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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio do CENTRO DE LICITAGOES DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA ELETRONICA: Acolhimento/Abertura/Divulgagio de Propostas:
compras.gov.br CE 90045/2026 Até 08 h 59 min do dia 15/09/2026
UASG 453079 Inicio da sessao / disputa de lances:
GMS CE 45/2026 09 h 00 min do dia 15/09/2026
Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
TIPO: MAIOR DESCONTO todas as indicagbes de tempo constantes neste edital.
1 OBJETO:

Contratagdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagao dos projetos nos o6rgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Companhia do Corpo de Bombeiros, no
municipio de Medianeira, com area total a construir de aproximadamente 1.860,78 m? no imdvel
situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina, Bairro Jardim Espanha |, CEP 85.884-000,
conforme planilha orgamentaria de referéncia constante no Anexo XIlI.

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1 O preco maximo admitido para execugdo dos servicos é de R$ 8.720.018,08 (oito milhodes,
setecentos e vinte mil e dezoito reais e oito centavos), sendo 74,57% referentes aos materiais e
25,43% referentes a mao de obra.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
nos Elementos Técnicos Instrutores (Anexo XIII deste Edital) serao desclassificados.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, apds a negociagéo, as propostas que permanecerem acima (ou
com lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste Edital serdo desclassificadas.

2.1.1.2. O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidira automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatério e representara desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Orgamentaria de Referéncia.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatoério dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composigao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pregco maximo é dado conforme Anexo XI.
2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo X.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢cao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xll deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo IX.

2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragao estadual [compras.gov.br], que sera o preco total da licitagao,
nao ultrapassando o maximo fixado.
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3 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 3900;

Fonte de Recursos: 755.000001;

Programa de Trabalho: 8074;

Elemento de Despesa: 4490.51 — Obras e Instalagées;

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela Secretaria
de Estado da Segurancga Publica, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6rgao do 6rgao/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletronico de licitagdes Compras.gov. O endereco
eletrbnico para recebimento e abertura de propostas é o [www.gov.br/compras/pt-br].

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br e www.compras.gov.br.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratagdo Enok de Souza Neu e equipe de
apoio, designadas pela Resolugéo/Portaria n.° 121/2025, servidores da Secretaria de Estado da
Segurancga Publica.

E-mail: sesp-licitacao@sesp.pr.gov.br

Telefone: (41) 3313-1993

Enderego: Rua Coronel Dulcidio, 800 — CEP 80.420-170, Curitiba/ Parana

O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12 h e das 13h30min as 18 h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:
5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagcéo da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico
https://www.gms.pr.gov.br/gms/consultaPublicaEdital.do?action=iniciarProcesso pelo qual serao
respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razbes de recurso e as contrarrazdes poderao ser enviadas exclusivamente por meio eletrdnico,
observando as regras dispostas no item 9, das Condigbes Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposigdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados apresentarem
requisi¢cdo de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITAGAO:

A licitagdo e a contratagdo dela decorrente sdo reguladas pelas condigbes especificas e gerais da
concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.
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A licitacao sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n® 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n°® 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteracdes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitagcdo s&o os seguintes:
7.1.1. Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitagdo serao usadas as seguintes siglas:
SESP - Secretaria de Estado da Seguranga Publica
PRED - Parana Edificagbes
ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica
CAT - Certiddo de Acervo Técnico
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE - Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT - Consolidagao das Leis do Trabalho
CND - Certidao Negativa de Débito
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS - Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF - Cadastro de Pessoa Fisica
CRC - Conselho Regional de Contabilidade
CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CREF - Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL - Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido
DECON - Departamento de Logistica para Contratagbes Publicas
DRT - Delegacia Regional do Trabalho
EPP - Empresa de Pequeno Porte
FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FGV - Fundagao Getulio Vargas
GCO - Geréncia de Custo e Orgcamentos da Parana Edificagdes
GFIP - Guia de FGTS e Informagdes a Previdéncia
GFS - Grupo Financeiro Setorial
GLCC - Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
GMS - Gestao de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
GPR - Geréncia de Projetos da Parana Edificagdes
GRC - Guia de Recolhimento de Caugéao
GRPS - Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
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INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB - Instituto de Resseguros do Brasil

ISS - Imposto sobre Servigos

ME - Microempresa

OS - Ordem de Servigo

PIS - Programa de Integracao Social

PNCP - Portal Nacional de Contratacbes Publicas
PTG - Protocolo Geral

REFIS - Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP - Secretaria da Administragédo e da Previdéncia
SEIL - Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR - Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras

7.3 Definigdes:

7.3.1 Para esta licitagdo serdo usadas as definigdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDIGOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PREGO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apdés a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletrdnicas é o
valor unitario, fixado neste Edital.

211 Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s) lote(s), nesta fase, serao
desclassificados”.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MAIOR DESCONTO.

2.3 Encerrada a fase de lances, apds a negociagéo, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s)
lote(s), serao desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS

O prazo de validade das propostas, que deverao constar no Descritivo das Propostas de Precos
(Anexo lll), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e € de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execucao.

4.2 O prazo de execugdo do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servigo.

4.2.1 A presente contratagdo adotara como regime de execugédo a Contratagao Integrada.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposigdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 GARANTIA
Sera exigida garantia da execugédo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo ).

6 CONSORCIO

Sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, atendidas as condigdes do art.
15 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e do Decreto n.° 10.086, de 2022 e aquelas estabelecidas
neste edital, conforme justificativa técnica e econémica constante do procedimento administrativo.

6.1 As empresas consorciadas deverao ter objeto social pertinente e compativel com o objeto licitado.
6.2 O arrematante entregara, junto com os documentos de habilitagéo:

a) o compromisso publico ou particular registrado em cartério de constituigdo de consorcio, subscrito
pelos consorciados, que discriminara os poderes e encargos de cada consorciado e indicara a etapa
do objeto a que cada um ficara responsavel, com o respectivo percentual de participacao;

b) documento com indicagdo da empresa responsavel pelo consércio, a qual devera atender as
condi¢des de lideranga, fixadas neste edital. No consércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a
lideranca caberd, obrigatoriamente, & empresa brasileira.
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6.3 Os Documentos de Habilitacdo (Anexo XV) deverdo ser apresentados por parte de cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagido técnica, o somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado, na proporgao de sua respectiva participagao, e, para efeito de qualificagcdo econdmico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, também na propor¢ao de sua respectiva
participagao.

6.4 A empresa consorciada esta impedida de participar desta licitagdo por intermédio de mais de um
consorcio ou isoladamente, inclusive na condigdo de subcontratada de outro licitante.

6.5 Os integrantes do consoércio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo, quanto na de execugéo do contrato.

6.6 A empresa lider sera a representante do consércio perante a Contratante e devera subscrever a
proposta de pregos, em nome do consorcio.

6.7 Qualquer uma das consorciadas podera apresentar, em nome do consércio, a garantia da
execugao, quando exigida.

6.8 O prazo de duragéo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitado, até sua aceitacao definitiva.

6.9 Estara impedida de participar do consorcio a empresa na qual figure, entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios, pessoa que seja funcionario, diretor, responsavel técnico ou sdécio
de outra empresa consorciada.

6.10 Tratando-se de consorcio, o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do
contrato, a constituicdo e o registro do consércio no 6rgédo oficial competente, nos termos do
compromisso.
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7 ANEXOS

Anexo |
Anexo I
Anexo llI
Anexo IV
Anexo V

Anexo VI
Anexo VII

Anexo VIII

Anexo IX
Anexo X
Anexo Xl
Anexo XIlI
Anexo XIlI
Anexo XIV
Anexo XV
Anexo XVI
Anexo XVII

Minuta do Contrato Administrativo

Minuta da Ordem de Servigo

Modelo da Carta Proposta de Pregos

Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢Ges Locais (Vistoria)

Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil

Modelo da Declaragao de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e
Capacidade Operacional Financeira

Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Planilha(s) do BDI Referencial

Planilha(s) Orgamentaria(s) de Referéncia

Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Termo de Referéncia

Documentos de Habilitagao

Declaragédo de LGPD

Matriz de Risco
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CONDIGOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZAGAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletronica sera realizado por meio eletrdnico, no sistema de compras eletronicas
do [Compras.gov], na pagina [https://www.gov.br/compras/pt-br].

1.2 A Concorréncia eletrénica sera conduzida por servidor(a) publico(a) denominado(a) Agente de
Contratagdo, mediante a inser¢cdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
sistema de compras eletrbnicas adotado pela Administragdo estadual [Compras.gov].

1.3 O(a) Agente de Contratacao exercera as atribui¢cdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086,
de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverao se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrbnicas do para o sistema de
compras eletrénicas adotado pela Administragdo estadual [Compras.gov], conforme instrugdes que
podem ser obtidas na pagina [https://www.gov.br/compras/pt-br/fornecedor] ou, ainda, por meio dos
telefones [0800.978.9001] para Capitais e Regides Metropolitanas e [0800.978.9001] para demais
localidades (suporte técnico).

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administracdo estadual [Compras.gov] implica a sua responsabilidade legal
pelos atos praticados e presungdo de capacidade para a realizagdo das transagdes inerentes a
Concorréncia eletrénica.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGCAO

2.1 Poderéo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacao.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal do sistema de compras eletrénicas, nos termos do Iltem 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderéo participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidbneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administragao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sécios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.
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2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participagdo nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢cbes estabelecidas no edital e na
legislagao aplicavel.

2.5 Além destas condicdes gerais, deverado ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratagao verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagéao,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sess&o publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des
e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Cap. QEOPM Marcio
Cordeiro, da Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura, através do telefone (41) 3313-1614 ou e-
mail marciocordeiro@sesp.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sesséo da
Concorréncia eletronica.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverado apresentar declaragédo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagao, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital.

3.1.3 A néo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o licitante vencedor assumir os dnus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condicbes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacbes assumidas ou em favor de eventuais
pretensées de acréscimos de pregcos em decorréncia da execugao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo proéprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condigbes previstas
no edital;

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrdnico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrbnico ndao aceitara inclusao,
alteracado ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de
Contratacao, sendo que somente estas participarao da fase de lances.

4.4 O(a) Agente de Contratagdo, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
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seguintes campos:

5.1.1 Valor unitario e total do item;

5.1.2 Descri¢ao detalhada do objeto, contendo as informagées similares a especificagcdo contida nos
elementos técnicos instrutores;

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacdo da Obra (ou dos servigos especiais de engenharia).

5.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao
de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificagbes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A nado desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratagao e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condicoes
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagédo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
0,03% (zero virgula trés por cento).
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6.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o0 modo de disputa “aberto e fechado”, em
que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11 A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o(a)
Agente de Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecug¢ao do melhor prego.

6.14 Nao serado aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do maior desconto registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.16 No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia eletrbnica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcgao dos lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o(a) Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas,
no minimo, vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo(a) Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgacéo.

6.18 O critério de julgamento adotado sera o maior desconto, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.22 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Agente de Contratagdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigbes diferentes das
previstas neste Edital.

6.23.1 A negociagéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.23.2 O(a) Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(dois) dias uteis, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.23.3 E facultado ao(a) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.
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6.24 Apds a negociagdo do preco, o(a) Agente de Contratacédo iniciara a fase de aceitagédo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 Encerrada a etapa de negociagéo, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacgao de Pregos, a ser preenchida pelo licitante em relagéo a sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formagdo de Pregos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (dois) dias uteis, contado da solicitagdo do(a) Agente de
Contratagao, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo(a)
Agente de Contratagdo no momento da aceitagao do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orgamentaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orgamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao pre¢co maximo fixado, percentual de desconto inferior ao
minimo exigido, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

7.3 Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.7 O(A) Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
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complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (dois) dias uteis,
sob pena de nao aceitacdo da proposta.

7.7.1 E facultado ao (a) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo(a) Agente de Contratagdo, destacam-se as
planilhas orgcamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a) Agente de Contratacdo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacgao de Pregos com os da planilha orgamentaria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.11 Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratagao suspendera a sesséo, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

7.12 O(a) Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor
preco, vedada a negociagdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipéteses em que o(a) Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.14 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Agente de Contratagcéo verificara a
habilitagao do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o prego final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os
documentos de habilitacdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) agente
de contratagao.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletronico.

8.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand, desde que os referidos documentos
estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos
sistemas.

8.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a sessao publica
da Concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.6 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagao e
julgamento da proposta.

8.7 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do(a) Agente de Contratagdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances fechados.
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9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, assinada por meio eletrbnico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil, pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de
acordo com o modelo definido neste edital, a identificagdo da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial
completo do licitante, a descrigdo do produto/servigco oferecido para cada item e/ou lote da licitagao; o
valor global, os pregos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o
prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os pregos unitarios maximos da planilha de composicéo
de precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s)
lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operagao, o(a) Agente de Contratacdo podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substdncia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Pregos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacgdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
data de abertura da licitacao;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.3.4 Razao Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera
este ultimo;

9.3.6 No arredondamento do calculo do prego a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuragdo ou documento equivalente.

9.4.1 Observacgéo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 o licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucgao previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5 A nado apresentagao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deveréo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacado dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:
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9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores e das condi¢des
locais para o cumprimento do objeto da licitagéo;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estarado inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob
pena de desclassificagdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo Il

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrdnicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengao de recorrer, sob pena de preclusdo, em relacdo as fases de
julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentagdo das razdes
recursais apos a formalizagao do término da etapa que antecede a adjudicagéo.

10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrébnico e com uso
de certificagao digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagéo das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagao digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentacdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazbes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) Agente de Contratacao.

10.4 Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) Agente de Contratagdo a autoridade maxima para
adjudicagao e homologacgéo.

11.2 Sera permitida a adjudicagéo e a homologagao parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.
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12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgdo ou
entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades previstas
neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condigbes de habilitagdo exigidas na
licitagdo, para a comprovagao das condi¢gées de habilitagdo consignadas no edital, que deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n° 18.466,
de 2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orgamentaria para
aprovacédo do Orgdo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apds o
recebimento da convocacgao, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idonea
aprovado pelo érgao licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do
direito a contratagédo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitagao,
sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragao do contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragédo, implicara
a instauragdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagdo de sancoes
administrativas.

12.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administracdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para
a celebracgdo do contrato nas condigbes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao orcamento estimado para a contratagao, inclusive quanto aos precgos atualizados, nos termos do
instrumento convocatadrio.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze)
dias apds a convocacdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa idénea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacao das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverédo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

1211 Os servigos licitados serdo liberados para execugdo mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condi¢cdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a
referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentagdo de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante dever&o participar dos servigos objeto desta licitagao,
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de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente, em nome
do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/lou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execugao dos servigos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as
atividades que serao exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.
12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagao pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto
Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excegoes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéo financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagao da
seguinte férmula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) 6/100 | = 0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR
para verificar a manutengéo das condigbes de habilitagao definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGCAO

13.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do contrato, conforme Termo de Referéncia e nas seguintes condigdes:

13.1.1 E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;

13.1.2 A subcontratagao depende de autorizagéo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagédo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.1.3 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagéo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigagbes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.



ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protocolo n° 25.136.559-8 Concorréncia Eletronica n° 90.045/2026 Edital (pagina 18 de 75) |

13.1.4 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

13.1.5 E vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo, assim
definidas no instrumento convocatorio.

14 ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagéo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; e

c) ndo haja prejuizo a execugédo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragao a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteragdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragbes sujeitam-se as sang¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo Xl do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote
no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir 0 andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo |, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das sanc¢des administrativas, deverdo ser observadas as disposigdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sangbes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participagcao da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no dmbito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serado transcritas no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).
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15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administragao retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1. A retengcdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragcao, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das sanc¢des administrativas, deverdo ser observadas as disposigdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sangles previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacao da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Paran4,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderao ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica estadual.

16 MATRIZ DE RISCO

16.1. A Matriz de Risco é um instrumento que tem como objetivo definir as responsabilidades da
CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugao do Contrato.

16.2. Constitui peca integrante deste Contrato, independentemente de transcricdo no instrumento
respectivo, o ANEXO XVII - MATRIZ DE RISCO do Edital.

16.3. O termo risco foi instituido neste Contrato para designar o resultado objetivo da combinacao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento, aleatdrio, futuro e que independa da
vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorréncia de um determinado evento que
gere provavel prejuizo econémico.

17 DISPOSIGCOES GERAIS
17.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

17.2 Ocorrendo decretagao de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizacdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicacgéo.

17.3 E facultado ao(a) Agente de Contratagdo a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instru¢gdo do processo.

17.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratagdo ou pelo sistema,
ainda que ocorra a sua desconexao.

17.5 A ndo apresentagao de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
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implicara desclassificagdo ou inabilitagao do licitante.

17.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢ao contraria de Lei a respeito.

17.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condigbes Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de Contratagéo, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

17.8 O(a) Agente de Contratagdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
nao comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

17.9 A realizacao da licitagdo n&o implica necessariamente a contratagéo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdo do interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

17.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serao dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a
Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, XX de XXXXXX de 20XX.

Cap. QOBM Matheus Justino Candido,
Unidade Técnica de Engenharia e Arquitetura/SESP
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ANEXO |

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA (OU SERVIGOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, através do 6rgdo Secretaria de Estado da Seguranca
Publica, com sede na Rua Coronel Dulcidio, 800, Batel, Curitiba/PR, CEP: 80.420-170, inscrito(a) no
CNPJ sob o0 n.° 76.416.932/0001-81, neste ato representado pelo Secretario de Seguranga Publica
[NOME DA AUTORIDADE], nomeado pelo Decreto n.° XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢do do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de
2002, pela Concorréncia n.° 45/2026 GMS (protocolo n.° 25.136.559-8) do procedimento licitatério
que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor,
e pelas clausulas e condigbes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a Contratagdo integrada de empresa especializada em
obras e servigos de engenharia para a elaboragdo dos projetos basicos, legais e executivos de
arquitetura e complementares, incluindo a aprovagao dos projetos nos 6rgdos competentes e
obtencao de alvaras, licengas e demais documentos legais necessarios, € a execugao da obra da
Companhia do Corpo de Bombeiros, no municipio de Medianeira, com area total a construir de
aproximadamente 1.860,78 m?, no imdével situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina,
Bairro Jardim Espanha |, CEP 85.884-000, conforme planilha de custos (Anexo XII).

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Edital;
b) Anexos;
c) Elementos Técnicos Instrutores.

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execu¢ao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdbnico e complementares, especificagcbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;
2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
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base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da
efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatorio até a execug¢ao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questdo e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacgdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execugdo do contrato, considerar necessaria a
retificagcdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragbes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagbes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagao podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizagao expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregcdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE néao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagao de contrato presume que o CONTRATADO,;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra ou servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢gbes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execugao do presente Contrato sera o de contratagao integrada.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é R$ ( ), sendo
00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento)
referente @ méo de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucédo do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servico para inicio da execugéo do objeto, e a vigéncia do contrato se
inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do
prazo de execugao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.
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6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucgao das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribuicdes
definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagcao, o controle e a avaliagao dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

6.2. Para efeito de medigcdo e de faturamento, relativo aos servicos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execugao de etapas do cronograma
fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adocao de sistematica
de remuneragéo orientada por precos unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de
itens unitarios.

6.2.2 O cronograma inicial é ilustrado por representagdo gréafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugao dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovagédo do
CONTRATANTE.

6.2.5. O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagao expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacgdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteracbes na ordem de execugao dos servigos constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medigdo nao ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugao, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execug¢do do contrato; e aditivo a
vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022 quando a contratagédo previr a
conclusao de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagédo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal
do CONTRATANTE.
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6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverado ser planilhados com a indicacdo dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a
aprovacgao da autoridade competente do CONTRATANTE, apds analise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugbes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os
limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
apdés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serao
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdao do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serao aplicados nas obras ou
servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

a)as normas e especificagbes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagao;

b)as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d)as disposigbes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e)aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigbes e recomendagdes dos fabricantes;

g)as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h)as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execugdo das obras ou servigos, ficard obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverao ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatéria a apresentacéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacgao do seu desempenho quando empregado na execugdo do servico, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucgédo da obra/servigo com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da concluséo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.
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7.6 Para a execucao eficiente dos servicos, 0o CONTRATADO somente devera empregar nas obras
ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagdo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigdes, ndo da
ao CONTRATADO razodes para invocar a sua inadequacao no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a concluséo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagées e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
produgéo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. O percentual de desconto oferecido pelo CONTRATADO incidira uniformemente, de forma linear,
sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e pregos fornecidos pelo
CONTRATANTE;

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugao do seu objeto, englobando, mas nio se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou néo;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a diregdo, execugao, controle e
administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacao, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagéo das Leis do Trabalho, da Legislagédo de Higiene e
Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agéo ou
omissdo do CONTRATADO;
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8.3.7 Custos com a execugdo, manutengao e retirada de todas as instalagdes provisérias necessarias
a execugao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demoligdo ou remogao necessarias a execugao do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusao dos trabalhos, despesas
com placas de divulgagdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de inauguragéo,
obedecido os padrbes de confecgao e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservagao do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pela Secretaria de Estado da Seguranca Publica,
situado na Rua Cel. Dulcidio, n° 800, bairro Batel, CEP 80.420-170, Curitiba, Parana, CNPJ sob o n.°
76.416.932/0001-81, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava
deste Contrato.

9.2 A apresentagéo e protocolizagao da fatura e a juntada da documentagéo pertinente sdo de Unica
e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagao pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados
na clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servigo, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma
eletrdnica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retencédo de encargos previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa
emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;
b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo
da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Cépias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data
do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;
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f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, referente ao periodo de medicao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL —
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigao;
h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO —
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informacdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo de medigéo;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade;

I) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n® 12.440 de 07 de
julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO - Cépia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia ou
arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
Ou servigo;

¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEI da obra devera ser aberta junto ao
INSS apoés a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instrucdo normativa emitida pelo INSS;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comiss&o
de Recebimento da Obra;

c) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operagdo, uso e manutengdo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentagdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excegao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serédo efetuados
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consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgéo titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacao de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20
(vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigao e o faturamento ou na constatagao de falta
de documentacado, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagao das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precgos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacédo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos
dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencao de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagao orgamentaria:
Gestao/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaragao Orcamentaria);.
Nota de Empenho: (preencher com o numero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1 Os precgos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIIl do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n°® 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja& houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢éo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugéo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medigao;
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11.2.4. O contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitacdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.2.5. A variagado do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr

R=(li -1)xVr
lo

K=(li-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precgos inicial (lo) sera o indice econémico vigente na data do orgamento,
conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

li = O indice de pregos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada
periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagéo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do
art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto
Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario
do orgamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagédo Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigdo o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a Administragao, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variagédo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucgdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

b) fianga bancaria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de
11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizagao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a
mesma nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisicao mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor
do titulo atualizado monetariamente.

¢) memoéria de calculo da corregédo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execugdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta
determinacgao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
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prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2.A caugao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasiao do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo
proporcional da garantia. O n&do atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o
valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragao dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizado com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo de execugdo dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo
referente ao contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servigo, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotacédo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra
ser construcdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA COM COBERTURA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL E CRUZADA, conforme descri¢ao no Termo de Referéncia;

13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencao e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisagao, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.
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13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacéo,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apods a cessacao dos motivos
que suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugcdo dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsao no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucéo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugéo, ficara 0 CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagcao
judicial.

13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apds 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagéao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugéao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO nao iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execucao do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds
o término do prazo de execugédo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE n&o convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
de Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da
assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusido e de entrega admitem prorrogacgéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengcdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracao do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugao do contrato;

13.5.3. Interrupcao da execucgdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo do
contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogagéo de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de
execugao do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagao da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos 0s casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo
a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma
fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;
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13.6.4. No caso de prorrogacao do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragcdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado a analise e aprovagao do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execugao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugéao;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigbes de higiene e seguranga
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que
as condicbes minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUGAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela segurancga, eficiéncia e adequagdo dos meétodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execugdo das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndao tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execug¢do da obra ou servigos, protecao e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengcam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundacgdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagao
das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagao das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgagao do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as builf’ (como construido), isto é, as

anotacdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execugao da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenacéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;
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16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacéo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugao do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim como em raz&o dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizagao e uso das edifica¢des, inclusive perante o Registro de Iméveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugédo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construgéo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, o CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliagcdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacéo e
entregara a apolice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in
ren propriam", para receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestagdes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente,
se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e
aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdao implique qualquer aceitagdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragéo, ou
quando for usual no mercado préprio a subcontratacao de determinados servigos.

16.6.2. Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem execugdo de
servigo com caracteristicas semelhantes;

16.6.3. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, nao podendo
esta relagéo juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execucao.

16.6.4. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, até o limite de 30% (trinta
por cento) do valor total. Sera permitida a subcontratagéo de servigos especializados:

a) Elaboracdo dos projetos executivos (incluindo levantamento topografico planialtimétrico e
sondagem geoldgica);

b) Servigos de terraplenagem;

c) Esquadrias de aluminio com vidro;
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d) Instalagdes de ar-condicionado;
e) Elevador social.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal,;

16.7.1. Em cada medi¢ao, como condigdo para recebimento das obras ou servigos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigcos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingao do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal
14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n°® 10.086, de 2021, c/c a aplicagdo das
penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéao
Civil para execucgao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
a Lein.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagédo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construg¢ado Civil para execugéo de atividades
e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas
empresas contratadas para a execugédo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para empreendimentos e atividades néao
enquadrados na legislagcdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo ser apresentados
juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo érgao
competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas

areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugao n°® 307/2002 do CONAMA,;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragéo até a
etapa de transporte, assegurando em todos o0s casos em que seja possivel, as condigbes de
reutilizagao e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugao n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagées e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execucéo, devendo a FISCALIZACAO,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
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preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto, e a partir desse prazo poderao ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAGOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagédo do pagamento em relagao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2 Nas hipoteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-integrada, € vedada a
alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

a) para restabelecimento do equilibrio econbémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

b) por necessidade de alteracao do projeto ou das especificagdes para melhor adequagéo técnica aos
objetivos da contratagéo, a pedido da Administragédo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes
por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021;

c) por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 5° do
art. 46 da Lei Federal n.° 14.133/2021;

d) por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracao.

17.1.3 E vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

17.1.3.1 para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga
maior;

17.1.3.2 por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagao
técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo, desde que nao decorrente de erros
ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

17.1.3.3 por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracéo.

17.1.4. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administragao
tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.
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17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento com relagédo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucgdo de
obra ou servigo.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisigédo regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteragao do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equagao econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerao os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos nao constem na planilha de servigos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgcamento, os valores
dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global;

17.5.3. Caso o0s servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragao do orgamento, os pregos
serdo fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagbes, e 0s
pregos dos servicos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovacéo da autoridade competente.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condicdes, especificagdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigbes, especificagdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da
obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicagdo ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisagdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem,
a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacao, que afetem a boa
execugao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O nao atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9. A decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do CONTRATADO;
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18.2.10. A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

18.2.11. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigagbes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagao
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspenséao de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagbes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o
direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada
a situagao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
CONTRATADO o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situacgao;

18.2.18. A ndo liberacéo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugéo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragédo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execugao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéao
Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugéo da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autébnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingéo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
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CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugao da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data da extingao;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagédo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisao unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assunc¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupagcao e utilizagédo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencédo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipdtese de ocupacgao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecugéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugéo do contrato,
0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangdes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sanc¢des mais
graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério
da Administragédo, no caso de execugdao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacédo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa
compensatoria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugao total
do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento



ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protocolo n° 25.136.559-8

Concorréncia Eletronica n° 90.045/2026

Edital (pagina 40 de 75) |

constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por 05
ocorréncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 04
caso fortuito, os servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificagédo exigida para executar
3 0s servigos contratados, ou deixar de substituir trabalhador 03
quando exigido pela fiscalizagdo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela 02
fiscalizagao, por servico;
5 Permitir a execugéo de servigos sem a utilizagéo de 01
EPIs/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
6 bem como especificar detalhadamente os servigos em 01
execucao.
7 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar 02
do o6rgao fiscalizador, por ocorréncia;
Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01
por trabalhador e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
9 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execugéo do contrato os
10 . . ) 01
prepostos previstos no edital/contrato;
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme 01
previsto na relacdo de obrigagbes do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagbes da Administragédo ou de terceiros. 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes

entre si.
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18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagéo), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizaréa a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.21.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.22. As sancgdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragcao de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apos encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis,
contados da notificagado do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servigo de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do CONTRATADO, com duragao maxima de 30 (trinta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apos o
decurso do prazo de observagao ou de vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitagdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorregdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condigoes.

19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 30 (trinta)
dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO
pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como n&o a exime da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO deveréa entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos.
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a) Relatério de Recomendagdes e Instru¢des de Utilizagao e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagbes e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagées de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclus&o da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio.
Em caso de néo obtencao devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6érgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigagbes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, _ de de 20 .

Autoridade Competente do érgéo/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO Il
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO:

EDITAL.: Concorréncia Eletronica n.° 20 GMS
OBJETO: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para
a elaboragéo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos 6rgados competentes e obtencdo de alvards, licencas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Companhia do Corpo de Bombeiros, no
municipio de Medianeira, com area total a construir de aproximadamente 1.860,78 m? no imodvel
situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina, Bairro Jardim Espanha |, CEP 85.884-000.

PRAZO EXECUGAO: 540 dias
CONTRATO: 120
EMPRESA: , localizada a Rua , ho Municipio de , Estado do ,
CEP ., Fone () , E-mail , CNPJ n.° .
VALOR CONTRATUAL: R$ (), sendo ,% ( por cento) referente a materiais e % ( por
cento) referente a mao de obra.

RECURSO: Empenho n.° , Dotacdo Orgamentaria , Projeto
Atividade , Natureza da Despesa , Fonte - ,
datado de ) /20
GESTOR Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

FISCAL: Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

FISCAL SUBSTITUTO: Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servigo, o prazo de execugdo do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partirde __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao

inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em dd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:
Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO 1l

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A

Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° _ /20XX GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigcos de engenharia para a
elaboragdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagao dos projetos nos o6rgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Companhia do Corpo de Bombeiros, no
municipio de Medianeira, com area total a construir de aproximadamente 1.860,78 m?, no imoével
situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina, Bairro Jardim Espanha |, CEP 85.884-000.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito ,n® _  CEP —,
Telefone () , E-mail , propbée a(ao) (Nome do odrgao/entidade

licitante) a execugao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o
contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1. O prego proposto é de R$ ( ), sendo % ( por cento) referente aos
materiais e % (_ por cento) referente a mao de obra.

2. O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF e sera responsavel técnico pelos
servicos o(a) Sr.(a) , Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A

Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrénican.° _ /20  GMS

Objeto: Contratagdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos 6rgdos competentes e obtencdo de alvards, licencas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Companhia do Corpo de Bombeiros, no
municipio de Medianeira, com area total a construir de aproximadamente 1.860,78 m? no imodvel
situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina, Bairro Jardim Espanha I, CEP 85.884-000.

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugbes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigcos contratados: (*)

1. Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

2. Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicao: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da
Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra,
ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no Edital da presente
licitagao.

4 de___  20__

Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.
(**) Indicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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ANEXO V

MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

A
Secretaria de Estado da Seguranga Publica,
Referéncia: Concorréncia Eletrébnican.® _ /20 GMS
Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servicos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos 6rgdos competentes e obtencdo de alvards, licencas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Companhia do Corpo de Bombeiros, no
municipio de Medianeira, com area total a construir de aproximadamente 1.860,78 m? no imodvel
situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina, Bairro Jardim Espanha I, CEP 85.884-000.

O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° , representante
legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF , declara:
1. Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela
componentes;

2. Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3. Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacao;

4. Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacao;

5. Que a empresa é idénea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6. Que ndo se enquadra nas hipéteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢cdes de participacdo da Licitagdo e legislagéo
vigente, em especial: 6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, nao foi
condenado(a) judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagcdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

7. Que assume total responsabilidade pelas informacbes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8. Que fara prova de todas as informacgbes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacgéo original, quando a mesma for solicitada
pelo Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9. Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for vencedora
da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o
seu registro no referido Conselho;

10. Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11. Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
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12.

13.

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue
menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz, devera fazer a ressalva).

Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pdés-consumo no limite da proporgao que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa

Nome:
CPF:

Assinatura:



ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protocolo n° 25.136.559-8 Concorréncia Eletronica n° 90.045/2026 Edital (pagina 48 de 75) |

ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A

Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletronican.° _ /20 GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracao dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovagao dos projetos nos orgaos competentes e obtencdo de alvaras, licengas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Companhia do Corpo de Bombeiros, no
municipio de Medianeira, com area total a construir de aproximadamente 1.860,78 m?, no imoével
situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina, Bairro Jardim Espanha |, CEP 85.884-000.

A Empresa , CNPJ/MF , com sede
na cidade de , estado do , sito a Rua ,n° _ CEP
- Telefone () , E-mail , declara o abaixo:

R |

Declara, para fins de participagdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condigbes do local, onde serdo executados os servigos, nao
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VII

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A

Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia Eletrébnican.® _ /20 GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos 6rgdos competentes e obtencdo de alvards, licencas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Companhia do Corpo de Bombeiros, no
municipio de Medianeira, com area total a construir de aproximadamente 1.860,78 m? no imodvel
situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina, Bairro Jardim Espanha I, CEP 85.884-000.

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de
qualificagcéo técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para
a execucéao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira
as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1. Somente serao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagao de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o n&o atendimento da
presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera acarretar as sangobes
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao
227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal previstas
em Lei.

2. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em___de__ = 202_.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:

Assinatura: Assinatura:
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A

Secretaria de Estado da Seguranga Publica,

Referéncia: Concorréncia n.° _ /202_ GMS

Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos 6rgdos competentes e obtencdo de alvards, licencas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Companhia do Corpo de Bombeiros, no
municipio de Medianeira, com area total a construir de aproximadamente 1.860,78 m? no imodvel
situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina, Bairro Jardim Espanha I, CEP 85.884-000.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a , por mim legalmente
representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade
operativa ou absorgcédo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungédo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRACOES:
1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item N° do | Obra ou | Valor do | Valor Ja Faturado | Contratante
Contrato | Servigos Compromisso (R$) | (R$)

10

SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso =
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> Valor ja faturado =
SC = ) Valor do compromisso — ) Valor ja faturado =
Onde:
e SC = Saldo Contratual
e SC = Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados
referentes aos compromissos.

2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante =

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
ILG = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) =

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):
GE = (Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo) / Ativo Total =

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):
VP = Patriménio Liquido / Capital Social =

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE iNDICES | PESO (2) | INTERVALO DE PONTOS
(1) (1) X(2)

iINDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30

iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50

VALOR PATRIMONIAL - VP 20

Tabela para se obter K5 Tabela para se obter K6 Tabela para se obter K7

Intervalo de pontos K5 Intervalo de pontos de | K6 Intervalo de pontos | K7

de ILC ILC deILC

15| < |ILC [<[30]1,2 25 [ < | ILG <|[50 |20 10 |<|VP |< |20 |08

30|< |ILC [<|36(15 50 [ < | ILG <|[60 |25 20 [<|VP (<24 |10

36|< |ILC |<|39(1,8 60 | < | ILG <|[65 (3,0 24 | <|VP |< |26 |12

39 (< |ILC [<|51]21 65 [ < | ILG <8535 26 |<|VP |< |34 |14
ILC | >[51]24 ILG >(85 14,0 VP |>1]34 (1,6

Valor assumido para Valor assumido para Valor assumido para

K5 Ké K7

Onde:
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e Kf = Coeficiente Financeiro
Kf =K5 + K6 + K7 =

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D=125xKfxPL-SC=
Onde:
e PL = Patriménio Liquido
e SC = Saldo Contratual

2.7 Observagoes:

2.7.1 A Declaracao devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para tanto,
devendo ser apresentado o instrumento de procuragédo caso ndo seja um dos representantes legais.
2.7.2 A nao apresentacado desta Declaragdo podera implicar desclassificagdo do licitante. A tabela
podera ser ampliada para a declaragao de outros compromissos acima de 10 (dez).

2.7.3 O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracbes desta

declaragdo correspondem a real situagdo financeira da empresa CNPJ/MF
__,___de 20.

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:

CPF: CRC N.©:

N.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO IX

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA (COM

DESONERAGAO)
CcODIGO DESCRIGAO HORISTA
(%)

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salario Educagéao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protocolo n° 25.136.559-8 Concorréncia Eletronica n° 90.045/2026 Edital (pagina 54 de 75) |

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizagao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que nao recebem incidéncia de A
GRUPOD

D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO X
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
Secretaria de Estado da Seguranga Publica,
Referéncia: Concorréncia Eletrénican.® /202 GMS
Objeto: Contratacdo integrada de empresa especializada em obras e servigos de engenharia para a
elaboracdo dos projetos basicos, legais e executivos de arquitetura e complementares, incluindo a
aprovacado dos projetos nos o6rgaos competentes e obtencdo de alvaras, licencas e demais
documentos legais necessarios, e a execugao da obra da Companhia do Corpo de Bombeiros, no

municipio de Medianeira, com area total a construir de aproximadamente 1.860,78 m? no imodvel
situado Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Londrina, Bairro Jardim Espanha I, CEP 85.884-000.

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$):

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) | TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PREGO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
Equagao
BDI= (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) 1% 100
(1-1)
Onde

e AC: taxa de administragéo central;

e S: taxa de seguros;

e (: taxa de garantias;

e R:taxa de riscos;

e DF: taxa de despesas financeiras;

e L:taxa de lucro/remuneragéo;

e |: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XI
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL
Arquivo anexado no site do 6rgao/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/
(Entrar na pasta e escolher esta licitagdo)
ANEXO XII
PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site do érgéo/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/
(Entrar na pasta e escolher esta licitagdo)
ANEXO Xl
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site do érgéo/entidade licitante:
https://www.seguranca.pr.gov.br/
(Entrar na pasta e escolher esta licitagdo)
ANEXO XIV
TERMO DE REFERENCIA
Arquivo anexado no site do 6rgéo/entidade licitante:

https://www.seguranca.pr.gov.br/
(Entrar na pasta e escolher esta licitagdo)
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 02 (dois) dias uteis, a contar da notificacdo, os documentos de habilitagdo, os quais
devem ser enviados por processo eletrdbnico de comunicagdo a distancia conforme estabelecido no
presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL

Certificado de Regularidade de Registro Cadastral de fornecedor, que podera ser feito e emitido pelo
Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e os documentos
abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado.

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO JURIDICA

Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

Registro comercial, no caso de empresa individual.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleigao de seus administradores.

e Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.

e Procuragao do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

e Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ);

e Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal;

Certidoes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuigbes
Previdenciarias);

e Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana paro licitantes sediados em outro Estado

da Federacdo);

Fazenda Municipal;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°
12.440/2011; Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Para a qualificagdo Econémico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura
da licitagao.

1.4.2 Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
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contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentacdo da
proposta, tomando-se como base a variagdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundag¢ao Getulio Vargas — FGV ou outro indicador
que o venha substituir.

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou
domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

ad) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente

ano, somente sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balango Patrimonial da Sociedade Andnima ou por A¢des devera ser o publicado em
Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificacdo completa da empresa, de seu titular, e de seu
responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e
Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndao possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacéo de cépia do Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 ser&o limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

1.4.3 a comprovagdo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacao das seguintes férmulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante

ILC =
Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =

Valor Patrimonial (VP):

Patrimonio Liquido

Capital Social

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE iNDICES | PESO | INTERVALO DE PONTOS
(1) (2) (1) X (2)
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
Tabela para se obter K5 Tabela para se obter K6 Tabela para se obter K7
Intervalo de pontos K5 Intervalo de pontos de | K6 Intervalo de pontos | K7
deILC ILG de VP
15|< |ILC |<|30]1,2 25 [ < [ ILG <[50 12,0 10 |<|VP |<|20 (0,8
30|< |ILC [<|36(1,5 50 [ < | ILG <[60 |25 20 [<|VP (<24 |10
36 |< |[ILC |<]|39]1,8 60 [ < | ILG <[651]3,0 24 | <|VP |< |26 |12
39 (< |ILC [<|51]21 65 [ < | ILG <8535 26 |<|VP |< |34 |14
ILC | >[51]24 ILG >(85 14,0 VP |>1]34 |16
Valor assumido para Valor assumido para Valor assumido para
K5 K6 K7
Sendo:

e Kf = Coeficiente Financeiro
o Kf=K5+ K6+ K7
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Disponibilidade Financeira Operacional:
e D = Disponibilidade Financeira Operacional
e D=125xKfxPL-SC

e PL = Patriménio Liquido

e SC = Saldo Contratual, conforme Anexo Xl

e SC =) Valor do compromisso — ) Valor ja faturado, isto é, a diferenga entre a somatéria dos
compromissos e a somatoria dos valores ja faturados referentes aos compromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera ser
recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade Financeira
Operacional.

c.1) As férmulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balango.

c.2) o licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,2 (um
inteiro e dois décimos), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,2 (um inteiro e dois
décimos) e Grau de Endividamento (GE) igual ou inferior a 0,5 (cinco décimos).

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corregcdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagdo.

d) Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuigdo da capacidade
operativa ou absorgao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungédo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagcao (Anexo 1X).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serao analisados com base no balango
apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratagdes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,2 no indice de Liquidez Geral (LG); inferior ou
igual a 0,5 no indice de Endividamento Geral; superior ou igual a 1,2 no indice de Liquidez Corrente
(LC).

1.4.4 Comprovagao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a R$ 872.001,81 (oitocentos e
setenta e dois mil, um real e oitenta e um centavos), mediante apresentagdo de Balango Patrimonial e
Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social — cdpia extraida do Livro Diario e registrado na
Junta Comercial ou publicagdo em Diario Oficial, ou Certiddo de Cartério de Titulos ou Documentos.
Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 1.4.2, ndo é necessaria nova
inclusao.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.4.5 As empresas deverao apresentar a relagdo dos compromissos assumidos que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absorgao da disponibilidade financeira, calculada em funcgao
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

1.4.5.1 As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parana, deverdo comprovar capital social ou patriménio liquido minimo de 10% do valor estimado da
contratagao ou item pertinente.
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1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO TECNICA

1.5.1 COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA

Para a comprovacao de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacgao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede.

a.1) A licitante vencedora devera apresentar o registro do CREA do Parana antes da assinatura
do contrato, em observancia ao art. 3°, §1°, Il c/c art. 14, §1°, da Resolugdo n° 1.121/2019 do
CONFEA.

b) Comprovagao de possuir, em nome do licitante, Certiddo de Acervo Operacional (CAQO) emitida
pelo CAU ou CREA, ou atestado de responsabilidade técnica emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, impresso em papel timbrado do seu emitente, contendo a identificagao
do signatario e dados para eventual contato, comprovando que:

b.1) executou obra de construgéo e realizou os servigos de construgéo civil em conformidade aos
elementos técnicos instrutores, contemplando execugao de estruturas de concreto, instalagdes
hidraulicas e sanitarias e instalagdes elétricas de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de
construgao igual ou superior a 900m? (novecentos metros quadrados).

c) Declaragédo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo VI.

c.1) A Declaracdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

d) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.1) Conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as medi¢des
e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragédo de sua proposta, bem como
para solicitagao de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d.2) Alegacbes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigdes locais
pertinentes a execucdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamacdes futuras, nem
desobrigam a execugao do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a
partir da assinatura do contrato, seréo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacgéo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

a) A declaragéo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo IV.

b) A comprovagéo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela
execugdo dos servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovagédo de
pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Para execugao de projetos:

b.1.1) Levantamento Topografico Planialtimétrico:
Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, Agrimensor, Cartégrafo, Gedgrafo ou Geodlogo, ou
profissional habilitado, devidamente registrado no conselho profissional competente, com
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atribuicdo de responsavel técnico pela elaboracdo do Levantamento Topografico Planialtimétrico,
com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe
competente, comprovando que realizou Levantamento Topografico Planialtimétrico de ao menos
01 (um) terreno com area igual ou superior a 1.200m? (mil e duzentos metros quadrados);

b.1.2) Sondagem Geolégica:

Profissional Engenheiro Civil ou Gedlogo, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragédo da
Sondagem Geoldgica, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou relatério de Sondagem Geolégica de
ao menos 01 (um) terreno com area igual ou superior a 1.200m? (mil e duzentos metros
quadrados);

b.1.3) Projeto de Arquitetura (Basico / Legal / Executivo / Acessibilidade):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragcdo do
Projeto de Arquitetura (Basico / Legal / Executivo / Acessibilidade), com Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que
realizou Projeto de Arquitetura (Basico/Legal/Executivo/Acessibilidade) de ao menos 01 (uma)
edificacdo com area de construgdo igual ou superior a 900m? novecentos metros quadrados);

b.1.4) Projeto de Paisagismo:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboracdo do
Projeto de Paisagismo, com Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Paisagismo de ao menos
01 (um) terreno;

b.1.5) Projeto de Sinalizagao Visual:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboracdo do
Projeto de Sinalizagéo Visual, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Sinalizagéo
Visual de ao menos 01 (uma) edificagao;

b.1.6) Projeto de Terraplenagem:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboracdo do
Projeto de Terraplenagem, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA
ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Terraplenagem de ao
menos 01 (um) terreno com area igual ou superior a 1.200m? (mil e duzentos metros
quadrados);

b.1.7) Projeto de Pavimentagao:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Projeto de Pavimentagédo, com Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Pavimentagcdo de ao
menos 01 (um) terreno com area igual ou superior a 1.200m?> (mil e duzentos metros
quadrados);

b.1.8) Projeto de Estrutura (Estrutura de Concreto / Estrutura Metalica):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragcdo do
Projeto de Estrutura (Estrutura de Concreto/Estrutura Metalica), com Certidao de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou
Projeto de Estrutura (Estrutura de Concreto/Estrutura Metalica) de ao menos 01 (uma) edificagédo
com area de construgdo igual ou superior a 900m? (novecentos metros quadrados);

b.1.9) Projeto de Fundacées:
Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
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conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Projeto de Fundagdes, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Fundacbes de ao menos
01 (uma) edificagdo com area de construgdo igual ou superior a 900m? (novecentos metros
quadrados);

b.1.10) Projeto de Impermeabilizagéo:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboracdo do
Projeto de Impermeabilizacdo, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de
Impermeabilizagdo de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgao igual ou superior a
900m? (novecentos metros quadrados);

b.1.11) Projeto de Prevencédo e Combate a Incéndio:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Projeto de Prevengao e Combate a Incéndio, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de
Prevengédo e Combate a Incéndio de ao menos 01 (uma) edificagcdo com area de construgao
igual ou superior a 900m? (novecentos metros quadrados);

b.1.12) Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (Agua Fria / Esgoto / Aguas Pluviais /
Drenagem):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragcdo do
Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (Agua Fria / Esgoto / Aguas Pluviais / Drenagem),
com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe
competente, comprovando que realizou Projeto de Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias (Agua
Fria / Esgoto / Aguas Pluviais / Drenagem) de ao menos 01 (uma) edificagdo com éarea de
construcdo igual ou superior a 900m? (novecentos metros quadrados);

b.1.13) Projeto de Instalacdes de Gas

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragcdo do
Projeto de Instalagdes de Gas, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou
CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Instalagdes de
Gas de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgdo igual ou superior a 900m?
(novecentos metros quadrados);

b.1.14) Projeto de Instalagées Elétricas (lluminagéo / Tomadas / Cabeamento Estruturado para
Telefonia e Légica / Protegcdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) / Seguranca (Alarme /
CFTV) Automacao):

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou Eletricista, ou profissional habilitado, devidamente
registrado no conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela
elaboragao do Projeto de Instalagdes Elétricas (lluminagdo / Tomadas / Cabeamento Estruturado
para Telefonia e Logica / Protegdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) / Seguranga (Alarme /
CFTV) Automacgédo), com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou
conselho de classe competente, comprovando que realizou Projeto de Instalagbes Elétricas
(luminagao / Tomadas / Cabeamento Estruturado para Telefonia e Légica / SPDA / Segurancga /
Automacéo) de ao menos 01 (uma) edificacdo com area de construgdo igual ou superior a 900m?
(novecentos metros quadrados);

b.1.15) Projeto de Climatizagéo (Ar-Condicionado / Ventilagao / Exaustao):

Profissional Engenheiro Mecanico, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragcdo do
Projeto de Climatizagdo (Ar-Condicionado / Ventilagdo / Exaustdo), com Certiddo de Acervo
Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que
realizou Projeto de Climatizacdo (Ar-Condicionado / Ventilagdo / Exaustdo) de ao menos 01
(uma) edificagdo com é&rea de constru¢do igual ou superior a 900m? (novecentos metros
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quadrados);

b.1.16)_Projeto de Instalagées de Transportes Verticais (Elevadores):

Profissional Engenheiro Mecanico, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboracdo do
Projeto de Instalagdes de Transportes Verticais (Elevadores), com Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou
Projeto de Instalagdes de Transportes Verticais (Elevadores) de ao menos 01 (uma) edificagao
com area de construgao igual ou superior a 900m? (novecentos metros quadrados);

b.1.17) Projetos Ambientais:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil ou Ambiental, ou profissional habilitado, devidamente
registrado no conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela
elaboragao dos Projetos Ambientais, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU
ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Projetos Ambientais de
ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgéo igual ou superior a 900m? (novecentos
metros quadrados);

b.1.18) Orgamento e Planejamento da Obra:

Profissional Arquiteto, Engenheiro Civil, ou profissional habilitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela elaboragdo do
Orcamento e Planejamento da Obra, com Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU
ou CREA ou conselho de classe competente, comprovando que realizou Orgamento e
Planejamento da Obra de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de construgao igual ou
superior a 900m? (novecentos metros quadrados);

b.1.19) Coordenacdo e Compatibilizacdo dos Projetos:

Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrado no conselho profissional
competente, com comprovacao de vinculo ao licitante, com atribuicao de responsavel técnico
pela Coordenagdo e Compatibilizacdo dos Projetos, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CAU ou CREA, comprovando que realizou a coordenagdo e  compatibilizacdo dos
projetos, contemplando estruturas de concreto, instala¢des hidraulicas e sanitarias, instala¢des
elétricas e instalagbes de climatizagdo, de ao menos 01 (uma) edificagdo com area de
construgéo igual ou superior a 900m? (novecentos metros quadrados), referente a profissional
pertencente ao quadro permanente do licitante;

b.1.20) Coordenacao BIM:

Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrado no conselho profissional
competente, com atribuicdo de responsavel técnico pela Coordenacédo BIM, com Certidao de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA ou conselho de classe competente,
comprovando que realizou a coordenacédo BIM de ao menos 01 (uma) edificagdo com éarea de
construgao igual ou superior a 900m? (novecentos metros quadrados).

b.2) Para execugéao da obra:
b.2.1) Acompanhamento e Execugéao da Obra:

Profissional Arquiteto ou Engenheiro Civil, devidamente registrado no conselho profissional
competente, com comprovacao de vinculo ao licitante, com atribuicdo de responsavel técnico
pelo Acompanhamento e Execugédo da Obra, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida
pelo CAU ou CREA, comprovando que acompanhou a execug¢do da obra e/ou realizou os
servicos de construcdo civil, em conformidade aos elementos técnicos, contemplando execugao
de estruturas de concreto, instalagdes hidraulicas e sanitarias e instalagdes elétricas de ao
menos 01 (uma) edificagcdo com area de construgao igual ou superior a 900m? (novecentos
metros quadrados), referente a profissional pertencente ao quadro permanente do licitante;

b.2.2) Seguranca do Trabalho:
Profissional Engenheiro de Seguranga do Trabalho, ou profissional habilitado, com atribuicdo de
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responsavel pelo acompanhamento e orientacdo das medidas relativas a Seguranga do
Trabalho, com Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CAU ou CREA, comprovando que
exerceu a fungdo de engenheiro ou técnico de seguranga do trabalho de ao menos 01 (uma)
edificagdo com area de construgao igual ou superior a 900m? (novecentos metros quadrados).

c) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA,;

c.3) Certidao do CAU,;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela
obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso
do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo IV do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo
devera(ao) participar da obra ou servigo objeto da licitagéo.

e) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagao de execugao dos servigos constantes
na alinea “b” do item 1.5.1.1.

f) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

1. Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo V).

2. Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a
vencedora da presente licitagdo (Anexo V).

3. Declaragdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999) (Anexo V).

4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados,
quando necessario.

5. Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil (Anexo VII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteragbes e com a legislagéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

1.6 Eventuais informagdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

1.7 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a
filial (salvo para os documentos que sao emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar
da proposta.
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ANEXO XVI
DECLARAGAO LGPD

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.° XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitacao e que possui as condigdes de habilitagao previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:
1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administragao Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagao;

1.2. referentes a participacdes societarias;

1.3. informacgdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrbnicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacgdes sobre cénjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica;

1.10. informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO XVII
MATRIZ DE RISCO
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PARANA EXTRATEGICA 7

Nivel do Tipo de _
N Ewvento de Risco | Prob. | Imp N Prob x Imp | Ri | Responsabilidade
FASE I: PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAD

RISCO: |Levantamento inadequado dos itens que compdem os senvigos
DANO: | Prestag3o de servigos incompletos, néo aleangando todos os resultados pretendidos

1 " - - - - R - 3 2 & Media Mitigar Confratante

AGAD PREVENTIVA: |Adequacdo das especificagies por ocasido da elaboragio do Terme de Referéncia e com auxilio dos formecedores durante a cotagio
ACAO DE CONTINGENCIA|Avaliar 2 necessidade de rescisio contratual e iniciar nova licitagdo com as devidas comeghes

RISCO: | Desconhecimento sobre o servigo & o mencado (movas normas, metodologias, tecnologias).

2 DANO: |Risco de contratagio de servigos com tecnologia uirapassada 1 1 1 Baixa Aceitar Contratante

N:.il] PREVENTIVA:| Analisar especificacies de outras conratagies govemamentais similares
ACAQ DE CONTINGENCIA| Ao identificar o riseo, suspender a licitagdo até a obtengdo de informagtes atualizadas.

RISCO: | Quantitativos de servigos em excesso ou em quantidade insuficients

DANO: | Comprometer o atendimento da demanda. A licitagio por confratagSo integrada mitiga os danos por quantitstivos em excesso.
3 o 2 3 5] Média Mitigar Confratante
N;ﬁ(! PREVENTIVA: | Validar as quantitativos com a area comercial e com a experiéncia dos fomecadores

N;ﬁo DE CONTINGENCIA | hipdtese de quantidades insuficientes, readequar 2 republicar o processa licitatono

RISCO:|Risco de que as especificagdes estejam incoretas ou incomplatos
DANO: | Atraso na entrega, necessidade de revisdo dos requisitos e readeguago do cronograma
ACAD PREVENTIVA: | Analisar editais similares e cendrios de refenéncia
AGAO DE CONTINGENCIA|Readequar especificagBes com base em critérios ou modelos mais consenvadores

3 2 ] Média Mitigar Coniratante

RISCO:|Risco de que as especificagbes estejam incomates ou incomplatos

DAND: | Atrase na entrega & confratos com escopo inferior a0 plansjada.

5 M r a dispornibili i v 3 i 4 i s 5 2 4 8 Média Mitigar Contratante
ACAD PREVENTIVA: ::::.Td;: disponibilidzde de recurses financeiros compativeis com a solugio, em alinhaments com a Area financeira & demais dreas

N;ﬁo DE CONTINGENCIA|Revisar os contratos & o planejamento, adequando com © orgamento disponivel

RISCO:|Interferéncia com a vegetagdo a presenvar
DANO: |Multas ambientais, embargo da obra ou danos & imagem institucional

ACAO PREVENTIVA: |Isolar fisicamente a drea de vegetagdo antes da entrada do maguinario e sinalizagSo ostensiva 4 5 20 Alta Mitigar Ceniratanta

AGAO DE CONTINGENCIA| Comunicar imediatamente o érgo ambiental, paralisar atividades no setor e executar o plano de recuperagio ambiental

FASE II: LICITAGAO

RISCO:|Demora na analise do edital da lictagdo pela drea juridica

DANO: | Prejuizo no cumprimenio dos prazos para a construgie, com o risco de descontnuidade dos servi
7 = . . - rug=e. ks 3 5 15 Alta Aceitar Confratante
ACAD PREVENTIVA: |Analisar com a area juridica o edital da licitagio previamente

ACAQ DE CONTINGENCIA|Revisar os documentos da licitagio e implementar as recomendagbes solicitadas pela &rea juridica

RISCO:|Risco de impugnagdes ao Edital apés a publicagio
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PARANﬁS_

PROIJETO

EXTRATEGICA

Evento de Risco

Prob x Imp

Nivel do
Risco

Tipe de
resposta

DANO:

Atraso no processo licitatonio, necessidade de revisar a documentagdo, prejuizo na contratag3o dentro dos prazos previsios para
evitar descontinuidade dos servipos

ACAD PREVENTIVA-

ACAD DE CONTINGENCIA

Elaborar minutas & documentos em conformidade com praticas de mercado e modelos adequados de execuc3o e remuneragio

Promover cormegdes no edital ¢ em seus anexos & reiniciar o processo licitatorio

RISCO:

Risco de um nimeno eevado de interposigio de recursos ao resultado do processo licitatanio

DANO:

AGCAD PREVENTIVA-

Atraso no processo licitstorio, necessidade de mobilizagie priontania das equipes envolvidas e prejuizo na contratagio dentro dos
prazos pravistos, com o risco de descontinuidade dos servigos

Elabarar minutas & documentos do edital em conformidade com as praticas de mercado & madelos de execugio & remuneragis
adequados

ACAD DE CONTINGENCIA

Analisar & responder a0 recurses, GOM apoic de todas os envolvidos, na busca da manuteng3o do resultado do processa licitatirio

Aceitar

Coniratante

RISCO:

Atraso na assinatura do contrato ou nas entregas das garantias contratuais

10

DANO:

ACAD PREVENTIVA:

Atrasos para iniciar a execugio do contrato e necessidade de reajuste de pregos

Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinade e das garantias contratais e acompanhar a entrega

ACAD DE CONTINGENCIA

Aplicar as penalidades contratuais previstas em caso de atrasos

Media

Aceitar

RISCO:

Processo licitatorio frustrade por auséncia de interessados, propostas desclassificadas ou outros motivos

i1

DANO:

Mecessidade de republicagie do processo licitstonic, atraso na contratagio

ACAD PREVENTIVA:

Realizar estudos de mercado para avaliar o interesse dos fomecedoras

ACAD DE CONTINGENCIA

Republicar o processo licitatorio

Media

Aceitar

Coniratante

FASE lI: NP‘LANTH;EODOS SERVICOS

12

RISCO:

DANO:

Atraso no inicio da prestaco do senigo por parte da empresa contratada

Indisponibilidade dos servigos contratados, com risco de paraisacio das atividades

ACAD PREVENTIVA:
ACAD DE CONTINGENCIA

Definir o cronograma detalhado de inicic das atividades

Aplicar as penalidades contratuais previstas em caso de atrasos

Media

Aceitar

Contratada
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PARANA

FROIETOS

ESTRATEGICA

&

Evento de Risco

Prob x Imp

Nivel do
Risco

Tipo de
resposta

RISCO:

DANO:

Execucio inadequada do servigo

Prejuizo & disponibilidade e a qualidade dos serviges, comprometende o stendimento das necessidades da instituigie

AGAD PREVENTIVA:

ACAD DE CONTINGENCIA

Monitorar o= servigos durants a execugdo e reslizar a gest3o téenica continua no aprimaraments do processa

Implementar os ajustes do nivel de servigos previstos em contrato e aplicar penalidades em caso de descumprimento

Médiz

Mitigar

Contratads

RISCO:

Afraso na assinatura do contrats, superior a 12 (doze) meses apds a apresentagio das propostas

DAND:

ACAD PREVENTIVA:

Indispanibilidade dos servicos contratados, paralisagio das atividades de construgio

Redefinir o cronograma das atividades

AGAO DE CONTINGENCIA

Realizar o5 reajustes confratuais de acordo com o edital

Média

Aceitar

Coniratants

RISCO:
DANO:

ACAD PREVENTIVA:

MNecessidade de ajustes & ou complementagdes de Projets
Afrasos no cronograma, intemupgdes nas atividades e necessidade de replansjaments do projeto

Revisio e aprovagdo do projeto por todas as partes interessadas do projeto

ACAD DE CONTINGENCIA

Analise dos aportamentos CONTRATADA e definigo sobre & necessidade de ajustes nas especificagies

hédia

Compartilhar ou
Transferir

Coniratante

RISCO:

DAND:

ACAD PREVENTIVA:

AGAO DE CONTINGENCIA

Divergéncia entre especificacdes técnicas dos itens estabelecidos no Termo de Referéncia, Anteprojetas & Orgamento
Divergéncia entre projets & exscug3o, com impacto na contratag3a e aprovacdo das atividades

Integrag3o entre documentos, revisdo e vaidagio cruzada

A CONTRATADA devera analisar toda a documentagdo técnica e orgar os servigos antes de apresentar sua proposta, buscando
solugionar eveniuais omissdes ou conflites nas especificagies

Meadia

Compartilhar ou
Transferir

Contratada

RISCO:
DANO:

ACAD PREVENTIVA:

Compatibilizagio do objeto do Termo de Referéneia da Licitagio com as estruturas existentes
Problemas na implantagie da nova edificagdo

Analise detalhada das estruturas existentes

ACAD DE CONTINGENCIA

CONTRATADA reslizar verificagio da compatibilizagSo de todos os projetos basicos a serem modelados

Contratada

RISCO:

Alteragdes na implantagio do projeto devido a aspectos técnicos (come: pesicio devido & insolacio, acesso a rede elétricalagus e
et ) durante 3 execugio das atividades

DAND:

ACAD PREVENTIVA:

Mudangas no projeto e planejamento. desacordo com o escopo oniginal

Analise de viabilizada & impacto, consultoria tecnica especializada

AGAO DE CONTINGENCIA

CONTRATADA reslizar andlise de todos os Projetos Basicos antes da elaboragio dos Projetos Executivos

Media

Mitigar

Contratada
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PARANA R : '
PARANA EXTRATEGICA Y
ENGENHARIA » TECHOLOGIA + SONSULTORIA
Ne Evento de Risco Error| e T"""_’i Responsabilidade
RISCO:|Incapacidade técnica ou financsira da empresa contratada
DANO:|Risco de ndo conclusdc do contrats, impacto na qualidade das atividades
19 = —— —— - — - 5 Migia | Cempartinarou Contratada
ACAD PREVENTIVA: | Critérics rigorosos de gualificagdo tecnica e financeira da empresa, solicitagdo de garantias e seguros Transferir
AGAO DE CONTINGENCIA|Maritoraments continuo da qualificagio téenica e financeira exigida no edital de licitagio durante a execugdo das atividades
RISCO:|Atrasos na execuglo do cronograma estimade pela CONTRATADA
DANO:|Impacts na execugdo, coordenagso & planejaments das atividades
- Compartilhar ou Contratante /
A - & Mediz Transferir Contratada
ACAQ PREVENTIVA:| Definigio de metas e indicadares de desempenhio, acompanhaments regular da execugdo o elaboragio de planos de contingéncia
AGAD DE CONTINGENCIA|Devers realizar os servigos de supenvisio e acompanhamento durants todo o periodo de execugdo das atvidades
RISCO:|Inadequagio efou atrasos dos servigos prestados
DANO:|Atrasos no cronograma, retrabalho, necessidade de retrabalho Comparti
21 & Média partihar cu Contratada
- Transferir
ACAO PREVENTIVA: | DefinigSo clars de requisitos e expectstivas, com scompanhamento & monitoramento continuo
AGAD DE CONTINGENCIA| Penalizagio por atrasos, alinhamento com equipe técnica do padrio de qualidade esperado
RISCO:|Alteragio na legislagio tibutaria
DANO:|Impacto no custo das atividades, consequentemente no valor do orgamento Confratante /
2 3 Baiea Aceitar
= Contratada
ACAO PREVENTIVA:|Previsio de mecanismos de ajuste de prego no contrate
AGAO DE CONTINGENCIA|Reequilibrio econdmico-financeim do contrato
RISCO- Variagbes de custo de insumos, salrios, materiais e servigos, decomentes de flutuagbes cambiais, restrighes de fomecimento,
“|siteragdes nas condighes de mercado, eventos climatices, desastres natursis ou outros fateres imprevisiveis
73 DAMO:|Atrasos no cronograma, impacio na rentabilidade do projeto =] Media Q:r_pparhEr ou Contratada
ransferir
ACAO PREVENTIVA:|Plansiamento detalhada de custos e riscos e uma previsio de reserva de contingéneia
ACAO DE CONTINGENCIA|CONTRATADA considerar em sua proposta os riscos decommentes de cendrios econdmicos, variagio dos pregos dos insumos, etc.
RISCO:|Mudanga na equipe de fiscalizagio do confrato
DANO: | Descontinuidade na supervisio, falta de conheciments do projeto por parte da nova equipe
: - o | e [mpmmwad  comre
ACAO PREVENTIVA:|Manutengio da documentagio do contrato stualizada, transigio plansjada da equipe e reunide de alinhamenio com a nova equipe
= = Designar noves eolaboradores para a fiscalizagio do contrate, com a devida qualficagdio e conhecimento do projeto e transigio
AD DE CONTINGEMCIA) -
AG planejada dos membros da equipe de fiscalizacio
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PR ODIETOS

EXTRATEGICA

&

Evento de Risco

Prob x Imp

Hivel do
Risco

Tipo de
resposta

Responsabilidade

RISCO:

Alteragio da equipe responsavel técnica da CONTRATADA

DANO:

ACAD PREVENTIVA:

Descontinuidade no trabalho, perda de conhecimenio sobre o projeto

Manutengio da documentagio do contrato stualizada, transigio planejada da equipe e reunido de alinhamento com a nova equipe

ACAD DE CONTINGENCIA

Varificar 3 experiéncia conforme exigéncias do Edital

Baixa

Compartilhar ou
Transferir

Contratante /
Contratada

RISCO:

Divergéncia enfre a medicio dos servigos solicitada pela CONTRATADA e 2 apurada pela fiscalizagio, seja por emos de calculo,
interpretagio inadequada dos critérios de medigio ou outros metives

DANO:

Atrasos nos pagamentos, possibiidade de disputas contratusis e impacte no cronograma do projeto

AGAO PREVENTIVA:

Documentagio detalhada do projete e definigio clara dos crivéries de medigio dos serviges.

AGAO DE CONTINGENCIA|

Justificar & CONTRATADA a medigio proposta, com base nos critérios estabelecidos no termo de referéncia. e apresentar o valor
coreto apurado pela fiscalizagio

Média

Aceitar

Contratante /
Coniratada

RISCO:

DAND:

ACAD PREVENTIVA:

Inconsisténcias ou falta de documentos na documentagieo apresentada para o processo de pagamento, seja por informagdes
faltantes, emos de preenchiments ou outros motivos

Afrasocs nos pagamentos, com possibilidade de disputas confratuais

Uilizagdo de checklist de documentos e adegdo de procadimentos padronizades para o processe de pagamento

ACAO DE CONTINGENCIA|

A CONTRATADA deve conferir cuidadosaments a documentagio antes de protocelar a mediclo, verificando se todos os itens
exigidos no termo de referéncia e na ordem de servico foram incluidos

Media

Compartilhar ou
Transferir

Contratada

28

RISCO:

Mecessidade de retrabalho ou complementagio dos servigos prestados, seja por inconformidades com as especificagies tacnicas,
falhas na execugdo ou outros motivos, antes do recebimento pela CONTRATANTE

DANO:

Atrasos no crenograma do projeto, intemupgde do fluxe de trabalho e pessiveis impactos na gualidade do servigo

AGAO PREVENTIVA:

Definigdo clara das espedficagies e requisitos, com inspegbes e revisdes periddicas dos servigos

AGAO DE CONTINGENCIA|

A COMTRATADA deve reslizar todas as adequagdies e comegbes necessarias para sanar as ndo conformidades apontadas, visando
o recebimento dos servigos pela CONTRATANTE

Media

Compartilhar ou
Transferir

Contratada

RISCO:

Atendimento geral da Lei de Proteg3o de Dados e sigile de informagdes da CONTRATANTE

DAND:

Vazamento de dados, com risco de comprometimento da confidencialidade das informagies, sangdes legais & multas para a

|CONTRATADA & para a CONTRATANTE

ACAD PREVENTIVA:

Integrag3o das informagdes, coordenagio entre as diferentes areas e andlise detalhada das estruturas existentes

ACAO DE CONTINGENCIA|

A COMNTRATADA deve garantir a protegdo dos dados de empreendimento da CONTRATANTE, em conformidade com a LGPD e
com as clausulas contratuais de protecio de dados.

Baixa

Contratada

RISCO:

Compatibilzagio dos anteprojetos com as estruturas fisicas, tecnologicas e de pessoal existentes

DAND:

Atrasos no cronograma do projeto, intemupglo das operagdes e possiveis impactos na qualidade do servigo

ACAD PREVENTIVA:

Integrag3o das informagdes, coordenagio interdiscipiinar, andlise detalhada das estruturas existentes

ACAD DE CONTINGENCIA

A COMTRATADA deve verificar a compatibilidade téonica de todos os projetos executivos antes de sua elaboragio

Média

Compartilhar ou
Transferir

Contratads




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protocolo n° 25.136.559-8

Concorréncia Eletronica n° XXXX/202X Edital (pagina 73 de 75)

PARANA

PROCJETOS

EXTRATEGICA

y 4

Evento de Risco

Prob x Imp

Nivel do
Risco

Tipo de
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k|

RISCO:

Mecessidade de ajustes no anteprojeto durante a fase de elaboragdo, em decoméncia da identificacSo de ndo conformidades com as
normas técnicas [ABNT, MR, NPT, etc.) aplicaveis

DANO:

Risco de ndio conformidade do projeto final com as normias téenicas aplicveis, com consequants iMpacts na segurancs,
funcionalidade e aprovagio do projeto

ACAD PREVENTIVA:

ACAD DE CONTINGENCIA

Realizagio de estudo preliminar das normas téenicas aplicaveis e contratagio de consultona técnica espedalizada
A CONTRATADA deve realizar uma analise abrangente de todos os estudos e normas técnicas pertinentes, ndo se limitando acs
expressamente mencionados no terma de referéncia.

Media

Compartilhar ou
Transferir

Confratada

RISCO:

Falta de experiéneia elou capacidade téenica compativel dos profissionais responsaveis pela supenisio, seja por auséncia de

“|formagdc adequada. falta de experiéncia em projetos similares ou cutros motives

DANO:

Problemas de conformidade com as normas téenicas. com patencial impacto na seguranca da obra e atrasos no cronograma do
projeto.

ACAD PREVENTIVA:

AGAO DE CONTINGENCIA

Definicio dlara dos requisitos de qualificagio e reslizago de processo selativa rigaroso para a equipe de supervisio

A CONTRATADA deve selecionar equipe qualificada e apta a realizar os servigos de supenvisio, garartindo a elaboragio de
documentos técnicos concisos, complatos & adequados para aprovag3o da CONTRATANTE

Media

Compartilhar ou
Transferir

Confratada

RISCO:

Auséncia de emiss3o de Anctagies de Responsabilidade Técnica dos servigos de SUPERVISAD contratados

DANO:

Falta de comprovag3o da responsabilidade técnica, com consequentes dificuldades na comprovag3o da conformidade dos servigos e

“|potenciats implicagies legais

ACAD PREVENTIVA:

Previs3o contratual da obrigatoriedade de emissio da ART. com definicSo clara dos requisitos e procedimentas para registro

ACAD DE CONTINGENCIA

CONTRATADA providenciar as anotagbes de responsabilidade técnica junto ac CREA-PR e apresentar 3 CONTRATANTE

Confratada

RISCO:

Possibiidade de a fiscalizagio rejeitar etapas ou entregas do objeto do contrato por terem sido executadas de forma inadequada ou
em desacordo com as especificagies do projeto.

DANO:

Afrasos no cronograma do projeto, desmotivag3o da equipe e potenciais confiitos com a fiscalizagio

ACAD PREVENTIVA:

ACAD DE CONTINGENCIA

Compraens3o detalhada das especificagdes do projeto & manutenc3o da documentag3o do projeto completa e atualizada

A CONTRATADA deve garanti que todas as atividades sejam executadas em conformidade com as especificacies do anteprojets &
a5 melhores prificas da engenharia

Media

Compartilhar oul
Transferir

Contratada

RISCO:

Mao eumprimento dos requisitos de Saide, Seguranga & Meio Ambients

DANO:

Riscos a sadde e seguranga dos trabalhadores, com possibilidade de penalidades legais, multas e suspenso ou interrupgiio das
-

ACAD PREVENTIVA:

AGAO DE CONTINGENCIA

Implementagio de politicas e procedimentos de Salide, Seguranga = Meio Ambiente, com manutengio da documentacgo e registros
stualizados e o cumprimento do PRGCC

A CONTRATADA deve garantir o cumprimento de toda a legislagio e normas regulamentadoras aplicaveis. bem como atender &s
orientagies da CONTRATANTE em relacio 4s boas praticas de Salde, Seguranca e Meio Ambiente

Média

Evitar




ESTADO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA PUBLICA
CENTRO DE LICITAGOES

|Protocolo n° 25.136.559-8

Concorréncia Eletronica n° XXXX/202X Edital (pagina 74 de 75)

- r
PARANA EXTRATEGICA Y
Nivel do Tipo de i
N Evento de Risco Prob idade
x Imp Responsabill
RISCO: [ Acidents de Trabalho
DANG. | Fenslidades legais & muitas, indenizagdes por danos materiais e morais, ¢ demais sangdes administrativas, akm dos custos com o
"|tratamente de ferimentos e doengas
=8 ACAO PREVENTIVA: Implementag3o de politicas & procedimentos de seguranga do trabalho, com avaliagio e identificagio dos riscos existentes no 3 Media Buitar stada
"|ambiente de trabalho
= ONTINGE A CONTRATADA deve garantir que todos os trabalhos sejam realizados em conformidade com as normas de seguranca do irabalho,
ACGAODEC NGENCIA| icando a eliminag3o ou mitigag3o de todos os risces de acidentes
RISCO- Mecessidade de adequagdo para a= solugbes propostas nos modelos de TR e minuta pela CONTRATADA durants & fase de
“|Anteprojeto
DANO- Atraso no cronograma do projeto & desalinhaments com as expectstivas do cliente, podenda gerar insatisfacio e necessidade de
37 retrabalhe 4 Madia Compartilhar ou Contratante /
m;ic PREVENTIVA: Revisio detalhada do Termao de Referdncia & minuta, com alinhaments inicial enfre as partes para garantir o entendimenta dos Transferir Contratada
" |requisitos & expeactativas do projeto.
= ONTINGE A& Caontratada deve supervisionar a elaboragio dos projetos. analisando as alterages propostas e garantinds que sejam astritaments
AGAODE C NGENCIA necessarias para o cumpriments do Objeto do contrato
RISCO- Atrasos na obtencio de licengas, autorizagdes, ou na execugSo por parte de tercsiros ndo vinculados a0 contrato (s
"|consessiondrias de servigos basicos (Agua, esgoto, energia, gas. telecomunicagia)
ag DANO: | Paralisagio de frentes de trabalho, descumprimento do cronograma de obras 15 Alta Mitigar Cantratante /
= Contratada
AGAD PREVENTIVA: | Mapear todas as interfaces e dependéncias extemnas na fase de planejamento
AGAD DE CONTINGEMNCIA|Realocar a aquipe da Contratada para outras frentes de trabalho ndo impactadas
RISCO:| Divergéncias enfre as partes interessadas, quanto as priordades, requisitos tonicos ou eritérios de aceitagio
DANO- Emissio de diretrizes confitantas para a Contratada, necessidade de retrabalho, atrasas na aprovag3a das entregas e desgaste na
" |relacio contratual
30 g0 4 Media Mitigar Com:a:;le;
AGAD PREVENTIVA: | Estabelecer um Comite Gestor, com todas as partes inferessadas para aprovar e validar planos de exscugdo e critérios de aceitago
ACAD DE CONTINGEMNCIA|Escalonar a decis3o para o nivel hierarguico superiar
RISCO- Ag final do contrate, a Contratada nde entrega toda a documentagde exigida efow ndo desmobiliza commetamente e completaments os
"|equipamentos e pessoal
a0 DANO: | Dificuldade de operagio & manutengio futura do objeto, passivas ambientais ou trabalhistas remanescentas 4 Mdia Miftigar Contratante /
ACAD PREVENTIVA: | Deservolver um planc de desmobilizagio e encemramente, com checklist de todas as obrigagies contratusis Transferir Contratada
ACAO DE CONTINGENCIA Mofificar & contratada para que cumpra as pendéncias dentrs de um prazo, sob pena a execu3o da garantia contratual e aplicagdo
de multas previstas
RISCO:|Conduta inadequads por parte da Contratada que gere exposigio negativa da imagem da Contratante
a1 DANO:|Danos & reputagio da Contratante s Midia Mitigar! Contratante /
AGAO PREVENTIVA: | Desenvolver um Cédige de Conduta a ser seguido pela cortratada Transferir Contratada
ACAO DE CONTINGENCIA | Exigir da contratada a apuragdo imedista dos fatos e a tomada de medidas cometivas
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PARANA w :
PARANA EXTRATEGICA Y
Nivel do Tipo de .
N Evento de Risco Prob idade
Imp x Imp Responsabil
RISCO:|Indisponibiidade de material de atermo certificado
a2 DANO: | Atraso no cronograma de teraplenagem e fundagbes s s M Mitigar/ Contratante /
= ia .
AGAO PREVENTIVA: |Mapear jazidas licenciadas na regido antes do inicio da temaplenagem e garantir contratos de fomacimento prévios Transferir Contratada
ACAD DE CONTINGENCIA|Buscar jazidas alternativas
RISCO:|Ocoméncia de alagamento ou saturagio excessiva do solo durante a movimentagio de tema e fundagies
DANO: | Atraso no cronograma, devido a lisagio da movimentagio de tera
a3 — parslisagan Lt 4 4 Madi Mitigar' Confratante /
AGAO PREVENTIVA:|Exacutar sistema de drenagem provisdria antes da movimentagdo de tara = Transferir Contratada
AGAO DE CONTINGENCIA| Movimentagso de bombas e sucgao para a refirada de sgua do solo e alteragdo da frente de frabalho para dreas estabilizadas, até a
secagem do solo
RISCO:|Falta de materiais & mao de obra especializada no mercads durante a execugdo do contrato
4 DANO: | Atrasc no cronograma e aumento nos custos por buscar materiais e m3o de obra em outros cenfros " 4 Mk Mitigar/ Contratante /
- a3 .
ACAD PREVENTIVA: |Prever um plano de gest3o de formecedares e mao de obra Transferir Contratads
AGAD DE CONTINGENCIA|Exigir um planc de ag3o com outras fontes de suprimentos = estratégias de recrutamento de médo de cbra
Vli OR Assinade de foma digital por VICTOR

LEONARDC ACIOLI BARROGDE1TEE04409
Di: c=BR, o=H0P-Brasll, ou=AC SOLUTI
Multipla vS, ou=19843262000118,
ou=Videoconferendla, ou=Certificado PF
AT, Cn=VICTOR LEONARDO ACIOLI

BARROS0G1 TEEI 4409

Dados: 2025.1 204 1830:45 -03'00°




