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EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 20.502.454-9

Concorréncia Eletronica n° 046/2023 - UNIOESTE (Reitoria)

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE
(Reitoria), com fundamento nas disposi¢des contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual
n°® 10.086/22, Lei Complementar n® 123/06, suas alteracdes e demais legislagdes aplicaveis, além das
condi¢des fixadas neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratagdo, Sr. Ivair
Deonei Ebbing e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n® 2794/2023-GRE, de 08 de agosto de
2023, publicada no Diario Oficial do Estado, n® 11.479, de 10 de agosto de 2023, realizaré Licitacao
na modalidade d¢ CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de
empreitada por preco unitario, para a reforma do Telhado do Bloco G, da Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel).

Cascavel - PR, 18 de outubro de 2023.

Ivair Deonei Ebbing

Agente de Contratagio
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Processo n°

20.502.454-9

Concorréncia Eletronica n°
046/2023

UNIOESTE (Reitoria)

Objeto

Empreitada por prego unitario, para a
reforma do Telhado do Bloco G, da
Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel)

Tipo de Licitagao

Maior Desconto para o LOTE

Recebimento das Propostas

A partir das 8h do dia 23/10/2023, no sitio

https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

Abertura das Propostas e
Recebimento dos Lances

A partir das 8h30min, do dia 07/11/2023,
horario de Brasilia/DF
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Processo n° 20.502.454-9

Concorréncia Eletronica n° 046/2023 - UNIOESTE (Reitoria)

EDITAL

IMPORTANTE

CONCORRENCIA ELETRONICA: A Concorréncia seré realizada por meio do sistema eletronico
de licitagoes https://www.gov.br/compras/pt-br

AS PROPOSTAS COMERCIALIS serao recebidas a partir das 8h do dia 23/10/2023, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS e o RECEBIMENTO DOS LANCES se
dard a partir das 8h30min, do dia 07/11/2023, horario de Brasilia/DF, no mesmo enderego eletronico.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (informar o n° da licitagio)
e-mail: reitoria.licitacoes@unioeste.br - [vair Deonei Ebbing (Agente de Contratagdo) - Fone: (45) 3220-5628

REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia/DF

DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: No curso da licitagdo, os autos do processo licitatério estarao
a disposi¢do dos interessados no sistema E-Protocolo, no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br,
devendo os interessados apresentarem requisicdo de acesso ao protocolo, via sistema.

DEFINICOES: Para esta licitagdo serdo usadas as defini¢des contidas no art. 6°, da Lei Federal n°
14.133/21, e no art. 2°, do Decreto Estadual n® 10.086/22.

Ainda para esta licitacdo, no que couber, serio usadas as seguintes siglas:
UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Parana
PRED Parana Edificacoes
ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacao de Responsabilidade Técnica
CAT Certidao de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)
CLT Consolidagao das Leis do Trabalho
CND Certidao Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
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CONAMA
CONFEA
CPF
CRC
CREA
CRF
CSSL
DECON
DRT
EPP
FGTS
FGV
GCO
GFIP
GFS
GLCC
GMS
GPR
GRC
GRPS
INSS
IRB

ISS

ME
OES
PIS
PNCP
PTG
REFIS
RRT
SEAP
SEIL
SUSEP
TCE/PR
Outras

Conselho Nacional do Meio Ambiente
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Cadastro de Pessoa Fisica

Conselho Regional de Contabilidade

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Certificado de Regularidade do FGTS
Contribui¢ao Social sobre o Lucro Liquido
Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
Delegacia Regional do Trabalho

Empresa de Pequeno Porte

Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
Fundacao Gettlio Vargas

Gereéncia de Custo e Orcamentos da Parana Edificagdes
Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
Grupo Financeiro Setorial

Geréncia de Licitagoes, Contratos e Convénios
Gestao de Materiais e Servigos (SEAP/DEAM)
Geréncia de Projetos da Parand Edificagdes
Guia de Recolhimento de Caugao

Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto de Resseguros do Brasil

Imposto sobre Servigos

Microempresa

Ordem de Execuc¢ao de Servigos

Programa de Integracdo Social

Portal Nacional de Contratacdes Publicas
Protocolo Geral

Programa de Recuperagdo Fiscal

Registro de Responsabilidade Técnica
Secretaria da Administragdo e da Previdéncia
Secretaria de Infraestrutura e Logistica
Superintendéncia de Seguros Privados

Tribunal de Contas do Estado do Parana
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1 - Preambulo

1.1 - A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE (Reitoria), com
fundamento nas disposi¢des contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual n® 10.086/22, Lei
Complementar n°® 123/06, suas alteracdes e demais legislagdes aplicaveis, além das condi¢des fixadas
neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratagao, Sr. Ivair Deonei Ebbing e Equipe
de Apoio, nomeados pela Portaria n°® 2794/2023-GRE, de 08 de agosto de 2023, publicada no Diario
Oficial do Estado, n° 11.479, de 10 de agosto de 2023, realizara Licitacdo na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de empreitada por
preco unitario, para a reforma do Telhado do Bloco G, da Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel).

1.2 - Impugnacoes e Esclarecimentos: Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar o presente
edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da Lei Federal n® 14.133/21 e/ou do Decreto
Estadual n°® 10.086/22, podendo ainda solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos,
devendo apresentar os pedidos no prazo de até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura deste
certame, em campo especifico no sitio eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg,
onde pelo qual serdo respondidos os pedidos solicitados, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura deste certame.

1.3 - A impugnacao tempestivamente feita pelo licitante, ndo o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

1.4 - Nao serdo conhecidas as impugnagdes imotivadas ou apresentadas fora do prazo legal.

2 - Do Objeto

Constitui objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA a sele¢io de propostas visando a
empreitada por preco unitario, para a reforma do Telhado do Bloco G, da Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel), de acordo com o Projeto
Basico (Anexo I), conforme condigdes, especificagdes e valores constantes do objeto licitado, e nos
termos deste edital e demais anexos.
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2.1 - Compdem esta Convocagao Geral, além das condigdes especificas, constantes do corpo
do Edital, os seguintes documentos:

2.1.1 - Anexol - Projeto Basico;
2.1.2 - Anexol.a -Modelo da Planilha para Célculo do BDI;
2.1.3 -Anexolb -Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da
Maio de Obra Horista (com Desoneracao);
2.1.4 - Anexol.c - Modelo de Planilha de Servigos;
2.1.5 -Anexold -Modelo de Termo de Ciéncia das Condi¢odes Locais - Vistoria;
2.1.6 - Anexo Il - Modelo de Proposta Comercial Final;
2.1.7 - AnexoIll - Das Exigéncias para Habilitacao;
2.1.8 -AnexoIV  -Modelo de Declaragdes de Condigdes de Participagao;

2.1.9 -AnexoV - Modelo de Declaragdes Técnicas;
2.1.10 - Anexo VI - Modelo de Declaragdo de Cumprimento de Normas do Ministério do
Trabalho e Emprego;

2.1.11 -Anexo VII - Modelo de Declaragao de Responsabilidade Técnica;

2.1.12 - Anexo VIII - Modelo de Declaracdes para fins de Habilitacao;

2.1.13 -AnexoIX -Modelo de Declaragdes de cumprimento a Legislagdo Trabalhista;

2.1.14 - Anexo X - Modelo de Declaragao de que ¢ Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;

2.1.15 -Anexo XI - Modelo de Declaragdes;

2.1.16 - Anexo XII - Modelo de Declara¢dao de que cumpre as Normas Ambientais, na
forma do Decreto Estadual n® 6.252/06;

2.1.17 - Anexo XlIl.a - Modelo de Declaragio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil;

2.1.18 - Anexo XIII - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculos e/ou Conflito de
Interesses;

2.1.19 - Anexo XIV - Minuta de Contrato;

2.1.20 - Anexo XIV.a - Minuta da Ordem de Execucdo de Servigos;

2.1.21 - Anexo XV - Resolu¢ao COU 163/2023 e seus Anexos (Analise Financeira de

Licitantes).

3 - Aquisicao do Edital

3.1 - O presente edital e demais informagdes encontram-se a disposicdo para verificagdo por parte dos
interessados junto a Equipe de Apoio, na Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria),
na Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110 - Cascavel, Estado do Parana, de segunda
a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30 horas, ou pelo Fone: (45) 3220-5628, ou no link
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg ou no link https:/www.gov.br/pnep/pt-br ou no link
https://midas.unioeste.br/sgav/arqvirtual#/ ou ainda no /ink http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes
Se caso necessario, possiveis modificacoes, retificacoes ou adequacdes realizadas no edital, serao
divulgadas e disponibilizadas aos interessados nos links acima, ficando sob responsabilidade dos
interessados acompanhar as eventuais publicacdes suplementares realizadas pela Reitoria da
UNIOESTE, e solicitar seus envios, se necessario.
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4 - Informacdes Técnicas Complementares

4.1 - Fica estabelecido que as especificagdes e toda a documentacao da licitagdo sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado valido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios:

a) em caso de divergéncia entre os desenhos e as especificagdes de servigos prevalecera
sempre as especificacdes de servigos;

b) todos os materiais e/ou especificacdes contidos em um projeto e nao contidos em outro
deverao ser considerados;

c¢) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerao sempre as cotas dos desenhos.

4.2 - Os materiais a serem utilizados na obra serdao fornecidos pela contratada, e todos os custos de
aquisi¢do, transporte, armazenamento, utilizacdo ou remog¢ao de entulho, deverao estar incluidos nos
precos unitarios para os diferentes servicos.

4.3 - Os materiais que forem utilizados na obra deverdo ser novos e de qualidade comprovada,
obedecer as especificagdes dos servigos e aprovados pela Fiscaliza¢do da Diretoria de Planejamento
Fisico da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, e demais profissionais nomeados
pela Contratante, antes de sua aquisi¢ao ou aplicagao.

4.4 - Os precos unitarios e globais estabelecidos nesta licitagdo, incluem todos os custos necessarios
a perfeita execugao do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos seguintes itens:

4.4.1 - Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servi¢os;

4.4.2 -Todaamao de obra, especializada ou nao;

4.43 -Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, dgua e
saneamento;

4.44 -Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢do, execugdo, controle e
administracao;

4.4.5 -Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes
do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidagao das Leis do Trabalho, da Legislacdao de Higiene
e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

4.4.6 -Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidentes de trabalho,
incéndios, inundag¢des, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as
obras ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acao
ou omissdo da empresa contratada;

4.4.7 - Custos com a execucao, manuten¢do e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessarias a execugao das obras ou servigos;
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4.4.8 -Todos os custos com demolicdo ou remocao necessarias a execucdo do objeto
ajustado;

4.49 - Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto desta licitacao;

4.4.10 - Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

4.4.11 - Custos relacionados ao controle de qualidade;

4.4.12 - Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de
inauguragao, obedecidos os padrdes de confec¢ao e fixagao;

4.4.13 - Custos necessarios a prote¢ao e preservacdo do meio ambiente;

4.4.14 - Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

4.4.15 - Deverdo ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus funcionarios, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

5 - Condicdes de Participacio na Licitacao

5.1 - Poderao participar da presente licitagdo, todos os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacao e que apresentem os documentos exigidos para habilitacao.

5.2 - Nao poderao participar da presente licitagdo, direta ou indiretamente, os demais agentes
publicos impedidos de contratar com a Administracio Publica por vedacio legal, ou aquele
ainda que exerceu ou exerce um munus publico e participou direta ou indiretamente na
elaboracao do edital de licitagao.

5.3 - Os interessados em participar desta Concorréncia Eletronica devem dispor de chave de
identificacao e senha pessoal no sistema de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br,
nos termos do presente Edital.

5.4 - E vedada ainda a participagdo direta ou indireta nesta licitacio de pessoa fisica ou juridica, que:

a) tenhasido declarada inidonea no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administra¢ao Publica.

b) constituiu pessoa juridica que foi apenada conforme alinea “a” acima, enquanto perdurar
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vier a
constituir ou de outra em que figurar como socio.

¢) tenha s6cio comum com a pessoa juridica referida na alinea “b” acima.

d) ndo funcione no pais, se encontre sob faléncia, dissolucdao ou liquidagdo, bem como a
pessoa fisica sob insolvéncia.

e) mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
dele seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.
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f) seja servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual
figure como sécio, dirigente ou da qual participe indiretamente;
f.1) considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

g) esteja constituida sob a forma de consorcio ou cooperativa, ou que seja controlada,
coligada ou subsidiaria entre si qualquer que seja a forma de constituicio, conforme
justificativa técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

h) esteja sob concurso de credores, dissolugdo, liquidacao, concordata, processo de faléncia
ou recuperac¢do judicial, nos termos da nova Lei de Faléncias (art. 52, inciso II da Lei
Federal n° 11.101/2005), e que direta ou indiretamente mantenha sociedade ou
participagdo com servidor(es) ou dirigente(s) ligado(s) a qualquer um dos o6rgaos
envolvidos no processo em analise;

h.1) considera-se participagdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

5.5 - Na presente licitacdo é vedada a participacao de pessoa fisica e/ou juridica de que trata o
art. 14, da Lei Federal n° 14.133/21.

5.6 - £ vedada ainda a participacio de empresas que possuam mesmos s6cios e/ou mesmos
representantes em comum, as quais estariao sujeitas a desclassificacio de suas propostas, além
de penalizacao conforme previsto em lei. Tal medida deve-se a necessidade de se evitar a quebra
do sigilo das propostas.

5.7 - A participacao nesta licitagao implica aceitacdo das condigdes estabelecidas neste edital e na
legislagdo aplicavel.

5.8 - Além destas condi¢des gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas neste edital.

5.9 - O Agente de Contratagao verificard o eventual descumprimento das condi¢des de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sangdes que impecam a participagdo no certame ou a futura
contratacao.

5.10 - O proponente participante na presente licitacdo devera estar devidamente autorizado pelos
orgaos fiscalizadores do setor a prestar os servigos objeto desta licitacdo, devendo manter em seu
poder os documentos comprobatorios, que poderdo ser consultados a qualquer momento pela
UNIOESTE, cabendo, neste caso, a empresa participante, a apresentagdo dos mesmos junto aos
orgdos competentes.
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6 - Da Vistoria

6.1 - Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serdo executados os servigos, com o objetivo de
inteirar-se das condicoes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento. Para efetuar
a visita, as empresas deverdo contactar a Diretoria de Planejamento Fisico - DPF, da Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), pelo fone: (45) 3220-5720, em dias tteis, no
horario das 08:00 as 12:00 ou ainda das 13:30 as 17:30 horas, onde a Engenheira Civil, Sra. Ana
Clara de Paula, acompanhara os visitantes e prestara todos os esclarecimentos necessarios.

6.2 - O agendamento devera ser feito em at¢ 02 (dois) dias uteis anteriores a data da abertura da sessao
desta Concorréncia Eletronica.

6.3 - Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragcdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condig¢des
e peculiaridades da contrata¢dao, conforme modelo constante no Anexo I.d deste edital.

6.4 - A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir todos os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5 - Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existentes,
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pregos em decorréncia da execugdo do objeto.

6.6 - A Declaraciao constante do Anexo I.d deste edital, ¢ um documento indispensavel a ser
entregue (o qual devera ser apresentado juntamente com a proposta de precos), sendo que a
sua auséncia inabilitara o licitante.

7 - Condicoes Gerais da Concorréncia Eletronica
7.1 - A Concorréncia Eletronica serd conduzida por servidor publico denominado Agente de

Contratagdo, mediante a inser¢ao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br

7.2 - O Agente de Contratagdo exercera as atribuigdes previstas no artigo 4°, do Decreto Estadual n°
10.086/22.

7.3 - Para acesso ao sistema de compras eletronicas https:/www.gov.br/compras/pt-br, os
interessados deverdo se credenciar e obter chave de identificagdo e senha pessoal do sistema,
conforme instru¢des que podem ser obtidas através da Central de Atendimento ou pelo fone 0800-
978-9001.
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7.4 - O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncao de capacidade para a realizacdo das transagdes inerentes a esta Concorréncia Eletronica.

75 - Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br durante a sessao publica desta Concorréncia Eletronica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6 - Cada licitante tera um unico representante nesta licitacao que, por sua vez, somente podera
representar uma unica empresa licitante.

7.7 - Todo e qualquer documento referente a esta licitacdo, ao ser exigido pelo Agente de
Contratacio, devera ser apresentado imediatamente pelo proponente.
8 - Proposta de Preco

8.1 - A proposta de preco inicial deverd ser enviada no sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, de acordo com o critério de disputa estabelecido nesta licitagao.

8.2 - A proposta registrada podera ser alterada ou retirada até a data e horario maximos ja definidos
no edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara
inclusao, alteracao ou desisténcia da mesma.

8.3 - A proposta de preco, devidamente assinada pelo titular ou representante legal do proponente,
redigida em portugués, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, devera ser elaborada considerando as condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, e conforme as seguintes informagdes abaixo:

a) Preco para a reforma do Telhado do Bloco G, da Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel), considerando o valor de R$ 211.432,63 (duzentos e
onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e trés centavos), como pre¢o maximo para
esta licitacao, devendo o preco incluir todos os custos operacionais e todas as despesas com encargos
fiscais, tributarios, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como despesas com materiais
novos e de primeira qualidade, mao-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de
administracdo, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame.

b) O prazo de validade da proposta fica estabelecido como sendo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua apresentagao.
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¢) Or¢gamento discriminado em precos unitarios, contemplando o percentual de desconto a ser
aplicado pela empresa, bem como seus totais e somatorio, para o objeto desta licitagdo, de acordo
com o constante no Anexo l.c. Para o percentual de desconto e para os precos unitarios, serd
considerado apenas até a segunda casa decimal, sem arredondamento.

c.1) o BDI, que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, podera
ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao;

c.2) o BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego maximo, ¢ estabelecido conforme o
exposto no Anexo I, deste edital;

c.3) cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo
ILa;

c.4) caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme alineas c.2 e c.3 acima,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo I, deste edital;

c.5) os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia
sdo os constantes da Planilha do Anexo Lb.

ATENCAOQO: O percentual de desconto devera ser aplicado de maneira linear em todos os itens e
subitens do objeto desta licitacdo, considerando que os precos unitarios, tanto de material quanto de
mao-de-obra, ndo poderdo ultrapassar os valores unitarios discriminados na planilha orgamentaria
definidora do preco maximo (Anexo I), sob pena de desclassificacdo, sendo que para fins de
classificagdo final das propostas, sera considerado o Maior Desconto global proposto.

d) cronograma fisico e financeiro, para o objeto desta licitagdo, contendo as etapas de
execug¢do, de acordo com o modelo constante no Anexo I, levando-se em consideragdo o prazo
maximo de execugdo dos servigos, que sera de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo sera
contado a partir da expedicdo da respectiva Ordem de Execucdo de Servigos (Anexo XIV.a).
Salientamos ainda que as empresas licitantes deverao cotar todos os servicos que compodem a
presente licitacdo, sob pena de desclassificacdo, sendo que os valores unitarios e/ou totais de
cada servico, que compdem esta licitacio, a serem informados pelas empresas participantes,
nio poderao ser superiores aos valores maximos unitarios e/ou totais estipulados neste edital.

e) cabera a empresa apresentar a proposta de preco global (material e mao de obra), indicada em

algarismos e por extenso, resultado da aplicagdo do percentual de desconto linear proposto na alinea “c”,
que incidira sobre o valor maximo atribuido para esta licitacao.

f) na proposta de precos e na emissao da nota fiscal, a empresa proponente devera observar o
Decreto Estadual n° 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isen¢do de ICMS”. (o referido ato normativo
tem sua origem no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Paran4 ¢ signatario e estabelece
tratamento diferenciado para as operagdes realizadas pela administragdo publica com empresas
paranaenses), além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteragdes.
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g) a Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana e
praticada pela Contratante, corresponde a custos de materiais € mao de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas, e demais encargos complementares.

8.3.1 - A empresa proponente devera observar todas as especificacoes técnicas
detalhadas do objeto ofertado, sob pena de nao o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacdo de sua proposta, além das demais penalidades previstas nesta Concorréncia,
nao podendo ultrapassar os valores maximos previstos nesta licitacio, e que ja estao estipulados
em edital, sob pena de nio aceitacio da proposta.

8.3.2 - A empresa proponente ao preencher a(s) planilha(s) financeira(s) e orcamentaria(s) do
presente certame, devera considerar o valor de R$ 211.432,63 (duzentos e onze mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e sessenta e trés centavos), como prego maximo para esta licitacdo, referente a
empreitada por preco unitario, para a reforma do Telhado do Bloco G, da Universidade Estadual do
Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel).

8.4 - Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a empresa contratada.

8.5 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegagao
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.6 - Aceitagdo do edital: A apresentacdo da proposta sem interposicao de impugnacdes, pedido de
esclarecimentos ou providéncias, implica na aceitagdo plena e total das condicdes deste edital,
sujeitando o licitante as sang¢des previstas na legislacdo vigente.

8.7 - No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

8.8 - Se a empresa esta dispensada das retencgdes, esta devera discriminar no corpo da nota fiscal
a lei e o artigo a que se refere a isenclo, e emitir declaracio; caso contrario, os valores dos
impostos serao retidos.

9 - Da Abertura da Sessao, Classificacao das Propostas e Formulaciao de Lances

9.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio do sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 - A presente licitagdo ¢ do tipo “MAIOR DESCONTO”, ¢ sera julgada dentro desse critério,
para a licitag¢ao, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Pre¢o Global para
esta licitacdo, resultante da aplicacdo do Maior Percentual de Desconto proposto, o qual devera
ser aplicado linearmente sobre os valores maximos unitirios e totais atribuidos para esta
licitacio.
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9.2.1 - Na proposta formulada, caso haja qualquer divergéncia (inclusive de grafia), entre o
valor global e o percentual de desconto, prevalecera sempre o menor valor, sendo que as divergéncias
observadas entre tais valores poderdo ser corrigidas a qualquer tempo, sem prejuizo da validade da
proposta, desde que aceito o critério do menor valor.

9.3 - Sera desclassificada a proposta de preco que:
a) ultrapassar o(s) valor(es) unitario(s) e/ou total(is) fixado(s) no item 9.4 deste edital,
relativo(s) ao objeto licitado;
b) deixar de cotar qualquer dos servicos constantes da presente licitacao;
c¢) alterar quantidade(s) constante(s) na(s) planilha(s) or¢amentaria(s);
d) cotar valor(es) global(is) manifestamente inexequivel(eis), para esta licitagdo;
€) nao atender as exigéncias contidas no presente edital.

9.4 - Serdo desclassificadas as propostas, por serem consideradas excessivas, aquelas com precos
unitarios superiores aos diversos itens desta licitagdo, e/ou globais superiores a R$ 211.432,63
(duzentos e onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e trés centavos), como pre¢o maximo
para esta licitagdo, referente a empreitada por preco unitario, para a reforma do Telhado do Bloco G,
da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel).

9.5 - O Agente de Contratacdo, juntamente com a Equipe de Apoio, verificara as propostas
apresentadas (inclusive quanto a exequibilidade), desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

9.5.1 - Também seré desclassificada a proposta que identifique o licitante;

9.5.2 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

9.5.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao;

9.5.4 - Seré verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8
deste edital, e com os pregos correntes no mercado ou fixados por 6rgdo oficial competente,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis. Considerando as
disposicoes estabelecidas em lei, 0 Agente de Contratacao tera a prerrogativa legal de efetuar o
saneamento de propostas que contenham vicios meramente formais e portanto possiveis de
serem sanados, sendo que os saneamentos efetuados na sessdo, bem como as demais ocorréncias
verificadas, deverao ser constadas em ata. Apds, proceder-se-a ao julgamento e classificagdo das
propostas restantes, de acordo com os critérios de avaliagao constantes do edital.

9.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratagao,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

9.7 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes.
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9.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do percentual de
desconto consignado no registro.

9.9 - O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no presente edital.

9.10 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no edital.

9.11 - O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

9.12 - Seré adotado para o envio de lances nesta Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

9.13 - A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

9.14 - A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

9.15 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-
se-a automaticamente.

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, poderd o
Agente de Contratagdo, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessao publica de lances, em prol da consecu¢do de maior percentual de desconto.

9.17 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo percentual, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.18 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados em tempo real, do maior
desconto registrado, vedada a identificagdo do licitante.

9.19 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva desta
Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

9.20 - O critério de julgamento adotado sera o Maior Desconto, conforme definido neste edital e seus
anexos.
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9.21 - Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
nesta licitacdo, serdo desclassificados.

9.22 - Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacdo, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital, serdo desclassificadas.

9.23 - O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidird automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatorio e representara desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Or¢amentaria de Referéncia.

9.24 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com os valores de sua proposta.

9.25 - Em relagdo a itens/lotes ndo exclusivos para participacdo de microempresas - ME e/ou
empresas de pequeno porte - EPP, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e/ou
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/06.

9.26 - Nessas condicdes, as propostas de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até¢ 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.27 - A microempresa - ME e/ou empresa de pequeno porte - EPP, melhor classificada nos termos
do item anterior, tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

9.28 - Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na condi¢ao de ME e/ou EPP
que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.29 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre estas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

9.30 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60, da Lei Federal n° 14.133/21.
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9.31 - Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

9.32 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo devera
encaminhar pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o maior
percentual de desconto, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes
diferentes das previstas neste edital.

9.32.1 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.32.2 - O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste edital e j& apresentados.

9.32.3 - E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 9.32.2.

9.33 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagdao e
julgamento da proposta.

9.34 - Apos a negociagdo do percentual, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta vencedora.

10 - Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora

10.1 - Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade dos pregos em relagao ao
maximo estipulado para contratacdo neste edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95,
do Decreto Estadual n° 10.086/22.

10.1.1 - A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio
da Planilha de Custos e Formagao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacao a sua proposta
final, devendo também preencher a sua Proposta Comercial Final, conforme Anexo II deste Edital.

10.1.2 - A Planilha de Custos ¢ Formacao de Precos, além do Anexo II deste Edital, deverao
ser encaminhados pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da
solicitacao do Agente de Contratagdo, com os respectivos valores e percentuais readequados ao lance
vencedor, e serd analisada pelo Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio no momento da aceitagao
do lance vencedor. Caberd a empresa ganhadora apresentar novamente os Anexos l.a, I.b e I.c do
edital, j& readequados, conforme o percentual de desconto oferecido na proposta final.

10.1.3 - A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do
licitante, inferiores aos servigos unitarios da planilha or¢amentaria referencial ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.



@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

10.1.4 - Como condigdo prévia a aceitacao da proposta final, caso o licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/06, o Agente de Contratacdo devera consultar o Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), para verificar se o somatorio dos valores por aquele
recebidos, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei
Complementar n° 123/06, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

10.1.5 - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatdrio dos valores por ela recebidos até o més anterior ao
da sessdo publica da licita¢do, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123/06.

10.1.6 - Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes que superem o limite legal, o
Agente de Contratacao deverd indeferir a aplicagdo do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123/06, com a consequente recusa
do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.2 - Seré desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

10.2.1 - Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.2.2 - Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

10.2.3 - Nao apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

10.2.4 - Apresente preco final superior ao prego maximo fixado, ou ainda que apresente prego
manifestamente inexequivel;

10.2.4.1 - Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

10.3 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao.

10.3.1 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do
previsto no art. 92, do Decreto Estadual n® 10.086/22, para que a empresa comprove a exequibilidade
desta.

10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
Federal n°® 14.133/21.

10.5 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade da proposta, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentem a suspeita.
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10.6 - Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessdao publica para a realizagdao de diligéncias
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, sendo que a
ocorréncia sera registrada em ata.

10.7 - O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitacdao da proposta.

10.7.1 - E facultado ao Agente de Contratagiio prorrogar o prazo estabelecido no item acima,
a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo inicial.

10.7.2 - Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-
se as planilhas or¢amentarias readequadas com o valor final, resultante da aplicagao do percentual de
desconto ofertado.

10.8 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha or¢amentaria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

10.9 - O Agente de Contratacao e Equipe de Apoio analisardo a compatibilidade dos precos unitarios
e totais apresentados na Planilha de Custos e Formagao de Precos com os da planilha orgamentaria
referencial, considerando o desconto proposto.

10.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinard a
proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

10.11 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspenderd a sessdo, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

10.12 - Nas hipoteses em que o Agente de Contratacao nao aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante citado para que seja obtido preco melhor.

10.13 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.14 - Nos itens ndo exclusivos para a participacao de microempresas - ME e/ou empresas de pequeno
porte - EPP, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes do Agente de Contratacdo passar a proposta
subsequente, havera nova verificagdo pelo sistema de eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.15 - Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta final, o Agente de Contratagao verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.
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11 - Da Apresentacio da Proposta Final e dos Documentos de Habilitacao

11.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletronico, a proposta final
com a descri¢ao do objeto ofertado, precos e percentuais finais propostos (conforme modelo do
Anexo II), e os documentos de habilitacdo (conforme Anexo III), conforme ja estabelecido neste
edital.

11.2 - Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condigdes de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdes que impegam a participagao no certame
ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.2.1 - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR.

11.2.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

11.2.3 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)

11.2.4 - Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOQOS).

11.2.5 - Lista das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administracao
Publica do Estado do Parana - TCE/PR (https://crcap.tce.pr.gov.br/ConsultarImpedidos.aspx).

11.2.6 - Lista das empresas inidoneas do Portal da Transparéncia do Estado do Parand -TCE/PR
(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao fornecedores?windowld={30).

11.2.7 - Consulta ao cadastro das pendéncias perante 6rgdos e entidades da administragdo publica
direta, indireta e paraestatal do Estado do Parana, incluindo as empresas publicas e de economia mista nas
quais o Estado seja majoritario - CADIN/PR (https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito).

11.3 - Para a consulta de fornecedor pessoa juridica, poderd haver a substitui¢ao das consultas dos
subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4, pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

11.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de seu socio
majoritario, por for¢a do artigo 12, da Lei Federal n°® 8.429/92, que prevé, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.4.1 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no relatorio mencionado.

11.4.1.1 - A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios e linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.4.1.2 - O fornecedor sera convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificagao.

11.5 - Constatada a existéncia de sancdo, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participagao.
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11.6 - Os licitantes poderdao deixar de apresentar os documentos de habilitacio que constem do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), apresentando no lugar destes documentos o
Cadastro no PNCP, ou no SICAF ou no CAUFPR (GMS), desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

11.6.1 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), substituird a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 2 2.7, ¢ 4.1.

11.6.2 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), substituira a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 4 2.7, e 4.1.

11.6.3 - As empresas que apresentarem (ou ainda, se a Administracdo conseguir obté-lo através
de consulta), o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS),
conforme Decreto Estadual n® 9.762/13,em plena validade, substituird a apresentagdo dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 4 2.7, e 4.1.

11.7 - As Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverdao encaminhar a
documentacdo de habilita¢do, ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06.

11.8 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apos
o encerramento do envio de lances.

12 - Consideracoes sobre a Proposta Final

12.1 - A proposta final devera ser formulada de acordo com o percentual de desconto final da disputa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletronico com uso de certificagao digital
ICP-Brasil, pelo titular ou representante legal do licitante, e devera conter, de acordo com o modelo
definido neste edital (Anexo II), a identificacao da licitagao, o CNPJ e o nome empresarial completo
do licitante, precos e percentuais de desconto, a descricdo do objeto ofertado para cada item e/ou lote
da licitacao; o valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda
corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao ja estabelecido
neste edital.

12.1.1 - A proposta definitiva devera observar os pregos unitdrios e globais maximos da
planilha de composi¢do de precos fixada no edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo,
inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos, independentemente do critério de disputa.

12.1.2 - Constatado erro de calculo em qualquer operagdo, o Agente de Contratacdo podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que este ndo altere a substincia da proposta
final, do documento e sua validade juridica.
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12.2 - Para a Proposta de Pregos Final, o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera
encaminhd-la conforme Anexo II do edital, a qual devera conter as seguintes informagdes:

12.2.1 - Percentual de desconto e prego total final proposto, cotado em reais, em algarismos e
por extenso, com 02 (duas) casas decimais, e ainda de acordo com o Item 4.4 e seus subitens deste
edital;

12.2.2 - Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da
data da sua apresentagao;

12.2.3 - Assinatura do titular ou representante legal, identificando-o com nome, cargo e CPF;

12.2.4 - Razdo Social e CNPJ do licitante.

12.3 - No arredondamento do calculo do prego a ser apresentado na Proposta de Precgos Final, devera
ser considerado somente 02 (duas) casas decimais apds a virgula, desprezando-se as demais.

12.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuracdo ou documento equivalente.
12.4.1 - Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

12.5 - As Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverao anexar:

12.5.1 - A declaracdo de que o licitante se enquadra na condi¢do de Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo
4° da Lei Complementar n° 123/06 e suas alteracdes, conforme Anexo X.

12.5.2 - Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os
beneficios da Lei Complementar n® 123/06 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 90 (noventa)
dias antes da data prevista para a abertura desta licitacao.

12.5.3 - Demonstrativo de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolugdo n°
1.418/12, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substitui-la.

12.6 - A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa - ME
e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal,
sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a
sancdo de impedimento de participar de licitagdes e de ser contratada por qualquer 6rgao ou entidade
da Administragao Publica pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.7 - Empresas que nao se enquadram na defini¢do de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei Complementar n°® 123/06 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar os documentos
descritos nos itens 12.5.1, 12.5.2 ¢ 12.5.3, acima. A ndo comprovagao da condi¢do de Microempresa
- ME e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, implica participagdo no pleito sem os beneficios da Lei
Complementar n® 123/06 e suas alteragdes.

12.8 - O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugao previsto no edital e devera considerar o prego global da proposta,
com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
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12.8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias;

12.8.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto;

12.8.3 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo 6rgao licitante antes da assinatura do contrato;

12.8.4 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responséavel Técnico do
licitante, com mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

12.8.5 - A ndo apresenta¢do de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao
exigido neste edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta final da licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma poderdo ser saneadas no momento da assinatura
do contrato.

12.9 - A apresentacdo dos documentos constantes dos itens acima, faz prova de que a licitante
arrematante:

12.9.1 - Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das
condigdes locais para o cumprimento do objeto desta licitagao;

12.9.2 - Aceitou os termos deste edital e que,

12.9.3 - Sendo vencedora da licitagdo, assumird integral responsabilidade pela perfeita e
completa execucao dos servigos a serem contratados.

12.10 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta final vinculam a empresa contratada.
13 - Adjudica¢iao e Homologacao

13.1 - Findado o prazo recursal e examinada a aceitabilidade da proposta final, a regularidade e a
habilitagdo do licitante vencedor, o procedimento licitatorio serd encaminhado pelo Agente de
Contratacdo a autoridade maxima para adjudicacao e homologacao.

13.2 - Sera permitida a adjudicagdo e a homologacao parcial do procedimento licitatorio, quando o
seu objeto possuir mais de um lote.

14 - Da Ordem de Execucio de Servicos, prazos e demais condi¢oes do Contrato

14.1 - A Ordem de Execucdo de Servicos (Anexo XIV.a), deverd ser assinada pela contratada no
prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, apos a convocagao do 6rgao licitante, podendo este prazo ser
prorrogado por igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela contratante.

14.2 - Os servigos licitados serdo liberados para execu¢do somente apds a assinatura da respectiva
Ordem de Execucdo de Servigos, subordinando-se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser
firmado entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
Contratada.
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14.3 - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execucao do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
presente licitagdo ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo serd contado a partir da
expedi¢do da respectiva Ordem de Execugdo de Servigos (Anexo XIV.a), do edital.

ATENCAQ! CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO DO PARANA - CAUFPR

14.4 - Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado e homologado o objeto do certame, conforme abaixo:

14.4.1 - Para a assinatura do contrato, o adjudicatario devera estar credenciado no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), para a comprovacao das condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

14.4.2 - Nos termos do Decreto Estadual n® 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, ¢ suas alteragoes,
em especial o contido no § 4.°, do artigo 1.°, a empresa homologada neste certame, para celebrar
o(s) respectivo(s) contrato(s), DEVERA ESTAR CREDENCIADA NO CAUFPR (GMS), no qual
sera verificada a manutencdo das condicdes de habilitacio por meio do Certificado de
Regularidade Fiscal emitido pelo referido sistema, bem como nio podera estar inscrita no
CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual - Decreto Estadual n® 1933/15, de 17 de julho
de 2015).

14.4.3 - Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parana - CAUFPR (GMS), estao disponiveis no endereco eletronico www.comprasparana.pr.gov.br
regulados pelo Decreto Estadual n® 9762/13, e suas alteragdes, sendo de exclusiva responsabilidade de
cada licitante a promogao das diligéncias necessarias junto ao CAUFPR (GMS), para cumprimento
dos prazos estabelecidos neste edital.

14.4.4 - A empresa homologada deverd comprovar o credenciamento (caso ainda ndo o tenha feito),
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS), e nele a sua
regularidade fiscal e trabalhista, no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, prorrogavel por igual
periodo, mediante justificativa fundamentada da empresa e anuéncia da Administracdo quanto a
concessdo de novo prazo, contados a partir da convocacdo da Diretoria de Compras da Reitoria da
UNIOESTE, para assinatura do(s) contrato(s). Neste mesmo prazo, caberd a empresa homologada
resolver possiveis pendéncias que eventualmente possa ter junto ao CADIN Estadual.

14.4.5 - O(s) contrato(s) relativo(s) a presente licitacao, somente serd(ao) firmado(s) com o licitante
homologado, caso este possua o credenciamento no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado
do Parana - CAUFPR (GMS), em plena validade e sem restrigdes, o que sera verificado por meio da
emissdo do Certificado de Regularidade Fiscal obtido no referido sistema, e ndo esteja inscrito no
CADIN Estadual.
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14.4.6 - Decorrido o prazo disposto no item 14.4.4 acima, e verificado pela Administracdo o nao
credenciamento da empresa junto ao CAUFPR (GMS), ou a irregularidade da mesma junto a este
sistema ou ainda junto ao CADIN Estadual, a empresa homologada decaira do direito a contratagao
com a Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), sujeitando-se as sanc¢des
previstas na legislagdo vigente.

14.4.7 - Se a empresa homologada ndo efetuar o cadastro conforme previsto acima ou ainda nio
regularizar possiveis pendéncias junto ao CADIN Estadual, o Agente de Contratagdo convocara as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, verificando sua aceitabilidade e habilitacao, nos
termos do disposto na legislagdo vigente e nas normas disciplinadoras do presente edital.

14.5 - Adjudicado e homologado o objeto da presente licitagdo, e estando cumpridas as exigéncias
descritas nos Itens acima por parte da empresa licitante, a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE (Reitoria), considerando os recursos financeiros e or¢amentarios disponibilizados no
presente exercicio, convocard o adjudicatario para assinar o termo de contrato (Anexo XIV), relativo
a presente licitagdo, em até 03 (trés) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo
das sancdes previstas na legislagdo vigente.

14.5.1 - O(s) contrato(s) devera(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da empresa ou
seu preposto habilitado, cabendo a empresa vencedora desta licitacao, informar de maneira formal a
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria), logo ap6s o término deste
certame, o nome do representante legal ou preposto habilitado, com o RG ou CPF, além de endereco
e telefone para contato.

14.6 - A contratacdo formalizar-se-a mediante contrato administrativo, conforme Anexo XIV, para
todos os fins e efeitos de direito, o qual estabelecera as condi¢des de execucao do objeto, bem como
os direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta
licitacdo e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito publico, com a aplicagdo
supletiva, no que couber, dos principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito
privado.

14.7 - No ato da assinatura do contrato (Anexo XIV), a contratada fica obrigada a apresentar:

a) comprovagao das condi¢des de habilitagdo do edital, conforme Anexo III, as quais deverdo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato, e

b) certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou do CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n® 5.194/66, ¢ da Lei Federal n°
12.378/10.

14.8 - A contratada devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacao de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
presente edital.

14.9 - A contratada deverd apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhado(a) do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.
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14.9.1 - Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislacao vigente,
em nome do(a) Responsavel Técnico(a) constante da Declaragdo de Responsabilidade Técnica,
indicado(a) conforme Anexo VIL

14.9.2 - Caso o(s) profissional(s) indicado(s) no Anexo VII seja(m) corresponsavel(s), a
contratada devera providenciar a(s) ART’s e/ou RRT’s complementares para este(s), instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucdo dos servigos. A(s) ART’s e/ou RRT’s devera(ao)
corresponder as atividades que serdo exercidas pelo(s) profissional(s), limitadas ao respectivo grau
de responsabilidade.

14.10 - Uma vez homologado o resultado desta licitagdo, para a formalizacdo do instrumento
contratual, a proponente vencedora devera observar o seguinte:

a) A Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), enviara o Contrato Administrativo referente a este certame (Anexo XIV), a
proponente em arquivo com a extensao “PDF” (documento gerado no programa Adobe
Acrobat®), por meio de correspondéncia eletronica (e-mail), com solicitagdo de
confirmagao eletronica do recebimento;

b) A proponente devera verificar seus dados constantes do documento, comunicando
imediatamente a Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), caso haja necessidade de correcao;

c¢) Estando corretos os dados constantes do documento, a proponente devera efetuar a
impressdao do Contrato Administrativo em 03 (trés) vias, providenciar a(s) assinatura(s),
reconhecimento de firma em todas as vias e posté-las por via SEDEX, para devolucao a
Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE
(Reitoria), no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data do recebimento do
e-mail, sob pena de ndo o fazendo, acarretar a possibilidade de desclassificacdo de sua
proposta, além das demais penalidades previstas neste Edital;

d) Caso a proponente seja sediada ou possua representante na Regido de Cascavel, podera,
também no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, efetuar a retirada do instrumento
convocatorio e realizar a entrega das vias assinadas e ja com o reconhecimento de firma
respectivo, nas dependéncias da Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Reitoria), mediante protocolo de recebimento.

14.10.1 - A comunicacdo de que trata a alinea “b”, do subitem 14.10, devera ser feita por
escrito e enviada por meio de correspondéncia eletronica, ou ainda por protocolo do documento na
propria Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria).

14.11 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar dos servigos objeto desta licitagdo,
de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n° 14.133/21, e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

14.12 - Quanto a fiscalizacdo do(s) Contrato(s) do presente certame, esta caberd a Sra. Ana Clara de
Paula, Engenheira Civil da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, a qual
acompanhard a execu¢do das obrigacdes contratuais.
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14.12.1 - Ja quanto a gestao do(s) Contrato(s) do presente certame, esta cabera ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

14.12.2 - Com referéncia ao objeto contratado, fica obrigada a empresa vencedora, a
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, para os servidores dos 0rgaos
e entidades publicas concedentes e dos 0rgaos de controle interno e externo.

14.12.3 - Ainda quando da execucao dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s) empresa(s)
contratada(s), devera(do) estar com o CNPJ e Razido Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacio.

14.12.4 - Nao sera aceito, sob nenhuma hipotese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais
entregues referentes ao objeto, sob pena de aplicacdo de sancdes a empresa vencedora.

14.13 - Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parand, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) ndo terd(ao) validade nem efic4cia.

14.14 - A restricdo prevista neste item estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federacao, que possuam filial no Estado do Parana, em situagao irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

14.15 - Para possibilitar a efetivagdo dos empenhos, a empresa serd comunicada pela Universidade
Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, para que no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
proceda a regularizagdo de suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

14.16 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, e verificado pela UNIOESTE a continuidade da
pendéncia, a empresa decaird do direito a contratacao com a Universidade.

14.17 - A Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria), podera, quando o
convocado ndo assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e condi¢des estabelecidos no item 14.5, ou ndo
regularizar suas pendéncias conforme previsto no item 14.15, convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condig¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados, de conformidade com
o presente edital, ou revogar a licitacdo, independentemente das cominagdes previstas na Lei Federal
n° 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.
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14.18 - Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 14.17, a
Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
or¢amento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

14.19 - O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das
obrigacdes estabelecidas no(s) contrato(s), determinando o que for necessario para adequacao das
irregularidades apuradas.

14.20 - Ao término do(s) contrato(s), o registro das ocorréncias deverd ser juntado ao processo,
facultando-se a contratada a obtengao de copias dos registros e informagdes das ocorréncias.

14.21 - As decisoes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo hébil para a ado¢ao das medidas convenientes.

14.22 - Os fatos que possam determinar prorrogacdo(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s)
valor(es) contratual(is) ou justificacao(des) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem
motivados e devidamente anotados no registro proprio.

14.23 - A contratada ¢ obrigado ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucao do(s) servico(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados 8 UNIOESTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucao do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelos servidores da UNIOESTE;

¢) manter o Diario de Obra, conforme modelo definido nos subitens 21.1.1 e 21.1.2 deste
edital.

14.24 - Nao serd permitida a subcontratagdo total do objeto licitado, mas poderd ser admitida a
subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do
contrato.
14.24.1 - Em qualquer caso de subcontratacdo de servigos da presente licitagdo, para que se
efetive o disposto no item 14.24, caberd a Contratada observar os seguintes procedimentos:
a) informar, previamente e por escrito a Contratante, relacdo dos servigos que pretende
subcontratar, além das empresas e profissionais que irdo executd-los, com razdo social,
CNPJ, enderecos completos e demais informagdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou
outras informagoes, a critério da Contratante, conforme o caso;
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b) além dos documentos acima, também deverao ser apresentados a Contratante, documentos
relativos a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagdes
técnica e economico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida
da Contratada por este edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que deverd
contemplar servicos compativeis com as subcontratadas;

c) as informacdes exigidas nas alineas “a” e “b” acima, deverdo ser formalmente
apresentadas pela Contratada a Contratante em até 02 (dois) dias uteis a partir da assinatura
do contrato;

d) ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado desta licitacao;

e) também ¢ vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

f) finalmente, também ¢ vedada a subcontratagdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais SOCios em comum com a empresa contratante.

14.24.2 - Caberd exclusivamente a Contratante decidir quanto as propostas de
subcontratagcdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de nao aceitacao pela Contratante, cabera a Contratada
a apresentag¢do de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites dispostos acima.

14.24.3 - Cabera a Contratada exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servicos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizacdo da UNIOESTE, quando
solicitado.

14.24.4 - Cabera a Contratada o acompanhamento e fiscalizagcdo das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢gdes requisitadas no procedimento
licitatorio, especialmente quanto a habilitagdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificagdes técnica e econdmico-financeiras.

14.24.5 - Cabera a Contratada incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a Contratante exercer amplo acompanhamento e
fiscalizacao da execucgdo do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos no Contrato.

14.24.6 - Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a Contratada,
de todas as demais atribui¢des dispostas no presente edital.
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14.24.7 - Eventuais infra¢des dispostas na legislacao vigente ocorridas durante a execugao do
objeto contratado, e que venham a dar causa a Contratada e/ou as empresas subcontratadas, ndo serdo
imputadas a Contratante, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada e/ou das
empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de agao, omissao ou negligéncia por
parte destas.

14.24.8 - Cabera a Contratada a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao nao atendimento das solicitagcdes da Contratante, continuando a
Contratada a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais e
legais.

14.24.9 - Quaisquer irregularidades na execucdo ou decorrentes das subcontratagdes serdao
imputadas exclusivamente a Contratada, e poderdo sujeita-la as sangdes previstas no presente edital
licitatorio.

14.25 - A ata do certame sera disponibilizada no /ink http:/www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes
para livre acesso, apos o encerramento da sessao publica.

14.26 - O adjudicatério devera prestar garantia para esta licitagdo, conforme item 19 deste edital.

14.26.1 - Dentre as obrigagdes previstas na minuta de contrato (Anexo XIV), a contratada
devera cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, ¢ exigir a utilizagdo de Equipamentos de
Protecao Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservacdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposicdo, quando danificada, bem como local para vestidrio dotado de armarios individuais,
observada a separacdo dos sexos, se necessario;

c) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de dgua potavel, em condi¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalacdo em pias e lavatorios,
e o uso de copos coletivos, com suprimento de agua potavel e fresca em quantidade superior a 1/4
(um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizacdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condicdes de conforto e higiene que garantam refei¢des
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentacdo, a contratada deve garantir condi¢des
de conservacdo e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local proximo ao destinado
as refeicdes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refeigdes, em niimero suficiente para todos os usudrios;
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1) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagao necessaria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

j) devera apresentar a fiscalizagdo da UNIOESTE e manter disponivel nos canteiros de obras
os seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestacao de servico);

- copia do Programa de Prevencdo dos Riscos de Acidentes - PPRA, quando couber;

- copia do Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.

14.26.2 - Proibicoes da Contratada:

I - para a execugdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo sera permitida a construcao de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

II - é vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.

14.26.3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacées por parte da contratada, e suas
proibicoes:

I - paralisagdo imediata da obra, serd a medida tomada pela Contratante, quando julgar que as
condi¢des minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela Contratada,
ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades, ou ainda que se
verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguran¢a e medicina do trabalho, conforto e
higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como justificativa para
eventuais atrasos.

II - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmagdo da dentncia ou vistoria e o ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela Contratante.

15 - Sanc¢oes Administrativas

15.1 - O licitante e a contratada que incorram em infracdes, sujeitam-se as san¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/21, e nos artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n°
10.086/22, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do
Titulo XI, do Codigo Penal.
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15.2 - A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento), sobre o valor total do
lote no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracgdo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento;

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 - O procedimento para aplicagdo das sang¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I,
do Decreto Estadual n® 10.086/22.

15.4 - Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das san¢des administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢des da Lei Federal n°
14.133/21 e do Decreto Estadual n°® 10.086/22.

15.5 - Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participagao da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n® 12.846/13, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto
n® 11.953/18.

15.6 - Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR.

15.7 - A multa poderé ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdao reterd o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1 - A retengao de pagamento de outros contratos pela Administracao Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragdao, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8 - Multa de mora didria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais,
o disposto nos itens acima.

15.9 - O procedimento para aplicagdo das sang¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I,
do Decreto Estadual n° 10.086/22, e da Lei Estadual n° 20.656/21.
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15.10 - Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das san¢des administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢des da Lei Federal n°
14.133/21 e do Decreto Estadual n°® 10.086/22.

16 - Do Reajustamento de Precos

16.1 - Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII, do art. 6°, da Lei Federal n° 14.133/21, e com os arts. 169 e 170 do Decreto Estadual
n°® 10.086/22.

16.2 - O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data da apresentagdo da planilha
de precos readequada ao lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo tnico do art. 169, do
Decreto Estadual n® 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo
indice definido neste edital;

16.2.1 - Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

16.2.2 - Se em consequéncia de culpa da contratada forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

16.2.3 - Se a contratada antecipar o cronograma de execu¢ao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicao;

16.2.4 - O contrato sera reajustado na forma da lei e deste edital, independentemente de
solicitagdo da contratada, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel a
contratada;

16.2.5 - A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
edital, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.
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16.3 - O célculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=Kx Vr

R={i-1)x Vr
Io

K=(L-1)
Io

R = valor do reajustamento procurado;

K = fator de reajustamento;

Vr = valor da fatura a ser reajustada;

Io = o indice de precos inicial (Io), serd o indice econdomico vigente desde a data da apresentagao
da planilha de precos readequada ao lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo tnico, do art.
169 do Decreto Estadual n°® 10.086/22;

Ii = oindice de pregos (i), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de precos readequada
ao lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

16.3.1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste edital;

16.3.2 - A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislagdo
superveniente;

16.3.3 - O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apos decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentagdo da planilha de precos readequada
ao lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;

16.3.4 - Caso o contrato seja assinado apos o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias desde a data da apresentacdo da planilha de pregos readequada ao lances ofertados,
conforme estabelece o paradgrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/22, o valor
contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacdo da planilha de
precos readequada ao lances ofertados;

16.3.5 - Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getualio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial que
retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.
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16.4 - Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

16.5 - Os valores pelos quais serdo contratados o objeto da presente licitacio niao sofrerio
reajustes pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacdo da planilha de
precos readequada ao lances ofertados, podendo apos este periodo ser revistos com base na
variacdo acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construcio - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundac¢ido Getulio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

17 - Medigdes e Condicoes de Pagamento

17.1 - Planilha de Medicdao: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, efetuara
medigoes a partir da expedicdo da Ordem de Execugdo de Servigos, e conforme o Cronograma Fisico
e Financeiro apresentado pela contratada, e somente se constatado o avanco fisico real dos servigos
previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigacdes do contrato no periodo da
medicao, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execugao, emitira o boletim de
medi¢do que devera ser assinado pela fiscalizagdo da UNIOESTE e atestado pelo responsével técnico
da empresa.

17.2 - Medida e atestada a execugao dos servigos, a empresa contratada tera que emitir notas fiscais
separadas para cada medi¢ao efetuada, referente a Fonte 132 (TED n° 212/2023). Apods a empresa
contratada entregar as correspondentes notas fiscais relativas a este edital para o fiscal designado da
UNIOESTE, este realizara a conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a
SETI/UGF, sendo que cabera a esta, a liquidagcdo dos respectivos empenhos.

17.2.1 - Para a Fonte 132, a empresa contratada devera emitir as notas fiscais em favor da
SETI/UGF, conforme as seguintes informacdes: FUNDO PARANA, CNPJ 13.196.364/0001-30, Av.
Prof. Lothario Meissner, 350 - CEP 80.210-170 - Curitiba - PR.

17.3 - Conforme orientacio da Administracio, na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), a contratada
devera colocar no campo “dados adicionais” ou “outras informacoes”, o(s) nimero(s) do(s)
Convénio(s), conforme segue abaixo:

TED n° 212/2023 - SETI/UGF, Concorréncia Eletronica 046/2023, tipo “Maior Desconto”.

17.4 - Para o cumprimento do Item anterior, cabera a empresa CONTRATADA manter a
regularidade de sua situacio fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratac¢des Publicas -
PNCP, e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMYS),
conforme Decreto Estadual n° 9762/13, de 19 de dezembro de 2013 e suas alteracoes, sob pena
de ndo o fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva
regularizacao, se for o caso. Também cabera a empresa CONTRATADA néo estar inscrita
junto ao CADIN, sob pena de ndo cumprimento do Item ja citado.
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17.5 - Considerando que o Sistema de Gestdo de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV,
nio operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a empresa
contratada informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, o niimero da agéncia bancaria e
o numero da conta corrente para depdsito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na
proposta). Enfatizamos que nio sera efetuada qualquer outra forma de pagamento que nio seja
depdsito bancario.

17.6 - Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos
efetuados com recursos do Tesouro, s6 poderio ter seus pagamentos efetivados em favor da
contratada, por meio de deposito bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

17.7 - Executado o objeto deste edital, através de orientacio da UNIOESTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compodem esta licitacdo, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminac¢iao dos impostos a serem
retidos.

17.8 - Para as notas relativas a esta licitacdo, os pagamentos serdo realizados de acordo com o
cronograma fisico e financeiro proposto pela empresa e efetivamente executado em todas as suas
etapas, e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos,
considerando o tramite burocratico entre os 6rgaos do Estado), apds o adimplemento de cada parcela,
e apos a entrega dos documentos fiscais na SETI/UGF, referentes a medi¢ao previamente realizada
pelo fiscal da obra.

17.9 - A apresentacgdo e protocolizacao da fatura e a juntada da documentagao pertinente sao de unica
e exclusiva responsabilidade da Contratada, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagdo pela Contratada dos seguintes documentos:

17.9.1 - Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na licitagdo, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servigo, o
local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro Nacional de Obras
- CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacao de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso da empresa optar pela retencdo dos encargos previdencidrios, deverd ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais ¢ da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a reten¢ao de encargos previdencidrios, conforme Instru¢do Normativa
emitida pelo INSS”.

b) Fatura Discriminativa - Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.
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c¢) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em lei,
referente ao periodo de medicao;

d) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo de medicao;

e) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informagdes a Previdéncia Social,
referente ao periodo de medigao;

f) Certidao Negativa do INSS (CND) - Certidao Negativa de Débitos da empresa junto ao
INSS, em plena validade;

g) Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certiddao Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

h) Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da empresa, em plena
validade;

1) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n® 12.440/11;

j) Para cada medigdo, serd exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios
que trabalharam na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo
da Contratante.

17.9.2 - Somente na Primeira Fatura:

a) Contrato - Cépia do contrato relativo ao objeto;

b) Alvard de Construgdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra/servigo;

b.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construgdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

b.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvarad devera
ocorrer para pagamento da segunda medicdo, podendo ser prorrogada a sua entrega, devendo neste
caso ser justificada pela empresa através de manifestacdo formal, e desde que aceita pela
Administragao.

¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS - a matricula CEI da obra devera ser aberta
junto ao INSS apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes
o limite méximo de contribui¢ao do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei.
Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instrucao normativa emitida pelo INSS.
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17.9.3 - Somente na Ultima Fatura:

a) Certiddo de Conclusdo de Obra - Emitida pelo municipio, quando necessario;

b) Termo de Recebimento Provisério - Expedido pela fiscalizagio da UNIOESTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissao de Recebimento da Obra; também cabera a
Contratada a apresentacdo de uma copia completa do Didrio de Obra, conforme estabelecido neste
edital;

c) CND (Certidao Negativa de Débitos do INSS) - Referente a obra objeto desta licitagdo;

d) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisoério da obra, quando necessario;

e) “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
desta licitacao;

f) Manual de Operacao, Uso e Manutencao da Edificacao, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

17.10 - Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
Contratada, motivara excecao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida
nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela Contratante.

17.11 - A Contratante devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

17.11.1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela Contratante serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. A Contratante, apds processar a fatura, encaminhara
a mesma ao 6rgdo titular do crédito orcamentario;

17.11.2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢do e o faturamento ou na
constatagdo de falta de documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a
Contratada sera notificada a proceder a regularizagao, sob pena do nao recebimento da fatura até que
seja sanada a irregularidade.

17.12 - A comprovada infringéncia de disposi¢des desta licitacdo implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

17.13 - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada que tenha sido multada, antes que esta realize
o pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a Contratante o
direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da Contratada.

17.14 - Nao serdo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que nao as
constantes do objeto deste edital.

17.14.1 - Em relagao aos materiais da presente licitacao, cabera ainda a(s) empresa(s)
contratada(s), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme
Protocolo ICMS n° 42/2009 e NPF n° 095/2009, é obrigatoria a emissiao de Nota Fiscal Eletronica
(NF-e), em substituicio aos modelos 1 e 1A.
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17.14.2 - Ja com relacdo aos servicos da presente licitacido, também cabera a(s)
empresa(s) contratada(s), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacdo do
domicilio da(s) Contratada(s), observar a obrigatoriedade de emissao de Nota Fiscal de Servicos
Eletronica (NFS-e).

17.14.3 - Na emissao das notas fiscais,a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual
n°® 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isengdo de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem
no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parand ¢ signatdrio e estabelece tratamento
diferenciado para as operacdes realizadas pela administracao publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, ¢ suas alteragoes.

17.14.4 - O pagamento fica condicionado a correta emissao da NFe, inclusive quanto ao
correto destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nio ser optante
pelo SIMPLES Nacional/ MEIL.

17.15 - No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a
serem retidos na fonte, percentuais e valores.

17.16 - Se a empresa esta dispensada das retencdes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e o artigo a que se refere a isencao, e emitir declaracio; caso contrario, os valores
dos impostos serao retidos.

17.17 - Os pagamentos decorrentes da execucdo do objeto da presente licitacdo, serdo efetuados a
conta dos recursos da dotacdo or¢amentaria n° 4560.6153.19.571.06, Rubrica 3390.3916, no valor
total de R$ 211.432,63 (duzentos e onze mil, quatrocentos e trinta ¢ dois reais e sessenta ¢ trés
centavos), para o TED n°® 212/2023 (Fonte 132).

17.18 - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidagao das
despesas, os mesmos ficardo pendentes e os pagamentos sustados, até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer 6nus para a Contratante.
17.19 - E obrigacao da Contratada manter, durante toda a execu¢ao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislacao vigente.

18 - Subcontratacio

18.1 - Sera permitida a terceiriza¢ao dos servigos que forem contratados pela Administragdo, por
parte da licitante, conforme expressamente disposto no presente edital.
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19 - Garantia da Execuc¢ao do Contrato

19.1 - Executado o objeto do(s) contrato(s), a contratada respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Cddigo Civil
Brasileiro.

19.2 - A empresa a ser contratada devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art.
96 da Lei Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianga bancéria; d) titulos da
divida publica. A garantia a ser prestada pela empresa contratada sera liberada ou restituida pela
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Reitoria), apds o recebimento realizado
pela Fiscalizacdo da UNIOESTE.

19.3 - O valor da garantia serd de 5% (cinco por cento) do valor do(s) Contrato(s), conforme Anexo
X1V, incluido, no que couber, o reajustamento de pregos.

19.4 - Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante devera ser apresentado em até
01 (um) dia 1til antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) ndo sera(ao)
assinado(s) sem a prestacao da garantia.

19.5 - Se a empresa optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancaria
especifica, a ser informada pela contratante, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a qual serd aplicada em Institui¢ao Financeira, conforme Lei Estadual n® 11.685/87.

19.6 - A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.6.1 - Certidao de Regularidade Operacional junto & SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

19.6.2 - Apresentagao de comprovante de quitacao do seguro, se for a vista, ou comprovantes
de pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servicos.

19.7 - A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada
da autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

19.8 - A validade do seguro-garantia e fianga bancéria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo
de execucdo dos servigos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.
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19.9 - A garantia prestada em titulos da divida publica devera ser acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.9.1 - Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil através de
registro no balango patrimonial da licitante;

19.9.2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a correcao atualizada monetariamente do titulo;

a) sO serdo aceitos apenas e tdo somente, titulos com vencimento passiveis de resgate
incontestavel sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade do contrato,
considerando seus possiveis aditamentos;

b) embora haja presuncao de veracidade dos titulos oferecidos pela contratada, a UNIOESTE
se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de fraude, serdo tomadas
as providéncias cabiveis;

c) na hipdtese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE poderé exigir sua substituicdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis
da data da intimagao, em face da dificil equivaléncia financeira;

d) a falta de atendimento a convocacdo para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitard a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do presente edital, sem
prejuizo da rescisdao do(s) contrato(s) por inadimplemento.

19.10 - Caso ocorra a prorrogagao do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada,
pois a mesma acompanhard os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser
complementada pela Contratada, quando da celebracdo de termos aditivos ao(s) contrato(s)
original(is). Havendo acréscimo no valor contratual, a contratada deverd proceder o reforco
proporcional da garantia, sendo que o nao atendimento por parte da Contratada, autoriza a
UNIOESTE a descontar das faturas o valor correspondente.

19.11 - Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigido garantia adicional, quando a licitante vencedora
estiver enquadrada nas condi¢des explicitadas no paragrafo 5°, do artigo 59, da Lei Federal n°
14.133/21.

19.12 - O nao-recolhimento da garantia de fiel execu¢do do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no
subitem 19.4 do presente edital, caracterizard o descumprimento total da obrigagdao assumida e o(s)
contrato(s) ndo serd(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar e
assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.

20 - Alteracao Subjetiva

20.1 - E admissivel a continuidade do Contrato (Anexo XIV), quando houver fusdo, cisio ou
incorporagdo da Contratada com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original;

b) sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do Contrato; e
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¢) nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragao
a continuidade do Contrato.

20.2 - A alteragao subjetiva a que se refere o item 20.1 devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao Contrato.

21 - Fiscalizaciao e Responsabilidade Técnica

21.1 - A fiscalizacao do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico
- DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei
Federal n° 14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

21.1.1 - Cabera a licitante vencedora providenciar e manter no local dos servigos um Diario
de Obra (conforme modelo a ser elaborado pela contratada e previamente aprovado pela fiscalizagao
da Contratante), onde serao anotadas todas as ocorréncias, conclusao de eventos, atividades em
execucao formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela Contratada, e este sera vistado pelo menos mensalmente pela fiscalizagdo da
Contratante, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do Diario;

b) Ao final dos servigos desta licitagdo, o Didrio de Obra serda de propriedade da
UNIOESTE.

21.1.2 - O responsavel pela fiscalizagdo da UNIOESTE anotard no Diério de Obra, fornecido
pela contratada, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos, determinando o que
for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados. O Didrio de Obra deverd ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizacdo; ja a segunda via sera destacada e arquivada pela contratada, e finalmente, a terceira via
devera ficar fixa ao proprio Diario.

21.2 - A contratada devera manter preposto, aceito pela Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), no local da obra, para representa-la na execucao do(s) contrato(s), conforme
Declara¢ao do Anexo V.

21.3 - A fiscalizagdo terd poderes para:

a) aprovar ou desaprovar os servigos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

¢) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execucao da obra, colocados no
local dos servigos, quanto as medidas de seguranca necessarias;
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d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, especialmente quanto a utilizagdo correta de equipamentos de protegdo individual (EPI),
além do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especificagdes técnicas, sempre que esta medida
apresentar-se como comprovadamente necessaria a execuc¢ao da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a contratada, que, a critério da
fiscalizacdo, comprometam o bom andamento dos servigos ou se recusem ao uso dos equipamentos
de seguranca e obediéncia as normas de seguranca coletiva ou individual, conforme prescrito em lei
especial.

21.4 - Cabera a Contratada, na execucao do(s) contrato(s), atender as seguintes condi¢des especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperacao ou reutilizacdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel;

c) coleta, reciclagem ou reutilizagdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizagdo ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢ao no local de utilizagao;

e) utilizacdo de produto biodegradavel, sendo vedada a entrega ou utilizagdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolucio do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servicos de
manuten¢do de equipamentos e sistemas de refrigeracao;

f) ¢ vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com racdo contendo ingrediente transgénico.

21.5 - Caberd ainda a Contratada, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promoc¢do de readequacgdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucdo do objeto contratado.

21.6 - A Contratada deverd apresentar a Contratante as Anotagdes de Responsabilidade Técnica -
ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugdo
da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execucao.

21.7 - A substitui¢ao do responsavel técnico somente poderd ocorrer mediante prévia autorizagao por
escrito da Contratante, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.
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22 - Das Condicoes e Alteracoes do Contrato

22.1 - O contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

22.1.1 - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagao aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execu¢do do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

22.1.1.1 - Projetos arquitetonico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

22.1.1.2 - Planilha de quantidades de servigos;

22.1.1.3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

22.1.1.4 - A planilha de quantidades e servicos devera ser observada pelo licitante, devendo a
Contratada tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) € os Anexos do instrumento convocatorio,
desde o momento da efetivagao de sua proposta no procedimento licitatério, até a execugao do objeto;

22.1.1.5 - Considerar-se-a a Contratada como altamente especializada nos servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementagdes e acessoOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

22.2 - Se a Contratada em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a retificacao
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes em tempo habil a Contratante, nao
se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes ndo reclamadas na ocasido
oportuna;

22.2.1 - Nenhuma modificacdo poderd ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos, sem autorizagdo expressa da Contratante.

22.3 - Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorrecoes dos projetos fornecidos pela
Contratante ndo poderdo constituir pretexto para a contratada cobrar servigos extras e/ou alterar a
composi¢do de precos unitarios a revelia da Contratante, devendo para isto requerer as alteragdes
conforme item 22.2 deste tdpico e seu subitem.

22.4 - A formalizacdo do contrato, presume que a Contratada:

22.4.1 - Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve expressamente da Contratante as informagdes necessarias a sua consecucao;

22.4.2 - Atestou que conhece o local e as condigdes de realizacao da obra e/ou servico, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

22.5 - As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela Contratante, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.
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22.6 - O Contrato (Anexo XIV), podera ser alterado pela Contratante, precedido das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

II - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacao do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

22.6.1 - Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21.

22.6.2 - Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagoes:
a) ndo acarrete para a Contratante encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingao contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo de um novo
procedimento licitatério;
b) ndo inviabilize a execu¢dao contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da contratada;
c¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contrata¢do inicial;
d) ndo ocasione a transfiguragao do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;
€) seja necessaria a completa execugao do objeto original do contrato, a otimiza¢ao do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdOmicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportdvel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.
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22.6.3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada
e aretribuicdo da Contratante para a justa remuneragao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando
a manuteng¢ao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculdveis, retardadoras ou impeditivas da
execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando dlea econdmica extraordinaria e extracontratual;
b) ocorrer a criacdo, extincdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

22.6.4 - Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual
periodo.

22.7 - A garantia pode ser alterada quando conveniente a substitui¢ao a pedido da Contratada e aceita
pela Contratante.

22.8 - A forma de pagamento poderd ser alterada por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao do pagamento com relacao ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execucao de obra
ou Servigo.

22.9 - No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se a contratada ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela Contratante pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados.

22.10 - Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.

22.10.1 - Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos
da obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela Contratada, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma;

22.10.2 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do or¢amento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global,

22.10.3 - Caso os servigos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servigos da
obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orcamento, os
precos serao fixados por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, € 0s
precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta da contratada.
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22.11 - A revisao do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste
topico, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovagdo da autoridade competente.

23 - Do Prazo de Execu¢ao e de Vigéncia

23.1 - O prazo de execucdo do contrato ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos para inicio da realiza¢do do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execugdo.

23.2 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

23.2.1 - Quando a nao conclusdo do objeto decorrer de culpa da contratada:

a) a contratada serd constituida em mora, aplicdveis a esta as respectivas sancoes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

23.3 - A solicitagdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo
a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei n° 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, quando a contrata¢do previr a
conclusdo de escopo predefinido.

23.3.1 - As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal da Contratante;

23.3.2 - Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo dos servicos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto neste edital, estando sujeitos a aprovacao da autoridade competente da
Contratante, apds analise do gestor do contrato.

23.4 - Em caso de acréscimos ¢ reducoes de servigos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagdo entre eles, os
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.
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23.5 - Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagcdo tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da Contratante
com a Contratada serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirao
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

24 - Da Qualidade e Rendimento

24.1 - A Contratada devera apresentar para aprovagao da Contratante, quando requerida, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras e/ou servicos, de modo
que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
24.1.1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacdo;
b) as normas da Contratante;
¢) as normas da ABNT;
d) as disposigoes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
o objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

24.2 - A Contratada, para execu¢do das obras e/ou servigos, ficara obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

243 - Os trabalhos mencionados no item 24.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratorios
especializados aprovados pela Contratante, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatoria a apresentacao por parte da Contratada do Certificado de Anélise.

24.4 - Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execug¢dao do objeto, a fiscalizacdo da
Contratante podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execu¢do da obra e/ou servico com
o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem Onus para a Contratante.

24.5 - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da Contratada, niao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.
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24.6 - Para a execugao eficiente dos servigos, a Contratada somente deverd empregar nas obras e/ou
servigos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

24.7 - A aceitagao dos equipamentos para a execucao da obra e/ou servigos por parte da Contratante,
caso estes se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da a Contratada razdes para invocar a sua
inadequacao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

24.8 - A limpeza e perfeita organizacao do canteiro de obras constituem obrigacao da Contratada,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.

24.9 - As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a Contratada), seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizacdo da
Contratante. Poderao, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes €
laudos técnicos.

24.9.1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao,
de funcionalidade e de ergonomia.

24.10 - Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

25 - Dos Prazos

25.1 - Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execuc¢ao de Servigos e
sera igual ao nimero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a esta licitagao,
sob pena da Contratada ser penalizada com base no Item 15 (Sangdes Administrativas), do presente
edital.

25.1.1 - Para a assinatura da Ordem de Execucdo de Servicos, a Contratada devera apresentar
os seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvard de Construgdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo, quando necessario;

c¢) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
constru¢do, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de construgdes e ampliagoes.
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25.1.2 - No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de for¢a maior ou caso fortuito, o
prazo de execugao do contrato ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua
a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a Contratada manter
a vigilancia, manuten¢ao e seguranga da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada entre as
partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a paralisagao,
a qual serd formalizada mediante documento proprio.

25.1.3 - Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos a ocorréncia.

25.1.4 - Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente da Contratante.

25.1.5 - Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apos a cessagao
dos motivos que suspenderam a execucao deste.

25.2 - A Contratante estabelecerd, para a execucdo dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsao no instrumento convocatorio e/ou contratual.

25.2.1 - O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execucdo de
Servigos.

25.2.2 - Pelo atraso no prazo de execucdo, ficard a Contratada sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (Sang¢des Administrativas), do presente edital, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacao judicial.

25.2.3 - Se a Contratada deixar de assinar o aceite na Ordem de Execucao de Servigos apds
15 (quinze) dias, contados da data da convocagdo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo
de execucao.

25.2.4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execucdo de Servigos podera ser
prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela Contratante.

25.2.5 - Se imotivadamente a Contratada ndo iniciar os servi¢os em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos pela autoridade competente da Contratante, o
contrato poderé ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

25.3 - O prazo de execugdo do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Execugdo de
Servicos e o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias apds o término do prazo de execugao.

25.4 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

25.4.1 - Alteragao do projeto ou especificagdes pela Contratante;

25.4.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

25.4.3 - Interrupgao da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse da Contratante;
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25.4.4 - Alteragao das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela legislacdo;

25.4.5 - Impedimento de execu¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
Contratante em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

25.4.6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Contratante, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao do
contrato.

25.5 - Toda solicitacdo de prorrogagdo de prazo de execucdo deverd ser efetivada no periodo de
execugdo do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacao da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela Contratante,
em ambos 0s casos.

25.5.1 - A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

25.5.2 - No caso do subitem 25, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

25.5.3 - No caso de prorrogacao do prazo de execucao, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela Contratada com as alteracdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado a andlise e aprovacao da Contratante.

26 - Da Execucao

26.1 - A Contratada devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

26.2 - A Contratada devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servigos que, a juizo da fiscaliza¢ao, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

26.3 - A Contratada se obriga a:

26.3.1 - Assegurar, durante a execu¢do da obra e/ou servigos, prote¢do e conservagao dos
servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

26.3.2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigcos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

26.3.3 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, a inspe¢ao do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores a Contratante ou a terceiros por estes credenciados;

26.3.4 - Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalagdes elétricas, mecanicas ¢ hidraulicas;
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26.3.5 - Providenciar a legalizacao das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes, por
sua conta e responsabilidade, quando necessario;

26.3.6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagdo, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela Contratante, com as referéncias
necessdrias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislagao;

26.3.7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto €, as
anotagdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execucdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenagao do cadastro técnico da Contratante;

26.3.8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de
Servigos;

26.3.9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;

26.3.10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

26.4 - A Contratada ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato.

26.4.1 - A Contratada respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

26.5 - A Contratada ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes desta licitagao.

26.5.1 - A inadimpléncia da Contratada quanto a esses encargos nao transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto ajustado ou restringir a
regularizacao e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoéveis;

26.5.2 - Correra por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e/ou servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pela Contratante, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
na via publica;

26.5.3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposicao das obras, ai considerados quaisquer
valores que a Contratante ja houver pago a Contratada, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordindrios.

26.6 - A Contratada podera subcontratar parte da obra e/ou servicos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), e nas condi¢des fixadas no Item 14.24 e seus subitens deste edital, mediante
consulta e aprovacdo prévia da Contratante, sem que tal aprovacao implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

26.6.1 - A Contratada deverd apresentar a Contratante documentacdo que comprove a
capacidade técnica da subcontratada, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente;
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26.6.2 - A subcontratagdo podera ser feita quando se identifique que nao ¢ usual no mercado
a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragdo, ou
quando for usual no mercado proprio a subcontratagdo de determinados servigos;

26.6.3 - Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugao
de servigo com caracteristicas semelhantes;

26.6.4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a Contratante a integral responsabilidade da Contratada, nao podendo esta relagdo
juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execugao.

26.7 - A Contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

26.7.1 - Em cada medi¢dao, como condi¢do para recebimento das obras e/ou servigos de
engenharia e arquitetura executados, deverao ser atendidas pela Contratada as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizacao de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

26.7.2 - O descumprimento pela Contratada, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 deste edital, podera implicar na extin¢do do contrato, com amparo no art. 137, inciso I, da Lei
Federal n°® 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n® 10.086/21, com a aplicagao das
penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

26.8 - A Contratada devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n° 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislacdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

26.8.1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil para execugdo de
atividades e empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas empresas contratadas para a
execucao da obra, como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise
pela Contratante.

26.8.2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construc¢do Civil deverao contemplar
as seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3°, da Resolugao n® 307/02, do CONAMA;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap6s a geracao até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 26.8.1, acima.
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26.8.3 - Os residuos da construgao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10,
da Resolucao n° 307/02, do CONAMA.

26.9 - A Contratada se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Didrio de Obra para anotagdes e registros pertinentes.

26.9.1 - E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execu¢do, devendo a Fiscalizagdo,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

26.9.2 - A abertura do Didrio de Obra devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da
reunido de partida. Serd tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obra durante a execucdo do objeto, e a partir desse
prazo poderao ser aplicadas as sanc¢des previstas neste edital.

27 - Recebimento do Objeto

27.1 - Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

27.1.1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou
por comissdo de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servigo de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
da contratada, com dura¢do maxima de 60 (sessenta) dias;

27.1.2 - Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participagdo do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo
usudrio, apos o decurso do prazo de observacao ou de vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais.

27.2 - Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos nao apresentarem condigoes de
aceitacdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des constatados e
determinar prazo para saneamento.

27.2.1 - A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

27.2.2 - Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificagdo objetivando
o recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condic¢des.

27.3 - Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, € decorridos 60 (sessenta)
dias do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

27.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.
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27.5 - Para o recebimento definitivo, a Contratada devera entregar a Contratante, conforme o caso,
os seguintes documentos:

a) Relatorio de recomendagdes e instrugdes de utilizagdo ¢ uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c) Certidao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certidao Negativa do
FGTS, em plena validade;

d) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsédveis pelas
instalagdes de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel,

e) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
municipio, quando necessario. Em caso de ndo obtencao, devera ser apresentada justificativa emitida
pelo o6rgdo competente, atestado pelo gestor do contrato.

27.6 - Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

28 - Dos Recursos

28.1 - Aos proponentes ¢ assegurado o direito de interposi¢ao de recurso, nos termos da Lei Federal
n® 14.133/21 e Decreto Estadual n® 10.086/22, o qual sera recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.

28.2 - Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, manifestar de forma imediata ¢ motivada a inten¢do de recorrer,
sob pena de preclusao, em relagdo as fases de julgamento e habilitagao, possuindo o prazo de 03 (trés)
dias uteis para apresentagdo das razdes recursais apds a formalizagao do término da etapa que antecede
a adjudicagao.

28.2.1 - As razdes recursais deverdo ser apresentadas exclusivamente por meio eletronico e
com uso de certificagdo digital ICP-Brasil;

28.2.2 - Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao
recurso no prazo de 03 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentacao das razdes do
recorrente, exclusivamente por meio eletronico e assinadas com uso de certifica¢do digital ICP-Brasil.

28.3 - A ndo apresentagdo das razdes recursais no prazo fixado implicara na decadéncia do direito de
recorrer.

28.4 - As razdes e as contrarrazoes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou nao credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratacao.
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28.5 - Os autos do processo de licitacdo poderdao ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br

28.6 - O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

29 - Disposi¢oes Gerais

29.1 - Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizagao da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, esta serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.

29.2 - Os documentos que nao especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissao, salvo disposi¢do contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsao de prazo diferente na propria certiddo, com excegao feita também no caso de
atestados ou certiddes de capacidade técnica. As declaracdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacao.

29.3 - O Agente de Contratacao podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
ndo comprometam a lisura do processo, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instru¢ao do procedimento licitatorio, inclusive solicitar pareceres.

29.4 - A realizagao da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do objeto
previsto, podendo a autoridade competente inclusive revoga-la, total ou parcialmente, por fatos
supervenientes de interesse publico, ou anulé-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do
interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, conforme dispde o art. 71, da Lei Federal n° 14.133/21.

Cascavel - PR, 18 de outubro de 2023.

Ivair Deonei Ebbing

Agente de Contratagdo



@

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

Processo n° 20.502.454-9

Concorréncia Eletronica n° 046/2023 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO1

PROJETO BASICO
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ANEXO La
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
(documento obrigatorio)

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (RS) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL RS
2 SG — SEGUROS + GARANTIA RS
3 R —RISCOS RS
4 |DF — DESPESAS FINANCEIRAS R§
5 L - LUCRO BRUTO RS
6 |[I-IMPOSTOS RS 0,00%
6.1 |PIS
6.2 | COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREVID. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (RS) RS
PRECO DE VENDA (R$) RS
BDI (%) 0,00%
Equacao

1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L
( ¥(1+DFY¥( )-1HX100‘

BDI =
d-D

Onde:
AC: Taxa de administracao central
S Taxa de seguros
G: Taxa de garantias
R: Taxa de riscos
DF: Taxa de despesas financeiras
L: Taxa de lucro/remuneragao
I: Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
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ANEXO Lb
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mao de Obra Horista (com Desoneracio)
(documento obrigatorio)

CODIGO DESCRICAO ‘ HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educag@o
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Bésicos
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
BS Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizac¢do Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Rein.cidéncia. do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO IL.c
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE PLANILHA DE SERVICOS
(documento obrigatorio)

(em Sitio Eletronico)
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ANEXO I.d

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS - VISTORIA
(documento obrigatdrio em caso de opcao de nao realizagcao da vistoria)

Declaramos, para fins de participagdo nesta licitagdo, que temos pleno
conhecimento das condigdes locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e que
assumimos total responsabilidade por este fato, de forma que uma eventual falta de conhecimento das
condicoes do local onde serdo executados os servicos, nao serd utilizada para quaisquer
questionamentos futuros e jamais podera ser alegada em favor de eventuais pretensdes de inclusao de
servicos, quantitativos de material ou acréscimo de pregos.

Assinatura do responsavel técnico
da empresa proponente

Nome do responsavel técnico:
Cargo:
CREA e/ou CAU n*:
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ANEXO IT

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL
(documento obrigatorio)

A empresa , estabelecida a , n° , Cidade ,
Estado , CNPJ sob n° , apresenta a sua proposta comercial final relativa a licitagao,
modalidade Concorréncia Eletronica, n® 046/2023, para a empreitada por preco unitario, para a
reforma do Telhado do Bloco G, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Campus de Cascavel), conforme edital de licitagao e seus anexos, nas seguintes condigdes:

a) Percentual de desconto........... % (por extenso), sobre o valor global desta licitacdo.
b) Preco dos servigos: RS................ (por extenso), sendo RS........... referente aos materiais e
RS para mao-de-obra, desta licitagao.

¢) Prazo de execucdo dos servigos: 60 (sessenta) dias corridos para esta licitagdo, conforme
descrito no Anexo I do edital, contados a partir da expedi¢cdo da respectiva Ordem de Execucao de
Servigos.

d) A presente proposta final tem o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua apresentagao.

As condicdes de pagamento sdo as constantes no edital de licitagdo modalidade
Concorréncia Eletronica, n® 046/2023.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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ANEXO III
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

DAS EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

Caso atendidas as condic¢des de participagdo, a habilitagcdo dos licitantes sera verificada por meio do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), nos documentos por este(s) abrangido(s) em
relagdo a habilitacao juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagdes técnica e
econdmico-financeira, conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PNCP, ou do SICAF ou do
CAUFPR (GMS), para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar,
em conjunto com a apresentagdo da proposta comercial final, a respectiva documentacao atualizada.

O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, deverd entrega-los no prazo
maximo de 02 (duas) horas, a contar da notificagdo, os quais devem ser enviados pelo sistema
eletronico https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme estabelecido no presente Edital.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los em formato digital, via sistema, por meio eletronico, ou no e-mail reitoria.licitacoes@unioeste.br
no caso do sistema estar inoperante no momento.

Somente havera a necessidade de comprovagcdao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo de documentos originais nao-digitais, quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital. Caso isso ocorra, os originais nao-digitais deverao ser encaminhados:

Via Correio, remetendo a Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), a Rua
Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110 - Cascavel - PR, em envelope fechado,
com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)
Setor: Diretoria de Compras (DIRCOM) - A/C: Ivair Deonei Ebbing (Agente de Contratacio)
Concorréncia Eletronica n° 046/2023 - Razao Social e CNPJ
(Documentos de Habilita¢ao)

O prazo maximo de envio ¢ de 03 (trés) dias uteis a contar da data de solicitacdo do Agente de
Contratacdo via chat, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigacdo implicara na
desclassificacdo e/ou inabilitagdo do licitante, e o sujeitara as penalidades previstas neste Edital.
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1 - Documentacio relativa a Habilitacdo Juridica

1.1

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, referente as condicdes

de participagdo neste certame, conforme modelo constante no Anexo IV.

1.2 - declaragao, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, para fins de habilitagdo

neste certame, conforme modelo constante no Anexo VIII.

1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (acompanhado de todas as alteracdes

efetuadas, se houverem), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e

acompanhado, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus atuais

administradores, ou Registro Comercial, se empresa individual, ou inscricdo do ato
constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, em se tratando de sociedade
civil.

1.3.1 - em todos os casos acima, deverd constar dentre os objetivos sociais a execucdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licita¢do, sendo que os
documentos, em apreco, deverdo estar acompanhados de todas as alteracéoes efetuadas,
ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou em 6rgdo
equivalente, se for o caso.

1.3.2 - ainda, em todos os casos acima, os documentos em apreco, deverdo estar acompanhados
da Certiddo da Junta Comercial, para fins de demonstra¢do de que efetivamente sdo os
que estdo em vigor.

2 - Documentacao relativa as Regularidades Fiscal, Social e Trabalhista

2.1-
2.2 -

2.3 -

24 -

prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuinte Municipal (Alvard) ou Estadual (CICAD),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o0 objeto da presente licitagao.

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de Certiddo conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a
Contribui¢des Previdenciarias, expedida(s) pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de Certidao de

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do

proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.4.1 - as empresas com domicilio e sede no Estado do Parana deverdao apresentar Certidao
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Parana. A Certidao podera ser obtida através do site www.fazenda.pr.gov.br

2.4.2 - as empresas com domicilio ou sede em outros estados deverdo apresentar Certidao
Negativa de D¢ébito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da
Fazenda de seu domicilio ou sede, além da Certidio Negativa de Débito de Tributos
Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Parana.
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2.5-

2.6 -

2.7 -

2.8 -

2.9 -

prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentagao de Certidao de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei, sendo que estas poderdo estar atestadas pelos 6rgdos expedidores.

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal
n® 12.440, de 07 de julho de 2011 e regulamentada a sua expedicdo pela Resolugdo
Administrativa n° 1.470, de 24 de agosto de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho, a ser
requerida via internet pelos sites: www.tst.jus.br, www.csjt.jus.br e www.trt2.jus.br

declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento da
legislagao trabalhista referente a este certame, conforme modelo constante no Anexo IX.

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de inexisténcia de
vinculos e/ou conflito de interesses referente a este certame, conforme modelo constante no
Anexo XIII.

3 - Documentacao relativa a Qualificacdo Técnica

3.1-

3.2-

certiddo de registro do proponente, tanto pessoa fisica (engenheiro(a) civil ou arquiteto(a)),
quanto pessoa juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. Os proponentes
que forem sediados em outra jurisdi¢do e, consequentemente, inscritos no CREA ou CAU de
origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente (somente se adjudicatarios), visto junto ao CREA
ou CAU do Estado licitante, por for¢a do disposto na Lei Federal n® 5.194/66, de 24 de
dezembro de 1966, em consonancia com a Resolugao n® 2.65/79, de 15 de dezembro de 1979,
do CONFEA.

declaragdo conforme Anexo V, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
apresentara profissional devidamente habilitado(a) pelo CREA ou CAU,
responsavel pela obra, responsavel técnico(a) na geréncia dos servicos, indicando
o nome ¢ o numero da inscricdo junto ao CREA ou CAU, cujo nome devera
constar na Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), ou no Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), relativo aos servicos objeto da presente
licitagdo;
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- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, manterd representante
(preposto/a), da empresa para a execug¢do das clausulas contratuais, referente a
execucao da obra;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispord de pessoal
técnico qualificado para a execucdo da obra, e que 0os mesmos se encontram
devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do Trabalho, ou
documento equivalente;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispora dos
equipamentos necessarios a execugao da obra;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas
as informagdes e condigdes locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da
presente licitagao;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que se
compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se nao for registrado
no Parana, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

3.3 - declaragdo conforme Anexo VI, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
cumprimento de Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego
(NRs 10, 18 e 24), referente a execugao da obra.

3.4 - declaragdo conforme Anexo VII, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
comprovagdo de um(a) profissional Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a),
vinculado(a) a este (direta ou indiretamente). Juntamente com esta declaragao, a
empresa proponente devera apresentar comprovacao de vinculacao deste(a)
profissional ao quadro da empresa, a qual devera ser feita mediante uma das
seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do CREA ou CAU; Contrato
Social; Contrato de Trabalho registrado na DRT; Termo, por meio do qual o(s)
profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado
e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo VII do(s) profissional(is) que serd(do) responsavel(is) pela
obra; ou Contrato de Prestagao de Servigo, devendo obedecer ao disposto nos itens
6.1 a 6.8 deste Anexo.
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a) referente a qualificacao técnico-profissional, devera o(a) profissional Engenheiro(a) Civil
ou Arquiteto(a) apresentar, no minimo, 01 (um) Atestado, Certiddo ou Declara¢do de Capacidade
Técnica, fornecida por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrada no
CREA ou CAU através de Certidio de Acervo Técnico com Atestado, que comprove que o(a)
profissional, responsavel técnico(a) pela empresa, elaborou objeto compativel em caracteristicas com
o objeto em questdo. O Atestado, Certiddo ou Declaragdo de Capacidade Técnica devera,
obrigatoriamente, ter o visto ou chancela do CREA/CAU, e deverd estar obrigatoriamente
acompanhada da respectiva Certidao de Acervo Técnico, fornecida pelo respectivo Conselho.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Certidao de Acervo
Técnico (CAT) com Atestado do(a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) responsavel técnico(a)
pela empresa licitante, comprovando a execucio de obra nova e/ou reforma e/ou ampliacio em
ORGAO PUBLICO ou EDUCACIONAL ou COMERCIAL (pelo menos em uma destas trés
caracteristicas), com no minimo 487,00 m? de area de telhamento. Enfatizamos que o Atestado,
Certidao ou Declaracio a ser apresentada nao podera ser cumulativa, ou seja, ndo podendo ser
o somatorio de edificacoes ou ART’s/RRT’s ou CAT’s.

b) referente a qualificacdo técnico-operacional, deverd a empresa licitante apresentar, no
minimo, 01 (uma) Declaragao de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica de direito publico
ou privado, que comprove que a empresa executou objeto compativel em caracteristicas com o objeto
em questao.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Declaracio de
Capacidade Técnica, comprovando a execucio de obra nova e/ou reforma e/ou ampliacao em
ORGAO PUBLICO ou EDUCACIONAL ou COMERCIAL (pelo menos em uma destas trés
caracteristicas), com no minimo 487,00 m? de area de telhamento. Enfatizamos que o Atestado,
Certidao ou Declaracio a ser apresentada nao podera ser cumulativa, ou seja, ndo podendo ser
o somatorio de edificacoes ou ART’s/RRT’s ou CAT’s.

4 - Documentacio relativa a Qualificacdo Economico-Financeira

4.1 - certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. No caso de sociedade(s) civil(s), deverd ser apresentada a certiddo negativa de
distribuicao de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
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4.2 - declaragdao conforme modelo constante no Anexo XI, composta por:

4.3 -

4.4 -

declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que ndo incide em
nenhuma das situa¢des impeditivas a contratacdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda o nepotismo nos oOrgdos e entidades estaduais nas
contratacdes/convénios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administracao
Publica do Estado do Parana. Declaracao ainda, que nenhum funcionario da empresa possui
qualquer tipo de impedimento em relagdo ao descrito no art. 7°, do referido Decreto;
declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que nao se
enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, e de que atende as condic¢des de participagdo desta licitagdo e legislacao vigente,
em especial que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo deste edital, ndo foi condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislagao trabalhista;

declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que atende a
politica ambiental de licitagdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/2020. Declaragdo ainda que a empresa atende a politica publica ambiental de
licitacdo sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa
dos produtos, embalagens e servigos pds-consumo, no limite da propor¢do que fornece ao
poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente
adequada;

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que possui total
conhecimento e cumpre integralmente a legislacao acerca da ciéncia da disponibilidade dos
dados, em virtude da indispensabilidade da divulgagdo dos dados constantes nos documentos
de proposta de prego e habilitagdo descritas no certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n® 12.527/2011 (Lei de acesso a Informacao), considerando a Lei Federal n°
13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que da ciéncia e
consentimento para a divulgacdo dos mesmos.

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento ao
disposto no Decreto Estadual n°® 6.252/06, de 22 de margo de 2006 (critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protecdo do meio
ambiente), conforme modelo constante no Anexo XII.

declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, do compromisso de
utilizacao de produtos e subprodutos de madeira e de gerenciamento de residuos da construcao
civil, conforme modelo constante no Anexo XII.a.
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4.5 - apresentacao dos documentos e Anexos constantes no Anexo XV do objeto a saber:

4.5.1) apresentacao dos Anexos constantes da Resolucao n° 163/2023 - COU, de 09 de julho
de 2010, sendo que para avaliar a capacidade financeira das empresas licitantes devera ser
apresentado:

* Demonstragdes Financeiras do ultimo e penultimo exercicio social (Balango Patrimonial,
Demonstracdo do Resultado do Exercicio, Demonstragdo dos Lucros e/ou Prejuizos Acumulados e
Demais Demonstragdes se assim a empresa estiver obrigada da sua elaboragdo), com sua devida
comprovagdo de registro em orgdo competente (Junta Comercial ou com autenticagdo da ECD -
Escrituragdo Contabil Digital transmitida através do SPED - Sistema Publico de Escrituragdo Digital, se
for o caso).

* Anexo I - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Balango Patrimonial Estruturado para Andlise
- BPE”, devidamente preenchido e assinado pelo Contador da empresa.

* Anexo III - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Analise Contabil da Capacidade Financeira
de Licitante - ACF”, com a finalidade de demonstrar o calculo dos indices ¢ a nota final de avaliagao
da capacidade financeira relativa da empresa licitante.

Obs.: Deverao ser preenchidos os campos de identificagdao, campos A; B; C; D se for o caso;
e F somente a coluna de nota que ¢ obtido no Anexo V da Resolugao.

* Anexo IV - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Relacao de Contratos a Executar pelo Licitante -
RCL”, com a finalidade de relacionar os contratos de obras e servigos que a empresa licitante deve
adimplir, e embasar o calculo do indice de Capacidade Financeira Absoluta do licitante - ICFA.

Obs. 01: Este anexo ¢ aplicado tdo somente as modalidades que objetivam a contratagdo de
obras e servicos de engenharia, enquadradas na secdo “Constru¢cdo”, da Resolucdo n°® 54, de
19/12/1994, do IBGE.

Obs. 02: Cabera a empresa licitante, sob pena de desclassificacdo, apresentar "Coépia
autenticada das demonstragdes financeiras autenticadas na Junta Comercial ou com autenticacao
da ECD - Escrituracdo Contabil Digital transmitida através do SPED - Sistema Publico de
Escrituragao Digital".

d.2) A Unioeste determina o resultado da situagdo financeira da empresa licitante, apos a
conferéncia dos dados dos Anexos I e III; e, quando for o caso, também do Anexo IV.

d.3) ¢ considerada habilitada a empresa licitante que obtiver, no minimo, a Nota Final de
Capacidade Financeira Relativa igual ou superior a 2,0 (dois); e, também, quando se tratar de obras ¢
servigos de engenharia (exceto projetos especificos), o indice de Capacidade Financeira Absoluta
igual ou superior a 1,0 (um), que ¢ demonstrado no Anexo IV.

d.4) caso a empresa licitante ndo apresente quaisquer um dos documentos ou Anexos
solicitados nesta alinea “d”, os apresente sem as respectivas assinaturas devidamente identificadas e
exigidas em cada um destes, os apresente de maneira inidonea, ou ainda os apresente em
desconformidade com o disposto neste edital, poderd acarretar sua inabilitagdo para a presente
licitagdo, além da aplicagdo das penalidades previstas em lei.

d.5) para obter a planilha de ANALISE CONTABIL LICITACAO UNIOESTE ¢ a
Resolugdo n® 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera acessar o /ink
https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo download.
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5 - Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP (Regras Especificas)

5.1 - Regras especificas sobre a documentagao de comprovagao de habilitagdo juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista, e de qualificagcdes técnica e econdmico-financeira, aplicavel as
Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a Lei
Complementar n° 123/06, de 14/12/2006, e suas alteragdes:

a) no caso de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa proponente
devera apresentar a declaracdo de enquadramento nessas situagdes, conforme modelo constante no
Anexo X (ou ainda podera apresentar a certiddo expedida pela Junta Comercial, de acordo com o art.
8.° da Instrucao Normativa n° 103/2006 do DNRC, publicada no D.O.U. de 22/05/2007), bem como
o Demonstrativo de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolucao n.° 1.418, de 2012,
de Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo
unico, do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

b) as microempresas - ME, ou empresas de pequeno porte - EPP, por ocasido da participagao
em certames licitatorios, ficam obrigadas a apresentar toda documentacao exigida neste Edital,
inclusive, as pertinentes a comprovagdo de regularidades fiscal e trabalhista, mesmo que estas
apresentem alguma restri¢do, sob pena de inabilitacao.

¢) havendo alguma restri¢ao nos documentos apresentados para comprovagao das regularidades
fiscal e trabalhista, serd concedido o prazo maximo de 05 (cinco) dias tuteis, contados a partir do
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para apresentag¢do de nova documentacao ja isenta das restricdes apresentadas anteriormente, visando
desta forma, a comprovacao da regularidade.

d) De acordo com o art. 43, § 1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo
alguma restricao na comprovacao das regularidades fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regulariza¢do da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

d.1) A prorrogagdo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracao
sempre que requerida pelo fornecedor, salvo na hipotese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

e) a nao-regularizagdao da documentagao, no prazo estabelecido acima, implicara na decadéncia
do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratacdo, sem prejuizo das sangoes
administrativas cabiveis, por descumprimento de obrigagdes contratuais previstas neste edital e na
legislacdo vigente aplicavel a matéria, sendo facultada a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Reitoria), ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou
revogar a licitagdo.
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6 - Regras Gerais

6.1 - O CNPJ informado na proposta comercial devera ser o mesmo constante dos documentos de
habilitagdo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz. Se a
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, sendo
que a contratacao sera realizada com a pessoa juridica que apresentou a documentacao. Além disso,
a conta corrente a ser informada visando pagamentos decorrentes da contratacdo, deverd estar
obrigatoriamente vinculada ao CNPJ da Contratada.

6.2 - Quanto as declaragdes exigidas nesta licitagdo, estas deverdo estar devidamente assinadas pelo
OUTORGANTE que outorgou poderes ao representante, ou pelo proprio representante, desde que
devidamente autorizado.

6.3 - No julgamento da habilitacdo, o Agente de Contratacao podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substincia dos documentos habilitatorios e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitacdo.

6.4 - Eventuais informacgdes/certiddoes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

6.5 - Qualquer declaracao, proposta de pre¢o ou documentagao exigida no presente edital, podera ser
objeto de diligéncias do Agente de Contratacdo, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21.

6.6 - Os documentos necessarios a habilitagdo do proponente poderdo ser apresentados em original;
através de publicacao em 6rgao de Imprensa Oficial; por qualquer processo de copia autenticada; ou
ainda copia sem a devida autenticagdo, caso em que a autenticidade podera ser atestada pelo Protocolo
Geral da Reitoria da UNIOESTE, ou pelo Agente de Contratagdo mediante conferéncia da copia com
o original.

6.7 - Os documentos que ndo especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissao, salvo disposi¢ao contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsdo de prazo diferente na propria certiddo, com excecdo feita também no caso de
atestados ou certidoes de capacidade técnica. As declaracdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificagcdo. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de
documento” em substituicao aos documentos relacionados neste edital, bem como nao serdo aceitas
certiddes que contenham ressalvas de que “nao sdo validas para fins licitatorios”.

6.8 - Os documentos necessarios a participacao na presente licitagdo deverdo ser apresentados no idioma
oficial do Brasil. Quaisquer documentos, necessarios a participacdo no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverdo ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado.
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Processo n° 20.502.454-9

Concorréncia Eletronica n° 046/2023 - UNIOESTE (Reitoria)

ANEXO IV

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES DE CONDICOES DE PARTICIPACAO
(documento obrigatorio)

Manifestamos ciéncia em relag¢ao ao inteiro teor do ato convocatorio e dos seus
anexos, concordamos com suas condigdes, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei.

o

Declaramos para fins do disposto no § 1.° do art. 63, da Lei Federal n
14.133/21, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta,
vigentes na data de entrega desta proposta.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO V
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES TECNICAS
(documento obrigatorio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n®
046/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que se
nossa empresa for declarada adjudicatdria do objeto:

a) manteremos na obra, na qualidade de responsavel técnico(a) na geréncia de servigos, o(a)
Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Senhor(a) , inscrito(a) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, sob n°

b) manteremos na obra, como preposto(a), o(a) Senhor(a) , representante da
empresa para a execucao das clausulas contratuais.

c¢) disporemos de pessoal técnico qualificado necessario para a reforma do Telhado do Bloco
G, da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Campus de Cascavel), e
que os mesmos encontram-se devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do
Trabalho, ou documento equivalente.

d) disporemos dos equipamentos necessarios para a reforma do Telhado do Bloco G, da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel).

e) que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informagdes e
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da Concorréncia.

f) que se compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se nao for registrado no
Parana, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO VI
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)
MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS DO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n°® 046/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE
(Reitoria), de que cumprimos as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, com
énfase nas Normas n° 10, 18 e 24.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO VII

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(documento obrigatorio)

Indicamos abaixo o(a) responsavel técnico(a), de acordo com a Lei Federal n® 5.194/66, com as
Resolugodes n® 278/73 e 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a
Lei Federal n° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67, da Lei Federal n° 14.133/21, se adjudicatario do
objeto da licitacao.

1. Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Responsavel Técnico(a) pelos servigos contratados:
Nome: CREA/CAU:

O(a) referido(a) responsavel registrard a(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART(s), ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s), no CREA/CAU, conforme
preceitua o artigo 1.° da Lei Federal n® 6.496/77, e o artigo 20 da Lei Federal n® 5.194/66, antes do
inicio da obra, ficando sujeito(a) a aplicagao de penalidades previstas na legislacao vigente e no edital
da presente licitacdo.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Proponente:

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:

CPF:
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ANEXO VIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES PARA FINS DE HABILITACAO
(documento obrigatorio)

Atendemos aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento convocatorio;

A empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n°® 14.133/21 e no Decreto Estadual n® 10.086/22;

Assumimos total responsabilidade pelas informacgdes prestadas e, em qualquer tempo,
eximimos o ora contratante de quaisquer onus civis e penais que lhe possamos acarretar;

Faremos prova de todas as informagdes ora declaradas quando necessario ou solicitado,
€ nos comprometemos a apresentar a documentagao original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratacio ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

Inexiste impedimento a nossa habilitagdo e comunicaremos a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante;

Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da Constituicdo Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO IX
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES DE CUMPRIMENTO A LEGISLACAO TRABALHISTA
(documento obrigatorio)

Observamos os incisos Il e IV do art. 1° e cumprimos o disposto no inciso III do art. 5°,
todos da Constituicao Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO X
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA - ME, OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE - EPP
(documento obrigatdrio para microempresas e empresas de pequeno porte)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n® 046/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Reitoria), de que nossa empresa, na presente data, ¢ considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar n® 123/06;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do artigo 3°, da Lei Complementar n°
123/06;

DECLARAMOS ainda:

1. Que nossa empresa estd excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4°, do artigo 3°, da Lei
Complementar n° 123/06 e suas alteragdes, € que tem interesse nos beneficios nela contidos para efeitos
de licitagdo, quando e no que couber.

2. Que nossa empresa nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, I da Lei Complementar n°® 123/06, em

relagdo aos valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de
realizacdo desta licitagdo.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. peveeennld€oiiiiiiiiiiiiiiieeen.....de 2023,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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ANEXO XI
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACOES
(documento obrigatorio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
046/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que nossa
empresa:

a) nao incide em nenhuma das situagdes impeditivas a contratagdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda o nepotismo nos orgaos e entidades estaduais nas contratagdes/convénios ou
instrumentos equivalentes, celebrados pela Administragdo Publica do Estado do Parana.
Declaramos, ainda, que nenhum funcionario de nossa empresa possui qualquer tipo de impedimento
em relacdoao descrito no art. 7°, do referido Decreto.

b) ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, atendendo as condi¢des de participagdo da licitagdo e legislagdo vigente, em especial
que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submisséao de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

c) atende a politica ambiental de licitagdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/20. Atestamos ainda que nossa empresa atende a politica piblica ambiental de licitagdo
sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo, no limite da propor¢ao que fornecemos ao poder publico,
assumindo a responsabilidade pela destinagado final, ambientalmente adequada.

d) possui total conhecimento e cumpre integralmente a legislagao acerca da ciéncia da disponibilidade
dos dados, em virtude da indispensabilidade da divulgag¢do dos dados constantes nos documentos
de proposta de preco e habilitagdo descritas neste certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n° 12.527/11 (Lei de acesso a Informagao), considerando a Lei Federal n® 13.709/18 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que damos ciéncia e consentimento para a
divulgacdo dos mesmos.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO XII

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE QUALIDADE AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n® 046/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE
(Reitoria), de que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental,
respeitando as normas de protecdo do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto Estadual n°
6.252/06, de 22 de margo de 2006.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO XlIl.a
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de Madeira
e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica
n°® 046/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), para
o fim de qualifica¢do técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, e para a execucao da(s)
obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagdo, que nossa empresa cumprira as
exigencias legais ambientais, € em especial:

a) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n® 4.889/05, tendo ciéncia que o
nao atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sanc¢des administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/21, e nos
artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n® 10.086/22, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em lei.

b) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolu¢cao do CONAMA n° 307/02 e suas alteracdes, € com
a legislacdo pertinente ao municipio onde a mesma sera construida.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. pereeennld€iiiiiiiiiiiiiiinene....de 2023,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO XIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria)

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULOS E/OU
CONFLITO DE INTERESSES
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
046/2023, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), que de
acordo com os requisitos do art. 14, da Lei Federal n° 14.133/21, nossa empresa ndo mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, bem como a inexisténcia de vinculos direta ou indiretamente e/ou conflitos
de interesse entre funcionarios e dirigentes desta empresa e a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE, bem como a ciéncia que caso venha a ocorrer tal situagdo, que estes serdo impedidos de
participar da execu¢do do contrato, sendo este motivo licito para encerramento contratual.

TIPOS DE PARENTESCO
PARENTES EM LINHA PARENTES EM LINHA PARENTES
RETA: COLATERAL: POR AFINIDADE:
Ascendente: 22 grau: irmdo e irm3 Parentes  exclusivamente do | Parentes
19 grau: pai e mae 32 grau: tio e tia, sobrinho | conjuge ou companheiro(a) em | exclusivamente do
29 grau: avb e avd e sobrinha. linha reta: conjuge ou
39 grau: bisavo e bisavd Ascendente: companheiro (a) em
Descendente: 12 grau: pal e m3e linha colateral:
12 grau: filho e filha 292 grau: avd e avd 22 pgrau: irmdos e
29 grau: neto e neta 32 grau: bisavd e bisavé irmas
32 grau: bisneto e bisneta Descendente: 32 grau: tio e tia,
12 grau: filho e filha sobrinho e sobrinha.
22 grau: neto e neta
32 grau: bisneto e bisneta.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. peeeeenedCriiiiiiiiiiiiiinene......de 2023,

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente



@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

Processo n® 20.502.454-9
Concorréncia Eletronica n° 046/2023 - UNIOESTE (Reitoria)
ANEXO XIV
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N...../eeuuee.

Contrato de Execugdo de Obra, que entre si celebram a Universidade

Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria),

EMPIESa..cciiiiiiiiiieee et

A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), pessoa juridica de

direito publico, inscrita no CNPJ sob n° 78.680.337/0001-84, situada na Rua Universitaria, 1619 -

Jardim Universitario, na cidade de Cascavel, Estado do Parana, neste ato representada por seu Pro-
Reitor de Administracdo e Financgas, Prof. Geysler Rogis Flor Bertolini, nomeado pela Portaria n°

0039/2020 - GRE, Id.:..........c.......... , €Xpedido POr:....cccvevieeiieiieeieeie, ,€CPFiiiii ,
a seguir denominada CONTRATANTE eaEmpresa.......cccceevciiiciiieeee e , pessoa juridica
de direito privado, situada na Rua/Av............. , N , ha cidade de.............. , Estado.......... , Inscrita
no CNPJ sob n°.................... , representada neste ato pelo(a) Senhor(a).....cceeeveeerieeeieeeieece e

a seguir denominada CONTRATADA acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos
termos da Lei Federal n® 14.133/21 e do Decreto Estadual n® 10.086/22, assim como pelas condi¢des
do Edital da Concorréncia Eletronica n° 046/2023, pelos termos da proposta da CONTRATADA
datada de......./......./......., e pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagdes e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a empreitada por prego unitario, para a reforma do Telhado do
Bloco G, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Cascavel).

Parigrafo Unico

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, as condi¢des expressas no edital da Concorréncia Eletronica n® 046/2023,
juntamente com seus anexos € a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO
A execucao do presente Contrato dar-se-a sob a forma de execu¢do indireta, em regime de empreitada
por preco unitario, para o objeto licitado.
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CLAUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Pela execucdo do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagarda 8 CONTRATADA os valores
dos servicos de RS$............... (por extenso), sendo RS.............. referente aos materiais ¢
RS$..ooon. para mao-de-obra, conforme constante na proposta.

CLAUSULA QUARTA - MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

Paragrafo Primeiro

Planilha de Medicao: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE,
especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, efetuard medicdes
a partir da expedi¢ao da Ordem de Execucdo de Servigos, e conforme o Cronograma Fisico e
Financeiro apresentado pela CONTRATADA, e somente se constatado o avanco fisico real dos
servicos previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigagdes deste contrato no
periodo da medicdo, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execugdo, emitird o
boletim de medi¢cdo que devera ser assinado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e atestado pelo
responsavel técnico da CONTRATADA.

Paragrafo Segundo

Medida e atestada a execucao dos servigos, a CONTRATADA tera que emitir notas fiscais separadas
para cada medicdo efetuada, referente a Fonte 132 (TED n° 212/2023). Apés a CONTRATADA
entregar as correspondentes notas fiscais relativas a este contrato para o fiscal designado da
CONTRATANTE, este realizara a conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a
SETI/UGF, sendo que cabera a esta, a liquidagcdo dos respectivos empenhos.

1 - Para a Fonte 132, a CONTRATADA devera emitir as notas fiscais em favor da SETI/UGF,
conforme as seguintes informagdes: FUNDO PARANA, CNPJ 13.196.364/0001-30, Av. Prof.
Lothario Meissner, 350 - CEP 80.210-170 - Curitiba - PR.

2 - Conforme orientacaio da CONTRATANTE, na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), a
CONTRATADA devera colocar no campo “dados adicionais” ou “outras informacdes”, o(s)
nimero(s) do(s) Convénio(s), conforme segue abaixo:

TED n° 212/2023 - SETI/UGF, Concorréncia Eletronica 046/2023, tipo “Maior Desconto”.

Paragrafo Terceiro

Para o cumprimento do Paragrafo anterior, cabera a CONTRATADA manter a regularidade
de sua situacao fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratacées Publicas - PNCP, e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), conforme
Decreto Estadual n° 9762/13, de 19 de dezembro de 2013 e suas alteracoes, sob pena de nio o
fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva regularizacio, se
for o caso. Também cabera a CONTRATADA nio estar inscrita junto ao CADIN, sob pena de
nio cumprimento do Paragrafo ja citado.
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Paragrafo Quarto

Considerando que o Sistema de Gestio de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV, nao
operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a CONTRATADA
informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, o nimero da agéncia bancaria e o nimero
da conta corrente para deposito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na proposta).
Enfatizamos que nao sera efetuada qualquer outra forma de pagamento que nao seja deposito
bancario.

Paragrafo Quinto

Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos efetuados
com recursos do Tesouro, s6 poderdo ter seus pagamentos efetivados em favor da
CONTRATADA, por meio de depdsito bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

Paragrafo Sexto

Executado o objeto do edital, através de orientacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compodem este contrato, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminacao dos impostos a serem
retidos.

Paragrafo Sétimo

Para as notas relativas a este contrato, os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma
fisico e financeiro proposto pela CONTRATADA e efetivamente executado em todas as suas etapas,
e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos, considerando
o tramite burocratico entre os 6rgdos do Estado), apos o adimplemento de cada parcela, e apds a
entrega dos documentos fiscais na SETI/UGF, referentes a medi¢ao previamente realizada pelo fiscal
da obra.

Paragrafo Oitavo

A apresentagdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentagdo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

1 - Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdao pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na licitagdo, com indicag¢do do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servico, o
local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro Nacional de Obras
- CNO, quando couber. Sera admitida a apresentagdo de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso da CONTRATADA optar pela retencao dos encargos previdencidrios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retencao de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo Normativa
emitida pelo INSS”.
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b) Fatura Discriminativa - Fatura discriminativa com todos os dados da CONTRATADA, o
objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste a este contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

c¢) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em lei,
referente ao periodo de medigao;

d) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo de medicao;

e) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informac¢des a Previdéncia
Social, referente ao periodo de medi¢ao;

f) Certidao Negativa do INSS (CND) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao INSS, em plena validade;

g) Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade;

h) Certiddao Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da empresa, em plena
validade;

1) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11;

j) Para cada medicdo, serd exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os
funcionarios que trabalharam na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE.

2 - Somente na Primeira Fatura:

a) Contrato - Copia do contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra/servigo;

b.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvard de Construgdo, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

b.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvarad devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢ao, podendo ser prorrogada a sua entrega, devendo neste
caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestacao formal, e desde que aceita pela
CONTRATANTE.

¢) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS - a matricula CEI da obra devera ser aberta
junto ao INSS apos a assinatura deste contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos
ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuicao do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da
lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme
instru¢do normativa emitida pelo INSS.
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3 - Somente na Ultima Fatura:

a) Certiddo de Conclusdo de Obra - Emitida pelo municipio, quando necessario;

b) Termo de Recebimento Provisério - Expedido pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissao de Recebimento da Obra; também cabera a
CONTRATADA a apresentacdo de uma copia completa do Didrio de Obra, conforme estabelecido
no edital licitatorio;

c) CND (Certidao Negativa de Débitos do INSS) - Referente a obra objeto da licitacdo;

d) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisoério da obra, quando necessario;

e) “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7, da
licitagdo;

f) Manual de Operacao, Uso e Manutencao da Edificacao, quando for o caso, conforme NBR
especifica.

Paragrafo Nono

Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos paragrafos anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo
A CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizacio. A CONTRATANTE, apos processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito orgamentario;

2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medicao e o faturamento ou na constatagao de
falta de documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a CONTRATADA
serd notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada
a irregularidade.

Paragrafo Décimo Primeiro
A comprovada infringéncia de disposi¢des da licitacdo implicara retencdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

Paragrafo Décimo Segundo

Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA que tenha sido multada, antes que esta realize
o pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se 8 CONTRATANTE
o direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Terceiro
Nao serdo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que ndo as constantes
do objeto deste contrato.
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a - Em relacio aos materiais da licitacdo, cabera ainda a(s) CONTRATADA(S), na
emissiao da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS
n° 42/2009 e NPF n° 095/2009, é obrigatoria a emissao de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), em
substituicio aos modelos 1 e 1A.

b - Ja com relacio aos servicos da licitacio, também cabera a(s) CONTRATADA(S), na
emissao da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacido do domicilio da(s)
CONTRATADAC(S), observar a obrigatoriedade de emissdo de Nota Fiscal de Servicos
Eletronica (NFS-e).

¢ - Na emissdo das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual n°
6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isencao de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem no
Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parand ¢ signatirio e estabelece tratamento
diferenciado para as operacdes realizadas pela administracao publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, ¢ suas alteragoes.

d - O pagamento fica condicionado a correta emissao da NFe, inclusive quanto ao correto
destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nio ser optante
pelo SIMPLES Nacional/ MEI.

Paragrafo Décimo Quarto
E obrigacdo da CONTRATADA manter, durante toda a execugdo deste contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislacao vigente.

Paragrafo Décimo Quinto
No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

Paragrafo Décimo Sexto

Se a CONTRATADA esta dispensada das retengdes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e o artigo a que se refere a isencao, e emitir declaracio; caso contrario, os valores
dos impostos serao retidos.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO

Os pagamentos decorrentes da execugao do objeto do presente contrato, serdo efetuados a conta dos
recursos da dotacdo orcamentaria n® 4560.6153.19.571.06, Rubrica 3390.3916, no valor total de R$
211.432,63 (duzentos e onze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e trés centavos), para o
TED n° 212/2023 (Fonte 132).

a - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidagao
das despesas, os mesmos ficardo pendentes € os pagamentos sustados, at¢ que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer 6nus para a
CONTRATANTE.
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CLAUSULA SEXTA - DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS, PRAZOS E DEMAIS
CONDICOES DO CONTRATO

Adjudicado e homologado o objeto da licitagdo, e estando cumpridas as exigéncias por parte da
CONTRATADA, a CONTRATANTE, considerando os recursos financeiros e orcamentarios
disponibilizados no presente exercicio, convocard a CONTRATADA para assinar o presente termo
contratual, relativo ao objeto licitado, em até 03 (trés) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas na legislacao vigente.

a - O(s) contrato(s) devera(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da CONTRATADA
ou seu preposto habilitado, cabendo a CONTRATADA, informar de maneira formal a
CONTRATANTE, logo apos o término do certame licitatorio, o nome do representante legal ou
reposto habilitado, com o RG ou CPF, além de enderego e telefone para contato.

b - O(s) prazo(s) méaximo(s) para a execu¢ao do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
licitagao ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo sera contado a partir da expedigao da
respectiva Ordem de Execucgao de Servigos.

Paragrafo Primeiro
O prazo méximo para o inicio da fase de execucao do objeto contratado ¢ de 05 (cinco) dias corridos,
e sera contado a partir da expedi¢ao da Ordem de Execucao de Servigos.

Paragrafo Segundo
Executado(s) o(s) contrato(s), o seu objeto sera recebido nos termos da legislacao vigente.

Paragrafo Terceiro
O objeto contratual serd recebido definitivamente nos termos da legislagdo vigente, apds o decurso
do prazo de observacao que sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisorio.

Paragrafo Quarto
Os prazos estabelecidos nos paragrafos primeiro e segundo acima poderao ser prorrogados nos termos
da legislagao vigente.

Paragrafo Quinto

A Ordem de Execug¢do de Servigos devera ser assinada pela CONTRATADA no prazo maximo de
03 (trés) dias tteis, apds a convocagdo da CONTRATANTE, podendo este prazo ser prorrogado por
igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto
Os servicos licitados serdo liberados para execucdo somente apds a assinatura da respectiva Ordem
de Execugao de Servigos, subordinando-se as condi¢des estabelecidas neste contrato a ser firmado
entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
CONTRATADA.
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Paragrafo Sétimo

Com referéncia ao presente objeto contratado, fica obrigada a CONTRATADA, a conceder
livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, para os servidores dos orgaos e entidades
publicas concedentes e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Paragrafo Oitavo

Quanto a fiscalizagdo do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta cabera a Sra. Ana Clara de Paula,
Engenheira Civil da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, a qual acompanhara a
execucao das presentes obrigagdes contratuais.

a) Ja quanto a gestdo do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta cabera ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

b) Ainda quando da execucdo dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s)
CONTRATADAC(S), devera(ao) estar com o CNPJ e Raziao Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacio.

¢) Nio sera aceito, sob nenhuma hipdtese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais entregues
referentes ao objeto, sob pena de aplicacao de sangoes a CONTRATADA.

Paragrafo Nono

Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parand, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) ndo terd(ao) validade nem efic4cia.

Paragrafo Décimo

A restricdo prevista no paragrafo anterior estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federagdo, que possuam filial no Estado do Parand, em situacdo irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

Paragrafo Décimo Primeiro

Para possibilitar a efetivacdo dos empenhos, a CONTRATADA serd comunicada pela
CONTRATANTE, para que no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, proceda a regularizacao de
suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

Paragrafo Décimo Segundo
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias tuteis, e verificado pela CONTRATANTE a continuidade da
pendéncia, a CONTRATADA decaira do direito a contratagdo com a Universidade.

Paragrafo Décimo Terceiro

A CONTRATANTE podera, quando a CONTRATADA nao assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e
condig¢des estabelecidas no edital licitatorio, ou nao regularizar suas pendéncias conforme previsto
no edital licitatorio, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condig¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados, de conformidade com o edital, ou revogar a licitagdo, independentemente das
cominagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.
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Paragrafo Décimo Quarto
A CONTRATADA deverda comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocoOpias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
edital licitatorio.

a - Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverdo participar dos servigos objeto
deste contrato, de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n® 14.133/21, e atos
normativos dos respectivos conselhos profissionais.

Paragrafo Décimo Quinto

O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das obrigagcdes
estabelecidas no presente contrato, determinando o que for necessario para adequacdo das
irregularidades apuradas.

Paragrafo Décimo Sexto
Ao término do presente contrato, o registro das ocorréncias devera ser juntado ao processo,
facultando-se a CONTRATADA a obtengao de copias dos registros e informagdes das ocorréncias.

Paragrafo Décimo Sétimo
As decisdes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢ao das medidas convenientes.

Paragrafo Décimo Qitavo

Os fatos que possam determinar prorrogacao(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s) valor(es)
contratual(is) ou justificagao(des) do(s) atraso(s), s podem ser considerados se estiverem motivados
e devidamente anotados no registro proprio.

Paragrafo Décimo Nono
A CONTRATADA ¢ obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao do(s) servigo(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execucdo do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelos servidores da
CONTRATANTE.

¢) manter o Didrio de Obra, conforme modelo definido na Clausula Décima Primeira,
Paragrafo Primeiro, Incisos I e II, deste contrato.

Paragrafo Vigésimo
Sera permitida a terceiriza¢do dos servigos que forem contratados pela CONTRATANTE, por parte
da CONTRATADA, conforme expressamente disposto no edital licitatorio.
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Paragrafo Vigésimo Primeiro
A CONTRATADA devera prestar garantia para o objeto do edital licitatorio, conforme Clausula
Oitava do presente Contrato.

1 - Dentre as obrigagdes previstas no presente Contrato, a CONTRATADA devera cumprir e
fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilizagdo de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs), adequados aos riscos e¢ em perfeito estado de conservagdao e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposi¢do, quando danificada, bem como local para vestiario dotado de armadrios individuais,
observada a separagao dos sexos, se necessario;

c) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de agua potavel, em condi¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagdo em pias e lavatorios,
e 0 uso de copos coletivos, com suprimento de agua potavel e fresca em quantidade superior a 1/4
(um quarto) de litro (250 ml) por hora’/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higieniza¢do, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢des de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentacdo, a CONTRATADA deve garantir
condigdes de conservagdo e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local préximo ao
destinado as refeigoes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refei¢des, em nimero suficiente para todos os usuarios;

1) providenciar, por conta propria, toda a sinaliza¢ao necessaria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

J) devera apresentar a fiscalizagio da CONTRATANTE e manter disponivel nos canteiros de
obras os seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestagcdo de servigo);

- copia do Programa de Prevencao dos Riscos de Acidentes - PPRA, quando couber;

- copia do Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.
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2 - Proibi¢coes da CONTRATADA:

I - para a execucdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a constru¢do de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

II - é vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.

3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacdes por parte da CONTRATADA, e
suas proibicoes:

I - paralisag@o imediata da obra, serd a medida tomada pela CONTRATANTE, quando julgar
que as condigdes minimas de seguranca ¢ higiene do trabalho nao estdo sendo observadas pela
Contratada, ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades, ou
ainda que se verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguranca e medicina do trabalho,
conforto e higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servira como justificativa
para eventuais atrasos.

I - rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmag¢do da dentncia ou vistoria e o ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela CONTRATANTE.

Paragrafo Vigésimo Segundo

Nao sera permitida a subcontratacdo total do objeto contratado, mas podera ser admitida a

subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do

contrato.

a - Em qualquer caso de subcontratagdo de servigos do presente contrato, para que se efetive
o disposto no Paragrafo acima, cabera 8 CONTRATADA observar os seguintes procedimentos:

1. informar, previamente e por escrito a CONTRATANTE, relacdo dos servigos que pretende
subcontratar, além das empresas e profissionais que irdo executa-los, com razao social, CNPJ,
enderegos completos e demais informacdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou outras
informacgdes, a critério da CONTRATANTE, conforme o caso;

2. além dos documentos acima, também deverao ser apresentados 8 CONTRATANTE, documentos
relativos a habilitagdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagdes técnica e
econdmico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida da
CONTRATADA pelo edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera contemplar
servigos compativeis com as subcontratadas;

3. as informagdes exigidas nos Itens 1 e 2 acima, deverao ser formalmente apresentadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em até¢ 02 (dois) dias uteis a partir da assinatura do presente
contrato.

b - ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado da licitagdo;

c - também ¢ vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢io na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo deste contrato, ou se deles forem conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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d - finalmente, também ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com a CONTRATANTE.

e - Cabera exclusivamente a CONTRATANTE decidir quanto as propostas de
subcontratacdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitagdo pela CONTRATANTE, cabera a
CONTRATADA a apresentacdo de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites
dispostos acima.

f - Cabera a CONTRATADA exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servigos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quando
solicitado.

g - Caberd a CONTRATADA o acompanhamento e fiscalizagdo das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢gdes requisitadas no procedimento
licitatorio, especialmente quanto a habilitagdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificagdes técnica e econdmico-financeiras.

h - Caberda a CONTRATADA incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscalizagdo da execu¢do do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos neste
Contrato.

1 - Caberd as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a CONTRATADA,
de todas as demais atribui¢des dispostas no edital licitatorio.

j - Eventuais infra¢des dispostas na legislagdo vigente ocorridas durante a execucdo do objeto
contratado, e que venham a dar causa a CONTRATADA e/ou as empresas subcontratadas, ndo serao
imputadas 8 CONTRATANTE, quer por acidentes de trabalho dos empregados da CONTRATADA
e/ou das empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de agdo, omissdao ou
negligéncia por parte destas.

k - Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao ndo atendimento das solicitagdes da CONTRATANTE,
continuando a CONTRATADA a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das
obrigagdes contratuais e legais.

1 - Quaisquer irregularidades na execucao ou decorrentes das subcontratagdes serdo imputadas
exclusivamente a CONTRATADA, e poderdo sujeita-la as san¢des previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Paragrafo Primeiro
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condi¢des avengadas
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Paragrafo Segundo - Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado e dar 8 CONTRATADA as condigdes necessarias a regular
execucao deste Contrato.

b) fiscalizar a execug¢do deste contrato em sua plenitude, como:
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1 - exigir da CONTRATADA a apresentacao de carteira de trabalho, devidamente registrada
(arts. 29 e 41 da CLT), dos empregados que prestarem servigos na obra objeto deste contrato;

2 - exigir da CONTRATADA apresentacdo dos comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas e previdenciarios dos funciondrios que prestarem servigos na obra;

3 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certiddes negativas de débitos fiscais -
Federal, Estadual e Municipal;

4 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certiddes negativas previdencidrias - INSS
e FGTS;

5 - exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel das diretrizes das normas regulamentares
do Ministério do Trabalho e Emprego, com énfase nas Normas n° 10, 18 ¢ 24, do MTE.

Paragrafo Terceiro - Constituem obrigacdes da CONTRATADA:

a) prestar a execucao dos servicos na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execucdo do presente Contrato;

c) manter durante toda a execucdo deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitag¢ao;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execu¢do deste Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagao, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurancga do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com os equipamentos individuais necessarios;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do presente Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados;

g) responsabilizar-se por danos causados diretamente 8 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente Contrato.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro

Executado o objeto do(s) contrato(s), a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei
Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianga bancaria; d) titulos da divida
publica. A garantia a ser prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida pela Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria), apds o recebimento realizado pela Fiscalizagao
da CONTRATANTE.
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Paragrafo Terceiro
O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor deste(s) Contrato(s), incluido, no que
couber, o reajustamento de pregos.

Paragrafo Quarto

Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante devera ser apresentado em até 01
(um) dia util antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Paranad -
UNIOESTE (Reitoria), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) nao sera(ao)
assinado(s) sem a prestacao da garantia.

Paragrafo Quinto

Se a CONTRATADA optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancéria
especifica, a ser informada pela CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor deste contrato, a qual sera aplicada em Institui¢do Financeira, conforme Lei Estadual
n°® 11.685/87.

Paragrafo Sexto
A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Certiddao de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

2 - Apresentacdo de comprovante de quitagdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes de
pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servigos.

Paragrafo Sétimo
A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada da
autorizagao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

a - A validade do seguro-garantia e fianga bancéria serd de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servigcos. Caso ocorra prorrogacdo deste contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

Paragrafo Qitavo
A garantia prestada em titulos da divida publica devera ser acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Origem/aquisi¢ao mediante documento respectivo e langamento contabil através de
registro no balanco patrimonial da CONTRATADA;

2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a corre¢do atualizada monetariamente do titulo;

a - sO serdao aceitos apenas e tdo somente, titulos com vencimento passiveis de resgate
incontestavel sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade do contrato,
considerando seus possiveis aditamentos;
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b - embora haja presuncao de veracidade dos titulos oferecidos pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de
fraude, serdo tomadas as providéncias cabiveis;

¢ - na hipotese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substitui¢do no prazo de 05 (cinco) dias uteis
da data da intimag¢ao, em face da dificil equivaléncia financeira;

d - a falta de atendimento a convocagdo para substitui¢do da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitara a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do edital licitatorio, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

Paragrafo Nono

Caso ocorra a prorrogacao do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada, pois a
mesma acompanhard os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser complementada pela
CONTRATADA, quando da celebracao de termos aditivos ao(s) contrato(s) original(is). Havendo
acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA devera proceder o refor¢o proporcional da garantia,
sendo que o ndo atendimento por parte da CONTRATADA, autorizaa CONTRATANTE a descontar
das faturas o valor correspondente.

Paragrafo Décimo
Na assinatura do(s) contrato(s), serd exigido garantia adicional, quando a CONTRATADA estiver
enquadrada nas condigdes explicitadas no paragrafo 5° do artigo 59, da Lei Federal n® 14.133/21.

Paragrafo Décimo Primeiro

O nao-recolhimento da garantia de fiel execucao do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no Paragrafo
Quarto acima da presente Clausula, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
o(s) contrato(s) nao sera(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar
e assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.

CLAUSULA NONA - ALTERACAO SUBJETIVA

Paragrafo Primeiro
E admissivel a continuidade deste contrato quando houver fusdo, cisio ou incorporagdo da
CONTRATADA com outra pessoa juridica, desde que:

a -sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na
licitagdo original;

b -sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des deste contrato; e

c-ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
CONTRATANTE a continuidade do contrato.

Paragrafo Segundo
A alteragdo subjetiva a que se refere o paragrafo acima devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao contrato.
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CLAUSULA DECIMA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES

Paragrafo Primeiro
A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas no
Decreto Estadual n° 10.086/22, neste instrumento contratual e demais legislacdo vigente.

Paragrafo Segundo

Constituem motivo para extin¢ao deste contrato:

a) o cumprimento irregular ou ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e
prazos;

b) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Contratante a presumir a ndo conclusido da obra e/ou
servico nos prazos estipulados;

¢) o atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa, € sem prévia comunicagao a
Contratante;

d) a paralisagdo da obra e/ou servi¢o sem justa causa, € sem prévia comunicacao a Contratante;

e) a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com outrem, a cessao
ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa execucao
desse, exceto se autorizada pela Contratante nos casos permitidos em lei;

f) o ndo atendimento das determina¢des regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

g) o cometimento reiterado de faltas na execu¢do do ajuste, anotadas no Relatorio de Vistoria;

h) a decretacao de concordata, faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da Contratada;

1) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo da
Contratada, prejudique a execucao deste contrato;

j) a dissolucdo da sociedade ou o falecimento da contratada;

k) ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz;

1) a falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;

m) razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela Contratante;

n) a supressao por parte da Contratante de obras e/ou servigos, acarretando modificagao do valor
inicial deste contrato além do limite permitido legalmente;

0) a suspensdao de sua execucgdo, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a 03 (trés)
meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias tuteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

p) o atraso superior a 02 (dois) meses dos pagamentos devidos pela Contratante decorrentes de obras,
servigos ou fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o direito
de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situacao;
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q) a nao liberagao por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execucao de obra, servigo
ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

1) 0 atraso na obteng¢do da licengca ambiental ou impossibilidade de obté-la, ou alteracao substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

s) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada e impeditiva da execucao
deste contrato;

t) o descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

u) a superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica;

V) o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugdo da avenca.

Paragrafo Terceiro
Os casos de extingdo contratual serdao formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autonomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditorio e ampla defesa.

Paragrafo Quarto

A extingao deste contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢do, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao.

Paragrafo Quinto
A extin¢ao administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

Paragrafo Sexto

Quando a extingao ocorrer com base no Paragrafo Segundo, alineas “m a v, sem que haja culpa da
Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao deste contrato até a data da extingao;

c¢) pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber;

d) ocorrendo impedimento, paralisacao ou sustagdo deste contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

Paragrafo Sétimo

A rescisdo unilateral acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas neste
instrumento:

a) assuncao imediata do objeto deste contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Contratante;
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b) ocupacdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo deste contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na lei;

c¢) perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizagdes a ele devidos;

d) retencao dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados.

Paragrafo Oitavo
Na hipdtese de ocupacao provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente da Contratante.

Paragrafo Nono

A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar este contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela Contratante, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no Pardgrafo Décimo Primeiro, alinea “d”,
além das demais penalidades previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo

O atraso injustificado na execu¢do deste contrato sujeitara a contratada a multa de mora, na forma
prevista neste contrato, sem prejuizo do previsto no Paragrafo Segundo, alinea “b”.

a) a multa moratoria ndo impede que a Contratante rescinda unilateralmente este contrato e aplique
as outras penalidades previstas neste instrumento;

b) a multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Primeiro
Pela inexecugdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo deste contrato, a
Contratante podera aplicar as seguintes sangdes, conforme abaixo:

a) adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital,
seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de san¢des mais graves;

b) multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério
da Administragdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar nessa hipdtese, inexecucao total da obrigagao assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, sera cabivel a multa compensatoria;

c) multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigacao assumida que cause grave dano & Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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d) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total deste contrato, nos casos de inexecug¢do total do

objeto;

e) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) por dia, sobre o valor mensal
deste contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2.
e.l) para efeito de aplicagao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, conforme abaixo:

necessidades do servigo, por trabalhador e por dia

TABELA 1
Grau Correspondéncia
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
4 12,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
5 15,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
TABELA 2
Infracao
Item Descricao Grau
| Permitir sitgag:ﬁo que crie a pos§ibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia
) Suspende‘r ou interromper, salvo por motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais
3 Ma}nter trabalhgdgr sem qualificagdo exigidg para executgr 0s servigos contratados ou 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizagdo, por trabalhador
4 | Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagao, por servigo 02
5 | Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagdo de EPI’s/EPC’s, por trabalhador 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Diario d; Obra todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execugdo
7 Cumpirir‘determinagﬁo formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia
] Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nao atenda as 01




@)

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Reitoria - CNPJ 78.680.337/0001-84 GOVERNO DO ESTADO

Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario - CEP 85.819-110
Cascavel - Parana - Fone: (45) 3220-5628
www.unioeste.br

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
9 |apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por| 03
ocorréncia

Indicar e manter durante a execugdo deste contrato, os prepostos previstos no edital| 01

1 e

0 licitatorio e/ou neste contrato

1 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de 01
obrigagoes da Contratada

12 | Zelar pelas instalagdes da Administra¢do ou de terceiros 03

f) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste contrato por dia de atraso, na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias, autorizard a Contratante a promover a
rescisdo deste contrato;

g) impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parand, por prazo nao superior a 03 (trés) anos, nos casos ¢ na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22;

h) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n® 10.086/22.

Paragrafo Décimo Segundo
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

Paragrafo Décimo Terceiro
As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

Paragrafo Décimo Quarto

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administra¢do a contratada, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Quinto

Ap6s o encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagdo
de multa deverd ser recolhida junto 8 CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
notificagdo a CONTRATADA.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA

Paragrafo Primeiro

A fiscalizacao do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico - DPF,
da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

I - Cabera a CONTRATADA providenciar e manter no local dos servicos um Diario de Obra
(conforme modelo a ser elaborado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela fiscalizacdo
da CONTRATANTE), onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusao de eventos, atividades
em execugao formais, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto
de registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela CONTRATADA, e este serd vistado pelo menos mensalmente pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do
Diario;

b) Ao final dos servigos deste contrato, o Didrio de Obra serd de propriedade da
CONTRATANTE.

II - O responsavel pela fiscalizagdo da CONTRATANTE anotara no Diério de Obra, fornecido
pela CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execucao dos servigos, determinando
o que for necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados. O Didrio de Obra devera ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizagdo; ja a segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, e finalmente, a
terceira via devera ficar fixa ao préoprio Diario.

Paragrafo Segundo
A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra, para
representa-la na execugao do(s) contrato(s), conforme Declaragdo do Anexo V, do edital licitatério.

Paragrafo Terceiro
A fiscalizagdo terd poderes para:

a) aprovar ou desaprovar os servigos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

c¢) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execucao da obra, colocados no
local dos servigos, quanto as medidas de seguranca necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, especialmente quanto a utilizagdo correta de equipamentos de protegdo individual (EPI),
além do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especificagdes técnicas, sempre que esta medida
apresentar-se como comprovadamente necessaria a execugao da obra, conforme o dispositivo legal;
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f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a CONTRATADA, que, a critério da
fiscalizacdo, comprometam o bom andamento dos servigos ou se recusem ao uso dos equipamentos
de seguranca e obediéncia as normas de seguranga coletiva ou individual, conforme prescrito em lei
especial.

Paragrafo Quarto

Cabera a CONTRATADA, na execug¢do do(s) contrato(s), atender as seguintes condi¢des especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperacao ou reutilizacdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel;

c) coleta, reciclagem ou reutilizagdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizagdo ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢ao no local de utilizagao;

e) utilizacdo de produto biodegradavel, sendo vedada a entrega ou utilizagdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolucio do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servicos de
manuten¢do de equipamentos e sistemas de refrigeracao;

f) ¢ vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com racdo contendo ingrediente transgénico.

Paragrafo Quinto

Cabera ainda a CONTRATADA, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promog¢do de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto contratado.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE as Anotacdes de Responsabilidade
Técnica - ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execucao.

Paragrafo Sétimo
A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito
da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES E ALTERACOES DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro
Este contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

a - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugdo do objeto deste contrato a seguinte ordem de prioridade:

1 - Projetos arquitetdnico e complementares, especificagdes € memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2 - Planilha de quantidades de servicos;

3 - Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

4 - A planilha de quantidades e servigos devera ser observada pelo licitante, devendo a
CONTRATADA tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os Anexos do instrumento
convocatorio, desde o momento da efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatdrio, até a
execug¢ao do objeto;

5 - Considerar-se-a a CONTRATADA como altamente especializada nos servigos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementagdes e acessoOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

Paragrafo Segundo
Se a CONTRATADA em qualquer fase da execucdo deste contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes em tempo habil a
CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

a - Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos,
sem autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos fornecidos pela
CONTRATANTE nao poderao constituir pretexto paraa CONTRATADA cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicao de precos unitarios a revelia da CONTRATANTE, devendo para isto requerer
as altera¢des conforme Pardgrafo Segundo desta Clausula e seu subitem.

Paragrafo Quarto
A formalizagao deste contrato, presume que a CONTRATADA:

a - Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre
si e obteve expressamente da CONTRATANTE as informacgdes necessarias a sua consecucao;

b - Atestou que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra e/ou servigo, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condigdes de sua execugao.
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Paragrafo Quinto
As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela CONTRATANTE, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

Paragrafo Sexto
Este contrato podera ser alterado pela CONTRATANTE, precedido das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagdo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

I - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucao da obra ou do servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relacao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

1 - Nas alteragdes de que trata esta cldusula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21.

2 - Em situagdes especiais € devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagoes:
a) nao acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragao de
um novo procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execu¢dao contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da CONTRATADA;
c¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contrata¢do inicial;
d) ndo ocasione a transfiguragao do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;
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€) seja necessaria a completa execugao do objeto original do contrato, a otimiza¢ao do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdOmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da CONTRATANTE para a justa remuneragao da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual,
b) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicoes legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

4 - Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por
igual periodo.

Paragrafo Sétimo
A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido da CONTRATADA e aceita
pela CONTRATANTE.

Paragrafo Qitavo

A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢ao de circunstancias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com rela¢do ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execucao de obra ou
servigo.

Paragrafo Nono

No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢ao regularmente comprovados.

Paragrafo Décimo

Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.
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1 - Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigcos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item;

2 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdao do or¢amento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global;

3 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os precos
serdo fixados por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, € 0s pregos
dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Primeiro

A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste topico,
dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovagao da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

Paragrafo Primeiro

O prazo de execucdo do contrato ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execug¢do de Servicos para inicio da realizagdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e € de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execugao.

Paragrafo Segundo
O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado neste contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.
1 - Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA:

a) a CONTRATADA seréa constituida em mora, aplicaveis a esta as respectivas sancgoes
administrativas;

b) a CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

Paragrafo Terceiro

A solicitagdo de aditivo de prazo de execucao, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, quando a contratagao previr a conclusao
de escopo predefinido.
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1 - As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal da CONTRATANTE.

2 - Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagao dos servigos a serem suprimidos e servigcos a serem
acrescidos, na forma do disposto no edital licitatorio, estando sujeitos a aprovacdo da autoridade
competente da CONTRATANTE, apos analise do gestor do contrato.

Paragrafo Quarto

Em caso de acréscimos ¢ reducdes de servicos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

Paragrafo Quinto

Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva apds
o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da
CONTRATANTE com a CONTRATADA serao registradas em atas, que servirao de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA deverd apresentar para aprovacdo da CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras e/ou servicos,
de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacdo;

b) as normas da CONTRATANTE;

¢) as normas da ABNT;

d) as disposigoes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
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Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, para execucdo das obras e/ou servigos, ficard obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servicos.

Paragrafo Terceiro

Os trabalhos mencionados no paragrafo acima, deverdo ser desenvolvidos por laboratorios
especializados aprovados pela CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatdria a apresentacao por parte da CONTRATADA do Certificado de Analise.

Paragrafo Quarto

Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execug¢dao do objeto, a fiscalizacdo da
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra e/ou servigo
com o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem Onus para a CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd da CONTRATADA, nao
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

Paragrafo Sexto
Para a execucdo eficiente dos servigos, a CONTRATADA somente deverd empregar nas obras e/ou
servicos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

Paragrafo Sétimo

A aceitacdo dos equipamentos para a execugdo da obra e/ou servicos por parte da CONTRATANTE,
caso estes se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo dd a CONTRATADA razoes para invocar a
sua inadequag¢do no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execucao.

Paragrafo Qitavo
A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacio da CONTRATADA,
assim como a limpeza do local ap6s a conclusdo dos trabalhos.
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Paragrafo Nono

As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a CONTRATADA), seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizagao da
CONTRATANTE. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao,
de funcionalidade e de ergonomia.

Paragrafo Décimo

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS PRAZOS

Paragrafo Primeiro

Os servicos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execugao de Servigos e sera igual
ao numero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a licitagdo, sob pena da
CONTRATADA ser penalizada com base no Item 15 (San¢des Administrativas), do edital licitatorio.

1 - Para a assinatura da Ordem de Execucao de Servicos,a CONTRATADA devera apresentar
os seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvard de Construgdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo, quando necessario;

¢) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
construgdo, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor € os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢ao Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apdlice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de constru¢des e ampliagdes.

2 - No caso de paralisacao dos servigos por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do contrato ficara suspenso pelo prazo méximo de 03 (trés) meses, sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA
manter a vigilancia, manutencao e seguranc¢a da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisacdo, a qual serd formalizada mediante documento proprio.
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3 - Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos a ocorréncia.

4 - Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
da CONTRATANTE.

5 - Reconhecidos os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessacao dos motivos
que suspenderam a execugao deste.

Paragrafo Segundo
A CONTRATANTE estabelecera, para a execucao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

1 - O prazo de execucgao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execucao de Servigos;

2 - Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (San¢des Administrativas), do edital licitatério, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacdo judicial;

3 - Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Execu¢do de Servigos apos 15
(quinze) dias, contados da data da convocagdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execucao;

4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execucdo de Servigos podera ser prorrogado por
até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela CONTRATANTE;

5 - Se imotivadamente a CONTRATADA nao iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos pela autoridade competente da CONTRATANTE, o
contrato podera ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro

O prazo de execucdo do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos
e o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias
apos o término do prazo de execugao.

Paragrafo Quarto
Os prazos de inicio de etapas de execu¢ao, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao, mantidas
as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao do equilibrio economico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

1 - Alteragdo do projeto ou especificagdes pela CONTRATANTE;

2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

3 - Interrup¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

4 - Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
legislacao;

5 - Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do contrato.
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Paragrafo Quinto
Toda solicitacdo de prorrogagdo de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de execugao
do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser efetivada
durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela CONTRATANTE, em
ambos 0s casos.

1 - A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

2 - No caso deste Paragrafo, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
ndo se considerara suspenso;

3 - No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela CONTRATADA com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a anélise e aprova¢do da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUCAO

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servigos que, a juizo da fiscalizag¢do, nao tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

Paragrafo Terceiro
A CONTRATADA se obriga a:

1 - Assegurar, durante a execucao da obra e/ou servigos, prote¢do e conservacao dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspec¢do do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores a CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

4 - Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacao
das instalagdes elétricas, mecanicas ¢ hidraulicas;

5 - Providenciar a legaliza¢do das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referéncias
necessdrias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislagao;
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7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto ¢, as
anotagdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execucdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordena¢ao do cadastro técnico da CONTRATANTE;

8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagao de servigos;

9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

Paragrafo Quarto
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do contrato.

1 - ACONTRATADA responderd durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

Paragrafo Quinto
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes da licitacao.

1 - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a esses encargos ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis;

2 - Correrda por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execucdo das obras e/ou servigos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢ao ou danificagdo da obra
em construcdo até a definitiva aceitagdo da mesma pela CONTRATANTE, bem como as
indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.

3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que a CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo so as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

Paragrafo Sexto
A CONTRATADA poderé subcontratar parte da obra e/ou servigos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), € nas condicoes fixadas no Item 14.24 e seus subitens do edital licitatorio,
mediante consulta e aprovacgdo prévia da CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer
aceitagdo de transferéncia de responsabilidade.

1 - A CONTRATADA devera apresentar 8 CONTRATANTE documentacdo que comprove
a capacidade técnica da subcontratada, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente;

2 - A subcontratagao podera ser feita quando se identifique que nao ¢ usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela CONTRATANTE,
ou quando for usual no mercado proprio a subcontratacdo de determinados servigos;
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3 - Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitag¢do técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugdo de servigo
com caracteristicas semelhantes;

4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato € partes integrantes,
subsistindo perante a CONTRATANTE a integral responsabilidade da CONTRATADA, ndo
podendo esta relagdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle
da execucao.

Paragrafo Sétimo
A CONTRATADA fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

1 - Em cada medicao, como condicao para recebimento das obras e/ou servigos de engenharia
e arquitetura executados, deverdo ser atendidas pela CONTRATADA as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagao
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia contratados
pelo Estado do Parand e da providéncias correlatas”;

2 - O descumprimento pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 do edital licitatorio, podera implicar na extingdo do contrato, com amparo no art. 137, inciso
I, da Lei Federal n® 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n°® 10.086/21, com a aplicagao
das penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

Paragrafo Oitavo

A CONTRATADA devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n° 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislacdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para execugdo de atividades e
empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas CONTRATADAS para a execucdo da obra,
como por exemplo o Projeto Executivo, o qual deverd ser apresentado para andlise pela
CONTRATANTE.

2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3°, da Resolucao n° 307/02, do CONAMA;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap6s a geracdo até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de reutilizagio e
de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no Item 1, acima.

3 - Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10, da
Resolugdao n° 307/02, do CONAMA.
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Paragrafo Nono
A CONTRATADA se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Didrio de Obra para anotagdes e registros pertinentes.

1 - E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execu¢do, devendo a Fiscalizagdo,
nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

2 - A abertura do Diério de Obra deverd ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diério de Obra durante a execu¢@o do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sangoes previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Paragrafo Primeiro

Os precos contratuais dos servicos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII, do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/21, € com os arts. 169 ¢ 170 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

Paragrafo Segundo

O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em lei nacional, considerando-se a variacao ocorrida desde a data da apresentacao da planilha de
precos readequada ao lances ofertados na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo unico do art.
169, do Decreto Estadual n° 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigacao, calculada
pelo indice definido no edital licitatorio;

1 - Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

2 - Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

3 - Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medi¢ao;

4 - O contrato serd reajustado na forma da lei e do edital licitatorio, independentemente de
solicitagdo da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel
a CONTRATADA,;

5 - A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no edital
licitatdrio, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebrag¢do de termo aditivo.
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Paragrafo Terceiro
O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecerd a seguinte formula:

R=KxVr

R=(L-1)x Vr
Io

K=(i-1)
Io

R = wvalor do reajustamento procurado;

K = fator de reajustamento;

Vr = valor da fatura a ser reajustada;

Io = o indice de precos inicial (Io), sera o indice economico vigente desde a data da apresentacao
da planilha de pregos readequada ao lances ofertados na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo
unico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22;

Ii = oindicede pregos (Ii), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentagdo da planilha de precos readequada
ao lances ofertados na licitagcdo, conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto
Estadual n° 10.086/22.

1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante no edital licitatorio;

2 - A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagdo
superveniente;

3 - O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacao da planilha de precos readequada ao lances
ofertados na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo tinico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;

4 - Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias desde a data da apresentacdo da planilha de precos readequada ao lances ofertados na
licitagdo, conforme estabelece o paragrafo Uinico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22, o
valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacdo da planilha
de precos readequada ao lances ofertados na licitacao;

5 - Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela legislagdo
entdo em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-4 o
indice geral de precos mais vantajoso para a CONTRATANTE, calculado por instituicao oficial que
retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.
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Paragrafo Quarto
Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

Paragrafo Quinto

Os valores pelos quais serao contratados o objeto do presente contrato nao sofreriao reajustes
pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacio da planilha de precos
readequada ao lances ofertados na licitacdo, podendo apds este periodo ser revistos com base
na variacao acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construcio - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundac¢ido Getulio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Paragrafo Primeiro
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou por
comissdao de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servigo de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
da CONTRATADA, com dura¢ao maxima de 60 (sessenta) dias;

2 - Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participagdo
do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apos o
decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

Paragrafo Segundo

Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condic¢des de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

1 - A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

2 - Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigoes.

Paragrafo Terceiro
Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisério, e decorridos 60 (sessenta) dias
do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
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Paragrafo Quarto

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Paragrafo Quinto
Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar 8 CONTRATANTE, conforme o
caso, os seguintes documentos:

a) Relatério de recomendagdes e instru¢des de utilizacdo ¢ uso das instalagdes ¢
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c) Certidao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certidao Negativa do
FGTS, em plena validade;

d) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalagdes de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel,

e) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
municipio, quando necessario. Em caso de ndo obtencao, devera ser apresentada justificativa emitida
pelo 6rgdo competente, atestado pelo gestor do contrato.

Paragrafo Sexto

Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anuldveis nas
hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA NONA - LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposi¢cdes expressas na Lei Federal n°® 14.133/21,
Decreto Estadual n® 10.086/22 e demais legislacao aplicavel, além dos preceitos de direito publico,
aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito
privado.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei Federal n° 14.133/21, Decreto Estadual n® 10.086/22,
e dos principios gerais de direito.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, para dirimir davidas ou questdes oriundas do presente
Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (trés)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo.

Cascavel, de de 2023.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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Processo n° 20.502.454-9
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ANEXO XIV.a

MINUTA DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS

Edital: Concorréncia Eletronica n° /202
Objeto:
Prazo Execugao: ( ) dias
Contrato: /20
Empresa: , localizada a
,  municipio , estado
, CEP , fone () , e-mail
, CNPJ n°
Valor Contratual: |[R$ ( ), sendo
, % ( por cento) referente a materiais, ¢, %
( por cento), referente a mao de obra.
Recurso: Empenho n° , Dotacdo Org¢amentaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte — , datado de / /20
Fiscal: Engenheiro/Arquiteto CREA/PR ou CAU/PR n°
Gestor: Nome Portaria

Pela presente Ordem de Execug¢do de Servicos, o prazo de execucdo da obra, de acordo com o
disposto em Contrato, deverd ser contado a partir de  de de 20, ficando a
empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade do Orgdo/Entidade Licitante
ACEITE DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS:

Cascavel, / /

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa contratada

Nome:
CPF:
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ANEXO XV

Resoluciao COU 163/2023 e seus Anexos (Analise Financeira de Licitantes)

Para obter a Resolucao n°® 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera
acessar o link https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo
download.
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COBERTURA (<

EscALA [:100

[TERCA DE REFORGO TERCA DE REFORGO TERCA DE REFORCO
[TERCA DE REFORGO TERGA DE REFORGO TERCA DE REFORGO
[TERCA DE REFORGO TERGA DE REFORGO TERGA DE REFORGO)
[TERCA DE REFORGO TERCA DE REFORCO TERGCA DE REFORCO
[TERCA DE REFORGO) TERGA DE REFORCO TERCA DE REFORCO
[TERCA DE REFORGO TERGCA DE REFORGO TERCA DE REFORCGO]
EscaLAa [:100
PROJETO ARQUITETONICO
TERCA PARA REFORCO DA .
ESTRUTURA DA COBERTURA CONTEUDO
I ‘ PLANTA DE COBERTURA, MADEIRAMENTO E CORTES
= .
unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Parana
OBRA
korro PVC O PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA DO BLOCO G DA FECIVEL - UNIOESTE
CASCAVEL
uw O
CORTE BB < D
EscaLA 1:100 E ~_
CUMEEIRA
LE%«; METALICA SANDUICHE T:E%‘; METALICA_SANDUICHE O 8 AUTOR(ES) DO PROJETO
T TR e, . E i ANA CLARA DE  Asiado e forma diit
TERGA PARA REFORCO DA OBSERVACOES: m <§( PAULA:0930524 PAULA:09305244971
ESTRUTURA DA COBERTURA B 4971 Dados: 2023.10.17 11:19:57
ForRO e FORRO PVC A INSTALAR - O projeto prevé a substituicao total das telhas de fibrocimento da edificagdo por D <Z( 0300
telhas termoacusticas. 7 ANA CLARA DE PAULA

CALHA A \NSTALAR* F g CALHA A INSTALAR -
- Apos retirada do telhamento, a estrutura de madeira existente devera ser PROPRIETARIO DESENHO
reforcada com a utilizagdo de tercas de madeira, visando diminuir os vaos livres HELOISA S. F.
E A A e pontos fracos da estrutura. )
C O RT A olaniha d . 5 aing ot do beiral oxi UNIVERSIDADE £ 5 AR AR 0P ESTE DO PARANA ESCALA PRANCHA
ESCALA 11100 - A planilha de servigos prevé, ainda, a troca do forro do beiral existente por um EXECUGAO INDICADA 02
forro de PVC.
w02 (=
EXECUQAO 22/06/23
CREA
A APROVACAO DO PRESENTE PROJETO PELA PREFEITURA NAO RECONHECE A PROPRIEDADE DO IMOVEL
A1 (594x841mm)
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Universidade Estadual do Oeste do Parana

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitaria, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitario - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Parana

GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO E CRONOGRAMA

IDENTIFICAGAO DA OBRA

Objeto Projeto de Reforma do telhado do Bloco G

Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Cascavel

CNPJ 78.680.337/0002-65

Endereco Rua Universitaria, 2069 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110

Municipio Cascavel - PR

Tipo de Obra Reforma

Area Construida 975,00 m? Valor/area R$216,85/m?
Processo Interno 20.502.454-9  CCSC Data 21/06/2023
Unioeste (CR)

IDENTIFICAGAO DO ORGAMENTISTA

Nome Completo Ana Clara de Paula
Titulo Profissional Engenheira Civil
Registro Profissional |CREA PR 197.593/D
ART / RRT 1720233220503
Empresa Universidade Estadual do Oeste do Parana - Reitoria
Telefone (45) 3220 3006
E-mail obras@unioeste.br
RESUMO DO ORGCAMENTO
Valor total BDI BDI Reduzido
Custo total dos
servigos R$211.432,63 27,39% -
convencionais
Custo total dos
servigos R$0,00 - 16,37%
especificos
l Custo total da obra R$211.432,63 |
| Prazo de execugio 60 Dias |
Relatério MAT + M.O.: Material| R$ 196.644,46 93%
Mao de obra| R$ 14.788,17 7%
Referencial utilizado SEIL/PRED Assinado de forma
Data b REF. 01/23 VIG. 04/23 ANA CLARA DE digital por ANA CLARA
ata base . . . DE
PAULA:093052 PAULA:09305244971
44971 Dados: 2023.07.05
10:44:53 -03'00'
Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA PR 197.593/D
]

Diretoria de Planejamento Fisico
m Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701

Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br
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unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitaria, 1619 - Fone: (45) 3220-3000 GOVERNO DO ESTADO
Jardim Universitario - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Parana

I COMPOSIGAO DE B.D.l. PARA EDIFICAGOES I

| IDENTIFICACAO DA OBRA |

Objeto Projeto de Reforma do telhado do Bloco G

Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Cascavel

Enderego Rua Universitaria, 2069 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110

Municipio Cascavel - PR Tipo de Obra Reforma

Area Construida 975,00 m? fé;‘)’es“ Interno Unioeste ., 502.454-9 cCsC

CALCULO DA TAXA B.D.I.

Intervalo de Admissibilidade Situagao do
Despesas 1° Quartil Médio 3° Quartil Taxa Proposta Inte.rvallo
Admissivel
Administragao Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00% OK
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% OK
Riscos 0,97% 1,27% 1,27% 0,97% OK
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,59% OK
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,40% OK
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) 6,65%
Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desonerag&o) 4,50% COM CPRB
Discriminagao de Tributos (T)
PIS 0,65% Taxa BDI 27,39%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Total 6,65%

Equagao de calculo do BDI conforme Acérdao TCU 2.622/2013 - Plenario

BDI =[(1+AC+SG+R 1+ DF a+L) 1
—[(+ + + )X(+ )Xm]—

Limites Admissveis de Taxa de BDI
Paréametros do Acordao 2.622/2013 - Plenario Conferéncia
Sem CPRB|20,34% 22,12% 25,00% -
Com CPRB|26,01% 27,87% 30,89% OK

Obs.: Metodologia de célculo do BDI adotada com referéncia na Resolugdo Conjunta SEIL/PRED n°008/2015.

ANA CLARA DE et e ara
PAULA:093052 DE PAULA:09305244971

Dados: 2023.07.05

44971 13:05:13 -03'00"

Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA PR 197.593/D

I Diretoria de Planejamento Fisico ]
WF Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br

|
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unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitaria, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitario - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Parana

GOVERNO DO ESTADO

| COMPOSIGAO DE B.D.I. REDUZIDO PARA EDIFICAGOES |

| IDENTIFICACAO DA OBRA |

Objeto Projeto de Reforma do telhado do Bloco G

Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Cascavel

Endereco Rua Universitaria, 2069 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110

Municipio Cascavel - PR Tipo de Obra Reforma

Area Construida 975,00 m? (Pé;‘):es“ Interno Unioeste 5 502.454-9 cCSC

CALCULO DA TAXA B.D.l. REDUZIDO

Intervalo de Admissibilidade Situagao do
Despesas i R i Taxa Proposta Intervalo
1° Quartil Médio 3° Quartil Admissivel
Administragao Central 1,50% 3,45% 4,49% 1,50% OK
Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82% 0,30% OK
Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,60% OK
Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85% OK
Lucro 3,50% 5,11% 6,22% 3,50% OK
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) 3,65%
Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 13.161/15 - Desonerag&o) 4,50% COM CPRB
Discriminagao de Tributos (T) Taxa BOI
PIS 0,65% Reduzido 16,37%
COFINS 3,00%
ISSQN
Total 3,65%

Equacéao de calculo do BDI conforme Acérddo TCU 2.622/2013 - Plenario

(1+1L)

BDI = [(1+AC+SG+R)X(1+DF)Xm]—1

Limites Admissveis de Taxa de BDI Reduzido
Parametros do Acordao 2.622/2013 - Plenario Conferéncia
Sem CPRB|11,10% 14,02% 16,80% -
Com CPRB|16,34% 19,39% 22,30% OK

Obs.: Metodologia de calculo do BDI adotada com referéncia na Resolugéo Conjunta SEIL/PRED n°008/2015.

ANA CLARA Assinado de forma
digital por ANA

DE CLARA DE
PAULA:09305 PAULA:09305244971

Dados: 2023.07.05
244971 13:05:25 -03'00"

Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA PR 197.593/D

m Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br
Unioeste
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA
BDI 27,39% BDI Reduzido 16,37%

U N UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
DPF Data 21/06/2023

unloests Diretoria de Planejamento Fisico - DPF Rua Universitaria, 2069 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819- PARANA
O ers riAbal Uniooste [ L Enderego 20.502.454-9 Govenno oo EsTane
Unioeste - Reitoria Protocolo cesc

Tipo de

Obra Reforma Responsavel Técnico Ana Clara de Paula

Objeto Projeto de Reforma do telhado do Bloco G SEIL/PRED REF.

Ref. 01/23 VIG. 04/23

Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de

ART n° 1720233220503 Registro Profissional CREA PR 197.593/D
Cascavel

Proprietario

Unidade de Sem BDI Com BDI

ltem |N.E. Cadigo Descrigao do Servigo . Quantidade it. Ma Subtotal
Medida Unit. Material U"“(')'r:: de | CustoUnitario | Total Material |Total Mo de Obra| Custo Total

1 RETIRADAS E DEMOLICOES R$ 4.923,88

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
1.1 97647 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 989,50 R$ 1,08 R$ 2,52 R$ 3,60 R$ 1.361,37 R$ 3.176,52 R$ 4.537,89
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
1.2 97640 FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 165,20 R$ 0,52 R$ 1,30 R$ 1,82 R$ 109,43 R$ 273,58 R$ 383,01
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

REMOGAO DE REFLETOR, DE FORMA MANUAL, COM

1 CPO02 | REAPROVEITAMENTO

UND 1,00 R$ 0,71 R$ 1,63 R$ 2,34 R$ 0,90 R$ 2,08 R$ 2,98

2 TELHADO R$ 163.398,91

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
2. 92543 DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 378,60 R$ 25,31 R$ 3,72 R$ 29,03 R$ 12.206,98 R$ 1.794,15 R$ 14.001,13
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA
EPS 30 MM, TELHA INFERIOR E SUPERIOR 0,5 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

22 CP005 M2 989,50 R$ 113,25 R$ 1,83 R$ 115,08 R$ 142.754,35 R$ 2.306,76 R$ 145.061,11

CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSO
23 CP003  [ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO - M 63,10 R$ 51,86 R$ 2,09 R$ 53,95 R$ 4.168,67 R$ 168,00 R$ 4.336,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO

3 FORRO R$ 21.467,14

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
3.1 96485 |RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. M2 165,20 R$ 68,04 R$ 11,15 R$ 79,19 R$ 14.318,90 R$ 2.346,50 R$ 16.665,40
AF_05/2017_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL

2 tol2 METALICO E PLASTICO). AF_05/2017

M 311,00 R$ 9,24 R$ 2,88 R$ 12,12 R$ 3.660,73 R$ 1.141,01 R$ 4.801,74

4 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 20,37

4.1 CP004  [INSTALACAO DE REFLETOR UND 1,00 R$ 4,66 R$ 11,33 R$ 15,99 R$ 5,94 R$ 14,43 R$ 20,37

5 PINTURA ACABAMENTO BEIRAL R$ 3.275,81

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO
5.1 102193 OU PINTURA. AF_01/2021 M2 48,30 R$ 1,16 R$ 1,14 R$ 2,30 R$ 71,37 R$ 70,14 R$ 141,51

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
52 102197 MADEIRA. AF_01/2021 M2 48,30 R$ 27,75 R$ 5,92 R$ 33,67 R$ 1.707,44 R$ 364,25 R$ 2.071,69

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A

a9 ez OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

M2 48,30 R$ 9,22 R$ 8,05 R$ 17,27 R$ 567,30 R$ 495,31 R$ 1.062,61

Assinado de forma digital
ANA LLARA DE por ANA CLARA DE

PAULA:0930524 PAULA:09305244971
Dados: 2023.07.05 13:0536
4971 -0300'
Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA-PR: 197.593/D
4de8 Fiscalizacdo Unioeste



PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA -
BDI 27,39% BDI Reduzido 16,37% @;
U NN UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA N A
diloests Diretoria de Planejamento Fisico - DPF Endereco RUa Universitaria, 2069 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819- Datal2f02028 PARANA
Universidade Estadual do Oeste do Parand Uniceste - Reitoria % 110 Protocolo 20.502.454-9 GOVERNG 00 ESTADG
ccsc
. . Tipo de . -
Objeto Projeto de Reforma do telhado do Bloco G Obra Reforma Responsavel Técnico Ana Clara de Paula SEIL/PRED REF.
Ref. 01/23 VIG. 04/23
Proprietario ggg’g\fgade EstadualldeloesielcliaranaiacanpLelie ART ne 1720233220503 Registro Profissional CREA PR 197.593/D
Unidade de Sem BDI Com BDI
Item |N.E. Caodigo Descrigao do Servigo . Quantidade i F) Subtotal
9 ¢ ¢ Medida Unit. Material U""é'r:: de | CustoUnitario | Total Material |Total Mo de Obra| Custo Total
6 CALHA R$ 17.193,64
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
6.1 94227  |[DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 126,20 R$ 70,30 R$ 8,74 R$ 79,04 R$ 11.301,86 R$ 1.405,10 R$ 12.706,96
VERTICAL. AF_07/2019
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
6.2 89529 (100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 24,00 R$ 33,66 R$ 4,81 R$ 38,47 R$ 1.029,11 R$ 147,06 R$ 1.176,17
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
6.3 89512  [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M 48,00 R$ 39,07 R$ 15,07 R$ 54,14 R$ 2.389,02 R$ 921,49 R$ 3.310,51
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
7 LIMPEZA FINAL R$ 1.152,88
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
71 100981 | o~ AVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M/ 111 M3 100,00 R$ 7,78 R$ 1,27 R$ 9,05 R$ 991,09 R$ 161,79 R$ 1.152,88
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
TOTAL DE SERVICOS CONVENCIONAIS R$196.644,46 R$14.788,17 R$211.432,63
TOTAL DE SERVICOS DE NATUREZA ESPECIFICA R$0,00 R$0,00 R$0,00
TOTAL GERAL R$211.432,63
Assinado de forma
ANA CLARA DE digital por ANA CLARA
PAULA:093052 DEPAULA:09305244971
Dados: 2023.07.05
44971 13:05:46 -03'00"
Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA-PR: 197.593/D
5de8 Fiscalizacdo Unioeste



U unioeste m

Universidade Estadual do Oeste do Paran {11 119=0-1 -1

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO
Diretoria de Planejamento Fisico - DPF

Unioeste - Reitoria

Objeto Projeto de Reforma do telhado do Bloco G

Proprietario

Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

BDI 27,39%

BDI Reduzido

16,37%

Rua Universitaria, 2069 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-
Enderego 110

Tipo de Obra Reforma

ART n° 1720233220503

Desconto

0,00%
Data 21/06/2023
20.502.454-9

Protocolo

Ccsc

Responsavel Técnico Ana Clara de Paula

Registro Profissional CREA PR 197.593/D

Ref.

9,

GOVERNG 00 ESTADO

SEIL/PRED REF.
01/23 VIG. 04/23

de Cascavel
) o 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias Valor da Planilha ¢/
Item Servigos Indice % acumulada
Valor % no Periodo Valor % no Periodo Valor % no Periodo Valor % no Periodo BDI e desconto
1 |RETIRADAS E DEMOLIGOES 2,33% R$4.923,88 100,00% R$4.923,88 100,00%
2 |TELHADO 77,28% R$122.549,18 75,00% R$40.849,73 25,00% R$163.398,91 100,00%
3 |FORRO 10,15% R$21.467,14 100,00% R$21.467,14 R$1,00
4 |INSTALAGOES ELETRICAS 0,01% R$20,37 100,00% R$20,37 R$1,00
5 ;IENIE:EA ACABAMENTO 1,55% R$3.275,81 100,00% R$3.275,81 R$1,00
6 |CALHA 8,13% R$4.298,41 25,00% R$12.895,23 75,00% R$17.193,64 R$1,00
7 |LIMPEZA FINAL 0,55% R$1.152,88 100,00% R$1.152,88 R$1,00
Valor da Parcela com Base no Prego 100.00% R$131.771,47 62,32% R$79.661,16 37,68% R$0,00 0,00% R$0,00 0,00% R$211.432,63
,00%
Valor da Parcela Acumulado R$131.771,47 62,32% R$211.432,63 100,00% R$211.432,63 100,00% R$211.432,63 100,00%
Assinado de forma
ANA CLARA DE digital por ANA CLARA
. DE
PAULA:093052 PAULA:09305244971
44971 Dados: 2023.07.05
13:05:57 -03'00"
Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA-PR: 197.593/D
6de8

Fiscalizagdo Unioeste



U I PLANILHA DE COMPOSICOES COMPLEMENTARES
unioeste BDI 27,39% BDI Reduzido  16,37%
Unveridade Estaduatdo Oestedo Parand UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Diretoria de Planejamento Fisico - DPF PARANA
Unioeste - Reitoria Endereco Rua Universitaria, 2069 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, Data 210622025 GOVERND 0O ESTADD
Unioeste - Reitoria CEP 85.819-110 Protocolo 20.502.454-9 CCSC
. Tipo d R avel
Objeto Projeto de Reforma do telhado do Bloco G ngb ® Reforma szsp.onsave Ana Clara de Paula SEIL/PRED
ra ecnico Ref. REF. 01/23 VIG.
PPN - A 2 o Registro 04/23
Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Cascavel ART n° 1720233220503 Profissional CREA PR 197.593/D
CODIGOS SEIL/PRED CUSTO TOTAL CODIGO E
- VALOR UNIT. REFERENCIA DA
GR/EMPRESA DESCRICAO UNID. COEF. VALOR UNIT. M.O. - =
SERVICOS | INSUMOS g MAT. MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL COMPOSICAO
DE CUSTOS
CP001 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 R$ 1,66 R$ 1,86 | R$ 3,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140 R$ 6,52| R$ 13,26 | R$ 0,91| R$ 1,86 | R$ 2,77
0,
3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO L 0,050 RS 1503| R$ | rs 075| R -|rs 075
EM LIMPEZA
REMOGAO DE REFLETOR, DE FORMA MANUAL, COM
CP002 T 0 UND R$ 0,71| RS 1,63 | R$ 2,34
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,037 R$ 6,66| R$ 19,01 | R$ 0,24| R$ 0,70 | R$ 0,94
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,071 R$ 6,52| R$ 13,26 | R$ 0,46| R$ 0,94 | R$ 1,40
CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSO ACESSORIOS DE
EAE FIXAGAO E IGAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 4 By THD | GE A G5 SR
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250
4302 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 4200 R$ 3.00( RS | R$ 1260 RS -| R® 12,60
COT002 CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACUSTICA M 1,050 R$ 36,53| R$ - | RS 38,36 | R$ - | R$ 38,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,073 R$ 6,52| R$ 13,26 | R$ 0,48| R$ 0,97 | R$ 1,44
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,060 R$ 6,52| R$ 17,19 | R$ 0,39| R$ 1,03 | R$ 1,42
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
93281 MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,002 R% 7.82| RS 19.82| R$ 0.01| RS 0,04 RS 0.05
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO,
93282 MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,003 R% 7.03| RS 19.82| R$ 0.02| RS 0.05( RS 0.07
CP004 INSTALACAO DE REFLETOR UND R$ 4,66| R$ 11,33 | R$ 16,00
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 R$ 6,66| R$ 13,37 | R$ 2,33| R$ 4,68 | R$ 7,01
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350 R$ 6,66| R$ 19,01 | R$ 2,33| R$ 6,65 | R$ 8,98

ANA CLARA DE Assinado de forma digital

por ANA CLARA DE
PAULA:093052 PAULA:09305244971
Dados: 2023.07.05
44971 13:06:09 -03'00"
Ana Clara de Paula
Engenheira Civil
CREA-PR: 197.593/D
7de 8 Fiscalizagdo Unioeste



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
OESTE DO PARANA

@

8de8

-y Unioeste - Reitoria i
. h : . unioeste
!’07““5!!"‘5 Unioeste Diretoria de Planejamento Fisico Universidade Estadual do Oeste do Parand
TABELA DE COTAGAO DE INSUMOS / SERVIGOS ESPECIALIZADOS
FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3
EMPRESA TELHACO GALVOTELHAS DKTELHAS
CONTATO MEDIA PRECO
TELEFONE| (45) 3328-3030 (45) 3016-0446 (45) 9961-3636
ITEM |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVIGO ESPECIALIZA| UND R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AGCO
GALVANIZADO, FACE SUPERIOR E INFERIOR EM
COT001 |TELHA TRAPEZOIDAL, REVESTIMENTO COM M2 R$95,90 R$84,90 R$97,53 R$92,78
ESPESSURA DE 0,50 MM NUCLEO EM
POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM
FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3
EMPRESA DKTELHAS TELHACO GALVOTELHAS
CONTATO ROBERTO MEDIA PRECO
TELEFONE| (45) 9961-3636 (45) 3328-3030 (45) 3016-0446
ITEM |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVIGO ESPECIALIZA| UND R$ UNITARIO R$ UNITARIO R$ UNITARIO
COT002 |CUMEEIRA PARA TELHA TERMOACUSTICA M R$40,10 R$38,50 R$31,00 R$36,53
Assinado de forma digital
ANA CLARA DE por ANA CLARA DE
PAULA:093052 PAULA:09305244971
Dados: 2023.07.05
44971 13:06:22 -03'00'

Ana Clara de Paula

Engenheira Civil

CREA-PR: 197.593/D
Fiscalizagdo Unioeste



Pagina 1/1
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART C REA— P R ART de Obra ou Sgg;:figo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1720233220503

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

ANA CLARA DE PAULA
Titulo profissional: RNP: 1720364281

ENGENHEIRA CIVIL Carteira: PR-197593/D

2. Dados do Contrato
Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA CNPJ: 78.680.337/0001-84

R UNIVERSITARIA, 1619
UNIVERSITARIO - CASCAVEL/PR 85819-110

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 05/06/2023
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Ago Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servico
R UNIVERSITARIA, 1619
UNIVERSITARIO - CASCAVEL/PR 85819-110
Data de Inicio: 22/06/2023 Previsdo de término: 18/12/2023 Coordenadas Geograficas: -24,988495 x -53,448879

Proprietario: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA CNPJ: 78.680.337/0001-84
4. Atividade Técnica
Elaboragdo
[Elaboragéo de orgamento, Projeto arquiteténico] de reforma de edificagdo em materiais mistos 975,00 M2
Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

Quantidade Unidade

5. Observagées
REFORMA DO TELHADO DO BLOCO G (PROTOCOLO 20.502.454-9)
6. DeclaracGes

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas 8. Informagdes

- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no
Documento assinado eletronicamente por ANA CLARA DE PAULA, registro Crea- rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
PR PR-197593/D, na &rea restrita do profissional com uso de login e senha, na - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
data 22/06/2023 e hora 16h45. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

Central de atendimento: 0800 041 0067 kil ol

e Agronomia do Parana

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA- CNPJ: 78.680.337/0001-84

Valor da ART: RS 96,62 Registrada em : 29/06/2023 Valor Pago: RS 96,62 Nosso nimero: 2410101720233220503

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 05/07/2023 10:40:36

Www.crea-pr.org.br . CREA'PR

‘Conseiho Reglonal de Engenharia
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