PARANA !

G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO N.° 21.162.015-3 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0061/2023

EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SEIL, com sede e foro em Curitiba, Capital do Estado do Parana, sita a Avenida Iguagu,
n® 420, 2° andar, Bairro Reboucas, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

Acolhimento/ Abertura/ Divulgacédo de Propostas:

CONCORRENCIA ELETRONICA: Até 09 h 00 min do dia 08/12/2023
CE0061/2023 Inicio da sessao/ Disputa de Lances:
TIPO: MENOR PRECO 09 h 30 min do dia 08/12/2023

REGIME: PRECO UNITARIO Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para
todas as indicagdes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para fabricacdo e manuseio de vigas pré-moldadas, no
endereco: Avenida Paul Harris, n° 3164, Bairro Chapada, CEP 84.062-170, no municipio de Ponta
Grossa, Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia constante no Anexo XllI.

2 VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

21 O prego maximo admitido para execugdo da obra é de R$ 2.410.232,41 (dois milhGes,
quatrocentos e dez mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), sendo 50,00%
(cinquenta por cento) referente aos materiais e 50,00% (cinquenta por cento) referente a mao de obra.

2.1.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitida para a licitagéo.

2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatoério dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composigao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego maximo é dado conforme Anexo XII.

2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.
2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xl deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia sdo
os constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrénicas adotado pela Administracao estadual (PNCP), que sera o prego total da licitagdo, nao
ultrapassando o maximo fixado.

3 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Unidade: 7704 — DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AGCOES DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA;
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Projeto Atividade: 6386 - FOMENTO RODOVIARIO;
Dotagao Orgamentaria: 4490 3000; Fonte de Recursos: 100

3.2 Os pagamentos referentes aos servigos executados e certificados serdo efetuados pela Secretaria
de Estado da Infraestrutura e Logistica, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6rgao do 6rgéo/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletronico de licitagdes do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas - PNCP. O endereco eletronico para recebimento e abertura de propostas é o
https://www.gov.br/pncp/pt-br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratagées Publicas:
https://www.gov.br/pncp/pt-br e Compras Parana: https://www.administracao.pr.gov.br/Compras.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo: Auro Josephat Dalmolin e equipe de
apoio, designadas pela Resolugdo SEIL N° 049/2023, servidores da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Logistica - SEIL

- E-mail: aurojd@der.pr.gov.br.

- Telefone: (41) 3304-8310.

- Enderego: Avenida Iguagu, n° 420, andar térreo, Rebougas, CEP 80230-020, Curitiba, Parana.
- O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12h e das 14h as 18h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitag&o por irregularidade na aplicagéo da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico: Compras Parana:
https://www.administracao.pr.gov.br/Compras pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos

solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do
certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razdes de recurso e as contrarrazdes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 9, das Condigdes Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposi¢cdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisi¢gdo de acesso ao protocolo via sistema.
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6 CONDIGOES DA LICITAGAO:
A licitagdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condigbes especificas e gerais da
concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.
A licitagao sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteragées.
7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitagdo s&o os seguintes:
7.1.1 Edital;
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitagdo serdo usadas as seguintes siglas:
SEIL Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica
CAT Certidao de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidagéo das Leis do Trabalho
CND Certidao Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuigéo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratagées Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FGV Fundagdo Getulio Vargas
GFIP Guia de FGTS e Informagbes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GMS Gestao de Materiais e Servicos (SEAP DEAM)
GRC Guia de Recolhimento de Caugao
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
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ISS Imposto sobre Servigos
ME Microempresa
oS Ordem de Servigo
PIS Programa de Integragéo Social
PNCP Portal Nacional de Contratagdes Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperagéo Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administragdo e da Previdéncia
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana
7.3 Definigbes:
7.3.1 Para esta licitagcédo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133/2021
e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDIGOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGCOS: PREGO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, ap6és a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras eletronicas é o
valor global, fixado neste Edital.

211 O valore que permanecer acima do valor maximo do lote Unico, nesta fase, serdo
desclassificados.

2.2 O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO.

2.3 Encerrada a fase de lances, ap6s a negociagao, as propostas que permanecerem acima, serao
desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Pregos
(Anexo lll), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execugéo.

4.2 O prazo de execugdo do contrato € de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo.
4.2.1 A presente contratagéo adotara como regime de execugéo a Empreitada por Prego Unitario.

4.2.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:
5.1 Nao ha previsado de reserva, se pois trata de lote Unico

6 GARANTIA:
Sera exigida garantia da execugado do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo

7 CONSORCIO:
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7.1 Nao sera permitida a participagdo de empresas em regime de consércio, conforme justificativa
técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

8 ANEXOS:

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo Il - Minuta da Ordem de Servigo

Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Pregos

Anexo IV - Modelo da Declaragédo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaragédo de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais

Anexo VIl - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais (Vistoria)

Anexo VIl - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil

Anexo IX - Modelo da Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e
Capacidade Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da M&do de Obra Horista

Anexo XI - Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Anexo XIl - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIll - Planilha(s) Orgamentaria(s) de Referéncia

Anexo XIV - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV - Documentos de Habilitagdo

Anexo XVI Declaragao de LGPD
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZAGAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletronica sera realizado por meio eletrénico, no sistema eletrénico de licitagdes do
Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, na pagina https://www.gov.br/pncp/pt-br;

1.2 A Concorréncia eletrénica sera conduzido por servidor publico denominado Agente de Contratagéo,
mediante a inser¢do e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras
eletronicas adotado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica.

1.3 O Agente de Contratagdo exercera as atribuigdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de
2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverédo se credenciar e obter
chave de identificagdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas adotado pela Secretaria de
Estado da Infraestrutura e Logistica, conforme instrugdes que podem ser obtidas na pagina
https://www.gov.br/pncp/pt-br ou, ainda, por meio do telefone (41) 3304 8310.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletronicas adotado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica. implica a sua
responsabilidade legal pelos atos praticados e presungdo de capacidade para a realizagdo das
transagoes inerentes a Concorréncia Eletrénica.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sesséo publica da
Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO

2.1 Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagéo.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificagdo e senha
pessoal do sistema de compras eletronicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 Né&o poderao participar desta licitagéo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 Tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administragao Publica;

2.3.2 Constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 Tenham so6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 Nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugao ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 Mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitagao
ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 O servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participagao nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢cdes estabelecidas no edital e na
legislacéo aplicavel.
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2.5 Além destas condigbes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6 O Agente de Contratagéo verificara o eventual descumprimento das condi¢gdes de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagéo.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serdo executados os servigos até o ultimo dia util anterior
a data fixada para a abertura da sesséo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigbes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto a DER/Ponta Grossa, pelo telefone
04232191800, BR376, KM494. CEP 84046540, com Engenheiro Marcos Maia

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sesséo da
Concorréncia eletronica.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por néo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragédo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e
peculiaridades da contratacédo, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3 A néo realizagéo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condigbes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pregos em decorréncia da execugao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletronico, o licitante devera manifestar, em
campo proprio do sistema de compras eletrdnicas:

4.1.1 O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas
no edital;

4.1.2 A sua condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de prego inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrbnico no sistema de
compras eletrénicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico n&o aceitara incluséo, alteragéo
ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3 O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de Contratagao,
sendo que somente estas participarao da fase de lances.

4.4 O Agente de Contratagao, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade,
e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor global;
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5.1.2 Descrigédo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estarédo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestagdo da Obra (ou dos servigos especiais de engenharia).

5.4 Os precgos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagéo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sesséo publica, por meio de sistema eletrdnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagédo
e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 - Das Condic¢des
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagédo aos lances intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
R$ 1.000,00 (mil reais).

6.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.
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6.11 A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de (2) dois minutos
e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-
se-a automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o(a)
Agente de Contratagdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessdo publica de lances, em prol da consecugao do melhor preco.

6.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance (ou maior desconto) registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.16 No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

6.17 Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no
minimo, vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagao aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

6.18 O Critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20 Em relacéo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006-

6.21 Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
na condigéo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem
de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.
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6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, o Agente de Contratagdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das previstas
neste Edital.

6.28.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 O Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagao o iniciara a fase de aceitacéo e julgamento
da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagcdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto
n.° 10.086, de 2022.

7.1.1 A andlise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
de Custos e Formagéo de Pregos, a ser preenchida pelo licitante em relagcdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

7.1.2 A Planilha de Custos e Formagdo de Pregos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito), contado da solicitagdo do Agente de
Contratagdo, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Agente
de Contratacdo no momento da aceitagdo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orgamentaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orcamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-
se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar prego final superior ao prego maximo fixado ou que apresentar prego manifestamente
inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administrag&o.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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7.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensao da sesséo publica para a realizagao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 O Agente de Contratagao podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito), sob pena de nao
aceitagao da proposta.

7.7.1 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se as
planilhas orgamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O Agente de Contratagdo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na Planilha
de Custos e Formagéo de Pregos com os da planilha orgamentaria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.11 Havendo necessidade, o Agente de Contratacédo suspendera a sess&o, informando no chat a nova
data e horario para a sua continuidade.

7.12 O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengédo de melhor preco,
vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipéteses em que o Agente de Contratagdo Agente de Contratagdo ndo aceitar a
proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pregco melhor.
7.14 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta néo for aceita, e antes do Agente de Contratagéo passar a subsequente, havera
nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.16 Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificara a
habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a
descrigdo do objeto ofertado e o prego final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os documentos
de habilitagao (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo Agente de Contratagao.
8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrénico.

8.3 Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand, desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverdo
encaminhar a documentagéo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica da
Concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletronico com uso de certificagéo digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo
definido neste edital, a identificagao da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a
descrigado do produto/servigco oferecido para cada item e/ou lote da licitagéo; o valor global, os pregos
unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da
proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os pregos unitarios maximos da planilha de composigao de
precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s) lote(s)
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operacdo, o Agente de Contratagdo podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substancia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera entregar:
9.3 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informagdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta néo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitagéo;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.4 Razdo Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo;

9.3.6 No arredondamento do célculo do prego a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuragéo ou documento equivalente.

9.4.1 Observagéo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.

9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.5.1 A declaragdo de que o licitante se enquadra na condigdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagbes de que trata o artigo 3° paragrafo 4°, da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteragdes, conforme Anexo IV.
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9.5.1.1 A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios instituidos & Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cédigo Penal, sem prejuizo
de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitard a pessoa juridica a sangédo de
impedimento de participar de licitagbes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da
Administragéo Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitagao.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugéo n° 1.418/2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na definigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
ou ainda, que nado desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei
Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteragdes, estdo dispensadas de apresentar o documento
descrito no item acima. A ndo comprovagao da condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, implica participagdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e
suas alteracdes.

9.5.5 o licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugao previsto no Edital e devera considerar o prego global da proposta,
com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com meng&o do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
séo motivos de desclassificagcdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais
do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentagdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:
9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condigdes
locais para o cumprimento do objeto da licitagéo;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucgao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

9.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificagdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo lll.

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 14 de 63
www.infraestrutura.pr.gov.br



PARANA !

G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO N.° 21.162.015-3 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0061/2023

10. OS RECURSOS

10.1 Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletronicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagédo as fases de
julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 3 (irés) dias uteis para apresentacdo das razbes
recursais apos a formalizagdo do término da etapa de antecede a adjudicacéo.

10.1.1 As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificagao digital ICP-Brasil.

10.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentagdo das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagéo digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentagdo das razdes recursos no prazo fixado implicard a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratagao.

10.4 Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidag@o apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério serd encaminhado pelo Agente de Contratagdo a autoridade maxima para
adjudicagaéo e homologacéao.

11.2 Sera permitida a adjudicagao e a homologacéo parcial do procedimento licitatorio, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato e a ordem de servigo no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, prorrogavel a critério do 6rgéo ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a
contratagdo e incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parand — CAUFPR, mantendo as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na
licitagdo, para a comprovagao das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedag&o contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n® 18.466, de
2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orgamentaria para
aprovacdo do Orgao Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato e a Ordem de Servigo no prazo maximo de 5 (cinco)
dias Uteis apds o recebimento da convocagado, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena
de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario nao apresentar as comprovacdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar
o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitagdo, sem
prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
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10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebragéo do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragéo, implicara a
instauragdo de procedimento administrativo autdnomo para eventual aplicacdo de sangdes
administrativas.

12.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administragcdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
a celebragéo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do
instrumento convocatério.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 5 (cinco) dias
apdés a convocacdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa idonea aprovado pelo 6rgéo licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacéo das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverédo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento
do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servigos licitados serao liberados para execugdo mediante Ordem de Servigo, subordinando-
se as condic¢des estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado deverd comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverao participar dos servigos objeto desta licitagéo,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14,133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagédo vigente, em nome
do Responsavel Técnico constante da Declaragdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme
Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execugdo dos servigos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as
atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.
12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacéo pelo credor dos dados da conta
corrente junto a instituicao financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual
n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excecgdes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado n&o tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagéo da seguinte

férmula:
| EM=  IXNxVP |
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Sendo:

EM = Encargos Moratérios

| = indice de Compensacao Financeira

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela a ser paga

_ (TX/100) _ (6/100)
365 365
Sendo:
1= (TX)

TX = Percentual da taxa anual = 6%
1 =0,000164383561643835616438356164384

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para
verificar a manutencéo das condi¢des de habilitagao definidas neste edital.

13 SUBCONTRATAGAO
13.1 N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

14 ALTERAGAO SUBJETIVA

141 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagéo
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do Contrato; e

c) ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragao a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteragdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as sancdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo 11-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaragéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
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g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagao das sang¢des seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatoério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sangdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicoes da Lei Federal n.° 14.133, de
2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das san¢des previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participagéo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parand, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagées Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7 A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1 A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragéo, ndo importando em mora, nem gera compensagcao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoéria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposigdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragéo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacéo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas ser&o transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragdo Publica estadual.

16 DISPOSIGOES GERAIS

16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretagéo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagédo da sessdo
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.
16.3 E facultado ao Agente de Contratagdo a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo Agente de Contratagdo ou pelo sistema, ainda que ocorra a
sua desconexao.
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16.5 A ndo apresentagdo de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagao ou inabilitagédo do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposigdo contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagéo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢des Gerais da Concorréncia. O Agente de Contratagéo, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O Agente de Contratagdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que nao
comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugado do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizagao da licitagdo nao implica necessariamente a contratagao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serdo dirimidas todas as questdes néo resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, ___de de 202_.

Sandro Alex Cruz de Oliveira
Secretario de Estado
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
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_ANEXO |
MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/20__

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logistica, com sede na Avenida Iguagu, n°® 420, 2° andar, Bairro Rebougas, CEP 80.230-020, no
municipio de Curitiba, Estado do Parana, inscrita no CNPJ sob o n.° 13.937.166/0001-80, neste ato
representado pelo Sr. Sandro Alex Cruz de Oliveira, Secretario de Estado da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Logistica, nomeado pelo Decreto Estadual n.° 1313/2023, inscrito no CPF sob o n.°
775.354.059-91, portador da carteira de identidade n.° 3.978.187-5 SESP PR.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n.2 XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX,
neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAOQ], inscrito(a) no CPF sob o n.® XXXXXXXX,
portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail
XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolugdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002,
pela Concorréncia Eletrénica n.° 0061/2023 GMS (protocolo n.° 21.162.015-3) do procedimento
licitatério que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante
vencedor, e pelas clausulas e condi¢gdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execugao de fabricagdo e manuseio de pecas pré-
moldadas, no endereco: Avenida Paul Harris, n° 3164, Bairro Chapada, CEP 84.062-170, no
municipio de Ponta Grossa, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia constante no
Anexo XIII.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Projeto Estrutural
b) Elementos técnicos instrutores
c) Planilha referencial de custos
d) BDI
e) Cronograma Fisico-Financeiro
f) Tabela de Encargos Sociais com desoneragédo
g) Estudo Técnico Preliminar
h) Termo de Referéncia

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagao aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucdo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificagdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;
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2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base
o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da efetivagdo
de sua proposta no procedimento licitatério até a execugéo do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servigos em questdo e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execugdo do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragcdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasiao oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificagéo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizagao expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorregbes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE n&o poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicado de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteragdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagéo de contrato presume que o CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condigdes de realizagao da obra ou servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverao seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execugdo do presente Contrato sera o de empreitada por preco unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é R$
sendo 50,00% (cinquenta por cento) referente aos materiais e 50,00% (cinquenta por cento) referente
a méo de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugdo do contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execugdo do objeto, e a vigéncia do contrato
se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do
prazo de execugéo.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a n&o conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administracédo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.
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6. CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissdo designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigdes definidas no art. 10
do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apés o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicéo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medi¢cdo e pagamento sera a de remuneragéo orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execugéo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungéo
das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagéo das
quantidades executadas pelos seus respectivos precos unitarios, previamente definidos na planilha de
Servicos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou
a menor na planilha de servigos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execugéo dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra seréa estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE.

6.2.5. O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagéo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequagdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execugéo dos servigos constantes da planilha, de forma que
o valor da etapa objeto da medigdo nédo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigo, o cronograma
fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspenséo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servigos devera ser realizada no prazo de execugao do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n® 10.086/2022 quando a contratagao previr a concluséo
de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagéo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressoes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
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deverdo ser planilhados com a indicagdo dos servicos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato sujeita a
aprovacéo da autoridade competente do CONTRATANTE, apds andlise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo contrato devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto
de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada
um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de
alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicagéo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva
apods o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serédo
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO
7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servigos,
de modo que haja perfeita identificagéo quanto a qualidade e procedéncia.
7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a

respectiva licitagao;

b) as normas do CONTRATANTE;

c) as normas da ABNT;

d) as disposig¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado

o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescri¢cdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
7.2 O CONTRATADO, para execugdo das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao
da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.
7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatéria a apresentacéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.
7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequagdo do seu desempenho quando empregado na execugdo do servigo, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra/servigo com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para o CONTRATANTE.
7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, néo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.
7.6 Para a execugao eficiente dos servigos, o CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.
7.7 A aceitacéo dos equipamentos para a execugdo da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
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casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condig¢des, ndo da ao CONTRATADO
razbes para invocar a sua inadequagao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizagao do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagbes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0o CONTRATADO, seu desempenho por meio
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZAGAO.
Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificacdes e laudos
técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em relagéo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagéo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo pela substituicdo de métodos e meios de
produgéo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. A planilha orgamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global que
foi fixado no edital.

8.2.1 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgcamentaria.

8.3 Os pregos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execugdo do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

8.3.2. Toda a méo de obra, especializada ou néo;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topdégrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a diregéo, execugao, controle e administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagado das Leis do Trabalho, da Legislagdo de Higiene e
Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundagdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agédo ou omisséo
do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execugdo, manutengdo e retirada de todas as instalagdes provisorias necessarias
a execugao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demoligdo ou remogao necessarias a execugao do objeto ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;
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8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a concluséo dos trabalhos, despesas
com placas de divulgagdo da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de inauguracéao,
obedecido os padroes de confecgao e fixagéo.

8.3.13 Custos necessarios a protegéo e preservacdo do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica,
com sede na Avenida Iguacu, n° 420, 2° andar, Bairro Rebougas, CEP 80.230-020, no municipio de
Curitiba, Estado do Parana, inscrita no CNPJ sob o n.° 13.937.166/0001-80, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentagao e protocolizagédo da fatura e a juntada da documentacéo pertinente sao de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:
9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
os campos, emitida em nome do érgéo pagador, contendo enderegco e CNPJ conforme especificados
na clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indica¢édo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de
servigo, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o ndmero do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentagdo de Nota Fiscal na forma
eletrbnica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da m&o de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retengdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugdo
Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDIGCAO - Elaborada nos padrées do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores
faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medigéo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL - INSS - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao
periodo de medicao;
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h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e
Informacgdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigéo;
i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;
j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;
k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;
I) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n°® 12.440 de 07
de julho de 2011;
9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto;
b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de engenharia
ou arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servigo;
c) Matricula da obra ou servigo junto ao INSS — a matricula CEI da obra devera ser aberta junto
ao INSS apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgéo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite maximo de contribuigdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na
forma da lei. Os recolhimentos ao INSS dever&o ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra,
conforme instrugdo normativa emitida pelo INSS;
9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - Emitida pelo Municipio;
b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comissao de Recebimento da Obra;
c) CND — Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;
d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;
e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7 deste
Contrato;
f) Manual de operagéo, uso e manutengéo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengdo e
apresentagdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excegdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;
9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serao efetuados consoante
ordem cronolégica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhara a
mesma ao 6rgao titular do crédito orcamentario;
9.4.2 A data limite para a protocolizagéo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20
(vinte) de cada més;
9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medigao e o faturamento ou na constatagéo de falta
de documentagao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizagédo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade;
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9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidird sobre o valor faturado, clausula de
atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagéao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias
em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicara retencdo de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagado orgamentaria:
Gestao/Unidade: (preencher conforme indicado na Declaragéo Orgamentaria);
Fonte de Recursos: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);
Programa de Trabalho: (preencher conforme indicado na Declaragéo Orgamentaria);
Elemento de Despesa: (preencher conforme indicado na Declaragdo Orgamentaria);.
Nota de Empenho: (preencher com o numero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1 Os pregos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n° 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagao ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagéo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concesséo do reajustamento, ja houver ocorrido a reviséo
do contrato para a manuteng&o do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera considerada a

ocasizo do reajuste, para evitar acumulagéo injustificadaj]

///{ Comentado [1]: Eu ndo entendi essa afirmacao!

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugéao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se 0o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medigao;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagdo
do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.2.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr
R=(lL -1)xVr
lo
Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 27 de 63

www.infraestrutura.pr.gov.br



PARANA !

G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO N.° 21.162.015-3 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0061/2023

K=(li-1)
|

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de pregos inicial (lo) sera o indice econémico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.
li= O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo unico
do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.
11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.
11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagdo superveniente.
11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apés decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgcamento, conforme estabelece o paragrafo unico do
art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.
11.3.4. Caso o contrato seja assinado ap6s o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n°
10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento;
11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.
a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagé@o entdo em vigor.
b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragéo, calculado por instituigao oficial que
retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.
11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caugdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
b) fianga bancaria;
c) seguro-garantia.
12.1.1 As garantias serao equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de pregos
12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancéria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.
12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.
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12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada
da autorizagdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a mesma
ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢do do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagdes:
a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros
no balancgo patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memdria de calculo da corregdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apés o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execugdo dos servigos. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia apresentada devera
ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada previamente
a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagéo
€ requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagado e anterior a assinatura do
contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao,
equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2.A caucéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracédo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS
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13.1 Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de
execucdo dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servigo referente ao
contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.
13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:
a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.
b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que
se localiza a obra ou servigo;
c) MATRICULA DA OBRA OU SERVIGO JUNTO A RECEITA FEDERAL - a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apdés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construgdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos
de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;
d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e
ampliagoes;
13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo de
execugdo do contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutengéo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisagdo, a qual sera formalizada mediante documento proprio.
13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.
13.1.4. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.
13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apos a cessagdo dos motivos
que suspenderam a execugao do contrato.
13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.
13.2.1. O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.
13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagédo
judicial.
13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apoés 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagéo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execucéo.
13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.
13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO néo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.
13.3. O prazo de execugdo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds
o término do prazo de execugdo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 30 de 63
www.infraestrutura.pr.gov.br



=

PARANA

G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO N.° 21.162.015-3 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0061/2023

13.4. Caso o CONTRATANTE n&o convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura
do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagéo,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
13.5.1. Alteragéo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugéo do contrato;

13.5.3. Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracéo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
13.5.5. Impedimento de execugcdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugéo do
contrato.

13.6. Toda solicitagdo de prorrogagado de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execugéo ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo
a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspens&o no cronograma
fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagédo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacéo do prazo de execucgédo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
faturar, condicionado a andlise e aprovagcdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucdo da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugao;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagéo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condigdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;
15.2. O CONTRATANTE poderd, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra quando julgar que as
condigdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento nédo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO
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16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequacéo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras ou servicos, bem como deverd atender as normas técnicas definidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, protegdo e conservacdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagéo a inspecéo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagao
das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgagao do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built’ (como construido), isto &, as anotagdes
e registros nos projetos originais das altera¢des havidas na execugdo da obra, conforme NBR 14645-
3, para fins de ordenagéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razédo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE
a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a
regularizagdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugédo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construgado até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0o CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliagées,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagdo e entregara a apolice
inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriam", para
receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestagdes
ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente, se houver.
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16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢do das obras, ai considerados quaisquer valores
que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e aprovagéo
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagdo de transferéncia de
responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragdo, ou
quando for usual no mercado préprio a subcontratagéo de determinados servigos.

16.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagao técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem execugéo de servigo
com caracteristicas semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo
esta relacdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execucao.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exoética
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condigédo para recebimento das obras ou servigos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizagédo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos
de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem 16.7.1
deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133,
de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n° 10.086, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades
previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagdo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil para execugéo de atividades
e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas
empresas contratadas para a execugao da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados
na legislagdo como objeto de licenciamento ambiental, deverao ser apresentados juntamente do projeto
do empreendimento, como Projeto Complementar, para andlise pelo 6rgdo competente do poder
publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, referente a municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacédo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugdo n° 307/2002 do CONAMA,;
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c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apoés a geragao até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de
reutilizagéo e de reciclagem;
d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;
e) destinagao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.
16.8.3. Os residuos da construgédo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugdo n° 307/2002 do CONAMA.
16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.
16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;
16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugdo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAGOES
17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:
I - Unilateralmente pela Administragéao:
a) quando houver modificagédo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica a
seus objetivos;
b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;
Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;
b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugéo da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;
c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposigdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens
ou execucao de obra ou servigo;
d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
17.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.
17.1.2. Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021, desde
que observadas as seguintes situagoes:
a) ndo acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboragédo de um novo procedimento licitatério;
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b) nado inviabilize a execugdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira do

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratacéo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos;

e) seja necessaria a completa execugcdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do
cronograma de execugao e a antecipacado dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisao contratual, seguida de nova licitagdo e contratagao,
importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra
ou servigo, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteragao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.
b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuigdo do CONTRATANTE para a justa remuneragéo da obra, servigo
ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual;
c) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicoes legais, apds a data da apresentagéo da proposta, de comprovada
repercussdo nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos,
conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instrugao do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a Administragdo
tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢cao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens ou execucgéo de obra
ou servigo.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢do regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equagdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os valores
dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global;

17.5.3. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigcos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgcamento, os pregos
serao fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, e os pregos
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dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste
Contrato, dependera da efetiva comprovagédo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagao da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condigdes, especificagdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigbes, especifica¢des, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da obra
e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia comunicagao
ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisagédo da obra e/ou do servigo sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem,
a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fuséo, cisdo ou incorporagéo, que afetem a boa
execucgao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugéo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9. A decretagéo de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civildo CONTRATADO;

18.2.10. A alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugéo do contrato;

18.2.11. A dissolugado da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizag@o da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supresséo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagbes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, 0
direito de optar pela suspenséo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada
a situacao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situagéo;
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18.2.18. A nao liberagdo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencédo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucdo do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigcdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo
Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugéo da
avencga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autdnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugdo da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da extingéo;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagédo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do contrato, o cronograma de execugado sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. Arescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncgédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacao e utilizagao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;
18.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizagdes a ele devidos;

18.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipotese de ocupagéo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacédo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.
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18.10. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugéao do contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sang¢des:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital
e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de sangdes mais graves;
18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da Administragéo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria;
18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucgao parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a Administracédo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecugéo total do
objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagao de multas, as infragdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas

1e2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
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Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

P Suspender ou interromper, salvo motivo de forga

) f h . 04
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;

Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para

3 executar os servigos contratados, ou deixar de

substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizagéo, por trabalhador;

03

4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado

TR o0 02
pela fiscalizagdo, por servico;

5 Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagéo de

EPIs/EPCs, por trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os 01
Servigos em execugao.

7 Cumprir determinagéo formal ou instrugéo

PR ] PO 02
complementar do érgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos

9 ndo previstos nesta tabela de multas, apos

reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10 Indicar e manter durante a execugéao do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato; 01

Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagédo de obrigagdes do 01
CONTRATADO

12 Zelar pelas instalagdes da Administragdo ou de

: 03
terceiros.

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogagao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizaréd a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;
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18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parand, por prazo ndo superior a 3 (irés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.21. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.22. As sangbes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da notificagdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:
19.1.1. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou por
comissao de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste
caso com a participagao do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servigo de engenharia, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO, com duragdo maxima de 60 (sessenta) dias.
19.1.2. Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participagdo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o
decurso do prazo de observagéo ou de vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos
contratuais.
19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitagdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorregées constatados e
determinar prazo para saneamento.
19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.
19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condigdes.
19.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 60 (sessenta)
dias.do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
19.4. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civildo CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, 0o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, o0s seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendagées e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagdes e equipamentos,

acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagées e dos equipamentos;

c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade;
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e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagcdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Concluséo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtengdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagédo, simulagéo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigagbes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, ___de de 202_.

SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
Secretério de Estado
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Nome: CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO Il
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLOQ, 21.162.015-3
EDITAL Concorréncia Eletrénica n.° 0061/2023 GMS
OBJETO| Execugéo de fabricagdo e manuseio de pegas pré-moldadas, no enderego:
Avenida Paul Harris, n° 3164, Bairro Chapada, CEP 84.062-170, no
municipio de Ponta Grossa, Parana, conforme planilha orgamentaria de
referéncia constante no Anexo XII|

PRAZO EXECUCAOQ) 360 (trezentos e nta) dias

CONTRATO| /20
EMPRESA| ,localizada a Rua , ho
Municipio de , Estado do , CEP , Fone
) , E-mail , CNPJ
n.° .
VALOR CONTRATUAL| R$ ( ),

sendo 50,00% (cinquenta por cento) referente a materiais e 50,00%
(cinquenta por cento) referente a mao de obra.

RECURSO| Empenho n.° , Dotagdo Orgamentaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa k
Fonte — , datado de / /20
FISCAL Eng./Argt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execugéo do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partirde __de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
Secretério de Estado
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, __de de 20__.

Nome: CPF:
Representante Legal da Contratada

Eng./Arq. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 0061/2023 GMS

Objeto: Execugéo de fabricagéo e manuseio de pecas pré-moldadas, no enderego: Avenida Paul Harris,
n® 3164, Bairro Chapada, CEP 84.062-170, no municipio de Ponta Grossa, Parana, conforme planilha
orgamentaria de referéncia constante no Anexo XIII.

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito Rk
n.° , CEP - Telefone ) , E-mail

propoe a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica a execugao do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto é de R$ ( ),
sendo 50,00 % (cinquenta por cento) referente aos materiais e 50 % (cinquenta por cento) referente
a méo de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir da data de abertura da Licitagado.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

/Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 0061/2023 GMS
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das sangbes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagéo,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como empresa
de pequeno porte, de que trata o art. 3° |l da Lei Complementar n® 123, de 2006, em relagdo aos
valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de realizagdo da
licitagdo.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

/Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 0061/2023 GMS
Objeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa vem,
pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a Lei
Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolu¢des n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei Federal
n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA efou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

=N

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei
Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicagé@o de penalidades previstas na legislagdo vigente e no Edital da presente licitagdo.

,__de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: ICREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*

-

Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.

(**) lIndicar qual é o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
lequipe técnica proposta.
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
A

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 0061/2023 GMS

Objeto:
O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° k
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto
a sua habilitagdo;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a mesma
se submete a automatica inabilitagéo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa é idénea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que nao se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal
n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitagdo e legislagdo vigente, em
especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja codnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagéo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que Ihe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que se
compromete a apresentar a documentagéo original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de
Contratagéo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que 0 mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com

visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se néo for registrada no Parana e se for vencedora da presente

licitagdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu registro no
referido Conselho;

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as

exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia

Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10

=
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condigéo de aprendiz, devera fazer a ressalva).

Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagéo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pés-
consumo no limite da proporgéo que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade
pela destinagéo final, ambientalmente adequada.

12

-

13

=z

Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

s de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
IAssinatura:
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ANEXO VI
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (Vistoria)

A
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 0061/2023 GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF :
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua X
n.° , CEP — , Telefone ( ) , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os servigos, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusédo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

s de 20
Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°
/Assinatura:
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ANEXO Vil

MODELO DA DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTIL[ZACAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 0061/2023 GMS

Objeto:
Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificagdo

técnica no procedimento licitatério supra referido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugéo
da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgao ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase
de execugdo do contrato podera acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos as
sangdes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193
ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagées de ordem criminal previstas em
Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra sera realizada de
acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, e com a
legislagao pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

, em de 201_.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
ou
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX
MODELO DA DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 0061/2023 GMS
Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a
por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que |mportam
diminuigdo da capacidade operativa ou absorgao de disponibilidade financeira, calculada esta em
fungao do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotagéo.

DEMONSTRAGOES:

1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):
Item C':.r:tg(:o Descrigao da Obra ou Servigos Velbor @lo Coisnemzso Veltar J(a'Rl;?turado Contratante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOMATORIOS (3) =

Y Valor do compromisso = | |

S Valor ja faturado = | |
SC = ¥ Valor do compromisso — ¥ Valor ja faturado = | |
Onde:
SC = Saldo Contratual

sc= Diferenga entre a somatéria dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados
referentes aos compromissos.

2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
ILC = Ativo Circulante -
Passivo Circulante

2.2. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):
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ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3. GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):
_ Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo _
GE = - =
Ativo Total

2.4. VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP = Patriménio Liquido -
Capital Social

2.5. CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

- INTERVALO DE
CAPACIDADE iNDICES PESO PONTOS = iNDICE X
PESO
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC Svalordo ILC - item 30 <ILCX 30>
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL — ILG Svalordo LG - item 50 <ILG X 50 >
VALOR PATRIMONIAL — VP <valgr do VP - tem 20 <VPX20>
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
15 s < S 12|25 s < 5 o |20]|[10] s < |2 |08
w (_.,> w 9 wa
30 < g; < N 1,5 50 < g— < 60 - |25 20 | < g; < |24 > 1]10
<0 ] g a0
36 < §8 < - 18|60 = §3 < 65 o> |30([24]| s S8 < |26| > [12
(3] Xy X
wb whg wz
» s B8 < > |21][es s |E8| < s - [35||% | s |ES| < || |1e
> S5 |24 > 8 o |40 > |3 |5 |16
VALOR ASSUMIDO PARA K5 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K6 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K7 = |:|
Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf= K5+ K6 + K7 =]

2.6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= (1,25 xKfxPL)-SC = ]
Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual
2.7. OBSERVAGOES:

a) A Declaragdo devera ser assinada pelo representante legal da Licitante com poderes para tanto,
devendo ser apresentado o instrumento de procuragéo caso nédo seja um dos sécios.

b) A Declaragéo devera ser assinada, também, pelo Contador responsavel pela Empresa.

c) A tabela do item 1 acima poderd ser ampliada para comportar a declaracdo de todos os
compromissos contratuais ja assumidos pela Licitante.

d) A Declaragao, de preferéncia, devera ser em papel timbrado da Licitante.

e) A ndo apresentagdo desta Declaragdo implicara na imediata desclassificagdo da Licitante.
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O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracdes desta
declaragéo correspondem a real situacao financeira da empresa
CNPJ n.°
,_de de 20__.

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:

Nome: Nome:

CPF: CRC n.%:

N.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso): Assinatura:

Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERAGAO)

ENCARGOS SOCIAIS - DER/PR - COM DESONERAGAO
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS

GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

A1 Encargo Patronal 0,00
A2 Salério Educagao 2,50
A3 SESI 1,80
A4 SENAI 1,30
A5 INCRA 0,20
A6 Seguro Acidentes 3,00
A7 FGTS 8,00

16,80

GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INFLUENCIA DE "A"

B.1  Repouso semanal remunerado 17,75
B2 Feriados 37
B.3 Auxilio doenga 0,61
B.4 Acidente de trabalho ()
B5 Férias 14,85
B6 Licenca paternidade 0,10
B7  Horas em itinere 1,41
B.8 Exame médico 0,37
B9 Faltas justificadas 1,86
B.10 Dispensas de viagem 1,53
B.11 Aviso prévio trabalhado 0,42
B.12 Décimo terceiro salario 1,14
B.13 Adicional de transferéncia (@)

63,75

GRUPO C - ENCARGOS QUE NAO RECEBEM INFLUENCIA DE "A"

CA  Indenizagao adicional Art.9 - lei 7238/84 074
C2  Indenizagao comp.pldispensa justa causa 6,19
C3  Aviso prévio indenizado 8,02
C4  EPI Equipamento de protegéo individual 27

17,66

GRUPO D - INCIDENCIA CUMULATIVA

DA Incidéncia de "A” sobre "B" 10,71
D2 Incidéncia de "B.12" sobre "B1 a B11+C3" )
10,71
Valor Final 108,92 %

() Incluso noitem A6
(™) E salério e ndo encargo

(**) N existe esse acréscimo
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 0061/2023 GMS

Objeto:
BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERACAO - CPRB 4,50% - LEI
- 13.161 31/08/2015
DELIBERACAQ N° 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018
ADMINISTRAGAO CENTRAL | AC (9 401
ADMINISTRAGAO LOCAL AL (%) 6,99
RISCOS R (% 0,56
SEGUROS E GARANTIAS SG () 0,40
DESPESAS FINANCEIRAS DF (") 1,11
LUCRO I ) 7,30
188 2,50
PIS 0,65
TRIBUTOS (T)
COFINS 3,00
CPRB 4,50
SUB-TOTAL 10,65
BDI % 35,94
BDI REDUZIDO % 25,94
PERCENTUAL DE 1SS = 5% X 50% = 2,50% (™)
BDI = ({{{{1+(AC+AL+R+5G)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MEDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACORDAO 262213-P TCU
(") % DA BASE DE CALCULO DO{S) MUNICIPIO(S] ABRANGIDO{S) PELA DBRA
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ANEXO XII
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema Compras Parana:
https://www.administracao.pr.gov.br/Compras

ANEXO XIII
PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema Compras Parana:
https://www.administracao.pr.gov.br/Compras

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema Compras Parana:
https://www.administracao.pr.gov.br/Compras
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. PRAZO PARA APRESENTAGAO:

1.1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagéo, devera entregar, no prazo
maximo de 4 (quatro) dias Uteis, a contar da notificagdo, os documentos de habilitagdo, os quais devem
ser enviados por processo eletrénico de comunicagdo a distancia conforme estabelecido no presente
Edital.

1.2. Todos os licitantes deverao estar registrados no sistema de registro cadastral unificado disponivel
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), para efeito de cadastro unificado de licitantes

A documentagéo de habilitagédo referida neste Capitulo do Titulo Il da Lei Federal n.° 14.133, de 2021
podera ser:

a) substituida por registro cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que previsto no edital
e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei;

b) dispensada, total ou parcialmente, nos termos do inciso lll do art. 70 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

No caso do item b devera ser anexada aos autos a motivagéo visando demonstrar a adequagao para
a dispensa total ou parcial de documentos de habilitagcdo, considerando que tal op¢ao podera impactar
na afericdo da aptidao dos futuros licitantes.

2. HABILITAGAO JURIDICA:
A documentacéo relativa a Habilitagao Juridica consistira em:

2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acgoes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo,
no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacédo de diretoria em exercicio.
Decreto de autorizagé@o, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais.

2.2. Procuracéo do representante do licitante na Concorréncia eletrénica, se for o caso.

3. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

A documentagéo relativa a Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista consistira em:

3.1. Prova de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS (CRF).

3.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

3.3. Prova de Regularidade de Tributos para com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuicdes
Previdenciarias).

3.4. Prova de Regularidade de Tributos Estaduais (inclusive do Estado do Parana para licitantes
sediados em outro Estado da Federagao)

3.5. Prova de Regularidade de Tributos Municipais, da sede da matriz da Licitante, ou da filial quando
for o caso e a natureza do tributo possibilitar.

3.6. Prova de inscrigdo ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).
3.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n.° 12.440/2011.

3.8. Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIll do art. 7° da Constituicdo Federal
(suprida pela declaragao do Anexo VI, item 11)

3.9. Observagdes:
3.9.1. Ha Certiddes que poderado ser emitidas por meio de sistema eletronico, via Internet;

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 56 de 63
www.infraestrutura.pr.gov.br



PARANA !

G OVERNDO D O ESTADO

SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO N.° 21.162.015-3 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0061/2023

3.9.2. A documentagdo exigida devera estar em plena validade, e na hipétese de inexisténcia do
prazo de validade, devera ser emitida com antecedéncia maxima de até 90 (noventa) dias antes da
data de abertura da presente licitagéo.

4. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
A documentagéo relativa a habilitagdo Econémico-financeira consistira em:

4.1. Certiddo Negativa de Faléncia e Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor Judicial da sede
do Licitante, com antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista
para a abertura da licitagéo.

4.2. Balango patrimonial, demonstragédo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada
a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
qguando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta, tomando-se como
base a variagdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP — DI,
publicada pela Fundagao Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.

4.2.1. Serao considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstra¢des
contabeis assim apresentados:

4.2.1.1. Publicados em Diario Oficial ou
4.2.1.2. Publicados em Jornal ou

4.2.1.3. Por cépia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio da
Licitante ou em outro 6rgédo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

4.2.1.4. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balango do ano anterior.

4.2.2. 0O Balango Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Agdes devera ser o publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es)
Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario”
contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverdo estar
registradas na Junta Comercial ou Cartdrio de Titulos e Documentos

4.2.3. Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balango de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com
os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou
domicilio do Licitante.

4.2.4. Os documentos exigidos no item 4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

424.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

4.3. A comprovagdo da situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (ILC),
Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade Financeira
Operacional, resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

4.3.1. Indice de Liquidez Corrente (ILC):
Ativo Circulante

ILC =
Passivo Circulante

4.3.2. Indice de Liquidez Geral (ILG):
ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4.3.3. Grau de Endividamento (GE):
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =

4.3.4. Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido

VP =
Capital Social

4.3.5. Caélculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

; INTERVALO DE PONTOS
CAPACIDADE iNDICES PESO - INDICE X PESO
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC (valor do ILC) 30 <= valor do ILC X 30>
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG (valor do ILG) 50 <= valor do ILG X 50>
VALOR PATRIMONIAL - VP (VP) 20 <= valor de VP X 20>
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
15 < < 30 o [12||25 = < 50 - [20([10 [ s < |20 > (o8
83 43 4e
30 < |gm| < 3% o |15]|[5 s |gF| < 60 -5 |25||20| s |gm| < |24 |10
20 -0 a0
3 < |S@| < 3 o |18|le0 = |S gl < 85 > |30]||24 s gal < |26 | |12
xR x Q2 [
39 = [Fz| < 51 5|21 65 < |[Hz| < 8 > |35 26 | = |[EZ| < |34 > |14
ze zQ z8
2 51 - |24 2 85 - [40 2 (34> |16

VALOR ASSUMIDO PARA K5 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K6 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K7 = |:|

Sendo:
Kf=  Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Obs.: Para a obtengdo de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas férmulas
acima.

4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= (1,25xKfxPL)-SC

Sendo:
PL = Patrimoénio Liquido
SC = Saldo Contratual, conforme Anexo IX

SC = » Valor do compromisso — ) Valor ja faturado, isto é, a diferenga entre a somatéria
dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados referentes aos
COMpromissos.

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e
devera ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo
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licitante vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.

4.3.7. As férmulas indicadas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balanco.

4.3.8. AlLicitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro),
Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e Grau de Endividamento (GE)
igual ou inferior a 0,4 (quatro décimos).

4.3.9. Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragao destes calculos, tendo a Licitante fornecido
dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagédo.

4.4. Apresentar a Declaragado de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pela Licitante que importem diminuicdo da capacidade
operativa ou absorgdo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungéo do patrimoénio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagao (Anexo IX).

4.4.1. As empresas DEVERAO APRESENTAR OS iNDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa.

4.5. Comprovagao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
maximo admitido desta licitagdo, mediante apresentagdo de Balango Patrimonial e Demonstracdes
Contabeis do ultimo exercicio social — cépia extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial
ou publicagdo em Diario Oficial, ou Certiddo de Cartério de Titulos ou Documentos. Uma vez
apresentados estes documentos na forma do contido no item 1.4.2, ndo é necessaria nova inclusao.
4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei
Federal n.° 9.964 de 10/04/2000.

4.7. As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem
diminuigdo da capacidade operativa ou absor¢éo da disponibilidade financeira, calculada em fungao do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

5. COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA:
5.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:
A documentagao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

5.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede.

5.1.1.1. Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do Paran3,
devera apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, ficando a Licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU do Parana antes da assinatura do Contrato.

5.1.2. Comprovagédo de possuir em nome da Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com:

5.1.2.1. Comprovagao que a licitante fabricou pegas pré-moldadas em concreto para obras de arte
especiais, com no minimo a dobra e colocagdo em pecgas pré-moldadas de 42 t (quarenta e duas
toneladas) de ago CA-50 e no minimo a concretagem de 133 m3 (cento e trinta e trés metros cubicos)
com fck = 25 Mpa ou superior em pecas pré-moldadas, por empresa de engenharia ou arquitetura, com
comprovagao de Acervo em Conselho de Classe competente e respectivo Atestado

5.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica, pela
execugao dos servigos, conforme previsto no item 5.1.2., somente constituira(do) prova de capacitagdo
se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
5.1.4. Declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo VIl - Termo de Ciéncia das
Condigdes Locais.
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5.1.4.1. Esta Declaragdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

5.1.4.2. Avistoria técnica tera por finalidade o conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado
o servico, para efetuar as medi¢cdes e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta
elaboragéo de sua proposta, bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem
necessarios.

5.1.4.3. Alegagoes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigdes locais pertinentes
a execugdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagdes futuras, nem desobrigam a
execucdo do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos, a partir da assinatura
do contrato, serao de responsabilidade do contratado.

5.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

A documentagéo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

5.2.1. A declaragéo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

5.2.2. A comprovacao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) da(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) emitida(s) pelo CREA
e/ou CAU, acompanhada(s) do(s) devido(s) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, pela execucéo dos servigos abaixo descritos, com a comprovagéo de pertencer ao
quadro permanente da Licitante, conforme abaixo:

5.2.2.1. Um Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto com atribuigdo de responsavel pela fabricagao
e movimentagao de pecas pré-moldadas em concreto para obras de arte especiais, com no minimo a
dobra e colocagdo em pegas pré-moldadas de 42 t (quarenta e duas toneladas) de ago CA-50 e no
minimo a concretagem de 133 m3 (cento e trinta e trés metros cubicos) com fck = 25Mpa ou superior.
5.2.3. Acomprovagéo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma
das seguintes formas:

5.2.3.1. Carteira de Trabalho.

5.2.3.2. Certiddo do CREA.

5.2.3.3. Certiddo do CAU.

5.2.3.4. Contrato Social.

5.2.3.5. Contrato de prestacédo de servigos.

5.2.3.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT.

5.2.3.7. Termo, através do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra
ou servigo de engenharia licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra ou servigo de
engenharia.

5.2.4. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovagdo da capacitagédo
devera(&o) participar da obra ou servigo de engenharia objeto da licitagéo.

5.2.5. Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagdo de execugdo dos servigos constantes no
item 5.2.2. acima.

5.2.6. Apresentar a(s) Certiddo(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

6. DEMAIS DOCUMENTOS

A documentagéo relativa aos demais documentos consistira em:

6.1. Declaragao de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais. (Anexo VI)

6.2. Declaragao de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
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vinculos, empregaticios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitagéo (Anexo V).

6.3. Declaragao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condigéo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).

6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

6.5. Declaragdao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Anexo VIII).

6.5.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil, a empresa devera
executar a obra ou servigo de engenharia de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de
julho de 2002 e suas alteragdes juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma
sera construida.

6.5.2. A empresa contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exodtica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

6.6. Os documentos exigidos neste Edital deverdo ser enviados para o seguinte endereco eletronico:
aurojd@der.pr.gov.br ou entregue os documentos em envelope lacrado em original ou por qualquer
processo de copia autenticada por funcionario da DFIL/SEIL. Os documentos publicados em 6rgéo de
imprensa oficial e aqueles emitidos por meio de sistema eletronico, via Internet, ndo necessitam de
autenticagcdo a Avenida Iguagu 420, Reboucas, Curitiba aos cuidados de Auro Josephat Dalmolin —
Agente de Contratagéo da SEIL.

7. COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE ME OU EPP (se for o caso):

7.1. Certiddo Simplificada da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de
Declaragéo escrita (Anexo V), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificagéo
da condigdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006, bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a
Resolugdo n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier
a substituir (art. 12, paragrafo unico, do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

7.1.1. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagéo
da documentagéo, pagamento ou parcelamento do débito e emisséo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certiddo negativa.

7.1.1.1. A prorrogagdo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracdo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

7.1.2. A ndo-regularizagcdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangées previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgéo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, ou revogar a licitagado.

7.1.3. Na hipdtese do item 3. - Habilitacdo Fiscal, Social e Trabalhista, as microempresas e as
empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

7.1.4. Eventuais informacdes/certidées vencidas deverdo ser supridas pela apresentagdo do
respectivo documento atualizado.

7.1.5. Todos os documentos apresentados deverao identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
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(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVI
DECLARAGAO LGPD

A
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logistica

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 0061/2023 GMS
Objeto:

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.° XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo
e que possui as condigdes de habilitagcdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigao para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:
1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificagéo.
1.2. Referentes a participagdes societarias.
1.3. Informagdes inseridas em contratos sociais.
1.4. Enderecos fisicos e eletrénicos.
1.5. Estado civil.
1.6. Eventuais informagdes sobre conjuges.
1.7. Relagdes de parentesco.
1.8. Numero de telefone.
1.9. Sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragéo Publica.
1.10. Informagbes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade
administrativa, dentre outros necessarios a contratagao.
2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por
parte da Administragao Publica.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume
valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

R de de 20__.
Representante Legal da Empresa:
Nome:
CPF:
Assinatura:
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