CURITIBA

RESUMO DO ORÇAMENTO PRINCIPAL

INTER 2 - LOTE 3.1 - PACOTE 05 - Novo Viaduto R. José Gomes de Abreu

ENCARGOS SOCIAIS:	SEM DESONERAÇÃO	Responsável:	NELSON PEREIRA	Profissão:	ENG. CIVIL
MENSALISTA:	71,23%	CREA:	SP-601350359/D	ART:	1720223373668
HORISTA:	114,79%	ıboração do orçamento:	SETEMBRO/2026		
BDI - SERVIÇOS:	18,20%	Tabelas de referência:	SINAPI-PR	Data base:	SETEMBRO/2026
BDI - ESPECIFICO:	15,28%		DNIT SICRO - PR		JULHO/2026
			DER - PR		AGOSTO/2025
			SETRAN		AGOSTO/2024
			ORSE - SE		JULHO/2026
			CAERN		JANEIRO/2026
			FDE - SP		JULHO/2026
			SEDOP - PA		MARÇO/2026
			AGESUL - MS		JUNHO/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		PESO (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$	2.686.122,31	8,10%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$	2.686.122,31	8,10%
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$	2.366.908,36	7,14%
2.1	PLACA DE OBRA	R$	7.253,76	0,02%
2.2	ENTRADAS PROVISÓRIAS DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA	R$	4.959,63	0,01%
2.3	LOCAÇÕES	R$	618.661,41	1,87%
2.4	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R$	91.981,92	0,28%
2.5	SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA	R$	1.025.485,36	3,09%
2.6	EXECUÇÃO DE DESVIOS DE TRÁFEGO	R$	618.566,28	1,87%
3	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTE	R$	125.398,76	0,38%
3.1	MOBILIZAÇÃO	R$	62.699,38	0,19%
3.2	DESMOBILIZAÇÃO	R$	62.699,38	0,19%
4	PACOTE 05	R$	27.965.027,57	84,38%
4.1	TERRAPLENAGEM	R$	859.744,89	2,59%
4.2	DRENAGEM	R$	310.303,91	0,94%
4.3	PAVIMENTAÇÃO	R$	3.660.569,10	11,04%
4.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL	R$	77.533,51	0,23%
4.5	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	R$	347.735,21	1,05%
4.6	PAISAGISMO	R$	853.830,05	2,58%
4.7	DESAPROPIAÇÕES PARCIAIS	R$	51.588,53	0,16%
4.8	CONTENÇÕES	R$	9.170.000,83	27,67%
4.9	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - VIADUTO EM CURVA REVERSA	R$	12.633.721,54	38,12%
	VALOR TOTAL COM BDI	R$	33.143.457,00	100,00%

NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR:05846940838

Assinado de forma digital por NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR:05846940838
Dados: 2026.10.21 18:11:47 -03'00'

NELSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: SP-601350359/D
ART: 1720223373668