
m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00
M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00
0,00

0,00
0,00

Quantidade Custo Total

0,00
Quantidade Custo Total

400000 1,00 1,14
511300 1,00 0,29
603900 0,05 7,45

8,88

Distância Distância

0,00
8,88

8,88

DMT
Custo TotalX1 X2

G - Custo total de serviços auxiliares

Fórmula
Custo Unitário

H - Custo total de transporte

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade

Lastro de brita m3

C - Itens de incidência %
Custo total de mão de obra

Preço Direto Total

Custo Total

Unidade
D - Produção de Equipe

BDI
Custo Direto Total

Custo Unitário

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Preparação do terreno - para todos dos tipos de canteiro

148,92000

Unidade Custo

m2

G - Serviços Auxiliares
Desmatamento e limpeza diam. até 30cm m2 1,14000
Regularização do subleito sem compactação

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

CO01

0,29000

Custo total de incidências

F - Custo unitário total de materiais
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m
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,00
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00
M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00
0,00

Quantidade Custo Total

0,00
Quantidade Custo Total

831000 1,00 35,45

35,45

Distância Distância

0,00
35,45

35,45

F - Custo unitário total de materiais

CO02 Fechamento do terreno com cerca - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade

Custo Total

Custo total de execução

C - Itens de incidência %

Custo total de incidências

Custo total de mão de obra

Custo
Custo horário total de equipamentos

B - Mão de obra

Utilização Custo Horário
A - Equipamentos Quantidade

G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Custo

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

Cerca 4 fios c/ mourões de concreto m 35,45000

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total
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m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
370130 1,00 0,0044 0,0191 0,12 0,09 0,0022

0,0000
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

210090 0,1897 hora 177,48% 7,34
200240 0,5691 hora 177,48% 22,01

29,34
M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,47
1,47

30,81
30,81

Quantidade Custo Total
111120 1,0000 18,28
113030 1,2273 16,90
157270 0,0428 0,74

MXXXXX3 0,5853 27,52

63,44
Quantidade Custo Total

692345 0,0012 0,54
695360 0,0012 0,06

0,60

Distância Distância

0,00
94,85

94,85

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

CO03 Fechamento do terreno com tapume metálico - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Madeira pinho  1" x 12"

Serralheiro 38,67
Carpinteiro 38,67

m 13,77000
kg 17,38000

m2 47,02000
Telha trapezoidal em aço zincado, sem pintura, altura de aproximadamente
40 mm, espessura de 0,50 mm e largura útil de 980 mm

Madeira pinho  3" x  3"
Pregos 17 x 27 / 18 x 27

Custo total de incidências

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo
m 18,28000

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

Bombeamento de concreto usinado m3 47,19000

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro usinado, exclusive bombeamento m3 449,73000

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT
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m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
370130 1,00 0,0044 0,0191 0,12 0,09 0,0022

0,0000
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

210090 0,2042 hora 177,48% 7,90
200240 0,6127 hora 177,48% 23,69

31,59
M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,58
1,58

33,17
33,17

Quantidade Custo Total
111120 1,6923 30,94
113030 1,2273 16,90
157270 0,0428 0,74

MXXXXX4 1,050038 29,29

77,86
Quantidade Custo Total

692345 0,0015 0,67
695360 0,0015 0,07

0,75

Distância Distância

0,00
111,78

111,78

CO04 Fechamento do terreno com tapume de madeira - para todos dos tipos de  canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Serralheiro 38,67
Carpinteiro 38,67

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

Custo total de incidências

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo
m 18,28000Madeira pinho  1" x 12"

Madeira pinho  3" x  3"
Pregos 17 x 27 / 18 x 27
Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) de
2,20 x 1,10 m, e = 8 a 12 mm

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro usinado, exclusive bombeamento m3 449,73000

m 13,77000
kg 17,38000

m2 27,89000

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

Bombeamento de concreto usinado m3 47,19

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total

231
9

Inserido ao protocolo 24.408.796-5 por: Karyme Fadel do Amaral Ortolan em: 31/07/2025 15:17. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
570b745f6386718cbf56b98146c6e66.



m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

200260 1,0000 hora 177,48% 38,67
200130 1,0000 hora 177,48% 28,33

67,00
M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 3,35
3,35

70,35
70,35

Quantidade Custo Total
MXXXXX5 0,1460 360,62

360,62
Quantidade Custo Total

600600 0,0090 0,16
601200 0,0100 0,27
693350 0,0400 21,44
695360 0,0400 1,89
603000 3,2000 47,71
602100 0,5700 41,19

CO06 2,00 89,80

202,47

Distância Distância

0,00
633,44

633,44

Bombeamento de concreto usinado m3 47,19000

Custo Total

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

CO05 Portão para veículos em tubos de ferro galvanizado de 02 folhas - para todos dos tipos de canteiro
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Portão para veículos em chapa galvanizada (4,00 x 1,70 m) 02 folhas

Pedreiro 38,67
Servente 28,33

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Escavação valas de drenagem 1a. cat. m3 17,89000

Custo total de incidências

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo
ud 2470,00000

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

Reaterro e apiloamento mecânico m3 27,19000

Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e lixamento - duas
demãos

m2 44,90000

Concreto Usinado Fck = 15 MPa, exclusive bombeamento

Aço CA-50 fornec. dobr. colocação kg 14,91000

m3 536,12000

Formas de madeira compensada  resinada m2 72,27000

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total
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m2
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo
370130 1,00 0,0044 0,0191 0,12 0,09 0,0022

0,0000
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

200270 0,8000 hora 177,48% 30,94

30,94
M.O Equip. Mat. Custo Total

29990 X 1,55
1,55

32,49
32,49

Quantidade Custo Total
100080 0,1200 4,58
101050 0,1600 5,98
100110 0,0300 0,46
MXXXXX6 0,3000 1,39

12,41
Quantidade Custo Total

0,00

Distância Distância

0,00
44,90

44,90

Custo Total

Serra circular elétrica

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

CO06 Pintura esmalte em metal, incluindo base anticorrosiva e l ixamento - duas demãos
Unidade

D - Produção de Equipe

A - Equipamentos Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

Ferramentas Manuais 5,00%

Pintor 38,67

l 37,36000
l 15,46000

ud 4,63000

Custo total de incidências

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo
l 38,18000Zarcão

Tinta latex branca
Solvente tolueno
Lixa de ferro nº 150

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

H - Custo total de transporte
Custo Direto Total

BDI
Preço Direto Total

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário
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ud
1,00

Operativa Improdutiva Operativo Improdutivo

0,0000
Quantidade Unidade Encargos Custo Total

0,00
M.O Equip. Mat. Custo Total

0,00

0,00
0,00

Quantidade Custo Total

0,00
Quantidade Custo Total

692345 26,1933 11.779,90
695360 26,1933 1.236,06
606600 26,1933 7.512,23
600000 7,5271 335,78
602100 56,0178 4.048,41
601200 4,8545 131,99

25.044,38

Distância Distância

0,00
25.044,38

25.044,38

Bombeamento de concreto usinado m3 47,19000

Preço Direto Total

Custo Direto Total
BDI

H - Custo total de transporte

m3 44,61000
m2 72,27000Formas de madeira compensada  resinada

CO07 Rampa de lavagem
Unidade

A - Equipamentos Quantidade

D - Produção de Equipe
Custo Horário

Custo Total

Custo horário total de equipamentos
B - Mão de obra Custo

Utilização

Custo total de mão de obra
C - Itens de incidência %

286,80000
Escavação manual de vala 1a. cat.
Demolição de concreto armado m3

Custo total de incidências

Custo total de execução
E - Custo unitário de execução

F - Materiais Unidade Custo

F - Custo unitário total de materiais
G - Serviços Auxiliares Unidade Custo

Concreto magro usinado, exclusive bombeamento m3 449,73000

G - Custo total de serviços auxiliares

H - Itens de 
Transporte

Consumo Unidade
DMT

Custo Total
Fórmula

X1 X2
Custo Unitário Custo Unitário

Reaterro e apiloamento mecânico m3 27,19000
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