SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA m&

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 21.744.801-8 PREGAO ELETRONICO N.° 0136/2025 GMS

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO

O ESTADO do PARANA, por intermédio da Coordenadoria Administrativa do DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA, com sede e foro em Curitiba, Capital do Estado do Paran3, sita a
Avenida Iguagu, n.° 420, Bairro Rebougas, torna publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

N° GMS — PE0136/2025 GMS N° COMPRASGOV — 90136/2025
Acolhimento/Abertura/Divulgacido de Propostas: Inicio da sessao/ Disputa de Lances:
Até 13:55 h 00 min do dia 18/12/2025 A partir das 14 h 00 min do dia 18/12/2025
Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para todas as indicagdes de tempo constantes neste edital.
REGIME DE EXECUGAO: CRITERIO DE JULGAMENTO:
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENOR PRECO
MODO DE DISPUTA: ABERTO EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP: SIM

O Edital e anexos estarao disponiveis nos sitios: Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP:
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1" (pesquise a UASG 463390 —
DER PR” e selecione esta licitagdo) e, também, no Compras Parana:
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icone: “COMPRAS PARANA - Consulte licitagdes”; Orgao:
“‘DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana”).

Os arquivos totalizando mais que 30Mb somente estaréo disponiveis no sitio do “COMPRAS PARANA”.

1. OBJETO:

O objeto desta licitagdo € a contratagdo de empresa especializada para demoligdo das residéncias n° de
patriménio 39027, 39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado,
localizadas a Rua Cinco, Colénia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247,
municipio de APUCARANA - Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais
Elementos Técnicos Instrutores.

2. VALOR MAXIMO DA LICITAGAO:

2.1. O prego maximo admitido para execugéo da obra e/ou servigo é de R$ 99.635,35 (noventa e nove mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo 44,56% (quarenta e quatro virgula
cinquenta e seis por cento) referente aos materiais e 55,44% (cinquenta e cinco virgula quarenta e quatro por
cento) referente a mao de obra.

2.1.1. Nao serao aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitida para a licitagao.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, apdés a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2. O BDI, que incidira sobre o somatério dos custos totais de cada item de servigo, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.

2.1.3. O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo XII.
2.1.4. Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5. Caso o licitante ndo apresente a composi¢édo do BDI, conforme itens 2.1.3. e 2.1.4. acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xll deste Edital.

2.1.6. Os encargos sociais sobre os custos da méo de obra, horistas, utilizadas como referéncia séo os
constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7. Os Licitantes deverao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrbnicas do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, que sera o precgo total da licitagdo, nao
ultrapassando o maximo fixado.

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 1 de 57




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA m&

- GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 21.744.801-8 PREGAO ELETRONICO N.° 0136/2025 GMS

3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

3.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagado abaixo discriminada:

Dotagdo Orgamentaria 773000.8309, Natureza da Despesa 33903900 e Fontes 1.500.000.000,
1.703.000.148, 1.501.000.250 e 1.501.000.257.

3.2. Os pagamentos referentes aos servigcos executados e certificados serdo efetuados pelo Departamento
de Estradas de Rodagem do Parand, em conformidade com o disposto no Contrato (Anexo I).

3.3. As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverdo ser emitidas pelo contratado em
nome do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana que efetuara o pagamento.

4. SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:

4.1. O Pregéo seréarealizada por meio do sistema eletrdnico de licitagdes do Portal Nacional de Contrata¢des
Publicas. O enderego eletrénico para recebimento e abertura de propostas é o sitio do COMPRAS.GOV.BR:
“http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”.

4.2. O edital e anexos estarao disponiveis na internet, no sitio do Portal Nacional de Contratagbes Publicas:
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1" (UASG 463390 — DER PR) e
sitio do Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icone: “COMPRAS PARANA -
Consulte licitagdes”; Orgao: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana”).

4.3. Os trabalhos serdo conduzidos por Pregoeiro(a), designados pela Portaria n.° 335/2023-DER, servidores
do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana.
5. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

5.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da
data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrénico
https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icone: “COMPRAS PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo:
“‘DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana”) pelo qual serdo respondidos os
esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

5.2. RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razbdes de recurso e as contrarrazdes poderdao ser enviadas exclusivamente por meio eletrbnico,
observando as regras dispostas no item 10. das Condi¢des Gerais deste Edital.

5.3. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicédo dos interessados no sistema
“ePROTOCOLQO” no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br’, devendo os interessados apresentarem
requisicao de acesso ao protocolo via sistema.

6. CONDIGOES DA LICITAGAO:

A licitagao e a contratacdo dela decorrente sao reguladas pelas condigbes especificas e gerais do pregao
eletrénico e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitagao sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, demais Leis Estaduais e Federais e Decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteragdes.

7. DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAGAO:

7.1. Os documentos que instruem esta licitagdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital.

7.1.2. Anexos.

7.1.3. Elementos Técnicos Instrutores.
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7.2. Para esta licitagcdo serdo usadas as seguintes siglas:

DER PR Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacéo de Responsabilidade Técnica

CADIN PR Cadastro Informativo Estadual

CAT Certidao de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CAUFPR Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana
CLT Consolidacao das Leis do Trabalho

CND Certiddo Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido

DECON Departamento de Logistica para Contratagdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servico

FGV Fundacao Getulio Vargas

GFIP Guia de FGTS e Informacgdes a Previdéncia

GFS Grupo Financeiro Setorial

GMS Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servicos (SEAP DEAM)
GRC Guia de Recolhimento de Caucgao

GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social

ICP-Brasil Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servigos

LGPD Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais

ME Microempresa

MEI Microempreendedor individual

(O8] Ordem de Servico

PIS Programa de Integracéo Social

PNCP Portal Nacional de Contratagdes Publicas

PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administracao e da Previdéncia

SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados

TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3. Defini¢oes:
7.3.1.

Para esta licitagdo serdo usadas as definigdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021

e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
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CONDIGOES ESPECIFICAS DO PREGAO ELETRONICO

1. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS: PREGO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, serdo desclassificadas as propostas que permanecerem
acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletrénicas € o valor
maximo global do lote Unico, fixado neste edital.

2.1.1. As propostas que permanecerem com valores acima do valor maximo do lote Unico, nesta fase, serao
desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de Menor Preco/Maior Desconto.

2.3. Encerrada a fase de lances, apds a negociagao, as propostas que permanecerem acima do valor maximo
do lote Unico, serdo desclassificadas.

3. PRAZO MIiNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que devera constar no Descritivo das Propostas de Pregos (Anexo lll),
nao podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitagao.

4. PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA:

4.1. O prazo de execugao do Contrato é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servigo.

4.1.1. A presente contratagdo adotara como regime de execugao a Empreitada por Preco Global.

4.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no
periodo firmado no Contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021.

4.2. A vigéncia do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados
a partir do término do prazo de execugéo.

5. GARANTIA:
Sera exigida garantia da execugdo do Contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo I).
6. CONSORCIO:

6.1. Nao sera permitida a participagdo de empresas em regime de consoércio, conforme justificativa técnica e
econdmica constante do procedimento administrativo.

7. ANEXOS:

Anexo | Minuta do Contrato Administrativo

Anexo Il Minuta da Ordem de Servigo

Anexo |l Modelo da Carta Proposta de Pregos

Anexo IV Modelo da Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Anexo VI Modelo da Declaragdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais

Anexo VII Modelo do Termo de Ciéncia das CondicGes Locais (Vistoria)

Anexo VI Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizagao de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil

Anexo IX Modelo da Declaracido de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade
Operacional Financeira

Anexo X Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista

Anexo Xl Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Anexo XII Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIlI Planilha(s) Or¢camentaria(s) de Referéncia
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Anexo XIV Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV Declaracao da Lei Geral de Protegcdo de Dados Pessoais - LGPD

Anexo XVI Documentos de Habilitagao
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CONDIGOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1. A REALIZAGAO DO PREGAO:

1.1. O Pregdo Eletrbnico sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrénicas do
COMPRAS.GOV.BR - “http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”.

1.2. O Pregéo eletrénico sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) Pregoeiro(a), mediante a
insercao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas adotado
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Parana.

1.3. O(a) Pregoeiro(a) exercera as atribuigdes previstas no artigo 4.° do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverao se credenciar e obter chave
de identificagao e senha pessoal do sistema de compras eletronicas adotado pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Parana (Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP), conforme instrugdes que podem
ser obtidas no sitio “https://www.gov.br/pncp/pt-br”.

1.4.1. O credenciamento do interessado e de seu representante, junto ao sistema de compras eletrénicas
do Portal Nacional de Contratagbes Publicas, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncgdo de capacidade para a realizagao das transacgdes inerentes ao Pregao Eletronico.

1.5. Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a sesséo publica do Pregao
Eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéao.

2. EXIGENCIAS PARA PARTICIPAGAO:

2.1. Poderédo participar desta Concorréncia interessados que se enquadrem EXCLUSIVAMENTE COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar Federal n.° 123,
de 2006, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que apresentem os
documentos exigidos para habilitagao.

2.2. Os interessados em participar do Pregao devem dispor de chave de identificagdo e senha pessoal do
sistema de compras eletronicas, nos termos do item 1. das Condi¢cdes Gerais do Pregéo.

2.3. Nao poderéo participar desta licitagdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1. Tenham sido declaradas inidbneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administragdo Publica.

2.3.2. Constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1. (das Exigéncias para
Participagao), enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica
que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios.

2.3.3. Tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2. (das Exigéncias para
Participacdo).

2.3.4. Nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolugao ou liquidagao, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia.

2.3.5. Mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou
atue na fiscalizagao ou na gestdo do Contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.3.6. O servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
socios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1. Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7. As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
2.4. A participacdo nesta licitagdo implica aceitagdo das condi¢cdes estabelecidas no edital e na legislagao

aplicavel.
2.5. Além destas condigdes gerais, deverao ser obedecidas as exigéncias especificas de participacao fixadas
no edital.
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2.6. O(a) Pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagao, especialmente
quanto a existéncia de sangao que impeca a participagao no certame ou a futura contratagao.

3. DAVISTORIA:

3.1. Os licitantes poderédo vistoriar o local onde serdo executados a obra e/ou servigos até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sess&o publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao DER-ERIVAI, pelo telefone (43) 3373-4900.
3.1.1. O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sesséo do Pregéo
Eletrénico.

3.1.2. Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
da contratagéo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3. A néo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das
instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo
o licitante vencedor assumir os énus dos servigos decorrentes.

3.1.4. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢cdes e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obriga¢gdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pregcos em decorréncia da execugao do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL:
4.1. Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em campo
préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1. O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas no
edital.

4.1.2. Asuacondi¢cao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual
para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2. A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de compras
eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.

4.2.1. A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apés o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrbnico ndo aceitara inclusdo, alteragao ou
desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratagéo, sendo
que somente estas participarao da fase de lances.

4.4. O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor global.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas no edital vinculam o Contratado.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao da
obra ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos neste Edital.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

6.1. A abertura da presente licitagado dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem
as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2. das Condigdes
Especificas deste Edital.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 500,00
(quinhentos reais).

6.9. Sera adotado para o envio de lances no Pregdo o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao
da sessao publica.

6.11. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o item 6.10. (DA ABERTURA DA SESSAO,
CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES), sera de 2 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

6.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o(a)
Pregoeiro(a), assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de
lances, em prol da consecugao do melhor preco.

6.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregao Eletrbnico,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo, vinte e quatro
horas da comunicagdo do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.
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6.18. O Critério de julgamento adotado sera o Menor Prego, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. So6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
ou os lances empatados.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Pregoeiro(a) podera encaminhar, pelo
sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor precgo, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagao em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

6.23.1. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.23.2. O(a) Pregoeiro(a) podera solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.23.3. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no subitem 6.28.2 acima.

6.24. Apds a negociacéao do precgo, o(a) Pregoeiro(a) o iniciara a fase de aceitagcéo e julgamento da proposta.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

7.1. Encerrada a etapa de negociagao, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagédo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto Estadual n.° 10.086,
de 2022.

7.1.1. O percentual de desconto a ser oferecido pelas Licitantes incidira automaticamente sobre o pregco
maximo estabelecido neste instrumento convocatério e representara desconto uniforme na forma linear sobre
todos os itens da Planilha Orgamentaria de Referéncia.

7.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1. Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

7.2.2. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade.

7.2.3. Nao apresente as especificagbes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

7.2.4. Apresentar preco final superior ao pregco maximo fixado ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

7.3. Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor maximo orgado pela Administragéo.

7.3.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

7.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6. Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagéo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.7. O(A) Pregoeiro(a) podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
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funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, sob pena de ndo aceitagcéo da proposta.

7.7.1. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir com fidelidade
os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.10. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspendera a sessao, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

7.11. O(A) Pregoeiro(a) podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengéo de melhor prego, vedada a negociagao
em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.12. Também nas hipéteses em que o(a) Pregoeiro(a) ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢co melhor.

7.13. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.14. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

8.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a descricao
do objeto ofertado e o prego final proposto (conforme modelo do Anexo lll) e os documentos de habilitagao
(conforme Anexo XVI), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) Pregoeiro(a).

8.2. O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrénico.

8.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacido que constem no sistema de
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) ou do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Paranda, desde que os referidos documentos estejam atualizados,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverdo
encaminhar a documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica do
Pregao Eletronico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéao.

8.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagao dos procedimentos de negociagao e julgamento da
proposta.

8.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliagdo do(a) Pregoeiro(a) e para acesso publico apés o encerramento do envio de
lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA:

9.1. A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificagéo digital ICP-Brasil, pelo representante legal
do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido
neste edital, a identificagao da licitagdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descricdo da
obra e/ou servigo oferecido para cada lote da licitagao, o valor global, os pregos unitarios e globais por item
e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional, e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior
ao estabelecido no edital.

9.1.1. A proposta definitiva devera observar o preco maximo fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de
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desclassificacao.

9.1.2. Constatado erro de calculo em qualquer operagéo, o(a) Pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia visando
sanar o erro ou falha, desde que nao alterem a substancia da proposta, do documento e sua validade juridica.

9.2. Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera entregar:
9.2.1. A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacgdes:

9.2.1.1. Prego total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais,
e ainda de acordo com o item 8. e seus subitens da Minuta do Contrato (Anexo I).

9.2.1.2. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagao.

9.2.1.3. Assinatura do Representante Legal da Licitante, identificando-o com o nome e o CPF.

9.2.1.4. Razao Social e CNPJ do licitante.

9.2.1.5. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo.

9.2.1.6. No arredondamento do calculo do pregco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais.

9.3. Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante Contrato,
procuragao ou documento equivalente.

9.3.1. Observagao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverédo anexar:

9.4.1. A declaragao de que o licitante se enquadra na condigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006 e suas alteragdes, conforme Anexo IV.

9.4.1.1. Afalsidade de declaragéo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo de
enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sangao de impedimento de
participar de licitacdes e de ser contratada por qualquer érgao ou entidade da Administragdo Publica pelo
prazo de até cinco anos.

9.4.2. Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitagao.

9.4.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG 1002 de 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5. O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto, contemplando
o prazo de execugao previsto no Edital e devera considerar o precgo global da proposta, com etapas definindo
0 avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.1. O Cronograma Fisico-Financeiro deverd prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor n&o inferior a 11% (onze
por cento) do valor global proposto.

9.5.3. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do Contrato.

9.5.4. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante, com
mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional.

9.5.5. A nao apresentagao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital sdo
motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do
cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do Contrato.

9.6. A apresentacao dos documentos solicitados neste edital faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1. Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condig¢des locais
para o cumprimento do objeto da licitagao.
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9.6.2. Aceitou os termos deste Edital.

9.6.3. Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa execugao
da obra e/ou servigos a serem contratados.

9.7. Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam a Empresa Contratada.

9.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

9.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar o preco maximo estabelecido neste Edital.
9.11. Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificacdo, que sua proposta econdbmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infra legais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega
das propostas.

9.11.1. Esta declaracéo é suprida pela apresentagédo da declaragado do Anexo VI, item 13.
10. OS RECURSOS:

10.1. Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de forma
imediata e motivada a intengcéo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagéo as fases de julgamento e
habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes recursais apds a
formalizagdo do término da etapa de antecede a adjudicagéo.

10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrébnico e com uso de
certificacao digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no prazo
de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagéo das razées do recorrente, exclusivamente
por meio eletronico e assinadas com uso de certificagao digital ICP-Brasil.

10.2. A ndo apresentagao das razdes recursais no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de recorrer.

10.3. As razbes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos itens
anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder pelo licitante,
nao serado conhecidas pelo(a) Pregoeiro(a).

10.4. Os autos do processo de licitagdo poderdao ser acessados pelos interessados no sistema
“ePROTOCOLQO” do Estado do Parana no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br”.

10.5. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
11. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO:

11.1. Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) Pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicacdo e
homologacgéo.

12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

12.1. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel a critério do 6rgéo ou entidade contratante, sob pena
de decair do direito a contratacao e incidir nas penalidades previstas neste edital

12.2. Para a assinatura do Contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado do Parana — CAUFPR, “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras/CAUFPR”, mantendo as
condi¢des de habilitagdo exigidas na licitacédo, para a comprovagao das condi¢des de habilitagdo consignadas
no edital, que deveréo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3. Antes da assinatura do contrato, a Administragéo realizara consulta ao Cadastro Informativo Estadual
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— Cadin Estadual, “https://www.cadin.pr.gov.br”, haja vista a vedagao contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual
n.° 18.466, de 2015.

12.4. O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis apds o recebimento
da convocacgao, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa iddnea aprovado pelo érgao
licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas neste Edital.

12.5. Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagdes dos itens 12.2. e 12.3. acima ou se recusar a
assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragdo Publica podera revogar a licitagao, sem
prejuizo da aplicagdo das cominagbes previstas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e do Decreto Estadual
n.° 10.086, de 2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do Contrato nas condigbes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.6. A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administragdo, implicara a
instauracao de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagéo de sangdes administrativas.

12.7. Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 12.6 acima, a
Administragdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do Contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orgamento estimado para a contratagao, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do instrumento
convocatério.

12.8. A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
apos a convocagao pelo Orgao Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idonea aprovado pelo Orgao Licitante.

12.9. No ato da assinatura, a Empresa Contratada fica obrigada a apresentar:

12.9.1. Comprovacao das condi¢cdes de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XVI, as quais deverao ser
mantidas durante a vigéncia do Contrato.

12.9.2. A Certiddo de Registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194, de 1966, da Lei Federal n.° 12.378, de 2010.

12.10. A obra e/ou servigos licitados serdo liberados para execugdo mediante Ordem de Servigo,
subordinando-se as condigbes estabelecidas no Contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida
Ordem de Servigo ser assinada pelo Representante Legal da Contratada.

12.11. O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da apresentacao
de documentos, conforme Anexo V do presente Edital.

12.12. Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar da obra e/ou servigos objeto desta
licitacdo, de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.13. O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.13.1. Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente, em nome do
Responsavel Técnico constante da Declaragao de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo V.

12.14. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagao pelo credor dos dados da conta corrente
junto a instituicao financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505, de
2016, ressalvadas as excegdes previstas na mesma norma.

12.15. Aentrega, o recebimento do objeto da licitagdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos prazos
e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado n&o tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM= IxNxVP

Sendo: - EM’= Encargos Moratdrios
- | = Indice de Compensacéao Financeira
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- N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
- VP = Valor da parcela a ser paga

(TX/100)  (6/100)
365 365
Sendo: -1=(TX)

- TX = Percentual da taxa anual = 6%
-1=0,00016438, assim apurado conforme férmula acima

12.17. Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para verificar a
manutengéo das condigbes de habilitagdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAGAO:

13.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
Contrato, nas seguintes condicdes:

13.1.1. E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo submetidas a prova
de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatoério.

13.1.2. E vedada a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual que tenham participado da licitagao.

13.1.3. A subcontratagcdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.1.4. Em qualquer hipotese de subcontratagédo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13.1.5. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou
na gestdo do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

14. ALTERAGAO SUBJETIVA:
14.1. E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fus3o, cisdo ou incorporagéo do
Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

14.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagao
original.

14.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do Contrato.

14.1.3. Nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2. A alteragdo subjetiva a que se refere o item 14.1. (da ALTERACAO SUBJETIVA) devera ser formalizada
por Termo Aditivo ao Contrato.
15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢ées administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.° 10.086, de
2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo Xl do
Cddigo Penal.

15.2. A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual
participou, sera aplicada a quem:

15.2.1. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério.

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 14 de 57




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA m&

- GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 21.744.801-8 PREGAO ELETRONICO N.° 0136/2025 GMS

15.2.2. Nao mantiver sua proposta.

15.2.3. Apresentar declaragéo falsa.

15.2.4. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

15.2.5. Apresentar documento falso.

15.2.6. De forma injustificada, deixar de assinar o Contrato ou instrumento equivalente.
15.2.7. Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3. O procedimento para aplicagédo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do Decreto
Estadual n.° 10.086, de 2022.

15.4. Nos casos nao previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagao das
sangdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicoes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

15.5. Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na participagéao
da presente licitagao e nos Contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal
n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no &mbito do Estado do Parana, pelo Decreto n.° 11.727, de 2022.

15.6. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana.

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual, decorrente
de outros Contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o pagamento até o
adimplemento da multa, com o que concorda o Licitante ou Contratada e a Contratante.

15.7.1. Aretencdo de pagamento de outros Contratos, pela Administragdo Publica, no periodo compreendido
entre a decisado final que impés a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo para a
Administragao, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8. Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do Contrato
ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega, a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia, a multa de mora sera convertida em compensatodria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.
15.9. O procedimento para aplicagédo das sangdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do Decreto
Estadual n.° 10.086, de 2022, e na Lei Federal n.° 20.656, de 2021.

15.10. Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicagao
das sang¢bes administrativas, deverao ser observadas as disposi¢oes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

16. DISPOSIGOES GERAIS:

16.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia - DF.

16.2. Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impega a realizagdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera republicada nos mesmos meios
anteriormente divulgados em data a ser definida pela administragao.

16.3. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucao do processo.

16.4. O licitante é responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios, resultante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.

16.5. A nao apresentagao de qualquer documento ou a apresentagdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificagao ou inabilitagao do licitante.

16.6. Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade ser&do considerados validos por 90 (noventa)
dias da data da emissao, salvo disposicao contraria de Lei a respeito.

16.7. Os licitantes encaminharéo os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do sistema
de que trata o item 4. das Condi¢gdes Gerais do Pregdo. O(A) Pregoeiro(a), se julgar necessario, verificara a
autenticidade e a veracidade do documento.

16.8. O(A) Pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que néo
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comprometam a lisura e o real conteudo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou complementar a instrugao do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9. A realizagdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou parcialmente,
por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao do
interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10. O foro é o da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual seréo
dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta Padronizada
aprovada pelo Procurador Geral do Estado do Parana.

Curitiba, _ de de 20 .
FERNANDO FURIATTI SABOIA

Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 16 de 57




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA m&
GOVERNO
PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.°21.744.801-8 PREGAO ELETRONICO N.° 0136/2025 GMS
ANEXO |

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO DE OBRA E/OU SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
CONTRATO N.° XXXX/20__ — AUTORIZAGAO 00/00/20__ — PROTOCOLO N.° 00.000.000-0

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PARANA - DER PR, inscrito no CNPJ n.° 76.669.324/0001-89, vinculado 8 SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SEIL, com sede nesta Capital, na Avenida Iguagu, n.° 420, Bairro
Rebougas, CEP 80230-020, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Engenheiro Civil,
FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual n.° 1.629, de 26/04/2023, publicado no
DIOE n.° 11406, portador da Carteira de Identidade RG n.° 4.668.894-5 SSP PR e inscrito no CPF n.°
860.029.889-04, e por seu Diretor Administrativo Financeiro, Engenheiro Civil, MOHAMED MUDAR SHEIKH
KASEM, nomeado pelo Decreto Estadual n.° 5.653, de 30/04/2024, publicado no DIOE n.° 11650, portador
da Carteira de Identidade RG n.° 15.781.074-0 SSP PR e inscrito no CPF n.° 237.366.218-33, no uso das
atribuicbes que lhes sédo conferidas pelo Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual n.° 2.458 de
14/08/2000.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ n.? XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, neste ato
representado por [NOME E QUALIFICACAQ], portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX, inscrito(a)
no CPF n.°® XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto Estadual
n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, pela Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragdes,
pelo Pregao Eletrénico n.° 0136/2025 GMS (protocolo n.° 21.744.801-8) do procedimento licitatério que
originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas
clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a demoligdo das residéncias n° de patriménio 39027, 39060,
39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbénia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este Contrato esté instruido com os seguintes documentos:
2.1.1. Pregéo Eletrénico n.° 0136/2025 GMS;

21.2. Anexos;

2.1.3. Estudo Técnico Preliminar (anexo XIV);

2.1.4. Elementos Técnicos Instrutores (anexo XIV);

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na
execucgao do objeto do Contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetdénico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e demais elementos
técnicos pertinentes a cada caso.

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos.
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento.

2.2.4. Aplanilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o(s)
projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o momento da efetivacdo de sua
proposta no procedimento licitatorio até a execugao do objeto.

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado na obra e/ou servigos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes
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€ acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito
e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execugédo do Contrato, considerar necessaria a retificagao
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragbes, em tempo habil, ao CONTRATANTE,
ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes ndo reclamadas na ocasido
oportuna.

2.3.1. Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos projetos sem
autorizacao expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE
nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composi¢ao de
pregos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteragées conforme item 2.3.
deste Contrato e seu subitem.

2.5. Aformalizagao de Contrato presume que o CONTRATADO.

2.5.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e obteve
expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao.

2.5.2. Atestou que conhece o local e as condi¢cbes de realizacdo da obra e/ou servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condigdes de sua execugao.

2.6. As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. O regime de execucgao do presente Contrato sera o de empreitada por Preco Global/Unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é R$ ( ),
sendo 44,56% (quarenta e quatro virgula cinquenta e seis por cento) referente aos materiais e 55,44%
(cinquenta e cinco virgula quarenta e quatro por cento) referente a mao de obra.

4.2.
5. CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

5.1. O prazo de execugdo do Contrato é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigco para inicio da execugéo do objeto, e a vigéncia do Contrato se inicia com
a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execugao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no periodo
firmado no Contrato.

5.2.1. Quando a nao conclusédo decorrer de culpa do contratado:

5.21.1. O CONTRATADO sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas.

5.2.1.2. A Administragdo podera optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em Lei para a continuidade da execugao contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - DOS CONTROLES DE EXECUGAO

6.1. O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugao
das obras e/ou servigos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos Contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissédo designados,
conforme item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas no art. 10 do
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

6.1.2. A responsabilidade pela fiscalizagdo deste Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
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6.1.3. Os responsaveis pela gestado e fiscalizagdo do Contrato serdo designados por ato administrativo
proprio do Contratante.

6.1.4. A gestéo e a fiscalizacdo do Contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a fiscalizagao,
o controle e a avaliagado dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o devido processo
legal, caso haja descumprimento das obriga¢des contratadas.

6.2. Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera pega
integrante do Contrato.

6.2.1. A sistematica de medi¢do e pagamento sera associada a execugao de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica de
remuneragao orientada por precos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios.

6.2.2. O cronograma inicial é ilustrado por representacdo grafica conforme modelo adotado pelo
CONTRATANTE.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica
com a real execugao dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra e/ou servico comum
de engenharia e/ou arquitetura sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-
lo, sujeito a aprovagdo do CONTRATANTE.

6.2.5. O CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizagao expressa de sua autoridade competente.

6.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacgao, desde que motivada e justificada
por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execugéo dos servigos constantes da planilha, de forma que o
valor da etapa objeto da medigdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal da obra e/ou servigo, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3. A solicitagao de aditivo de prazo de execucéao, suspensao do Contrato, assim como de acréscimos ou
supressodes de servigos devera ser realizada no prazo de execugdo do Contrato e aditivo a vigéncia contratual
devera ser solicitado durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021 e art. 410 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022 quando a contratagao previr a conclusao de escopo
predefinido.

6.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagdo, analisadas pelo gestor do Contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverao ser planilhados com a indicagado dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem acrescidos, na
forma do item 6.4.3. e do item 17.6. e seus subitens deste Contrato sujeita a aprovagdo da autoridade
competente do CONTRATANTE, ap6s analise do gestor do Contrato.

6.3.3. Em caso de acréscimos e redugdes de servigos no mesmo Contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do Contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles, os limites de alteragao
estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Nao sado admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgcamento nos
Contratos de empreitada por prego global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que nao seja possivel
o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto
basico, bem como nos demais casos previstos em Lei passiveis de revisao contratual.

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variagdes
de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o prego global acordado.

6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 19 de 57




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA m&

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 21.744.801-8 PREGAO ELETRONICO N.° 0136/2025 GMS

superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

6.4.2.1. Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os
servicos de materialidade relevante na curva ABC do orgamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatoria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

6.4.2.2. Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o Contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os
seguintes requisitos:

6.4.3.1. A alteracado contratual devera manter a proporcionalidade da diferenga entre o valor global estimado
pela Administragéo e o valor global contratado.

6.4.3.2. O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em observancia
aos principios da igualdade e da selegcao da proposta mais vantajosa para a Administragao.

6.4.3.3. A alteracdo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do Contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

6.4.3.4. O novo servigo incluido no Contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢cdes a maior nos quantitativos de
outros servigos que favoregam o contratado.

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orgamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para nao redugao dos valores contratados poderdao ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

6.4.4.1. Demonstragao, em analise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros precgos e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o prego global
pactuado representa a justa remuneragao da obra, considerando o orgamento de referéncia da Administragdo
ajustado.

6.4.4.2. A alteragdo do Contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugao
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragao e as contingéncias
detalhadas na composi¢cdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de
eventuais distorgdes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administragéo Publica
(efeitos cotacdo e barganha) que nao foram eliminados no processo licitatorio.

6.5. Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva apds
o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides do CONTRATANTE com
o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servicos e permitirao
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

7. CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagao do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serao aplicados na obra ou servigo comum de
engenharia e/ou arquitetura, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados na obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura
executados deverao obedecer, rigorosamente:

7.1.1.1. As normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagéo.

7.1.1.2. As normas do CONTRATANTE.

7.1.1.3. As normas da ABNT.

7.1.1.4. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
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7.1.1.5. Aos regulamentos das empresas concessionarias.

7.1.1.6. As prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes.

7.1.1.7. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
7.1.1.8. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2. O CONTRATADO, para execugao das obras e/ou servigos, ficara obrigado, a qualquer tempo e as suas
expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da qualidade
e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servigos.

7.3. Os trabalhos mencionados no item 7.2. (da CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO)
deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo
controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatdria a apresentagéo por parte do CONTRATADO do
Certificado de Andlise.

7.4. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugdo da obra e/ou servigo, a fiscalizagao do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra e/ou servigo com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem 6nus para 0o CONTRATANTE.

7.5. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusédo da obra e/ou servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6. Para a execucgao eficiente da obra e/ou servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas
obras e/ou servigos comuns de engenharia e/ou arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7. A aceitacdo dos equipamentos para a execugao da obra e/ou servigo por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigdes, ndo da ao CONTRATADO razbes
para invocar a sua inadequacgao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

7.8. Alimpeza e perfeita organizagéo do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO, assim
como a limpeza do local apds a concluséo dos trabalhos.

7.9. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagcdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Podero, ainda,
ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producgéo pela substituicdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO
8.1. A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e m&o de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas.

8.1.1. Adiferenga percentual entre o valor global do Contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

8.2. O prego global, estabelecidos nos Contratos incluem todos os custos necessarios a perfeita execugao
do seu objeto, englobando, mas néao se limitando, aos itens principais seguintes:

8.2.1. Todos os materiais, inclusive transporte até o local da obra e/ou servigos comuns.
8.2.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao.
8.2.3. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento.

8.2.4. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢do, execugao, controle e administragao.
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8.2.5. Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidagao das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Segurancga
no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado.

8.2.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacoes, depredacbes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras e/ou
servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agdo ou omisséo do
CONTRATADO.

8.2.7. Custos com a execugdo, manutengéo e retirada de todas as instalagdes provisérias necessarias a
execucgao da obra e/ou servicos.

8.2.8. Todos os custos com demolicdo ou remogao necessarias a execugao do objeto ajustado.

8.2.9. Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do Contrato.

8.2.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos.

8.2.11. Custos relacionados ao controle de qualidade.

8.2.12. Custos com a limpeza integral da obra e/ou servigo apds a conclusao dos trabalhos, despesas com
placas de divulgagdo da obra e/ou servigo, indicacdo dos profissionais responsaveis e de inauguragao,
obedecido os padrdes de confecgéo e fixagao.

8.2.13. Custos necessarios a protecao e preservagado do meio ambiente.

8.2.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1. O pagamento da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura sera efetuado pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA — DER, CNPJ N.° 76.669.324/0001-89,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2. A apresentacao e protocolizagdo da fatura e a juntada da documentagao pertinente s&o de uUnica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados,
no que couber, a apresentacédo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

9.2.1.1. Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0os campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na
clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servigo,
o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o niumero do Cadastro Nacional de Obras —
CNO, quando couber. Sera admitida a apresentagado de Nota Fiscal na forma eletronica.

9.2.1.1.1. Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste.

9.2.1.1.2. No caso de a Empresa optar pela retengcdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado
no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o destaque “Nota Fiscal
sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instru¢do Normativa emitida pelo INSS ou da
Receita Federal”.

9.2.1.2. FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora.
9.2.1.2.1. Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste.

9.2.1.3. PLANILHA DE MEDIGAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores faturados,
correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria de
Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra e/ou servigo comum de engenharia e/ou arquitetura, que
acompanha o processo da Fatura.

9.2.1.4. ADITIVOS DE CONTRATO — Cépias de todos os termos aditivos ao Contrato, firmados até a data
do faturamento, se houver.
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9.2.1.5. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da obra e/ou
servico comum de engenharia e/ou arquitetura, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

9.2.1.6. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida
em Lei, referente ao periodo de medigao.

9.2.1.7. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL —
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medicao.

9.2.1.8. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO —
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informagbes a Previdéncia Social,
referente ao periodo de medigéo.

9.2.1.9. CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certidao Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS,
em plena validade.

9.2.1.10. CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS - CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

9.2.1.11. CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade.

9.2.1.12. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei Federal n.° 12.440,
de 2011.

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

9.2.2.1. CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto.

9.2.2.2. Alvara de Construgéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servigo comum de
engenharia e/ou arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra e/ou servigo.

9.2.2.3. Matricula da obra e/ou servigo junto ao INSS — a matricula CNO da obra devera ser aberta junto ao
INSS apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgao, reparos ou melhorias, salvo
para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de
contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos ao INSS
deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo INSS.

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
9.2.3.1. CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio.

9.2.3.2. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comiss&o
de Recebimento da obra e/ou servigo.

9.2.3.3. CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra e/ou servigo objeto do Contrato.

9.2.3.4. TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra e/ou servigo.

9.2.3.5. “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 16.3.7. deste
Contrato.

9.2.3.6. Manual de operagao, uso e manutencgao da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.

9.3. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengéo e apresentagao
dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivara
excecgao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento,
devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE.

9.4. O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serao efetuados consoante
ordem cronologica de protocolizagao. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhara a mesma ao
orgao titular do crédito orgamentario.

9.4.2. Adata limite para a protocolizagéo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20 (vinte)
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de cada més.

9.4.3. No caso de divergéncia entre a planilha de medigéo e o faturamento ou na constatagéo de falta de
documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera notificada a
proceder a regularizagdo, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

9.5. O prazo méaximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias corridos
contados da protocolizagao, observado o item 9.4.3. deste Contrato.

9.5.1. Apéds 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidira sobre o valor faturado, cldusula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC) da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagao Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de Contrato implicara retengcdo de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagéo orgamentaria:
Dotagado Orgamentaria xxx, Natureza da Despesa xxx e Fonte xxx.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1. Os pregos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII do art. 6° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n.° 10.086, de
2022.

11.2. O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em Lei Nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orcamento, conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, até a data do efetivo adimplemento da
obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato.

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concesséo do reajustamento, ja houver ocorrido a revisao do
Contrato para a manutencgao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera considerada a ocasiao do
reajuste, para evitar acumulacgéo injustificada.

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o reajustamento
s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no cronograma
fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes.

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugdo, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execugéo efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medigéo.

11.2.4. O Contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitagdo do
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO.

11.2.5. A variagado do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato deve
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragcéo de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte féormula:

R= KxVr
(li—1)
R= —— xVr
lo
(li—1)
lo
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Sendo: R = valor do reajustamento procurado
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada
li = O indice de pregos sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo
unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdémico vigente na data do orgamento,
conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

11.3.1.  Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagao superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo uUnico do art. 169
do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o Contrato seja assinado apés o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orgamento, conforme estabelece o paragrafo uUnico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086,
de 2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orgamento.

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgéo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI", elaborado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV.

11.3.5.1. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em
vigor.

11.3.5.2. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de pregos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituigdo oficial que retrate a variagao
do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS GARANTIAS

12.1. Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.1.1. Caugéo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.1.2. Fianga bancaria.
12.1.3. Seguro-garantia.

12.2. As garantias ser&o equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, incluido, no que couber,
o reajustamento de pregos.

12.3. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica, informada
pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a qual sera
aplicada em Instituigdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 1997.

12.4. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo.
12.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice.

12.6. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da
autorizagdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.7. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a mesma nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo
de vigéncia do Contrato. Caso ocorra prorrogacao do Contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.
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12.8. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
das seguintes comprovagodes:

12.8.1. Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO.

12.8.2. Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor
do titulo atualizado monetariamente.

12.8.3. Memdria de calculo da corregéo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado.

12.9. Serao aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apés o prazo contratual.

12.10. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.11. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de
execucao da obra e/ou servigos. Caso ocorra prorrogacéo do Contrato, a garantia apresentada deveréa ser
prorrogada.

12.12. Uma das garantias previstas nos subitens 12.1.1., 12.1.2. e 12.1.3. (CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
— DAS GARANTIAS), devera ser apresentada previamente a assinatura do Contrato a ser celebrado com o
CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagao € requisito para a assinatura do Contrato.

12.13. A garantia do Contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebragido de Termos Aditivos ou Apostilamentos ao
Contrato original, quando couber.

12.14. Como condigio para assinatura do Contrato, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferencga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

12.15. A caugao referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.16. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgo proporcional da
garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.

12.17. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento definitivo
e da apuragao dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos exigidos no item
19.5. deste Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1. A obra e/ou servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
Contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15. deste Contrato. O prazo de
execucgao da obra e/ou servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao
Contrato e sera igual ao numero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

13.1.1.1. ART - Anotacgao de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

13.1.1.2. ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servigo comum
de engenharia e/ou arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo.

13.1.1.3. MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
elou servico comum de engenharia e/ou arquitetura devera ser aberta junto a Receita Federal apds a
assinatura do Contrato, independentemente da obra e/ou servigo ser construgao reparos ou melhorias, salvo
para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os
recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra e/ou servigo, conforme
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Instrucdo Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil.
13.1.1.4. APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e ampliacdes.

13.1.2. No caso de paralisagao da obra e/ou servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do Contrato, ficara suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO manter
a vigilancia, manutencao e seguranga da obra e/ou servigo. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisagao, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagéo, ocorrera
a suspensdo do Contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessagdo dos motivos que
suspenderam a execuc¢do do Contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execugao dos Contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsao no instrumento convocatério e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucgao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugado, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste Contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacdo judicial.
13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo apdés 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagédo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de execugéo.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15 (quinze) dias
mediante justificativa idbnea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO né&o iniciar a obra e/ou servigos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o Contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugao do Contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servigco e o de vigéncia
inicia-se com a assinatura do Contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apos o término do
prazo de execugao, observados os itens 5.1. e 5.2. deste Contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servigo, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a4 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
Contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega admitem prorrogagéo, mantidas
as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencgéo do equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteragao do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE.

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execucao do Contrato.

13.5.3. Interrupgéo da execugao do Contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse
do CONTRATANTE.

13.5.4. Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no Contrato nos limites permitidos pela Lei.

13.5.5. Impedimento de execugdo do Contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

13.5.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao do Contrato.

13.6. Toda solicitagao de prorrogacao de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo de execugao
do Contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogagéo da vigéncia contratual devera ser efetivada durante
sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.
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13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessaria readequagao do cronograma fisico-financeiro,
0 prazo de execugao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a
assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro
constante nos autos do processo administrativo.

13.6.2. A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia.

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1. (da CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS), caso seja
indeferido o pedido de aditamento do Contrato, o prazo ndo se considerara suspenso.

13.6.4. No caso de prorrogacado do prazo de execucgdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar,
condicionado a analise e aprovagdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagbes de Responsabilidade Técnica
— ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugéo da
obra e/ou servigos contratados antes do inicio do prazo de execugao.

14.2. A substituigdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por escrito
do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGA DO TRABALHO

15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢des de higiene e seguranga necessarias
a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos materiais envolvidos
na obra e/ou servigo, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

15.2. O CONTRATANTE poder34, a seu critério, determinar a paralisagdo da obra e/ou servigo quando julgar
que as condicdes minimas de seguranca e higiene do trabalho n&do estdo sendo observadas pelo
CONTRATADOQO. Este procedimento ndo servirda como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUGAO

16.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no Contrato e sera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucao das obras e/ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2. O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer
quaisquer partes das obras e/ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas de acordo
com o estipulado no Contrato.

16.3. O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execugdo da obra e/ou servigo, protecdo e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade.

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios na obra e/ou servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagao a inspeg¢ao do local da obra e/ou servigo a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da concretagem
de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacdo das instalacoes
elétricas, mecanicas e hidraulicas.

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras e/ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario.

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao, placas
indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a divulgagao
do empreendimento e cumprimento da legislagéo.

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto é, as anotacoes e
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registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execugdo da obra e/ou servigo, conforme NBR
14645-3, para fins de ordenacao do cadastro técnico do CONTRATANTE.

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obras e/ou servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do Contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do Contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizagéo e uso
das edificagbes, inclusive perante o Registro de Iméveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e/ou servigcos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagao da obra em construgao até
a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos das obras e/ou servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliagdes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestagao e entregara a apdlice inicial e
as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriam", para receber da
companhia seguradora a indenizagdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestagdes ja entregues a
CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras e/ou servigcos, ai considerados
quaisquer valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra e/ou servigo, mediante consulta e aprovagao
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO devera apresentar a CONTRATANTE documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que nao € usual no mercado a existéncia
de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragédo, ou quando for usual no
mercado proprio a subcontratacdo de determinados servigos.

16.6.3. Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitagdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de obras e/ou
servigos com caracteristicas semelhantes.

16.6.4. As subcontratadas deverédo obedecer rigorosamente ao Contrato e partes integrantes, subsistindo
perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo esta relagao juridico
econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execugéo.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica ou
nativa que tenham procedéncia legal.

16.7.1. Em cada medi¢do, como condi¢ao para recebimento das obras e/ou servigos comuns de engenharia
elou arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle ambiental
para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e/ou servigos comuns de
engenharia e/ou arquitetura contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”.

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7. e subitem 16.7.1.
deste Contrato, podera implicar extingdo do Contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal n.° 14.133, de
2021, arts.180 e 129, | do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, c/c a aplicagdo das penalidades previstas
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nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para
execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei Federal n.°
12.305, de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragdes, e a legislagdo do municipio
em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil para execugao de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas empresas
contratadas para a execugdo da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura, como Projeto
Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento ambiental,
deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para
analise pelo 6rgao competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a municipio onde esta localizado o
empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil deverao contemplar as seguintes
etapas:

16.8.2.1. Caracterizacado: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos.

16.8.2.2. Triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacao licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3° da Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragdes.

16.8.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragao até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de reutilizagcéo e de
reciclagem.

16.8.2.4. Transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos.

16.8.2.5. Destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1. acima.

16.8.3. Os residuos da construgao civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugao
do Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragdes.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura,
quando couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obras para anotagdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execugéo, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo diario,
confirmar ou retificar o registro.

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de partida.
Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento
do Diario de Obras durante a execugéo do objeto, e a partir desse prazo poderao ser aplicadas as san¢des
previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS ALTERAGOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

17.1.1.  Unilateralmente pela Administragao:

17.1.1.1. Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéao técnica a
seus objetivos.

17.1.1.2. Quando for necessaria a modificagcdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

17.1.2. Por acordo entre as partes:
17.1.2.1. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo.

17.1.2.2. Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra e/ou servico comum de
engenharia e/ou arquitetura, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
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inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.

17.1.2.3. Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagcao ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens ou execugao
de obra e/ou servigo comum de engenharia e/ou arquitetura.

17.1.2.4. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugéo do Contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no Contrato.

17.1.3. Nas alteragbes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

17.1.4. Em situagbes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, desde que
observadas as seguintes situagdes:

17.1.4.1. Na&o acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo de um
novo procedimento licitatorio.

17.1.4.2. Nao inviabilize a execugédo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do CONTRATADO.

17.1.4.3. Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades n&o previstas ou imprevisiveis
por ocasiao da contratago inicial.

17.1.4.4. Na&o ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propésito diversos.

17.1.4.5. Seja necessaria a completa execugao do objeto original do Contrato, a otimizagao do cronograma
de execugédo e a antecipagao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes.

17.1.4.6. Demonstre, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagado e contratacao, importam
em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra e/ou servico, inclusive
a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.5. O valor do Contrato pode ser alterado quando:
17.1.5.1. A alteragao for consequéncia dos casos dos subitens: 17.1.4.1. a 17.1.4.4.

17.1.5.2. visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutengéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou
impeditivas da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

17.1.5.3. ocorrer a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apds a data da apresentagéo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.

17.1.6. Concluida a instrugédo do requerimento de reequilibrio econémico-financeiro, a Administragao tera o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagcdo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e aceita
pelo CONTRATANTE.

17.3. Aforma de pagamento podera ser alterada por imposigédo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugao de obra e/ou servico.

17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢ao
regularmente comprovados.
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17.5. Havendo alteragdo do Contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equagao econdémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos nao constem na planilha de servigos da obra e/ou servigos
contratados, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os
valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global.

17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra e/ou
servigos contratados, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragéo do orgamento, os pregos
serao fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotacdes, e os pregos dos
servicos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou
linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do Contrato, quando imposta em decorréncia das disposicdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagao da autoridade competente.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES

18.1. Alinexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas em
Lei, no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022 e neste Contrato.

18.2. Constituem motivo para extingao do Contrato:

18.2.1. O nado cumprimento de clausulas, condigdes, especificacbes, projetos e prazos.

18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos.

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da obra
e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura nos prazos estipulados.

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da Obra e/ou Servigo sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE.

18.2.5. A paralisagdo da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao CONTRATANTE.

18.2.6. A subcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do Contrato, fusao, cisdo ou incorporagao, que afetem a boa execugao
desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em Lei.

18.2.7. O nao atendimento das determinag¢des regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores.

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execugéo do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria.
18.2.9. A decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil do CONTRATADO.

18.2.10. A alteragéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugéo do Contrato.

18.2.11. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado.

18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em Lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagao da garantia nos prazos estipulados.

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo CONTRATANTE.

18.2.15. A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras e/ou servigos, acarretando modificagdo do
valor inicial do Contrato além do limite permitido legalmente.

18.2.16. A suspenséo de sua execugao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (trés)
meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento obrigatdrio
de indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizagées e outras
previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento
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das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagao.

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de
obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagado da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito
de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao.

18.2.18. A nao liberagao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucgdo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto.

18.2.19. O atraso na obtengao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragcédo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto.

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execugao do Contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

18.2.22. A superveniéncia da declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao
Publica.

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execugédo da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autdbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingédo do Contrato podera ser:

18.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta.

18.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao.

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

18.6. Quando a extingéo ocorrer com base nos subitens 18.2.14. a 18.2.23. (CLAUSULA DECIMA OITAVA
— DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES), sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugao da garantia.
18.6.2. Pagamentos devidos pela execug¢ao do Contrato até a data da extingao.
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando couber.

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do Contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisao unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assungéao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio do
CONTRATANTE.

18.7.2. Ocupagédo e utilizagdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei.

18.7.3. Perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas
e indenizagoes a ele devidos.

18.7.4. Retencéao dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipotese de ocupacgao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa da autoridade
competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatéario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
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obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15. deste Contrato, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execugao do Contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na forma
prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2. deste Contrato.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique
as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo Contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecugdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugdo do Contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancoes:

18.11.1. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e
seus anexos e neste Contrato que nao configurem hipéteses de aplicagdo de sangdes mais graves.

18.11.2. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao das obras e/ou servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a
critério da Administracédo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagcdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipo6tese, inexecugéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da resciséo
unilateral da avenca, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria.

18.11.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo.

18.11.4. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de inexecugéo total do
objeto.

18.11.5. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo.

18.12. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e

2:
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia.
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servigos contratuais.
Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacéo, 03
por trabalhador.
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagédo, por 02
Servico.
Permitir a execugao de servigos sem a utilizacdo de EPIs/EPCs, por trabalhador. 01
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PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
6 Registrar no Diério de Obras todas as ocorréncias didrias, bem como especificar 01
detalhadamente os servigos em execucao.

7 Cumprir determinagao formal ou instru¢do complementar do érgao fiscalizador, 02
por ocorréncia.

8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servigo, por trabalhador e por dia.

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela
9 de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia.

Indicar e manter durante a execugdo do Contrato os prepostos previstos no

10 . 01
edital/Contrato.

11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagéo de 01
obrigacées do CONTRATADO

12 Zelar pelas instalagdes da Administracdo ou de terceiros. 03

18.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.14. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentagéo
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasiao de prorrogagao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

18.15. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do Paran3,
por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

18.16. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos € na forma previstos na
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

18.17. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.18. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.19. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicagao de
multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis, contados da notificagdo do
CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO

19.1. Executado o Contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.1. Provisoriamente, quando da conclusao da obra e/ou servigo, pelo fiscal do Contrato ou por comissao
de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso com a
participacdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
CONTRATADO.

19.1.2. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participagao do fiscal
do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds o decurso do prazo
de observagao ou de vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras e/ou servigos ndo apresentarem condigdes de
aceitacdo. O termo de notificagcdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorrecbes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou de materiais empregados.

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 35 de 57




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA M

- GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 21.744.801-8 PREGAO ELETRONICO N.° 0136/2025 GMS

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagao objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras e/ou servigos apresentarem perfeitas condigoes.

19.3. Nas obras e/ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisoério, e, decorridos 30 (trinta) dias do
recebimento provisoério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranga da obra e/ou servigo, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugao do Contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso,
0s seguintes documentos:

19.5.1. Relatério de Recomendagdes e Instrucbes de Utilizacdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

19.5.2. Termos de garantia das instalagbes e dos equipamentos.

19.5.3. Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local.

19.5.4. Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade.

19.5.5. Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua.

19.5.6. Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagbes de
equipamentos eletromecanicos.

19.5.7. Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias.

19.5.8. Comprovante de Conclus&o da Obra ou Habite-se emitido pelo 6érgdo competente do Municipio. Em
caso de nao obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgdo competente, atestado pelo
gestor do Contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagado, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicagdo deste Contrato cabem recursos administrativos
nas formas previstas em Lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou controvérsias originadas das
obrigagdes reciprocamente assumidas neste Contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das partes
contratantes.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM
Diretor Administrativo Financeiro
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

Nome: CPF:
Representante Legal da Contratada
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ANEXO Il

MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO: 21.744.801-8
EDITAL: Pregdo Eletrénico n.° 0136/2025 GMS

OBJETO: Demoligdo das residéncias n° de patrimdnio 39027, 39060, 39251, 39262, 39302,
39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Coldénia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247,
municipio de APUCARANA - Parana, conforme planilha orgamentaria de
referéncia (Anexo XllIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

PRAZO EXECUCAO: 60 (sessenta) dias.

CONTRATO: /20
EMPRESA: , localizada a Rua , ho
Municipio de , Estado do , CEP , Fone
) , E-mail , CNPJ n.°
VALOR CONTRATUAL: RS ( )

sendo 44,56% (quarenta e quatro virgula cinquenta e seis por cento) referente
aos materiais e 55,44% (cinquenta e cinco virgula quarenta e quatro por cento)
referente a mao de obra.

RECURSO: Empenho n.° , Dotagdo Orgcamentaria i
Natureza da Despesa , Fonte - , datado de
|/ /20__.
FISCAL: Eng./Arq. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execugdo do ajuste, de acordo com a Clausula Quinta do
Contrato, devera ser contado a partir de ____ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos

< Assinado eletronicamente >
FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

< Assinado eletronicamente >
MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM
Diretor Administrativo Financeiro
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO

, datado e assinado eletronicamente.

< Assinado eletronicamente >
Nome: CPF:
Representante Legal da Contratada

< Assinado eletronicamente >
Eng./Arq. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0136/2025GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para demolicdo das residéncias n° de patriménio 39027,
39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbnia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

A Empresa , CNPJ/MF , com
sede na cidade de , estado do , sito , n.° ,
CEP - , Telefone (__ ) , E-mail , propde ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR a execug¢do do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O precgo proposto é de R$ ( ),sendo
44,56% (quarenta e quatro virgula cinquenta e seis por cento) referente aos materiais e 55,44%
(cinquenta e cinco virgula quarenta e quatro por cento) referente a méao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da Licitagao.

Se vencedora da licitagéo, assinara o Contrato Administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a)

, portador(a) do CPF n.° e sera
responsavel técnico pela obra e/ou pelos servigos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletronica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificacao digital ICP-Brasil>

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera o valor por
extenso.
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0136/2025GMS

Objeto: Contratagcdo de empresa especializada para demolicdo das residéncias n° de patriménio 39027,
39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbnia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis e as penas da Lei, ser Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagao vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteragdes, e
tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

DECLARA ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, |l da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, em
relacdo aos valores dos contratos celebrados com a Administragao Publica no ano-calendario de realizagao
da licitagéao.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura eletronica:
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ANEXO V

MODELO DA DECLARAGCAQO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0136/2025GMS

Objeto: Contratagcdo de empresa especializada para demolicdo das residéncias n° de patriménio 39027,
39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbnia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

O abaixo assinado, na qualidade de Representante Legal da Empresa
CNPJ N° vem, pela presente, indicar e apresentar o aceite do(s) prof|SS|onaI(|s)
Responsavel(is) Técnico(s) que fardo parte da Equipe Técnica do objeto desta Licitagao, de acordo com a Lei
Federal n.° 5.194, de 1966 e com as Resolugdes n.° 218/1973 e n.° 317/1983 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378, de 2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021, caso venhamos a vencer a referida licitagdo, conforme abaixo:

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelas Obras e/ou Servigos contratados: (*)
Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura eletrbnica deste responsavel:

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura eletrbnica deste responsavel:

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°
Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)

Assinatura eletrbnica deste responsavel:

Obs.: Repetir com os dados solicitados no quadro acima até completar a equipe técnica proposta

1)

2)

3)

Os referidos responsaveis registrarao as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA e/ou os
Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.°
6.496, de 1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194, de 1966, antes do inicio da obra e/ou servigo especial
de engenharia e/ou arquitetura, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagéo vigente e
no Edital da presente licitagao.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAU n.°

Assinatura eletrénica: Assinatura eletrénica:

(*) Indicar todos os Responsaveis Técnicos (Engenheiros, Arquitetos, etc.) que compdem a equipe técnica
proposta.

(**) Indicar qual é o tipo da obra e/ou servigo especial de engenharia e/ou arquitetura sob a responsabilidade
do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0136/2025GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para demolicdo das residéncias n° de patriménio 39027,
39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbnia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

O Signatario da presente, CPF n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ
n.° , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes.

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto a
sua habilitagao.

3) Que néao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a mesma se
submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitagao.

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao.

5) Que a empresa ¢ idOnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagcdo e demais exigéncias contidas
na Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, atendendo as condi¢cdes de participagdo da Licitacdo e legislagdo vigente, em
especial:

6.1) N&o mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2) Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contratagcao de adolescentes nos casos vedados pela
legislagao trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora
contratante de quaisquer 6nus civil e penal que Ihe possa acarretar.

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que se
compromete a apresentar a documentagéao original, quando a mesma for solicitada pelo(a) Pregoeiro(a)
ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular.

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com visto do
CREA PR e/ou do CAU PR, se néo for registrada no Parana e se for vencedora da presente licitagédo e
que, apo6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho.

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
Lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e inciso XXXIlI, artigo
7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos,
na condig&o de aprendiz, devera fazer a ressalva).
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pés-consumo
no limite da proporgao que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinagcao
final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 a proposta compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura eletrénica:
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ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (VISTORIA)

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0136/2025GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para demolicdo das residéncias n° de patriménio 39027,
39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbnia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

A Empresa , CNPJ n.° , com sede no Municipio de ,
Estado do , localizada a Rua ,n.° , CEP - ,Fone
) , E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participagao nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de
conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados as obras e/ou servigos, ndo sera utilizada para
quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
inclusao de obras e/ou servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos pregos.

, datado e assinado eletronicamente.

Responsavel Técnico da Licitante
Nome:

CREA e/ou CAU n.°

Assinatura eletrénica:
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ANEXO VIl

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0136/2025GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para demolicdo das residéncias n° de patriménio 39027,
39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbnia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

Eu, , CPF n.° , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ n.° , para o fim de qualificagao
técnica no procedimento licitatorio suprareferido, declaro, sob as penas da Lei, que para a execugéo da(s)
Obra(s) e/ou Servigo(s) de Engenharia e/ou Arquitetura objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as
exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem nativa
de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
o6rgao ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacao de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005,
tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugéo do contrato podera
acarretar as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no art.
156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022,
sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra e/ou servigo sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragbes, e com a
legislagao pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico da Licitante:
Nome: Nome:
: Oou :
CPF: CPF:
Assinatura eletrénica: Assinatura eletrénica:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E CAPACIDADE
OPERACIONAL FINANCEIRA

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0136/2025GMS

Objeto: Contratagcdo de empresa especializada para demolicdo das residéncias n° de patriménio 39027,
39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbnia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e sob as penas da Lei, que
a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungdo do patriménio
liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

DEMONSTRAGOES:

1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item Cg:t:ja(:o Descrigdo da Obra ou Servigos VElere® ((ZFgg)\promisso Vel J(éR;?turado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SOMATORIOS (3) =
Y Valor do compromisso = | |
Y Valor ja faturado =| |
SC= ¥ Valor do compromisso — ¥ Valor ja faturado = | |
Onde:
SC = Saldo Contratual
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_ Diferenca entre a somatéria dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados

SC .
referentes aos compromissos.

2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
2.1. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC = Ativo Circulante _
Passivo Circulante

2.2. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3. INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG):
SG = Ativo Total _
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

24. VALOR PATRIMONIAL (VP):

Patriménio Liquido
VP = : . =
Capital Social
2.5. CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:
q INTERVALO DE PONTOS =
CAPACIDADE iNDICES PESO e
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE — ILC <valor do ILC - item 30 <ILCX30>
2.1 acima>
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL — ILG <valor do ILG - item 50 <ILG X 50 >
2.2 acima>
<valor do VP -item
VALOR PATRIMONIAL — VP 2.4 acimas 20 <VP X 20>
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
15 < | o <[30|>|12]][25] s | o <|5]|>]2010]s]| |<]|2]>]|08
(== (== o>
30 | S |om| < |38 | >|15||5 | < ogm| < |60 |>[25||2 | s |gw| < |24]| > |10
-1 0 - 0O el
365§8<39—>1,8GOS§8<65—>3,0245§8<26—>1,2
x 2 [ [
395E5<51—>2,1essE'g<85—>3,5zssE§<34—>1,4
Z 4 Za
12 | 51| > | 24 1 > | 85| > | 40 > |34 |5 |16
VALOR ASSUMIDO PARA K5 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K6 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K7 = |:|
Onde:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7 = | |
2.6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):
D= (1,25 x Kfx PL) - SC = | |
Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual
2.7. OBSERVACOES:
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a) A Declaragao devera ser assinada pelo representante legal da Licitante com poderes para tanto, devendo
ser apresentado o instrumento de procuragédo caso ndo seja um dos sdcios.

b) A Declaracao devera ser assinada, também, pelo Contador responsavel pela Empresa.

c) A tabela do item 1. acima podera ser dimensionada para comportar a declaragdo de todos os
compromissos contratuais ja assumidos pela Licitante.

d) A Declaragéo, de preferéncia, devera ser em papel timbrado da Licitante.

e) A nao apresentagéo desta Declaragdo implicara na imediata desclassificacdo da Licitante.

O Representante Legal da Empresa e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragbes desta
declaragao correspondem a real situagéo financeira da empresa

CNPJ n.°
, datado e assinado eletronicamente.
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC n.®;
N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): Assinatura eletronica:

Assinatura eletrénica:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAOQ)
Arquivo anexado no sitio:
Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icone: “COMPRAS PARANA - Consulte
licitagdes” — Orgao: “DER PR — Departamento de Estradas de Rodagem do Parand”).
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ANEXO XI

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0136/2025GMS

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para demolicdo das residéncias n° de patriménio 39027,
39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbnia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

| CUSTO TOTAL DO SERVICO: [R$ |

ITEM DISCRIMINACAO VALOR TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R - RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L — LUCRO BRUTO R$
6 | - IMPOSTOS R$
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI =|R$
PRECO DE VENDA = |R$

BDI (%) =]
EQUACAO:
(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)
BDI = -1 X100
(1-1)
Onde:
AC: | Taxa de administragéo central.
S: | taxa de seguros.
G: | taxa de garantias.
R: |taxa de riscos.
DF: | taxa de despesas financeiras.
L: | taxa de lucro/remuneracéo.
I: | taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII

PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL
Arquivo anexado no sitio:
Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icone: “COMPRAS PARANA - Consulte
licitagdes” — Orgao: “DER PR — Departamento de Estradas de Rodagem do Parand”).

ANEXO XIII
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA
Arquivo anexado no sitio:
Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icone: “COMPRAS PARANA - Consulte
licitagdes” — Orgado: “DER PR — Departamento de Estradas de Rodagem do Parand”).

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (Icone: “COMPRAS PARANA - Consulte
licitagbes” — Orgdo: “DER PR — Departamento de Estradas de Rodagem do Parana”).
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ANEXO XV

DECLARACAO - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° 0136/2025GMS

Objeto: Contratagcdo de empresa especializada para demolicdo das residéncias n° de patriménio 39027,
39060, 39251, 39262, 39302, 39676 e 49285 incluindo descarte em local apropriado, localizadas a Rua Cinco,
Colbnia Residencial do DER-ERIVAI e Terreno da USINA / PR 376-KM-247, municipio de APUCARANA -
Parana, conforme planilha orgamentaria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.° XXXXXXXX e do CPF n.°® XXXXXXXX, DECLARA, para
os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitagdo e que possui as
condigcbes de habilitagao previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condig¢ao para participar desta licitagdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:
1.1.  Aqueles inerentes a documentos de identificagao.
1.2. Referentes a participagdes societarias.
1.3. Informagdes inseridas em contratos sociais.
1.4. Enderecos fisicos e eletronicos.
1.5.  Estado civil.
1.6. Eventuais informacdes sobre conjuges.
1.7. Relagdes de parentesco.
1.8. Numero de telefone.
1.9. Sangdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragao Publica.
1.10. Informagbes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade administrativa,
dentre outros necessarios a contratagao.
2. Essas informagbes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratagdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa:
Nome:

CPF:

Assinatura eletrénica:
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ANEXO XVI

DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. APRESENTAGAO:

1.1. Olicitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo maximo
de 02 (dois) dias uteis, a contar da notificacdo, os documentos de habilitagdo deste anexo, os quais devem
ser enviados por processo eletrénico de comunicagéo a distancia conforme estabelecido no presente Edital.
1.2. O licitante devera entregar, também neste prazo, a Carta Proposta de Pregos e demais documentos
conforme o item 9 - das Condi¢des Gerais do Pregao Eletronico deste Edital, inclusive o Cronograma Fisico-
Financeiro.

2. HABILITAGAO JURIDICA:

A documentacgao a ser entregue relativa a Habilitagdo Juridica consistira em:

2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agbdes, acompanhado de documentos de eleigdo de
seus administradores.

2.3. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagao
de diretoria em exercicio.

2.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais.

2.5. Procuracao do Representante do Licitante neste Pregao Eletrénico, se for o caso.

3. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

A documentagéao a ser entregue relativa a Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista consistira em:

3.1. Prova de inscri¢cao ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

3.2. Provade inscrigao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, emitido pela Caixa
Econdmica Federal.

3.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigdes Previdenciarias).

3.5. Certidao de Regularidade com a Fazenda Estadual (Inclusive a do Estado do Parana para os licitantes
sediados em outro Estado da Federagao).

3.6. Certidao de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da matriz da Licitante, ou da filial quando
for o caso e a natureza do tributo possibilitar.

3.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440, de 2011.
3.8. Declaragédo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

3.8.1. Esta declaracao podera ser suprida pela declaragao contida no item 11. do Anexo VI.

4. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A documentacao a ser entregue relativa a habilitagdo Econdmico-financeira consistira em:

4.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitagao.

4.2. Balancgo patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta, tomando-se como base a variagao
ocorrida no periodo, do indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundagéo
Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.

4.2.1. Serao considerados aceitos como na forma da Lei, o balango patrimonial e demonstragdes contabeis
assim apresentados:
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4.2.1.1. Publicados em Diario Oficial ou

4.2.1.2. Publicados em Jornal ou

4.2.1.3. Por cépia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio da
Licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

4.2.1.4. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente sera
aceito o balango do ano anterior.

4.2.2. O Balango Patrimonial da Sociedade Andénima ou por Ac¢des devera ser o publicado em Diario Oficial,
sendo que as de capital aberto deverao, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es) Independente(s).
O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario” contendo identificagao
completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos
Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério
de Titulos e Documentos.

4.2.3. Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragcées contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentagéo de cépia do Balango de Abertura, devidamente registrado
na Junta Comercial ou cépia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.
4.2.4. Os documentos exigidos no item 4.2. acima serao limitados ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.2.41. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

4.3. A comprovacdo da situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez
Geral (ILG) e indice de Solvéncia Geral (SG), bem como pela Disponibilidade Financeira Operacional,
resultantes da aplicagdo das seguintes férmulas:

4.3.1. Indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
ILC =

Passivo Circulante

4.3.2. Indice de Liquidez Geral (ILG):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4.3.3. Indice de Solvéncia Geral (SG):

Ativo Total
SG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4.3.4. Valor Patrimonial (VP):

Patriménio Liquido
VP =

Capital Social

4.3.5. Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

INTERVALO DE PONTOS

CAPACIDADE INDICES PESO = INDICE X PESO

iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC (valor do ILC) 30 <= valor do ILC X 30>

iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG (valor do ILG) 50 <=valor do ILG X 50>

VALOR PATRIMONIAL - VP (VP) 20 <= valor de VP X 20>

TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
W< W<
15| s = < [a0 | |n2]|25| < [EEY < [s0] > [20][10]<[EFY < |2 [os
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3 | s < |36 | > |15]||50] s < |60 | > |25||20 | s < |24 | > [10
36 | < < |39 | > 18|60 s < |65 | > [30]|24| s < |26 | > [12
39 | s < |51 | > |21||65] s < |8 |5 |35||26| s < |35 (14
2 | 51| > |24 2 |8 | > |40 2 |3 | > (16
A A A

VALOR ASSUMIDO PARA K5 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K6 = |:| VALOR ASSUMIDO PARA K7 = |:|

Sendo:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 +K7

Obs.: Para a obtengao de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas férmulas acima.
4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional:

D = Disponibilidade Financeira Operacional

D= (1,25xKfxPL)-SC

Sendo:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual, conforme Anexo IX

SC = Y Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a somatéria
dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados referentes aos
COMpPromissos.

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante vencedor
um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade Financeira Operacional.
4.3.7. As féormulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco.

4.3.8. A Licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro), indice
de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou
superior a 1,0 (um inteiro).

4.3.8.1. Deverao ser apresentados os calculos dos indices ILG, ILC e SG para cada exercicio social,
conforme solicitado no item 4.2. acima, de forma a se ter dois conjuntos de indicadores para cada periodo a
que se referem as demonstragdes contabeis.

4.3.8.2. Cada conjunto de indices calculados devera atender aos valores solicitados no item 4.3.8. acima.
4.3.8.3. Para Empresas constituida ha menos de 2 (dois) anos que apresentarem apenas o ultimo exercicio,
conforme item 4.2.4. acima, podem apresentar apenas um conjunto de indices.

4.3.9. Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragao destes célculos, tendo a Licitante fornecido dados
que possibilitem a correcido dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagao.

4.4. Apresentar a Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagcdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pela Licitante que importem diminuicdo da capacidade operativa
ou absorcao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungcado do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotacao (Anexo IX).

4.41. As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balango apresentado.
4.5. Comprovagao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor maximo
estimado da contratagdo, mediante apresentacdo de Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis do
ultimo exercicio social — copia extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em
Diario Oficial, ou Certidao de Cartério de Titulos ou Documentos.

4.51. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 4.2. (da HABILITACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA), ndo é necessaria nova inclus&o.
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4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964, de 2000.

4.7. As empresas deverao apresentar a relagdo dos compromissos assumidos que importem diminuigao da
capacidade operativa ou absorgao da disponibilidade financeira, calculada em fungao do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagéo, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

4.7.1. Estarelagdo de compromissos devera constar no Anexo IX para o calculo do saldo contratual (SC).

5. COMPROVAGAO DE QUALIFICAGAO TECNICA:

5.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:
A documentagao a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

5.1.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo
de validade e com jurisdigdo na sua sede.

5.1.1.1. Em se tratando de empresa nao registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do Parana, devera
apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA e/ou do CAU do Parana antes da assinatura do Contrato.

5.1.2. Comprovacdo de possuir em nome da Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de:

5.1.2.1. Execucgao de Servigos de demolicao de residéncia, com area de no minimo 150,00 m?, por empresa
de Engenharia ou Arquitetura.

5.1.3. Para comprovagao de responsabilidade técnica, pela execugao das Obras e/ou Servicos, a Licitante
devera apresentar a Certiddo de Acervo Operacional (CAO) para demonstrar a boa execu¢édo do objeto,
devendo complementa-la com atestado (s) vinculados ao (CAQO), emitido (s) por pessoas juridicas de direito
publico, refletindo a experiéncias em contextos sob fiscalizagao rigorosa.

5.1.4. Alternativamente podera(do) ser apresentado(s) atestado(s) para a comprovacéao de responsabilidade
técnica, pela execucdo das Obras e/ou Servicos, conforme previsto no item 5.1.2. (da COMPROVACAO DE
QUALIFICACAO TECNICA), somente constituira(do) prova de capacitagéo se acompanhado(s) da respectiva
Certidao de Acervo Técnico, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

5.1.5. Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da contratagado, conforme Anexo VII.

5.1.5.1. A Declaragdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara
o Licitante.

5.1.5.2. Avistoria técnica tera por finalidade o conhecimento das condigbes locais onde sera prestado a obra
e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura, para efetuar as medigdes e conferéncias que se fizerem
necessarias para a correta elaboragao de sua proposta, bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos
que julgarem necessarios.

5.1.5.3. Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢gbes locais pertinentes a
execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamacgdes futuras, nem desobrigam a execugao
das obras e/ou servigcos. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo das obras e/ou servigos, a partir da
assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

5.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

A documentacéo a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

5.2.1. Adeclaragdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

5.2.2. A comprovacgado do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) da(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) emitida(s) pelo CREA e/ou
CAU, acompanhada(s) do(s) devido(s) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, pela execugdo das obras e/ou servigos abaixo descritos, com a comprovagao de pertencer ao quadro
permanente da Licitante, conforme abaixo:

5.2.2.1. Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo de Responsabilidade
Técnica em atestado Unico, da execugao de servigos de demoli¢gdo de residéncia de no minimo 150,00 m2.
5.2.3. A comprovacgao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:

5.2.3.1. Carteira de Trabalho.

5.2.3.2. Certidao do CREA.
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5.2.3.3. Certiddo do CAU.

5.2.3.4. Contrato Social.

5.2.3.5. Contrato de prestagao de servicos.

5.2.3.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT.

5.2.3.7. Termo, através do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra e/ou
servico comum de engenharia e/ou arquitetura licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra e/ou servico comum de
engenharia e/ou arquitetura.

5.2.4. 0Of(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovagao da capacitagdo devera(ao)
participar da obra e/ou servico comum de engenharia e/ou arquitetura objeto da licitagao.

5.2.5. Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacgao de execugao da obra e/ou servigos constantes no
item 5.2.2. acima.

5.2.6. Apresentar a(s) Certiddo(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is)
indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

6. DEMAIS DOCUMENTOS:

A documentagéo a ser entregue relativa aos demais documentos consistira em:

6.1. Declaragcdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais. (Anexo VI)

6.2. Declaragdo de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitagao.
6.2.1. Esta declaracao ¢é suprida pela apresentagao do Anexo V.

6.3. Declaragao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigédo de aprendiz,
a partir de quatorze anos (Inciso XXXIII, artigo 7° da Constituigdo Federal).

6.3.1. Esta declaracao é suprida pela apresentacédo do Anexo VI.

6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

6.5. Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil (Anexo VIII).

6.5.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a empresa devera executar
a obra e/ou servigo comum de engenharia e/ou arquitetura de acordo com a Resolugao do CONAMA n.° 307,
de 2002 e suas alteragbes, juntamente com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera
construida.

6.5.2. A empresa contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

6.6. As empresas cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR,
poderado apresentar o Certificado de Registro Cadastral Completo Valido.

6.6.1. Este certificado podera substituir os documentos relacionados nos subitens 3.1. ao 3.7., desde que
0s mesmos estejam dentro do prazo de validade na data da abertura da licitagao.

6.7. Declaracéo - Lei Geral de Protecédo de Dados Pessoais — LGPD (Anexo XVI).

6.8. Quaisquer documentos a serem apresentados que n&o mencionarem o prazo de validade ser&o
considerados validos por 90 (noventa) dias da data da emisséo, salvo disposi¢ao contraria de Lei a respeito.

7. CONDIGAO DE ME OU EPP:

A documentacéo a ser entregue relativa a comprovacao da condicdo de ME ou EPP, consistira em:

7.1. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitagao.

7.2. Declaragao escrita, conforme Anexo IV, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condi¢gao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123,
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7.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.
7.4. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, havendo alguma restricao
na comprovagao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado
0 prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagao,
pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa.

7.4.1. A prorrogagao do prazo previsto no item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP) devera ser concedida
pela Administracdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipétese de urgéncia da contratacao,
devidamente justificada.

7.4.2. A nao regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicard na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, sendo facultado ao 6rgédo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo.

7.5. Na hipotese do item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP), as microempresas e as empresas de
pequeno porte deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagéo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

7.6. Eventuais informagbes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

7.7. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e 0o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo
para os documentos que s&o emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela
MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da proposta.
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