SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

D E R DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA &A_NA

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 23.680.993-5 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0019/2026 GMS

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA

O ESTADO do PARANA, por intermédio da Coordenadoria Administrativa do DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA, com sede e foro em Curitiba, Capital do Estado do Parang, sita a
Avenida Iguacu, n.° 420, Bairro Reboucas, torna publico que realizard licitacdo nos seguintes termos:

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

N.° GMS — CE0019/2026 GMS N.© COMPRASGOV — 90019/2026
Acolhimento/Abertura/Divulgacdo de Propostas: Inicio da sessé&o/ Disputa de Lances:
Até 09 h 00 min do dia 08/04/2026 A partir das 09 h 10 min do dia 08/04/2026
Sera sempre considerado o horéario de Brasilia (DF) para todas as indicagdes de tempo constantes neste edital.
REGIME DE EXECUCAO: CRITERIO DE JULGAMENTO:
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO MENOR PRECO
MODO DE DISPUTA: ABERTO EXCLUSIVIDADE PARA ME/EPP: NAO

O Edital e anexos estarao disponiveis nos sitios: Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas - PNCP:
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1" (pesquise a UASG 463390 —
DER PR” e selecione esta licitagao) e, também, no Compras Parana:
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — *“COMPRAS PARANA -
Consulte licitagdes”; Orgao: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana” e
selecione esta licitacéo).

Os arquivos totalizando mais que 30Mb somente estar&o disponiveis no sitio do “COMPRAS PARANA”.

1. OBJETO:

O objeto desta licitacdo é a contratacdo de empresa especializada para execucdo de Obra Comum de
Engenharia referente a Reforma no Escritério Regional de Cerne, do Departamento de Estradas de Rodagem
do Parand — DER/PR, com area de 1.483,63 m2, situado na Rua Izidoro Duim, 550, no municipio de Pirai do
Sul, Parana, conforme planilha orcamentéria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos
Instrutores.

2. VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1. O preco maximo admitido para execugdo da obra e/ou servico € de R$ 1.486.938,86 (um milhao,
guatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), sendo
64,75% (sessenta e quatro virgula setenta e cinco por cento) referente aos materiais e 35,25% (trinta e cinco
virgula vinte e cinco por cento) referente & méo de obra.

2.1.1. Na&o serao aceitas propostas com valor superior ao pre¢co maximo admitida para a licitagao.

2.1.1.1. Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais méaximos fixados neste Edital.

2.1.2. O BDI, que incidird sobre o somatério dos custos totais de cada item de servico, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicéao.

2.1.3. O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pregco maximo é dado conforme Anexo XII.
2.1.4. Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5. Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens 2.1.3. e 2.1.4. acima, considerar-
se-& que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XlI deste Edital.

2.1.6. Os encargos sociais sobre os custos da mé&o de obra, horistas, utilizadas como referéncia sdo os
constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7. Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrdnicas do Portal Nacional de Contratagbes Publicas — PNCP, que sera o preco total da licitagdo, ndo

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 1 de 59




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

D E R DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA MNA

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 23.680.993-5 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0019/2026 GMS

ultrapassando o méaximo fixado.
3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

3.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Dotacdo Orcamentaria 773026122178309, Natureza da Despesa 33903916 e Fontes 1.500.000.000,
1.501.000.101 e 1.501.000.250.

3.2. Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serédo efetuados pelo Departamento
de Estradas de Rodagem do Parana, em conformidade com o disposto no Contrato (Anexo ).

3.3. As faturas correspondentes aos servi¢gos a serem executados deverdo ser emitidas pelo contratado em
nome do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana que efetuara o pagamento.

4. SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

4.1. A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrdnico de licitagdes do Portal Nacional de
Contratacdes Publicas. O endereco eletrbnico para recebimento e abertura de propostas € o sitio do
COMPRAS.GOV.BR: “http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”.

4.2. O Edital e anexos estaréo disponiveis nos sitios: Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP:
“https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1" (pesquise a UASG 463390 —
DER PR” e selecione esta licitagao) e, também, no Compras Parana:
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS PARANA - Consulte
licitacdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana”) e selecione esta
licitagéo).

4.3. Os trabalhos seréo conduzidos por Agente de Contratacéo, designado pela Portaria n.° 335/2023-DER,
servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana.

5. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da
data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrdnico
“https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS PARANA - Consulte
licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana” e selecione esta
licitacdo) pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao dltimo dia util anterior a data da abertura do certame.

5.2. RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razdes de recurso e as contrarrazbes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrbnico,
observando as regras dispostas no item 10. das Condi¢des Gerais deste Edital.

5.3. DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposicdo dos interessados no sistema
“ePROTOCOLO” no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br’, devendo os interessados apresentarem
requisicéo de acesso ao protocolo via sistema.

6. CONDICOES DA LICITACAO:

A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢cbes especificas e gerais da
concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, demais Leis Estaduais e Federais e Decretos pertinentes ao
objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteracdes.

7. DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO:

7.1. Os documentos que instruem esta licitacdo sdo os seguintes:
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7.1.1. Edital.

7.1.2. Anexos.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

PARANA
GOVERNO
DO ESTADO

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0019/2026 GMS

7.1.3. Elementos Técnicos Instrutores.
7.2. Para esta licitacdo serdao usadas as seguintes siglas:

DER PR Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Parana
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacao de Responsabilidade Técnica

CADIN PR Cadastro Informativo Estadual

CAT Certidao de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CAUFPR Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana
CLT Consolidacéo das Leis do Trabalho

CND Certiddo Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido

DECON Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servico

FGV Fundacao Getulio Vargas

GFIP Guia de FGTS e Informacdes a Previdéncia

GFS Grupo Financeiro Setorial

GMS Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servicos (SEAP DEAM)
GRC Guia de Recolhimento de Caucéo

GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social

ICP-Brasil Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servicos

LGPD Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais

ME Microempresa

MEI Microempreendedor individual

(O8] Ordem de Servico

PIS Programa de Integracéo Social

PNCP Portal Nacional de Contratacdes Publicas

PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administracéo e da Previdéncia

SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados

TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3. Defini¢des:
7.3.1.

Para esta licitagdo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021

e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
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CONDIGCOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA ELETRONICA

1. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apds a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que permanecerem
acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletrénicas € o valor
méaximo global do lote Unico, fixado neste edital.

2.1.1. As propostas que permanecerem com valores acima do valor maximo do lote Unico, nesta fase, seréo
desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de Menor Preco.

2.3. Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, as propostas que permanecerem acima do valor maximo
do lote Unico, serdo desclassificadas.

3. PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que devera constar no Descritivo das Propostas de Precos (Anexo llI),
ndo podera ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitacao.

4. PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA:

4.1. O prazo de execug¢ao do Contrato € de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servico.

4.1.1. A presente contratagdo adotard como regime de execucéo a Empreitada por Preco Unitario.

4.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no Contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021.

4.2. Avigéncia do Contrato se inicia com a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados
a partir do término do prazo de execugéo.

5. GARANTIA:
Sera exigida garantia da execu¢éo do Contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo I).
6. CONSORCIO:

6.1. N&o sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa técnica e
econdmica constante do procedimento administrativo.

7. ANEXOS:

Anexo | Minuta do Contrato Administrativo

Anexo Il Minuta da Ordem de Servico

Anexo Il Modelo da Carta Proposta de Precos

Anexo IV Modelo da Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V Modelo da Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Anexo VI Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais

Anexo VII Modelo do Termo de Ciéncia das Condicfes Locais (Vistoria)

Anexo VI Modelo da Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Anexo IX Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagcdo e Capacidade
Operacional Financeira

Anexo X Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da M&o de Obra Horista

Anexo XI Modelo da Planilha para Calculo do BDI

Anexo XII Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIII Planilha(s) Orcamentéria(s) de Referéncia
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA ELETRONICA

1. A REALIZACAO DA CONCORRENCIA:

1.1. A Concorréncia Eletronica sera realizada por meio eletrbnico, no sistema de compras eletrbnicas do
COMPRAS.GOV.BR - “http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp”.

1.2. A Concorréncia eletrénica sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) Agente de
Contratacao, mediante a insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de
compras eletrénicas adotado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Parana.

1.3. O(A) Agente de Contratacéo exercera as atribuicBes previstas no artigo 4.° do Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

1.4. Para acesso ao sistema de compras eletrnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter chave
de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas adotado pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Paranéa (Portal Nacional de Contrata¢gBes Publicas — PNCP), conforme instru¢des que podem
ser obtidas no sitio “https://www.gov.br/pncp/pt-br”.

1.4.1. O credenciamento do interessado e de seu representante, junto ao sistema de compras eletrénicas

do Portal Nacional de Contratacdes Publicas, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncao de capacidade para a realizagdo das transacgdes inerentes a Concorréncia Eletronica.

1.5. Cabe ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrbnico durante a sessdo publica da
Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negoécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2. EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO:
2.1. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitagéo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagc&o.

2.2. Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificacéo e senha pessoal
do sistema de compras eletrdnicas, nos termos do item 1. das Condi¢des Gerais da Concorréncia.

2.3. N&o poderdo participar desta licitacao pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1. Tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
gualquer esfera da Administragdo Publica.

2.3.2. Constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1. (das Exigéncias para
Participagdo), enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica
que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sécios.

2.3.3. Tenham s6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2. (das Exigéncias para
Participacdo).

2.3.4. Na&o funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolucéo ou liquidagdo, bem como as pessoas
fisicas sob insolvéncia.

2.3.,5. Mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade Contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestéo do Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

2.3.6. O servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1. Considera-se participacéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7. As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
2.4. A participacao nesta licitacao implica aceitacdo das condicBes estabelecidas no edital e na legislacédo

aplicavel.
2.5. Além destas condi¢cdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacédo fixadas
no edital.
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2.6. O(A) Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condigGes de participacéao,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impecga a participacao no certame ou a futura contratagao.

3. DA VISTORIA:

3.1. Os licitantes poderéo vistoriar o local onde serdo executados a obra e/ou servigos até o dltimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Escritério Regional de Cerne do DER PR,
pelo telefone (42) 3219 1818 /3219 1816 / 3237 8400.

3.1.1. O agendamento devera ser feito em até 2 (dois) dias anteriores a data da abertura da sesséo da
Concorréncia Eletronica.

3.1.2. Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades
da contratacé@o, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo
o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacbes assumidas ou em favor de eventuais pretensbes de
acréscimos de pre¢os em decorréncia da execuc¢édo do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL:
4.1. Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrdnico, o licitante devera manifestar, em campo
préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1. O pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des previstas no
edital.

4.1.2. Asuacondicao de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual
para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2. A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de compras
eletrdnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no edital.

4.2.1. A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apés o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrdnico ndo aceitara incluséo, alteracéo ou
desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratagdo, sendo
que somente estas participardo da fase de lances.

4.4. O(a) Agente de Contratacao, verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto a exequibilidade, e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor global.

5.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas no edital vinculam o Contratado.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacdo da
obra e/ou servico especial de engenharia e/ou arquitetura.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.6. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste Edital.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES:

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

6.2. O(a) Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nédo
apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2.1. Também seréa desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério,
levado a efeito na fase de aceitacéo.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarédo
da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizar4d campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de Contratagéo e
os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2. das Condicdes
Especificas deste Edital.

6.6. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo
e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacéo
aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 1.000,00
(mil reais).

6.9. Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.10. A etapa de lances da sesséo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo
da sessdao publica.

6.11. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item 6.10. (DA ABERTURA DA SESSAO,
CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES), sera de 2 (dois) minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de
lances intermediarios.

6.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o(a) Agente
de Contratacao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecucao do melhor preco.

6.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia eletrdnica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao
dos lances.

6.17. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas, no minimo,
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vinte e quatro horas da comunicacédo do fato pelo(a) Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletrdnico utilizado para divulgacgéo.

6.18. O Critério de julgamento adotado sera o Menor Preco, conforme definido neste Edital e seus anexos.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas, as empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

6.21. Nessas condicbes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serédo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item 6.21. (DA ABERTURA DA SESSAO,
CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES), tera o direito de encaminhar uma
Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicag¢éo automatica para tanto.

6.23. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na
condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classifica¢é@o, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item 6.22. (DA ABERTURA DA
SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES).

6.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte
e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.25. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

6.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
ou os lances empatados.

6.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Agente de Contratacdo podera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢cfes diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2. O(a) Agente de Contratagdo podera solicitar ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (dois)
dias (teis, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apos a negociagdo realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados.

6.28.3. E facultado ao(a) Agente de Contratacio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no subitem 6.28.2 acima.

6.29. ApoOs a negociacdo do preco, o(a) Agente de Contratacao o iniciara a fase de aceitacdo e julgamento
da proposta.
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado
para contratac@o neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

7.1.1. O percentual de desconto a ser oferecido pelas Licitantes incidira automaticamente sobre o preco
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maximo estabelecido neste instrumento convocatério e representara desconto uniforme na forma linear sobre
todos os itens da Planilha Orcamentaria de Referéncia.

7.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1. N&o estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital.

7.2.2. Contenha vicio insanavel ou ilegalidade.

7.2.3. Na&o apresente as especifica¢des técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

7.2.4. Apresentar preco final superior ao preco maximo fixado ou que apresentar preco manifestamente
inexequivel.

7.3. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor maximo orcado pela Administracao.

7.3.1. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

7.5. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou o0s indicios que fundamentam a suspeita.

7.6. Na hipétese de necessidade de suspenséo da sesséo publica para a realizacéo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.7. O(A) Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (dois) dias Uteis, sob pena de ndo aceitagdo
da proposta.

7.7.1. E facultado ao(a) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.8. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir com fidelidade
0s custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9. Se aproposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratacao examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.10. Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratacao suspendera a sessao, informando no chat a nova
data e horario para a sua continuidade.

7.11. O(A) Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrdnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada
a negociagdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.12. Também nas hipoteses em que o(a) Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

7.13. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.14. No(s) lote(s) ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.15. Encerrada a analise quanto a aceitacédo da proposta, o(a) Agente de Contratacao verificara a habilitagao
do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

8.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a descri¢do
do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os documentos de habilitagéo
(conforme Anexo XVI), até a data e o horéario estabelecidos pelo(a) Agente de Contratacao.
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8.2. O envio da proposta ocorrerd por meio de sistema eletronico.

8.3. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no sistema de
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP) ou do Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parand, desde que os referidos documentos estejam atualizados,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentacao de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia Eletrbnica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negodcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.7. Ndo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apos a realizagdo dos procedimentos de negociagéo e julgamento da
proposta.

8.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliacdo do(a) Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do
envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA:

9.1. A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificacao digital ICP-Brasil, pelo representante legal
do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo definido
neste edital, a identificacdo da licitacdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descricao da
obra e/ou servico oferecido para cada lote da licitacdo, o valor global, cotados em moeda corrente nacional,
e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1. A proposta definitiva deverd observar o preco maximo fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de
desclassificacao.

9.1.2. Constatado erro de calculo em qualquer operacdo, o(a) Agente de Contratacdo podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que néo alterem a substancia da proposta, do documento e
sua validade juridica.

9.2. Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrdnico, devera entregar:
9.2.1. A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informacoes:

9.2.1.1. Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas decimais,
e ainda de acordo com o item 8. e seus subitens da Minuta do Contrato (Anexo I).

9.2.1.2. Prazo de validade da proposta néo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de
abertura da licitagdo.

9.2.1.3. Assinatura do Representante Legal da Licitante, identificando-o com o nome e o CPF.

9.2.1.4. Razd&o Social e CNPJ do licitante.

9.2.1.5. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta humeérico e o valor por extenso, prevalecera este
ultimo.

9.2.1.6. No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apoés a virgula, desprezando-se as demais.

9.3. Considera-se como Representante Legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante Contrato,
procuracdo ou documento equivalente.

9.3.1. Observacgédo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.4. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.4.1. A declaracdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ndo se incluindo nas situacfes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar Federal n.°

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 11 de 59




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

D E R DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E.A_RA_NA

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 23.680.993-5 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0019/2026 GMS

123, de 2006 e suas alteracdes, conforme Anexo V.

9.4.1.1. Afalsidade de declaracédo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo de
enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sancéo de impedimento de
participar de licitacdes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica pelo
prazo de até cinco anos.

9.4.2. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitacéo.

9.4.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.4.4. Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou
ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei Complementar
Federal n.° 123, de 2006 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar o documento descrito no item
9.4. (do DESCRITIVO DA PROPOSTA). A ndo comprovacdo da condicdo de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, implica participagcdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de
2006 e suas alteracdes.

9.5. O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto, contemplando
0 prazo de execucéo previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta, com etapas definindo
o0 avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.1. O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na Ultima parcela valor ndo inferior a 11% (onze
por cento) do valor global proposto.

9.5.3. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do Contrato.

9.5.4. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responséavel Técnico do licitante, com
men¢éao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional.

9.5.5. A n&o apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital séo
motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do
cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do Contrato.

9.6. A apresentacdo dos documentos solicitados neste edital faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1. Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condic¢des locais
para o cumprimento do objeto da licitag&o.

9.6.2. Aceitou os termos deste Edital.

9.6.3. Sendo vencedora da licitagdo assumird integral responsabilidade pela perfeita e completa execugéo
da obra e/ou servigos a serem contratados.

9.7. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam a Empresa Contratada.

9.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucédo do
objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegac¢éo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar o preco maximo estabelecido neste Edital.
9.11. Nos termos do 8§1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infra legais,
nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega
das propostas.

9.11.1. Esta declaracéo é suprida pela apresentacao da declaragcao do Anexo VI, item 13.
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10. OS RECURSOS:

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrdnicas, manifestar de forma
imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusao, em relagédo as fases de julgamento e
habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razfes recursais apds a
formalizacéo do término da etapa de antecede a adjudicacao.

10.1.1. As razbes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrdnico e com uso de
certificagdo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficarao desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no prazo
de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentacédo das razdes do recorrente, exclusivamente
por meio eletrdnico e assinadas com uso de certificacdo digital ICP-Brasil.

10.2. A ndo apresentacao das razdes recursais no prazo fixado implicaréd a decadéncia do direito de recorrer.

10.3. As razbes e as contrarrazdes de recurso que nado forem apresentadas conforme o disposto nos itens
anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder pelo licitante,
ndo serdo conhecidas pelo(a) Agente de Contratagao.

10.4. Os autos do processo de licitagdo poderéo ser acessados pelos interessados no sistema “Eprotocolo”
do Estado do Parana no sitio “https://www.eprotocolo.pr.gov.br”.

10.5. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.
11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:

11.1. Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagcdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatorio sera encaminhado pelo(a) Agente de Contratacdo a autoridade méxima para
adjudicacdo e homologacéo.

12. CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO:

12.1. O adjudicatario serd notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogével a critério do 6rgdo ou entidade Contratante, sob
pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades previstas neste edital

12.2. Para a assinatura do Contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado do Parana — CAUFPR, “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras/CAUFPR”, mantendo as
condicdes de habilitagéo exigidas na licitagcdo, para a comprovacgao das condicdes de habilitagdo consignadas
no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3. Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro Informativo Estadual
— Cadin Estadual, “https://www.cadin.pr.gov.br”, haja vista a vedacgé&o contida no art. 3°, inc. I, da Lei Estadual
n.° 18.466, de 2015.

12.4. O adjudicatério devera assinar o Contrato no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis apos o recebimento
da convocacéo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao
licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a contratagcao, sem prejuizo
das sanc¢des previstas neste Edital.

12.5. Se o adjudicatério ndo apresentar as comprovac¢des dos itens 12.2. e 12.3. acima ou se recusar a
assinar o Contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracéo Publica podera revogar a licitagcéo, sem
prejuizo da aplicacéo das cominacgdes previstas na Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e do Decreto Estadual
n.° 10.086, de 2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do Contrato nas condi¢fes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.6. A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administracédo, implicara a
instauracao de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sancfes administrativas.
12.7. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6 acima, a
Administracdo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do Contrato nas condi¢cdes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacao, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do instrumento
convocatorio.
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12.8. A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
apods a convocagao pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idénea aprovado pelo Orgéo Licitante.

12.9. No ato da assinatura, a Empresa Contratada fica obrigada a apresentar:

12.9.1. Comprovagédo das condi¢des de habilitagéo do Edital, conforme Anexo XVI, as quais deverdo ser
mantidas durante a vigéncia do Contrato.

12.9.2. A Certidéo de Registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194, de 1966, da Lei Federal n.° 12.378, de 2010.

12.10. A obra elou servicos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de Servico,
subordinando-se as condi¢cBes estabelecidas no Contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida
Ordem de Servico ser assinada pelo Representante Legal da Contratada.

12.11. O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da apresentacéo
de documentos, conforme Anexo V do presente Edital.

12.12. Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar da obra e/ou servicos objeto desta
licitagdo, de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.13. O contratado deverd apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.13.1. Deverd ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legisla¢do vigente, em nome do
Responséavel Técnico constante da Declaragdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo V.

12.14. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacédo pelo credor dos dados da conta corrente
junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505, de
2016, ressalvadas as excecdes previstas ha mesma norma.

12.15. Aentrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos prazos
e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado néo tenha concorrido para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, € calculada mediante a aplicagéo da seguinte férmula:

EM= IXNxVP

Sendo: - EM = Encargos Moratorios
- | = Indice de Compensacao Financeira
- N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento
- VP = Valor da parcela a ser paga

_ (TX/100) _ (6/100)
- 365 - 365
Sendo: -1=(TX)

- TX = Percentual da taxa anual = 6%
- 1=0,00016438, assim apurado conforme férmula acima

12.17. Antes de cada pagamento, o Contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR para verificar a
manutenc¢ao das condic8es de habilitacdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATACAO:

13.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, nos limites definidos no termo contratual.

13.1.1. E vedada a subcontratagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor
individual que tenham participado da licitag&o.

13.1.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
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subcontratada cumpre os requisitos de qualificac@o técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.1.3. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13.1.4. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacédo ou
na gestédo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

13.1.5. E vedada a subcontratacéo das parcelas de maior relevancia e valor significativo, assim definidas no
instrumento convocatorio.

14. ALTERACAO SUBJETIVA:

14.1. E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fus&o, cis&o ou incorporacéo do
Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

14.1.1. Sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao
original.

14.1.2. Sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato.

14.1.3. Nao haja prejuizo & execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2. A alteragéo subjetiva a que se refere o item 14.1. (da ALTERACAO SUBJETIVA) devera ser formalizada
por Termo Aditivo ao Contrato.
15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante e o contratado que incorram em infrages sujeitam-se as san¢des administrativas previstas
no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.° 10.086, de
2022, sem prejuizo de eventuais implicagfes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do
Cadigo Penal.

15.2. A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no qual
participou, serd aplicada a quem:

15.2.1. Retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério.

15.2.2. Nao mantiver sua proposta.

15.2.3. Apresentar declara¢éo falsa.

15.2.4. Deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

15.2.5. Apresentar documento falso.

15.2.6. De forma injustificada, deixar de assinar o Contrato ou instrumento equivalente.
15.2.7. Foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3. O procedimento para aplicacéo das sanc8es seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo |, do Decreto
Estadual n.° 10.086, de 2022.

15.4. Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicagéo das
sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposic@es da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

15.5. Sem prejuizo das sanc¢des previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil de
pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracéo Publica, nacional ou estrangeira, na participagao
da presente licitagdo e nos Contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma prevista na Lei Federal
n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto n.° 11.727, de 2022.

15.6. Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana.

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual, decorrente
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de outros Contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o pagamento até o
adimplemento da multa, com o que concorda o Licitante ou Contratada e a Contratante.

15.7.1. Aretencédo de pagamento de outros Contratos, pela Administracdo Publica, no periodo compreendido
entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de prazo para a
Administracao, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8. Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do Contrato
ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega, a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia, a multa de mora sera convertida em compensatéria, aplicando-se, no mais, o disposto nos itens acima.

15.9. O procedimento para aplicacdo das san¢des seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo |, do Decreto
Estadual n.° 10.086, de 2022, e na Lei Estadual n.° 20.656, de 2021.

15.10. Nos casos nado previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de aplicacao
das sanc¢bes administrativas, dever&o ser observadas as disposi¢cées da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

16. DISPOSICOES GERAIS:

16.1. Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horério de Brasilia - DF.

16.2. Ocorrendo decretagdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sesséo
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera republicada nos mesmos meios
anteriormente divulgados em data a ser definida pela administragéo.

16.3. E facultado ao(d) Agente de Contratacdo a promocédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instru¢éo do processo.

16.4. O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, resultante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacdo ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua
desconexao.

16.5. A ndo apresentacdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicard desclassificacao ou inabilitacdo do licitante.

16.6. Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90 (noventa)
dias da data da emisséo, salvo disposi¢do contraria de Lei a respeito.

16.7. Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do sistema
de que trata o item 4. das Condi¢cdes Gerais da Concorréncia. O(A) Agente de Contratacdo, se julgar
necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8. O(A) Agente de Contratacdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que néo
comprometam a lisura e o real contetdo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer
ou complementar a instru¢do do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9. A realizacdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou parcialmente,
por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo do
interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa,
conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10. O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual serao
dirimidas todas as questdes néo resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta Padronizada
aprovada pelo Procurador Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 10 de marco de 2026.

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Paran&
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ANEXO |

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO DE OBRA E/OU SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
CONTRATO N.° XXXX/20__ — AUTORIZAGCAO 00/00/20__— PROTOCOLO N.° 23.680.993-5

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANA, através do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO PARANA — DER PR, inscrito no CNPJ n.° 76.669.324/0001-89, vinculado & SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SEIL, com sede nesta Capital, na Avenida lguacu, n.° 420, Bairro
Reboucas, CEP 80230-020, neste ato representado pelo seu Diretor Presidente, Engenheiro Civil,
FERNANDO FURIATTI SABOIA, nomeado pelo Decreto Estadual n.° 1.629, de 26/04/2023, publicado no
DIOE n.° 11406, portador da Carteira de Identidade RG n.° 4. *** ***.5 SSP PR e inscrito no CPF n.° 860.*** ***-
04, e por seu Diretor Administrativo Financeiro, Engenheiro Civil, MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM,
nomeado pelo Decreto Estadual n.°5.653, de 30/04/2024, publicado no DIOE n.° 11650, portador da Carteira
de Identidade RG n.° 15.*** ***.0 SSP PR e inscrito no CPF n.° 237.*** ***.33 no uso das atribuicdes que lhes
sao conferidas pelo Regulamento aprovado pelo Decreto Estadual n.° 2.458 de 14/08/2000.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ n.2 XXXXXXXX, com sede no(a) XXXXXXXX, neste ato
representado por [NOME E QUALIFICACAOQ], portador da carteira de identidade n.© XXXXXXXX, inscrito(a)
no CPF n.2 XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto Estadual
n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, pela Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteracdes,
pela Concorréncia Eletrénica n.° 0019/2026 GMS (protocolo n.° 23.680.993-5) do procedimento licitatério que
originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas
cldusulas e condicdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Contrato a execu¢ao de Obra Comum de Engenharia referente a Reforma
no Escritorio Regional de Cerne, do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER/PR, com area
de 1.483,63 m2, situado na Rua Izidoro Duim, 550, no municipio de Pirai do Sul, Parana, conforme planilha
orcamentéria de referéncia (Anexo Xlll) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS

2.1. Este Contrato esta instruido com os seguintes documentos:
2.1.1. Concorréncia Eletrénica n.° 0019/2026 GMS;

2.1.2. Anexos;

2.1.3. Estudo Técnico Preliminar (anexo XIV);

2.1.4. Elementos Técnicos Instrutores (anexo XIV);

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacao aos elementos técnicos instrutores, prevalecera na
execucao do objeto do Contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e demais elementos
técnicos pertinentes a cada caso.

2.2.2. Planilha de quantidades de servicos.
2.2.3. Nos projetos prevaleceré@o os elementos de maior detalhamento.

2.2.4. A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base o(s)
projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o0 momento da efetivacdo de sua
proposta no procedimento licitatério até a execugao do objeto.

2.2.5. Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado na obra e/ou servicos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementacfes
e acesso0rios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito
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e completo funcionamento de todas as instala¢cdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do Contrato, considerar necessaria a retificacao
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteracdes, em tempo habil, ao CONTRATANTE,
ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacdes ndo reclamadas na ocasiao
oportuna.

2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicbes, omissoes, falhas ou incorre¢des dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE
nédo poderdo constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou alterar a composicao de
precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as alteragées conforme item 2.3.
deste Contrato e seu subitem.

2.5. Aformalizagdo de Contrato presume que o CONTRATADO.

2.5.1. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si e obteve
expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecugao.

2.5.2. Atestou que conhece o local e as condi¢Bes de realizacdo da obra e/ou servico, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execugao.

2.6. As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. O regime de execucdo do presente Contrato serd o de Empreitada por Preco Unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é R$ ( ),
sendo 64,75% (sessenta e quatro virgula setenta e cinco por cento) referente aos materiais e 35,25% (trinta
e cinco virgula vinte e cinco por cento) referente a mao de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1. O prazo de execugdo do Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execucéo do objeto, e a vigéncia do Contrato se inicia
com a assinatura do Contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de
execucao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no periodo
firmado no Contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusado decorrer de culpa do contratado:

5.2.1.1. O CONTRATADO serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes
administrativas.

5.2.1.2. A Administracdo podera optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso, adotar4d as medidas
admitidas em Lei para a continuidade da execucé&o contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1. O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a execugéo
das obras e/ou servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos Contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestao deste Contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissédo designados,
conforme item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribuicbes definidas no art. 10 do
Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

6.1.2. A responsabilidade pela fiscalizacdo deste Contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme o item 6.1.3. deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribui¢cdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

6.1.3. Os responséaveis pela gestao e fiscalizacdo do Contrato serdo designados por ato administrativo
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proprio do CONTRATANTE.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do Contrato serdo exercidas pelo CONTRATANTE, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apés o devido
processo legal, caso haja descumprimento das obrigacfes contratadas.

6.2. Para efeito de medigao e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o
cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera peca
integrante do Contrato.

6.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera a de remuneragao orientada por pregos unitarios ou
referenciada pela execucao de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em fungéo das
unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de multiplicagédo das quantidades
executadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitérios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
guantidades de servigos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a
menor na planilha de servicos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica
com a real execucédo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4. O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra e/ou servico especial
de engenharia e/ou arquitetura sera estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-
lo, sujeito & aprovagdo do CONTRATANTE.

6.2.5. O CONTRATANTE podera determinar altera¢c@es, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro
mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacao, desde que motivada e justificada
por fatos supervenientes ndo imputiveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteracdes na ordem de execucdo dos servigos constantes da planilha, de forma que o
valor da etapa objeto da medicao ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro
vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal da obra e/ou servico, o cronograma fisico-
financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3. A solicitagdo de aditivo de prazo de execucéo, suspensao do Contrato, assim como de acréscimos ou
supressodes de servicos deverd ser realizada no prazo de execugéo do Contrato e aditivo a vigéncia contratual
devera ser solicitado durante a vigéncia do Contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei Federal n.° 14.133, de
2021 e art. 410 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022 quando a contratacéo previr a concluséo de escopo
predefinido.

6.3.1. As solicitagcbes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizag&o, analisadas pelo gestor do Contrato e previamente autorizadas pelo Representante Legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverdo ser planilhados com a indicagédo dos servicos a serem suprimidos e servicos a serem acrescidos, na
forma do item 6.4.3. e do item 17.6. e seus subitens deste Contrato sujeita & aprovacdo da autoridade
competente do CONTRATANTE, apos analise do gestor do Contrato.

6.3.3. Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo Contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de
acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do Contrato, aplicando-se a cada um desses
conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracédo
estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. N&o sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no orcamento nos
Contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que néo seja possivel
o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto
basico, bem como nos demais casos previstos em Lei passiveis de revisdo contratual.

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas variacdes
de quantitativos em seus servigos, serd pago exatamente o prego global acordado.
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6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que o0s
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

6.4.2.1. Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os
servicos de materialidade relevante na curva ABC do orcamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa
B, cuja somatdria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

6.4.2.2. Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os erros
unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o Contrato podera ser
aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os
seguintes requisitos:

6.4.3.1. A alteracdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado
pela Administracéo e o valor global contratado.

6.4.3.2. O resultado que seria obtido na licitacdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser
modificado se 0s novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais licitantes, em observéancia
aos principios da igualdade e da selecao da proposta mais vantajosa para a Administracao.

6.4.3.3. A alteracado contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do Contrato, computando-se esse percentual para verificagdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021.

6.4.3.4. O novo servico incluido no Contrato ou a quantidade acrescida no servico cujo quantitativo foi
originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢8es a maior nos quantitativos de
outros servigos que favorecam o contratado.

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para ndo reducdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

6.4.4.1. Demonstracéo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros prec¢os e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preco global
pactuado representa a justa remuneragéo da obra, considerando o orgamento de referéncia da Administracdo
ajustado.

6.4.4.2. A alteracéo do Contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execucgéo
contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneragdo e as contingéncias
detalhadas na composicdo do BDI apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de
eventuais distor¢cdes a maior existentes nos custos obtidos em sistemas referenciais da Administracéo Publica
(efeitos cotacéo e barganha) que ndo foram eliminados no processo licitatério.

6.5. Toda a comunicacao entre as partes deverd ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva apos
0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decis6es tomadas em reunides do CONTRATANTE com
0 CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal dos servigos e permitirdo
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que seréo aplicados na obra e/ou servi¢o especial
de engenharia e/ou arquitetura, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados na obra e/ou servico especial de engenharia e/ou arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

7.1.1.1. As normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitag&o.

7.1.1.2. Asnormas do CONTRATANTE.

7.1.1.3. As normas da ABNT.
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7.1.1.4. As disposicbes legais da Uni&io, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto.

7.1.1.5. Aos regulamentos das empresas concessionarias.

7.1.1.6. As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes.

7.1.1.7. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.
7.1.1.8. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2. O CONTRATADO, para execugdo das obras e/ou servicos, ficara obrigado, a qualquer tempo e as suas
expensas, arealizar andlises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacao da qualidade
e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servi¢os.

7.3. Os trabalhos mencionados no item 7.2. (da CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO)
deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo
controle de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatoria a apresentacdo por parte do CONTRATADO do
Certificado de Andlise.

7.4. Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execuc¢do da obra e/ou servico, a fiscalizagcdo do
CONTRATANTE podera recusé-lo, ndo permitindo a continuidade da execucéo da obra e/ou servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do momento
da recusa, sem dnus para 0o CONTRATANTE.

7.5. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd& do CONTRATADO, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da concluséo da obra e/ou servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6. Para a execucdo eficiente da obra e/ou servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas
obras e/ou servicos especiais de engenharia e/ou arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7. A aceitagdo dos equipamentos para a execuc¢do da obra e/ou servi¢o por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condic¢des, ndo da ao CONTRATADO razfes
para invocar a sua inadequacédo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

7.8. Alimpeza e perfeita organizacéo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO, assim
como a limpeza do local ap6s a conclusao dos trabalhos.

7.9. As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacbes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO. Poder&o, ainda,
ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos, especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1. A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relacdo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia
de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacéo, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de produgéo
incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA — DO PRECO
8.1. A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parand, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e m&o de obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas.

8.1.1. A diferenca percentual entre o valor global do Contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha orcamentaria.

8.2. O preco global, estabelecidos nos Contratos incluem todos os custos necessarios a perfeita execugéo
do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.2.1. Todos os materiais, inclusive transporte até o local da obra e/ou servigcos especiais.

8.2.2. Toda a mao de obra, especializada ou néo.

8.2.3. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento.

8.2.4. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
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topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢ado, execucao, controle e administragéo.

8.2.5. Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacao das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e Seguranca
no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado.

8.2.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacfes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras e/ou
servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou omisséo do
CONTRATADO.

8.2.7. Custos com a execucdo, manutencao e retirada de todas as instalagdes provisorias necessarias a
execucao da obra e/ou servicos.

8.2.8. Todos os custos com demolicdo ou remocao necessarias a execucao do objeto ajustado.

8.2.9. Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do Contrato.

8.2.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos.

8.2.11. Custos relacionados ao controle de qualidade.

8.2.12. Custos com a limpeza integral da obra e/ou servi¢o apés a conclusdo dos trabalhos, despesas com
placas de divulgacdo da obra e/ou servico, indicacdo dos profissionais responsaveis e de inauguracao,
obedecido os padrbes de confeccéo e fixagao.

8.2.13. Custos necessarios a protecéo e preservacao do meio ambiente.

8.2.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor.

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1. O pagamento da obra e/ou servico especial de engenharia e/ou arquitetura sera efetuado pelo
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA — DER, CNPJ N.° 76.669.324/0001-89,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2. A apresentacao e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados,
no que couber, a apresentacéo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

9.2.1.1. Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do érgado pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na
clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de servico,
o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro Nacional de Obras —
CNO, quando couber. Ser4 admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na forma eletrénica.

9.2.1.1.1. Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste.

9.2.1.1.2. No caso de a Empresa optar pela retencao dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado
no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com o destaque “Nota Fiscal
sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo Normativa emitida pelo INSS ou da
Receita Federal”.

9.2.1.2. FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, 0 objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora.
9.2.1.2.1. Quando houver reajuste ao Contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste.

9.2.1.3. PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servigos e os valores faturados,
correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria de
Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra e/ou servi¢o especial de engenharia e/ou arquitetura, que
acompanha o processo da Fatura.

9.2.1.4. ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao Contrato, firmados até a data

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 22 de 59




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

D E R DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA MNA

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 23.680.993-5 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0019/2026 GMS

do faturamento, se houver.
9.2.1.5. CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Copia do cronograma fisico-financeiro da obra e/ou
servico especial de engenharia e/ou arquitetura, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE.

9.2.1.6. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida
em Lei, referente ao periodo de medigéo.

9.2.1.7. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigéo.

9.2.1.8. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO —
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informac¢Bes a Previdéncia Social,
referente ao periodo de medigéo.

9.2.1.9. CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS,
em plena validade.

9.2.1.10. CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

9.2.1.11. CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade.

9.2.1.12. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei Federal n.° 12.440,
de 2011.

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

9.2.2.1. CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto.

9.2.2.2. Alvara de Construcédo, quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servico especial de

engenharia e/ou arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra e/ou servico.

9.2.2.3. Matricula da obra e/ou servic¢o junto ao INSS — a matricula CNO da obra deverd ser aberta junto ao
INSS ap6s a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcao, reparos ou melhorias, salvo
para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de
contribuicdo do INSS e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos ao INSS
deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo INSS.
9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

9.2.3.1. CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA - Emitida pelo Municipio.

9.2.3.2. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comiss&o
de Recebimento da obra e/ou servico.

9.2.3.3. CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra e/ou servi¢o objeto do Contrato.
9.2.3.4. TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra e/ou servico.

9.2.3.5. “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item 16.3.7. deste
Contrato.

9.2.3.6. Manual de operacéo, uso e manutenc¢éo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica.
9.3. Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencéo e apresentacao
dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo CONTRATADO, motivara
excecao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida nova data para atendimento,
devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE.

9.4. O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:
9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados consoante

ordem cronoldgica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apés processar a fatura, encaminhara a mesma ao
Orgao titular do crédito orcamentario.
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9.4.2. Adatalimite para a protocolizacéo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20 (vinte)
de cada més.

9.4.3. No caso de divergéncia entre a planilha de medicéo e o faturamento ou na constatacdo de falta de
documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera notificada a
proceder a regularizacéo, sob pena do nao recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

9.5. O prazo maximo para o0 pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias corridos
contados da protocolizacédo, observado o item 9.4.3. deste Contrato.

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizacdo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao Consumidor
(INPC) da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacéo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de Contrato implicara retencdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS

10.1. A despesa correrd por conta da seguinte dotacéo orgcamentéria:
Dotacdo Orcamentaria xxx, Natureza da Despesa xxx e Fonte xxx.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1. Os precos contratuais dos servigos e obras poderéo ser reajustados, em Reais, de acordo com 0 inciso
LVIII do art. 6° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n.° 10.086, de
2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for 0 caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em Lei Nacional, considerando-se a variagéo ocorrida desde a data do orcamento, conforme estabelece o
paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, até a data do efetivo adimplemento da
obrigacéo, calculada pelo indice definido neste Contrato.

11.2.1. Na hipbtese em que, antes da data da concessédo do reajustamento, j& houver ocorrido a revisdo do
Contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacgéo injustificada.

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados 0s prazos, o reajustamento
s6 serd aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no cronograma
fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes.

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, 0 reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucédo efetiva do objeto contratado, conforme previstos
na planilha de medigéo.

11.2.4. O Contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitacdo do
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao CONTRATADO.

11.2.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato deve
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para 0s pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R= KxWVr
li
R = - X Vr
lo
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li
K= — - 1
(%)
Sendo: R =valor do reajustamento procurado
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada
li = O indice de precos sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o paragrafo
Unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

lo = O indice de precos inicial (Io) serd o indice econdmico vigente na data do or¢camento,
conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderéa ser reduzida por meio de legislacao superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169
do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o Contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do orgamento, conforme estabelece o pardgrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n.° 10.086,
de 2022, o valor contratual deveré ser reajustado até a data do primeiro aniversério do orcamento.

11.3.5. Para o reajustamento ser4 utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

11.3.5.1. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

11.3.5.2. Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a Administracéo, calculado por instituicdo oficial que retrate a variagdo
do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS

12.1. Caberd ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.1.1. Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.1.2. Fianga bancéria.
12.1.3. Seguro-garantia.

12.2. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, incluido, no que couber,
0 reajustamento de precos.

12.3. No caso de garantia em dinheiro, 0o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica, informada
pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a qual sera
aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 1997.

12.4. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque administrativo.

12.5. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverd vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice.

12.6. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada da
autorizacéo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
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12.7. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, a mesma nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo
de vigéncia do Contrato. Caso ocorra prorrogagdo do Contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.8. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
das seguintes comprovacdes:

12.8.1. Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contabil por meio de registros no
balanco patrimonial do CONTRATADO.

12.8.2. Documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor
do titulo atualizado monetariamente.

12.8.3. Memoria de calculo da correcéo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado.

12.9. Seréo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate incontestavel
sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apés o prazo contratual.

12.10. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0 CONTRATANTE devera oferecer
dendncia ao Ministério Publico.

12.11. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo de
execucao da obra e/ou servigos. Caso ocorra prorrogacdo do Contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

12.12. Uma das garantias previstas nos subitens 12.1.1., 12.1.2. e 12.1.3. (CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
— DAS GARANTIAS), devera ser apresentada previamente a assinatura do Contrato a ser celebrado com o
CONTRATANTE. O atendimento a esta determina¢éo € requisito para a assinatura do Contrato.

12.13. A garantia do Contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou Apostilamentos ao
Contrato original, quando couber.

12.14. Como condicdo para assinatura do Contrato, seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

12.15. A caucao referente ao reajuste, serd retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.16. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o refor¢o proporcional da
garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor correspondente.

12.17. As garantias serao devolvidas ao CONTRATADO, ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo
e da apuracéo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos exigidos no item
19.5. deste Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRAZOS

13.1. A obra e/ou servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
Contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15. deste Contrato. O prazo de
execucao da obra e/ou servicos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao
Contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1. Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

13.1.1.1. ART — Anotacéo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

13.1.1.2. ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra e/ou servico especial
de engenharia e/ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo.

13.1.1.3. MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
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elou servico de engenharia e/ou arquitetura devera ser aberta junto a Receita Federal apés a assinatura do
Contrato, independentemente da obra e/ou servico ser construcéo reparos ou melhorias, salvo para obras de
reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da Lei. Os recolhimentos de
tributos deverédo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra e/ou servico, conforme Instru¢cdo Normativa
emitida pela Receita Federal do Brasil.

13.1.1.4. APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcdes e ampliacées.

13.1.2. No caso de paralisacdo da obra e/ou servicos por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do Contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO manter
a vigilancia, manutencao e seguranca da obra e/ou servico. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes 0os motivos que ensejaram a
paralisa¢éo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forgca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisa¢édo, ocorrera
a suspensdo do Contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apés a cessagdo dos motivos que
suspenderam a execucao do Contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execucdo dos Contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatdrio e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste Contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelac¢éo judicial.

13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico ap6s 15 (quinze) dias,
contados da data da convocagéo para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo de execucao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigco poderéd ser prorrogado por até 15 (quinze) dias
mediante justificativa iddnea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO né&o iniciar a obra e/ou servicos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o Contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execuc¢édo do Contrato € contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de vigéncia
inicia-se com a assinatura do Contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apds o término do
prazo de execucao, observados os itens 5.1. e 5.2. deste Contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE néo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
Contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega admitem prorrogagédo, mantidas
as demais clausulas do Contrato e assegurada a manutencédo do equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alteracao do projeto ou especificacbes pelo CONTRATANTE.

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢gbes de execucdo do Contrato.

13.5.3. Interrupcao da execucdo do Contrato ou diminui¢éo do ritmo de trabalho, por ordem e no interesse
do CONTRATANTE.

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no Contrato nos limites permitidos pela Lei.

13.5.5. Impedimento de execu¢do do Contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

13.5.6. Omissédo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execug¢ao do Contrato.
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13.6. Toda solicitacdo de prorrogacéo de prazo de execucao devera ser efetivada no periodo de execugéo
do Contrato, bem como toda solicitacéo de prorrogacao da vigéncia contratual devera ser efetivada durante
sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessaria readequacéo do cronograma fisico-financeiro,
0 prazo de execucao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a aditar até a
assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-financeiro
constante nos autos do processo administrativo.

13.6.2. A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia.
13.6.3. No caso do subitem 13.6.1. (da CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS), caso seja
indeferido o pedido de aditamento do Contrato, 0 prazo ndo se considerara suspenso.

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execuc¢do, deverd ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteracdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a faturar,
condicionado a andlise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anota¢Bes de Responsabilidade Técnica
— ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugédo da
obra e/ou servi¢os contratados antes do inicio do prazo de execuc¢ao.

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacao por escrito
do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢bes de higiene e seguran¢a necessarias
a preservacéo da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos materiais envolvidos
na obra e/ou servico, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

15.2. O CONTRATANTE poderd, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra e/ou servico quando julgar

que as condicbes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no Contrato e serd responséavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucao das obras e/ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2. O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou refazer
quaisquer partes das obras e/ou servi¢os que, a juizo da fiscalizagéo, ndo tenham sido executadas de acordo
com o estipulado no Contrato.

16.3. O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra e/ou servico, protecdo e conservacdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade.

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necesséarios na obra e/ou servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis.

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagcdo a inspecéo do local da obra e/ou servigo a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados.

16.3.4. Notificar a fiscalizag@o, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da concretagem
de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacdo das instalacdes
elétricas, mecanicas e hidraulicas.

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras e/ou servigos junto aos 6érgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario.

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizacdo, placas
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indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias a divulgacéo
do empreendimento e cumprimento da legislag&o.

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as anotagbes e
registros nos projetos originais das alterac6es havidas na execucdo da obra e/ou servico, conforme NBR
14645-3, para fins de ordenacéo do cadastro técnico do CONTRATANTE.

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obras e/ou servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em Lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao
do Contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes do Contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a regularizagéo e uso
das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e/ou servigcos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicao ou danificacdo da obra em construcao até
a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos das obras e/ou servigos contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliacdes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacao e entregara a apolice inicial e
as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriam", para receber da
companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacdes ja entregues a
CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras e/ou servigcos, ai considerados
quaisquer valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo sé as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra e/ou servigco, mediante consulta e aprovagéo
prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovacdo implique qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

16.6.1. A subcontratacdo poderd ser feita quando se identifique que ndo € usual no mercado a existéncia
de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracdo, ou quando for usual no
mercado préprio a subcontratacao de determinados servigos.

16.6.2. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execuc¢do de obras e/ou
servigos com caracteristicas semelhantes.

16.6.3. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao Contrato e partes integrantes, subsistindo
perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, ndo podendo esta relagéo juridico
econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execucao.

16.6.4. O CONTRATADO podera subcontratar parte da obra ou servi¢cos, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou
nativa que tenham procedéncia legal.

16.7.1. Em cada medicdo, como condigcdo para recebimento das obras e/ou servicos especiais de
engenharia efou arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias
constantes do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e/ou servigos
especiais de engenharia e/ou arquitetura contratados pelo Estado do Parana e d& providéncias correlatas”.

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 29 de 59




SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

D E R DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA MNA

GOVERNO

PARANA DO ESTADO
PROTOCOLO N.° 23.680.993-5 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0019/2026 GMS

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7. e subitem 16.7.1.
deste Contrato, podera implicar extingdo do Contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal n.° 14.133, de
2021, arts.180 e 129, | do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022, c/c a aplicacdo das penalidades previstas
nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil para
execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei Federal n.°
12.305, de 2010, e a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteracgdes, e a legislagdo do municipio
em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucao de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas empresas
contratadas para a execucdo da obra e/ou servigo especial de engenharia e/ou arquitetura, como Projeto
Executivo, enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagcdo como objeto de licenciamento ambiental,
deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto Complementar, para
andlise pelo érgdo competente do poder publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, referente a municipio onde estd localizado o
empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as seguintes
etapas:

16.8.2.1. Caracterizacéo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos.

16.8.2.2. Triagem: deverd ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacédo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3° da Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragdes.

16.8.2.3. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragéo até a
etapa de transporte, assegurando em todos 0os casos em que seja possivel, as condi¢cdes de reutilizacdo e de
reciclagem.

16.8.2.4. Transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos.

16.8.2.5. Destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1. acima.

16.8.3. Os residuos da construcao civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da Resolugéo
do Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteragbes.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra e/ou servigo especial de engenharia e/ou arquitetura,
guando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotag8es e registros pertinentes.

16.9.1. E dacompeténcia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem
como especificar detalhadamente os servigos em execucao, devendo a FISCALIZACAO, nesse mesmo diario,
confirmar ou retificar o registro.

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscaliza¢do no dia da reunido de partida.
Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o preenchimento
do Diario de Obras durante a execucao do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser aplicadas as sancfes
previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

17.1.1. Unilateralmente pela Administracao:

17.1.1.1. Quando houver modificagcao do projeto ou das especificagfes, para melhor adequagéo técnica a
seus objetivos.

17.1.1.2. Quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

17.1.2. Por acordo entre as partes:
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17.1.2.1. Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao.

17.1.2.2. Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra e/ou servico especial de
engenharia e/ou arquitetura, bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios.

17.1.2.3. Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo
da obra e/ou servico especial de engenharia e/ou arquitetura.

17.1.2.4. Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execug¢édo do Contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no Contrato.

17.1.3. Nas alteracdes de que trata esta clausula deverd ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

17.1.4. Em situacOes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, desde que
observadas as seguintes situagdes:

17.1.4.1. Nao acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por raz8es de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragdo de um
novo procedimento licitatério.

17.1.4.2. N&o inviabilize a execucdo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira do CONTRATADO.

17.1.4.3. Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratac¢&o inicial.

17.1.4.4. Nao ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos.

17.1.4.5. Seja necessaria a completa execucao do objeto original do Contrato, a otimizagcao do cronograma
de execuc¢do e a antecipacao dos beneficios sociais e econémicos decorrentes.

17.1.4.6. Demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam
em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra e/ou servi¢o, inclusive
a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.5. O valor do Contrato pode ser alterado quando:
17.1.5.1. A alteragéo for consequéncia dos casos dos subitens: 17.1.4.1. a 17.1.4.4.

17.1.5.2. visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuichio do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutenc¢do do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese
de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadoras ou
impeditivas da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual;

17.1.5.3. ocorrer a criacdo, extincdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o caso.

17.1.6. Concluida a instru¢é@o do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administracao tera o
prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e aceita
pelo CONTRATANTE.

17.3. Aforma de pagamento podera ser alterada por imposi¢édo de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢do de obra e/ou servico.
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17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e
posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicédo
regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do Contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados
pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

17.5.1. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra e/ou servigos
contratados, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orcamento, os
valores dessa tabela prevalecerado, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global.

17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra e/ou
servicos contratados, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaborag&o do orgamento, os pre¢os
serdo fixados, por meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotagdes, e 0s pregos dos
servigos a serem contratados serdo a média dos prec¢os pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou
linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do Contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES

18.1. A inexecucdao total ou parcial do Contrato enseja a sua extingao, com as consequéncias previstas em
Lei, no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022 e neste Contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do Contrato:

18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos.

18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos.

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da obra
e/ou servigo especial de engenharia e/ou arquitetura nos prazos estipulados.

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servi¢co sem justa causa e sem prévia comunicacao ao
CONTRATANTE.

18.2.5. A paralisacao da obra e/ou servigco sem justa causa e sem prévia comunica¢cdo ao CONTRATANTE.

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagcdo do CONTRATADO com outrem, a
cessao ou transferéncia total ou parcial do Contrato, fuséo, ciséo ou incorporacgéo, que afetem a boa execucgéo
desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em Lei.

18.2.7. O néo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucédo, assim como as de seus superiores.

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucao do ajuste, anotadas no Relatdrio de Vistoria.
18.2.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civildo CONTRATADO.

18.2.10. A alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execuc¢éo do Contrato.

18.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado.

18.2.12. N&o cumprimento das obrigac8es relativas a reserva de cargos prevista em Lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13. Afalta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados.

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pelo CONTRATANTE.

18.2.15. A supresséao, por parte do CONTRATANTE, de obras e/ou servigos, acarretando modificagéo do
valor inicial do Contrato além do limite permitido legalmente.

18.2.16. A suspensdo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3 (trés)
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meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacBes e mobilizacdes e outras
previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensédo do cumprimento
das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada a situagéo.

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacédo da ordem interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao.

18.2.18. A nao liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucéo de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto.

18.2.19. O atraso na obtenc¢éo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracédo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto.

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do Contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos.

18.2.22. A superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica.

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execuc¢do da
avenga.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autdbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingcdo do Contrato poderd ser:

18.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta.

18.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracéo.

18.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

18.6. Quando a extin¢do ocorrer com base nos subitens 18.2.14. a 18.2.23. (CLAUSULA DECIMA OITAVA
— DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES), sem que haja culpa do CONTRATADO, serd esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito.

18.6.1. Devolucdo da garantia.
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucéo do Contrato até a data da extingdo.
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizag&do, quando couber.

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do Contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio do
CONTRATANTE.

18.7.2. Ocupacéo e utilizagdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente,
mediante avaliaco, nos casos de servi¢os essenciais conforme previsto na Lei.

18.7.3. Perda ou execucao da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas
e indenizacdes a ele devidos.

18.7.4. Retencédo dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados.
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18.8. Na hipotese de ocupacéo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15. deste Contrato, além das demais
penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execucao do Contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na forma
prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2. deste Contrato.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o Contrato e aplique
as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo Contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execu¢édo do Contrato, o
CONTRATANTE poderé aplicar as seguintes sancoes:

18.11.1. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e
seus anexos e neste Contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sancdes mais graves.

18.11.2. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao das obras e/ou servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a
critério da Administracdo, no caso de execu¢do com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca, a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia sera cabivel a multa compensatéria.

18.11.3. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo.

18.11.4. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, nos casos de inexecucao total do
objeto.

18.11.5. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo.

18.12. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e

2
TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do Contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia.
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os 04
Servicos contratuais.
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar 0S servicos
3 contratados, ou deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacéo, 03
por trabalhador.
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4 Recusar-se a executar ou corrigir servico determinado pela fiscalizag&o, por 02
Servico.
Permitir a execucéo de servicos sem a utilizacdo de EPIS/EPCs, por trabalhador. 01
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01
detalhadamente 0s servicos em execucao.
7 Cumprir determinacéo formal ou instrucdo complementar do 6rgéo fiscalizador, 02
por ocorréncia.
8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01

necessidades do servico, por trabalhador e por dia.

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos néo previstos nesta tabela
9 de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo 6érgao fiscalizador, por 03
item e por ocorréncia.

Indicar e manter durante a execucdo do Contrato 0s prepostos previstos no

10 edital/Contrato. 01

11 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacéo de 01
obrigacbes do CONTRATADO

12 Zelar pelas instalacdes da Administracdo ou de terceiros. 03

18.13. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

18.14. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentagdo
da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do
Contrato.

18.15. Impedimento de contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do Parana,
por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e
no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

18.16. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos na
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.

18.17. As sancfes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.18. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.19. Apés encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicacdo de
multa deverd ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificacdo do
CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO

19.1. Executado o Contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.1. Provisoriamente, quando da conclusao da obra e/ou servico, pelo fiscal do Contrato ou por comissao
de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste caso com a
participacdo do responséavel pela fiscalizacdo da obra e/ou servico especial de engenharia e/ou arquitetura,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
CONTRATADO.

19.1.2. Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participacao do fiscal
do Contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o decurso do prazo
de observacao ou de vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responséaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras e/ou servicos ndo apresentarem condi¢cdes de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e
determinar prazo para saneamento.
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19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢gfes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificacdo objetivando o recebimento,
que somente sera lavrado quando as obras e/ou servigcos apresentarem perfeitas condicdes.

19.3. Nas obras e/ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisoério, e, decorridos 30 (trinta) dias do
recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra e/ou servico, assim pelos materiais, como néo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execuc¢do do Contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme o caso,
0s seguintes documentos:

19.5.1. Relatdrio de Recomendacgdes e Instrugdes de Utilizagdo e Uso das instalagfes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

19.5.2. Termos de garantia das instalac6es e dos equipamentos.
19.5.3. Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local.

19.5.4. Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS em
plena validade.

19.5.5. Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de 4gua.

19.5.6. Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instala¢des de
equipamentos eletromecanicos.

19.5.7. Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias.

19.5.8. Comprovante de Conclusédo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgao competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente, atestado pelo
gestor do Contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipéteses de erro ou ignoréncia, dolo, coagdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1. Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos administrativos
nas formas previstas em Lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renlncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer davidas ou controvérsias originadas das
obrigacdes reciprocamente assumidas neste Contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos Representantes Legais das partes
contratantes.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM

Diretor Administrativo Financeiro
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Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

Nome: CPF:
Representante Legal da Contratada
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ANEXO I

MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO: 23.680.993-5
EDITAL: Concorréncia Eletrénica n.° 0019/2026 GMS

OBJETO: Execucdo de Obra Comum de Engenharia referente a Reforma no Escrit6rio
Regional de Cerne, do Departamento de Estradas de Rodagem do Parana —
DER/PR, com é&rea de 1.483,63 m2?, situado na Rua lzidoro Duim, 550, no
municipio de Pirai do Sul, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia
(Anexo XIlII) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

PRAZO EXECUCAO: 240 (duzentos e quarenta) dias.

CONTRATO: /20
EMPRESA: , localizada a Rua , ho
Municipio de , Estado do , CEP , Fone
) , E-mail , CNPJ n.°
VALOR CONTRATUAL: R$ ( ),

sendo 64,75% (sessenta e quatro virgula setenta e cinco por cento) referente aos
materiais e 35,25% (trinta e cinco virgula vinte e cinco por cento) referente a mao

de obra.
RECURSO: Empenho n.° , Dotacdo Orcamentaria ,
Natureza da Despesa , Fonte - , datado de
_ /20 .
FISCAL: Eng./Arq. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servi¢o, o prazo de execucdo do ajuste, de acordo com a Clausula Quinta do
Contrato, devera ser contado a partir de ____ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos

< Assinado eletronicamente >
FERNANDO FURIATTI SABOIA
Diretor Presidente
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

< Assinado eletronicamente >
MOHAMED MUDAR SHEIKH KASEM
Diretor Administrativo Financeiro
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO

, datado e assinado eletronicamente.

< Assinado eletronicamente >
Nome: CPF:
Representante Legal da Contratada

< Assinado eletronicamente >
Eng./Arg. — CREA/CAU N.°
Responsavel Técnico da Contratada
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ANEXO il

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 0019/2026GMS

Objeto: Execucado de Obra Comum de Engenharia referente a Reforma no Escritério Regional de Cerne, do
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER/PR, com area de 1.483,63 m?, situado na Rua
Izidoro Duim, 550, no municipio de Pirai do Sul, Parana, conforme planilha orcamentaria de referéncia (Anexo
XIIl) e demais Elementos Técnicos Instrutores.

A Empresa , CNPJ/MF , com
sede na cidade de , estado do , Sito , n.e ,
CEP — , Telefone () , E-mail , propbe ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Parand — DER PR a execucdo do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagéo em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( ), sendo
64,75% (sessenta e quatro virgula setenta e cinco por cento) referente aos materiais e 35,25% (trinta e
cinco virgula vinte e cinco por cento) referente a mao de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir da data de abertura da Licitacao.

Se vencedora da licitacdo, assinara o Contrato Administrativo, na qualidade de Representante Legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° e seri
responsével técnico pela obra e/ou pelos servicos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

A empresa declara, para fins do item 14.4. do Termo de Referéncia anexo ao edital, que os equipamentos
necessarios para execucéo do servico de que trata o objeto desta licitacdo estarao disponiveis e em perfeitas
condi¢des de uso quando da contratagéo.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil>

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera o valor por
extenso.
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARAGCAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 0019/2026GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicacédo das san¢des administrativas cabiveis e as penas da Lei, ser Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas altera¢des, e
tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

DECLARA ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, em
relagdo aos valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de realizagdo
da licitagéo.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletrdnica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificagao digital ICP-Brasil>
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ANEXO V

MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 0019/2026GMS

Obijeto:

O abaixo assinado, na qualidade de Representante Legal da Empresa
CNPJ N° vem, pela presente, indicar e apresentar o aceite do(s) prof|SS|onaI(|s)
Responsavel(is) Técnico(s) que fardo parte da Equipe Técnica do objeto desta Licitagdo, de acordo com a Lei
Federal n.°5.194, de 1966 e com as Resolu¢des n.°218/1973 e n.° 317/1983 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378, de 2010 e com o0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal
n.c 14.133, de 2021, caso venhamos a vencer a referida licitacdo, conforme abaixo:

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelas Obras e/ou Servi¢cos contratados: (*)
Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)

Assinatura eletrbnica deste responséavel:

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)

Assinatura eletrénica deste responséavel:

Nome:

Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
Atribuicdo: Responséavel pelo(a) (**)

Assinatura eletrénica deste responséavel:

Obs.: Repetir com os dados solicitados no quadro acima até completar a equipe técnica proposta

1)

2)

3)

Os referidos responséaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA e/ou os
Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n.°
6.496, de 1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194, de 1966, antes do inicio da obra e/ou servigo especial
de engenharia e/ou arquitetura, ficando sujeito a aplicacéo de penalidades previstas na legislacdo vigente e
no Edital da presente licitacéo.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa Responsével(is) Técnico(s) (quando couber):

Nome: Nome:

CPF: CREA e/ou CAU n.°

Assinatura eletrénica: Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de <devera ser assinada por meio eletrénico com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil> certificacdo digital ICP-Brasil>

(*) Indicar todos os Responsaveis Técnicos (Engenheiros, Arquitetos, etc.) que compdem a equipe técnica

proposta.
(**) Indicar qual € o tipo da obra e/ou servigo especial de engenharia e/ou arquitetura sob a responsabilidade
do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 0019/2026GMS

Obijeto:

O Signatario da presente, CPF n. ,
Representante Legal, em nhome da Empresa , CNPJ
n.c , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes.

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Org&o Licitante quanto a
sua habilitacéo.

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a mesma se
submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitacao.

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo.

5) Que a empresa € iddnea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias contidas
na Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

6) Que ndo se enquadra nas hip6teses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, atendendo as condicdes de participacdo da Licitacdo e legislacdo vigente, em
especial:

6.1) Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade Contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

6.2) Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condicdes analogas as de escravo ou por contratacéo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacéo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagfes prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora
Contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar.

8) Que fard prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessério ou solicitado e que se
compromete a apresentar a documentacgéo original, quando a mesma for solicitada pelo(a) Agente de
Contratacao ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular.

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com visto do
CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parana e se for vencedora da presente licitacdo e
que, apdés 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o seu registro no referido Conselho.

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, cumpre as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
Lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e inciso XXXIlI, artigo
7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir de quatorze anos,
na condicdo de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial que se
responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servi¢os pés-consumo
no limite da propor¢céo que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinacéo
final, ambientalmente adequada.
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13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 a proposta compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas Leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas conveng¢fes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrdnico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (VISTORIA)

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 0019/2026GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ n.° , com sede no Municipio de ,
Estado do , localizada a Rua , n.° , CEP - ,Fone
) , E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participa¢éo nessa licitagéo, pleno conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de
conhecimento das condi¢Bes do local, onde serdo executados as obras e/ou servi¢os, ndo sera utilizada para
quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
inclusdo de obras e/ou servicos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

, datado e assinado eletronicamente.

Responséavel Técnico da Licitante

Nome:

CREA e/ou CAU n.°

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO Vil

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS
DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGCAO CIVIL

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 0019/2026GMS

Objeto:
Eu, , CPF n.° , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ n.° , para o fim de qualificacdo

técnica no procedimento licitatério suprareferido, declaro, sob as penas da Lei, que para a execuc¢do da(s)
Obra(s) elou Servico(s) de Engenharia e/ou Arquitetura objeto da referida licitacdo a empresa cumprird as
exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem nativa
de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por
6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovéaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005,
tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucgdo do contrato podera
acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos as san¢fes administrativas previstas no art.
156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022,
sem prejuizo das implicagBes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra e/ou servi¢o sera
realizada de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 2002 e suas alteracbes, e com a
legislagéo pertinente do municipio onde a mesma seréa construida.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico da Licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura eletrdnica: Assinatura eletronica:
<devera ser assinada por meio eletrénico com <devera ser assinada por meio eletrénico com uso de
uso de certificacdo digital ICP-Brasil> certificagdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E CAPACIDADE
OPERACIONAL FINANCEIRA

o}
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 0019/2026GMS

Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e sob as penas da Lei, que
a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢cdo de disponibilidade financeira, calculada estd em fungc&do do patrimdnio
liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:
1. CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):
ltem Cﬁ;:t?a? o Descrigao da Obra ou Servigos el %Igg;promisso el J(é;{l;;;lturado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SOMATORIOS (3) =
Y Valor do compromisso = | |
S Valor ja faturado = | |
SC= Y Valor do compromisso — ¥ Valor ja faturado = | |
Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferenca entre a soma}téria dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados
referentes aos compromissos.
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2. CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
2.1. INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC = Ativo Circulante _
Passivo Circulante

2.2. INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

_ Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
ILG = . . — =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3. INDICE DE SOLVENCIA GERAL (SG):
SG = Ativo Total _
- Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo -

2.4. VALOR PATRIMONIAL (VP):

_ Patriménio Liquido _
VP = - . =
Capital Social
2.5. CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:
- INTERVALO DE PONTOS =
CAPACIDADE INDICES PESO NBIEE X Pess
. <valor do ILC - item
iNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 2 1 acima> 30 <ILC X 30 >
iNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG <valor do ILG -item 50 <ILG X 50 >
2.2 acima>
VALOR PATRIMONIAL — VP <valor do VP - item 20 <VP X 20>
2.4 acima>
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
15 | < < |3 | > |12 25 | < < |5 | 5> |20 10 | = < |20 | > |08
w o w O wo
o= o= o>
30 | S |ow| < |3 |->]|15 50 | S |gw| < | 60| - |25 20| s |ow| < | 24| » |10
40 e a0
36 | = |[S9| < | 39 | » |18 60 | = || < | 65| > |30 24 | s |£Q| < |26 | » | 12
x O & O &2
39 | < |H Z| < |5 | > |21 65 | = |H Z| < |8 | > |85 2% | s |H gl < | 34| > |14
Z Z Za
Sl 2 | 51| > |24 Sl 2 | 8| » | 40 2 | 3| > |16
VALOR ASSUMIDO PARA K5 = I:I VALOR ASSUMIDO PARA K6 = I:l VALOR ASSUMIDO PARA K7 = I:I
Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf = K5+ K6 + K7 = | |

2.6. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):
D= (1,25 x Kf x PL) - SC = | |

Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual
2.7. OBSERVACOES:

a) A Declaracdo devera ser assinada pelo Representante Legal da Licitante com poderes para tanto,
devendo ser apresentado o instrumento de procuragao caso ndo seja um dos socios.

b) A Declaragéo devera ser assinada, também, pelo Contador responsavel pela Empresa.

c) A tabela do item 1. acima podera ser dimensionada para comportar a declaracdo de todos os
compromissos contratuais ja assumidos pela Licitante.

d) A Declaracdo, de preferéncia, devera ser em papel timbrado da Licitante.

e) A ndo apresentacéo desta Declaracdo implicard na imediata desclassificacao da Licitante.
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O Representante Legal da Empresa e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstra¢des desta
declaragédo correspondem a real situacéo financeira da empresa

CNPJ n.°
, datado e assinado eletronicamente.
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC n.°:
N.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso): Assinatura eletrénica:
Assinatura eletrdnica: <devera ser assinada por meio eletrénico com uso de

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso  certificagao digital ICP-Brasil>
de certifica¢éo digital ICP-Brasil>

Avenida Iguagu, 420 - Rebougas - Curitiba/PR - CEP 80230-020 - (41) 3304-8000 - www.der.pr.gov.br 48 de 59




n

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA @
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

D E R DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA F’AR;ANA
- GOVERNO
PARANA DO ESTADO

PROTOCOLO N.° 23.680.993-5 CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 0019/2026 GMS

ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS

PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagio).
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 0019/2026GMS

Objeto:

| CUSTO TOTAL DO SERVICO: [R$ |

ITEM DISCRIMINACAO VALOR TAXA (%)
AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
SG — SEGUROS + GARANTIA R$
R - RISCOS R$
DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
L - LUCRO BRUTO R$
| - IMPOSTOS R$
PIS
COFINS
ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITA BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI =|R$
PRECO DE VENDA = |R$

(22221 [2]
wNHG’U‘Ith\)H

BDI (%) =]

EQUACAO:

(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L)
BDI = o -1 X 100

Onde:
AC: | Taxa de administracdo central.

S: | taxa de seguros.

®

: | taxa de garantias.

R: | taxa de riscos.

DF: | taxa de despesas financeiras.

L: | taxa de lucro/remuneracéo.
I: | taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII

PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS
PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagio).

ANEXO Xll )
PLANILHA(S) ORGAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS
PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licitagao).

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

Arquivo anexado no sitio:

Compras Parana: “https://www.administracao.pr.gov.br/Compras” (icones: “LICITACOES” — “COMPRAS
PARANA - Consulte licitagdes”; Orgdo: “DER — Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do
Parana” e selecione esta licita¢&o).
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ANEXO XV

DECLARACAO - LEI GERAL DE PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS - LGPD

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Parana — DER PR
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 0019/2026GMS

Objeto:

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.o XXXXXXXX, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.® XXXXXXXX e do CPF n.2 XXXXXXXX, DECLARA, para
os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de licitacdo e que possui as
condi¢des de habilitagéo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condi¢éo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administra¢@o Publica diversos dados pessoais, entre eles:
1.1. Agueles inerentes a documentos de identificag&o.
1.2. Referentes a participacdes societarias.
1.3. Informagdes inseridas em contratos sociais.
1.4. Enderecos fisicos e eletrénicos.
1.5. Estado civil.
1.6. Eventuais informag8es sobre conjuges.
1.7. RelagBes de parentesco.
1.8. Numero de telefone.
1.9. Sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Puablica.
1.10. Informacdes sobre eventuais condenagBdes no plano criminal ou por improbidade administrativa,
dentre outros necessarios a contratagéo.
2. Essas informagfes constarao do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracé@o Publica.
3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

, datado e assinado eletronicamente.

Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

Assinatura eletrénica:

<devera ser assinada por meio eletrénico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil>
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ANEXO XVI

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

1. APRESENTACAO:

1.1. Olicitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo maximo
de 2 (dois) dias Uteis, a contar da notificagdo, os documentos de habilitacdo deste anexo, os quais devem ser
enviados por processo eletrénico de comunicacao a distancia conforme estabelecido no presente Edital.

1.2. O licitante devera entregar, também neste prazo, a Carta Proposta de Precos e demais documentos
conforme o item 9 - das Condi¢des Gerais da Concorréncia Eletrbnica deste Edital, inclusive o Cronograma
Fisico-Financeiro.

2. HABILITACAO JURIDICA:

A documentacédo a ser entregue relativa a Habilitagdo Juridica consistira em:
2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual.

2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ac¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores.

2.3. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacao
de diretoria em exercicio.

2.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais.

2.5. Procuracao do Representante do Licitante nesta Concorréncia eletrdnica, se for o caso.

3. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

A documentacao a ser entregue relativa a Habilitag@o Fiscal, Social e Trabalhista consistird em:
3.1. Prova de inscricao ativa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

3.2. Provade inscrigédo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

3.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, emitido pela Caixa
Econdmica Federal.

3.4. Certiddo de Regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e & Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigcbes Previdenciarias).

3.5. Certiddo de Regularidade com a Fazenda Estadual (Inclusive a do Estado do Parand para os licitantes
sediados em outro Estado da Federac¢&o).

3.6. Certiddo de Regularidade com a Fazenda Municipal, da sede da matriz da Licitante, ou da filial quando
for o caso e a natureza do tributo possibilitar.

3.7. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440, de 2011.
3.8. Declara¢éo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
3.8.1. Esta declaracao podera ser suprida pela declaragdo contida no item 11. do Anexo VI.

4. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A documentacao a ser entregue relativa a habilitagdo Econdmico-financeira consistira em:

4.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitag&o.

4.2. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstrac6es contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
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encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, tomando-se como base a variagéo
ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundagédo
Getulio Vargas — FGV ou outro indicador que o venha substituir.

4.2.1. Serao considerados aceitos como na forma da Lei, o balanco patrimonial e demonstracdes contabeis
assim apresentados:

4.2.1.1. Publicados em Diario Oficial ou
4.2.1.2. Publicados em Jornal ou

4.2.1.3. Por cépia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio da
Licitante ou em outro 6rgdo equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

4.2.1.4. Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente sera
aceito o balan¢o do ano anterior.

4.2.2. 0O Balango Patrimonial da Sociedade Anénima ou por Ac¢des devera ser o publicado em Diario Oficial,
sendo que as de capital aberto deveréo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es) Independente(s).
O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario” contendo identificagéo
completa da empresa, de seutitular, e de seu responsével técnico contabil, acompanhado de seus respectivos
Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos deverdo estar registradas na Junta Comercial ou Cartério
de Titulos e Documentos.

4.2.3. Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balanco de Abertura, devidamente registrado
na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive com os termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

4.2.4. Os documentos exigidos no item 4.2. acima serao limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

4.2.4.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

4.3. A comprovacado da situagdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez
Geral (ILG) e Indice de Solvéncia Geral (SG), bem como pela Disponibilidade Financeira Operacional,
resultantes da aplicacéo das seguintes formulas:

4.3.1. indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
ILC =

Passivo Circulante

4.3.2. Indice de Liquidez Geral (ILG):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo

4.3.3. Indice de Solvéncia Geral (SG):
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Exigivel & Longo Prazo

4.3.4. Valor Patrimonial (VP):
Patrimdnio Liquido

VP = - -
Capital Social
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4.3.5. Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

‘ INTERVALO DE PONTOS
CAPACIDADE INDICES PESO — iINDICE X PESO
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC (valor do ILC) 30 <=valor do ILC X 30>
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG (valor do ILG) 50 <=valor do ILG X 50>
VALOR PATRIMONIAL - VP (VP) 20 <=valor de VP X 20>
TABELA PARA SE OBTER K5 TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7
15 < < 30| » |12 25 < < 50 | - | 2,0 10 < < 20| - | 08
wo w o wa
30 < |aed| < 36| > |15 50 < |a=]| < 60 | > | 25 20 < |la=| < 241 > | 10
ow ouw oy
a0 a0 a0
36 < | €a]| < 39| - (18 60 s | £ 81 < 65| - | 3,0 24 < |£8] < 26 | » | 12
e Ge Bt
39 < E § < 51 | » | 21 65 < E S| < 85 | - | 35 26 < E ol < 34| > |14
2 51| > | 24 2 85 | » | 40 2 34| > |16

VALOR ASSUMIDO PARA K5 = I:I VALOR ASSUMIDO PARA K6 = l:l VALOR ASSUMIDO PARA K7 = I:l

Sendo:
Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Obs.: Para a obtencéo de K5, K6 e K7 usar os INTERVALOS DE PONTOS obtidos pelas férmulas acima.
4.3.6. Disponibilidade Financeira Operacional:

D = Disponibilidade Financeira Operacional

D= (1,25xKfxPL)-SC

Sendo:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual, conforme Anexo IX

SC = 3 Valor do compromisso — ) Valor ja faturado, isto &, a diferenca entre a somatéria
dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados referentes aos
COMPromissos.

4.3.6.1. A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante vencedor
um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Célculo da Disponibilidade Financeira Operacional.

4.3.7. As formulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao
balanco.

4.3.8. A Licitante deveréa apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um inteiro), indice
de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um inteiro) e Indice de Solvéncia Geral (SG) igual ou
superior a 1,0 (um inteiro).

4.3.8.1. Deverao ser apresentados os calculos dos indices ILG, ILC e SG para cada exercicio social,
conforme solicitado no item 4.2. acima, de forma a se ter dois conjuntos de indicadores para cada periodo a
que se referem as demonstracfes contabeis.

4.3.8.2. Cada conjunto de indices calculados devera atender aos valores solicitados no item 4.3.8. acima.

4.3.8.3. Para Empresas constituida ha menos de 2 (dois) anos que apresentarem apenas o Ultimo exercicio,
conforme item 4.2.4. acima, podem apresentar apenas um conjunto de indices.

4.3.9. Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragéo destes calculos, tendo a Licitante fornecido dados
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gue possibilitem a corre¢do dos mesmos, nédo sera motivo de inabilitagdo.

4.4. Apresentar a Declaracao de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pela Licitante que importem diminui¢cdo da capacidade operativa
ou absorcédo de disponibilidade financeira, calculada esta em funcao do patriménio liquido atualizado e sua
capacidade de rotacdo (Anexo IX).

4.4.1. As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do Representante Legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco apresentado.

4.5, Comprovacao de possuir Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor maximo
estimado da contratacdo, mediante apresentagdo de Balanco Patrimonial e Demonstrag6es Contabeis do
Ultimo exercicio social — copia extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em
Diario Oficial, ou Certidéo de Cartdrio de Titulos ou Documentos.

4.5.1. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 4.2. (da HABILITACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA), ndo é necessaria nova incluséo.

4.6. Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.° 9.964, de 2000.

4.7. As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢éo da disponibilidade financeira, calculada em func¢é@o do patrimdnio liquido
atualizado e sua capacidade de rotacéo, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

4.7.1. Estarelacdo de compromissos devera constar no Anexo IX para o calculo do saldo contratual (SC).

5. COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA:

5.1. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:
A documentacao a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

5.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da Licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo
de validade e com jurisdi¢céo na sua sede.

5.1.1.1. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA e/ou no CAU do Estado do Parana, devera
apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, ficando a Licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA e/ou do CAU do Paran& antes da assinatura do Contrato.

5.1.2. Comprovagdo de possuir em nome da Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacéao de:

5.1.2.1. Execucdo de Servicos da Construcdo Civil em Edificacdo, reforma ou construcéo,
contemplando: Cobertura; Forro; Alvenaria; Revestimentos; Elétrica, Esquadrias e Pintura, com area
de no minimo 741,82 m2 (setecentos e quarenta e um virgula oitenta e dois metros quadrados), por
empresa de Engenharia ou Arquitetura.

5.1.2.1.1. As parcelas citadas acima no item 5.1.2.1., a saber: Cobertura; Forro; Alvenaria; Revestimentos;
Elétrica, Esquadrias e Pintura serdo aceitas em atestados separados desde que em uma edificagdo com area
de no minimo 741,82 m2 (setecentos e quarenta e um virgula oitenta e dois metros quadrados).

5.1.2.1.2. Na&o sera permitida a soma de areas de atestados para comprovacao da area total.

5.1.2.1.3. A semelhanca dos servigos e/ou obra, para comprovagéo da capacidade operacional devera ser
comprovada pela Licitante objetivamente.

5.1.3. O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacao de responsabilidade técnica, pela execucao das
Obras e/ou Servigos, conforme previsto no item 5.1.2. (da COMPROVAGAO DE QUALIFICACAO TECNICA),
somente constituira(éo) prova de capacitacao se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico,
emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

5.1.4. Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratacao, conforme Anexo VII.

5.1.4.1. A Declaracéo é um documento indispenséavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara
o Licitante.
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5.1.4.2. A vistoria técnica tera por finalidade o conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado a obra
e/ou servico especial de engenharia e/ou arquitetura, para efetuar as medicdes e conferéncias que se fizerem
necessarias para a correta elaboracéo de sua proposta, bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos
gue julgarem necessarios.

5.1.4.3. Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condicfes locais pertinentes a
execucado do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamag@es futuras, nem desobrigam a execucao
das obras e/ou servigcos. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo das obras e/ou servicos, a partir da
assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

5.2. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:
A documentacao a ser entregue relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
5.2.1. Adeclaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

5.2.2. A comprovagdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) da(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) emitida(s) pelo CREA e/ou
CAU, acompanhada(s) do(s) devido(s) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, pela execucéo das obras e/ou servigos abaixo descritos, com a comprovacao de pertencer ao quadro
permanente da Licitante, conforme abaixo:

5.2.2.1. Profissional de Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, devidamente habilitado e
registrado no Conselho de Classe, com comprovacao, em atestado Unico, da execucao de servicos da
Construcao Civil em Edificacdes, com area de no minimo 741,82 m2 (setecentos e quarenta e um
virgula oitenta e dois metros quadrados)

5.2.3. A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:

5.2.3.1. Carteira de Trabalho.

5.2.3.2. Certiddo do CREA.

5.2.3.3. Certiddo do CAU.

5.2.3.4. Contrato Social.

5.2.3.5. Contrato de prestacao de servicos.
5.2.3.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT.

5.2.3.7. Termo, através do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra e/ou
servigo especial de engenharia e/ou arquitetura licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra e/ou servigo especial de
engenharia e/ou arquitetura.

5.2.4. O(s) profissional(is) indicado(s) pela Licitante para fins de comprovacao da capacitagdo devera(&ao)
participar da obra e/ou servico especial de engenharia e/ou arquitetura objeto da licitacéo.

5.2.5. Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacédo de execucdo da obra e/ou servigos constantes no
item 5.2.2. acima.

5.2.6. Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is)
indicado(s) pela Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

6. DEMAIS DOCUMENTOS:

A documentacéo a ser entregue relativa aos demais documentos consistira em:
6.1. Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais. (Anexo VI)

6.2. Declaracao de que a Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratual, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente licitacéo.

6.2.1. Esta declaracao é suprida pela apresentacdo do Anexo V.
6.3. Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno,
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perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢éo de aprendiz,
a partir de quatorze anos (Inciso XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal).

6.3.1. Esta declaracao é suprida pela apresentacao do Anexo VI.

6.4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

6.5. Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil (Anexo VIII).

6.5.1. No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa devera executar
a obra e/ou servico especial de engenharia e/ou arquitetura de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307,
de 2002 e suas alteracBes, juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde a mesma sera
construida.

6.5.2. A empresa contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

6.6. As empresas cadastradas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR,
poderdo apresentar o Certificado de Registro Cadastral Completo Valido.

6.6.1. Este certificado podera substituir os documentos relacionados nos subitens 3.1. ao 3.7., desde que
0s mesmos estejam dentro do prazo de validade na data da abertura da licitagdo.

6.7. Declaragéo - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD (Anexo XVI).

6.8. Quaisquer documentos a serem apresentados que ndo mencionarem o prazo de validade serédo
considerados vélidos por 90 (noventa) dias da data da emissao, salvo disposi¢éo contraria de Lei a respeito.

7. CONDIGAO DE ME OU EPP:

A documentacdo a ser entregue relativa a comprovacao da condi¢cdo de ME ou EPP, se for o caso, consistira
em:

7.1. Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitacao.

7.2. Declaracao escrita, conforme Anexo IV, sob as penas da Lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacéo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual,
estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123,
de 2006.

7.3. Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Norma Brasileira de Contabilidade
NBC TG 1002 DE 2021, do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

7.4. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, havendo alguma restricdo
na comprovacgéo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado
0 prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o0 proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito e emissado de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

7.4.1. A prorrogagao do prazo previsto no item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP) devera ser concedida
pela Administracdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipdtese de urgéncia da contratacao,
devidamente justificada.

7.4.2. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicard na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133,
de 2021, sendo facultado ao 6rgéo ou entidade responséavel pelo processo licitatério convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacdo.

7.5. Na hipétese do item 7.4. (da CONDICAO DE ME OU EPP), as microempresas e as empresas de
pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacgéo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

7.6. Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
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apresentacao do respectivo documento atualizado.

7.7. Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do nome
empresarial e 0 CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial (salvo
para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for apresentada pela
MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, 0 CNPJ da filial devera constar da proposta.
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