PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2026
Processo Administrativo n° 175/2026

O MUNICIPIO de Arapongas, torna ptblico que, as 09 horas do dia 29 de junho do ano de
2026, realizara licitacao, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob
regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de
disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢do do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sessao: 29/06/2026.

Horario: 09:00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observariao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08:45h do dia 29/06/2026.

Plataforma: www.gov.br/compras, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA E REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1. A presente licitagao tem por objeto a execucao, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Rua Gavidao Pomba Azulado, S/n - Jardim Caravelle.

Objeto: Construgcdo da Casa da Mulher Paranaense (Projeto Padrao do Estado), contendo:
recepgdo com banheiro feminino e masculino, brinquedoteca e sala de apoio a amamentagao,
OPM com banheiro e sala de reunides, sala de aula/palestras, deposito, cozinha, descanso
funciondrios, banheiro servigo, lavanderia, 3 salas de atendimento, Coworking, ginéstica,
deposito, DML, banheiro feminino € masculino e jardim externo..

Area Construida: 540,84 m?2.

Colocagdo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucgao: 360 (trezentos ¢ sessenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 253.730,54 (duzentos e cinquenta e trés mil, setecentos e trinta
reais e cinquenta e quatro centavos).

Preco maximo: R$ 2.537.305,45 (dois milhdes, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e cinco
reais e quarenta e cinco centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
SAM 105

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a:

| Construgio de Edificacdes em Alvenaria e Concreto Armado.

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA
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1.3 O pre¢o maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 2.537.305,45 (dois milhdes,
quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sendo 62,52%
referente aos materiais e 37,48% referente a mao de obra, conforme planilha orcamentaria de
referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidird sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo € dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia siao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4. O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracao, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucao do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Arapongas, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverao ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Arapongas.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacao adotara como regime de execu¢ao a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2.DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura https://arapongas.atende.net/subportal/licitacao e no
Sistema Eletronico de Licitagdes www.gov.br/compras

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do (www.gov.br/compras

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.
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2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderao ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagao https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/e-
impugnacaoesclarecimento-de-licitacao, até 03 (trés) dias tuteis antes da data de abertura do
certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacgao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagado.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletrénico do www.gov.br/compras.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes www.gov.br/compras, que permite a participagao dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes
www.gov.br/compras.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitacdes www.gov.br/compras, e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a
alteracao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio: _
Poderdo participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir que as empresas
especializadas somem esforgos e conhecimento técnico para a correta execugdo do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consércio, serdo observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participagao no Consorcio. No caso de
participagoes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;
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3.3.1.2 A empresa consorciada ndo podera participar da mesma licitagdo isoladamente ou em
outra formag¢ao de consorcio;

3.3.1.3 No caso de consoércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constituicdo do Consoércio sera feita por Comprovacdo do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacao do Consoércio e sua composicao;

b) Finalidade do Consorcio;

¢) Prazo de duracdo do Consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (trés) meses, bem como o endereco do Consoércio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagdes
especificas (participacao em percentual do valor total), em relagdo ao objeto da licitacdo;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderd por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatoria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicagcdo da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que sera sua Unica representante
perante 0 Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serao mantidos todos os entendimentos relativos a licitagao ¢ ao contrato, devendo atender as
condi¢des de lideranca fixadas no edital;

g) Designagao do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que nao terdo a sua constituicdo ou composi¢ao alteradas
ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até¢ o cumprimento
do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duracdo do
consorcio, definido na alinea “c”, supra;

1) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do eventual
termo do contrato decorrente da licitacdo, o instrumento de constituicdo do consorcio,
arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartorio de Titulos e
Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentagio relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificacao técnica, o somatdrio
dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual
para a habilitacdo econdmico-financeira.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderao disputar licitacio ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participagdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instdncia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administragao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢ao;
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3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao ao licitante
que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utiliza¢ao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagao;

c¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢dao do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condi¢ao;

3.4.3 Aquele que nao atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas ¢ empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n° 123/06, poderao participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condi¢ao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacao de obras e servigcos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realiza¢do da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagdo de declaragdo, que esté ciente e
concorda com as condi¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitagao e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢ao acima deverd ocorrer mediante apresentagao de:
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a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

c¢) Demonstra¢cdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig¢do sujeitard o licitante as
sancoes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais ¢ das sancdes
administrativas previstas na legislagdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacao da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagdo.

3.8 A participa¢do nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as cldusulas e condigdes do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitagcdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo das propostas
e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de pregos serd feito exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados datas e horarios limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
ptblica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2. A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:

5.2.1. Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Prego global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitagao;

c¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo III), Planilha de Calculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V).
5.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.
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5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob
alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na ultima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera
ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencgao do seu titulo profissional € nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

6.1. A partir do horario previsto no Edital e no sistema, terd inicio a sessdo publica de
CONCORRENCIA, na forma eletrénica, com a divulgagdo das propostas de pregos recebidas,
ocasido em que o Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.2. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A nao desclassificagdo da proposta neste momento, pelo Agente de Contratagdo, nao impede
o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratagao verificara, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participagdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impega a participacao no certame e futura contratagdao, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e
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d)Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho  Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagdo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.9 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitagdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$100,00 (cem reais) em relagdo aos lances
intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9.3 Nao serdao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terd duragdo de 15 (quinze) minutos, e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.9.6 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao.

6.9.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecu¢ao do melhor prego.

6.9.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
o 6rgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicagao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgagao.

6.11 Caso o licitante nao apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatério, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos subitens a
seguir:

6.12.1 Antes da classificacdo definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
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as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de prego inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de preclusao.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipdtese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serao adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagcdo podera negociar melhores condicoes,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes
diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociacao sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacao do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.17 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizara a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdao ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacio ao méaximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contrata¢do diligenciara para verificar o
enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servicos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de pregos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacao da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
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que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
os custos da contratagao;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentacao
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Nao obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do or¢amento estimado para a contratagao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, a qual s6 sera declarada apos diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacao do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte € quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

6.23.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a
apresentar uma detalhada composicao de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e economica do prego global proposto para o objeto.

6.24.1 A composi¢do de preco deverd ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nao
apresentacdo da composi¢do detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administragdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacao de garantia adicional equivalente a diferencga entre o valor da proposta e o prego global
or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdao divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 Divulgado o julgamento das propostas de precos na forma prescrita neste Edital, passar-
se-a a fase de habilitagao.
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7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos
em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitacdo, o Agente de contratagdo, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrira o prazo de 02 (duas) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitagao.

7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacao pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo nao se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentag¢ao ou dos meios
para a transmissdao de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.

7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratagdo informara as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.

7.5 A habilitagao se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:

a) Comprovagao de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

a.4) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacao de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

c¢) Declaracao unificada, conforme documento “Declaracdo de Conhecimento ¢ Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

11

EI.

I||

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2a209aae 1c261

o ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2026 13:24 -03:00 -03

O



a) Prova de inscri¢ao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certidio Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribui¢des Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro
Estado da Federagdo); e Fazenda Municipal;

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1. Serao aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢ao na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagdo de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Construcao de Edificagcdes em Alvenaria ¢ Concreto Armado. 270,42 m?

b.1) Os atestados apresentados para comprovagao da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU,
conforme o caso. Nao serd admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados
emitidos por terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagdo pelo
respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.

¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
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a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsével técnico pela execugdo da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacdo da capacitagdo, devera participar da
obra objeto da licitagdo.

b) a declaracdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execucdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagao;
¢) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execug¢do da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execug¢ao, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relagao de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, ¢ conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serd executada a obra até o tltimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (43)3902-1206 até o dia 26/06/2026.
7.5.3.3.2.1 Apos a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste
Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

13

EI.

I||

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2a209aae 1c261

o ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2026 13:24 -03:00 -03

O



7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica
(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo [X.

7.5.3.4.2 Declaracao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),
conforme documento “Declaracio de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declara¢ao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes e com a legislag@o pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.
b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacao das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
_Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
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AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢cdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstragdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, deverd vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por agdes deverd ser apresentado em
publicacao no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagdo de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢cao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo deverd observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, serd
considerado o prazo de validade de 120 dias, a contar da data de sua expedi¢do, salvo os
atestados/certiddes de qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.
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7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacao clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva tradugao para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serao analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.8.1 Estando a documentagdo de habilitagao da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela serd inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se o prazo de
5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacao, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratagdo examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na ordem de
classificagao.

7.8.3 Apds a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serd admitida a substitui¢do ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informagdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratagdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessao publica, de forma imediata
apos o término do ato de habilitagdo ou inabilitacdo, manifestar sua intencao de recorrer, a qual
devera ser devidamente registrada em ata, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de inten¢do de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias uteis, contados a partir da data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitagdao ou inabilitagao.

8.4 Os demais licitantes ficardo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimag¢a@o pessoal ou de divulgagdo da interposi¢ao
do recurso.
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8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo até¢ a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise e emissdao de autorizagdo de
homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;

10.6 Fraudar a licitacdo;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e
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d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
10.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa serd de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicagdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

10.15 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracao da aplicagdo da san¢ao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds andlise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

18

EI.

I||

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2a209aae 1c261

o ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2026 13:24 -03:00 -03

O



11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacio e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condigdes de habilitacao do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condicdes de aceitabilidade de pregos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificagdes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacao.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
12.1 Sera exigida garantia da execu¢do do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicagdo/notificagdo/convocagdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S¢ se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, proviséria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrera na forma previstana CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderao ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.
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15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdomico-financeiro, serd a revisao considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagado injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente serd aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovagao do or¢gamento
estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obriga¢dao, mediante a
aplicacdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servicos, devendo ser
aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagio prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 7,51% (sete virgula
cinquenta e um por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital,;

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execuc¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

16.1.3 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil
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com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem coOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizagao prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacao da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisao do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacao ou anulacao da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n°® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagao deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administragdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentacao de nova documentagao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serao considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagao e aguardar instrucdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitagao sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia ttil subsequente.

17.7 No julgamento da habilitagao e das propostas, o Agente de Contratacao podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

17.7.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncias destinadas a complementagao de
informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a €época
da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdao interpretadas em favor da ampliagdao da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacgao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora deverd comunicar a Administracao toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacao
exigidas na licitagdo.
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17.12 Os casos omissos ¢ as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacao serdao divulgados no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

17.16 A realizacdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacao escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Arapongas - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I — Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II — Modelo de Proposta de Precos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V — Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII — Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 — Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX — Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X — Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI — Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
ANEXO XIV — Relacao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Méaquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificacdes técnicas e memoriais;

c¢) Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria

d) Modelo de placa.

Assinado eletronicamente por

; ¥ SHARMILA MASSOQUETTI
. ¥ Wi JoAQUIM
Arapongas , 11 de junho de 2026. B %xx 7819094

Sharmila Massoquetti Joaquim / Agente de Contratagad™
SERVIDOR(A) ORGAOQ/ENTIDADE / SETOR 4ssinatura digital avancada.

22

Dados: 11/06/2026 13:23:46

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2a209aae 1c261

o ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2026 13:24 -03:00 -03

EI ¥
I||

O



ANEXO1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE EA , NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°, e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. °® (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ , sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificagoes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. °

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsdvel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as normas relativas as medigdes, condi¢des de pagamento
e obrigacoes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execucao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até 360 (trezentos e
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sessenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execugao diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrup¢ao da execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execu¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagdo/alteragcao dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de fAcil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execucao, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto deverd ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizacdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma ¢ anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apds analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverao ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.
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4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 720 (setecentos e vinte) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;
b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizagao, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservagdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscaliza¢do da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diério
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na licitacao, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessdrias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servigos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;
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m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotar4d como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagcdo para elaboracao do cronograma de execu¢ao, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, os seus prazos de execucdo e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0o CONTRATANTE e a Administragao Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execugao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orgamentéria dos recursos € encaminhar a0 PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagdo técnica necessaria para a execucao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢ao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagdo e, apds, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;
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1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacoes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

Parigrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunido de partida, na qual estardo presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de execugdo. Ademais, ressaltar-se-ao as
normas relativas as medigdes, condigdes de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberacao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servigos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discrimina¢ao dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio
e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.

b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medicdes.
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b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicdo — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizag¢do da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagao de:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a penultima medi¢do deverd ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Arapongas — CNPJ n. ©

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apds a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagao do pagamento nao ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepcao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerd em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposicao de contrato implicara retengdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas
ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servicos realizados, € sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;
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8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de 2001.
9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, apos o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovagdo do
or¢amento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacao, sendo
calculado com base no indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢do do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao atraso;
9.2.3 Se 0o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundacao Getualio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (I112/10)

R=SR-S

I12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste
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a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragcdo, calculado por institui¢ao oficial
que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagcdo, apresentar comprovacao da formalizagdo da
garantia de execuc¢do e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, nao
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao
do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucado da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagdo de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, nao serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.
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11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacao de informagdes. Caso haja necessidade
de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagcdo do pedido, as partes deverao negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencao das condigdes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociagdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislacao vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1. Caberé a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) , & quem compete as agdes necessarias ao
fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informag¢des e documentos pertinentes a execuc¢ao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informagoes e relatdrios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) , € ao fiscal substituto Sr. (a) , O
acompanhamento da execucdo do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execucdo contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Didrio Oficial, a medigao
baseada nos servicos executados, elaborara o boletim de medi¢ao, verificara o andamento fisico
dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execucao aprovado, para que se permita a elaboracao do processo de faturamento. Caso os
servicos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situagdo, inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestao e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2. Para efeito de medigdo ¢ de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
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adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execu¢ao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2.0 CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.23. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisdo contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar acdes necessarias
ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execu¢do do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdao tenham tomado providéncias;

c¢) quando houver alteragcao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisado do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto contratado;

b) examinem os registros € documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servicos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverao
ficar reservados para o manuseio da fiscalizacdo.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacao
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agao
ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE nio elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacao.
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12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejei¢ao da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execucao ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢des da ABNT, especifica¢des e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correcdo, remog¢ao e/ou substitui¢ao do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serao registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagcdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizagcdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigcos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdao de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos € equipamentos, entender-se-a que devem ser
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novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecao individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a segurancga e medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados € aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga ¢ medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranga,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do nao cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas €/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucao dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
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contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Cdodigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) serd(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacao, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada nao podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagio total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até¢ o limite de 7,51% (sete virgula
cinquenta e um por cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no
Edital de licitacdo, nas seguintes condigdes:

a) Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacao de atestados que comprovem execucao de
servi¢o com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato ¢ exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0s mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagao prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
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execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extingao contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuracdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua inten¢do a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES

19.6 Comete infra¢ao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagado;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderao ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:

19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sang¢des

36

EI.

I||

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2a209aae 1c261

o ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2026 13:24 -03:00 -03

O



mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n°® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 47, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n°® 14.133/2021.

19.8 As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sanc¢do de multa podera também ser aplicada ao responséavel por qualquer das infra¢des
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicagdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugao deste
contrato nenhuma das partes poderéd oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupc¢ao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipoteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS
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22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESiDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 14.133,
de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Arapongas, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presencga das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscrigdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagao em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitacdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,

o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e serd responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) , Titulo
, CREA/n.° e/ou CAU/M.°

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V

Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI

(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL =
TIPO DE SERVICO SERVICOS | MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

UDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p2a209aae 1c261

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

1. BDI (SERVICO - OBRA)

NCIA DO SEU CONT

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

3. BDI (EQUIPAMENTOS)

CONFER
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO

ISS = 2,00

PIS = 0,65

IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00 N
TOTAL = 5,65 -
TIPO DE SERVIQO SERVICOS | MATERIAIS EQUIPAMENTOS ‘3
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,45 4,00
RISCOS 1,27 0,85 1,27 &
SEGUROS E GARANTIAS 0,80 0,48 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,23 =
LUCRO 7,40 5,11 7,40 u;
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 22,23 15,28 19,69 £
B
1. BDI (SERVIGCO - OBRA) 22,23% 3
o
2. BDI (MATERIAIS E ‘
EQUIP,(AMENTOS)S 15,28% %
3. BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69% ﬁ
?
o

5
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responséavel Técnico (inserir o _nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIIIL.1
Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica

, com

o

7n' b

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF
sede na cidade de , estado do , sito @ Rua
CEP , Telefone () , E-mail

, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condic¢des do local, onde serdo executados os servicos,
ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo

dos precos.
, de

20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuarao
na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.°
218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei
Federal n.° 12.378/2010 ¢ com o § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos
a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagao.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual € o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme

a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaraciao de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao
da capacidade operativa ou absorc¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fungao
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Contrat Obra ou Servigos Compromisso (RS) (RS) Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (¥) =
Y Valor do compromisso =| |
3 Valor j faturado = | |
_ > Valor do compromisso — ), Valor ja
SC = —
faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatdria dos compromissos e a somatoria dos valores
~ ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagao da

proponente. Esses indices foram obtidos no balango do tltimo exercicio social.
DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informacgdes que comprovardo as

demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice

Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/ (PC + ELP)

AC - ativo circulante;

PC - passivo circulante;

RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP -

exigivel a longo prazo.

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as

demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso):
Assinatura:

Contador responsavel pela Empresa:
Nome:

CRC N.“

Assinatura:
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ANEXO XI
Declaracio de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisio que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagdo;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que ela
se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagado;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagcdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condic¢des de participagdo da Licitagdo e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des anédlogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos
casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdao original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o
seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constitui¢ao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢ao
de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentdvel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicado Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacao vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal
n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de
licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, II da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracao Publica no
ano-calendario de realizacao da licitacao.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIII
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacio de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificacdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a
empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucao do contrato podera acarretar
as sanc¢des administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugao do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 ¢ suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
Relac¢ao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

19z9| seeg0zez d/iq woo wdi-o//:sdpy :35S30V 0ANILNOD NIS 04 VIONIHIANOD VHvd i
€0-00:€0- v¢-€l ©202/90/11 ‘N3 OAVNISSYV 104 OLN3INND0A 31S3 &

Gl

55



CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inserir o nimero) / (inserir o ano) - (inserir a sigla do licitador)
PROPONENTE : {inserir o nome da proponente)
MUNICIPIO / LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAOQ ( dias )
E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utizagko | 1 A A
QUANTIDADE —
_ ©
02 utibizacdo | b i oY
QUANTIDADE E
03 UTILIZAGAO g
................................................................................... &
QUANTIDADE g
04 utizagdo | {1 | | c‘&
........................ S
QUANTIDADE E
05 UTILIZAGAO =
----------------------------------------------------------------------------------- o O
QUANTIDADE o 0
06 utibizacdo | o b i 8 E_
QUANTIDADE 0O
- Q5
07 utiizacdo | | g :é?_
QUANTIDADE PR S
08 utizagdo | | 1 A © %
QUANTIDADE g 0
N o L
09 UTILIZAGAO el
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" o<
QUANTIDADE =0
10 utiizacko | | | 1 ;%
QUANTIDADE Ll E
i o=z
11 vtizagho | {1 { A A |\ late)
QUANTIDADE <0
<5
12 UTILIZACAO i
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" nw
QUANTIDADE < o
13 UTILIZAGAO ono
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" L <
QUANTIDADE =
: oo
14 utiizacko | | | 1 S Zi0
L
QUANTIDADE % %
X L
15 utizagdo | {1 | A A | 8 %
UANTIDADE
2 ao
16 UTILIZACAO Ll é
................................................................................... o
QUANTIDADE <
Lo
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO Utlliza¢Ao | N
QUANTIDADE 2 ] 4 ] 3 [ 2 [ 2
i ir o local), i . jata) de.(i i 6s) dei i
(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal) (carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)

ANEXO XYV - Cronograma de Utilizacio de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio devera

inserir link de disponibilizagado)

Especificagoes técnicas e
https://c.ipm.com.br/pa3a5a9163bd2a,
https://c.ipm.com.br/pad4ad47ba26a342,
https://c.ipm.com.br/p7997b25862a89,
https://c.ipm.com.br/p3263b(07aababe,
https://c.ipm.com.br/pf8e2c7a66d218

memoriais — disponivel em:
https://c.ipm.com.br/pab3e685487244,
https://c.ipm.com.br/p86c862073a81e,
https://c.ipm.com.br/pSb06b29a7a637,
https://c.ipm.com.br/pbf95c72ae26a3,

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel em:

(https://c.ipm.com.br/pc3a8015267¢67,

https://c.ipm.com.br/p633692f82ac77,
https://c.ipm.com.br/pc772665b8d 14a,
https://c.ipm.com.br/p65d8228311ae7

https://c.ipm.com.br/p633692{82ac77,
https://c.ipm.com.br/p1{f82a774b6ac,
https://c.ipm.com.br/p4a2f008219769,

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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https://paranainterativo.pr.gov.br/placas

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
ARAPONGAS

ESTADO DO PARANA

Secretaria Municlpal de
. porte
o Desenvolvimento Urbano

TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n° 26.288/2026)

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1 A contratacdo tem por objeto a execucéo, por empreitada por preco global, da OBRA DE
CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER PARANAENSE, conforme projetos, memoriais descritivos, planilhas

orgamentarias e cronograma fisico-financeiro fornecidos pela Administracéo.

1.2. O processo licitatério sera realizado na modalidade CONCORRENCIA, nos termos da Lei n®
14.133/2021, sendo o critério de julgamento das propostas o de MENOR PRECO SOBRE O VALOR
GLOBAL ESTIMADO para a execuc¢ao da obra.

1.3. Os licitantes deverdo apresentar proposta contendo percentual tnico de desconto, aplicado
de forma linear sobre o valor total da planilha orcamentaria, ndo sendo admitidos descontos

diferenciados por item ou subitem, sob pena de desclassificacdo da proposta.

1.4. A vigéncia contratual sera de 18 (dezoito) meses, contados a partir da assinatura do

instrumento, podendo ser prorrogada nas hipéteses previstas em lei.

1.5. O prazo de execucdo do objeto sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme o
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, e sera contado a partir da data de assinatura da ordem de
servico.

1.6. A assinatura da ordem de servico somente ocorrera apds a realizacdo de reunido de partida
entre a Contratada, 0s responsaveis pela fiscalizacdo e o gestor do contrato designado pela Secretaria

Municipal de Politicas Publicas para a Mulher e Pessoa com Deficiéncia.
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
2.1. Conforme apresentado no Estudo Técnico Preliminar:
O municipio foi contemplado com um convenio que permite a construcdo de uma Casa da
Mulher Paranaense. A implantacdo da Casa da Mulher Paranaense justifica-se pela

promocao da autonomia socioecondmica feminina, por meio de capacitacdo profissional,

incentivo ao empreendedorismo e inclusdo no mercado de trabalho.
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3. COMPOSICAO DO OBJETO:
3.1. A contratacdo de que trata o presente Termo de Referéncia tem como objeto a contratacao

de empresa especializada para a execucdo da OBRA DE CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER
PARANAENSE, sob regime de empreitada por preco global, com fornecimento de todos os materiais, mao

de obra, equipamentos e demais insumos necessarios a perfeita execucao dos servigos.

3.2. A execuc¢do do objeto devera observar rigorosamente os documentos técnicos que integram
este Termo de Referéncia, os quais compdem, em sua integralidade, as condi¢Bes para apresentacédo das

propostas pelos licitantes. Estes documentos incluem:
A) Projeto Basico de Referéncia, composto por:
i. Projeto Arquitetonico;
ii. Projeto Estrutural,
iii. Projeto Elétrico;
iv. Projeto SPDA;
v. Projeto de Telefone e Ldgica;
vi. Projeto Hidrossanitario;
vii. Projeto de Prevencao de Incéndio
B) Memoriais Descritivos;
C) Planilha orcamentaria detalhada;
D) Cronograma fisico-financeiro;
E) Quadro de Composicéo do BDI;

F) Composicdes e Cotacdes.
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ESTADO DO PARANA Secretaria Municipal de
Obras, Transporte
o Desenvolvimento Urbano
3.3. A proposta apresentada pela licitante devera considerar todos os elementos constantes dos

documentos listados no item anterior, sendo de sua inteira responsabilidade a analise completa do contetido

disponibilizado.

3.4. A adjudicacgéo e posterior contratacdo compreenderdo a execu¢do da totalidade do objeto,

conforme os parametros técnicos definidos pela Administracéo.
4. ESPECIFICACAO DO OBJETO

4.1, As especificacdes do objeto estdo apontadas nos memoriais descritivos anexos a este Termo

de Referéncia, identificados como:
A) 11. MEMORIAL_IMPLANTACAO CASA DA MULHER PARANAENSE
5. CONDICIONANTES ESPECIFICAS

5.1. A execucdo da obra sera integralmente acompanhada e fiscalizada pela Administracdo
Municipal, com base nas etapas estabelecidas pelo licitante em cronograma fisico-financeiro proposto,
conforme determina o art. 46, § 9° da Lei n° 14.133/2021, de modo que o0s pagamentos estardo
necessariamente vinculados a conclusao de etapas, fases ou parcelas previamente definidas no instrumento

contratual.

5.2. Cada etapa correspondera a um conjunto de servigos tecnicamente identificaveis, de modo
que a distribuicdo das quantidades e percentuais devera ser detalhada e definida pelo licitante, em Planilha
de Levantamento de Quantidades e Planilha de Levantamento de Etapas, a serem validados pela

Administracéo, conforme critérios apresentados no ltem 6.

5.3. As medi¢cdes e 0s pagamentos somente serdo autorizados apés a comprovacgédo da conclusao
integral da etapa aferida correspondente e apds o ateste do ente Convenente, via acompanhamento pelo

Portal dos Municipios.

5.4. N&o ser8o admitidos pagamentos antecipados ou medicBes parciais de etapas ndo
concluidas integralmente, salvo nas hipoteses expressamente autorizadas em lei, devidamente justificadas e

aprovadas pelas autoridades competentes.

5.5. Uma etapa sera considerada integralmente concluida somente quando todos os servigcos que

a constituem forem executados por completo, nas quantidades e percentuais previstos simultaneamente em
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Planilha de Levantamento de Quantidades e Planilha de Levantamento de Etapas, ambas elaboradas pela

Contratada.

5.6. Constatado que um ou mais servigos que compdem uma etapa ndo tenham sido executados,
ou ainda quando um ou mais servi¢os tenham sido executados em quantidades ou percentuais inferiores aos
previstos em Planilha de Levantamento de Quantidades e Planilha de Levantamento de Etapas, a medi¢édo
ndo serd atestada e ndo sera dado prosseguimento ao processo de pagamento até que a questéo seja sanada

pela Contratada.

5.7. A Administragdo, por meio de ato fiscalizatério, podera, apds a conclusdo de determinadas
etapas da obra, solicitar & Contratada a realizagdo de testes de controle de qualidade e de conformidade aos

projetos de referéncia.

5.8. A Administracdo comunicara formalmente a Contratada sobre a data de realiza¢éo dos testes,

gue obrigatoriamente deverdo ser acompanhados pelo Responsavel Técnico pela Execucao;

5.9. O néo-comparecimento do Responsavel Técnico pela Execucdo durante a realizagdo dos
testes solicitados pela Fiscalizagdo sera anotado em Diario de Obra, ndo sendo admitidos questionamentos

posteriores quanto a reprovas ou inconformidades eventualmente identificadas pela Fiscalizacéo.

5.10. Em caso de reprova nos testes solicitados pela Administracéo, podera haver retengdo de
pagamentos por servicos ja executados e/ou impedimento a realizagao de novas medic¢des, até que 0s pontos

em desconformidade sejam sanados.

5.11. Na hipotese do Item 5.10, a retencdo de pagamentos por servigcos executados ou o0
impedimento a realiza¢do de novas medi¢des ndo constituird argumento para reprogramacédo do cronograma
fisico-financeiro ou repactuacéo financeira, sendo de responsabilidade da Contratada promover as corre¢des

necessarias dentro dos prazos e valores originais do Contrato.
6. APRESENTACAO DA PROPOSTA

6.1. A proposta de precos devera ser apresentada em conformidade ao disposto na Lei n°
14.133/2021, contendo todos os elementos necessarios a perfeita identificagdo do objeto, sendo obrigatoria

a indicacao do valor global sobre os valores referenciais indicados pela Administragdo.

6.2. A proposta devera ser acompanhada das seguintes documentacdes técnicas:
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Planilha orgcamentaria detalhada, obrigatoriamente lancada em Planilha “13.
arapongas_sam105_cartilha_para_licitacao_anexo_lI1”, aba Cartilha_ GLOBAL, conforme
modelo disponibilizado pela Administracdo, com o percentual de desconto ofertado ja
aplicado aos valores de cada servigo (os valores de cada servigo deverdo ser preenchidos

nas colunas X e Y);

Cronograma fisico-financeiro, obrigatoriamente gerado em Planilha “13.

arapongas_sam105_cartilha_para_licitacao_anexo_llI”,, aba Cronograma_Empresa;

Planilha de Calculo de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), obrigatoriamente lancada em

“13. arapongas_sam105_cartilha_para_licitacao_anexo_lIII”, aba BDI_Edificacéo.
Tabela de Descricdio de  FEtapas, obrigatoriamente lancada em  “13.
arapongas_sam105_cartilha_para_licitacao_anexo_III”, aba

Descricbes ETAPAS Empresa.

Tabela de Grandes Itens, obrigatoriamente lancada em “13.

arapongas_sam105_cartilha_para_licitacao_anexo_llI”, aba Grandes_ltens_Empresa.

As orientagfes para preenchimento dos dados acima estéo na aba Dados_Obra.

A Administracdo disponibiliza, em anexo a este Termo de Referéncia, proposta de Planilha

de Levantamento de Quantidades, Planilha de Levantamento de Etapas, BDI e Cronograma Fisico-

Financeiro, sendo de responsabilidade do licitante decidir por acatar a proposta fornecida ou realizar os

ajustes que julgar necessario, em conformidade aos seguintes requisitos:

a)

b)

c)

d)

E vedado alterar, incluir ou excluir qualquer servico previsto nos projetos e planilhas

referenciais da Administracéo;

E vedado reduzir ou aumentar o quantitativo de qualquer servico previsto nos projetos e

planilhas referenciais da Administracéo;

E permitido alterar o nimero de ETAPAS, respeitando o méaximo de 360 (trezentos e

sessenta) dias;

E permitido alterar a distribuicdo dos quantitativos de servicos dentro das etapas, desde que

a distribuicdo ndo resulte na alteracao da quantidade final de cada servico;
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6.4. As alteracdes devem limitar-se a reorganizacao das etapas, de forma que os servigos sejam

distribuidos em eventos distintos, mantendo a integridade e o escopo global da obra;

6.5. O novo cronograma proposto deverda manter coeréncia logica e técnica entre as atividades e
0s prazos de execucdo, sob pena de desclassificagdo da proposta se o cronograma for julgado como

tecnicamente inexequivel pela Administragao.

6.6. A apresentacdo de cronograma fisico-financeiro proposto com prazo de execuc¢édo inferior a
360 (trezentos e sessenta) dias para concluséo integral do objeto ndo representara vantagem de qualquer
natureza ao licitante durante o processo licitatdrio.

6.7. O cronograma apresentado pelo licitante serd considerado parte integrante da proposta e

servird de base para a verificacdo do cumprimento das etapas contratadas.

6.8. A Administracdo adotard o modelo de medicéo por etapas/eventos, sendo vedada a medicao
parcial de etapas ndo concluidas, nos termos descritos no Iltem 5.

6.9. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada e aprovado pela Administracéo
servird de referéncia para eventuais pedidos de aditivos de prazo, conforme previsto na legislagéo, de modo

gue a sua elaboracgéo deve refletir com preciséo a estratégia executiva e o planejamento da Contratada.
7. EXECUCAO E FISCALIZACAO DO OBJETO

7.1. A execucdo do objeto sera iniciada somente apds a emissdo formal da Ordem de Servico,
gue deverd ser precedida por reunido de partida entre a Contratada, os responsaveis pela fiscalizagéo e o
gestor do contrato designado pela Secretaria Municipal de Politicas Publicas para a Mulher e Pessoa com

Deficiéncia.

7.2. A obra ser4 acompanhada e fiscalizada pelo servidor ARIADNE LIBERATI TIEPO, designado
como fiscal do contrato, e gerida por servidor a ser designado pela Secretaria Municipal de
Politicas Publicas para a Mulher e Pessoa com Deficiéncia, responsavel por acompanhar a
execucao sob os aspectos administrativos e de cumprimento do escopo contratado.

7.3. A contratada deverd apresentar, como condicdo para cada medi¢cdo, 0s seguintes

documentos:
a) Diario de obras atualizado, devidamente assinado pela empresa e pela Fiscalizagao;

b) Relatério SEFIP/GEFIP da obra, correspondente ao periodo da medicao.
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c) Copia da guia de recolhimento mensal da Previdéncia Social (GPS), correspondente ao

periodo de medicao;

d) Coépia das guias de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e

respectivos comprovantes de pagamento, exclusivos da obra contratada;

e) Copia das guias de recolhimento de INSS e respectivos comprovantes de pagamento,

exclusivos da obra contratada;

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao

Negativa de Débitos Trabalhistas;

7.4. A néo apresentacdo dos documentos listados em 7.3 ou ainda a detecc¢éo de inconformidades
nos documentos apresentados implicara em retengcéo dos pagamentos até que sejam sanadas as pendéncias

apontadas.

7.5. Todas as obrigacdes, penalidades, garantias e disposi¢cBes contratuais aplicam-se

integralmente ao objeto como um todo, independentemente da origem dos recursos.

7.6. A adjudicacéo e posterior assinatura do contrato implicardo aceitagdo plena de todas as

condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, inclusive no que se refere a:

a) Obrigatoriedade de apresentacdo de propostas com desconto linear Unico, aplicado a todos

os itens.
b) Entrega de planilhas e cronogramas fisico-financeiros conforme especificado no item 6.
8. ALTERACAO DO OBJETO E ADITIVOS

8.1. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133/2021, € vedada a execucao de servigos nao previstos

no objeto deste Termo de Referéncia sem a prévia celebracdo de termo aditivo ou outro instrumento habil.

8.2. Os servigos adicionais, inclusive alteracdes de projeto, somente poderdo ser executados
mediante prévia concordancia do contratante, acompanhada de anuéncia expressa do projetista responsavel

técnico.

8.3. A critério da Administracéo, poderdo ser realizados acréscimos ou supressdes no objeto do
contrato decorrente deste Termo de Referéncia, respeitados os limites previstos no art. 125, §1°, da Lei n®
14.133/2021, sendo:
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a) até 25% (vinte e cinco por cento) para obras e servicos em geral;

b) até 50% (cinquenta por cento) exclusivamente para reformas.

8.4. Quando se tratar de supressao decorrente de acordo celebrado entre as partes, podera ser

ultrapassado o limite mencionado no item anterior.

8.5. Para servicos ndo contemplados na planilha orgamentaria base, os precos seréo fixados por
meio de composicdo analitica com valores de referéncia compativeis com os praticados no mercado, desde

gue justificados tecnicamente e aprovados pela Administragcéo, observados os limites legais.

8.6. Em consonancia com o Acérdao n°® 1977/2013 — Plenario do TCU, quando constatados, apos
a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgcamento relativos a pequenas varia¢cdes quantitativas nos
servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por "preco certo e total", ndo sera

admitido pedido de aditivo contratual.

8.7. Excepcionalmente sera admitido pedido de aditivo contratual caso, por erro ou omissao no
orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas relevantes nos quantitativos da planilha
or¢camentdria, de maneira a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, como também para
garantia do valor fundamental da melhor proposta e da isonomia, situagdo em que se tomar&o 0s seguintes

cuidados:

a) Nao sera admitido o acréscimo de itens com valores irrelevantes, salvo quando tecnicamente
indispenséaveis a funcionalidade do objeto contratado, de modo que, cada item a ser incluido
ou ajustado por meio de aditivo devera possuir valor igual ou superior ao do ultimo item da
faixa A da Curva ABC dos itens orgcamentarios;

i. Essa exigéncia aplica-se individualmente a cada item, e ndo ao somatério total dos
itens propostos, de forma a evitar que multiplos itens de valor irrelevante sejam

artificialmente somados para justificar o aditivo.

b) O somatdrio dos acréscimos decorrentes de erro ou omissdo ndo podera descaracterizar a
proposta vencedora, devendo ser verificado se, apds a inclusdo dos novos itens, o valor

global da proposta reajustada permanece inferior a proposta da préxima colocada na licitacao;

c) A justificativa para eventual aditivo deverd demonstrar que 0 erro ou a omissédo nao era

detectavel com razoavel diligéncia por parte das licitantes no momento da formulacdo da
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proposta, sem prejuizo da responsabilidade da Administracdo pela consisténcia do
orcamento base;

d) Devera ser assegurado que o aditivo ndo configure pratica de "jogo de planilhas", sendo
vedada a supressdao indevida de itens com maior desconto e a inclusdo de itens com menor
competitividade, conforme previsto no art. 14 do Decreto n° 7.983/2013 (aplicavel
subsidiariamente, nos termos do art. 190 da Lei n° 14.133/2021);

e) O aditivo ndo podera incorrer em superfaturamento ou resultar em valores incompativeis com
0 mercado.

8.8. Recomenda-se expressamente a CONTRATADA que, ao participar do certame,
verifigue com diligéncia e atencéo todos os quantitativos e especificacdes do projeto e do orcamento-
base, devendo apresentar, se necessario, impugnacao tempestiva ao edital nos termos do art. 164, § 2°
da Lei n® 14.133/2021.

8.9. Para fins de prorrogacdo de prazo, deverd ser apresentada justificativa fundamentada,
acompanhada do cronograma atualizado com as etapas pendentes.

8.10. Sera considerado, como referéncia, o cronograma de execuc¢ao apresentado pelo préprio
licitante em sua proposta, motivo pelo qual ndo serdo admitidas alegacbes de dificuldades ou
incompatibilidades relativas & sua programacéo, salvo em casos de fato superveniente, imprevisivel ou de

for¢ca maior, devidamente comprovados.
9. QUALIFICACAO TECNICA

9.1. As licitantes deverdo atender simultaneamente aos critérios de Capacidade Técnica
Operacional e de Capacidade Técnica Profissional.

9.2. Quanto a Capacidade Técnica Operacional, a licitante devera apresentar:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —

CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede.

i. Em setratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora

obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.
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b) Comprovacdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de

direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descricdo do

objeto e quantidade minima conforme Item 9.7, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei

14.133/2021, sendo permitido o somatoério de atestados.

O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacao de responsabilidade técnica
e operacional somente constituira(do) prova de capacitagdo se acompanhado(s)
da respectiva Certiddo de Acervo Operacional — CAO, no caso de registro no
CREA, conforme Resolug&o n° 1.137, de 31 de marg¢o de 2023, ou da Certiddo de
Acervo Técnico-Operacional — CAT-O, no caso de registro no CAU, conforme
Resolugdo CAU/BR n° 243/2023.

c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responséavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacao.

Quanto a Capacidade Técnica Profissional, a licitante devera apresentar:

a) Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicando o responsavel técnico pela execugéo da

obra até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitacéo.

A Declaracdo de Responsabilidade Técnica devera ser acompanhada de “Certificado de
Acervo Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s),
emitido(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de
semelhante complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a solicitada

no objeto da presente contratacéo;

b) Comprovacgéo de pertencimento ao quadro permanente da empresa, mediante apresentacéo

em uma ou mais das seguintes formas:

Carteira de Trabalho;

Certidao do CREA;

Certidao do CAU;
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iv.  Contrato Social;

v. Contrato de prestacdo de servicos;

vi.  Contrato de Trabalho registrado na DRT.

9.4. E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico, ou

utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.

9.5. O responsavel técnico sé podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos nesse
Edital, e desde que com expressa autoriza¢cdo da Administracdo e Ente Convenente.

9.6. Quanto as quantidades minimas para comprovacao de qualificacéo técnica, sera considerada
a metade das quantidades previstas para os 10 (dez) itens de maior relevancia, extraidos da Curva ABC,

exclusive o item “Administragao Local”.

9.7. A licitante deverd comprovar experiéncia anterior, na forma de Atestados de Capacidade
Técnica, acompanhados das respectivas CertidGes de Acervo Operacional e Técnico, na execu¢do em

servicos de igual ou superior complexidade, nas seguintes quantidades:

i. Fornecimento e execucdo de CONSTRUCAO DE EDIFICACOES EM ALVENARIA E
CONCRETO ARMADO, na quantidade minima de 270,42m?2;

9.8. O descumprimento das condi¢es previstas neste item podera ensejar a rescisédo contratual

por inexecucao, conforme previsto na legislacdo vigente.

9.9. Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipétese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o0 seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos

posteriormente ao prazo fixado.
10. DA VISTORIA

10.1. Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o Gltimo dia Gtil anterior
a data fixada para a abertura da sessdao publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicBes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao
CREA/CAU.

10.2. Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a

informacéo necessaria para o preparo de sua proposta.
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10.3. A visita ao local devera ser agendada pelo telefone (43)3902-1206 até ultimo dia Gtil anterior

a data fixada para a abertura da sesséo publica.

10.4. Apos a visita, sera emitido atestado de visita pelo Municipio.

10.5. Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragédo
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigBes e
peculiaridades da contratacao.

10.6. Ao abrir mao de realizar a visita técnica, o licitante assume total responsabilidade por esse
fato e ndo poderd alegar desconhecimento das condi¢c8es e peculiaridades da contratacdo para

guaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a Contratante.

10.7. O licitante que abrir m&o de realizar a visita técnica devera apresentar Declaracédo assinada
pelo representante da empresa e pelo responsavel técnico pela execugéo, conforme modelo em anexo a este

Termo de Referéncia.

11. DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATACAO
11.1. N&o sera admitida a subcontratagdo de nenhum servigo.
12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1. O custo estimado total da contratacéo € de R$ 2.537.305,45 (dois milhdes, quinhentos e
trinta e sete mil, trezentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha orcamentéaria de

referéncia, anexa a este Termo de Referéncia.

Assinado de forma digital por

ANDERSON FELICIANO ANDERSON FELICIANO Arapongas, 08 de junho de 2026
GROSSI:06440159933  GROS5:06440159933

Dados: 2026.06.08 16:42:40 -03'00'

ANDERSON FELICIANO GROSSI
Engenheiro Civil

CREA-PR 153.800/D
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SERVICO

%

PAINEL METALICO DA FACHADA 5,99 %

FORNECIMENTO E INSTALACAO DIVISORIA EM ESTRUTURA METALICA, COM FECHAMENTO

EM DRYWALL (REVESTIMENTO CONFORME AMBIENTE), COM INSTALACAO DE DE PORTA 027 %

ABS COM VISOR, ABERTURA TIPO VAI E VEM, DUAS FOLHAS DE 57X210, COM FECHAMENTO el 70

AUTOMATICO, SEM SOLEIRA - SISTEMA COM 150X260 FIXADA EM PAREDE DE ALVENARIA

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL | <o,

DE FIXACAO. AF_08/2023_PS 16270
TOTAL 7,51 %

EXCLUSIVAMENTE REFERENTE A ESTES ITENS




MUNICIPIO DE ARAPONGAS
Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1. INFORMACOES GERAIS
e Numero do Processo Digital n.° 26288/2026
e Secretaria Demandante: SEODUR / SEMUPE / EDUCACAO

o Responsaveis pelas informag6es do ETP: Anderson Feliciano Grossi e Ellen

Maihara Matveichuke de Brito ﬁ
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2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO 2
S

=

a. Justificativa da Necessidade E

O municipio foi contemplado com um convenio que permite a construgdo de uma Casa da Mulher 8 3

Paranaense. A implantacdo da Casa da Mulher Paranaense justifica-se pela promocédo da autonomia 3

0

socioeconémica feminina, por meio de capacitacdo profissional, incentivo ao empreendedorismo e
inclusdo no mercado de trabalho.
b. Previsdo no Plano de Contratagdes Anual
N&o consta no Plano de Contratagdes Anual
c. Requisitos da Contratagéo
Requisitos compativeis com a modalidade Concorréncia.
Apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica compativel com o0s servigos majoritarios

previstos.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/06/2026 09:23 -03
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3. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Servicos de construcdo civil baseados em tabelas oficiais (SINAPI, DER, SICRO, etc.)

4. DESCRICAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

4.1. Especificagéo e estimativa de quantidades
Construcdo de um espaco Construcdo de edificagdo do Programa Casa da Mulher Paranaense,

contendo: Sala de Reunido, Organismo de Politicas para Mulheres, BWC, Sala de Apoio a
Amamentacdo, Sala de Aula/Palestra, Multidisciplinar/Qualificagdo, Recep¢do, Brinquedoteca, 2
BWC PNE Feminino, 2 BWC PNE Masculino, Descanso Funcionarios, BWC Servico, Cozinha,
Lavanderia, 3 Salas de Atendimento, Coworking, Sala de Ginastica, 2 Depésitos, Depdsito de
Material de Limpeza, Jardim Interno com Horta, Circulagdo (Banheiros), Circulacdo (Recepcao) e
Circulacdo (Cozinha), com uma area total de 540,84 m?

4.2. Resultados pretendidos
A implantacdo da Casa da Mulher Paranaense no municipio de Arapongas tem como objetivo
fortalecer a rede de protecdo e atendimento as mulheres, especialmente aquelas em situagdo de
vulnerabilidade ou violéncia, por meio da oferta de servigos integrados e humanizados em um
Gnico espaco. A iniciativa busca facilitar o acesso a atendimentos psicossociais, orientacéo
juridica, encaminhamentos a rede de assisténcia e demais politicas publicas voltadas a garantia de
direitos, reduzindo a necessidade de deslocamentos entre diferentes 6rgdos. Além disso, pretende
promover a autonomia, a incluséo social e o fortalecimento das mulheres por meio de agdes de
prevencdo a violéncia, capacitacdo, qualificacdo profissional e incentivo a geracdo de renda,
contribuindo para a construgdo de uma sociedade mais segura, justa e igualitaria.

4.3 Estimativa de valor

R$ 2.537.305,45 (dois milhdes, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e cinco reais e

guarenta e cinco centavos),

4.4. A contratacdo sera global, por lotes de itens, ou por itens

Global:

| |Lotes deitens

[ ]Poritens
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4.6. O produto se classifica como bem de consumo comum?

Classificacdo do bem selecione uma opcéo:
Né&o se aplica - servicos ou obras
D Bem de qualidade comum
| |Bemde qualidade especial
[ |Bemde luxo
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5. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

5.1. Contratac@es correlatas a solucdo escolhida

Néo se aplica

5.2. Contratacdes interdependentes

Né&o se aplica

5.3. Possiveis impactos ambientais

Geragdo de residuos comuns & obras de alvenaria.
6. CONCLUSAO DO ESTUDO

Foi encontrada solucéo viavel?

sim [ ]Nao
6.2. Qual sera a fonte dos recursos a serem utilizados?

Fonte de recursos

Selecione uma opgéo:

Recursos proprios
Recursos Estaduais
[ |Recursos Federais

[ ] Recursos Internacionais

7. CONDICOES DE CONTRATO
A contratacdo devera seguir as condi¢des do convénio (Paranacidade) utilizando os documentos
disponibilizados no Portal dos Municipio.
A vigéncia do contrato deverd ser de 600 (seiscentos) dias, contados a partir da data da assinatura
do contrato;
A fiscalizagdo ficara a cargo do servidor ARIADNE LIBERATI TIEPO, enquanto a gestéo ficard a

cargo da servidora Ellen Maihara Matveichuke de Brito.

8. Declaro para todos os fins que as informacdes constantes neste Estudo Técnico Preliminar, séo
veridicas.
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ANDERSON ANDERSON FELICIANO
FELICIANO GROSSI:06440159933

Dados: 2026.06.09 09:07:56
GROSSI:06440159933 Bados

Assinado de forma digital por

Anderson Feliciano Grossi
Elaboragéo de ETP

_____ Assinado de forma dl_gltal por

‘l’ ¥ FERNANDO AU
:@ L UOLPATO o Ba s 200+
%‘i‘,ﬂ Secretdrio Mun. de
Obras Transportes e
Desenv. Urban
Dados: 09/06/2026 14:32:32

MUNICIPIO DE ARAPONGAS
Estado do Parana

Assinado eletronicamente por
* ELLEN MAIHARA

v 3+ MATVEICHUKE DE BRITO
&’g; 4% 389.409-%%

Dados: 09/06/2026 09:23:23

Assinatura digital avancada.

nnnnn

Fernando Augusto Volpato
Secretario Municipal de Obras, Transporte e

Desenvolvimento Urbano

Ellen Maihara Matveichuke de Brito
Elaboracéo de ETP

sai, Assinado de forma digital RAr
¥ . ¥ CARLA RE EANE FE
:ﬂ ASCIME

Dados: 09/06/2026 09:26:50

Carla Rejiane Ferreira do Nascimento
Secretaria Municipal de Politicas Publicas para

a Mulher e Pessoa com Deficiénciade
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