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MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 
             Praça Nossa Senhora Aparecida, s/n – Centro. 
CNPJ nº 76.968.627/0001-00 / SITE: www.santoantoniodaplatina.atende.net 

FONE: (43) 3534-8701 – ramal 215 - E-mail: licitacao@santoantoniodaplatina.pr.gov.br 

                  86430-000 - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - ESTADO DO PARANÁ 

 
 

EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 21/2026 
(Processo Administrativo nº 318/2026) 

 
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA – ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais torna público, que realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos 
termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições 
estabelecidas neste Edital. 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 00h01min do dia 08/10/2026 às 09h00min do dia 23/10/2026. 
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Às 10h00min do dia 23/10/2026. 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Ás 13h15min do dia 23/10/2026. 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de serviços e obras comuns de engenharia, 
para implantação do Parque Urbano bairro Vila Rica, o terreno destinado à implantação do projeto localiza-se 
na Rua Lindolpho de Castro, SN, N. H. Joaquim Cardoso Silveira (Vila Rica), Santo Antônio Da Platina- PR, Lote 
Área Verde, Quadra 205 conforme matrícula 5.278 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo 
Antônio da Platina, o imóvel possui área total de 10.855,90,00m², sendo a área de intervenção delimitada em 
966,54 m², o terreno encontra-se registrado sob a Inscrição Imobiliária nº 01.03.205.0270.001, com prazo de 
execução de 90 (noventa) dias corridos e prazo de vigência do contrato de 120 (cento e vinte) dias corridos, con-

forme projetos, orçamento, memorial e cronogramas, bem como demais exigências estabelecidas no Termo de 
Referência e seus anexos. 

1.2. A licitação será do tipo “Menor Preço”, sob a forma de execução: “Obra - Execução Indireta 
Empreitada por Preço Global”. 

 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

2.1. A participação na presente Concorrência se dará mediante realização sessão pública, por meio 
da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através 
do Sistema de Concorrência da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL, disponível no endereço ele-
trônico: https://bllcompras.com/Home/Login. 

2.2. Os interessados deverão se inscrever previamente, realizando o devido credenciamento junto à 
BLL - Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil; telefone: (041) 3097-4600; e-mail: contato@bll.org.br; até o 
horário fixado neste Edital para o início da apresentação das propostas; devendo apresentar toda a documenta-
ção exigida para o respectivo cadastramento/credenciamento; que deverá ser requerido acompanhado dos se-
guintes documentos: 

a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registra-
dos na Junta Comercial ou Cartório do Serviço de Registro Civil e Títulos e Documentos, em se tra-
tando de sociedade por ações, acompanhado da documentação de eleição de seus administradores; 
1) No caso da apresentação de alteração contratual consolidada, fica dispensada a apresenta-

ção das alterações anteriores à consolidação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bllcompras.com/Home/Login
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2) Tal exigência se faz necessária tendo em vista a obrigatoriedade de se cadastrar todas as 
empresas participantes do certame, para fins de repasse de informações obrigatórias ao 
Tribunal de Contas do Estado; 

3) O Acesso a tais documentos, por parte deste Município, se dará somente na fase de habili-
tação do certame. 

b) Demais documentos exigíveis pela BLL – Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. 
2.3. O acesso do operador a Concorrência, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privati-
va. 

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora 
da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transa-
ções inerentes a Concorrência. 

2.6. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante. 

2.7. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Siste-
mas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, de-
vendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aque-
les se tornem desatualizados. 

2.7.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

2.8. O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos re-
cursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade. 

2.9. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, nos limites previstos da 
Lei Complementar nº 123, de 2006. 

2.10. Não poderão disputar esta licitação: 
2.10.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
2.10.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 

a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
2.10.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou deten-
tor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.10.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.10.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licita-
ção ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.10.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezem-
bro de 1976, concorrendo entre si; 

2.10.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de traba-
lhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legis-
lação trabalhista; 

2.10.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
2.10.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.10.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito 
de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 
matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

2.11. O impedimento de que trata o item 2.10.4 será também aplicado ao licitante que atue em substi-
tuição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulen-
ta da personalidade jurídica do licitante. 

2.12. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 
que se referem os itens 2.10.2 e 2.10.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contrata-
ção, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 
do órgão ou entidade. 

2.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
2.14. O disposto nos itens 2.10.2 e 2.10.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que in-

clua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações inte-
gradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.15. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financi-
ados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 
financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de 
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.16. A vedação de que trata o item 2.10.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contrata-
ção na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 
empresa que preste assessoria técnica. 

 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública. 

3.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação an-
teceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteri-
ormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.4. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 
fase de envio de lances. 

3.5. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitan-
tes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu va-
lor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras: 

3.6.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

3.6.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e 
o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.7. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fa-
se de disputa, sendo vedado: 

3.7.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de jul-
gamento por menor preço 

3.8. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.6 „possuirá caráter sigiloso para os de-
mais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e per-
manentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos se-
guintes campos: 

4.1.1. Valor global do Lote; 
4.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação contidas neste Edital;  

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do obje-
to. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 
meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o compromis-
so de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas 
e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

4.9. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de con-
tratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da 
lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES 
 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sis-
tema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for 
o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 

em tempo real por todos os participantes. 
5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas par-
ticiparão da fase de lances. 

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o agente de contratação 
e os licitantes. 

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

5.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor global dos serviços. 
5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
5.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  
5.9. Será adotado para o envio de lances na Concorrência o modo de disputa “aberto”, em que os li-

citantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
5.9.1. A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sis-

tema, observado o intervalo mínimo de 0,1% (zero vírgula um por cento) em relação aos lances 
intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

5.10. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

5.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

5.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

5.13. A etapa de envio de lances terá duração de 10 (dez) minutos, e, após isso, será prorrogada au-
tomaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de du-
ração da sessão pública. 

5.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) mi-
nutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação. 

5.14.1. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

5.15. Poderá o agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o rei-
nício da etapa de lances; 

5.16. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da Con-
corrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro 
horas da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

5.18. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO PELO VALOR GLOBAL, conforme 
definido neste Edital e seus anexos; 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
5.20. No caso de haver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no certame li-

citatório, ressalvado o previsto no item 3.5, os procedimentos obedecerão aos subitens a seguir: 
5.20.1. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto 
previsto no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja,as propostas apresentadas 
por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até10% (dez por cento) acima do 
melhor preço ofertado. 

5.20.2. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada poderá apresentar 
proposta de preço inferior à primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos,sob pena de pre-
clusão. 
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5.20.3. Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada não exerção bene-
fício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo aprazado,o sistema 
automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipó-
tese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, sucessivamente, 
se for o caso. 

5.20.4. Se houver equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de pe-
queno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, será realizado sorteio 
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.20.5. Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios previstos no 
art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida. 

5.20.6. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas ou os lances empatados.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério 
de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.20.6.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova propos-
ta em ato contínuo à classificação; 

5.20.6.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferen-
cialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta 
Lei; 

5.20.6.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambi-
ente de trabalho, conforme regulamento; 

5.20.6.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 

5.20.7. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produ-
zidos ou prestados por: 

5.20.7.1. empresas estabelecidas no território do Estado do Paraná; 
5.20.7.2. empresas brasileiras; 
5.20.7.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
5.20.7.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 
5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o agente de contratação poderá ne-
gociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

5.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inici-
almente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de 
sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais lici-
tantes. 

5.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório 

5.21.4. Após a finalização da fase de lances, o licitante mais bem classificado, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, deverá enviar em campo próprio do sistema, a proposta adequada ao último lance 
ofertado(conforme modelo ANEXO IV), acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quan-
do necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.21.5. O licitante deverá ainda apresentar planilha, obrigatoriamente, contendo as quantidades e 
a descrição completa de todos os itens na forma constante na planilha de serviços, devidamente preen-
chida de acordo com os valores oferecidos após a etapa de lances e classificação, sob pena de desclas-
sificação. 

5.21.6. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fun-
damentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.22. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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6. DA FASE DE JULGAMENTO 

 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação verificará se o licitante provisoria-
mente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 
14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.10 do edital, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadas-
tros: 

a) Cadastro de Inidôneos mantido pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
b) Cadastro de impedidos e inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas do Estado, e 

cadastro de fornecedores sancionados deste Município;  
c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e de Empresas Punidas – 

CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União; 
6.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
6.1.2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indire-

tas, o agente de contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput). 

6.1.3. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento si-
milares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.1.4. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN 
nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.1.5. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

6.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
6.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tra-

tamento favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade 
com o item 2.9 deste edital. 

6.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o agente de 
contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibili-
dade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
6.5.1. contiver vícios insanáveis; 
6.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas neste Edital e seus anexos; 
6.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a con-

tratação; 
6.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
6.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, des-

de que insanável. 
6.5.6. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do a-

gente de contratação, que comprove: 
6.5.6.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
6.5.6.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.6. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 
6.6.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-

integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 
6.6.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela supe-

ração do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa 
ao edital; 

6.6.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do 
regime de execução, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o valor da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestação 
do licitante.  

6.6.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da pro-
posta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.6.4.1. Após o encerramento da etapa de lances, o licitante vencedor terá o prazo de 3 
(três) dias úteis para apresentar o comprovante da garantia adicional exigida. O não 
cumprimento desse prazo resultará na desclassificação do licitante. 

6.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de es-
clarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibili-
dade da proposta, na forma do previsto no art. 59, § 2º da Lei Federal nº 14.133/21. 

6.7.1. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as plani-
lhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, 
bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, 
no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integra-
da, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar 
excepcional aditamento posterior do contrato.   

6.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá ́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 
do preço. 

6.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a subs-
tância das propostas; 

6.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimen-
to de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

 
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. Os documentos previstos neste Edital e seus anexos, necessários e suficientes para demonstrar 
a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos 
arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.2. Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia autenticada, ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de im-
prensa oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério do agente de contrata-
ção solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A 
aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade 
e dispensam a autenticação. 

7.3. Será verificado ainda se o licitante apresentou as declarações exigidas, conforme estabelecido 
no ANEXO I deste Edital, devendo ser inserida em campo próprio do sistema – Plataforma BLL. 

7.3.1. O atendimento do item acima poderá ser através da apresentação de Declaração Unificada, con-
forme modelo constante do anexo III deste edital. 

7.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apre-
sentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento 
digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.5. Os documentos acima solicitados, que não apresentarem data de validade, estes serão conside-
rados válidos por no máximo 120 (cento e vinte) dias, após a sua data de emissão. 

7.6. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverão estar em nome da 
matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja vali-
dade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

7.7. As empresas participantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de com-
provação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06 alterada pela Lei 
147/2014). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
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7.8. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal das empresas participantes, 
será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, e a critério da Administração, prorrogáveis por 
igual período; cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor, para 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões nega-
tivas ou positivas com efeito de certidão negativa, nos termos do art. 43, §1º, da LC 123/06 alterada pela Lei 
147/2014. 

7.9. A verificação pelo agente de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades e-
missores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.10. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal 
nº 587/22. 

7.11. Os documentos exigidos para habilitação que deverão enviados por meio do sistema, em 
formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogáveis por igual período, contado da solicita-
ção do agente de contratação. 

7.12. A exigência dos documentos de habilitação somente será feita em relação ao licitante vencedor. 
7.12.1. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apre-

sentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para complementação de informações acerca dos 
documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da 
abertura do certame; e 

7.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das pro-
postas; 

7.13. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação poderá sanar erros ou fa-
lhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.11. 

7.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 
cuja proposta atenda ao edital de licitação, depois de concluídos os procedimentos de que trata o subitem anteri-
or. 

 
8. DOS RECURSOS 

 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 
8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 
8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
8.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavra-

tura da ata de habilitação ou inabilitação; 
8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recur-
so para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico: 
https://santoantoniodaplatina.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais. 

 
9. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. O licitante e a contratada que incorram nas infrações previstas no art. 155 da Lei Federal nº 
14.133, de 2021, apuradas em regular processo administrativo, sujeitam-se às sanções previstas no art. 156 da 
mesma Lei, bem como no Decreto Municipal nº 587/22. 

9.2. A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo ad-
ministrativo, com garantias de contraditório e de ampla defesa. 

9.2.1. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses: 
a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justi-

ficar aplicação de sanção mais grave; 
b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério 

da Administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave. 
9.2.2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave, àquele que: 
a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funciona-

mento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
b) dar causa à inexecução total do contrato; 
c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando con-

vocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. 

9.2.2.1. Considera-se inexecução total do contrato: 
a) recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada; 
b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração também caracteri-
zará o descumprimento total da obrigação assumida. 

9.2.3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada àquele que: 
a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a Concorrência ou a execução do contrato; 
b) fraudar a Concorrência ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

9.2.3.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condi-
ções de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os forne-
cedores, em qualquer momento do processo da concorrência, mesmo após o encerramento 
da fase de lances. 

9.2.3.2. A sanção prevista no item 9.2.3, aplicada por qualquer ente da Federação, impedirá o 
responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública do Município de Santo 
Antônio da Platina, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.  

9.3. Poderá ser aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o 
valor do contrato licitado. 

9.3.1. Para as infrações previstas no item 9.2.2, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licita-
do. 

9.3.2. Para as infrações previstas no item 9.2.3, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licita-
do. 

9.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventu-
almente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da 
garantia prestada ou será cobrada judicialmente; 

https://santoantoniodaplatina.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais
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9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados 

9.7. Na aplicação das sanções serão considerados:  
9.7.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
9.7.2. as peculiaridades do caso concreto; 
9.7.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
9.7.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.8. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Concorrência, em hipótese alguma, a obriga-
ção de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

9.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
9.10. O não pagamento nos prazos fixados neste Edital e seus anexos deste edital acarretará multa à 

CONTRATANTE, mediante a aplicação da fórmula a seguir: 
 EM = I x N x VP, onde:  
 I = (TX/100) / 365;  
 I = Índice de atualização financeira;  
 TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
 EM = Encargos moratórios;  
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 VP = Valor da parcela em atraso. 
 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 
Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico ofi-
cial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, em 
campo próprio na plataforma BLL - https://bllcompras.com/Home/Login; ou através do e-mail: taffarelbar-
bosa@santoantoniodaplatina.pr.gov.br. 

10.4. A impugnação deverá ser dirigida ao agente de contratação, e conter o nome completo do res-
ponsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, 
telefone e endereço eletrônico para contato. 

10.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
10.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 
10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 

11. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

11.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedo-
res e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licita-
ção, de contratação e de execução do objeto contratual.  

11.2. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas: 
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem 

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução 
de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo 
de licitação ou de execução de contrato; 

c) “prática colusivas”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços 
em níveis artificiais e não competitivos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bllcompras.com/Home/Login
mailto:taffarelbarbosa@santoantoniodaplatina.pr.gov.br
mailto:taffarelbarbosa@santoantoniodaplatina.pr.gov.br
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d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a 
execução do contrato; 

e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de 
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste edital e nas cláusulas do 
Contrato; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção. 

11.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adi-
antamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusi-
ve declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos fi-
nanciados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, direta-
mente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstru-
tivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

11.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contrata-
ção, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou inte-
gralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de exe-
cução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 
contrato. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente de con-
tratação. 

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horá-
rio de Brasília - DF. 

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isono-
mia, a finalidade e a segurança da contratação.  

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitan-
te, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse públi-
co. 

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públi-
cas (PNCP), no Portal Transparência, através do endereço eletrônico 
https://santoantoniodaplatina.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais, e na Plataforma BLL, através do 
endereço eletrônico https://bllcompras.com/Home/Login. 

12.11. Os trabalhos serão conduzidos por Servidor do MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 
– ESTADO DO PARANÁ, denominado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL compras” constantes da página eletrônica da Bolsa de Licitações 
e Leilões do Brasil (https://bllcompras.com/Home/Login). 

https://santoantoniodaplatina.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais
https://bllcompras.com/Home/Login
https://bllcompras.com/Home/Login
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12.12. O Agente de Contratação responsável por esta Concorrência será: TAFFAREL BRITO BARBO-
SA; e-mail para contato: taffarelbarbosa@santoantoniodaplatina.pr.gov.br.. 

12.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
12.13.1. ANEXO I – Documentação exigida para Habilitação 
12.13.2. ANEXO II – Termo de Referência; 
12.13.3. ANEXO III – Modelo de Declaração Unificada; 
12.13.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços (licitante vencedor) 
12.13.5. ANEXO V – Atestado de Capacidade Financeira 
12.13.6. ANEXO VI – Declaração de Responsabilidade Técnica 
12.13.7. ANEXO VII – Minuta de Termo de Contrato 
12.13.8. Demais documentações e elementos estão disponíveis no link: 

https://santoantoniodaplatina.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais; ou ainda na Plataforma 
BLL, através do endereço eletrônico https://bllcompras.com/Home/Login. 

 
Santo Antônio da Platina, 05 de Outubro de 2026. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:taffarelbarbosa@santoantoniodaplatina.pr.gov.br
https://santoantoniodaplatina.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais
https://bllcompras.com/Home/Login
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO 
 
 
1 Habilitação jurídica:  

 
1.1 No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede; 
1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreen-

dedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da res-
pectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

1.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde 
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

1.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

1.6 Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 
País; 

1.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação res-
pectiva. 

 
2  Regularidade fiscal, social e trabalhista: 

 
2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedi-

da conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral 
da Fazenda Nacional. 

2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de 
Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da propo-
nente ou outra equivalente na forma da lei; 

2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da pro-
ponente ou outra equivalente na forma da lei; 

2.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 

3 Quanto à Qualificação Econômica – Financeira: 
 

3.1 Certidão Negativa de feitos sobre Falência expedida pelo distribuidor ou órgão equivalente, da sede 
da licitante. 

3.2 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 
02 (dois) últimos exercícios sociais, em que sejam nomeados os valores do Ativo Circulante (AC), do 
Realizável a Longo Prazo (RLP), do Passivo Circulante (PC), do Exigível a Longo Prazo (ELP) e do 
Patrimônio Líquido (PL); bem como as devidas Notas Explicativas. O mesmo deverá vir acompa-
nhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário, devidamente assinados e registrados 
na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Secretaria da Receita 
Federal do Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal; 
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3.2.1 No caso de empresas que apresentem seu balanço financeiro com base no lucro presumido, 
através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal, o prazo de vali-
dade do Balanço Patrimonial será até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao 
ano-calendário a que se refere à escrituração, conforme estabelece o art. 5º da Instrução 
Normativa RFB nº 1774, de 22 de dezembro de 2017. 

3.3 A proponente deverá comprovar a sua capacidade financeira mediante a apresentação de balanço pa-
trimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) úl-
timos exercícios sociais encerrados, liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), índice de solvência ge-
ral (ISG) e endividamento (E), cujos índices aceitáveis serão apurados pela aplicação da seguinte for-
mula, sendo necessária apresentação em declaração conforme ANEXO V:  

 

LIQUIDEZ CORRENTE: AC = índice superior: 1,00 
                                         PC 

LIQUIDEZ GERAL: AC+ARLP = índice superior: 1,00 
                                 PC + PELP 

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: AT = índice superior: 1,00 
                                                         PT 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: PC + PNC = índice máximo: 0,75 
                                                   AT 

Onde: “AC = Ativo Circulante; AD = Ativo Disponível; ARLP = Ativo Realizável A Longo Prazo; AP = 

Ativo Permanente; AT = Ativo Total; PC = Passivo Circulante; PNC = Passivo Não Circulante; ISG = 

Índice de Solvência Geral. 

 
Observações: 
I – É vedada substituição do balanço por balancete ou balanço provisório, podendo aquele ser 
atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 
da proposta. 

 
3.4 As microempresas e empresa de pequeno porte deverão apresentar Balanço patrimonial, demonstra-

ção de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios soci-
ais, transcritos no Livro Diário, assinados por profissional de contabilidade legalmente habilitado e pelo 
empresário, conforme dispõe a Resolução CFC nº 1.115 de 14 de dezembro de 2007, juntamente com 
a NBC T 2, item 2.1.4. O mesmo deverá vir acompanhado dos termos de abertura e encerramento do 
Livro Diário, devidamente assinado e autenticado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Tí-
tulos e Documentos ou na Secretaria da Receita Federal do Brasil através do Sistema Público de Es-
crituração Digital – SPED contábil e fiscal; devendo inclusive atender ao quesito do subitem 3.3 desta 
cláusula; 

3.5 O valor do patrimônio líquido mínimo da empresa poderá ser atualizado pela proponente para a data 
limite estabelecida para o recebimento das propostas, através de índices oficiais específicos para o 
caso, e que estejam consignados no balancete mensal, que deverá ser apresentado pela licitante; 

3.6 Em caso de aporte de capital após o exercício financeiro, o mesmo deverá estar integralizado no Pa-
trimônio Líquido da Empresa, mediante comprovação através de apresentação do Balancete Mensal 
pertinente a época da integralização, devidamente assinado pelo profissional contábil e representante 
legal da empresa; 

3.7 O balanço patrimonial das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação 
no Diário Oficial. Os mesmos deverão ser assinados por contabilista registrado no Conselho Regional 
de Contabilidade.  

3.8 Com relação às demais formas societárias, o balanço patrimonial deve ser apresentado devida-
mente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e acompanhado 
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente assinados e registrados na 
Junta Comercial ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou na Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal; 
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No caso de empresas que apresentem seu balanço financeiro com base no lucro real, através do 
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED contábil e fiscal, o prazo de validade do Balanço 
Patrimonial será até o último dia útil do mês de junho do ano subsequente ao exercício financei-
ro, conforme estabelece o art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 787/07. 

3.9 Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigí-
veis, por ser recém-constituída, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registra-
do na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os ter-
mos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicí-
lio do Licitante. 

 
 

4 Qualificação Técnica 
 

4.1 Certificado de Registro e Regularidade da PROPONENTE e do profissional técnico responsável 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/PR, ou, Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo – CAU/PR, dentro de seu prazo de validade, bem como indicar o profissional res-
ponsável pelos serviços (nº do CREA ou CAU). 

4.1.1 No caso de serviços/obra com prazo de execução previsto, de no máximo 06 (seis) meses, 
a PROPONENTE vencedora do certame que for sediada em outra jurisdição e; conseqüen-
temente; inscritas no CREA de origem, deverá apresentar, obrigatoriamente na assinatu-
ra do contrato, visto junto ao CREA do Estado do Paraná ou CAU/Brasil, quando for o 
caso, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194//66, em consonância com a Reso-
lução nº 1.121/2019, do CONFEA, e, Lei nº 12.378/10 - CAU/BR (somente quando os 
serviços não ultrapassarem o prazo de 06 meses); 

4.1.2 No caso de serviços/obra com prazo de execução previsto, acima de 06 (seis) meses, a 
PROPONENTE vencedora do certame que for sediada em outra jurisdição e; conseqüen-
temente; inscritas no CREA de origem, deverá apresentar, obrigatoriamente na assinatu-
ra do contrato, registro junto ao CREA do Estado do Paraná ou CAU/Brasil, quando for 
o caso, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 5.194//66, em consonância com a Re-
solução nº 1.121/2019, do CONFEA, e, Lei nº 12.378/10 - CAU/BR. 

4.2 No decorrer da execução do serviço, o (os) profissional (is) responsável (is) técnico (s), de que trata o 
subitem 4.1 deverão participar da execução do objeto e poderão ser substituídos, nos termos do 67, § 
6º, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada 
pela Administração. 

4.3 Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução da obra 
até o seu recebimento definitivo pela Proponente, modelo ANEXO VI. 

4.4 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica de 
execução com comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 
seguintes da Lei 14.133/2021, de: 

4.4.1  Alambrado de estrutura de tubo de aço galvanizado: Área de 500,00m²; 
4.4.2 Será permitido o somatório de atestados, desde que de objetos com semelhante complexi-

dade; 
4.4.3 O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de responsabilidade técnica somente 

constituirá (ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo 
Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU;  

4.5 Declaração do proponente atestando que conhece todas as informações e condições locais pa-
ra o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 

4.5.1 Fica assegurado direito à realização de vistoria prévia, na forma prevista neste Edital e seus 
anexos. 

4.5.1.1 O profissional que for realizar a Visita Técnica, deverá se apresentar munido de do-
cumento que comprove seu registro junto ao CREA ou CAU, e ainda de Carta Cre-
dencial, emitida pela empresa licitante, o indicando para a realização de tal visita, re-
ferente à Concorrência nº 21/2026; 
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4.5.1.2 Não será admitida a realização de Visita Técnica, por um mesmo profissional técnico, 
para mais de uma empresa licitante; 

4.5.1.3 A Declaração de Visita Técnica será emitida pela Prefeitura Municipal, sendo que o 
seu agendamento deverá ser realizado com antecedência mínima de 24 horas da 
sua realização; 

4.5.1.4 A Visita Técnica poderá ser substituída; a critério da empresa licitante; por DECLA-
RAÇÃO, mencionada no subitem 4.3; neste caso; não podendo por qualquer hipó-
tese; a mesma alegar posterior desconhecimento quanto aos Locais de Realização 
da Obra e Serviços, objeto deste Processo Licitatório; para fins de possíveis indeni-
zações. 

 
4.6  Qualificação Profissional: 

 
4.6.1 A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante 

uma das seguintes formas. Carteira de Trabalho; Certidão do CREA; Certidão do CAU; 
Contrato Social; Contrato de prestação de serviços; Contrato de Trabalho registrado na 
DRT; 

4.6.2 Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da 
obra, conforme modelo anexo ao Edital, até o seu recebimento definitivo pelo licitador. O 
responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação deverá participar da obra 
objeto da licitação; 

4.6.3 A declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de “Certificado de A-
cervo Técnico Profissional – CAT” do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) 
pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo – CAU”, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contra-
tação; 

4.6.4 Experiência comprovada de: Execução de alambrado de estrutura de tubo de aço galvani-
zado: Área de 500,00m²; 

4.6.5 Serão considerados aceitos os acervos de obras similares aos do objeto deste Termo de 
Referência, como edificações comerciais e residenciais, edificações públicas, sedes admi-
nistrativas de indústrias e empresas, edificações culturais e institucionais. Admitem-se certi-
dões e atestados de edificações de complexidade superior ao objeto dessa contratação, 
como hospitais, estádios, complexos esportivos, museus, teatros, entre outros, a depender 
da avaliação técnica da Contratante; 

4.6.6 Não serão aceitos atestados referentes a loteamentos, barracões industriais, obras de arte 
especial, pontes, rodovias ou ferrovias como forma de comprovação das exigências míni-
mas de qualificação; 

4.6.7 Em caso de divergências entre as informações apresentadas para a comprovação de acer-
vo técnico do(s) profissional(is) da equipe, prevalecerá a constante na Certidão de Acervo 
Técnico, chancelada pelo CREA ou CAU, em detrimento das constantes no acervo técnico; 

4.6.8 Mesmo com o desmembramento de responsabilidades técnicas por profissionais distintos, 
permanecem mantidas as demais exigências de habilitação técnica do profissional previstas 
nesse termo de referência; 

4.6.9 É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou utili-
zação de seu acervo técnico, por mais de uma proponente;  

4.6.10 O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos nesse 
Edital, e desde que com expressa autorização do Município. 
 

 
 

 
5 Das declarações 
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5.1 Para fins de habilitação junto o certame a empresa deverá ainda apresentar, através do sistema 

eletrônico – Plataforma BLL, às seguintes declarações: 
a) que atende aos requisitos de habilitação, e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como a propos-

ta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo; 

c) que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como 
firmes e verdadeiras; 

d) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega me-
nor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 

e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

f) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

g) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto 
nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021 (se for o caso); 

h) Que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empre-
gatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica (se houver), no caso de ser a 
vencedora da presente licitação, conforme anexo do Edital; 

i) Que utilizará de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Constru-
ção Civil; 

j) Que a empresa executará a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 
2002 e suas alterações e com a legislação pertinente do município onde a edificação será construí-
da; 

k) Que utilizará produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham proce-
dência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005; 

l) Que conhece as condições locais de projeto e obra. 
5.2 O atendimento ao subitem 5.1 poderá ser através da apresentação de Declaração Unificada, conforme 

modelo constante do anexo III deste edital. 
5.3 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos 

no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
5.4 A falsidade das declarações de que trata este item sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 

14.133, de 2021, e neste Edital. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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ANEXO II – TERMO DE REFERENCIA 
 

 

PROCESSO Nº 318/2026 

COCNCORRENCIA ELETRONICA Nº 21/2026 

 
1. OBJETO / JUSTIFICATIVA:  
1.1 Contratação de serviços e obras comuns de engenharia, para implantação do Parque Urbano bairro Vila 

Rica, o terreno destinado à implantação do projeto localiza-se na Rua Lindolpho de Castro, SN, N. H. Jo-
aquim Cardoso Silveira (Vila Rica), Santo Antônio Da Platina- PR, Lote Área Verde, Quadra 205 confor-
me matrícula 5.278 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio da Platina, o imó-
vel possui área total de 10.855,90,00m², sendo a área de intervenção delimitada em 966,54 m², o terreno 
encontra-se registrado sob a Inscrição Imobiliária nº 01.03.205.0270.001, com prazo de execução de 90 
(noventa) dias corridos e prazo de vigência do contrato de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme 
projetos, orçamento, memorial e cronogramas; bem como especificações constantes no Edital e neste 
Termo de Referência. 

1.2 Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no 
site da BLL e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas. 

 
2. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS / PREÇO ESTIMADO: 

 

Lote Item Quant. Unidade Especificação Valor Unitário Valor Total 

01 01 01 UNID. 
Contratação de serviços e obras comuns de engenharia para Implantação Parque 
Urbano Bairro Vila Rica. 

399.440,29 399.440,29 

 

TOTAL  399.440,29 
 

2.1 A licitação será do tipo “Menor Preço”, sob a forma de execução: “Obra - Execução Indireta Emprei-
tada por Preço Global”, observadas as exigências contidas neste Edital de Concorrência e seus 
Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
3. DO VALOR: 
 
3.1 O valor máximo permitido, para esta Contratação, é de R$ 399.440,29 (trezentos e noventa e nove mi 

quatrocentos e quarenta reais e vinte e nove centavos). 
  
4. DA EXECUÇÃO: 
 

4.1 O prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir do 2º dia da emis-
são da Ordem de Serviços, após a emissão da Ordem de Compra, expedida pela unidade de compras 
competente; 

4.1.1 A execução das obras de construção deverá ser iniciada após a assinatura e publicação do contrato 
em até 07 (sete) dias corridos, emissão de ordem de serviço e alvará de construção. A edificação con-
cluída deverá ser recebida provisoriamente em, até, 15 (quinze) dias após a comunicação ao CON-
TRATANTE da conclusão do objeto. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar 
formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente de-
signada pelo CONTRATANTE; 

4.1.2 Prazo para execução da obra: 90 dias corridos; 
4.1.3 Prazo de vigência do contrato: 120 dias corridos. 
4.2 Os serviços objeto deste edital deverá ser entregues acompanhados de nota fiscal eletrônica, ou seja, de 

acordo com a Ordem de Compra, constando o número da mesma, o valor unitário, a quantidade, o valor 
total, além das demais exigências legais; 

4.3 Os serviços adjudicados deverão ser executados conforme projetos, orçamento, memorial e cronogra-

mas; bem como especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência; 
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4.4 O recebimento definitivo do objeto deste Edital, não exime o fornecedor de ser responsabilizado, dentro 
das penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/21, pela má qualidade que venha a ser constatada 
durante o uso, dentro do prazo de garantia dos serviços; 

4.5 Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis nas hipóte-
ses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes públicos, impossi-
bilidade jurídica ou ilicitude; 

4.6 A Contratada é responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento 
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do Contratante. A aceitação da obra pelo 
Contratante se dará quando não houver qualquer pendência por parte da Contratada. 

 
5. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

 

5.1 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global atualizado do con-
trato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, respeitados os acréscimos e supres-
sões do objeto, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e se-
guintes da Lei 14.133/2021; 

5.1.1 Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante vence-
dor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administra-
ção, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 
garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021; 

5.1.2 No caso de o Contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo 
máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do 
contrato; 

5.1.3 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não pode-
rá ser prestado de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir 
com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresen-
tada deverá ser prorrogada; 

5.1.4 Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela 
aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do va-
lor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. 
Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da ga-
rantia contemplando o novo período; 

5.1.5 A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que 
dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:  

a) Aceitação pelo Contratante do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo; 
b) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contra-

tado concluído; 
c) Comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétri-

ca. 
5.1.6 Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da Contratada, a garantia de execução e 

a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo Contratan-
te a título de indenização ou multa; 

5.1.7 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada 
nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 99, da Lei 14.133/2021; 

5.1.8 A proponente vencedora, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, deverá, 
sob a pena de decair o direito de contratação, apresentar a comprovação da formalização da ga-
rantia de execução se houver. O recolhimento da garantia de execução poderá ser efetuado nas 
seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro (depósito em espécie, nominativo ao licitador) ou em títulos de dívida pública, 
devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 
de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 



21 

 

b) Carta fiança bancária, emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar 
no País pelo Banco Central do Brasil; sendo obrigatório que o prazo de validade da mesma seja, 
no mínimo, igual ao prazo de execução do objeto deste contrato acrescido de 90 (noventa) dias, 
incluindo cláusula de renúncia ao benefício de ordem; 
1) A garantia prestada em carta fiança emitida por cooperativa de crédito deverá vir acompanha-

da da autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil. 
c) Seguro-garantia de manutenção em apólice nominal ao licitador, e, emitido por seguradora brasi-

leira ou autorizada a funcionar no Brasil, sendo obrigatório que o prazo de validade seja, no míni-
mo, igual ao prazo de execução do objeto deste contrato acrescido de 90 (noventa) dias; 

5.2 Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual pode-
rá a contratada ajustar o valor de garantia de execução, se assim o desejar; 

5.3 No caso de apresentação de garantia de execução (Carta fiança bancária ou Seguro-garantia); a vigên-
cia da mesma deverá abranger o período de vigência do contrato; devendo ser apresentada a renovação 
nos casos de realização de Termos Aditivos de Vigência, quando da sua assinatura, sob as penas de a-
plicação das penalidades previstas neste Edital e nos Termos da Lei que regule o caso; 

5.4 O recolhimento da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuado nos termos do art. 59, § 5º 
da Lei Federal nº 14.133/21. 

5.5 O adjudicatário perderá a garantia adicional quando: 
a) Se recusar, injustificadamente, em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de 
proposta em favor do órgão licitante. 

5.6 A contratada perderá a garantia de execução quando: 
a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada; 
b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação dos serviços. 

5.7 A devolução da garantia adicional dar-se-á mediante a assinatura do contrato pelo adjudicatário. 
5.8 A devolução da garantia de execução ou valor que dela restar, dar-se-á mediante a: 

a) Aceitação do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo; 
b) Apresentação da certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado 

concluído. 
 

6. DAS MEDIÇÕES 
 

6.1 As medições mensais deverão se basear nos serviços realmente realizados e serão feitas pelo enge-
nheiro da Prefeitura Municipal, devidamente acompanhado por um representante designado pela CON-
TRATADA e pela Comissão de Fiscalização; 

6.2 A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remu-
neração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários; 

6.3 Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser considerado o 
cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será pe-
ça integrante do contrato; 

6.4 As medições levarão em conta a Aferição de Resultados para a liberação das parcelas definidas no Pla-
nejamento da Obra e terão seus valores máximos pré-definidos; 

6.5 É vedada a medição de etapas não concluídas e não aceitas pela fiscalização, assim como de etapas 
subsequentes que não foram aprovadas pela fiscalização; 

6.6 Os serviços de Administração Local serão medidos proporcionalmente, relacionados aos valores das 
parcelas e seu peso no valor global de contrato; 

6.7 As medições deverão ser realizadas, pelo menos, a cada 30 dias. Há possibilidade de adiantamento de 
medição de etapas realizadas previamente ao planejamento, desde que concluídas em conformidade 
com a qualidade e quantidade esperadas; 
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6.8 Quando da entrega de etapas concluídas que não atinjam a qualidade definida, porém possam ser rece-
bidas se aprovadas pela fiscalização sem prejuízo da qualidade global, haverá dedução do valor total da 
etapa em proporção. Esse aceite não exime a Contratada de penalizações a serem avaliadas pela Ges-
tão do Contrato, caso sejam necessárias; 

6.9 As medições de etapas que não atingirem as metas do cronograma deverão ser registradas e a empresa 
será notificada para o devido ajuste; 

6.10 As vistorias periódicas obrigatórias que resultarem em MEDIÇÃO ZERADA serão registradas e a empre-
sa será notificada para o pleno atendimento do cronograma e dos prazos gerais; 

6.11 A Contratada deverá, previamente às vistorias de medição, apresentar planilha contendo as etapas con-
cluídas a serem vistoriadas, bem como os serviços que estão em execução para as etapas seguintes. A 
fiscalização realizará vistoria a partir dessa prévia manifestação da Contratada. As vistorias de medição 
serão registradas no Relatório Diário de Obras, com observações acerca do atendimento, total ou parci-
al, da conclusão das etapas; 

6.12 É importante ressaltar que as medições serão realizadas em nome da Contratada; as empresas terceiri-
zadas e subcontratadas não possuem vínculo com a Contratante. A Contratante se exime de responsabi-
lidade pelo pagamento dos serviços de subcontratações, que deverão ser realizados pela Contratada; 

6.13 Após aprovação das medições, a fiscalização realizará o devido registro para autorização prévia da Ges-
tão do Contrato; 

6.14 Após, a Contratada poderá emitir notas fiscais e reunir toda a documentação exigida, conforme edital, 
para os procedimentos de pagamento; 

6.15 Atendida a documentação, o pagamento poderá ser realizado. 
 

6.16 DA DOCUMENTAÇÃO 
 

6.16.1 A documentação obrigatória é definida em contrato; 
6.16.2 A documentação é apresentada em duas fases: 

I. A primeira fase, de análise preliminar, reúne a planilha de medição, relatório fotográfico, ima-
gens e vídeos e o diário de obras; 

II. Aprovada a documentação preliminar, a Contratante deverá reunir todos os documentos exigi-
dos em contrato, inclusive a Nota Fiscal com o valor aprovado, com as devidas assinaturas. 

6.16.3 Uma vez aprovada a documentação, será liberado o pagamento à Contratada. 
 

 
7. PROCESSO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO 
 

7.1 O processo de medição e faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a se estabele-
cer condições que objetivam padronizar prazos, condições e forma de apresentação; 

7.2 A Comissão de Fiscalização procederá conjuntamente com os profissionais designados pelo Órgão Soli-
citante, mensalmente, a contar da data para início da obra, à medição mensal baseada nos serviços e-
xecutados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com 
o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para a elaboração do processo de faturamento; 

7.3 Medição e faturamento a preços iniciais (PO) que se compõe de: 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica da prestação dos serviços junto ao CREA para liberação da 

1ª fatura; 
b) Relação de Documentos do Processo de Faturamento; 
c) Demonstrativo de Dados Referentes ao FGTS/INSS; 
d) Cópia da CNDT, dentro do prazo de validade; 
e) Medição (Serviços); 
f) Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do serviço, devi-

damente quitada e autenticada em cartório, de conformidade com o “Demonstrativo de Dados Refe-
rente ao FGTS/INSS”, do mesmo mês; exclusiva para cada serviço; 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integração Social), referente ao mês anterior 
àquele da execução do serviço. No último mês de medição/faturamento, além da guia do mês anteri-
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or, deverá ser apresentada também, a guia do próprio mês de faturamento, devidamente quitada e 
autenticada em cartório; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do ISS (Imposto sobre Serviços) referente ao mês anterior àquele da 
execução dos serviços. No último mês de medição/faturamento, além da guia do mês anterior, deverá 
ser apresentada também, a guia do próprio mês de faturamento, devidamente quitada e autenticada 
em cartório; 

i) Nota Fiscal Eletrônica/Fatura (Especificar o nº da licitação, nº da Ordem de Serviço, Período de Exe-
cução, Recurso e discriminar os serviços realizados e os materiais aplicados no período). 

7.4 O processo deverá ser apresentado e protocolado no Protocolo geral da Contratante, até o 5º (quinto) 
dia útil do mês subsequente ao da execução dos serviços; 

7.5 O período da medição deve abranger o realizado até o dia 30 (trinta) de cada mês; 
7.6 Uma vez apresentado e protocolado no prazo e havendo incorreção no processo e/ou falta de documen-

tos, o mesmo será devolvido mediante cancelamento do protocolo; 
7.7 A CONTRATADA poderá reapresentar o processo com nova Nota Fiscal Eletrônica/Fatura e protocolar 

nas condições indicadas acima, todavia, o prazo utilizado para o procedimento de correção será o mes-
mo a ser dilatado no prazo determinado para vencimento e pagamento, não cabendo neste período à a-
tualização monetária ou qualquer outro reajuste da fatura devolvida. 

 
8. DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 
8.1 A Contratada deverá elaborar folha de pagamento exclusiva para a execução dos serviços, bem como a 

Guia de Recolhimento do FGTS-GRE, deixando as mesmas à disposição do Município de Santo Antônio 
da Platina (PR), para eventuais verificações. Não serão admitidos empregados sem vínculo empregatício 
com a Contratada, e os recolhimentos da Previdência Social serão efetuados em matrícula no Cadastro 
Específico do INSS-CEI. Fica expressamente estabelecido que: incumbe à Contratada e que corre por 
sua conta e riscos exclusivos, a contratação de pessoal habilitado para execução dos serviços de mão-
de-obra decorrentes deste instrumento, correndo, igualmente, por conta da Contratada, que assume em 
consequências, as obrigações e ônus de empregadora, o pagamento da remuneração e salários e das 
contribuições exigidas pelas Leis da Previdência Social, Seguro contra acidente de trabalho e demais 
encargos da Legislação Trabalhista vigente. 
 

9. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 

9.1 A CONTRATADA deverá, de acordo com o Capítulo V da Segurança e Saúde da Medicina do Traba-
lho, a que estatui o artigo 154 e seguintes da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas; implementa-
dos pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego; obrigar-
se e ainda a cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho que regulamen-
tam e fornecem orientações sobre procedimentos de Segurança e Medicina do Trabalho, que são de ob-
servâncias obrigatórias e aplicáveis aos empregados por ela contratados; às suas expensas; sob pena 
das sanções previstas neste Edital; na Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 587/22. 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

10.1 A CONTRATADA obrigar-se-á: 
 

a) O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência, assumindo co-
mo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, ob-
servando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 
1) Iniciar os serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da Ordem de Serviço emitida pelo 

Setor Competente do Município de Santo Antônio da Platina; 
2) Após a emissão da Ordem de serviço a contratada deverá solicitar via protocolo junto a Secretaria 

Municipal de Planejamento, o Alvará de Execução da Obra, arcando com à custa e taxas relaciona-
das a mesma; 
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3) Apresentação de CNO - Cadastro Nacional de Obras - para liberação e pagamento da primeira me-
dição; 

4) Executar os serviços no prazo previsto e de acordo com a especificação na Ordem de Serviço, den-
tro da melhor técnica, obedecendo rigorosamente às normas da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas e Técnicas, e demais especificações e instruções do Município; 

5) Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços a serem executados, correndo por sua conta 
e risco a utilização de ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais necessários à execução 
da mesma, inclusive limpeza do local da obra; 

6) Utilizar exclusivamente pessoal habilitado para a execução dos serviços, objeto desta Concorrência, 
sendo admitida a substituição por outro profissional de aptidão equivalente ou superior, previamente 
aprovado pela Contratante; 

7) Assumir total responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, com as pessoas utilizadas 
na execução dos serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com o Município de Santo 
Antônio da Platina; 

8) Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados ve-
nham causar ao patrimônio do Município ou a terceiros, quando da execução dos serviços, objeto 
desta Concorrência. O Município através do órgão competente notificará a empresa contratada para 
reparar o dano causado no prazo que fixar; 

9) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 
materiais nela empregados, nos termos do Art. 119, da Lei Federal nº 14.133/21; 

10) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
11) Responsabilizar-se técnica e civilmente pelos serviços executados; 
12) Manter a frente dos serviços, técnico qualificado, para representá-lo junto à fiscalização; 
13) Preencher, diariamente, o Livro de Ocorrências de acordo com instruções da fiscalização; 
14) A Contratada deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de sinalização e se-

gurança, de acordo com as normas de segurança do trabalho; 
15) É de responsabilidade da CONTRATADA a completa segurança do local, quanto a danos ao Patri-

mônio Público, 24 (vinte e quatro) horas por dia, até o recebimento definitivo da Obra pela CON-
TRATANTE, sob a pena de indenização; 

16) São de responsabilidade da CONTRATADA as despesas referentes ao consumo de água e energia 
elétrica, durante a execução do objeto contratado; 

17) A Contratada deverá manter na execução dos serviços, um projeto completo, o qual deverá ficar re-
servado para o manuseio da fiscalização; 

18) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições exigidas para a habilitação ou para 
a qualificação, nos termos do Art. 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/21; 

19) Apresentar mensalmente a Relação dos Funcionários utilizados, bem como comprovante de Reco-
lhimento de INSS e FGTS relativo tanto à parte Patronal como dos Empregados ao Setor de Conta-
bilidade da Prefeitura Municipal; sendo condicionada a sua apresentação, para liberação de paga-
mento das medições; 

20) A Licitante vencedora deverá ofertar garantias na forma da lei, pelos serviços prestados. 
21) Ao contrato poderá, a critério da administração, ser aplicado o que estabelece o artigo 105 da Lei 

Federal nº 14.133/21, bem como aceitar a ampliação ou redução do Objeto nos limites estabelecidos 
no artigo 125 da Lei retro citada, desde que devidamente justificado por escrito e previamente autori-
zado pela Administração. 

22) A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços a que se refere esta Concorrência de acordo 
estritamente com as especificações descritas nos projetos, orçamento, memorial, sendo de sua 
inteira responsabilidade a reposição de materiais e a re-execução dos serviços que venha a ser 
constatado não estar em conformidade com as referidas especificações. 

23) A Contratada deverá observar e cumprir todas as disposições contidas na Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD) –Lei Federal nº 13.709/2018; 

24) A Contratada deverá observar a legislação trabalhista e as Normas Regulamentadoras, com especial 
atenção aos requisitos de segurança do trabalho e salubridade das condições do canteiro de obras; 
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25) Todos os documentos a serem apresentados pela CONTRATADA deverão estar dentro do prazo de 
validade; 

26) A CONTRATADA deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Termo de Referên-
cia,no Edital e seus Anexos, pois a simples apresentação da Proposta as submeterá à aceitação in-
condicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do 
objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento; 

27) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a observar e cumprir as normas de prevenção e combate à corrup-
ção previstas na legislação brasileira, especialmente a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Admi-
nistrativa), a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e seus respectivos regulamentos, abstendo-se, 
durante a execução do contrato, de oferecer, dar, prometer ou autorizar, direta ou indiretamente, a 
quem quer que seja, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagem financeira ou benefício 
indevido, bem como de solicitar, aceitar ou receber tais vantagens de terceiros, com a finalidade de 
obter benefício ou favorecimento relacionado ao objeto contratual. 

28) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a executar o objeto contratual observando os princípios e critérios 
de desenvolvimento sustentável, considerando os aspectos socioeconômicos, socioambientais, so-
cioculturais e sociopolíticos aplicáveis à contratação, de acordo com o art. 18 do Decreto Estadual nº 
10.086/2022; 

29) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a executar as obras e os serviços de arquitetura e engenharia em 
conformidade com os critérios, requisitos e condições estabelecidos nos arts. 18 e 430 a 440 do De-
creto Estadual nº 10.086/2022, visando assegurar a qualidade, a eficiência, a sustentabilidade e a 
obtenção de resultados vantajosos para a CONTRATANTE; 

30) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a assegurar que todo material produzido em decorrência da execu-
ção do objeto do presente Termo de Referência e seus anexos seja de propriedade da CONTRA-
TANTE, comprometendo-se a realizar a cessão dos respectivos direitos, mediante assinatura da de-
claração específica, a ser disponibilizada pelo Departamento Municipal de Engenharia da CONTRA-
TANTE no momento oportuno, conforme as necessidades e etapas de execução do objeto contratu-
al; 

31) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a arcar integralmente com todos os custos decorrentes do desen-
volvimento de projetos, levantamentos, obtenção de autorizações, alvarás, aprovações e licenças, 
bem como com despesas relativas a impressões, criação de conteúdos e materiais, execução dos 
serviços, eventual contratação de especialistas e consultores, realização de ensaios, testes e elabo-
ração de laudos, sempre que necessários ao cumprimento de todas as etapas e à plena execução 
do objeto contratual; 

32) A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo Contratante para representá-la 
na execução do contrato; 

33) A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações téc-
nicas, memoriais, cronograma físico- financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Bo-
letim Diário de Ocorrências– BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo en-
carregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fis-
calização; 

34) Na necessidade de paralisação de atividade, total ou parcial, em função da realização de serviços, 
sua execução ficará condicionada aos horários a serem estabelecidos em conjunto com a Fiscaliza-
ção, devidamente registrado em Relatório de Diário de Obras. A Contratada deverá apresentar à 
Contratante, com a devida antecedência, sua programação de trabalho a ser alterada; 

35) A Contratada, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à Contra-
tante, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução da obra e serviços, assim como 
comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou comprometer a quali-
dade da obra e segurança dos trabalhadores ou de terceiros; 

36) A execução e operação das obras provisória e definitiva e o transporte de materiais ou equipamen-
tos adequados à obra, de acordo com seu objetivo, deverão ser realizadas de modo a não interferir, 
desnecessariamente ou indevidamente, no acesso ou uso das vias e dos bens públicos ou particula-
res, em conformidade com as exigências das autoridades de trânsito; 
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37) Nos serviços em vias públicas, a Contratada será responsável pela continuidade e segurança do trá-
fego nos trechos em construção e nas variantes de serviço, devendo sinalizá-los convenientemente, 
por sua conta, em conformidade com o Código Nacional de Trânsito e com as determinações do a-
gente de trânsito municipal, assumindo ônus de qualquer prejuízo causado à Contratante ou a tercei-
ros; 

38) Quando necessária, a demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas 
portáteis motorizadas ou manuais, com devido respeito aos procedimentos normatizados e respeito 
aos horários de trabalho e de inexecução em decorrência de geração de ruídos; 

39) Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização formal e 
escrita da Contratante, e devidamente aprovadas pela fiscalização quanto à sua exigibilidade técnico 
financeira e as normas da ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta 
em prática após aprovação da Contratante, com registro em Diário de Obras; 

40) Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após devida 
aprovação da fiscalização; 

41) Serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização que não cons-
ta da capacidade de produção da Contratada deverão ser realizados por terceiros na forma de pes-
soa física ou jurídica através de subcontratação, ou instrumentos formais com a Contratada, que se 
afigura como única responsável perante a Contratante; 

42) A Contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos envi-
ados pelo Contratante: 

a) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 

43) A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar per-
feito funcionamento de todos os equipamentos e instalações, definitivamente ligados às redes de 
serviço público; 

44) Após a conclusão da obra e serviços, a Contratada deverá remover todo equipamento utilizado, o 
material excedente, os entulhos e a obra provisória, o escritório de obra, entregando, os serviços, o 
local e as áreas contíguas livres e em condições de limpeza e de uso imediato; 

45) A Contratada obriga-se a manter durante toda elaboração dos serviços um profissional legalmente 
habilitado como responsável pela execução da obra para atuar em nome da Contratada, afim de ga-
rantir a boa qualidade dos serviços e facilitar o trabalho da equipe de fiscalização da Contratante; 

46) Todas as taxas, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e demais 
custos para execução da obra serão de responsabilidade da Contratada; 

47) A contrata deverá produzidor durante a execução documentos técnicos de as built da obra, relatórios 
e manuais, que serão disponibilizados a Contratante até o final da obra; 

48) Acatar todas as demais condições e assumir as obrigações contidas neste Edital e nos Contratos. 
 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

11.1 A CONTRATANTE obrigar-se-á: 
 

a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes da presente contratação, consoante estabelece a Lei Federal nº 14.133/21; e demais nor-
mas deste edital; 

b) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá 
anotar em registro próprio, todas as ocorrências verificadas; 

c) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do Con-
trato. 

d) Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto desta Concorrência, através dos Responsáveis pela 
Fiscalização e Recebimento, nomeados por Portaria, nos termos do Decreto Municipal nº 376/15, e alte-
rações posteriores; 

e) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, dili-
genciando nos casos que exigem providências corretivas; 
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f) Efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula do presente instrumento, dentro do prazo 
previsto, desde que atendidas às formalidades previstas. 

 
12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
12.1 As despesas decorrentes da execução da presente Concorrência correrão à da Dotação Orçamentária: 
 
 

Ref. 
Dotação 

Órgão 
Unid. 

Funcional 
Programática 

Ação Descrição Vínculo Sub Elemento Descrição 

1646 16.002 0027.0812.0224 1200 
Reforma Quadra de 

Esportes 
910 344905101990 Outras edificações 

 
13. DO PAGAMENTO 

 
13.1 Será observado o prazo de 15 (quinze) dias, após a finalização dos processos de Faturamento descrito 

no item 6 e 7 deste Termo de Referência, e processado mediante medições especificadas na Ordem de 
Serviço devidamente atestada pela unidade recebedora. Para tanto, a adjudicatária deverá fazer constar 
na Nota Fiscal Eletrônica/Fatura correspondente ao Objeto, sendo a mesma emitida sem rasura e em le-
tra bem legível; 

13.2 Para pagamento da primeira medição fica condicionada a apresentação de CNO - Cadastro Nacional de 
Obras, juntamente com a ART de execução devidamente quitada; 

13.3 A liberação do pagamento fica condicionada também à apresentação: 
a) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND; 
b) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS; 
c) Da apresentação da CNDT; 
d) Da apresentação da SEFIP - Relação de Trabalhadores, relativa ao CNO da obra contratada. 

13.4 A liberação do pagamento da última medição fica ainda condicionada à apresentação: 
a) Da certidão negativa de débitos (CND), referente ao objeto contratado concluído; 
b) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica; 
c) De comprovante de regularidade da Empresa Licitante junto ao INSS; ISS; FGTS; CNDT e outros do-

cumentos que se fizerem exigíveis. 
13.5 No ato de cada pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão de Débitos Relativos a Cré-

ditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS e 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Municí-
pio, a fim de comprovar sua idoneidade fiscal. Constatando-se alguma incorreção nestes documentos ou 
qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a partir da res-
pectiva regularização; 

13.5.1 No caso de empresas locais, deverá ainda ser apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipais. 
13.6 Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponen-

te, os pagamentos serão descontinuados e reiniciados após a correção necessária. 
 

14. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 

14.1 A garantia mínima dos serviços prestados será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código 
Civil, contados a partir da conclusão e entrega da obra. 
 

15. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

15.1 O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo Contratante, dentre engenheiros e/ou arquitetos e ser-
vidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções; 

15.2 Caberá ao gestor do contrato as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste 
Edital e ainda: 
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15.3 Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação apli-
cável, no caso de constatar irregularidade cometida pela Contratada; 

15.4 Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 
15.5 Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências 

relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização; 
15.6 Propor medidas que melhorem a execução do contrato; 
15.7 Receberem caráter definitivo, o objeto de contrato. Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contra-

to serão designados por ato administrativo próprio do Contratante. A gestão e a fiscalização do contrato 
serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens forneci-
dos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das 
obrigações contratadas; 

15.8 O Contratante, na figura do gestor do Contrato, poderá determinar alterações, de forma motivada, no 
cronograma físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente. 

15.9 Compete ao Gestor e ao(s) Fiscal (is) as atribuições constantes na Lei Federal nº 14.133/2021; 
15.10 Caberá ao fiscal do contrato, e ao fiscal substituto, o acompanhamento da execução do objeto da pre-

sente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam 
prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, 
a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no 
Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade 
com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21, à medição baseada 
nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e 
comparará com o estabelecido no cronograma físico- financeiro e cronograma de execução aprovado, 
para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não cor-
respondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para 
fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso; 

15.11 Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT; 
15.12 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscali-

zação; 
15.13 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos 

danos causados ao Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de 
quaisquer de seus empregados ou prepostos; 

15.14 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabili-
dade da Contratada quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizan-
do-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de mate-
rial inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do Contratante ou 
do servidor designado para a fiscalização; 

15.15 Ao Contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada pelo fiscal. 
Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, 
enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente re-
feito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela Contratada, livre de quaisquer ônus financei-
ros para o Contratante; 

15.16 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da 
ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. 
Correrão por conta da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER; 

15.17 Contratada as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado; 
15.18 A fiscalização e a Contratada podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o 

cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais; 
15.19 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos 

de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o lici-
tante constatar consideráveis discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no pro-
jeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual; 
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15.20 Em caso de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a parte Contratada poderá 
apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro à parte Contratante. 
O pedido deverá ser acompanhado de toda a documentação comprobatória pertinente que justifique o 
desequilíbrio alegado e a necessidade de restabelecimento; 

15.21 A parte Contratante deverá responder ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. 
A resposta deverá conter a análise detalhada do pedido e a decisão fundamentada quanto à aceitação, 
rejeição ou necessidade de complementação de informações. Caso haja necessidade de complementa-
ção, a parte interessada será notificada, e um novo prazo será estabelecido para a entrega dos docu-
mentos faltantes; 

15.22 Em caso de aceitação do pedido, as partes deverão negociar os termos do restabelecimento do equilí-
brio econômico-financeiro do contrato, visando sempre à manutenção das condições originalmente pac-
tuadas; 

15.23 O acordo resultante da negociação deverá ser formalizado por meio de aditivo contratual, conforme pre-
visto na legislação vigente; 

15.24 Admite-se a alteração dos valores contratuais nos seguintes casos: 
a) Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; 

b) Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos 

objetivos da contratação, a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou 

omissões por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da lei 

14.133/2021; 

c) Por necessidade de alteração do projeto, mediante prévia autorização da Administração, o projeto 

básico poderá ser alterado, desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo 

contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de 

execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade 

integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. 

15.25 Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a 
data da apresentação da proposta,criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos le-
gais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contrata-
dos; 

15.26 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou 
supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato;  

15.27 Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados em termo aditivo, 
deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou suprimido, sujeito à aprovação do 
Contratante. 

15.28 Reajuste: 
15.28.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso 

LVIII do art.6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal nº 10.192, de 2001; 
15.28.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigência do 

contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento, até a 
data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido neste Edital; 

15.28.3 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a revisão do 
contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será considerada à oca-
sião do reajuste, para evitar acumulação injustificada; 

15.28.4 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o reajusta-
mento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma 
físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso; 

15.28.5 Se o Contratado antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com índice cor-
respondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme previstos na 
planilha de medição; 
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15.28.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste Contrato pode ser 
registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo, conforme disposto no art. 136, I, 
da Lei Federal no 14.133/2021; 

15.28.7 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo Contratado; 
15.28.8 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índi-

ces indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orçamento 
estimado; 

15.28.9 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Inter-
na – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, devendo ser aplicada a fórmula a se-
guir: 

15.28.9.1 SR=S(I12/I0) R = SR – S 
15.28.9.2 I12= índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento 
15.28.9.3 I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento 
15.28.9.4 S= saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 
15.28.9.5 SR = saldo reajustado 
15.28.9.6 R = valor do reajuste 
15.29 O índice definido representa da melhor forma as condições de mercado para os itens que compõem o 

objeto deste Edital, por esse motivo, foi definido como critério de cálculo; 
15.30 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor; 
15.31 Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice geral 

de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do 
poder aquisitivo da moeda. 

15.32 Reequilíbrio: 
15.33 A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em sentido estrito é decorrência da teoria da 

imprevisão, tendo lugar quando a interferência causadora do desequilíbrio econômico-financeiro consistir 
em um fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis, anormal e extraordinário, isto é, 
que não esteja previsto no contrato, e nem poderia estar. A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro 
em sentido estrito pode ser concedido a qual quer tempo, independentemente de previsão contratual: 

15.33.1 Eventos futuros e incertos; 
15.33.2 O evento ocorra após a apresentação da proposta; 
15.33.3 O evento não ocorra por culpa da Contratada; 
15.33.4 A possibilidade da revisão contratual seja aventada pela Contratada ou pela Contratante; 
15.33.5 A modificação seja substancial nas condições contratadas, de forma que seja caracterizada alteração 

desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuição do contratante; 
15.33.6 Haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposi-

ção da remuneração correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da contra-
tada; 

15.33.7 Seja demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de a-
presentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que a con-
tratação se tornou inviável nas condições inicialmente pactuadas; 

15.34 Temporal (Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante): 
15.34.1 Da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo Contratante; 
15.34.2 Documento, por ato do Contratante, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixa-

dos na lei; 
15.34.3 Do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 

contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do Contratante; 
15.34.4 Da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse 

do Contratante; 
15.34.5 De impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo Contratante em 

documento contemporâneo à sua ocorrência;  
15.34.6 Da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fun-

damentalmente as condições de execução do contrato;  
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15.34.7 De outros casos previstos em lei. 
15.35 A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do Contratado, 

cabendo ao Contratante autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos super-
venientes não imputáveis ao Contratado; 

15.36 Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo 
Contratante no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a re-
adequação/alteração dos prazos pactuados; 

15.37 Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila; 

15.38 Verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1(um) mês, a Administração deverá 
divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos 
cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do 
objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução; 

15.39 Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que 
o Contratante avalie e tome as providências cabíveis; 

15.40 Os atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais sub-
contratadas não poderão ser alegados como justificativa; 

15.41 O Contratante se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que res-
cindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à Contratada de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação; 

 
16. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E SUBCONTRATAÇÃO 

 
16.1 A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução integral da obra, contem-

plando, entre outros: 
a) Execução de serviços preliminares de limpeza, locação, placa de obra e ligações provisórias; 
b) Execução de fundação de concreto armado; 
c) Execução de alambrado com tubo de aço galvanizado com fechamento em tela metálica de ma-

lha 5x5 cm e fio 12 BWG; 
d) Execução de pista de caminhada; 
e) Execução de passeio; 
f) Execução de rampas de acessibilidade; 
g) Demais serviços constantes dos projetos e planilhas. 

 
16.2 A Contratada NÃO PODERÁ SUBCONTRATAR o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídi-

ca, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante; 
16.3 É vedada a subcontratação total do objeto licitado; 
16.4 A subcontratação parcial do objeto será permitida até o limite de 18% (dezoito por cento) do valor total 

do contrato, respeitando o limite máximo constante no Edital de licitação, nas seguintes condições: 
16.4.1 Fornecimento e Instalação de Esquadrias em alumínio e vidro autoportante, conforme detalhes de pro-

jeto; 
16.4.2 Fornecimento e instalação de playground; 
16.4.3 Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação jurídi-

ca, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica; 
16.4.4 Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de 

habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de ser-
viço com características semelhantes; 

16.4.5 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município e a Contra-
tada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Contratante e a Subcon-
tratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos. Em qualquer hipótese de subcontratação, per-
manece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe rea-
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lizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da sub-
contratação; 

16.4.6 Se a Contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autoriza-
ção prévia e expressa do Contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no pra-
zo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras 
sanções contratuais, inclusive, extinção contratual. 

 
 
17. DO LOCAL 

 
17.1 O terreno destinado à implantação do projeto localiza-se na Rua Lindolpho de Castro, SN, N. H. Joaquim 

Cardoso Silveira (Vila Rica), Santo Antônio Da Platina- PR, município de Santo Antônio da Platina/PR, 
Lote Área Verde, Quadra 205 conforme matrícula 5.278 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Santo Antônio da Platina. O imóvel possui área total de 10.855,90,00m², sendo a área de intervenção 
delimitada em 966,54 m², sendo: 

a) O terreno encontra-se registrado sob a Inscrição Imobiliária nº 01.03.205.0270.001. 
 
18. RECEBIMENTO 

 
18.1 O objeto do edital será recebido provisoriamente pela fiscalização, quando de sua entrega com-

pleta de acordo com os termos contratuais em até 15 dias após a comunicação da Contratada. 
Passados 60 dias, haverá o recebimento definitivo do objeto por comissão designada pelo Con-
tratante; 

a) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, 
nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato; 

b) Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis nas 
hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes pú-
blicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude. 
 

18.2 A Contratada é responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebi-
mento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do Contratante. A aceitação da 
obra pelo Contratante se dará quando não houver qualquer pendência por parte da Contratada. 

 
19. DOS REQUISITOS, PROCEDIMENTOS, RISCOS E DEMAIS INFORMAÇÕES PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA 
 

19.1 OBRAS: 
19.1.1 A execução das obras e serviços deve respeitar as Normas Regulamentadoras, Normas Técnicas 

Brasileiras, as Instruções de Execução de Materiais e Serviços, e legislação federal, estadual e 
municipal, assim como as definições de contrato e seus anexos; 

19.1.2 Todos os acessos, em especial de veículos pesados, deverão ser sinalizados em concordância com as 
diretrizes de trânsito, com aprovação municipal; 

19.1.3 Todas as obras que exigirem alvará – demolição, reforma e construção – serão liberadas apenas após 
emissão municipal da devida autorização; 

19.1.4 As obras que exigirem licenças especiais serão liberadas após o devido licenciamento; 
19.1.5 Todos os materiais e produtos utilizados deverão ser registrados, juntamente com as instruções de uso, 

para composição do Manual de Operação, Administração e Manutenção a ser entregue no recebimento 
provisório; 

19.1.6 Os laudos e testes deverão ser catalogados como referência de qualidade da execução; 
19.1.7 As notas fiscais de produtos, sistemas ou equipamentos específicos, especialmente quando houver 

garantias relacionadas, deverão ser catalogadas e disponibilizadas à Contratante no Manual citado; 
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19.1.8 As especificações técnicas de insumos, materiais e equipamentos, sempre que possuírem valor 
relevante, ou por solicitação expressa da fiscalização, devem ser fotografadas para registro em 
Relatório de Diário de Obras; 

19.1.9 O Diário de Obras deverá possuir registros diários, inclusive com registros sobre as condições 
climáticas de feriados e finais de semana. O Diário deverá registrar todas as informações necessárias e 
relevantes para o pleno desenvolvimento da obra; 

19.1.10 A obra somente será considerada concluída após atendimento integral às especificações e aprovação 
da fiscalização. 

19.2 PRODUTOS: 
19.2.1 Os produtos a serem entregues no âmbito da contratação incluem: 

a) Execução completa da obra conforme Projetos Executivos, planilha orçamentária e 
memoriais; 

b) Relatórios de acompanhamento da obra, quando solicitado; 
c) Diário de Obras atualizado; 
d) Registro fotográfico da execução; 
e) Documentação técnica dos materiais e equipamentos utilizados; 
f) Notas fiscais e certificados de garantia; 
g) Projeto “as built” ao final da obra; 
h) Manual de Operação, Uso e Manutenção da edificação. 

 
19.3 RISCOS: 
19.3.1 Os riscos inerentes à execução do objeto deverão ser gerenciados conforme diretrizes da Lei nº 

14.133/2021. 
19.3.2 Consideram-se, de forma geral: 
19.3.2.1 Riscos de execução relacionados à produtividade, qualidade e desempenho dos serviços são de 

responsabilidade da Contratada; 
19.3.2.2 Riscos relacionados a inconsistências relevantes de projeto deverão ser avaliados pela Contratante; 
19.3.2.3 Riscos decorrentes de condições climáticas, logística e fornecimento de materiais devem ser 

previstos no planejamento da Contratada; 
19.3.2.4 Eventos supervenientes deverão ser analisados pelas partes, com definição de responsabilidades 

conforme legislação vigente; 
19.3.3 A adequada gestão de riscos visa garantir o cumprimento do objeto com qualidade, dentro dos prazos 

e custos previstos. 
19.4 MEMÓRIA – Método: 
19.4.1 Para a definição da planilha de serviços de referência, foi possível detalhar a partir dos projetos 

executivos desenvolvidos todos os serviços necessários. Para as implantações, foram estimadas 
quantidades a partir dos ante projetos específicos disponibilizados; 

19.4.2 Os serviços possuem como referência a tabela SINAPI do estado do Paraná, do mês MARÇO de2026. 
Alguns serviços, de menor peso no orçamento, possuem origem em tabela da ORSE. 

19.5 CÁLCULO: 
19.5.1 A planilha de referência é composta pelo valor global da construção da edificação: No cálculo foram 

incluídos os Benefícios e Despesas Indiretos (BDI) e representam o valor máximo do objeto do edital. 
19.6 ANÁLISE: 
19.6.1 Os anteprojetos foram analisados pelo Contratante para estarem de acordo com as necessidades dos 

Projetos Padrão. A estimativa de custos está compatível com o programa de necessidades. O projeto 
padrão, mais detalhado, possui planilha de serviços consolidada. Os projetos específicos demandam 
avaliação das proponentes, que assumem o risco a partir do momento que propõem o custo global do 
contrato. 

 
20. DA COMUNICAÇÃO 
 
20.1 Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o 

seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões do Contratante com o 
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Contratado serão registrados e matas, que servirão de documento legal da obra e permitirão gerenciar 
as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos participantes; 

20.2 A comunicação formal entre Contratante e Contratada deverá ser realizada por meio de ofícios, relatórios, 
atas de reuniões ou pareceres, encaminhados por correspondência eletrônica ou outros meios digitais à 
fiscalização e gestão do contrato, desde que mantidos sob registro e de conhecimento das partes. 

20.3 Os Relatórios Diários de Obras deverão ser apresentados em todos os processos de medição e serão 
considerados como meio de comunicação sobre as condições da execução do objeto de contrato; 

20.4 Toda comunicação deverá ser realizada de forma digital e devidamente registrada, com ateste ou assi-
natura das partes, especialmente quando assumidas responsabilidades e padrões de qualidade de exe-
cução, serviço ou material a ser empregado. 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO UNIFICADA 
(MODELO) 

 
 

Ao MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA – PR 
 
Referência: Edital Concorrência nº XX/2026 
 
 
A Empresa __________________, devidamente inscrita no CNPJ nº __________________, com endereço na 
Rua ______________________, nº______, CEP: _________ na cidade de __________ Estado do 
________________, telefone (___) _____- _______ por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) 
___________________________, inscrito (a) no CPF nº _________________ e RG nº _________________, 
DECLARA expressamente: 
 

a) Que atende aos requisitos de habilitação, e que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como a pro-
posta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo; 

c) Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como 
firmes e verdadeiras; 

d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega me-
nor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 

e) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

f) Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

g) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 
apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto 
nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021 (se for o caso); 

h) Que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empre-
gatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica (se houver), no caso de ser a 
vencedora da presente licitação, conforme anexo do Edital; 

i) Que utilizará de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Constru-
ção Civil; 

j) Que a empresa executará a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 
2002 e suas alterações e com a legislação pertinente do município onde a edificação será construí-
da; 

k) Que utilizará produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham proce-
dência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005; 

l) Que conhece as condições locais de projeto e obra. 
 

Local e data. 
 
 

________________________________________ 
(Assinatura, RG e CPF do declarante) 

Representante Legal 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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ANEXO IV – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 
(ESTE MODELO DE PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO LICITANTE VENCEDOR) 

 
 
 

Ao MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA – PR 
 
Referência: Edital Concorrência nº XX/2026 
 
 
 
 
Razão Social: 
 CNPJ:  
Endereço:  
E-mail:        Telefone: 
Agência:   Conta Bancária nº:    Banco:  
 
 
 
 

Apresentamos nossa proposta de preços para o (s) Item (s) abaixo detalhado (s): 
 
 

ITEM QTD UM DESCRIÇÃO MARCA V. UNIT. V. TOTAL 

       

 
 

 O valor global proposto para o Item é de R$ (XXXXXXXXX). 
 
 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
Prazo de execução: Conforme Edital. 
Prazo de garantia: Conforme Edital. 

 
OBS: O licitante deverá ainda apresentar planilha, obrigatoriamente, contendo as quantidades e a descri-
ção completa de todos os itens na forma constante na planilha de serviços, devidamente preenchida de 
acordo com os valores oferecidos após a etapa de lances e classificação, sob pena de desclassificação. 

 
 
 

Local e data. 
 
 

________________________________________ 
(Assinatura, RG e CPF do declarante) 

Representante Legal 
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ANEXO V – ATESTADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
MODELO 

 
 
 

Ref.: Edital de Concorrência Eletrônica nº XXX/XXXX 
 
 
 
Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos 
no balanço do último exercício social. 
Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar 
todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações. 
 
 

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES: (conforme anexo I, item 4, “c” do edital) 

Tipo de índice Valor em reais Índice 

   

   

   

   

   

 
 

AC  - ativo circulante;                    RLP  - ativo realizável a longo prazo.; 
AD - ativo disponível;                   AT  - ativo total 
AP - ativo permanente;                    PELP - passivo exigível a longo prazo. 
PC - passivo circulante;                          PL  - patrimônio liquido 

 
 
OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais. 

 
Local, __ de ___ de 20__. 

 
 

           Representante legal                                                                    Contador 
   (Nome, RG n° e assinatura)                                                   ( nome, n° CRC e assinatura) 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
MODELO 

 
 
 

 
 
 
Referência: Edital de Concorrência Eletrônica nº XXX/XXXX 
 
 
 
Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 
31/10/86, do COFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e demais Normas do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso 
venhamos a vencer a referida licitação, é: 
 

Nome  Especialidade CREA/CAU nº Data do registro Assinatura 

     

     

 
 
 
 
 
 Local e data. 
 
 
    
 
 
 

______________________________________________ 
(Carimbo, nome, RG nº Nome, RG e CPF/MF e assinatura do responsável legal). 
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ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO Nº XXX/2022 REFERENTE AO 

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº XXX/2026 
 
 

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO 
DA PLATINA, PARANA E A EMPRESA 
_________________. 
 

 

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA, PARANÁ, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na cidade de Santo 
Antônio da Platina, Paraná, sito à Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº, CNPJ/MF nº 76.968.627/0001-00, neste ato, representado 
pelo Senhor __________________________, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº _________________ e portador da Carteira de 
Identidade RG nº _________–SSP/__/__, nos termos do Decreto Municipal nº ______ /_____; doravante denominado 
CONTRATANTE; e do outro lado a empresa, _____________, com sede na cidade de__________, sito na____________, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº_____________ neste ato representado por seu procurador o Sr._______________, inscrito no CPF/MF sob nº 
_________________ e portador da Carteira de Identidade RG nº ________, doravante denominado CONTRATADA, nos termos da Lei 
Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislações aplicáveis, bem como as exigências deste Edital; têm entre si justos e 
avençados, e celebra, por força deste instrumento, o presente contrato conforme consta da Concorrência Eletrônica nº 20/2026 – 
Processo 280/2026, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
1.1. O Objeto da Concorrência, que deu origem ao presente Contrato é a contratação de serviços e obras comuns de engenharia, 

para implantação do Parque Urbano bairro Vila Rica, o terreno destinado à implantação do projeto localiza-se na Rua Lin-

dolpho de Castro, SN, N. H. Joaquim Cardoso Silveira (Vila Rica), Santo Antônio Da Platina- PR, Lote Área Verde, Quadra 

205 conforme matrícula 5.278 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio da Platina, o imóvel pos-

sui área total de 10.855,90,00m², sendo a área de intervenção delimitada em 966,54 m², o terreno encontra-se registrado 

sob a Inscrição Imobiliária nº 01.03.205.0270.001, com prazo de execução de 90 (noventa) dias corridos e prazo de vigên-

cia do contrato de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme projetos, orçamento, memorial e cronogramas , conforme 

descrito no Anexo II do Edital – Termo de Referência, da Concorrência nº XXX/2026, que juntamente com a proposta da CON-

TRATADA, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, passam a integrar este instrumento, inde-

pendentemente de transcrição. 

1.2. A empresa __________________________________, doravante denominada CONTRATADA, obriga-se a fornecer à Prefeitura 

Municipal de Santo Antônio da Platina (PR), o item a seguir: 

 
LOTE ITEM QUANTIDADE UNID. DESCRIÇÃO VALOR GLOBAL 

      

R$ 0,00 (ZERO REAIS) 

 
1.3. O objeto deste instrumento deverá estar de acordo com as condições e características contidas na Concorrência nº 20/2026, com 

a proposta da CONTRATADA, com a Lei Federal nº 14.133/2021 e com as cláusulas deste Contrato, bem como as demais leis 

pertinentes. 

1.4. Após assinar o Contrato, a licitante CONTRATADA deverá manter sua condição de habilitação e propostas durante o período de 

vigência do mesmo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão à da Dotação Orçamentária: 

 

Ref. 
Dotação 

Órgão 
Unid. 

Funcional 
Programática 

Ação Descrição Vínculo Sub Elemento Descrição 

1646 16.002 0027.0812.0224 1200 
Reforma Quadra de 

Esportes 
910 344905101990 Outras edificações 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  
 
3.1. O contrato terá sua vigência iniciada na data da sua assinatura, que se estenderá até __ /__ / ____, na forma do artigo 111 da 

Lei Federal nº 14.133/21. 
3.2. A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente Contrato em estrita observância ao estabelecido no Cronograma 

Físico-Financeiro. 
3.3. O prazo de execução da obra será de 100 (cem) dias corridos, contados a partir do 2º dia da emissão da Ordem de Serviços, 

após a emissão da Ordem de Compra, expedida pela unidade de compras competente. 
CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 
 
4.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entre-

ga, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, sendo este parte integrante da Concorrência nº 
20/2026. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS 
 
5.1. O preço para a execução da obra é o constante da cláusula primeira, entendido como justo e suficiente para a total execução do 

objeto. 
5.2. No valor definido estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive 

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES 

 
6.1. Os valores decorrentes desta licitação são fixos e irreajustáveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data limite para a apresenta-

ção das propostas; 
6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste 

após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional da Construção Civil – INCC, exclusivamente para as obrigações 
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade; 

6.1.2. Nos reajustes subseqüentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do 
último reajuste. 

6.1.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a importância 
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fi-
ca a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços no valor remanescente, 
sempre que este ocorrer. 

6.2. A revisão de preços registrados deverá ser solicitada ao Setor de Contratos, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 
380, sala 02, Platina Shopping, Centro, nesta cidade, diretamente no setor ou telefone (43) 3534-8701, ramal 970, ou pelo e-
mail: contratos@santoantoniodaplatina.pr.gov.br. 

6.3. O reajuste será realizado por apostilamento. 
6.4. Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de empreitada por preço 

global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o licitante constatar consideráveis discrepâncias de quan-
tidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão 
contratual; 

6.5. Em caso de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a parte Contratada poderá apresentar um pedido formal 
de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro à parte Contratante. O pedido deverá ser acompanhado de toda a docu-
mentação comprobatória pertinente que justifique o desequilíbrio alegado e a necessidade de restabelecimento; 

6.6. A parte Contratante deverá responder ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. A resposta deverá conter 
a análise detalhada do pedido e a decisão fundamentada quanto à aceitação, rejeição ou necessidade de complementação de in-
formações. Caso haja necessidade de complementação, a parte interessada será notificada, e um novo prazo será estabelecido 
para a entrega dos documentos faltantes; 

6.7. Em caso de aceitação do pedido, as partes deverão negociar os termos do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, visando sempre à manutenção das condições originalmente pactuadas; 

6.8. O acordo resultante da negociação deverá ser formalizado por meio de aditivo contratual, conforme previsto na legislação vigente; 
6.9. Admite-se a alteração dos valores contratuais nos seguintes casos: 
6.10. Para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior; 
6.11. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, 

a pedido da Administração, desde que não decorrente de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites estabe-
lecidos no art. 125 da lei 14.133/2021; 

6.12. Por necessidade de alteração do projeto, mediante prévia autorização da Administração, o projeto básico poderá ser alterado, 
desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento 
da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a respon-
sabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. 

6.13. A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou supressões do objeto 
deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato;  

mailto:contratos@santoantoniodaplatina.pr.gov.br
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6.14. Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados em termo aditivo, deverão ser plani-
lhados com a indicação do que será acrescido ou suprimido, sujeito à aprovação do Contratante. 

6.15. Reajuste: 
6.16. Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIII do art.6º da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal nº 10.192, de 2001; 
6.17. O reajustamento dos preços será concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigência do contrato, quando trans-

correr o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, cal-
culada pelo índice definido neste Edital; 

6.18. Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a revisão do contrato para a manuten-
ção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada; 

6.19. Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o reajustamento de preços, salvo o 
correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penali-
dades pertinentes ao atraso; 

6.20. Se o Contratado antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com índice correspondente somente 
pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme previstos na planilha de medição; 

6.21. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste Contrato pode ser registrada por simples 
apostila, dispensando a celebração de termo, conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal no 14.133/2021; 

6.22. Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo Contratado; 
6.23. Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados, vedada a 

periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orçamento estimado; 
6.24. Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elabora-

do pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, devendo ser aplicada a fórmula a seguir: 
6.25. SR=S(I12/I0) R = SR – S 
6.26. I12= índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento 
6.27. I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento 
6.28. S= saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento 
6.29. SR = saldo reajustado 
6.30. R = valor do reajuste 
6.31. O índice definido representa da melhor forma as condições de mercado para os itens que compõem o objeto deste Edital, por 

esse motivo, foi definido como critério de cálculo; 
6.32. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 

adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor; 
6.33. Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice geral de preços mais vanta-

joso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda. 
6.34. Reequilíbrio: 
6.35. A revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em sentido estrito é decorrência da teoria da imprevisão, tendo 

lugar quando a interferência causadora do desequilíbrio econômico-financeiro consistir em um fato imprevisível ou previsível de 
consequências incalculáveis, anormal e extraordinário, isto é, que não esteja previsto no contrato, e nem poderia estar. A revisão 
ou reequilíbrio econômico-financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qual quer tempo, independentemente de previsão 
contratual: 

6.36. Eventos futuros e incertos; 
6.37. O evento ocorra após a apresentação da proposta; 
6.38. O evento não ocorra por culpa da Contratada; 
6.39. A possibilidade da revisão contratual seja aventada pela Contratada ou pela Contratante; 
6.40. A modificação seja substancial nas condições contratadas, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre 

os encargos da contratada e a retribuição do contratante; 
6.41. Haja nexo causal entre a alteração dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposição da remuneração 

correspondente em função da majoração ou minoração dos encargos da contratada; 
6.42. Seja demonstrado nos autos a quebra de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, por meio de apresentação de planilha 

de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que a contratação se tornou inviável nas condições inicialmente 
pactuadas; 

6.43. Temporal (Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante): 
6.44. Da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo Contratante; 
6.45. Documento, por ato do Contratante, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei; 
6.46. Do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que este-

jam sob responsabilidade expressa do Contratante; 
6.47. Da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do Contratante; 
6.48. De impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo Contratante em documento contempo-

râneo à sua ocorrência;  
6.49. Da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi-

ções de execução do contrato;  
6.50. De outros casos previstos em lei. 
6.51. A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do Contratado, cabendo ao Contra-

tante autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao Contratado; 
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6.52. Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo Contratante no seu 
interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados; 

6.53. Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automa-
ticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila; 

6.54. Verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1(um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrô-
nico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o 
motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução; 

6.55. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades 
relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o Contratante avalie e tome as providências 
cabíveis; 

6.56. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não pode-
rão ser alegados como justificativa; 

6.57. O Contratante se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente 
contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à Contratada de formular qualquer reivindicação, pleito ou re-
clamação; 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 
 
7.1 Será observado o prazo de 15 (quinze) dias, após a finalização dos processos de Faturamento descrito nas clausulas 14ª e 15ª 

deste Contrato, e processado mediante medições especificadas na Ordem de Serviço devidamente atestada pela unidade recebe-
dora. Para tanto, a adjudicatária deverá fazer constar na Nota Fiscal Eletrônica/Fatura correspondente ao Objeto, sendo a mesma 
emitida sem rasura e em letra bem legível; 

7.2 Para pagamento da primeira medição fica condicionada a apresentação de CNO - Cadastro Nacional de Obras, juntamente com a 
ART de execução devidamente quitada; 

7.3 A liberação do pagamento fica condicionada também à apresentação: 
a) Da quitação junto ao INSS, através de matrícula e/ou CND; 

a) Da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS; 
b) Da apresentação da CNDT; 
c) Da apresentação da SEFIP - Relação de Trabalhadores, relativa ao CNO da obra contratada. 

7.4 A liberação do pagamento da última medição fica ainda condicionada à apresentação: 
a) Da certidão negativa de débitos (CND), referente ao objeto contratado concluído; 
b) De comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica; 
c) De comprovante de regularidade da Empresa Licitante junto ao INSS; ISS; FGTS; CNDT e outros documentos que se fizerem 
exigíveis. 

7.5 No ato de cada pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e 
à Dívida Ativa da União; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, 
com prazo vigente, junto à Tesouraria deste Município, a fim de comprovar sua idoneidade fiscal. Constatando-se alguma incorre-
ção nestes documentos ou qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a partir da res-
pectiva regularização; 

7.5.1 No caso de empresas locais, deverá ainda ser apresentada a Certidão Negativa de Débitos Municipais. 
7.6 Caso ocorra a qualquer tempo, a não aceitação do objeto e a não atestação de idoneidade da proponente, os pagamentos serão 

descontinuados e reiniciados após a correção necessária. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.1. O licitante e a contratada que incorram nas infrações previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, apuradas em regu-

lar processo administrativo, sujeitam-se às sanções previstas no art. 156 da mesma Lei, bem como no Decreto Municipal nº 
587/22. 

8.2. A aplicação das sanções pelo cometimento de infração será precedida do devido processo administrativo, com garantias de con-
traditório e de ampla defesa. 

8.2.1. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses: 
a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração à Lei quando não se justificar aplicação de san-

ção mais grave; 
b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, 

quando não se justificar aplicação de sanção mais grave. 
8.2.2. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 

àquele que: 
a) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços pú-

blicos ou ao interesse coletivo; 
b) dar causa à inexecução total do contrato; 
c) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
d) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
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e) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo 
de validade de sua proposta; 

f) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. 
8.2.2.1. Considera-se inexecução total do contrato: 

a) recusa injustificada de cumprimento integral da obrigação contratualmente determinada; 
b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar ata de registro de preços, contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração também caracterizará o descumprimento total da obrigação assu-
mida. 

8.2.3. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada àquele que: 
a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a Concorrên-

cia ou a execução do contrato; 
b) fraudar a Concorrência ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.2.3.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento do processo da concorrência, 
mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.2.3.2. A sanção prevista no item 8.2.3, aplicada por qualquer ente da Federação, impedirá o responsável de licitar ou contratar no 
âmbito da Administração Pública do Município de Santo Antônio da Platina, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 
(seis) anos. 

8.2.4. Poderá ser aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor o valor do contrato 
licitado. 

8.2.4.1. Para as infrações previstas no item 9.2.2, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado; 
8.2.4.2. Para as infrações previstas no item 9.2.3, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 
8.2.5. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Adminis-

tração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicial-
mente. 

8.2.6. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão 
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

8.2.7. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos 
causados. 

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
8.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
8.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 
8.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
8.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
8.4. A aplicação das sanções previstas neste Edital de Concorrência, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano 

causado à Administração Pública. 
8.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
8.6. O não pagamento nos prazos fixados na Cláusula Sétima deste edital acarretará multa à CONTRATANTE, mediante a aplicação 

da fórmula a seguir: 
 EM = I x N x VP, onde:  
 I = (TX/100) / 365;  
 I = Índice de atualização financeira;  
 TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;  
 EM = Encargos moratórios;  
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
    VP = Valor da parcela em atraso. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES 
 
9.1. A CONTRATANTE obrigar-se-á: 

 
a) Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presen-

te contratação, consoante estabelece a Lei Federal nº 14.133/21; e demais normas deste edital; 
b) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato, que deverá anotar em registro 

próprio, todas as ocorrências verificadas; 
c) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do Contrato. 
d) Fiscalizar e acompanhar o recebimento do objeto desta Concorrência, através dos Responsáveis pela Fiscalização e Rece-

bimento, nomeados por Portaria, nos termos do Decreto Municipal nº 376/15, e alterações posteriores; 
e) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato, diligenciando nos casos 

que exigem providências corretivas; 
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f) Efetuar o pagamento na forma convencionada na cláusula do presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde 
que atendidas às formalidades previstas. 

g) Arcar com os encargos no caso do não pagamento nos prazos previstos na Cláusula Sétima e condições previstas no subi-
tem 8.6 deste Contrato. 

h) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vincula-
dos à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

 
9.2. A CONTRATADA obrigar-se-á: 

 
a) O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente 

seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dis-
postas: 

1) Iniciar os serviços no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da Ordem de Serviço emitida pelo Setor Competente do 
Município de Santo Antônio da Platina; 

2) Após a emissão da Ordem de serviço a contratada deverá solicitar via protocolo junto a Secretaria Municipal de Plane-
jamento, o Alvará de Execução da Obra, arcando com à custa e taxas relacionadas a mesma; 

3) Apresentação de CNO - Cadastro Nacional de Obras - para liberação e pagamento da primeira medição; 
4) Executar os serviços no prazo previsto e de acordo com a especificação na Ordem de Serviço, dentro da melhor técnica, 

obedecendo rigorosamente às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas e Técnicas, e demais especificações 
e instruções do Município; 

5) Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços a serem executados, correndo por sua conta e risco a utilização 
de ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais necessários à execução da mesma, inclusive limpeza do local 
da obra; 

6) Utilizar exclusivamente pessoal habilitado para a execução dos serviços, objeto desta Concorrência, sendo admitida a 
substituição por outro profissional de aptidão equivalente ou superior, previamente aprovado pela Contratante; 

7) Assumir total responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas, com as pessoas utilizadas na execução dos 
serviços, que não terão qualquer vínculo empregatício com o Município de Santo Antônio da Platina; 

8) Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham causar ao patri-
mônio do Município ou a terceiros, quando da execução dos serviços, objeto desta Concorrência. O Município através do 
órgão competente notificará a empresa contratada para reparar o dano causado no prazo que fixar; 

9) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que 
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados, nos termos 
do Art. 119, da Lei Federal nº 14.133/21; 

10) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
11) Responsabilizar-se técnica e civilmente pelos serviços executados; 
12) Manter a frente dos serviços, técnico qualificado, para representá-lo junto à fiscalização; 
13) Preencher, diariamente, o Livro de Ocorrências de acordo com instruções da fiscalização; 
14) A Contratada deverá manter em todos os locais de serviços um perfeito sistema de sinalização e segurança, de acordo 

com as normas de segurança do trabalho; 
15) É de responsabilidade da CONTRATADA a completa segurança do local, quanto a danos ao Patrimônio Público, 24 (vin-

te e quatro) horas por dia, até o recebimento definitivo da Obra pela CONTRATANTE, sob a pena de indenização; 
16) São de responsabilidade da CONTRATADA as despesas referentes ao consumo de água e energia elétrica, durante a 

execução do objeto contratado; 
17) A Contratada deverá manter na execução dos serviços, um projeto completo, o qual deverá ficar reservado para o ma-

nuseio da fiscalização; 
18) Manter durante toda a execução do contrato todas as condições exigidas para a habilitação ou para a qualificação, nos 

termos do Art. 92, inciso XVI da Lei Federal nº 14.133/21; 
19) Apresentar mensalmente a Relação dos Funcionários utilizados, bem como comprovante de Recolhimento de INSS e 

FGTS relativo tanto à parte Patronal como dos Empregados ao Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal; sendo 
condicionada a sua apresentação, para liberação de pagamento das medições; 

20) A Licitante vencedora deverá ofertar garantias na forma da lei, pelos serviços prestados. 
21) Ao contrato poderá, a critério da administração, ser aplicado o que estabelece o artigo 105 da Lei Federal nº 14.133/21, 

bem como aceitar a ampliação ou redução do Objeto nos limites estabelecidos no artigo 125 da Lei retro citada, desde 
que devidamente justificado por escrito e previamente autorizado pela Administração. 

22) A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços a que se refere esta Concorrência de acordo estritamente com as es-
pecificações descritas nos projetos, orçamento, memorial, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição de materi-
ais e a re-execução dos serviços que venha a ser constatado não estar em conformidade com as referidas especifica-
ções. 

23) A Contratada deverá observar e cumprir todas as disposições contidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) –Lei Federal nº 13.709/2018; 

24) A Contratada deverá observar a legislação trabalhista e as Normas Regulamentadoras, com especial atenção aos requi-
sitos de segurança do trabalho e salubridade das condições do canteiro de obras; 

25) Todos os documentos a serem apresentados pela CONTRATADA deverão estar dentro do prazo de validade; 
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26) A CONTRATADA deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Termo de Referência,no Edital e seus 
Anexos, pois a simples apresentação da Proposta as submeterá à aceitação incondicional de seus termos, independente 
de transcrição, bem como representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhe-
cimento; 

27) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a observar e cumprir as normas de prevenção e combate à corrupção previstas na le-
gislação brasileira, especialmente a Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), a Lei nº 12.846/2013 (Lei An-
ticorrupção) e seus respectivos regulamentos, abstendo-se, durante a execução do contrato, de oferecer, dar, prometer 
ou autorizar, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagem fi-
nanceira ou benefício indevido, bem como de solicitar, aceitar ou receber tais vantagens de terceiros, com a finalidade 
de obter benefício ou favorecimento relacionado ao objeto contratual. 

28) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a executar o objeto contratual observando os princípios e critérios de desenvolvimento 
sustentável, considerando os aspectos socioeconômicos, socioambientais, socioculturais e sociopolíticos aplicáveis à 
contratação, de acordo com o art. 18 do Decreto Estadual nº 10.086/2022; 

29) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a executar as obras e os serviços de arquitetura e engenharia em conformidade com os 
critérios, requisitos e condições estabelecidos nos arts. 18 e 430 a 440 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, visando as-
segurar a qualidade, a eficiência, a sustentabilidade e a obtenção de resultados vantajosos para a CONTRATANTE; 

30) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a assegurar que todo material produzido em decorrência da execução do objeto do pre-
sente Termo de Referência e seus anexos seja de propriedade da CONTRATANTE, comprometendo-se a realizar a ces-
são dos respectivos direitos, mediante assinatura da declaração específica, a ser disponibilizada pelo Departamento Mu-
nicipal de Engenharia da CONTRATANTE no momento oportuno, conforme as necessidades e etapas de execução do 
objeto contratual; 

31) OBRIGAR-SE A CONTRATADA a arcar integralmente com todos os custos decorrentes do desenvolvimento de projetos, 
levantamentos, obtenção de autorizações, alvarás, aprovações e licenças, bem como com despesas relativas a impres-
sões, criação de conteúdos e materiais, execução dos serviços, eventual contratação de especialistas e consultores, rea-
lização de ensaios, testes e elaboração de laudos, sempre que necessários ao cumprimento de todas as etapas e à ple-
na execução do objeto contratual; 

32) A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo Contratante para representá-la na execução do 
contrato; 

33) A Contratada deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cro-
nograma físico- financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências– BDO, o qual, 
diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar 
reservados para o manuseio da fiscalização; 

34) Na necessidade de paralisação de atividade, total ou parcial, em função da realização de serviços, sua execução ficará 
condicionada aos horários a serem estabelecidos em conjunto com a Fiscalização, devidamente registrado em Relatório 
de Diário de Obras. A Contratada deverá apresentar à Contratante, com a devida antecedência, sua programação de 
trabalho a ser alterada; 

35) A Contratada, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar imediatamente à Contratante, por escrito, 
qualquer anormalidade verificada na execução da obra e serviços, assim como comunicar qualquer fato que resultar em 
risco de segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra e segurança dos trabalhadores ou de terceiros; 

36) A execução e operação das obras provisória e definitiva e o transporte de materiais ou equipamentos adequados à obra, 
de acordo com seu objetivo, deverão ser realizadas de modo a não interferir, desnecessariamente ou indevidamente, no 
acesso ou uso das vias e dos bens públicos ou particulares, em conformidade com as exigências das autoridades de 
trânsito; 

37) Nos serviços em vias públicas, a Contratada será responsável pela continuidade e segurança do tráfego nos trechos em 
construção e nas variantes de serviço, devendo sinalizá-los convenientemente, por sua conta, em conformidade com o 
Código Nacional de Trânsito e com as determinações do agente de trânsito municipal, assumindo ônus de qualquer pre-
juízo causado à Contratante ou a terceiros; 

38) Quando necessária, a demolição manual será executada progressivamente, utilizando ferramentas portáteis motorizadas 
ou manuais, com devido respeito aos procedimentos normatizados e respeito aos horários de trabalho e de inexecução 
em decorrência de geração de ruídos; 

39) Eventuais modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com autorização formal e escrita da Contra-
tante, e devidamente aprovadas pela fiscalização quanto à sua exigibilidade técnico financeira e as normas da ABNT. A 
execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após aprovação da Contratante, com registro 
em Diário de Obras; 

40) Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após devida aprovação da fisca-
lização; 

41) Serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização que não consta da capacidade de 
produção da Contratada deverão ser realizados por terceiros na forma de pessoa física ou jurídica através de subcontra-
tação, ou instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como única responsável perante a Contratante; 

42) A Contratada deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo Contratan-
te: 

43) Inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado; 
44) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir. 
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45) A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento 
de todos os equipamentos e instalações, definitivamente ligados às redes de serviço público; 

46) Após a conclusão da obra e serviços, a Contratada deverá remover todo equipamento utilizado, o material excedente, os 
entulhos e a obra provisória, o escritório de obra, entregando, os serviços, o local e as áreas contíguas livres e em con-
dições de limpeza e de uso imediato; 

47) A Contratada obriga-se a manter durante toda elaboração dos serviços um profissional legalmente habilitado como res-
ponsável pela execução da obra para atuar em nome da Contratada, afim de garantir a boa qualidade dos serviços e fa-
cilitar o trabalho da equipe de fiscalização da Contratante; 

48) Todas as taxas, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e demais custos para execu-
ção da obra serão de responsabilidade da Contratada; 

49) A contrata deverá produzidor durante a execução documentos técnicos de as built da obra, relatórios e manuais, que se-
rão disponibilizados a Contratante até o final da obra; 

50) Acatar todas as demais condições e assumir as obrigações contidas neste Edital Concorrência Eletrônica nº XX/XXXX. 
 

CLÁUSULA DECIMA: DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
10.1 O (s) Profissional (ais) Responsável (is) Técnico (s) da CONTRATADA, que executará os serviços será o Sr. 

__________________________, com registro profissional sob nº ____________, visado pelo CREA ou CAU. 

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DOS ENCARGOS SOCIAIS 
  
11.1. A Contratada deverá elaborar folha de pagamento exclusiva para a execução dos serviços, bem como a Guia de Recolhimento do 

FGTS-GRE, deixando as mesmas à disposição do Município de Santo Antônio da Platina (PR), para eventuais verificações. Não 

serão admitidos empregados sem vínculo empregatício com a Contratada, e os recolhimentos da Previdência Social serão efetu-

ados em matrícula no Cadastro Específico do INSS-CEI. Fica expressamente estabelecido que incumbe à Contratada que corre 

por sua conta e risco exclusivos, a contratação de pessoal habilitado para execução dos serviços de mão-de-obra decorrentes 

deste instrumento, correndo, igualmente, por conta da Contratada, que assume, em consequências as obrigações e ônus de em-

pregadora, o pagamento da remuneração e salários das contribuições exigidas pela Lei da Previdência Social, Seguro contra aci-

dente de trabalho e demais encargos da Legislação Trabalhista. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 
12.1. A CONTRATADA deverá, de acordo com o Capítulo V da Segurança e Saúde da Medicina do Trabalho, a que estatui o artigo 

154 e seguintes da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas; implementados pela Portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978 do 
MTE – Ministério do Trabalho e Emprego; obrigar-se e ainda a cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no 
Trabalho que regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos de Segurança e Medicina do Trabalho, que são de 
observâncias obrigatórias e aplicáveis aos empregados por ela contratados; às suas expensas; sob pena das sanções previstas 
neste Edital; na Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Municipal nº 587/22. 

 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL 

 
13.1. Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste Contrato, a CONTRATADA prestará garantia no 

valor de R$ 0,00 (0,00), optando por uma das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/93, e observando 
o previsto no item 5 do Termo de Referência da Concorrência Eletrônica nº XX/XXXX. 

13.2. No caso de apresentação de garantia de execução (Carta fiança bancária ou Seguro-garantia); a vigência da mesma deverá 
abranger o período de vigência do contrato; devendo ser apresentada a renovação nos casos de realização de Termos Aditivos 
de Vigência, quando da sua assinatura, sob as penas de aplicação das penalidades previstas neste Contrato e nos Termos da Lei 
que regule o caso. 

13.3. O recolhimento da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuado nos termos do art. 59, § 5º da Lei Federal nº 
14.133/21. 

 
CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS MEDIÇÕES 

 
14.1. As medições mensais deverão se basear nos serviços realmente realizados e serão feitas pelo engenheiro da Prefeitura Munici-

pal, devidamente acompanhado por um representante designado pela CONTRATADA e pela Comissão de Fiscalização. 

 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO PROCESSO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO 

 
15.1. O processo de medição e faturamento deverá ser apresentado conforme segue, de modo a se estabelecer condições que objeti-

vam padronizar prazos, condições e forma de apresentação; 



47 

 

15.2. A Fiscalização procederá conjuntamente com os profissionais designados pelo Órgão Solicitante, mensalmente, a contar da data 
para início da obra, à medição mensal baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento 
físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro, para a elaboração do processo de fatura-
mento; 

15.3. Medição e faturamento a preços iniciais (PO) que se compõe de: 
a) Anotação de Responsabilidade Técnica da prestação dos serviços junto ao CREA para liberação da 1ª fatura; 
b) Relação de Documentos do Processo de Faturamento; 
c) Demonstrativo de Dados Referentes ao FGTS/INSS; 
d) Cópia da CNDT, dentro do prazo de validade; 
e) Medição (Serviços); 
f) Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS do mês de execução do serviço, devidamente quitada e au-

tenticada em cartório, de conformidade com o “Demonstrativo de Dados Referente ao FGTS/INSS”, do mesmo mês; exclusiva 
para cada serviço; 

g) Cópia da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integração Social), referente ao mês anterior àquele da execução do 
serviço. No último mês de medição/faturamento, além da guia do mês anterior, deverá ser apresentada também, a guia do 
próprio mês de faturamento, devidamente quitada e autenticada em cartório; 

h) Cópia da Guia de Recolhimento do ISS (Imposto sobre Serviços) referente ao mês anterior àquele da execução dos serviços. 
No último mês de medição/faturamento, além da guia do mês anterior, deverá ser apresentada também, a guia do próprio 
mês de faturamento, devidamente quitada e autenticada em cartório; 

i) Nota Fiscal Eletrônica/Fatura (Especificar o nº da licitação, nº da Ordem de Serviço, Período de Execução, Recurso e discri-
minar os serviços realizados e os materiais aplicados no período). 

15.4. O processo deverá ser apresentado e protocolado no Protocolo geral da Contratante, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequen-
te ao da execução dos serviços; 

15.5. O período da medição deve abranger o realizado até o dia 30 (trinta) de cada mês; 
15.6. Uma vez apresentado e protocolado no prazo e havendo incorreção no processo e/ou falta de documentos, o mesmo será devol-

vido mediante cancelamento do protocolo; 
15.7. A CONTRATADA poderá reapresentar o processo com nova Nota Fiscal Eletrônica/Fatura e protocolar nas condições indicadas 

acima, todavia, o prazo utilizado para o procedimento de correção será o mesmo a ser dilatado no prazo determinado para ven-
cimento e pagamento, não cabendo neste período à atualização monetária ou qualquer outro reajuste da fatura devolvida. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
16.1. A Contratada NÃO PODERÁ SUBCONTRATAR o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização pré-

via, por escrito, do Contratante; 
16.2. É vedada a subcontratação total do objeto licitado; 
16.3. A subcontratação parcial do objeto será permitida até o limite de 18% (dezoito por cento) do valor total do contrato, respeitando o 

limite máximo constante no Edital de licitação, nas seguintes condições: 
16.3.1. Fornecimento e Instalação de Esquadrias em alumínio e vidro autoportante, conforme detalhes de projeto; 
16.3.2. Fornecimento e instalação de playground; 
16.3.3. Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e 

trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica; 
16.3.4. Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de habilitação técnico-

operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes; 
16.3.5. A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município e a Contratada, não havendo 

qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Contratante e a Subcontratada, inclusive no que diz respeito aos 
pagamentos. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita 
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder 
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação; 

16.3.6. Se a Contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia e expressa do 
Contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notifi-
cação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, extinção contratual. 

 

 
CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
17.1. A garantia mínima dos serviços prestados será de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 618 do Código Civil, contados a partir da 

conclusão e entrega da obra. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO 
 
18.1. O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo Contratante, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, 

ambos capacitados para exercerem essas funções; 

18.2. Caberá ao gestor do contrato as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste Edital e ainda: 
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18.3. Propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar 

irregularidade cometida pela Contratada; 

18.4. Receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado; 

18.5. Manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execu-

ção, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização; 

18.6. Propor medidas que melhorem a execução do contrato; 

18.7. Receberem caráter definitivo, o objeto de contrato. Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por 

ato administrativo próprio do Contratante. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a 

fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso 

haja descumprimento das obrigações contratadas; 

18.8. O Contratante, na figura do gestor do Contrato, poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro 

mediante autorização expressa de sua autoridade competente. 

18.9. A fiscalização do contrato se dará conforme as atribuições constantes na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 

588/2022; 

18.10. Caberá ao fiscal do contrato, e ao fiscal substituto, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, in-

formando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução con-

tratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do 

contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em con-

formidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21, à medição baseada nos serviços e-

xecutados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no crono-

grama físico- financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Ca-

so os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusi-

ve para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso; 

18.11. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT; 

18.12. A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização; 

18.13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada pelos danos causados ao 

Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 

18.14. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da Contratada 

quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades 

resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corres-

ponsabilidade do Contratante ou do servidor designado para a fiscalização; 

18.15. Ao Contratante não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer serviço, 

material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia 

prevista no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela Contrata-

da, livre de quaisquer ônus financeiros para o Contratante; 

18.16. Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais emprega-

dos e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não 

se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, 

CULTURA E LAZER; 

18.17. Contratada as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado; 

18.18. A fiscalização e a Contratada podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma das ativida-

des remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
 
19.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos 

motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

19.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

19.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua 

capacidade de concluir o contrato. 

19.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

19.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

19.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

19.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

19.2.3. Indenizações e multas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
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19.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será 

concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

CLÁUSULA VIGESSIMA: DAS ALTERAÇÕES 
 
20.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

20.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

até o limite de 50% (cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

20.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de 

termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA VIGESSIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO 
 
21.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista 

no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no Portal Transparência, através do endereço eletrônico: 

https://santoantoniodaplatina.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais. 

CLÁUSULA VIGESSIMA SEGUNDA: DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 
 

22.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida 

subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual. 

22.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 
influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de 
execução de contrato; 

c) “prática colusivas”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de 
representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; 

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando 
influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

e) “prática obstrutiva”: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista nas cláusulas deste contrato; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

22.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 

este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por 

prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento 

da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao 

participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

22.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e 

autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 

mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam 

inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do 

contrato. 

 
CLÁUSULA VIGESSIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
23.1. Os dados do Contrato são decorrentes da Concorrência nº XXX/2026. 

23.2. Os casos omissos relativos à execução deste contrato serão resolvidos pelas partes, com a estrita observância das disposições 

contidas na Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação complementar aplicável à espécie 

CLÁUSULA VIGESSIMA QUARTA – DO FORO 
  
24.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou 

divergências, que poderão advir do presente Contrato; 

24.2. E assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente Contrato, para que surta os jurídicos e legais efeitos; em 03 (três) 

vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo arroladas: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://santoantoniodaplatina.atende.net/transparencia/item/licitacoes-gerais
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Santo Antônio da Platina, ___ de _________ de 20__. 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    CONTRATADA   
     Ordenador da Despesa 

 Decreto Municipal nº XXXXX/XXXX 

                CONTRATANTE       

 
 

FISCALIZAÇÃO 

                                                                                               (Portaria xxx/xx) 
ASSESSORIA JURÍDICA 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1)_____________________________________  2) ______________________________________ 
    RG nº_________________________________  RGº      __________________________________ 
    CPF nº_______________________________                             CPF nº       ________________________________ 
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