

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV - RECAPE



USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura ou outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

|   |                                      |                  |                              |                   |                   |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Município:  | LOANDA                               | Cód. SAM_Munic.: | 168                          | PRIORIDADE :      | 96                |
| Nome do Prefeito(a):  | JOSE MARIA PEREIRA FERNANDES         |                  |                              | SAM :             | 94                |
| Projeto :   | RECAPE                               | Tipo de Projeto: | RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS |                   |                   |
| Local da Obra :   | DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LOANDA |                  |                              | Fonte do Recurso: | PAM               |
| Área TOTAL do PROJETO:  | 10.479,17                            | m2               | CONVÊNIO                     | Nº                |                   |
| Nome do Projetista:   | DANIEL OLIVEIRA PERFETTI             |                  |                              | CREA OU CAU Nº:   | CREA PR-172.892/D |
| Nome do Orçamentista:   | DANIEL OLIVEIRA PERFETTI             |                  |                              | CREA OU CAU Nº:   | CREA PR-172.892/D |
| Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): |                                      |                  |                              |                   | 27/11/2025 - qui  |

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

|                            |               |   |                                     |
|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| Nº ART / RRT do Projeto:   | 1720254878915 | X | Marque com "X" para o Projetista ou |
| Nº ART / RRT do Orçamento: | 1720254878915 | X | Marque com "X" para o Orçamentista  |

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

|  |     |                            |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|----------------------------|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Prazo de Execução do Projeto (dias):   | 210 | dias (mínimo de 180 dias). |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):  |     |                            |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ok   | 7   | 1                          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA ( observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias par                      |     |                            |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ok   | 210 | 30                         | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. |     |                            |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |

Versão da planilha (ref. DER-PR Março/2025 Sem Desoneração) : v06 de 09/07/2025 - 08:50h  
correção das fórmulas de somatória dos quantitativos dos ensaios a partir da linha 2195.

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá selecionar "SIM" abaixo:

|                        |   |                   |                    |  |     |
|------------------------|---|-------------------|--------------------|--|-----|
| Nome da Empresa:       | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE              | CNPJ:             | 99.999.999/0001-99 | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | NÃO |
| Representante Empresa: | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)       | Data da Proposta: | 27/11/2025 - qui   | Nº de Dias para início da obra           | 30  |
| Resp. Téc. Empresa:    | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA | CREA OU CAU Nº:   | CREA PR-999.999/D  |  |     |

Observações: O prazo de 210 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.  
Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM.  
Caso haja divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.  
Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:

- Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranacidade);
- Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;
- Cronograma da Empresa por etapas em PDF;
- Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;
- Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;
- Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.

Documento assinado eletronicamente por:  
**Daniel Oliveira Perfetti (27/11/2025 16:47:46)**

Nome/controle do arquivo:  
**2025112716474640.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025112716474640>