

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇACIVIL

Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração

Município:	DIAMANTE DO NORTE	SAM :	24
Nome do Prefeito(a):	ELIEL DOS SANTOS CORREA	LOTE:	1
Projeto :	CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL REYNALDO MASSI	Fonte do Recurso:	PAM
Local da Obra :	CENTRO	Convênio nº	208/2020
Nome do Projetista:	ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO	CREA OU CAU N:	A95.934-0

Prazo de Execução do Projeto (dias):	270	dias (mínimo de 180 dias).									
Número de ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):											
ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:											
ok	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro											
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):											20/02/2024 - ter