

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇACIVIL - CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE



Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Município:	QUERENCIA DO NORTE		PRIORIDADE :	79			
Nome do Prefeito(a):	ALEX SANDRO FERNANDES		SAM :	999			
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL	Tipo do Projeto :	BASE OPERACIONAL INTEGRADA	LOTE:	1		
Local da Obra :	AVENIDA PORTO ALEGRE, S/N, QUADRA Q1 LOTE 8			Fonte do Recurso:	PAM		
Área TOTAL do PROJETO:	1.104,30	m2	Tipo da Modalidade :	CONCORRÊNCIA	Convênio nº		
Nome do Orçamentista:	ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO			CREA OU CAU Nº:	A 95.934-0	Nº ART / RRT do Orçamento:	11440433

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	31/05/2024 - sex	<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO OR
---	------------------	--

Prazo de Execução do Projeto (dias):	180	dias (mínimo de 180 dias).
--------------------------------------	-----	----------------------------

Número de ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--

Informar o número de DIAS de cada ETAPA:

Igualar ao número de dias	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
---------------------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--	--	--

As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.