

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - MEU CAMPINHO

USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE.



Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/2025 | SINAPI de ABRIL/2025

Município:	PARANAVAI	Cód_SAM_Munic.:	229	PRIORIDADE :	134	
Nome do Prefeito(a):	MAURÍCIO GEHLEN			SAM :	229	
Projeto :	MEU CAMPINHO	Alternativas Escolhidas:	CAMPO GRAMA, MEIA QUADRA BASQUETE E API 1		LOTE:	1
Local da Obra :	JARDIM SÃO JORGE			Fonte do Recurso:	PAM	
Área TOTAL do PROJETO:	2.465,91	m2	Convênio	nº		
Nome do Projetista:	EMANUEL GUSTAVO FURLANETI			CREA OU CAU Nº:	CAU A179736-0	
Nome do Orçamentista:	MICHEL EIJI AKUTSU			CREA OU CAU Nº:	CREA PR-122232/D	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					14/01/2026 - qua	

Prazo de Execução do Projeto (dias):	180	dias (mínimo de 180 dias).
--------------------------------------	-----	----------------------------

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):										
ok	6	1	2	3	4	5	6			

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não r										
ok	180	30	30	30	30	30	30			

As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor

Versão da planilha (ref. SINAPI Abril/2025 Sem Desoneração): v04 de 18/08/2025 - 19:46h
 correção da fórmula dos 50% do Edital (F20).

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha

Nome da Empresa:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	CNPJ:	99.999.999/0001-99
Representante Empresa:	NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	Data da Proposta:	15/01/2026 - qui
Resp. Téc. Empresa:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-999.999/D

Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM.

Caso haja divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:

Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranaidade);

Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;

Cronograma da Empresa por etapas em PDF;

Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;

Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;

Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.

Uso **EXCLUSIVO** desta planilha somente em **CONVÊNIOS** com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do **PARANACIDADE**.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nº ART / RRT do Projeto:	16242702		Marque com "X" para o Projetista ou
Nº ART / RRT do Orçamento:	1720256524029	X	Marque com "X" para o Orçamentista

<<<= DIGITAR A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):								
número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.								

para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "**SIM**" abaixo:

Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	NÃO ▼
Nº de Dias para início da obra	30

S.

1 PAM

2 SFM

3 OUTROS

0,15