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TERMO DE REFERENCIA

-—

DADOS GERAIS

Secretaria demandante: #SECD Secretaria Municipal de Saude

Responsavel: #RESP Heloise Cristine Dadam Simas

2. CONCEITUAGAO DO OBJETO

2.1. Objeto a ser contratado #0OBJC

Contratacdo de empresa especializada para a confecgdo, montagem e
instalagdo de moveis, destinados a recep¢ao da Unidade Basica de Saude (UBS)

Sumaré.

2.2. Natureza do objeto

Aquisicao de bens

2.3. Fundamentacgao da contratagao

O presente documento estda baseado em Estudo Técnico Preliminar anexo a

este Termo de Referéncia.

2.4. Ha legislagao especial que deva ser considerada na contratagao?

[] Sim N&o

2.5. Justificativa da contratagao

A presente contratacdo tem por finalidade estruturar a recepgdao da nova
Unidade Basica de Saude — UBS Sumaré Porte lll, destinada a substituir as atuais
estruturas de atendimento das equipes de Estratégia Saude da Familia — ESF do

Distrito do Sumaré e da UBS Jaragua.

A implantacdo da nova unidade decorre da necessidade de superar limitagoes
estruturais, fisicas e funcionais existentes nas unidades atualmente utilizadas. Ambas

as estruturas apresentam limitacbes de porte e condicbes fisicas, sendo que a
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unidade do Sumaré, mesmo apods intervengdes anteriores, permanece com problemas
estruturais, enquanto a UBS Jaragua possui construgdo antiga, pequeno porte e
limitacdes que comprometem a adequada prestagdo dos servicos. Soma-se a esse
cenario o crescimento populacional da regido e a consequente ampliagdo da
demanda por servicos de saude, tornando necessaria uma estrutura compativel com

a realidade atual e futura do territorio.

A nova UBS Porte Il sera, portanto, uma estrutura de maior capacidade,
destinada a concentrar as equipes e os servicos atualmente distribuidos entre as duas
unidades, proporcionando melhores condigbes fisicas, assistenciais e operacionais
para trabalhadores e usuarios do Sistema Unico de Saude — SUS. A centralizacdo
das equipes em uma unica estrutura permitira racionalizar espagos e ampliar as

condicdes para a oferta dos servigos de Atencao Primaria a Saude.

A presente aquisi¢cao ndo parte da premissa de que todos os equipamentos e
mobiliarios existentes nas unidades atuais serdo descartados ou integralmente
substituidos. Ao contrario, a Secretaria Municipal de Saude adotara como diretriz o
reaproveitamento dos bens que apresentem condicdes adequadas de uso,
conservagao, funcionalidade e compatibilidade com a nova estrutura. Dessa forma, os
equipamentos e mobiliarios passiveis de aproveitamento serdao transferidos para a

nova unidade, evitando-se aquisi¢cdes desnecessarias.

Portanto, torna-se indispensavel a aquisicdo dos itens destinados
especificamente a composicdo da recepcdo da unidade. Ressalta-se que os
mobiliarios que poderdo equipar a recepcdo nao estdo contemplados nas atas
decorrentes do ultimo certame licitatério, Pregdo Eletrénico n° 18/2025, tampouco
houve previsao de contratacdo de mobiliario sob medida, especialmente planejado
para atender as caracteristicas fisicas e as necessidades funcionais especificas do

ambiente.

Essa demanda também parte da premissa de que o processo de entrada em
funcionamento da nova unidade, regulamentado pela Portaria de Consolidagdo n°
6/2017, exige a finalizagcdo das etapas operacionais e o registro no CNES no prazo
maximo de 90 dias, prorrogavel por mais 90 dias, apds a conclusdo de 100% da obra,
constituindo a presente aquisicdo etapa diretamente relacionada a efetiva

operacionalizacdo da nova unidade.
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A previsdo de conclusdo da obra ainda no més de Setembro reforgca a
necessidade de que a contratagdo seja realizada em prazo compativel com o
cronograma de entrega da edificacdo, de modo que os mobiliarios estejam instalados
e disponiveis quando a unidade estiver apta a iniciar suas atividades. Por se tratar de
itens destinados a recepgao, sua disponibilizagédo € indispensavel para a organizacéo
da unidade de saude, o acolhimento dos usuarios, a realizacdo dos atendimentos
administrativos e o adequado controle do fluxo de pessoas, nao se tratando, portanto,

de itens meramente acessorios ou de carater estético.

A néo disponibilizacdo dos mobiliarios poderdo comprometer o cronograma de
implantacdo e entrada em funcionamento da nova UBS, uma vez que a unidade
podera estar fisicamente concluida, porém sem condi¢cdes de utilizacdo plena de sua
area de recepcdo. Tal situacdo podera retardar a transferéncia das equipes
atualmente instaladas nas unidades do Sumaré e Jaragud, prolongando a utilizagédo
de estruturas que ja apresentam limitagdes fisicas e funcionais e postergando os
beneficios esperados com a implantagao da nova unidade. Além disso, a falta destes
podera ocasionar prejuizos a organizagéo do fluxo de usuarios e servidores, reducéo
das condi¢des de conforto e acolhimento, readequacéo do cronograma de ocupagao
e operacionalizacao da unidade, bem como o cumprimento tempestivo da entrada em

funcionamento.

Diante do exposto, considerando a previsdo de conclusdo da obra e a

necessidade de assegurar a entrada em funcionamento deste servico de saude em

“/icipm.com. br/pb8fc94cyEd26a
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devidamente equipada e estruturada no momento da disponibilizagdo para uso.
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2.6. Requisitos da contratagao

2.6.1 A garantia para todo o mobiliario devera ser de 12 (doze) meses contra defeitos
de fabricacao, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega,

montagem ou instalagéo;

2.6.2 Os moéveis deverao apresentar acabamento adequado e uniforme, sem defeitos,
irregularidades, trincas, lascas, imperfeicdes ou outros vicios que comprometam sua

utilizacao;

2.6.3 Os itens deverao ser entregues montados e completos, acompanhados de todos

0s componentes, acessorios e elementos necessarios a sua adequada utilizagao;
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2.6.4 Os materiais, revestimentos, tonalidades e acabamentos aparentes deverao ser
compativeis entre si, assegurando uma identidade visual unica e padronizada para o

ambiente da recepgao, ndao sendo admitida a utilizagdo de padrdes ou tonalidades

divergentes entre os itens;

2.6.5 Atendimento as normas aplicaveis a seguranga e a ergonomia, especialmente a

Norma Regulamentadora n° 17 (NR-17), do Ministério do Trabalho e Emprego;

2.6.6 Os moveis deverdao ser confeccionados e instalados rigorosamente em
conformidade com o projeto anexo, previamente aprovado pela Secretaria Municipal de

Saude, ndo sendo admitida alteragdes sem a devida anuéncia;

2.6.7 Utilizagao de materiais novos, de primeira linha, sem reaproveitamento, com

padrées minimos de qualidade compativeis com uso;

2.6.8 A montagem e instalacdo deverao ser realizadas pela equipe da Contratada, que
sera responsavel por eventuais danos causados ao mobiliario, as instalacbes ou a

estrutura da unidade durante a execug¢ao;

2.6.9 A contratada sera responsavel pela remocgao e destinagdo ambientalmente

adequada de sobras, embalagens e residuos, conforme a legislagdo ambiental vigente;

2.6.10 A confeccdo somente podera ser iniciada apds a realizacdo e conferéncia das
medi¢des definitivas no local, sendo de inteira responsabilidade da contratada
eventuais erros ou inadequagdes decorrentes de medi¢des incorretas, ndo podendo

tais ocorréncias gerar qualquer 6nus adicional a Administracao;

2.6.11 Todos os custos necessarios a plena execugcdo do objeto deverdo estar
integralmente incluidos no valor contratado, ndo sendo admitida qualquer cobranga

adicional;

2.6.12 Utilizacdo de materiais de origem legal e regular, especialmente aqueles
derivados de madeira, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente, devendo a
contratada comprovar a procedéncia e a regularidade dos materiais empregados

mediante declaracdes, certificados ou outros meios idéneos;

2.6.13 Realizar destinagdo adequada dos residuos gerados durante a fabricagao,

especialmente as sobras de madeira.

2.7. Anadlise dos riscos da contratacao
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Para a presente contratacao, foram identificados os principais riscos inerentes a
execugao contratual, bem como as respectivas medidas mitigadoras destinadas a
reduzir a probabilidade de ocorréncia e minimizar eventuais impactos a Administragao
Publica:

A) Atraso na entrega e na execugao contratual:

Exigéncia de planejamento prévio pela Contratada, com definicdo de prazo maximo
para execugao do objeto e previsdo de penalidades aplicaveis em caso de atraso

injustificado.
B) Nao conformidade com as especificagdes técnicas e problemas na qualidade:

Exigéncia de cumprimento integral das especificagbes técnicas constantes no projeto
aprovado com conferéncia e fiscalizagdo dos materiais, condicionando o aceite a
conformidade do objeto e determinando a corregao ou substituicdo, sem 6nus adicional

para a Administracéo, de itens que apresentem desconformidades ou defeitos.
C) Custos adicionais nao previstos durante a execugao:

Inclusdo de clausula prevendo que todos os custos estejam incluidos no valor

contratado, vedada a cobranga de valores adicionais.

2.8. A selecao sera restrita a produtos pré-qualificados? #RPPQ

[] sim N&o

2.9. O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida? #JpCT

[] Sim N&o

2.10. O objeto possui critérios de inovagao e/ou desenvolvimento nacional
sustentavel?

[] Sim N&o
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3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO

3.1. Especificagao e quantidades da solugao: #EQSO

O quantitativo estimado limita-se estritamente aos itens necessarios para
equipar a recepgado da UBS - Sumaré, tendo sido definido com base no projeto
arquitetbnico exclusivo da unidade, nas dimensdes e caracteristicas fisicas do
ambiente e na estrutura minima necessaria para assegurar o adequado funcionamento

do espaco e o atendimento ao publico.

O balcdo de atendimento corresponde a necessidade de disponibilizar postos
destinados ao atendimento direto dos usuarios, proporcionando uma estrutura
adequada para a recepcao, orientacdo e demais atividades realizadas pelos
profissionais, inclusive com condi¢cdes de acessibilidade para atendimento de pessoas
com deficiéncia ou mobilidade reduzida. Ja o balcao/armario baixo tem por finalidade o
armazenamento de materiais, documentos, exames e demais itens necessarios para o
uso cotidiano. Estes itens guardam correspondéncia direta com as necessidades
funcionais identificadas, restringindo-se ao mobiliario indispensavel para sua adequada

estruturagao, conforme detalhamento constante no projeto arquitetdbnico anexo.

ITEM ESPECIFICAGAO UND. QUANT.

GUICHE DE ATENDIMENTO INTEGRADO (PUBLICO EM
PE E ACESSIVEL ABNT 9050). Dimensbes Gerais:
Comprimento Total: 525cm (comprimento externo com
engrossados). Profundidade Total: Guiche central com 113
cm de profundidade (devido ao guiche acessivel)/Guiches
laterais com até 88 cm de profundidade (profundidade da
bancada de atendimento e trabalho juntas). Altura Total
Maxima: 135 cm nos divisores laterais/121 cm nos tampos
de atendimento em pé/75 cm nas bancadas de trabalho.
Caracterizagdo dos Guichés de Atendimento em Pé
01 |(Laterais Esquerdo e Direito): Bancada de trabalho a 75 cm UND. 01
do piso. Balcao superior elevado para atendimento ao
publico em pé. Fechamento frontal e lateral cego para
ocultar fiagdo e membros inferiores. Guiché de Atendimento
Sentado / Acessivel (Central - NBR 9050): Comprimento
central adaptado para cadeirantes/atendimento sentado.
Altura da bancada 75 cm (do piso até a face superior).
Altura livre para a entrada da cadeira de rodas abaixo do
tampo do guiche de 73 cm livres (do piso até a face inferior
do tampo). Painel divisor frontal parcial para resguardo da
tela de computador e cabeamento sem impedir o vao livre
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inferior exigido por norma( 80 cm). Acabamento e Detalhes:
Cantos Arredondados: Prever raio/curvatura suave nos
cantos superiores de todos os fechamentos laterais
amadeirados de 5 cm. Gaveteiros Fixos: 03 conjuntos de
gaveteiros contendo, cada um: 3 gavetas simples (47 x 14
cm) + 1 gavetédo (47 x 24cm) Dimensao total dos gaveteiros
(comprimento x altura x profundidade) (49 x 75 x 58 cm).
Ajustes de Alinhamento e Pilar: Prever friso/recorte nos
fechamentos laterais para perfeito encosto nos pilares da
edificacdo. Aberturas para Tomadas: Lateral Esquerda:
Recorte para 03 espelhos de tomadas embutidos (12 x 8
cm) migrados da parede. Lateral Direita: Recorte para 01
espelho de tomada embutido (12 x 8 cm) migrado da
parede. Piso: Respeitar a posicdo das 02 tomadas duplas
de piso existentes (13x12 cm). Demais especificagdes
previstas no Projeto Anexo.

02

BALCAO DE APOIO E ARMAZENAMENTO (TIPO
CREDENZA / BUFFET). Dimensdes Gerais: Comprimento
Total do Tampo: 390 cm. Comprimento do Corpo: 380 cm.
Profundidade Total: 50cm (tampo) / 45 cm (corpo do mével).
Altura Total: 98 cm (com tampo amadeirado de 5 cm} e
sapata de 10 cm). Distribuicdo e Configuragao Interna:
Tampo Superior: MDF Amadeirado com espessura de 5 cm.
Modulos de Gavetas: 04 Gavetdes para pasta suspensa
com ferragens/trilhos especificos para esse tipo especifico
de gaveta. 02 Gavetas simples na parte superior dos
gaveteiros. Modulos de Portas: 06 Portas de giro em MDF
Cinza Claro/Off-White com dobradicas com amortecedor
35mm reta p/ armario porta. Divisdo interna com prateleira
intermediaria ao longo do vao do armario para organizagao
de arquivos e suprimentos. Aberturas para Tomadas e
Cabeamento: Painel Traseiro: Executar usinagens de
precisdo para integracdo com as tomadas da parede
posterior, conforme medidas no projeto em anexo. Demais
especificagdes previstas no Projeto Anexo.

UND.

01

3.2. Prazo de entrega ou de execugao do objeto #PEEO

25 (vinte e cinco) dias a contar da efetiva entrega da nota de empenho.

3.3. Local de entrega ou execugao {#LEEX

UBS Sumaré, localizada na Rua Irene Pomin Moreira, s/n°, Quadra n°® 11, Distrito

Sumaré, Paranavai/PR.

3.4. O objeto possui exigéncias a serem feitas apds a entrega/execugao?
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3.4.1. Garantia exigida do objeto: #GEOB

A Contratada devera assegurar garantia de 12 (doze) meses para o0 objeto
fornecido, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo a qualidade dos
materiais, bem como eventuais defeitos de fabricacdo, acabamento, montagem ou
instalacdo, comprometendo-se a realizar, sem 6nus adicional para a Administragao, os

reparos ou substituicbes necessarios durante o periodo de garantia.

3.4.2. Condigoes de manutengao: #CMAN

A manutengdo devera ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas da
abertura do chamado. Caso nao seja possivel realiza-la no prazo estabelecido, devera

apresentar justificativa perante a Secretaria Municipal de Saude.

3.4.3. Condigoes de assisténcia técnica: #CATE

A Contratada devera prestar assisténcia técnica no local de instalacido dos

moveis, de segunda a sexta-feira, das 8h as 17h.

3.4.4. Exige respeito as normas especificas de descarte? #ENED

sim L[] Nao

3.4.4.1. Quais sao as normas especificas de descarte?

A Contratada sera integralmente responsavel pela remogado, transporte e
destinagao final ambientalmente adequada de todos os residuos, sobras de madeira,
embalagens e materiais inutilizados, decorrentes da execugdo do objeto, devendo
observar a legislacdo ambiental vigente, especialmente a Lei n°® 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos Sodlidos), bem como as normas ambientais estaduais e
municipais, ndo podendo transferir a Administracdo qualquer énus ou responsabilidade

ambiental.

4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
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4.1. Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Com a aquisicdo dos mobiliarios destinados a recepgao da UBS - Sumaré,
atingiremos os resultados pretendidos mediante a adequada estruturagcdo e
organizagdo do ambiente, garantindo condigbes apropriadas para o desenvolvimento

das atividades de atendimento aos usuarios e para o trabalho dos servidores.

Quanto aos indicadores objetivos dos resultados pretendidos, espera-se reduzir
a necessidade de intervengdes de manutengao corretiva, em razao de sua resisténcia e
durabilidade, contribuindo para a preservagao do investimento publico, favorecendo a

relacéo entre o investimento realizado e os beneficios proporcionados.

Quanto ao aproveitamento do espaco fisico, espera-se que os mobiliarios sejam
instalados nos locais definidos no projeto realizado exclusivamente para a unidade,
permitindo a adequada organizagdo dos atendimentos, circulagdo de usuarios e a

disposicdo dos materiais.

Dessa forma, os resultados pretendidos poderdo ser aferidos mediante a
verificacdo integral dos itens previstos, da conformidade de sua disposicdo com o

projeto aprovado e de sua funcionalidade no ambiente.

4.2. Forma de execuc¢ao do contrato

Fornecimento imediato  #FECO

4.3. Prazo de vigéncia do contrato #PVvCO

A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura.

5. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. Existem requisitos anteriores a execugao?

sim [ Nao

5.1.1. Ha outros requisitos anteriores a execugao
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5.2. Metodologia de acompanhamento da execug¢ao do contrato e principais
pontos de controle

O acompanhamento sera realizado pelo servidor designado, mediante a
verificacdo in loco da execugao dos servicos, especialmente durante as etapas de
entrega e instalacdo, podendo realizar os registros necessarios para fins de
acompanhamento e comprovagao da execucao contratual, inclusive por meio de fotos,

videos, registros técnicos e demais documentos pertinentes.

A comunicacao entre a contratada e a Secretaria Municipal de Saude podera ser
realizada por e-mail, telefone e/ou aplicativo de mensagens, especialmente para o
alinhamento de cronogramas e datas de entrega e instalagdo, esclarecimento de
duvidas, solicitacdo de informagdes e demais assuntos relacionados a execucido do
contrato. Quando necessario, as comunicagdes relevantes deverao ser formalizadas e

mantidas nos autos do processo.

5.3. Obrigagoes especificas do contratado #0EDC

5.3.1 A contratada sera integralmente responsavel por quaisquer danos causados as
instalagdes da unidade, decorrentes de sua atuagédo ou de seus empregados, durante

as etapas de montagem e entrega.

5.3.2 Durante o prazo de garantia, a contratada devera atender as solicitagdes de
manutengdo e/ou assisténcia técnica encaminhadas pela Secretaria Municipal de
Saude, observando os prazos e demais condicbes estabelecidos neste Termo de

Referéncia.

5.3.3 A producdo dos mobveis somente podera ser iniciada apos a realizagcdo e
conferéncia das medicdes definitivas no local de instalacdo, de responsabilidade da
contratada. Eventuais erros, divergéncias ou inadequagdes serdo de inteira
responsabilidade da contratada, que devera providenciar, as suas expensas, 0S

ajustes, corregdes ou substituicbes necessarias.

5.3.4 Todos os custos, despesas e encargos necessarios a perfeita e integral execugao

do objeto deverdo estar incluidos no valor contratado, abrangendo, entre outros,

-10 -
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transporte, entrega, montagem, instalagdo, mao de obra, materiais e demais insumos

necessarios. Nao sera admitida a cobranga de quaisquer valores adicionais da

decorrentes de despesas nao previstas.

5.3.5 Zelar pela integridade das instalagdes, paredes, pisos, portas, equipamentos,

mobiliarios e demais bens existentes no local durante a execug¢ao dos servicos.

5.3.6 Nao realizar alteragbes nas especificagbes, materiais, medidas, cores,

acabamentos ou caracteristicas do objetos.

5.3.7 Cumprir o prazo estabelecido para entrega completa dos méveis.

5.4. Obrigacoes especificas do Municipio #0EDM

5.4.1 Permitir o acesso dos profissionais da contratada ao local destinado a instalagao

dos moveis, mediante prévio agendamento.

5.4.2 Disponibilizar o ambiente em condicdes adequadas para a realizacdo das

medicdes, entrega, montagem e instalagao.

5.4.3 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto, verificando o cumprimento das

especificagdes, prazos e demais condi¢des estabelecidas.

5.4.4 Comunicar formalmente a contratada quaisquer irregularidades, defeitos ou
desconformidades identificados durante a execugdo do objeto, solicitando sua

reparagao ou correcgao.

5.4.5 Efetuar o pagamento a contratada apdés o cumprimento das condigdes

estabelecidas para o recebimento do objeto.

5.5. Existem requisitos posteriores a execug¢ao?

[ ] Sim N&o

5.6. Infragoes e penalidades do Contrato #IEPC

As infragdes praticadas pelo contratado serdo sancionaveis de acordo com sua
gravidade, respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual
detalhado no link: “Processo Sancionatorio”.

-11 -
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Nos casos em que o contratado cometer ato de descumprimento parcial do contrato,

sem que gere dano ao Municipio, o fiscal do contrato aplicara sangcéo de adverténcia
ao contratado pelo inadimplemento.

Serd aplicada multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias.

Caso a empresa tenha declarado o compromisso de implementagao de politica de
integridade ou de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, o seu
inadimplemento implicara em multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre as faturas
emitidas, enquanto persistir a situagao de irregularidade.

Ultrapassado o prazo maximo de multa moratéria, o Municipio podera optar por
comunicar ao contratado a rescisao contratual, com a substituicdo da multa moratéria
por multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Nos casos de inexecugdo total do contrato, o Municipio aplicara multa de 20% (vinte
por cento) sobre o valor do saldo contratual a executar.

A penalidade de multa podera ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar
e contratar, nos termos da tabela:

INFRAGAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO

Impedimento de licitar ou

Ensejar o retardamento da execucgao do L
contratar com o municipio de 6 meses

contrato sem motivo justificado

Paranavai
Dar causa a inexecugéao parcial do
contrato que cause grave dano a Impedimento de licitar ou
Administrac&o, ao funcionamento dos | contratar com o municipio de | 12 meses
servigos publicos ou ao interesse Paranavai

coletivo

Impedimento de licitar ou
contratar com o municipio de 18 meses
Paranavai

Dar causa a inexecucao total do
contrato

~ Declaracao de Inidoneidade
Prestar declaracao falsa durante a : .g 4 anos e 6
para licitar ou contratar com

execugao do contrato . meses
todos os entes federativos

. ~ Declaragéo de Inidoneidade
Praticar ato fraudulento na execugao do . 4 anos e 6
para licitar ou contratar com

contrato . meses
todos os entes federativos

. ia Declaracao de Inidoneidade
Comportar-se de modo inidéneo ou . .g 4 anos e 6
para licitar ou contratar com

cometer fraude de qualquer natureza . meses
todos os entes federativos
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Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Declaragao de Inidoneidade 4 anos e 6
para licitar ou contratar com

Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013 . meses
todos os entes federativos

5.7. Qual sera a regra da subcontratacao? #QsSRsS

Sera vedada a subcontratagao

5.7.1. Se vedada a subcontratacao, qual a justificativa?

A vedagao |justifica-se pela necessidade de assegurar que a empresa
contratada mantenha responsabilidade direta e integral pela execugdo do objeto,
garantindo a uniformidade dos materiais, acabamentos, medidas e padrbes definidos
pela Secretaria Municipal de Saude, bem como o cumprimento dos prazos e das

condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

A eventual divisdo da execucao entre diferentes empresas podera aumentar os
riscos de incompatibilidade entre os componentes, divergéncias de medidas, falhas de
comunicacgao, dificuldades na identificacdo de responsabilidades e prejuizos a
qualidade e ao acabamento final dos méveis.

Dessa forma, a vedacdo da subcontratacdo mostra-se necessaria para
assegurar maior controle sobre a execugao contratual, facilitar a fiscalizagao e garantir

a responsabilizacao integral da contratada pelo resultado final.

5.8. Além da conciliagao, havera outro método alternativo de resolugcao de
controvérsias?

[] Sim N&o
6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Prazo de pagamento: #PPGT

Até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota fiscal.

6.1.1. Prazo é similar ao setor privado, nos termos do art. 40, I, da Lei n°
14.133/20217?
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sim [ Nao

A definicdo do prazo maximo de 30 dias para o pagamento decorrente da
presente contratagdo pauta-se na busca pela maior vantajosidade e no estrito
alinhamento ao comando do art. 40, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, que determina a

observancia de condigdes de pagamento semelhantes as do setor privado.

6.2. Critério de reajuste e repactuagao:

6.2.1. indice de reajuste ou repactuacdo dos insumos #IRIN

IPCA (indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo)

6.3. Havera Instrumento de Medicao de Resultado?

[1sim [XINdo #HIMR

6.4. Havera Remuneragao Variavel?

DSim Néo #HRVA

6.5. Justificativa para a utilizagao ou nao da Remuneragao Variavel?

A contratagdo de empresa especializada para confeccdo, montagem,
desmontagem e instalacdo de modveis planejados, destinado a recepgdo da Unidada
Basica de Saude, ndo se torna mais eficiente com a utilizacdo da remuneracio
variavel, pela inexisténcia de critérios objetivos que justifiquem o pagamento maior por

uma melhoria na qualidade da entrega.

6.6. Havera a adocgao do regime de conta vinculada?

[ ] Sim Nio #ARCV

6.7. Critério e prazo para recebimento provisoério #PPRP
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Prazo: Até 5 (cinco) dias contados da entrega do objeto.
O recebimento provisério sera realizado posteriormente a instalagdo completa

dos moveis, com a finalidade de verificar a conformidade inicial ao requisitos

estabelecidos, limitando-se a constatagao preliminar destes.

6.8. Critério e prazo para recebimento definitivo #PPRD

Prazo: Até 10 (dez) dias contados do recebimento provisério.

O recebimento definitivo ocorrera apos a verificagao integral das especificagdes,

quantidade e condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

7. E UMA CONTRATACAO DIRETA? #EUCD

sim [ Nao

7.1. E um caso de inexigibilidade de licitagdo?

[ ] Sim N&o

7.2. E uma licitacdo dispensada?

[] sim NZo

7.3. E uma licitagdo dispensavel?

sim [1Nao

7.3.1. Qual hipétese de licitagao dispensavel do art. 75 Lei n° 14.133/2021?

Inciso Il do artigo 75 da Lei 14.133/2021

7.3.2. Qual ajustificativa para sele¢ao do fornecedor?

A selecdo do fornecedor sera realizada pelo menor preco, caso apresentada
proposta no certame. Do contrario, a contratacdo sera realizada pelo menor preco dos

orcamentos apresentados.
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8. EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEGAO?

sim [INao

8.1. Rito de selegao

Dispensa de licitacdo #MDLI

8.1.1. Forma da selegao #FDSE

[] Presencial Eletrénica

8.1.2. Local do certame: #LDCE

A ser definido pela Diretoria Especial de Compras.

8.2. Critério de julgamento

Menor preco #CDJU

8.2.1. A contratagao sera global, por lotes de itens, ou por itens

[ ] Global Lotes de itens [] Por itens

Considerando as disposi¢coes da Lei n° 14.133/2021, especialmente quanto a
necessidade de avaliagdo da viabilidade do parcelamento do objeto e a busca da
proposta mais vantajosa para a Administracdo, justifica-se o agrupamento dos itens
constantes nesta aquisicdo em um unico lote em razdo da sua integracao técnica,

funcional e estética na composi¢cao do ambiente.

Embora se trate de mobiliarios distintos, ambos foram concebidos para integrar a
mesma solu¢do de mobiliario planejado, destinada a um unico ambiente e desenvolvida
de acordo com as caracteristicas fisicas e funcionais da recepg¢do. A contratagao
conjunta possibilita que os dois elementos sejam produzidos pelo mesmo fornecedor,
observando-se de forma uniforme os materiais, padroes de acabamento, cores,
tonalidades, espessuras, ferragens e demais caracteristicas construtivas

estabelecidas no Termo de Referéncia e no projeto arquiteténico.
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A aquisicao de forma separada, com eventual contratacdo de fornecedores
distintos, poderia ocasionar divergéncias entre os mobiliarios quanto aos materiais

empregados, tonalidades, acabamentos e solugdes construtivas, comprometendo a

uniformidade visual e a adequada integrac&o dos elementos que compdem o ambiente.

O agrupamento também favorece a eficiéncia da execugao contratual, uma vez
que concentra em um unico fornecedor as etapas de fabricagao, transporte, entrega e
instalagdo dos mobiliarios, facilitando o acompanhamento e a fiscalizagdo pela

Administragao e reduzindo a necessidade de coordenagédo entre fornecedores distintos.

Ressalta-se que a opg¢do pelo agrupamento ndo decorre exclusivamente de
conveniéncia administrativa ou da utilizacdo dos itens no mesmo local, mas da relagao
de complementaridade e integracédo existente entre os mobiliarios, que compdéem uma
solugdo unica de estruturacdo da recepgao e devem atender conjuntamente aos

padrdes e caracteristicas definidos neste Termo de Referéncia.

Dessa forma, o agrupamento dos dois itens em lote Unico se mostra
tecnicamente adequado e operacionalmente vantajoso, por favorecer a padronizacao, a
compatibilidade entre os mobiliarios, a integracdo da solugdo e a eficiéncia da

execugao contratual, sem prejuizo da competitividade do procedimento.

8.3. Modo de disputa

Aberto  #MDDI

8.4. Havera antecipacgao da habilitagdo? #ODET

[1Sim, rito com habilitagdo antecipada Néo, rito procedimental comum

8.5. Beneficios para Micro e Pequenas Empresas - MPE

Exclusivo para MPE e com Prioridade de Contratagcdo - LOCAL #BMPE

Exclusivo para MEI, ME e EPP e com Prioridade de Contratacdo de até 10% para
empresas LOCAIS

® Os microempreendedores individuais (MEIs), as microempresas (ME) e as
empresas de pequeno porte (EPP) tém o direito da aplicagdo dos beneficios nos
termos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n.° 123 de 14 de dezembro de
2006, dos artigos 31 a 44 da Lei Complementar Municipal n.° 50 de 09 de julho de
2019 e do Decreto Municipal n.° 24.705 de 10 de margo de 2023.
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O presente processo licitatorio sera exclusivo a participagdo de
microempreendedores individuais (MEls), microempresas (ME) e empresas de
pequeno porte (EPP) para os itens com valor de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil
reais) e com prioridade de contratagdo no limite de até 10% do melhor prego valido
para participagdo de microempreendedores individuais (MEIs), microempresas
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) com sede "LOCAL", para o
cumprimento do disposto no art. 31 da Lei Complementar n.° 50/2019 em
consonancia com alinea b do inciso | do art. 8°, bem como do §1° do Art. 8° do
Decreto Municipal n.° 24.705 de 10 de margo de 2023.

Conceitua-se "LOCAL" o limite geografico da cidade de Paranavai, nos termos do
art. 6° do Decreto Municipal n.° 24.705 de 10 de margo de 2023.

O referido beneficio estda amparada no Planejamento Estratégico constante no
anexo | Decreto Municipal n.° 24.705 de 10 de margo de 2023., respeitando o
Prejulgado 27 Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR), em razédo da
politica publica nele bem especificada e exaustivamente demonstrada concernente
ao Programa PARANAVAI COMPRA AQUI.

Conforme consulta realizada (em anexo), a fim de identificar a quantidade de
empresas MEI, ME e EPP que atendem o objeto a ser licitado, fica comprovado
que no Municipio de Paranavai possui a quantidade minima de empresas exigida,
a fim de aplicagao deste beneficio.

Ao optarmos por esse tratamento favorecido e diferenciado para Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, visamos o estimulo a economia local dando a
oportunidade de empresas locais participarem do processo licitatério. Isso
impulsiona a economia local, promovendo o crescimento de negdcios e a geragao
de empregos em Paranavai. Além do aumento da arrecadagdo no proprio
Municipio.

Outro objetivo desejado é a redugéo de custos e tempo, pois ao envolver empresas
locais, € possivel reduzir os custos logisticos e de deslocamento, bem como o
tempo necessario para a entrega dos bens ou prestagdo dos servigos desejados.
Empresas que ja estao estabelecidas no Municipio podem ter uma infraestrutura e
recursos mais acessiveis, diminuindo potenciais atrasos e despesas adicionais.
Também €& possivel gerar estimulo a competitividade nas empresas do Municipio,
pois, ao realizarmos uma licitagcdo com prioridade de contratagao local podemos
criar um ambiente mais equilibrado para as empresas locais competirem entre si.
Isso estimula a concorréncia saudavel, incentivando as empresas a apresentarem
propostas mais competitivas em termos de preco, qualidade e inovagao, buscando
ganhar contratos importantes no ambito local.

Ao priorizar empresas locais, a administragcdo publica também demonstra seu
compromisso em fortalecer os lagos com a comunidade. Essa medida gera maior
confianga e apoio por parte dos cidadaos, pois eles veem que seus recursos estao
sendo direcionados para o desenvolvimento econémico local e para a promocao de
oportunidades dentro do préprio municipio.

A supracitada prioridade de contratagdo também se encontra justificada na agéo
em anexo que ¢ integrante do Plano de Agéao.

As acobes definidas no Plano de Agao possuem carater dindmico, portanto podem
ser alteradas a medida que as acgdes forem executadas e monitoradas para atender
as necessidades da Administragao.

8.6. Exigéncias especificas para a fase de proposta
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[X]Existem exigéncias especificas [INzo se aplica o item

8.6.1. Exigéncia de documento junto com a proposta: #JCPR

Juntamente com a proposta, a licitante devera apresentar, para fins de analise
pela Secretaria Municipal de Saude, catalogos, fichas técnicas ou mostruarios,
conforme aplicavel, dos materiais e componentes que serdo empregados na confecgao
dos mobiliarios, contendo informacdes suficientes para a identificacdo de suas
caracteristicas, tais como cores, tonalidades, texturas, acabamentos, ferragens,
acessorios, dimensodes, especificacoes técnicas e demais elementos que integrarao os
mobiliarios.

Os materiais e componentes apresentados serdo submetidos a analise da
Secretaria Municipal de Saude, que verificara sua conformidade com as especificacdes
estabelecidas, devendo os materiais efetivamente utilizados na fabricagao

corresponder aqueles previamente analisados e aprovados pela Administragao.

8.7. Exigéncias especificas para a fase de habilitagao

[1Existem exigéncias especificas [XINao se aplica o item

8.8. Sera vedada a participagao de consoércios?

[1sim [XINao #cons

8.9. Havera limite maximo do niumero de consorciados em um consorcio?

[] sSim N&o

8.10. Infragoes e penalidades no certame #IPCE

As infragdes praticadas pelo licitante serdo sancionaveis de acordo com sua gravidade,
respeitado o contraditério e a ampla defesa, seguindo o rito processual detalhado no
link: “Processo Sancionatério”.

-19-

> PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.bripbBfc94cT6d26a

E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 30/09/2026 08:44 -03:00 -03

O


https://boselli.com.br/par-cad-18/

Paranavai ‘ Secretaria Municipal

de Saude

Ao licitante infrator podera ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e
contratar, nos termos da tabela:

INFRAGAO COMETIDA PENALIDADE PRAZO
Deixar de entregar a documentagdo| Impedimento de licitar ou
exigida para o certame, mesmo apds| contratar com o municipio de 6 meses
a possibilidade de saneamento Paranavai
N&o manter a proposta, salvo em Impedimento de licitar ou
decorréncia de fato superveniente | contratar com o municipio de 6 meses
devidamente justificado Paranavai
N&o celebrar o contrato ou ndo
entregar a documentagéo exigida Impedimento de licitar ou
para a contratagdo, quando contratar com o municipio de 6 meses
convocado dentro do prazo de Paranavai
validade de sua proposta
, Impedimento de licitar ou
Apresentar recursos manifestamente L
- contratar com o municipio de 6 meses
protelatérios .
Paranavai
Apresentar declaragao ou ~ . .
~ . Declaragao de Inidoneidade
documentacéo falsa exigida para o .. 4 anos e 6
~ para licitar ou contratar com
certame ou prestar declaracao falsa . meses
~ todos os entes federativos
durante a selecao do fornecedor
Declaragao de Inidoneidade
~ . 4 anos e 6
Fraudar a selecao do fornecedor para licitar ou contratar com
. meses
todos os entes federativos
Comportar-se de modo inidéneo ou Decla.ra.(;ao de Inidoneidade 4 anos e 6
para licitar ou contratar com
cometer fraude de qualquer natureza . meses
todos os entes federativos
Praticar atos ilicitos com vistas a Declaracao de Inidoneidade
. ~ . 4 anos e 6
frustrar os objetivos da selegao do para licitar ou contratar com
. meses
fornecedor todos os entes federativos
Praticar ato lesivo previsto no art. 5° | Declaragao de Inidoneidade 4 anos e 6
da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de | para licitar ou contratar com
, meses
2013 todos os entes federativos
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[] Sistema de Registro de Precgos Contratagao tradicional #CsSRP
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9.1. E uma contratagido sem previsdo no Plano de Contratagdes Anual?

[] Sim N&o
10. E UMA OBRA OU SERVIGO DE ENGENHARIA?
[ ] Sim N&o

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. Valor estimado total da contratagao: #VETC

Conforme Requisigdo de Compras anexa.

11.2. Data da conclusao da formagao de preg¢o: #DCFP

25 de Setembro de 2026

11.3. O preco de referéncia sera sigiloso no processo?

[] sim NZo

11.4. Momento de divulgagao dos orgamentos:

A divulgacao dos orgamentos sera feita simultaneamente a publicagao do Edital,

no Portal da Transparéncia do Municipio de Paranavai.

12. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

12.1. Previsao orgamentaria para a contratagao

Existe previsdo orgamentaria

12.2. Rubrica orgamentaria para a contratagcao #ROPC

Conforme Requisicao de Compras anexa.

-21 -

> PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps://cipm.com.bripbBfc94cT6d26a

E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 30/09/2026 08:44 -03:00 -03

O



' - - =
Paranaval ‘ 32%3?55 Municipal

13. SECRETARIA RESPONSAVEL PELA APROVAGAO

Paranavai - PR, 30 de Setembro de 2026
iy IS-IIE;I.RSISE CRISTINE DADAM

089.377,729-30 i
MUNICiPIO DE PARANAVAI
30/09/2026 08:44:41

Assinatura digital avangada.

Heloise Cristine Dadam Simas
Responsavel pela elaboragao

ANDREIA MARTINS DE SOUZA
042.081,609-77
SECRETARIA MUNICIPAL DA

SAUDE | i
MUNIC{PIO DE PARANAVAI

Assinatura digital avancada.

Andréia Martins de Souza
Secretaria Municipal de Saude
Decreto Municipal n°® 27.044/2025
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