PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO

Município:	CASTRO	SAM	89
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	517,36	3.229,31	3.746,67	0,07%
2	TERRAPLENAGEM	103.057,57	-	103.057,57	2,04%
3	DRENAGEM	48.850,87	7.886,92	56.737,79	1,13%
4	BASE / SUB-BASE	411.040,44	733.521,53	1.144.561,97	22,70%
5	REVESTIMENTO	616.758,18	2.795.332,78	3.412.090,96	67,67%
6	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	19.406,02	52.133,49	71.539,51	1,42%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	159.775,14	-	159.775,14	3,17%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	86.538,32	4.070,93	90.609,25	1,80%
		1.445.943,90	3.596.174,96	5.042.118,86	100,00%
		28,68%	71,32%		

Experiência(s) :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA	24.046,54	M²	12.023,27

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	23/06/2026 - ter

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/2026

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ALEXSANDER MASCHIO:02764098928 Assinado de forma digital por ALEXSANDER MASCHIO:02764098928 Dados: 2026.06.23 18:27:35 -03'00'	
ALEXSANDER MASCHIO - CREA PR-70.043/D - ART/RRT Nº 1720257237864	REINALDO CARDOSO