COMPOSIÇÃO BDI COM DESONERAÇÃO | R. JOSÉ MARIO COBBE

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO SUL

RUA:	R. JOSÉ MARIO COBBE		**CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DA OBRA RODOVIÁRIA:**	**Nº RELATÓRIO:**	
BAIRRO:	MANOEL IZIDORO		**PEQUENO PORTE:** **≤ 15 KM DE PISTAS**		PMPS-RL-PE-BDI-CD-BMI-RJMC - Rev. B
ZONA:	URBANA		MÉDIO PORTE: DE 15 A 30 KM DE PISTAS	**Nº DA REVISÃO:**	B
EST. INICIAL:	00	+ 00,00	GRANDE PORTE: > 30KM DE PISTAS	**DATA DO RELATÓRIO:**	
EST. FINAL:	00	+ 07,00	**DNIT - Out/2025 | SINAPI - Dez/2025**	23/01/2026	
EXTENSÃO:	00,007	KM			

TABELA DNIT:

Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT
Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO

Tabela 1 - Valores de referência para as taxas de Benefícios e Despesas Indiretas - Com Desoneração

Descrição das Parcelas		Intervenção	
		Pequeno Porte	
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**
Mobilização, Desmobilização e Administração Central	Variável - f (CD)	4,49	6,00
Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,08	1,45
Seguros e Garantias Contratuais	0,25% do PV	0,25	0,33
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,67
	Subtotal 1	**6,32**	**8,45**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	Variável - f (CD)	7,48	10,00
	Subtotal 2	**7,48**	**10,00**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	0,65% do PV	0,66	0,87
COFINS	3,00% do PV	3,00	4,01
ISSQN	5,00% do PV	5,00	6,67
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	2,70% do PV	2,70	3,61
	Subtotal 3	**11,36**	**15,16**
	Total - BDI (%)	**25,16**	**33,61**

PV = Preço de Venda

CD = Custo Direto

SELIC (dezembro/2025) = 15,00% a.a.
DF = [(1+SELIC)^(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 1,17% sobre (PV - Lucro)

OBS.: Foi adotado o BDI para obras de Pequeno Porte, em decorrência da Administração do Município informar que irá executar os serviços por etapas, e em diferentes momentos, em decorrência da limitação orçamentária.

INFORMATIVOS FINAIS:

CONTRATADA:



ALTEON ENGENHARIA LTDA
CNPJ 20.594.387/0001-69
Juscelino B. Torres | Engenheiro Civil
CPF Nº: 031.845.644-36 | CREA 2105630103

CONTRATANTE:

PREFEITURA DE PIRAÍ DO SUL/PR
CNPJ 77.001.329/0001-00
Henrique de Oliveira Carneiro | Prefeito Municipal
CPF Nº: 044.977.579-86