PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	FRANCISCO BELTRAO	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias da Saúde, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE	PRIORIDADE:	210	SAM:	999
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - CLIMATIZAÇÃO PACO MUNICIPAL	Não sendo permitido para empreendimentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE	LOTE nº :	1		
Local da Obra :	RUA EUCIPTORO RUA OLIGANARIA BAIRRO PRESIDENTE KENNEDY	Tabela Referência (SINI Desonerada): SINAPI de AGOSTO/25	SINAPI ou SETEMBRO/2025			
Fonte de Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			17/08/2026 - que

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)					QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI			CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) / FM
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIP.S/BDI COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)		
	SIM	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO								361.871,04	3.681.481,82	4.043.352,86	100,00 %	4.043.352,86
A		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO												
CDSP099_1_2	PAE_108	Condensadora VRF Inverter 20 HP, 380V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	913,98	69.843,56	70.744,82	1.141,28	81.022,47	60.165,76	2.282,58	162.045,96	164.327,02	4,06 %	-
CDSP099_1_3	PAE_108	Condensadora VRF Inverter 22 HP, 380V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	913,98	71.090,56	72.004,52	1.141,28	82.372,62	63.413,89	3.196,61	226.863,46	230.060,07	5,69 %	-
CDSP099_1_4	PAE_108	Condensadora VRF Inverter 24 HP, 380V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	913,98	77.840,56	78.754,52	1.141,28	90.303,27	81.444,96	3.425,87	273.609,45	277.033,88	6,78 %	-
CDSP099_1_5	PAE_108	Condensadora VRF Inverter 26 HP, 380V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	913,98	84.090,56	85.004,52	1.141,28	109.154,90	112.096,19	2.282,58	218.309,90	220.592,48	5,45 %	-
CDSP099_1_6	PAE_108	Condensadoras VRF Inverter 30 HP, 380V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	913,98	102.840,56	103.754,52	1.141,28	134.005,77	120.647,06	1.141,29	119.305,77	120.447,06	2,98 %	-
CDSP099_1_7	PAE_108	Evaporadora VRF Inverter 4 de 9.100 Btu/h COMPACTA, 220V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	683,71	4.089,81	4.841,12	876,54	4.704,12	5.365,66	1.153,08	9.496,34	10.641,42	0,26 %	-
CDSP099_1_8	PAE_108	Evaporadora VRF Inverter 4 de 12.300 Btu/h, 220V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	683,71	4.039,81	4.841,12	876,54	4.666,12	5.292,69	2,30	9.372,26	10.629,33	0,26 %	-
CDSP099_1_9	PAE_108	Evaporadora VRF Inverter 4 de 15.400 Btu/h, 220V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	683,71	4.989,81	9.551,12	876,54	9.324,17	9.992,71	46,05	27.672,50	293.985,16	283.233,66	7,00 %	-
CDSP099_1_10	PAE_108	Evaporadora VRF Inverter 4 de 19.100 Btu/h, 220V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	683,71	5.014,81	5.476,12	876,54	5.817,23	6.395,76	100,00	57.664,00	981.720,00	639.376,00	15,81 %	-
CDSP099_1_11	PAE_108	Evaporadora VRF Inverter 4 de 24.200 Btu/h, 220V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	683,71	5.439,81	9.551,12	876,54	9.315,28	9.998,80	60,00	34.560,40	376.615,80	413.206,80	10,22 %	-
CDSP099_1_12	PAE_108	Evaporadora VRF Inverter 4 de 27.300 Btu/h, 220V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	683,71	5.889,81	8.561,12	876,54	8.832,30	7.408,84	4,40	3.009,24	22.990,90	42.403,92	1,10 %	-
CDSP099_1_13	PAE_108	Painel evaporadora 4 das COMPACTA. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	129,02	979,00	1.108,02	181,17	1.131,19	1.290,21	2,20	322,22	2.362,22	2.984,62	0,08 %	-
CDSP099_1_14	PAE_108	Painel evaporadora 4 das. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	129,02	1.200,00	1.329,02	181,17	1.360,12	1.640,23	214,05	34.796,78	320.497,82	339.497,68	8,82 %	-
CDSP099_1_20	PAE_108	Controle com fio individual. Ref. WSC-900 R. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	129,02	223,70	267,70	181,17	299,37	278,60	214,05	34.121,98	56.333,68	67.438,84	2,48 %	-
CDSP099_1_21	PAE_108	Controle Central TC3 para controle e comunicação com equipamentos do patrimônio. Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	429,07	3.930,00	4.224,07	1.033,26	4.690,39	5.099,81	4,00	4.141,04	16.241,40	20.382,44	0,50 %	-
CDSP099_1_22	PAE_108	Central 20 TR, 380V. Ref. 500 Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	2.026,09	123.800,56	109.849,52	2.027,65	120.455,97	122.975,37	2,30	5.070,00	263.901,70	220.558,70	6,09 %	-
CDSP099_1_23	PAE_108	Conjunto Split individual Inverter modelo Hi-Wall 18.000 Btu/h, quente e frio, compressor fixo, 220V. Ref. Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	unid	689,23	3.939,81	4.627,84	809,39	4.670,73	5.429,84	7,05	8.010,73	31.985,77	39.059,00	0,99 %	-
CDSP099_1_25	PAE_108	GAS ECOLÓGICO R410A CONFORME ESPECIFICADO E APROVADO PELO FABRICANTE. Fornecimento e instalação.	kg	66,60	189,38	209,76	82,81	199,00	276,41	340,00	26.185,63	66.810,00	94.995,40	2,35 %	-
CDSP099_1_26	PAE_108	ESTRUTURA METÁLICA COM ALTURA DE 6C/30 COM CALÇOS DE NORMA DE OBRA ANTI-INFRAÇÃO EXAS. INSTALAÇÃO FIXO EXTREMIDADE NA LAJE DE CONCRETO. Fornecimento e instalação.	unid	129,02	2.431,68	2.629,80	129,90	2.999,23	3.199,29	19,30	3.037,54	34.966,37	40.022,77	1,00 %	-
CDSP099_1_27	PAE_108	CABEAMENTO DE INTERLIGAÇÃO DO CONTROLE CENTRAL COM EQUIPAMENTOS DO PAVIMENTO, COMISSIONAMENTO E TESTE A FIM. INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM. Fornecimento e instalação.	M	1,66	13,39	14,90	2,09	15,37	17,43	300,00	618,00	4.411,00	5.234,00	0,13 %	-
CDSP099_1_28	PAE_108	ART DE PROJETO E ART DE EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO. Fornecimento e instalação.	CHP	9.054,79	-	9.054,79	11.309,72	-	11.309,72	1,00	11.309,72	-	11.309,72	0,28 %	-
CDSP099_1_29	PAE_108	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CHP	68.818,67	-	68.818,67	89.933,62	-	89.933,62	1,00	89.933,62	-	89.933,62	2,22 %	-
CDSP099_1_1	PAE_108	Condensadoras VRF Inverter 10 HP, 380V, Ref. Midea Carrier ou equivalente. Fornecimento e instalação.	un	913,98	44.090,56	60.004,82	1.141,28	74.381,80	79.496,19	6,45	8.807,72	468.111,40	402.999,15	11,25 %	-

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021	TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE: 8,95%	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS: 91,05%		PREÇO GLOBAL SEM BDI
		361.871,04	3.681.481,82	4.043.352,86

Área TOTAL do PROJETO:	12.509,86	m2 (valor R$/m²)		323,23

Resp. Técnico (assinatura digital):

CAMILA CANCELIER STEINHORST - CREA PR-136170/D - ART/RRT Nº

Prefeito(a) (assinatura digital):

ANTONIO PEDRON

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Diretrizes editoriais do PARANACIDADE

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 16,01% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 16,01%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 24,07%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) calculado... 0,00 % VALOR GLOBAL da Proposta:

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI - MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI - MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
valor preços unitários com 1 casas decimais.								
-	-	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	-	-	Informe o preço	-	-	-
-	-	-	-	-	Informe o preço	-	-	-

MEDIÇÕES/ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município :	FRANCISCO BELTRAO	SIAM	999
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CLIMATIZAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	LOTE	1
Local Obra :	RUA GUAPORE RUA GUANABARA BAIRRO PRESIDENTE KENNEDY		
Nº Medições/Etapas	3	OBS:EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

SOLICITAMOS ACRESCENTAR OU DESCONSIDERAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EM CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇ	100,0%	33,99 %	34,99 %	32,01 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+																			
COMP099_1_2	100,0%	2,00																	
COMP099_1_3	100,0%		5,00																
COMP099_1_4	100,0%		5,00																
COMP099_1_5	100,0%			2,00															
COMP099_1_6	100,0%			5,00															
COMP099_1_7	100,0%			2,00															
COMP099_1_8	100,0%			2,00															
COMP099_1_9	100,0%	48,00																	
COMP099_1_10	100,0%	40,00	60,00																
COMP099_1_11	100,0%			60,00															
COMP099_1_12	100,0%	6,00																	
COMP099_1_13	100,0%			2,00															
COMP099_1_14	100,0%	40,00	80,00	64,00															
COMP099_1_20	100,0%	80,00	80,00	58,00															
COMP099_1_21	100,0%			4,00															
COMP099_1_22	100,0%			2,00															
COMP099_1_23	100,0%			7,00															
COMP099_1_26	100,0%			360,00															
COMP099_1_26	100,0%	10,00																	
COMP099_1_27	100,0%	100,00	100,00	100,00															
COMP099_1_28	100,0%			1,00															
COMP099_1_29	100,0%	0,33	0,33	0,34															
COMP099_1_1	100,0%	4,00	2,00																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
CAMILA CANCELIER STEINKIRST - CREA PR-133750/D - ART/RRT Nº	ANTONIO PEDRON

OBS:EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Gerado pelo site da Prefeitura Digital