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APÊNDICE 1 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
DOCUMENTO Nº SEI

Manual de Fiscalização 12991849

Manual Método de Instrução de Aditivos 12991857

Manual de Sustentabilidade 12991860

Planilha Critérios de medição de serviços de
engenharia 12991867

Planilha de Garantias Mínimas 12991869

Modelo de Relatório de Resíduos de Construção
Civil 12991871

Modelo de Termo de Nomeação 12991875

Matriz de alocação de riscos 12991882

Modelo de Placa de Obra 12991899

Endereços Regional 01 12989880

Endereços Regional 02 12989884

Endereços Regional 03 12989890

Endereços Regional 04 12989895

Endereços Regional 05 12989902

Planilha Sintética Ata de Registro de Preços 12991908

Planilha Analítica Ata de Registro de Preços 12991911

Anexo cotações de mercado 12991916
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Planilha de Resumo de Cotações 12991918

Relatório de elaboração de orçamento 12991923

Caderno de encargos e especificações 12991926

Planilha de BDI 13125373

 

ESSES DOCUMENTOS ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NOS SITES:
HTTPS://WWW.TJPR.JUS.BR/ANEXOS-DOS-EDITAIS E WWW.GOV.BR/COMPRAS.

 

APÊNDICE 2 –TERMO DE CIÊNCIA DE RISCOS
 
Por meio deste instrumento, ......................................................................... (identificar o Contratado) declara
ter pleno conhecimento na natureza e extensão dos riscos indicados na MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE
RISCOS contratuais, bem como ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta.
 
Local-UF, ........ de ............................ de 20.... .
 
__________________________________________

(Nome e Cargo do Representante Legal)

 

Preencher somente quando houver matriz de riscos contratuais disponibilizada pelo contratante como
anexo do Edital

 

APÊNDICE 3 – HISTÓRICO DOS INVESTIMENTOS EM REPAROS,
MELHORIAS E ADEQUAÇÃOS POR REGIONAL

Ø DADOS HISTÓRICOS DOS INVESTIMENTOS EM REPAROS, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS
COMARCAS QUE INTEGRAM A REGIONAL 01

Os valores utilizados nas últimas Atas de Registro de Preços para serviços comuns de engenharia
contratadas pelo Tribunal de Justiça para a realização de serviços na Regional 1 (Umuarama e Maringá), são
apresentados nos quadros a seguir:

REGISTRO DE PREÇOS
PARA REPAROS NA

REGIONAL UMUARAMA

 Valor ata
Valor serviços

autorizados
Porcentagem

Utilizada

ATA Nº 67/2017 R$ 2.000.000,00 R$ 1.229.985,26 61,50%

ATA Nº 08/2019 R$ 1.500.000,00 R$ 1.164.439,15 77,63%

ATA Nº 15/2020 R$ 1.500.000,00 R$ 901.306,93 60,09%

ATA Nº 43/2021 R$ 1.500.000,00 R$ 570.662,34 38,04%

   R$ 966.598,42  
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REGISTRO DE PREÇOS
PARA REPAROS NA

REGIONAL MARINGÁ

 Valor ata
Valor serviços

autorizados
Porcentagem

Utilizada

ATA Nº 56/2017 R$ 1.500.000,00 R$ 1.206.814,59 80,45%

ATA Nº 07/2019 R$ 1.500.000,00 R$ 1.493.015,13 99,53%

ATA Nº 08/2020 R$ 1.500.000,00 R$ 1.432.325,04 95,49%

ATA Nº 01/2021 R$ 2.000.000,00 R$ 1.402.629,64 70,13%

   R$ 1.383.696,10  

 

REGISTRO DE PREÇOS
PARA REPAROS NA

REGIONAL 01

 Valor ata
Valor serviços

autorizados
Porcentagem

Utilizada

ATA Nº 03/2023 R$ 2.000.000,00 R$ 1.964.459,34 98,22%

Somados os gastos médios das atas das duas regionais, tem-se o valor de R$ 2.350.294,52 (dois milhões,
trezentos e cinquenta mil duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos). O valor da última
ata da regional 01 foi gasto quase na totalidade, sendo que o prazo de vigência da ata ainda não escoou.

 

Ø DADOS HISTÓRICOS DOS INVESTIMENTOS EM REPAROS, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS
COMARCAS QUE INTEGRAM A REGIONAL 02

Os valores utilizados nas últimas Atas de Registro de Preços para serviços comuns de engenharia
contratadas pelo Tribunal de Justiça para a realização de serviços na Regional 2 (Jacarezinho e Londrina),
são apresentados nos quadros a seguir:

REGISTRO DE
PREÇOS PARA
REPAROS NA

REGIONAL
JACAREZINHO

 Valor ata
Valor serviços

autorizados
Porcentagem

Utilizada

ATA Nº 10/2017 R$ 1.200.000,00 R$ 1.354.130,53 112,84%

ATA Nº 13/2018 R$ 1.000.000,00 R$ 999.985,76 100,00%

ATA Nº 41/2019 R$ 1.000.000,00 R$ 866.282,43 86,63%

ATA Nº 20/2020 R$ 1.000.000,00 R$ 375.868,34 37,59%

ATA Nº 25/2021 R$ 1.000.000,00 R$ 224.103,85 22,41%

   R$ 764.074,18  
     

REGISTRO DE
PREÇOS PARA
REPAROS NA

REGIONAL LONDRINA

 Valor ata
Valor serviços

autorizados
Porcentagem

Utilizada

ATA Nº 13/2017 R$ 1.000.000,00 R$ 969.536,94 96,95%

ATA Nº 55/2017 R$ 1.000.000,00 R$ 823.665,17 82,37%

ATA Nº 38/2018 R$ 1.000.000,00 R$ 725.731,85 72,57%

ATA Nº 56/2019 R$ 1.000.000,00 R$ 882.411,61 88,24%
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ATA Nº 70/2020 R$ 1.500.000,00 R$ 132.887,96 8,86%

   R$ 706.846,71  
 

REGISTRO DE PREÇOS
PARA REPAROS NA

REGIONAL LONDRINA

 Valor ata
Valor serviços

autorizados
Porcentagem

Utilizada

ATA Nº 08/2023 R$ 2.000.000,00 R$ 873.810,87 43,69%

Somados os gastos médios das atas das duas regionais, tem-se o valor de R$ 1.470.920,89 (um milhão,
quatrocentos e setenta mil, novecentos e vinte reais e oitenta e nove centavos). O valor da última ata da
regional 02 não foi gasto na totalidade, sendo que o prazo de vigência da ata ainda não escoou.

 

Ø DADOS HISTÓRICOS DOS INVESTIMENTOS EM REPAROS, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS
COMARCAS QUE INTEGRAM A REGIONAL 03

Os valores utilizados nas últimas Atas de Registro de Preços para serviços comuns de engenharia
contratadas pelo Tribunal de Justiça para a realização de serviços na Regional 3 (Francisco Beltrão e
Cascavel), são apresentados nos quadros a seguir:

REGISTRO DE
PREÇOS PARA
REPAROS NA

REGIONAL CASCAVEL

 Valor ata
Valor serviços

autorizados
Porcentagem

Utilizada

ATA Nº 21/2018 R$ 1.500.000,00 R$ 1.499.299,78 99,95%

ATA Nº 39/2019 R$ 2.000.000,00 R$ 914.052,57 45,70%

ATA Nº 67/2020 R$ 1.500.000,00 R$ - 86,63%

ATA Nº 64/2021 R$ 1.000.000,00 R$ 268.062,09 26,81%

   R$ 670.353,61  
     

REGISTRO DE
PREÇOS PARA
REPAROS NA

REGIONAL
FRANCISCO BELTRÃO

 Valor ata
Valor serviços

autorizados
Porcentagem

Utilizada

ATA Nº 22/2018 R$ 1.200.000,00 R$ 1.103.259,59 91,94%

ATA Nº 51/2019 R$ 1.200.000,00 R$ 59.887,94 4,99%

ATA Nº 69/2020 R$ 1.000.000,00 R$ - 0,00%

ATA Nº 58/2021 R$ 1.000.000,00 R$ - 0,00%

   R$ 290.786,88  
 

SOMATÓRIO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
REPAROS NAS REGIONAIS DE CASCAVEL E FRANCISCO

BELTRÃO
R$ 961.140,49

 

REGISTRO DE
PREÇOS PARA
REPAROS NA
REGIONAL 03

 Valor ata
Valor serviços

autorizados
Porcentagem

Utilizada

ATA Nº 68/2022 R$ 1.500.000,00 R$ 925.369,54 61,69%

Somados os gastos médios das atas das duas regionais, tem-se o valor de R$ 961.140,49 (novecentos e
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sessenta e um mil cento e quarenta reais e quarenta e nove centavos).

O valor da última ata da regional 03, a primeira a unificar as regionais Francisco Beltrão e Cascavel, não teve
gastos consideráveis autorizados por conta de problemas internos da beneficiária da Ata, sendo que o prazo
de vigência desta ata ainda não escoou. A empresa Contratada na ATA 68/2022 protocolou a solicitação de
rescisão contratual (9697607), inclusive dos contratos em andamento, alegando problemas financeiros
oriundos de fatos alheios ao TJPR.

O valor das contratações encaminhadas na Ata 68/2022, que se encaminha para rescisão contratual, somam
R$ 925.369,54 (novecentos e vinte e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro
centavos), valor que se acumulará para a próxima ata de registro de preços já com expedientes bem
instruídos, ou seja, com celeridade.

 

Ø DADOS HISTÓRICOS DOS INVESTIMENTOS EM REPAROS, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS
COMARCAS QUE INTEGRAM A REGIONAL 04

Os valores utilizados nas últimas Atas de Registro de Preços para serviços comuns de engenharia
contratadas pelo Tribunal de Justiça para a realização de serviços na Regional 4 (Guarapuava e Ponta
Grossa), são apresentados nos quadros a seguir:

REGISTRO DE
PREÇOS PARA
REPAROS NA
REGIONAL
GUARAPUAVA

 Valor ata
Valor serviços
autorizados

Porcentagem
Utilizada

ATA Nº 24/2018 R$ 600.000,00 R$ 580.934,63 96,82%

ATA Nº 40/2019 R$ 1.500.000,00 R$ 1.258.676,02 83,91%

ATA Nº 57/2020 R$ 1.500.000,00 R$ 34.520,14 2,30%

ATA Nº 49/2021 R$ 1.000.000,00 R$ - 0,00%

  Média R$ 468.532,70  

     
     

REGISTRO DE
PREÇOS PARA
REPAROS NA
REGIONAL
PONTA GROSSA

 Valor ata
Valor serviços
autorizados

Porcentagem
Utilizada

ATA Nº 12/2018 R$ 1.500.000,00 R$ 1.362.376,56 90,83%

ATA Nº 06/2019 R$ 1.500.000,00 R$ 1.368.779,77 91,25%

ATA Nº 21/2020 R$ 1.500.000,00 R$ 251.450,32 16,76%

ATA Nº 19/2021 R$ 2.000.000,00 R$ 522.879,34 26,14%

  Média R$ 876.371,50  
 

Ø DADOS HISTÓRICOS DOS INVESTIMENTOS EM REPAROS, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES NAS
COMARCAS QUE INTEGRAM A REGIONAL 05

Os valores utilizados nas últimas Atas de Registro de Preços para serviços comuns de engenharia
contratadas pelo Tribunal de Justiça para a realização de serviços na Regional 5 (Região Metropolitana de
Curitiba e Litoral), são apresentados nos quadros a seguir:

REGISTRO DE
PREÇOS PARA

REPAROS NA REGIÃO

 Valor ata
Valor serviços

autorizados

ATA Nº 37/2015 R$ 2.000.000,00 R$1.953.501,64

ATA Nº 11/2017 R$ 1.500.000,00 R$1.674.692,14

Apêndice 13128269         SEI 0014582-21.2026.8.16.6000 / pg. 5



METROPOLITANA DE
CURITIBA E LITORAL

ATA Nº 43/2019 R$ 1.500.000,00 R$1.157.454,31

ATA Nº 61/2020 R$ 1.500.000,00 R$0,00

ATA Nº 50/2021 R$1.000.000,00 R$715.392,83

ATA Nº 07/2023 R$1.000.000,00 R$690.797,97

  MÉDIA R$ 1.031.973,15
    

REGISTRO DE
PREÇOS PARA

REPAROS NA REGIÃO
METROPOLITANA DE
CURITIBA E LITORAL

 Valor ata
Valor serviços

autorizados

ATA Nº 37/2015 R$ 2.000.000,00 R$ 1.953.501,64

ATA Nº 11/2017 R$ 2.000.000,00 R$ 1.674.692,14

ATA Nº 43/2019 R$ 1.500.000,00 R$ 1.157.454,31

ATA Nº 50/2021 R$ 1.000.000,00 R$ 715.392,83

ATA Nº 07/2023 R$ 1.000.000,00 R$ 690.797,97

  MÉDIA R$ 1.238.367,78

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL LUIZ NEVES DE OLIVEIRA, Chefe da
Divisão de Obras de Reformas e Conservação de Edifícios da Coordenadoria de
Edificações e Infraestrutura, em 11/06/2026, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA CAVASSIM GUIMARAES,
Técnica Judiciária, em 11/06/2026, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar
informando o código verificador 13128269 e o código CRC 3157E2AB.
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