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SEI'DOC N° 13198743

DOCUMENTO EXCLUSIVAMENTE PREPARATORIO, PENDENTE DE
APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

CONTRATO N.°....

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO QUE ENTRE SI
FAZEM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA E A

EMPRESA/ CONSORCIO DE EMPRESAS ...cooeeeereeeeeeesseeesesssssnns , PARA A
SUBSTITUICAO, REPAROS E MELHORIAS DA COBERTURA DO FORUM
CIVEL 1.

CONTRATANTE: O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA, inscrito no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob n° 77.821.841/0001-94, representado neste ato por seu(sua)
Presidente, Excelentissimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ........c...cccuvveeee.. :

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o0 n° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado porf]NOME E QUALIFICACAO], inscrito(a) no CPF sob o n°
XXXXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, devidamente qualificado nas
fls. XX do DOC-SEI n® XXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto
n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pelo Decreto Judiciario n.° 269/2022, expediente SEI n°
0092407-80.2022.8.16.6000 do procedimento licitatorio que originou 0 presente instrumento, com
todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condicdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO



1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa/consorcio de empresa para a
execucdo de substituicéo, reparos e melhorias da cobertura do Férum Civel |, pelo regime de
empreitada por pre¢o unitario, em conformidade com as especifica¢cdes, condigbes e exigéncias
discriminadas no termo de referéncia e demais documentos técnicos anexos ao Edital de
CONCORRENCIA n° XX/XXXX e constantes do expediente protocolado na Secretaria do
TRIBUNAL DE JUSTICA sob n® 0092407-80.2022.8.16.6000 que passam a integrar o presente
contrato.

1.2. Vinculam esta contratac&o, independentemente de transcricao:
1.2.1. O Termo de Referéncia,

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucdao é o de empreitada por pre¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

2.1 Sao designados como responsaveis técnicos para execucao dos servigos objeto do presente

contrato os profissionais relacionados Termo de Nomeacao constante no DOC-SEI , fl.
e os profissionais que eventualmente venham a substitui-los no decorrer do contrato,

cuja substituicho tenha sido devidamente autorizada pelo Secretario de Contratacfes

Institucionais.

2.2 Se houver necessidade de substituicdo do responsavel técnico nomeado, o substituto devera
apresentar o acervo e atestados de capacidade técnica conforme exigidos no edital, a serem
submetidos a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.

2.3 A substituicdo do responséavel técnico nomeado devera ser formalizada com a apresentacao
de Termo de Nomeacéo pela Contratada constando os dados do novo profissional.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 O valor total da contratacdo é de R$.......... (oennr).

3.2 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéo.

3.3 O valor constante do "Caput" desta clausula sera pago pela Secretaria de Financas, em
moeda corrente e legal do Pais, segundo o faturamento elaborado pela CONTRATADA, apds
verificacdo, medigcao e aceitacéo por parte da fiscalizagdo do CONTRATANTE.

3.4 Somente serdo pagos 0s servicos efetivamente executados de acordo com o cronograma
fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1 O prazo de execucdo do contrato € de 05 (cinco) meses consecutivos, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servico para inicio da execucao do objeto.

4.1.1. Como condicdo para a expedicdao da Ordem de Execucéo de Servico, a CONTRATADA



deverd apresentar, no prazo de 10 (dez) dias apO6s a assinatura do presente termo, 0s
documentos previstos na alinea “a” do item 9.2. da Clausula Nona.

4.2 A vigéncia do presente contrato tera inicio a partir de sua formalizacéo e se estendera até 180
(cento e oitenta) dias do término do prazo de execuc¢ao dos servigos.

4.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.4 Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

4.4.1 Alteracdo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

4.4.2 Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

4.4.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

4.4.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;
4.4.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

4.4.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucédo do
contrato.

4.4.7. Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execucao devera ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera
ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

CLAUSULA QUINTA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

5.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0S
prazos e condicbes de conclusédo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexos ao Edital da Concorréncia Eletronica XX/XXXX.

5.2. DA ALOCAGAO DE RISCO:

5.2.1 Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de sua transcricdo, a MATRIZ
DE RISCO anexa ao Edital (DOC-SEI _ ), na qual sé&o definidos os riscos e as
responsabilidades das partes, caracterizando o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES
6.1. O presente contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais



originarios;

c) quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacédo de fornecimento
de bens ou execuc¢éo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

6.1.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigcos
de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adocdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administracao.

6.1.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il as contratacdes de obras e servicos de
engenharia, quando a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriacdo, desocupacdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado.

6.2. Nas alteracOes unilaterais a que se refere o item |, o contratado sera obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

6.3. As alteracBes unilaterais a que se refere o item | ndo poderdo transfigurar o objeto da
contratacao.

6.4. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servi¢os cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracao sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

6.5. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiguem a planilha orcamentaria.

6.6. Nas alteracGes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela
Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supresséo, desde que regularmente comprovados.

6.7. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracao devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-
financeiro inicial.

6.8. O valor do presente contrato podera ser revisto em hip6teses excepcionais, com as devidas
justificativas, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo, na hipdtese em que sobrevierem
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato
(art. 124, 11, d, Lei 14.133/21.

6.8.1. O procedimento para a revisdo do contrato obedecerd ao disposto na IN 1542023 deste
Tribunal de Justica ou outra que vier a substitui-la.

6.8.2. A extingdo do contrato ndo configurard débice para o reconhecimento do desequilibrio


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125

econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatoério (art. 131, Lei 14.133/21).

6.8.3. A Contratante terd o prazo maximo de 60 (sessenta) dias (ou no prazo fixado no Termo de
Referéncia, se diverso), a contar da conclusdo da instrucdo completa e apresentacao de todos os
documentos necessarios e suficientes a apreciacdo do pleito, para responder ao pedido de
equilibrio econémico e financeiro e o reajuste.

CLAUSULA SETIMA - SUBCONTRATACAO
7.1 A subcontratacao do objeto observara as condi¢gdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA - DOS PAGAMENTOS

8.1. O pagamento dar-se-a pela Secretaria de Finangcas, em moeda corrente e legal do pais, pelos
servigcos efetivamente executados, apos medicfes mensais, mediante aplicacdo dos precos
unitarios contratados as quantidades medidas no periodo, tomando-se o0 cronograma fisico-
financeiro como referéncia de planejamento e controle, apos verificacdo e aceitacdo dos servicos
e sua compatibilizacdo por parte da fiscalizacdo do CONTRATANTE.

8.2. A cada vistoria, 0s servicos executados serdo examinados, rejeitando-se aqueles que nao
satisfacam as exigéncias legais e técnicas, ndo atendam as necessidades ou contrariarem 0s
projetos ou especificacdes. Para 0s servicos nao aceitos, sera concedido prazo para refazimento.

8.3. A CONTRATADA devera notificar o CONTRATANTE através de Requerimento de Medicao
guando esta considerar 0s servicos previstos para a etapa como cumpridos integralmente, para
gue no prazo de 21 (vinte e um) dias Uteis seja constatada pelo Fiscal, a efetiva realizacdo dos
mesmos.

8.4. O Fiscal emitird a manifestacdo no prazo estabelecido no item anterior, informando acerca do
adimplemento ou ndo da respectiva etapa/medicdo, encaminhando o expediente ao gestor do
contrato.

8.5. Caso ndo seja autorizada a emissédo da Nota Fiscal, caberd novo Requerimento de Medicdo
apos decorridos 05 (cinco) dias uteis da manifestacéo, seguindo o tramite do item anterior.

8.6. Caso seja autorizada a emissdao da Nota Fiscal pela fiscalizacdo, a empresa deve
encaminhar, em meio digital, o respectivo Requerimento de Pagamento, bem como o0s
seguintes documentos:

a) Nota Fiscal, a qual devera discriminar os valores referentes a custos de mao-de-obra e de
materiais;

b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

c¢) Certiddo Negativa de Tributos Municipais do domicilio ou sede do licitante;

d) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais do domicilio ou sede do licitante;

i . - . . s . . 11
e) Certidado Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniédo [_1;
f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

g) Guias da Previdéncia Social — GPS e respectivos comprovantes de recolhimento;
h) Guias de Recolhimento do FGTS — GRF e respectivos comprovantes de recolhimento;
i) Relacdo dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP;

J) Folha de Pagamento Mensal e/ou Recibos de Pagamento de Profissionais, inclusive dos
responsaveis técnicos nomeados;

k) Declaracdo de que possui escrituracao contébil, firmada pelo contador e pelo responsavel pela
empresa, e que os valores apresentados se encontram devidamente contabilizados;



I) Relatério de Residuos da Construcao Civil, guando cabivel.

8.7. Em caso de Consdércio, o faturamento correspondente as operac¢des do Consércio podera ser
efetuado por este como pessoa juridica ou pelas pessoas juridicas consorciadas separadamente
(proporcionalmente a participagcdo do empreendimento), mediante a emissdo de Nota Fiscal.
Neste caso a documentacdo do item 8.6 deverd ser emitida em nome do consércio e/ou das

consorciadas, naquilo que couber.

8.8. Recebido o Requerimento de Pagamento em meio digital, instruido com os documentos
listados acima, a fiscalizagédo devera emitir o Atesto na Nota Fiscal ou documento equivalente,
0 qual perfaz-se em atestado de que houve o adimplemento dos servicos da etapa pela
CONTRATADA.

8.9. O CONTRATANTE efetuara o pagamento da parcela até o 30° dia a contar da data do
atestado de execucdo dos servicos, ou seja, da emissdo do Atesto na Nota Fiscal ou
documento equivalente emitido pela fiscalizagdo, desde que em condicbes juridicas e
documentais de ser(em) liberada(s), observada a Instrugdo Normativa n°® 152/2023 ou outra que
venha a substitui-la.

8.10. Na eventualidade de a contratada apresentar Requerimento de Medicdo ou Requerimento
de Pagamento sem condi¢cOes de processamento e em descordo com o disposto neste Capitulo,
sera notificada para sanar as pendéncias encontradas no prazo improrrogavel de 05 (cinco) dias
Uteis, conforme disposto na IN 152/2023 ou outra que vier a substitui-la, sob pena de abertura de
procedimento administrativo por descumprimento de Clausula Contratual. Neste caso, 0 prazo
previsto para pagamento sera interrompido, reiniciando a partir do envio da documentacéo
regularizada.

8.11. Serdo pagos os servicos medidos e atestados no periodo, de forma proporcional as
guantidades efetivamente executadas, independentemente do cumprimento integral de etapas do
cronograma fisico-financeiro.

8.12. Deverdo ser encaminhadas as guias de todas as competéncias vencidas durante a
execucao de cada etapa dos servicos.

8.13. As certiddes negativas deverdo estar vigentes no momento da liberacdo do pagamento e as
obtidas pela internet estéo sujeitas a verificacdo de validade e autenticidade.

8.14. Para liberacdo da primeira e Ultima parcelas da obra devera ser entregue a documentacao
exigida no Capitulo referente as Obrigacdes da Contratada.

8.15. A ultima parcela do cronograma fisico-financeiro sera quitada em duas etapas, sendo 95%
(noventa e cinco por cento) quando da execucdo e recebimento da totalidade dos servigos
previstos e 5% (cinco por cento) até 30 (trinta) dias depois, quando da apresentacdo de toda a
documentacdo final da obra, conforme previsto no Capitulo referente as Obrigacdes da
CONTRATADA.

8.16. Quando da apresentacdo da fatura concernente aos servicos, a CONTRATADA devera
discriminar os valores referentes a custos de méo-de-obra e de materiais.

8.17. Tendo em vista a IN n° 001/2019 —DTE/SEFA, o Estado do Parana n&o possui convénio com
a receita Federal, portanto ndo efetuar4 a retencdo da CSLL, COFINS e PIS/PASEP, que
passardo a ser recolhidas diretamente pelos proprios credores.

8.18. Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, o Tribunal de Justica, se provocado, arcara
com a corregdo do valor em atraso, estipulado com base IPCA — indice de Precos ao Consumidor
Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, calculada pro rata para o periodo
compreendido entre o término do prazo e a efetiva quitacdo do débito.

8.19. O CONTRATANTE consultara o cadastro mencionado na Lei Estadual n°® 18.466/2015 —
CADIN ESTADUAL, com intuito de verificar a existéncia de pendéncias.

8.20. Em caso positivo, estara sujeito a eventual impedimento de receber os pagamentos
decorrentes da contratagao.



8.21. Eventualmente, a nota fiscal poderéa ser solicitada pelo gestor /fiscal, em momento posterior
e ndo apenas com o requerimento do pagamento, conforme Manual de Instru¢des para Pedidos
de Pagamento (manual documento SEI 10441489).

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES
9.1 Aplicam-se aos contratantes as seguintes obrigacdes, além daquelas previstas nos Atos
Preparatérios e Termo de Referéncia e anexos do Edital:

9.1.1 Cabera ao CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do presente Contrato;

b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela
CONTRATADA e pertinentes ao objeto do presente Contrato;

c) Assegurar o livre acesso as areas envolvidas na obra/servico de pessoa(s) credenciada(s) pela
CONTRATADA para a execucao dos servicos necessarios;

d) Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento da(s) fatura(s) em dia.

e) Apresentar, no prazo de 10 (dez) dias apO0s a assinatura do Contrato, as ART’s do(s)
profissional(is) responsavel(is) pela fiscalizacdo da obra/servico, a serem nomeados pelo
Coordenador de Edificacdes, devidamente quitadas.

9.1.2 Caberd @ CONTRATADA:

a) Apresentar em até 10 (dez) dias apds a assinatura do Contrato, como condicdo para a
emissdo da ordem de execucéo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a.l) anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT’s) dos profissionais de nivel superior designados, devidamente quitada. Caso a
CONTRATADA, bem como o(s) profissional(is) nomeado(s), seja(m) sediados e/ou domiciliados
em outra jurisdi¢do, e, consequentemente inscrita no CREA/CAU de origem, devera apresentar o
visto da empresa, junto ao CREA/CAU do Estado do Parana, quando cabivel e em conformidade
com o que dispde a Lei n° 5.194/66, em consonéncia com o art. 1° da Resolugdo n° 413/97 do
CONFEA,

a.1.1) A emisséo das Anotacdes de Responsabilidade Técnicas (ART’s e/ou RRT’s) deve seguir
as seguintes orientacoes:

i. Deveréo ser emitidas responsabilidades técnicas diferentes para os servi¢cos de elaboracéo de
projetos, orcamentacdo e execucdo de obra, mesmo que o profissional responsavel por eles seja
0 mesmo.

ii. Cada ART deve ser anexada no sistema SElI, individualmente;

iii. O contratante para todos 0s servigos € a empresa contratada;

iv. O local da obra deve ser preenchido corretamente com logradouro, CEP, Municipio, etc.
inclusive coordenadas, para o local onde projeto desenvolvido sera implantado, em conformidade

com o descrito no documento “ESPECIFICACOES DA CONTRATACAQ”;

v. Todo o projeto/servico contratado devera estar descrito na Anotacdo de Responsabilidade
Técnica; quando ndo houver servico especificado devera estar listado no campo observacoes;



vi. O profissional emissor da anotacédo de responsabilidade técnica deve ser o mesmo nomeado
no ato da contratacdo. Caso haja necessidade de substituicdo do profissional a mesma deve ser
solicitada formalmente ao Tribunal de Justica, conforme estipulado no documento que gerou a
contratacao;

vii. No campo atividade técnica, deve constar o servico contratado como, por exemplo,
coordenacéao, elaboracéo de projetos, elaboracao de orcamento, etc. Para atendimento deste item
€ possivel gue o mesmo profissional tenha que emitir mais de uma anotacdo de responsabilidade
técnica;

viii. Ndo serdo aceitas as anotacOes de responsabilidade técnica que apresentem servicos
diferentes dos elencados no termo de nomeacéo para o profissional emissor da respectiva ART /
RRT,;

ix. Havendo alterac6es no andamento dos projetos como area, ou outros, ao final, para assinatura
do Termo de Recebimento Provisério, as ART's / RRT’s deverédo ser ajustadas.

a.2) demonstracédo de vinculo empregaticio ou contratual com todos os profissionais designados,
mediante copia da CTPS, Contrato Social, ou Contrato de Prestacéo de Servicos;

a.3) garantia de execucao contratual, nos termos do edital de licitagdo e instrumento contratual;

a.4) Comprovante de Inscricdo de Obra (CNO), que podera ser apresentado como condicdo para
liberacdo da primeira parcela.

9.1.2.1 Além das obrigacdes estabelecidas no item 6.12 do Termo de Referéncia, cabera a
CONTRATADA:

a) manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigaces
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo e apresentar, ao
setor de liberacéo de faturas e como condicdo de pagamento, 0 documentos necessarios.

b) cumprir as formalidades necessérias a execucdo dos servicos e demais atribuicdes, além do
pagamento de eventuais multas impostas pelas autoridades constituidas;

¢) manter no local da obra/servico a quantidade suficiente de trabalhadores divididos em quantas
equipes forem necessarias para o cumprimento da obra/servigco dentro do prazo de execugéo,
incluindo engenheiros residentes e encarregados.

d) manter preposto no local da obra/servico, com poder decisorio em tempo integral e com meios
necessarios para o exercicio pleno da representacdo da CONTRATADA.

e) absorver, na execucdo do contrato, egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de
medidas e penas alternativas em percentual néo inferior a 2% (dois por cento), nos termos do art.
89, paragrafo unico da Resolucdo N° 114 de 20/04/2010 do Conselho Nacional de Justica. A
disponibilidade de operérios deve ser verificada junto ao Departamento de Execucdo Penal —
DEPEN, da Secretaria de Estado da Justi¢ca, Cidadania e Direitos Humanos do Parana.

e.1l) em caso de auséncia de pessoal disponivel no Sistema Penitenciario, de acordo com certidao
expedida pela Departamento de Execucdo Penal — DEPEN, da Secretaria de Estado da Justica,
Cidadania e Direitos Humanos do Parana, a CONTRATADA sera dispensada da reserva de vagas
prevista no presente contrato.

f) Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou
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gestor do Contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

g) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacéo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

h) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116 da Lei 14.133/2021);

i) Sempre que solicitado pela Administracdo, comprovar a reserva de cargos a que se refere a
clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico);

]) submeter-se a fiscalizacdo periédica do CONTRATANTE, a qual, se constatar qualquer
irregularidade nos servigos, tomara as providéncias que julgar necessarias para a normalizacéo
dos mesmos, assistindo inclusive ao CONTRATANTE o direito de recorrer as vias judiciais
ordinarias para assegurar 0 rigoroso cumprimento das especificacbes do objeto do presente
contrato.

k) manter os dados do representante legal e da empresa (endereco, telefone fixo, e-mail e contato
de aplicativo de mensagens instantaneas) atualizados;

k.1) na hipotese de a CONTRATADA necessitar alterar os dados da empresa ou do representante
legal, devera notificar o CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da referida
mudanca, sob pena de serem presumidas como validas as informacfes previamente fornecidas e
sem prejuizo da abertura de procedimento administrativo para apuracdo de descumprimento
contratual.

[) caso haja necessidade, obter junto as reparticbes competentes, as suas expensas, todas as
licencas e autorizacfes necessarias a execucao dos servigos contratados, bem como responder,
a qualquer tempo, pelas consequéncias que a falta ou omissdo das mesmas vierem a acarretar;

m) comunicar a Divisdo de Gestdo de Contratos, no prazo de 30 (trinta) dias contados do registro
na Junta Comercial, quaisquer alteracdes havidas no contrato social, durante o prazo de vigéncia
do contrato, bem como apresentar os documentos comprobatdérios da nova situacao;

n) a completa execucdo da obra/servico em todas as suas fases pelo preco constante de sua
proposta, sem revisdo de quantidades, obedecendo a todas as especificagcbes constantes nos
elementos técnicos descritos, bem como as normas avencadas, comprometendo-se a fornecer e
aplicar na obra materiais e equipamentos novos e de primeiro uso.

0) pagar dos emolumentos prescritos em lei e a observancia de todas as posturas referentes aos
Servicos.

p) recolher todas as obrigacbes sociais, patronais, patrimoniais, tributarias, trabalhistas e
administrativas, além dos encargos securitarios, previdenciarios ou de qualquer outra natureza,
relativos aos empregados e aos servicos ora contratados.

q) responsabilizar-se pelas instalagdes e seguranca da obra/servico.

r) responsabilizar-se, durante a execucdo dos servigos, por eventuais infracdes de postura ou de
regulamentos administrativos a que venha dar causa, ndo sendo o CONTRATANTE
responsabilizado, quer por acidentes de trabalho dos empregados da CONTRATADA, quer por
danos a terceiros, resultante da acdo, omissao ou negligéncia da CONTRATADA.



s) cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas atinentes a Seguranca, Higiene e Medicina de
Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de sinalizagao e protecao individual a todos os
que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra, bem como identifica-los
adequadamente.

t) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servi¢os, obras e materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucgao ou de materiais empregados.

u) retirar, no prazo concedido pelo CONTRATANTE, todo material rejeitado pela fiscalizagao,
desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, 0 servigo que nao for aceito.

v) manter o local limpo diariamente.

w) providenciar as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, verificacdes e provas de
materiais fornecidos e de servicos executados, bem como o0s reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢cdes.

x) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;

y) Observar que o0s requerimentos ou manifestacbes da(s) empresa(s) referentes a
entrega/execucado do objeto (por ex.: prorrogacdes de prazos, etc.), por medida de celeridade e
seguranca, deverdo ser protocolados junto ao Centro de Protocolo Judiciario Estadual, Autuacéo
e Arquivo Geral do Tribunal de Justica - Divisdo de Protocolo Administrativo, sito na Sede Maua,
Rua Maua, 920, piso SL, Alto da Gloria, Curitiba/PR, que recebera um numero de registro
constando a data e hora de sua entrega, que valera para fins de contagens de prazos legais,
observando-se o horario de 12h (meio dia) as 18h (dezoito horas), dos dias uteis, ou através do
sitio eletrénico https://www.tjpr.jus.br/protocolo-admin, devendo a interessada informar, no ato da
protocolizacdo, o numero do expediente em epigrafe.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 10 dias apGs a assinatura
deste contrato, a fim de efetuar depdsito de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor global atualizado do contrato, a titulo de caucao de execucéo, respeitados os acréscimos e
supressdes do objeto, nos termos do art. 96 da Lei n° 14.133/2021. Adicionalmente, sera exigida
garantia adicional do CONTRATADO, se o valor da proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

10.1.1. No caso da contratada optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacédo da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato.

10.2. A CONTRATADA optara por uma das modalidades no 8 1° do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
guais sejam:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) titulo de capitalizacéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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10.3. Se a opcao recair em Fianca Bancaria, devera constar do instrumento a expressa rendncia
pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal n° 10.406, de
10.01.02 (Cddigo Civil Brasileiro).

10.4. Os titulos oferecidos em caucdo ndo poderdo estar onerados por clausula de
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.

10.5. A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto contratado;

b) prejuizos causados a administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do
contrato;

¢) multas punitivas aplicadas pela Administracao;

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada.

10.6. Nao serdo aceitas garantias em cujos termos ndo constem expressamente cobertura para 0s
eventos indicados no item anterior;

10.7. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
recebimento provisorio, devendo ser renovada e complementada, ap6s comunicacdo formal a
CONTRATADA; na mesma propor¢cdo e época de eventual aditivo, a partir de eventuais
prorrogacdes e adi¢cdes ao ajuste, tantas vezes quanto for o préprio contrato para a execucao dos
servigos, sob pena de aplicacdo de multa contratual.

10.8. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficarA desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢éo ou o adimplemento pela Administragao.

10.9. No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou servigos, a garantia complementar sera de
acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada a mesma propor¢do do
referido aditivo.

10.10. A garantia sera devolvida ap6s decorridos 30 (trinta) dias do término do prazo de sua
vigéncia ou se rescindido este contrato, contados do protocolo do requerimento, desde que
comprovada pela contratada a quitacdo de todas as verbas decorrentes de vinculo trabalhista e
nao haja processo administrativo em curso.

10.11. Sem prejuizo de aplicacdo das sanc¢des que Ihe couberem, o Tribunal de Justica recorrera
a garantia constituida, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a
CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.

10.12. Na hipotese de néo correcdo pela CONTRATADA de pendéncias e anormalidades
verificadas na obra/servico pelo CONTRATANTE e atestadas no Termo de Recebimento
Provisério, o CONTRATANTE descontard da caucao a importancia correspondente.

10.13. No caso de rescisdo do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, sera
imediatamente acionada a garantia para sanar possiveis prejuizos acarretados ao



CONTRATANTE, independente da aplicacdo de outras sancgdes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
11.1. A gestao e fiscalizagdo do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- REAJUSTE

12.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado.

12.2. Apos o interregno de um ano e desde que haja requerimento da Contratada, o preco
inicialmente contratado podera ser reajustado mediante prévia negociacdo entre as partes,
observados os precos praticados no mercado, tendo como limite maximo a variagcdo do indice
Nacional de Custo da Construcdo — Disponibilidade Interna (INCC-DI), divulgado pela Fundacéo
Getulio Vargas — FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo, exclusivamente para as
obrigac¢des iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

12.3. No célculo de reajuste, sera aplicada a seguinte formula:
R =V x (M- Mg) (1)
Mo
R = Valor do Reajuste
V = Valor dos servigos pendentes de execucao, apos a data base;
M1= INCC-DI, do més em que a data do orcamento estimado completar 12 meses.

MO= INCC-DI, do més correspondente a data do orcamento estimado.

12.4. Para determinacdo do Valor (V) dos servicos pendentes de execucdo serdo adotadas as
seguintes datas base:

a) Data de 12 meses contados a partir da data do orcamento estimado, caso o requerimento de
reajuste seja anterior a esta data; OU

b) Data de protocolo da solicitacdo de reajuste, caso este seja feito apds o prazo de 12 meses
decorrido do orcamento estimado;

12.5. O Valor dos servigos pendentes de execuc¢do (V) sera o valor dos servi¢cos executados apés
a data base, determinados conforme medicdo em obra. Caso ndo seja possivel realizar medigéo
em obra exatamente na data base do reajuste, o valor dos servicos pendentes de execucéo (V)
sera igual ao valor da medicéo realizada imediatamente ap0s a data base (V1) proporcional ao
periodo decorrido entre a data efetiva da medicéo e a data base (P2) e ao periodo decorrido entre
a medicdo anterior & data base e a data base (P1), somado aos servi¢cos a serem medidos (V2),
conforme segue:

V=] n _x P, |+V,
\A+R) ]

V = Valor dos servi¢os pendentes de execucao, apos a data base;

V2 = Valor dos servicos a serem medidos;

V1 = Valor dos servicos medidos no periodo decorrido entre a medi¢do anterior & data base e a
medicao posterior a data base;

P1 = Prazo (em dias) decorrido entre a medigéo realizada anteriormente a data base e a data
base; Caso nenhuma medicdo tenha sido realizada anteriormente a data base, P1 seré arbitrado



como sendo igual a 30 (trinta) dias;

P2 = Prazo (em dias) decorrido entre a medicdo realizada imediatamente apds a data base e a
data base;

12.6. Os servicos contratados com previsdo de execucdo posteriores ao 12° (décimo segundo)
més, a contar da data do orcamento estimado, que tiverem suas execuc¢des antecipadas para
dentro do periodo desses 12 meses, ndo sofrerdo reajustes. Da mesma forma, os servicos
contratados para serem executados durante esses 12 meses que tiverem suas execucdes
atrasadas por culpa da CONTRATADA, nao sofrerdo reajustes.

12.7. Havera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato.

12.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO
13.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

13.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de quinze (15) dias da comunicacdo escrita
da CONTRATADA,

13.1.2. Definitivamente, por Comisséao presidida pelo Coordenador de Edificacfes e Infraestrutura,
gue ndo tenha participado do recebimento provisorio da obra, e pelo Responsavel Técnico da
CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado, apds o decurso do prazo de observacdo ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, de acordo com o artigo 140
da Lei n®14.133/2021.

13.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servicos nao apresentarem
condicbes de aceitacdo. O termo de notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e
incorrecdes constatados e determinar prazo para saneamento.

13.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

13.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas
condigoes.

13.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 90 dias
do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

13.4. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO
pela solidez e segurancga da obra, assim pelos materiais, como nao a exime da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

13.5 No caso de Consorcio os atestados técnicos serdo emitidos em nome do Consorcio e com
indicagdo da participagdo de cada empresa em percentual e em descricdo dos servigcos
executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS INFRAC@ES E SANC;()ES ADMINISTRATIVAS

14.1 A Contratada ou licitante serd responsabilizada administrativamente pelas seguintes
infragBes, conforme previsto na Lei 14.133/2021, no Decreto Judiciario n® 269/2022 e do Decreto
Estadual n° 10.086/2022 (art. 155, Lei n°® 14.133/21):

| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;



Il - dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

[l - dar causa a inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacéao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagcdo ou a execuc¢ao do contrato;

IX - fraudar a licitac&o ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.1.1. Considera-se inexecucdo total do contrato (81° do art. 196 do Decreto Estadual n°
10.086/2022):

| — recusa injustificada de cumprimento integral da obrigacéo contratualmente determinada;

Il — recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de precos, contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracao.

14.2. A Contratada que incorrer nas infracbes administrativas previstas no caput sujeitar-se-a as
seguintes sancoes (art. 156, Lei n® 14.133/21 c/c art. 195, |, do Decreto Estadual n°® 10.086/2022):

| — adverténcia: exclusivamente pelas infragcdes administrativas do inciso | do item 15.1 e no caso
de descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei quando néo se
justificar aplicacado de sancéo mais grave;

Il - multa com relacdo a qualquer das infracdes previstas no caput, e sera calculada na forma
prevista neste contrato (8 3° do art. 156, Lei n® 14.133/21);

Il — impedimento: pelas infracdes administrativas previstas nos incisos Il a VIl do item 15.1,
qguando ndo se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos (8 4° do art. 156, Lei n® 14.133/21).

IV — inidoneidade: pelas infracbes administrativas previstas nos incisos VIII a Xll do item 15.1,
bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos incisos Il a VII do referido item que
justifiguem a imposicao de penalidade mais grave de impedimento, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar com a Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (8 5° do art. 156, Lei n°® 14.133/21);

14.3. Para fins de aplicagéo da adverténcia, considera-se pequena relevancia o descumprimento
de obrigacdes ou deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucgao
do contrato, bem como ndo cause prejuizos a administracéo (paragrafo Unico, art. 195 do Decreto
Estadual n° 10.086/22);

14.4. A sancao de adverténcia, impedimento e inidoneidade poderdo ser aplicadas



cumulativamente com a multa (8 7° art. 156, Lei n° 14.133/21).

14.5. As sangbes de impedimento e inidoneidade serdo aplicadas de modo independente em
relacdo a cada infracdo diversa cometida (paragrafo Unico do art. 225, Decreto Estadual n°
10.086/22);

14.5.1. Para o computo dessas sanc¢des deverdo ser observadas as demais regras dos arts. 224 a
225 do Decreto Estadual n° 10.086/2022.

14.6. A aplicacao das sancdes previstas nas alineas do item 15.2 ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacédo de reparacao integral do dano causado a Administracado Publica (8 2° do art. 194,
Decreto Estadual n° 10.086/22);

14.6.1. Os casos de ressarcimento dos prejuizos pela contratada, com a mitigacdo dos danos
resultantes da infracdo, poderdo ensejar a reducdo da(s) penalidade(s) pelo descumprimento
contratual em metade até a instauracao do processo administrativo de apuracéo da irregularidade
e de até ¥ apoés a instauracao até a deciséo final.

14.7. Na aplicacdo das penalidades serdo consideradas as circunstancias do § 1° do art. 156 da
Lei n°® 14.133/2021, quais sejam:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida,;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

14.7.1. Deverao ser consideradas como agravantes e atenuantes as circunstancias previstas nos
incisos dos artigos 211 a 213 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022.

14.7.2. O cometimento de mais de uma infracdo em uma relacdo contratual sujeitard o infrator a
sancado cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
qgualquer caso, as demais infracBes como circunstancia agravante, observando-se, ainda o
previsto nos paragrafos do artigo 198 do Decreto Estadual 10.086/2022.

14.8. A mora no cumprimento de obriga¢cbes contratuais independe de notificagdo da contratada
(dies interpellat pro homine), salvo previsao expressa.

14.8.1. O cumprimento parcial da parcela em atraso reduzira proporcionalmente a base de calculo
da penalidade de multa.

14.9. As sang¢fes de multa moratéria ndo serdo cumuladas com a pena de multa prevista para o
caso de rescisdo contratual, quando a rescisdo decorrer da propria mora.

14.10. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

14.11. Poderé configurar a inexecucdo total da obrigacéo e a aplicacdo da penalidade prevista no
item 6 da tabela abaixo, sem prejuizo de eventual indenizacéo pela contratada derivada de perdas
e danos causados a este Tribunal de Justica (decorrente das infragdes cometidas), quando:

a) A execucao do objeto contratado for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total;

b) Houver reiterado descumprimento das obriga¢cfes assumidas;

c) O atraso na execucéao ultrapassar o prazo limite de 60 (sessenta) dias corridos e ndo houver o
interesse da Administracdo do Tribunal de Justica em manter a contratacao.



d) O descumprimento parcial prejudicar a solugdo como um todo;

14.12. A rescisdo do contrato dependera de analise de oportunidade e conveniéncia do Tribunal

de Justica.

14.13. Sem prejuizo das demais penalidades, as de multa serdo aplicadas conforme

detalhamento constante da tabela abaixo:

CONDUTA

PENALIDADE

O cumprimento irregular de
clausulas contratuais, quando
nao haja previsdo de conduta
especifica;

01

Primeira vez: Adverténcia

Segunda vez e sequintes: Multa de 0,1%
do valor do contrato por dia de
inadimpléncia e/ou fato gerador ensejador
da multa, conforme a natureza da
obrigacao, limitado ao minimo 0,5% e ao
maximo de 10% do valor global do
contrato;

O nado cumprimento de clausulas
contratuais, quando ndo haja
previsdo de conduta especifica;
ou

O desatendimento
determinacdes regulares da
autoridade  designada  para
acompanhar e fiscalizar a sua
execucao, assim como as de
seus superiores;

02 das

Multa de até 0,5% do valor do contrato por
dia de inadimpléncia e/ou fato gerador
ensejador da multa, conforme a natureza
da obrigacédo, limitado ao minimo 0,5% e
ao maximo de 10% do valor global do
contrato;

O atraso injustificado na
prestacdo do servico e/ou a
paralisagdo do servico ou do
fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicacao a
Administracdo, quando nao haja
previsdo de conduta especifica;

03

Para os primeiros 30 (trinta) dias de atraso
injustificado, adverténcia.

Para atrasos nao justificados acima de 30
(trinta) dias, multa de até 0,1% do valor do
contrato por dia de atraso, observado o
minimo 0,5% e ao maximo de 10% do
valor global do contrato (conforme
contratacdo) do contrato, de modo que o
atraso superior a 60 (sessenta) dias
autorizard a Administracdo contratante a
promover a rescisdo do contrato,
incidindo, nesse caso, unicamente a multa
do item 6 desta Tabela.

Apresentar documento falso ou
fazer declaracao falsa;
ou
Agir de ma-fé na relacéo
contratual,
ou
Frustrar ou fraudar, mediante
ajuste, combinacao ou qualquer
outro expediente, o contrato;

04

Multa de 0,5% a 10% do valor do contrato.




CONDUTA PENALIDADE

Abandonar a execucdo do
contrato ou  incorrer em
inexecucdo  total  contratual
quando nao haja previsdo de
conduta especifica;

ou
Tenha  sofrido  condenagao
judicial definitiva por praticar, por
meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de guaisquer
tributos;

ou
Demonstrar nao possuir
idoneidade para contratar com a
Administracdo, em virtude de
atos ilicitos praticados, em
especial infragbes a ordem
econdmica definidas na Lei
05 Federal n°® 8.158/1991: Multa de 1% a 10% do valor global do

ou contrato.
Tenha  sofrido  condenacgao
definitiva por ato de improbidade
administrativa, na forma da lei;

ou
A subcontratagao total ou parcial
do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fuséo, cisao
ou incorporagao, ndo admitidas
no edital e no contrato;

ou
A alteracdo social ou a
modificagcdo da finalidade ou da
estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do
contrato;

Multa de 5% a 20% sobre o valor global
do contrato, sem prejuizo de eventual
indenizacdo pela contratada, derivada de
perdas e danos causados ao Tribunal de
Justica  decorrente das infracOes
cometidas.

Descumprimento ou inexecucgao
06 |total do contrato/obrigacbes que
gere a rescisao contratual.

14.14. A personalidade juridica poderd ser desconsiderada administrativamente, conforme
previsto no art. 160 da Lei Federal n® 14.133/21, devendo ser observados os procedimentos
previstos nos arts. 215 a 223 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022.

14.15. Apos a regular tramitacéo do procedimento administrativo para apuracédo da irregularidade
e a aplicacdo de sancbes e havendo a aplicacdo da penalidade de multa, a empresa sera
notificada para o pagamento.



14.15.1. Transcorrido o prazo para o pagamento da multa sem o seu adimplemento o Tribunal de
Justica poderd compensar o valor devido com qualquer crédito existente nesta ou em outra
contratacao (8 2° do art. 199 do Decreto Estadual n® 10.086/22).

14.15.2. Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (§ 8° do art. 156, Lei n°
14.133/21).

14.15.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

14.16. Qualquer multa ou encargo imputado a empresa, ndo pago no prazo concedido pela
Administracéo, sera inscrito no CADIN Estadual e em Divida Ativa do Estado e cobrado com base
na Lei Federal n°® 6.830/1980, sem prejuizo da correcdo monetéaria pelo IPCA-E ou outro indice
gue porventura venha a substitui-lo.

14.17. As disposicOes desta clausula de penalidades ndo excluem a responsabilizacéo da licitante
por eventuais atos lesivos previstos na Lei Federal n° 12.846/2013 e demais legislacdes, bem
como a responsabilidade de indenizacdo suplementar em caso de perdas e danos decorrente da
conduta (caput do art. 159, Lei n°® 14.133/21).

14.17.1. Nesses casos, 0s atos lesivos serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos no Decreto Judiciario
711/2011 e a Lei Estadual 20.656/2021 — art. 1°,81°, inciso V, Decreto Judiciario n® 269/2022 e/
outro que vier a substitui-los.

14.18. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

15.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua extincdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n°® 10.086/2022 e neste contrato, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na IN 01/2013 ou outra que vier a substitui-la.

15.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
15.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos;
15.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢cdes, especificagcdes, projetos e prazos,

15.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusao
da obra e/ou do servi¢o nos prazos estipulados;

15.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

15.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicagdo ao
CONTRATANTE;

15.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com
outrem, a cessédo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusédo, cisdo ou incorporagao, que
afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos
em lei;

15.2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para



acompanhar e fiscalizar a execugao, assim como as de seus superiores;

15.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatério de
Vistoria;

15.2.9. A decretagéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil do CONTRATADO,;

15.2.10. A alteracéo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a
juizo do CONTRATANTE, prejudique a execucédo do contrato;

15.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

15.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

15.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

15.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

15.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

15.2.16. A suspenséo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas, até que seja normalizada a situacao;

15.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado
a CONTRATADA o direito de optar pela suspensédo do cumprimento de suas obrigacGes até que
seja normalizada a situacéo;

15.2.18. A néo liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao de
obra, servi¢co ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

15.2.19. O atraso na obtenc¢éo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

15.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva
da execucgao do contrato.

15.2.21. O descumprimento da proibi¢éo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

15.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica;

15.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucao
da avenca.

15.3. Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditério e ampla defesa.



15.4. A extin¢do do contrato poderé ser:

15.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

15.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

15.5. A extingdo administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

15.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 16.2.14 a 16.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.

15.6.1. Devolucéo da garantia;
15.6.2. Pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da extingcao;
15.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacéo, quando couber;

15.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execucgao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

15.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancoes
previstas neste instrumento:

15.7.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE,

15.7.2. Ocupacdo e utlizacdo do local, instalacbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de servicos essenciais conforme
previsto na Lei;

15.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores
das multas e indenizacdes a ele devidos;

15.7.4. Retencédo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

15.8. Na hipotese de ocupacao provisoria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. A despesa decorrente da execucdo do presente contrato ficard a conta da dotacao
orcamentéria do exercicio de 2026 estando os valores devidamente empenhados através da Nota
de Empenho n® xxxxxxxxxxx, emitida pela Secretaria de Finangas em XXXXXXXXXXXXXXX.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

17.1. A Contratada, ao celebrar o presente instrumento contratual, reafirma que conhece e
entende os termos da Lei Federal n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais,
comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violacéo das disposi¢oes
desta Lei.

17.2. A Contratada e seu representante legal, que ora assina o presente instrumento de Contrato,
admitem o tratamento de seus dados pessoais nos termos da Lei Federal n° 13.709/2018,
atendendo ao principio constitucional da publicidade e a Lei Federal n°® 12.527/2011.



17.3. Fica vedado o tratamento de dados pessoais e pessoais sensiveis por parte da Contratada
com objetivo de qualquer espécie, com excecdo daquelas hipbteses previstas no paragrafo 4° do
art. 11 da Lei Federal 13.709/2018.

17.4. A Contratada se obriga a dar ciéncia prévia ao Contratante para fazer uso dos dados
privados, sempre zelando pelos principios da minimizacdo da coleta, necessidade de exposicdo
especifica da finalidade, sem prejuizo da mera correcao de dados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA CIENCIA E DA OBSERVANCIA DA POLITICA DE
RELACIONAMENTO E DO CODIGO DE ETICA E CONDUTA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO PARANA

18.1. A CONTRATADA, por si e por seus representantes, empregados, prepostos e
colaboradores, declara ter plena ciéncia do conteudo do Decreto Judiciario n® 62/2026 (Politica de
Relacionamento do Tribunal de Justica do Estado do Parana com Contratadas e Potenciais
Contratadas) e do Coédigo de Etica e Conduta do Poder Judiciario do Estado do Parana,
comprometendo-se a observa-los integralmente durante toda a execucéo contratual.

18.2. A CONTRATADA obriga-se a dar ciéncia das mesmas normas a eventuais subcontratadas
se admitidas), bem como a exigir delas conduta compativel com tais regramentos, sem prejuizo

da responsabilidade integral da CONTRATADA pela execucdo do objeto e pelo cumprimento das
obrigacdes contratuais.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDACOES DE CONFLITO DE INTERESSES NA
EXECUGCAO CONTRATUAL E NA SUBCONTRATACAO

19.1. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA ndo podera contratar cénjuge,
companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
de dirigente do Tribunal de Justica do Estado do Parana, nem de agente publico que desempenhe
funcdo no processo de contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou gestédo deste contrato.

19.2. E vedada a subcontratacio, total ou parcial, de:

19.2.1 — Pessoa Fisica:

a) que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil

com dirigente do TJPR ou com agente publico qgue desempenhe funcdo no processo licitatorio ou
gue atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato;

b) que seja cbnjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de dirigente do TJPR ou de agente publico que desempenhe funcéo no
processo licitatorio ou que atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato;

19.2.2 — Pessoa Juridica:

a) cujos dirigentes mantenham vinculo de natureza técnica, comercial, econbémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do TJPR ou com agente publico que desempenhe funcdo no
processo licitatério ou que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato;

b) cujos dirigentes sejam cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dirigente do TJPR ou de agente publico que
desempenhe funcdo no processo licitatério ou que atue na fiscalizacdo ou na gestédo do contrato.
19.3. A CONTRATADA devera comunicar formal e imediatamente ao gestor do contrato qualquer
fato que possa caracterizar violacdo as vedagfes desta clausula, inclusive quanto a seus
empregados, prepostos e eventuais subcontratados.

CLAUSULA VIGESIMA - DA VEDAGAO A OFERTA DE PRESENTES, BRINDES OU
QUALQUER VANTAGEM A AGENTES PUBLICOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO PARANA

20.1. E vedado & CONTRATADA, bem como a seus representantes, empregados, prepostos e
colaboradores, oferecer, prometer, autorizar, conceder ou entregar a agentes publicos do Tribunal
de Justica do Estado do Parand presente ou qualquer outra vantagem de qualquer espécie,
observando-se, no que couber, o disposto nas alineas “a” e “b” do inciso Xlll do art. 8° do Decreto
Judiciario n° 523/2021 (Cddigo de Etica e Conduta do Poder Judiciario do Estado do Parand).
20.2. A CONTRATADA devera orientar seus colaboradores e eventuais subcontratadas (se



admitidas) quanto a proibicdo desta clausula, mantendo controles internos aptos a prevenir sua
violacéo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Aos casos nao expressamente regulados pelo presente contrato, aplicar-se-do as
disposicfes da Lei n°® 14.133/2021, do Decreto Estadual n® 10.086/2022 e o Codigo Civil Brasileiro
(Lei Federal n® 10.406, de 10.01.02), assim como a legislacdo complementar pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigacfes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, __ de de 20 .

DES.
Presidente do Tribunal de Justica

Nome:
Representante Legal da CONTRATADA

Testemunhas:

De acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014, a qual abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas nas alineas 'a'

a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.
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