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MINUTA DE CONTRATO N° 12790659 - SG-SCI-GS-CJ-SJEI

SEI'TIPR N° 0042701-60.2024.8.16.6000
SEI'DOC N° 12790659

DOCUMENTO EXCLUSIVAMENTE PREPARATORIO, PENDENTE DE
APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

CONTRATO N.°....

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO QUE ENTRE SI
FAZEM O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA E A
EMPRESA/ CONSORCIO DE EMPRESAS ...ccvcvrererrersesessssessensens y, PARA A
OBRA DE SUBSTITUICAO, IMPERMEABILIZACAO E MELHORIAS DA
COBERTURA DO FORUM DA COMARCA DE PONTA GROSSA.

CONTRATANTE: O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA, inscrito no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob n° 77.821.841/0001-94, representado neste ato por seu(sua)
Presidente, Excelentissimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ...........ccccceenn.ee.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob 0 n% XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado porfflNOME E QUALIFICACAO], inscrito(a) no CPF sob o n®°
XXXXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, devidamente qualificado nas
fls. XX do DOC-SEI n® XXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto
n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pelo Decreto Judiciario n.° 269/2022, expediente SEI n°
0092407-80.2022.8.16.6000 do procedimento licitatorio que originou o presente instrumento, com
todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condicdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento € a contratacdo da obra de substituicdo, impermeabilizacdo
e melhorias da cobertura do Forum da Comarca de Ponta Grossa, pelo regime de empreitada por
preco unitario, em conformidade com as especificacfes, condi¢des e exigéncias discriminadas no
termo de referéncia e demais documentos técnicos anexos ao Edital de CONCORRENCIA
ELETRONICA n° XX/XXXX e constantes do expediente protocolado na Secretaria do TRIBUNAL
DE JUSTICA sob n° 0042701-60.2024.8.16.6000 que passam a integrar o presente contrato.



1.2. Vinculam esta contratac&o, independentemente de transcrigéo:
O Termo de Referéncia;

O Edital da Licitacao;

A Proposta do contratado;

Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario .

CLAUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

2.1 Sao designados como responsaveis técnicos para execucdo dos servi¢cos objeto do presente

contrato os profissionais relacionados Termo de Nomeacao constante no DOC-SEI , fl.
e os profissionais que eventualmente venham a substitui-los no decorrer do contrato,

cuja substituicdo tenha sido devidamente autorizada pelo Secretdrio de Contratacdes

Institucionais.

2.2 Se houver necessidade de substituicdo do responsavel técnico nomeado, o substituto devera

apresentar o acervo e atestados de capacidade técnica conforme exigidos no edital, a serem

submetidos a andlise e aprovacdo do CONTRATANTE.

2.3 A substituicdo do responsavel técnico nomeado devera ser formalizada com a apresentacao

de Termo de Nomeacéo pela Contratada constando os dados do novo profissional.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO
3.1 O valor total da contratacéo é de R$.......... (.....).

3.2 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

3.3 O valor constante do "Caput" desta clausula serad pago pela Secretaria de Financas, em
moeda corrente e legal do Pais, segundo o faturamento elaborado pela CONTRATADA, apos
verificacdo, medicéo e aceitacdo por parte da fiscalizacdo do CONTRATANTE.

3.4 Somente serdo pagos os servicos efetivamente executados de acordo com o cronograma
fisico-financeiro.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS

4.1. O prazo de execucdo do contrato € de 05 (cinco) meses consecutivos, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servico para inicio da execucdo do objeto.

41.1. Como condicdo para a expedicdo da Ordem de Execugcdao de Servico,
aCONTRATADAdevera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias ap6s a assinatura do presente
termo, os documentos previstos na alinea “a” do item 9.2. da Clausula Nona.

4.2 A vigéncia do presente contrato tera inicio a partir de sua formalizacéo e se estendera até 180
(cento e oitenta) dias do término do prazo de execugdo dos servigos.

4.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto nédo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

a.4.Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencédo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
4.4.1 Alteracéo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

4.4.2 Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execucao do contrato;

4.4.3. Interrupcdo da execugédo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

4.4.4. Alteracao das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;



4.4.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

4.4.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucgéo do
contrato.

4.4.7. Toda solicitacdo de prorrogacao de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucao do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera
ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

CLAUSULA QUINTA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

5.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢do, assim como 0s
prazos e condicbes de conclusédo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexos ao Edital da Concorréncia Eletronica.

5.2. DA ALOCACAO DE RISCO:

5.2.1. Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de sua transcricdo, a MATRIZ
DE RISCO anexa ao Edital, na qual sdo definidos os riscos e as responsabilidades das partes,
caracterizando o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacao.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGOES
6.1. O presente contrato podera ser alterado nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificacdo do regime de execucédo da obra ou do servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢cdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagcdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de fornecimento
de bens ou execucéo de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

6.1.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragbes de contratos de obras e servigos
de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogcdo das
providéncias necessérias para o ressarcimento dos danos causados a Administracgéo.

6.1.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il as contratacdes de obras e servicos de
engenharia, quando a execucdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de
desapropriagdo, desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por
circunstancias alheias ao contratado.



6.2. Nas alteracdes unilaterais a que se refere o item |, o contratado sera obrigado a aceitar, nas
mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento).

6.3. As alteracdes unilaterais a que se refere o item | ndo poderdo transfigurar o objeto da
contratacao.

6.4. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer
necessario, esses serao fixados por meio da aplicacédo da relacdo geral entre os valores da
proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

6.5. Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado
em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

6.6. Nas alteracOes contratuais para supressdo de obras, bens ou servicos, se o0 contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela
Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supresséao, desde que regularmente comprovados.

6.7. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-
financeiro inicial.

6.8. O valor do presente contrato podera ser revisto em hipGteses excepcionais, com as devidas
justificativas, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os
encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo, na hipotese em que sobrevierem
caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato
(art. 124, 1, d, Lei 14.133/21).

6.8.1. O procedimento para a revisdo do contrato obedecera ao disposto na IN 1542023 deste
Tribunal de Justica ou outra que vier a substitui-la.

6.8.2. A extincdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdbmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, Lei 14.133/21).

6.8.3. A Contratante ter4 o prazo maximo de 60 (sessenta) dias (ou no prazo fixado no Termo de
Referéncia, se diverso), a contar da conclusdo da instrucdo completa e apresenta¢gédo de todos os
documentos necessarios e suficientes a apreciacdo do pleito, para responder ao pedido de
equilibrio econdmico e financeiro e o reajuste.

CLAUSULA SETIMA - SUBCONTRATACAO
7.1 A subcontratacdo do objeto observara as condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA OITAVA - DOS PAGAMENTOS

8.1. O pagamento dar-se-a pela Secretaria de Financas, em moeda corrente e legal do pais, pelos
servigcos efetivamente executados, apos medicfes mensais, mediante aplicacdo dos precos
unitarios contratados as quantidades medidas no periodo, tomando-se o0 cronograma fisico-
financeiro como referéncia de planejamento e controle, apos verificacdo e aceitacdo dos servicos
e sua compatibilizacdo por parte da fiscalizacdo do CONTRATANTE.

8.2. A cada vistoria, 0s servicos executados serdo examinados, rejeitando-se aqueles que néo
satisfacam as exigéncias legais e técnicas, ndo atendam as necessidades ou contrariarem 0s
projetos ou especificacdes. Para 0s servicos nao aceitos, sera concedido prazo para refazimento.

8.3. A CONTRATADA devera notificar o CONTRATANTE através de Requerimento de Medicao
guando esta considerar 0s servi¢os previstos para a etapa como cumpridos integralmente,para

gue no prazo de 21 (vinte e um) dias Uteis seja constatada pelo Fiscal, a efetiva realizagdo dos


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art124i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art125

mesmos.
8.4. O Fiscal emitira a manifestac@o no prazo estabelecido no item anterior, informando acerca do
adimplemento ou ndo da respectiva etapa/medi¢cdo, encaminhando o expediente ao gestor do
contrato.

8.5. Caso nao seja autorizada a emisséo da Nota Fiscal, cabera novo Requerimento de Medicao
apos decorridos 05 (cinco) dias Uteis da manifestacao, seguindo o tramite do item anterior.

8.6. Caso seja autorizada a emissdo da Nota Fiscal pela fiscalizacdo, a empresa deve
encaminhar, em meio digital, o respectivo Requerimento de Pagamento, bem como os
seguintes documentos:

a) Nota Fiscal, a qual devera discriminar os valores referentes a custos de mé&o-de-obra e de
materiais;

b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

c¢) Certiddo Negativa de Tributos Municipais do domicilio ou sede do licitante;

d) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais do domicilio ou sede do licitante;

e) Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unio 1;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

g) Guias da Previdéncia Social — GPS e respectivos comprovantes de recolhimento;

h) Guias de Recolhimento do FGTS — GRF e respectivos comprovantes de recolhimento;

i) Relacdo dos Trabalhadores constantes do Arquivo SEFIP;

J) Folha de Pagamento Mensal e/ou Recibos de Pagamento de Profissionais, inclusive dos
responsaveis técnicos nomeados;

k) Declaracdo de que possui escrituracdo contabil, firmada pelo contador e pelo responséavel pela
empresa, e que os valores apresentados se encontram devidamente contabilizados;

1) Relatorio de Residuos da Construcdo Civil, quando cabivel.

8.7. Em caso de Consoércio, o faturamento correspondente as operacdes do Consorcio podera ser
efetuado por este como pessoa juridica ou pelas pessoas juridicas consorciadas separadamente
(proporcionalmente a participacdo do empreendimento), mediante a emissdo de Nota Fiscal.
Neste caso a documentacdo do item 8.6 devera ser emitida em nome do consoércio e/ou das
consorciadas, naquilo que couber.

8.8. Recebido o Requerimento de Pagamento em meio digital, instruido com os documentos
listados acima, a fiscalizacdo devera emitir 0 Atesto na Nota Fiscal ou documento equivalente,
0 qual perfaz-se em atestado de que houve o adimplemento dos servicos da etapa pela
CONTRATADA.

8.9. O CONTRATANTE efetuard o pagamento da parcela até o 30° dia a contar da data do
atestado de execucdo dos servigos, ou seja, da emissdo do Atesto na Nota Fiscal ou
documento equivalente emitido pela fiscalizagcdo, desde que em condicbes juridicas e
documentais de ser(em) liberada(s), observada a Instrugdo Normativa n° 152/2023 ou outra que
venha a substitui-la.

8.10. Na eventualidade de a contratada apresentar Requerimento de Medicdo ou Requerimento
de Pagamento sem condi¢des de processamento e em descordo com o disposto neste Capitulo,
sera notificada para sanar as pendéncias encontradas no prazo improrrogavel de 05 (cinco) dias
Gteis, conforme disposto na IN 152/2023 ou outra que vier a substitui-la, sob pena de abertura de
procedimento administrativo por descumprimento de Clausula Contratual. Neste caso, 0 prazo
previsto para pagamento serd interrompido, reiniciando a partir do envio da documentacdo
regularizada.

8.11. Serdo pagos o0s servicos medidos e atestados no periodo, de forma proporcional as
guantidades efetivamente executadas, independentemente do cumprimento integral de etapas do
cronograma fisico-financeiro.

8.12. Deverdo ser encaminhadas as guias de todas as competéncias vencidas durante a
execucgao de cada etapa dos servigos.

8.13. As certidOes negativas deverdo estar vigentes no momento da liberacdo do pagamento e as
obtidas pela internet estéo sujeitas a verificacao de validade e autenticidade.

8.14. Para liberacdo da primeira e Ultima parcelas da obra devera ser entregue a documentacgao
exigida no Capitulo referente as Obrigacdes da Contratada.




8.15. A Ultima parcela do cronograma fisico-financeiro serd quitada em duas etapas, sendo 95%
(noventa e cinco por cento) quando da execugcdo e recebimento da totalidade dos servicos
previstos e 5% (cinco por cento) até 30 (trinta) dias depois, quando da apresentacdo de toda a
documentacdo final da obra, conforme previsto no Capitulo referente as Obrigacdes da
CONTRATADA.

8.16. Quando da apresentacdo da fatura concernente aos servicos, a CONTRATADA devera
discriminar os valores referentes a custos de méo-de-obra e de materiais.

8.17. Tendo em vista a IN n° 001/2019 —DTE/SEFA, o Estado do Parana ndo possui convénio
com a receita Federal, portanto nédo efetuara a retencédo da CSLL, COFINS e PIS/PASEP, que
passaréo a ser recolhidas diretamente pelos proprios credores.

8.18. Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, o Tribunal de Justica, se provocado, arcara
com a correcdo do valor em atraso, estipulado com base IPCA — indice de Precos ao Consumidor
Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, calculada pro rata para o periodo
compreendido entre o término do prazo e a efetiva quitacdo do débito.

8.19. O CONTRATANTE consultara o cadastro mencionado na Lei Estadual n°® 18.466/2015 —
CADIN ESTADUAL, com intuito de verificar a existéncia de pendéncias.

8.20. Em caso positivo, estara sujeito a eventual impedimento de receber os pagamentos
decorrentes da contratacéo.

8.21.[Eventualmente, a nota fiscal podera ser solicitada pelo gestor /fiscal, em momento posterior
e ndo apenas com o requerimento do pagamento, conforme Manual de Instrucdes para Pedidos
de Pagamento (manual documento SEI 10441489).0

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES

9.1 Aplicam-se aos contratantes as seguintes obrigacdes, além daquelas previstas nos Atos
Preparatoérios e Termo de Referéncia e anexos do Edital:

9.1.1 Caberd ao CONTRATANTE:

a) Acompanhar e fiscalizar a execucao do objeto do presente Contrato;

b) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela
CONTRATADA e pertinentes ao objeto do presente Contrato;

c) Assegurar o livre acesso as areas envolvidas na obra /servico de pessoa(s) credenciada(s) pela
CONTRATADA para a execucao dos servicos necessarios;

d) Empenhar os recursos necessarios, garantindo o pagamento da(s) fatura(s) em dia.

e) Apresentar, no prazo de 10 (dez) dias apO6s a assinatura do Contrato, as ART's do(s)
profissional(is) responséavel(is) pela fiscalizacdo da obra/servico, a serem nomeados pelo
Coordenador de EdificagOes, devidamente quitadas.

9.1.2 Cabera a CONTRATADA:

a) Apresentar em até10(dez) dias apds a assinatura do Contrato, como condicéo para a emissao
da ordem de execuc¢ao dos servicos, 0s seguintes documentos:[

a.l) anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART’s) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT’s) dos profissionais de nivel superior designados, devidamente quitada. Caso a
CONTRATADA, bem como o(s) profissional(is) nomeado(s), seja(m) sediados e/ou domiciliados
em outra jurisdicdo, e, consequentemente inscrita no CREA/CAU de origem, devera apresentar o
visto da empresa, junto ao CREA/CAU do Estado do Parana, quando cabivel e em conformidade
com o que disple a Lei n° 5.194/66, em consonancia com o art. 1° da Resolucédo n°® 413/97 do
CONFEA;I

a.1l.1) A emissao das ARTslldevem seguir as orientacdes constantes do item 6.12.a.1.1 do Termo
de Referéncia.ll

a.2) demonstracédo de vinculo empregaticio ou contratual com todos os profissionais designados,
mediante copia da CTPS, Contrato Social, ou Contrato de Prestacdo de Servicos;[l

a.3) garantia de execucao contratual, nos termos do edital de licitacdo e instrumento contratual ;
a.4) Comprovante de Inscricdo de Obra (CNO), que podera ser apresentado como condicdo para
liberacdo da primeira parcela.

19.1.2.1 Além das obrigacdoes estabelecidas no Termo de Referéncia, cabera a
CONTRATADA:!



a) manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condi¢cOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo e apresentar, ao
setor de liberacéo de faturas e como condi¢cdo de pagamento, o documentos necessarios.

b) cumprir as formalidades necesséarias a execucdo dos servicos e demais atribuicées, além do
pagamento de eventuais multas impostas pelas autoridades constituidas;

¢) manter no local da obra/servico a quantidade suficiente de trabalhadores divididos em quantas
equipes forem necessarias para o cumprimento da obra/servico dentro do prazo de execucéo,
incluindo engenheiros residentes e encarregados.

d) manter preposto no local da obra/servico, com poder decisorio em tempo integral e com meios
necessarios para o exercicio pleno da representacdo da CONTRATADA.

e) absorver, na execucdo do contrato, egressos do sistema carcerario, e de cumpridores de
medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento), nos termos do art.
8°, paragrafo unico da Resolucdo N° 114 de 20/04/2010 do Conselho Nacional de Justica. A
disponibilidade de operarios deve ser verificada junto ao Departamento de Execucdo Penal —
DEPEN, da Secretaria de Estado da Justica, Cidadania e Direitos Humanos do Parana.

e.1l) em caso de auséncia de pessoal disponivel no Sistema Penitenciario, de acordo com certidao
expedida pela Departamento de Execucdo Penal — DEPEN, da Secretaria de Estado da Justica,
Cidadania e Direitos Humanos do Parana, a CONTRATADA sera dispensada da reserva de vagas
prevista no presente contrato.

f) Nao contratar, durante a vigéncia do Contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou
gestor do Contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

g) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

h) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do Contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116 da Lei 14.133/2021);

i) Sempre que solicitado pela Administracdo, comprovar a reserva de cargos a que se refere a
clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do Contrato, com a indicacdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

j) submeter-se a fiscalizacdo periédica do CONTRATANTE, a qual, se constatar qualquer
irregularidade nos servicos, tomara as providéncias que julgar necessarias para a normalizacéo
dos mesmos, assistindo inclusive ao CONTRATANTE o direito de recorrer as vias judiciais
ordinarias para assegurar 0 rigoroso cumprimento das especificacbes do objeto do presente
contrato.

k) manter os dados do representante legal e da empresa (endereco, telefone fixo, e-mail e contato
de aplicativo de mensagens instantaneas) atualizados;

k.1) na hipotese de a CONTRATADA necessitar alterar os dados da empresa ou do representante
legal, devera notificar o CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da referida
mudanca, sob pena de serem presumidas como validas as informagfes previamente fornecidas e
sem prejuizo da abertura de procedimento administrativo para apuracdo de descumprimento
contratual.

[) caso haja necessidade, obter junto as reparticbes competentes, as suas expensas, todas as
licencas e autorizacfes necessarias a execuc¢ao dos servigos contratados, bem como responder,
a qualquer tempo, pelas consequéncias que a falta ou omissdo das mesmas vierem a acarretar;
m) comunicar a Divisdo de Gestédo de Contratos, no prazo de 30 (trinta) dias contados do registro
na Junta Comercial, quaisquer alteragdes havidas no contrato social, durante o prazo de vigéncia
do contrato, bem como apresentar os documentos comprobat6rios da nova situacao;

n) a completa execucdo da obra/servico em todas as suas fases pelo preco constante de sua
proposta, sem revisdo de quantidades, obedecendo a todas as especificagbes constantes nos
elementos técnicos descritos, bem como as normas avencadas, comprometendo-se a fornecer e
aplicar na obra materiais e equipamentos novos e de primeiro uso.

0) pagar dos emolumentos prescritos em lei e a observancia de todas as posturas referentes aos
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Servigos.

p) recolher todas as obrigacBes sociais, patronais, patrimoniais, tributérias, trabalhistas e
administrativas, além dos encargos securitarios, previdenciarios ou de qualquer outra natureza,
relativos aos empregados e aos servigos ora contratados.

q) responsabilizar-se pelas instalacdes e seguranca da obra/servico.

r) responsabilizar-se, durante a execucdo dos servigos, por eventuais infracdes de postura ou de
regulamentos administrativos a que venha dar causa, ndo sendo o CONTRATANTE
responsabilizado, quer por acidentes de trabalho dos empregados da CONTRATADA, quer por
danos a terceiros, resultante da agdo, omissao ou negligéncia da CONTRATADA.

s) cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas atinentes a Seguranca, Higiene e Medicina de
Trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de sinalizagcao e protecao individual a todos os
que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na obra, bem como identifica-los
adequadamente.

t) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servicos, obras e materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

u) retirar, no prazo concedido pelo CONTRATANTE, todo material rejeitado pela fiscalizacao,
desmanchar e refazer imediatamente, por sua conta, o servico que nao for aceito.

v) manter o local limpo diariamente.

w) providenciar as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, verificacbes e provas de
materiais fornecidos e de servicos executados, bem como 0s reparos que se tornarem
necessarios para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condi¢cdes.

X) Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
y) Observar que o0s requerimentos ou manifestacbes da(s) empresa(s) referentes a
entrega/execucado do objeto (por ex.: prorrogacdes de prazos, etc.), por medida de celeridade e
seguranca, deverdo ser protocolados junto ao Centro de Protocolo Judiciario Estadual, Autuacéo
e Arquivo Geral do Tribunal de Justica - Divisdo de Protocolo Administrativo, sito na Sede Maua,
Rua Maua, 920, piso SL, Alto da Gloria, Curitiba/PR, que receberd um numero de registro
constando a data e hora de sua entrega, que valera para fins de contagens de prazos legais,
observando-se o horario de 12h (meio dia) as 18h (dezoito horas), dos dias uteis, ou através do
sitio eletrénico https://www.tjpr.jus.br/protocolo-admin, devendo a interessada informar, no ato da
protocolizacdo, o numero do expediente em epigrafe.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a comparecer, dentro do prazo de 10 dias apés a assinatura
deste contrato, a fim de efetuar depdsito de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor global atualizado do contrato, a titulo de caucao de execucéo, respeitados os acréscimos e
supressdes do objeto, nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021. Adicionalmente, sera exigida
garantia adicional do CONTRATADO, se o valor da proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

10.1.1. No caso da contratada optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacédo da licitacdo e anterior a assinatura do
contrato.

10.2. A CONTRATADA optara por uma das modalidades no 8 1° do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
guais sejam:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) titulo de capitalizacéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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10.3. Se a opcao recair em Fianca Bancaria, devera constar do instrumento a expressa rendncia
pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e seguintes da Lei Federal n° 10.406, de
10.01.02 (Cddigo Civil Brasileiro).

10.4. Os titulos oferecidos em caucdo ndo poderdo estar onerados por clausula de
impenhorabilidade, intransferibilidade, nem adquiridos compulsoriamente.

10.5. A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto contratado;

b) prejuizos causados a administracdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

¢) multas punitivas aplicadas pela Administragéo;

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela contratada.
10.6. Nao serdo aceitas garantias em cujos termos nao constem expressamente cobertura para os
eventos indicados no item anterior;

10.7. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
recebimento provisorio, devendo ser renovada e complementada, apés comunicacdo formal a
CONTRATADA; na mesma proporcdo e época de eventual aditivo, a partir de eventuais
prorrogacdes e adi¢cdes ao ajuste, tantas vezes quanto for o préprio contrato para a execucao dos
servigos, sob pena de aplicacdo de multa contratual.

10.8. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracao.

10.9. No caso de haver aditivos referentes a prazo e/ou servi¢cos, a garantia complementar sera de
acordo com a modalidade adotada pela CONTRATADA e majorada a mesma proporcdo do
referido aditivo.

10.10. A garantia sera devolvida apos decorridos 30 (trinta) dias do término do prazo de sua
vigéncia ou se rescindido este contrato, contados do protocolo do requerimento, desde que
comprovada pela contratada a quitacdo de todas as verbas decorrentes de vinculo trabalhista e
nao haja processo administrativo em curso.

10.11. Sem prejuizo de aplicacdo das sancfes que lhe couberem, o Tribunal de Justica recorrera
a garantia constituida, a fim de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado a
CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato.

10.12. Na hip6tese de nao correcdo pela CONTRATADA de pendéncias e anormalidades
verificadas na obra/servico pelo CONTRATANTE e atestadas no Termo de Recebimento
Provisorio, o CONTRATANTE descontara da caucéo a importancia correspondente.

10.13. No caso de rescisdo do contrato por inadimplemento da CONTRATADA, sera
imediatamente acionada a garantia para sanar possiveis prejuizos acarretados ao
CONTRATANTE, independente da aplicacdo de outras sancgoes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO GERENCIAMENTO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO
11.1. A gestao e fiscalizagdo do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- REAJUSTE

12.1. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

12.2. ApOs o interregno de um ano e desde que haja requerimento da Contratada, o preco
inicialmente contratado podera ser reajustado mediante prévia negociacdo entre as partes,
observados os precos praticados no mercado, tendo como limite maximo a variagcdo do indice
Nacional de Custo da Construcdo — Disponibilidade Interna (INCC-DI), divulgado pela Fundacéo
Getulio Vargas — FGV, ou outro indice que venha a substitui-lo, exclusivamente para as
obrigac¢des iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

12.3. No célculo de reajuste, sera aplicada a seguinte formula:

R =V x(M;- Mp) (1)

Mo



R = Valor do Reajuste

V = Valor dos servicos pendentes de execucdo, apis a data base;

M1= INCC-DI, do més em que a data do orcamento estimado completar 12 meses.
MO= INCC-DI, do més correspondente a data do orcamento estimado.

12.4. Para determinacédo do Valor (V) dos servicos pendentes de execucdo serdo adotadas as
seguintes datas base:

a) Data de 12 meses contados a partir da data do orcamento estimado, caso o requerimento de
reajuste seja anterior a esta data; OU

b) Data de protocolo da solicitacdo de reajuste, caso este seja feito apos o prazo de 12 meses
decorrido do orcamento estimado;

12.5. O Valor dos servicos pendentes de execucao (V) sera o valor dos servigcos executados apos
a data base, determinados conforme medi¢cdo em obra. Caso néo seja possivel realizar medicao
em obra exatamente na data base do reajuste, o valor dos servicos pendentes de execucéo (V)
sera igual ao valor da medicéo realizada imediatamente apés a data base (V1) proporcional ao
periodo decorrido entre a data efetiva da medicdo e a data base (P2) e ao periodo decorrido entre
a medicao anterior a data base e a data base (P1), somado aos servi¢cos a serem medidos (V2),
conforme segue:

I:; = r Ifl = * R + I;'.
(B+r) ] 7

V = Valor dos servigos pendentes de execucao, apos a data base;

V2 = Valor dos servicos a serem medidos;

V1 = Valor dos servicos medidos no periodo decorrido entre a medi¢do anterior a data base e a
medicao posterior a data base;

P1 = Prazo (em dias) decorrido entre a medicao realizada anteriormente a data base e a data
base; Caso nenhuma medicéo tenha sido realizada anteriormente a data base, P1 sera arbitrado
como sendo igual a 30 (trinta) dias;

P2 = Prazo (em dias) decorrido entre a medicéo realizada imediatamente apos a data base e a
data base;

12.6. Os servicos contratados com previsdo de execucao posteriores ao 12° (décimo segundo)
més, a contar da data do orcamento estimado, que tiverem suas execucdes antecipadas para
dentro do periodo desses 12 meses, ndo sofrerdo reajustes. Da mesma forma, os servicos
contratados para serem executados durante esses 12 meses que tiverem suas execucgoes
atrasadas por culpa da CONTRATADA, nao sofrerao reajustes.

12.7. Havera a preclusdo do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o
contrato.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO

13.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

13.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, dentro de quinze (15) dias da comunicacdo escrita
da CONTRATADA,

13.1.2. Definitivamente, por Comisséo presidida pelo Coordenador de Edificacdes e Infraestrutura,
gue nado tenha participado do recebimento provisorio da obra, e pelo Responsavel Técnico da
CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado, apés o decurso do prazo de observacédo ou
vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, de acordo com o artigo 140
da Lei n®14.133/2021.

13.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servicos nao apresentarem
condicbes de aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e
incorrecdes constatados e determinar prazo para saneamento.

13.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas



expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

13.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servigcos apresentarem perfeitas
condicoes.

13.3. Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 90 dias
do recebimento provisorio, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

13.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO
pela solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade
etico-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

13.5 No caso de Consorcio os atestados técnicos seréo emitidos em nome do Consorcio e com
indicagcdo da participacdo de cada empresa em percentual e em descricdo dos servigcos
executados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1 A Contratada ou licitante serd responsabilizada administrativamente pelas seguintes
infragBes, conforme previsto na Lei 14.133/2021, no Decreto Judiciario n® 269/2022 e do Decreto
Estadual n° 10.086/2022 (art. 155, Lei n°® 14.133/21):

| - dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacgéao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagdo ou a execuc¢ao do contrato;

IX - fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.1.1. Considera-se inexecucado total do contrato (81° do art. 196 do Decreto Estadual n°
10.086/2022):

| — recusa injustificada de cumprimento integral da obrigacdo contratualmente determinada;

Il — recusa injustificada do adjudicatario em assinar ata de registro de precos, contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracao.

14.2. A Contratada que incorrer nas infracdes administrativas previstas no caput sujeitar-se-a as
seguintes sang0Oes (art. 156, Lei n°® 14.133/21 c/c art. 195, |, do Decreto Estadual n° 10.086/2022):
| — adverténcia: exclusivamente pelas infracbes administrativas do inciso | do item 15.1 e no caso
de descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infragcdo a Lei quando néo se
justificar aplicacdo de sancao mais grave;

Il - multa com relacdo a qualquer das infracées previstas no caput, e sera calculada na forma
prevista neste contrato (8 3° do art. 156, Lei n® 14.133/21);

Il — impedimento: pelas infragcbes administrativas previstas nos incisos Il a VIl do item 15.1,
guando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancéao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos (8 4° do art. 156, Lei n°® 14.133/21).

IV — inidoneidade: pelas infracdes administrativas previstas nos incisos VIII a Xll do item 15.1,
bem como pelas infracBes administrativas previstas nos incisos Il a VII do referido item que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave de impedimento, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar com a Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,



pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (8 5° do art. 156, Lei n°® 14.133/21);
14.3. Para fins de aplicacdo da adverténcia, considera-se pequena relevancia o descumprimento
de obrigacdes ou deveres instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na execucgao
do contrato, bem como ndo cause prejuizos a administracdo (paragrafo tnico, art. 195 do Decreto
Estadual n° 10.086/22);

14.4. A sancao de adverténcia, impedimento e inidoneidade poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (8 7° art. 156, Lei n°® 14.133/21).

14.5. As sangdes de impedimento e inidoneidade serdo aplicadas de modo independente em
relacdo a cada infracdo diversa cometida (paragrafo unico do art. 225, Decreto Estadual n°
10.086/22);

14.5.1. Para o cOmputo dessas sanc¢des deverao ser observadas as demais regras dos arts. 224 a
225 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022.

14.6. A aplicacdo das sancoes previstas nas alineas do item 15.2 ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracao Publica (8 2° do art. 194,
Decreto Estadual n° 10.086/22);

14.6.1. Os casos de ressarcimento dos prejuizos pela contratada, com a mitigacdo dos danos
resultantes da infracdo, poderdo ensejar a reducdo da(s) penalidade(s) pelo descumprimento
contratual em metade até a instauracdo do processo administrativo de apuracéo da irregularidade
e de até ¥ apoés a instauracao até a deciséo final.

14.7. Na aplicacédo das penalidades serdo consideradas as circunstancias do § 1° do art. 156 da
Lei n°® 14.133/2021, quais sejam:

| - a natureza e a gravidade da infracdo cometida,;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V -a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

14.7.1. Deverao ser consideradas como agravantes e atenuantes as circunstancias previstas nos
incisos dos artigos 211 a 213 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022.

14.7.2. O cometimento de mais de uma infracdo em uma relacdo contratual sujeitard o infrator a
sancao cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
gualquer caso, as demais infracbes como circunstancia agravante, observando-se, ainda o
previsto nos paragrafos do artigo 198 do Decreto Estadual 10.086/2022.

14.8. A mora no cumprimento de obrigacdes contratuais independe de notificagcdo da contratada
(dies interpellat pro homine), salvo previsao expressa.

14.8.1. O cumprimento parcial da parcela em atraso reduzird proporcionalmente a base de calculo
da penalidade de multa.

14.9. As sang¢fes de multa moratéria ndo serdo cumuladas com a pena de multa prevista para o
caso de rescisao contratual, quando a rescisdo decorrer da prépria mora.

14.10. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

14.11. Podera configurar a inexecucao total da obrigacéo e a aplicacdo da penalidade prevista no
item 6 da tabela abaixo, sem prejuizo de eventual indenizacdo pela contratada derivada de perdas
e danos causados a este Tribunal de Justica (decorrente das infragbes cometidas), quando:

a) A execucao do objeto contratado for inferior a 50% (cinquenta por cento) do total;

b) Houver reiterado descumprimento das obrigacbes assumidas;

c) O atraso na execucéao ultrapassar o prazo limite de 60 (sessenta) dias corridos e ndo houver o
interesse da Administracdo do Tribunal de Justica em manter a contratacao.

d) O descumprimento parcial prejudicar a solugdo como um todo;

14.12. A rescisdo do contrato dependera de analise de oportunidade e conveniéncia do Tribunal
de Justica.

14.13. Sem prejuizo das demais penalidades, as de multa serdo aplicadas conforme
detalhamento constante da tabela abaixo:



CONDUTA

PENALIDADE

01

O cumprimento irregular de
clausulas contratuais, quando
ndo haja previsdo de conduta
especifica;

Primeira vez: Adverténcia

Seqgunda vez e seqguintes: Multa de

0,1% do valor do contrato por dia de
inadimpléncia elou fato  gerador
ensejador da multa, conforme a
natureza da obrigacdo, limitado ao
minimo 0,5% e ao maximo de 10% do
valor global do contrato;

02

O ndo cumprimento de
clausulas contratuais, quando
nao haja previsdo de conduta
especifica;

ou
O desatendimento das
determinagdes regulares da
autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua
execucao, assim como as de
seus superiores;

Multa de até 0,5% do valor do contrato
por dia deinadimpléncia e/ou fato
gerador ensejador da multa, conforme a
natureza da obrigacao, limitado ao
minimo 0,5% e ao méximo de 10% do
valor global do contrato;

03

O atraso injustificado na
prestacdo do servico e/ou a
paralisacdo do servico ou do
fornecimento, sem justa causa
e prévia comunicacdo a
Administracdo, quando nao
haja previsdo de conduta
especifica;

Para os primeiros 30 (trinta) dias de
atraso injustificado, adverténcia.

Para atrasos nao justificados acima de
30 (trinta) dias, multa de até 0,1% do
valor do contrato por dia de atraso,
observado o minimo 0,5% e ao maximo
de 10% do valor global do contrato
(conforme contratacdo) do contrato, de
modo que o atraso superior a 60
(sessenta) dias autorizara a
Administracdo contratante a promover a
rescisdo do contrato,incidindo, nesse
caso, unicamente a multa do item 6
desta Tabela.

04

Apresentar documento falso ou
fazer declaracao falsa,
ou
Agir de ma-fé na relacao
contratual;
ou
Frustrar ou fraudar, mediante
ajuste, combinacao ou
gualquer outro expediente, 0
contrato;

Multa de 0,5% a 10% do valor do
contrato.




Abandonar a execucdo do
contrato ou incorrer em
inexecucdo total contratual
quando n&o haja previsao de
conduta especifica;

ou
Tenha sofrido condenagé&o
judicial definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

ou
Demonstrar nao possuir
idoneidade para contratar com
a Administragao, em virtude de
atos ilicitos praticados, em
especial infragbes a ordem
econdmica definidas na Lei
Federal n°® 8.158/1991;
05 ou Multa de 1% a 10% do valor global do
Tenha sofrido condenacdo | contrato.
definitiva por ato de
improbidade administrativa, na
forma da lei;

ou
A subcontratacdo total ou
parcial do seu objeto, a
associagado da contratada com
outrem, a cessao ou
transferéncia, total ou parcial,
bem como a fuséo, cisdo ou
incorporagdo, nao admitidas
no edital e no contrato;

ou
A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou
da estrutura da empresa, que
prejudique a execucdo do

contrato;
Multa de 5% a 20% sobre o valor global
Descumprimento ou | do contrato, sem prejuizo de eventual
06 inexecucgao total do | indenizagéo pela contratada, derivada
contrato/obrigacoes que gere a | de perdas e danos causados ao Tribunal
rescisdo contratual. de Justica decorrente das infracoes

cometidas.

14.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada administrativamente, conforme
previsto no art. 160 da Lei Federal n® 14.133/21, devendo ser observados os procedimentos
previstos nos arts. 215 a 223 do Decreto Estadual n° 10.086/2022.

14.15. Apos a regular tramitacdo do procedimento administrativo para apuracdo da irregularidade
e a aplicacdo de sancbes e havendo a aplicacdo da penalidade de multa, a empresa sera
notificada para o pagamento.

14.15.1. Transcorrido o prazo para o pagamento da multa sem o seu adimplemento o Tribunal de



Justica poderd compensar o valor devido com qualquer crédito existente nesta ou em outra
contratacao (8 2° do art. 199 do Decreto Estadual n® 10.086/22).

14.15.2. Se a multa aplicada e as indenizac6es cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (§ 8° do art. 156, Lei n°
14.133/21).

14.15.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

14.16. Qualquer multa ou encargo imputado a empresa, ndo pago no prazo concedido pela
Administragdo, sera inscrito no CADIN Estadual e em Divida Ativa do Estado e cobrado com base
na Lei Federal n°® 6.830/1980, sem prejuizo da correcdo monetéaria pelo IPCA-E ou outro indice
gue porventura venha a substitui-lo.

14.17. As disposicOes desta clausula de penalidades ndo excluem a responsabilizacéo da licitante
por eventuais atos lesivos previstos na Lei Federal n° 12.846/2013 e demais legislacdes, bem
como a responsabilidade de indenizacédo suplementar em caso de perdas e danos decorrente da
conduta (caputido art. 159, Lei n® 14.133/21).

14.17.1. Nesses casos, 0s atos lesivos serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos no Decreto Judiciario
711/2011 e a Lei Estadual 20.656/2021 — art. 1°,81°, inciso V, Decreto Judiciario n°® 269/2022 e/
outro que vier a substitui-los.

14.18. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

15.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na IN 01/2013 ou outra que vier a substitui-la.
15.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:

15.2.1. O nao cumprimento de clausulas, condic¢des, especificacdes, projetos e prazos;

15.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢cées, especificacbes, projetos e prazos,
15.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo
da obra e/ou do servi¢o nos prazos estipulados;

15.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

15.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

15.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com
outrem, a cessado ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusédo, cisdo ou incorporagao, que
afetem a boa execucdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos
em lei;

15.2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao, assim como as de seus superiores;

15.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatério de
Vistoria,;

15.2.9. A decretacéo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil do CONTRATADO;

15.2.10. A alteracéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a
juizo do CONTRATANTE, prejudique a execucéo do contrato;

15.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

15.2.12. Nao cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

15.2.13. A falta de integralizacdo da garantia nos prazos estipulados;

15.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e



determinadas pelo CONTRATANTE;

15.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

15.2.16. A suspenséo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes
assumidas, até que seja normalizada a situacao;

15.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado
a CONTRATADA o direito de optar pela suspensédo do cumprimento de suas obrigacfes até que
seja normalizada a situacao;

15.2.18. A néo liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucéo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

15.2.19. O atraso na obtencéo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

15.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva
da execucéao do contrato.

15.2.21. O descumprimento da proibicéo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

15.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracéo Publica;

15.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucéo
da avenca.

15.3. Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditério e ampla defesa.

15.4. A extin¢do do contrato podera ser:

15.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

15.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

15.5. A extingdo administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

15.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 16.2.14 a 16.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.

15.6.1. Devolugéo da garantia,;

15.6.2. Pagamentos devidos pela execug¢do do contrato até a data da extingéo;

15.6.3. Pagamento do custo da desmobilizag&o, quando couber;

15.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.

15.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancoes
previstas neste instrumento:

15.7.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio do CONTRATANTE,

15.7.2. Ocupacdo e utlizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de servicos essenciais conforme
previsto na Lei;

15.7.3. Perda ou execucéo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores



das multas e indenizacdes a ele devidos;

15.7.4. Retencéo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

15.8. Na hipotese de ocupacao provisoria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

16.1. A despesa decorrente da execucdo do presente contrato ficard a conta da dotacao
orcamentéria do exercicio de 2026 estando os valores devidamente empenhados através da Nota
de Empenho n°® xxxxxxxxxxx, emitida pela Secretaria de Finangas em XXXXXXXXXXXXXXX.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS

17.1. A Contratada, ao celebrar o presente instrumento contratual, reafirma que conhece e
entende os termos da Lei Federal n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais,
comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violacédo das disposicdes
desta Lei.

17.2. A Contratada e seu representante legal, que ora assina o presente instrumento de Contrato,
admitem o tratamento de seus dados pessoais nos termos da Lei Federal n® 13.709/2018,
atendendo ao principio constitucional da publicidade e a Lei Federal n°® 12.527/2011.

17.3. Fica vedado o tratamento de dados pessoais e pessoais sensiveis por parte da Contratada
com objetivo de qualquer espécie, com excec¢do daquelas hipbteses previstas no paragrafo 4° do
art. 11 da Lei Federal 13.709/2018.

17.4. A Contratada se obriga a dar ciéncia prévia ao Contratante para fazer uso dos dados
privados, sempre zelando pelos principios da minimizagdo da coleta, necessidade de exposicdo
especifica da finalidade, sem prejuizo da mera correcao de dados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA CIENCIA E DA OBSERVANCIA DA POLITICA DE
RELACIONAMENTO E DO CODIGO DE ETICA E CONDUTA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO PARANA

18.1. A CONTRATADA, por si e por seus representantes, empregados, prepostos e
colaboradores, declara ter plena ciéncia do contetdo do Decreto Judiciario n® 62/2026 (Politica de
Relacionamento do Tribunal de Justica do Estado do Parand com Contratadas e Potenciais
Contratadas) e do Codigo de Etica e Conduta do Poder Judiciario do Estado do Parana,
comprometendo-se a observa-los integralmente durante toda a execucado contratual.

18.2. A CONTRATADA obriga-se a dar ciéncia das mesmas normas a eventuais subcontratadas
(se admitidas), bem como a exigir delas conduta compativel com tais regramentos, sem prejuizo
da responsabilidade integral da CONTRATADA pela execucao do objeto e pelo cumprimento das
obrigagdes contratuais.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES DE CONFLITO DE INTERESSES NA
EXECUGAO CONTRATUAL E NA SUBCONTRATAGAO

19.1. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA n&do podera contratar cénjuge,
companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive,
de dirigente do Tribunal de Justica do Estado do Parana, nem de agente publico que desempenhe
funcdo no processo de contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou gestédo deste contrato.

19.2. E vedada a subcontratacéo, total ou parcial, de:

19.2.1 — Pessoa Fisica:

a) que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do TJPR ou com agente publico que desempenhe funcdo no processo licitatorio ou
gue atue na fiscalizacdo ou gestdo do contrato;

b) que seja cbnjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de dirigente do TJPR ou de agente publico que desempenhe fungcdo no
processo licitatorio ou que atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato;

19.2.2 — Pessoa Juridica:

a) cujos dirigentes mantenham vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,



trabalhista ou civil com dirigente do TJPR ou com agente publico que desempenhe funcdo no
processo licitatério ou que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato;

b) cujos dirigentes sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dirigente do TJPR ou de agente publico que
desempenhe funcao no processo licitatério ou que atue na fiscalizacédo ou na gestdo do contrato.
19.3. A CONTRATADA devera comunicar formal e imediatamente ao gestor do contrato qualquer
fato que possa caracterizar violacdo as vedacdes desta clausula, inclusive quanto a seus
empregados, prepostos e eventuais subcontratados.

CLAUSULA VIGESIMA - DA VEDAGAO A OFERTA DE PRESENTES, BRINDES OU
QUALQUER VANTAGEM A AGENTES PUBLICOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO PARANA

20.1. E vedado & CONTRATADA, bem como a seus representantes, empregados, prepostos e
colaboradores, oferecer, prometer, autorizar, conceder ou entregar a agentes publicos do Tribunal
de Justica do Estado do Parana presente ou qualquer outra vantagem de qualquer espécie,
observando-se, no que couber, o disposto nas alineas “a” e “b” do inciso Xlll do art. 8° do Decreto
Judiciario n® 523/2021 (Caédigo de Etica e Conduta do Poder Judiciario do Estado do Parand).
20.2. A CONTRATADA devera orientar seus colaboradores e eventuais subcontratadas (se
admitidas) quanto a proibicdo desta clausula, mantendo controles internos aptos a prevenir sua
violacéo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1. Aos casos nao expressamente regulados pelo presente contrato, aplicar-se-do0 as
disposicfes da Lei n° 14.133/2021, do Decreto Estadual n® 10.886/2022 e o Codigo Civil Brasileiro
(Lei Federal n° 10.406, de 10.01.02), assim como a legislacdo complementar pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com rendncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigacfes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haver justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, __ de de 20 .

DES.
Presidente do Tribunal de Justica

Nome:
Representante Legal da CONTRATADA
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