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PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS

1. OBJETO
Contratacao de empresa especializada para execugdo de muro divisério em palitos de
concreto destinado a protegao e delimitagdo da area da cascalheira do Campus de Irati da UNI-
CENTRO, com extensao aproximada de 180,33 m, incluindo fornecimento de materiais, mao de

obra, equipamentos e demais insumos necessarios a completa execu¢ao do empreendimento.

2. MOTIVAGAO
A area da cascalheira do Campus de Irati necessita de delimitacao fisica permanente, de
modo a estabelecer com clareza a divisa da area, ampliar o controle de acesso e reduzir a
exposicao a situagdes de circulagdo indevida, interferéncias e riscos associados a auséncia de

barreira fisica.

A solucgao projetada consiste na implantagao de muro divisério em palitos de concreto ao
longo de aproximadamente 180,33 m da divisa. O sistema foi concebido para proporcionar
protecdo, estabilidade, durabilidade e controle da area, sendo composto por preparagao do
terreno, fundagdes, viga baldrame em concreto armado e fechamento com elementos pré-

moldados.

A contratacdo é necessaria porque a execucdo demanda servicos integrados de
construgao civil, equipamentos, mao de obra especializada e controle técnico, ndo sendo
recomendavel a realizacdo fragmentada por meios proprios da Universidade. A intervencgao
atende ao interesse publico ao preservar a area institucional, melhorar as condi¢gbes de seguranga

e organizacao do Campus e assegurar solugao permanente para a delimitagdo da cascalheira.

3. ESPECIFICAGOES TECNICAS
O memorial descritivo e as especificagdes técnicas estdo dispostos no ANEXO N.° 7,
denominado “Memorial Descritivo”, e no ANEXO N.° 8, denominado “Projeto Arquitetoni-
co”, partes constituintes do PROJETO BASICO.
A relacdo dos quantitativos esta disposta no ANEXO N.° 2, denominado “Planilha Orga-
mentaria”, parte constituinte do PROJETO BASICO.

4. PRAZO, LOCAL E CONDIGCOES DE ENTREGA OU EXECUGAO
O Diretor de Engenharia e Arquitetura da UNICENTRO convocara a CONTRATADA

para assinatura da Ordem de Inicio de Servigo e das 02 (duas) vias do Contrato.
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Para a assinatura da Ordem de Servico a CONTRATADA devera apresentar os
seguintes documentos:

a) ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica do CREA/PR ou RRT - Re-
gistros de Responsabilidade Técnica do CAU/BR. (A CONTRATADA que for sediada em
outra regidao que nao o Parana, devera apresentar comprovante de visto do CREA/PR, de
acordo com a Resolug¢ao n.° 413, de 27 de junho de 1997, do Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia, quando da assinatura do Contrato);

b) CADASTRO NACIONAL DE OBRAS — CNO - a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto ao Portal da receita Federal, apds a assinatura do contrato, exce-
to para aquelas dispensadas pela lei conforme Instrucdo Normativa, n° 1.845, de 22 de
novembro de 2018.

Os servigos deverado ser iniciados no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos da
data do aceite da Ordem de Servigo emitida pelo Diretor de Engenharia e Arquitetura da UNI-
CENTRO, sob pena de a empresa vencedora ser penalizada com base nas clausulas previstas
em contrato, podendo ainda os servicos serem adjudicados a segunda empresa colocada. O
prazo de execucdo dos servigos tera inicio na data da assinatura da Ordem de Servico refe-
rente ao Contrato, e sera igual ao numero de dias ou meses estipulados no cronograma fisico-
financeiro, readequado, se necessario, e aprovado pela gestéo e fiscalizagao.

Se, injustificadamente a CONTRATADA n&o iniciar os servigos ap6s 30 (trinta) dias da
data da assinatura da Ordem de Servico, o Contrato estara automaticamente rescindido, sem
prejuizo das penalidades cabiveis.

O prazo _de execucédo do Contrato sera de 2_(dois) meses, contados do aceite da
Ordem de Servigo.

O LOCAL de execugao do servico € no Campus de Irati da UNICENTRO no Endere-
¢o: Rua Professora Maria Rosa Zanon de Almeida, sem numero, Bairro Riozinho, CEP
85015-430, Irati — PR.

O REGIME DE EXECUQAO sera o de empreitada por preco unitario.

5. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO
O prazo de vigéncia do Contrato sera de 7_(sete) meses, contados da data de

assinatura do contrato.

6. GARANTIA PARA HABILITAGAO OU CONTRATUAL

Conforme definido em Contrato e no Edital de licitagao.
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7. PRAZO E CONDIGOES DE GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIGCO
Os prazos e as condi¢des de garantia dos produtos e dos servigos necessarios a execu-
¢ao do objeto do presente documento sao os definidos pela legislagdo (Codigo Civil Brasileiro e

Cddigo de Defesa do Consumidor) em vigor, no tocante a obras de construgao civil.

8. INDICAGAO DE GESTOR, FISCAL E FISCAL SUBSTITUTO
A responsabilidade pela gestéo e a fiscalizacdo sera designada por ato oficial da Reito-
ria da UNICENTRO.

9. CONDIGOES E PRAZOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO E DE PAGAMENTO

Conforme definido em Contrato e no Edital de licitagao.

10.0BRIGAGOES DA CONTRATANTE
As obrigacbes da CONTRATANTE estdo previstas na Minuta do Contrato .

11.0BRIGAGOES DA CONTRATADA
As obrigacbes da CONTRATADA estdo previstas na Minuta do Contrato .

12.QUALIFICAGAO
a. Da qualificagao técnico-profissional
Conforme constante no edital.
b. Para fins de qualificagao econémico-financeira
Conforme constante no edital.
c. Critério de avaliagao das propostas
Conforme constante no edital.
d. Valores referenciais de mercado
O valor maximo para a licitagao foi obtido em orgamento, disposto no ANEXO N.° 2 de-
nominado Planilha orgamentaria, parte constituinte do PROJETO BASICO.
e. Pre¢co maximo da licitagao e critérios de reajuste
e.1) Do valor maximo da licitagao
O prego total maximo da licitagdo sera de R$ 184.771,50 (cento e oitenta e quatro mil e
setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).
e.2) Do critério de reajuste
Caso surja a necessidade de reajuste, por razdes justificaveis, depois de decorrido 12

(doze) meses da data da elaboragédo das propostas, o indice a ser utilizado para o calculo do
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reajustamento do Contrato é o "indice Nacional de Custo da Construgdo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI", elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV ou outro indice que venha
a substitui-lo.
f. Sancgoes
As sangdes serao aplicadas conforme as penalidades descritas no Contrato e no edital
de licitagao.
g. Das condi¢oes gerais
g.1) Do atestado de visita técnical/vistoria
Conforme constante no edital.
g.2) Da validade da proposta
Em fungao do prazo de execugao e do vulto do servigo, o prazo de validade da proposta
devera ser de no minimo 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de entrega da mesma.
g.3) Das informacdes complementares
Constituem anexos ao presente, os seguintes documentos que compdéem o PROJETO
BASICO:
QUADRO N.° 1 — Relagao completa de todos os projetos;
ETP
Planilha Orgamentaria
Cronograma Fisico-Financeiro
Composicao do BDI
Lista de Composicoes
Lista de Cotacdes
Memorial Descritivo
Projeto Arquitetonico
ART
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Guarapuava, 21 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente Documento assinado digitalmente
b LUIS CARLOS RATUCHNE b LAMERSON JOSE GUIMARAES
g bt Data: 24/09/2026 13:29:13-0300 g J Data: 24/09/2026 13:40:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br Verifique em https://validar.iti.gov.br
Luis Carlos Ratuchne, Lamerson José Guimaraes,
Diretor de Engenharia e Arquitetura. Engenheiro Civil CREA PR -185662/D,

Responsavel Técnico.
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QUADRO N.° 01 : RELAGAO GERAL DOS ROJETOS
Estiao disponibilizados para download no sitio www3.unicentro.br/dircom/licitacoes, os
seguintes projetos com os respectivos niumeros de pranchas de desenho, conforme QUADRO N.

° 01 da Relagao Geral do Projetos, disposto a seguir:

QUADRO N.° 01 — Da relagao de projetos do servico.

ITEM NOME DO DOCUMENTO NUMERO ,DE
PRANCHAS/PAGINAS
1 ETP 9
2 Planilha Orgcamentaria 2
3 Cronograma Fisico-Financeiro 2
4 Composig¢ao do BDI 1
5 Lista de Composicoes 1
6 Lista de Cotagbes 1
7 Memorial Descritivo 7
8 Projeto Arquiteténico 1
9 ART 1
TOTAL 25
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Estudo Técnico Preliminar
Servidor/Equipe solicitante, responsavel 1) Lamerson José Guimarées
pela elaboragédo do ETP 2) Luis Carlos Ratuchne
1) Agente Universitario — Engenheiro Civil
CPF: XXX.485.779-XX
E-mail: lamerson@unicentro.br
Telefone: (42) 99905-7420

Cargo, CPF, e-mails e telefones de todos

0s responsaveis 2) Diretor de Engenharia e Arquitetura —
DIREA/PROPLAN

CPF: XXX.638529-XX
E-mail: luiscarlos@unicentro.br
Telefone: (42) 3621-1054.

Contratacdo de empresa especializada para execucgéo
de muro divisério em palitos de concreto destinado a
protecdo e delimitacdo da area da cascalheira do
Campus de Irati da UNICENTRO, com extensao
aproximada de 180,33 m, incluindo fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e demais
insumos necessarios a completa execugdo do
empreendimento.

Nao disponivel no momento da elaboragdo deste
documento.

Objeto

Numero do Protocolo

CLASSIFICAGAO DO OBJETO

() Obra
Objeto (X) Servicos de Engenharia
() Servigos Técnicos Especializados

Classificacado (x) Comum () Especial

A area da cascalheira do Campus de Irati necessita de
delimitacao fisica permanente, de modo a estabelecer
com clareza a divisa da area, ampliar o controle de
acesso e reduzir a exposi¢ao a situagdes de circulagao
indevida, interferéncias e riscos associados a auséncia
de barreira fisica.

A solugdo projetada consiste na implantagédo de muro
divisério em palitos de concreto ao longo de
aproximadamente 180,33 m da divisa. O sistema foi
concebido para proporcionar protecdo, estabilidade,
durabilidade e controle da area, sendo composto por
preparacdo do terreno, fundagdes, viga baldrame em
concreto armado e fechamento com elementos pré-
moldados.

A contratagdo € necessaria porque a execugao
demanda servicos integrados de construgdo civil,

Descricao da Necessidade

Home Page: http://www.unicentro.br 1

Céampus Santa Cruz: Rua Salvatore Renna — Padre Salvador, 875, Bairro Santa Cruz — Cx. Postal 3010 - Fone: (42) 3621-1000 - FAX: (42) 3621-1090
CEP 85.015-430 — GUARAPUAVA - PR

Campus Cedeteg: Alameda Elio Antonio Dalla Vecchia, 838, Bairro Vila Carli — Fone: (42) 3629-8100 — CEP 85.040-167 — GUARAPUAVA — PR
Campus de Irati: Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida, Bairro Engenheiro Gutierrez — Cx. Postal, 21 — Fone: (42) 3421-3000
CEP 84.505-677 — IRATI — PR


http://www.unicentro.br/

N ESTADO DO PARANA
LJ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE — UNICENTRO @:}

UNICENTRO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETPPAR AN A
PARANA Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e

Decreto Estadual n° 10086, de 17 de janeiro de 2022

equipamentos, mao de obra especializada e controle
técnico, ndo sendo recomendavel a realizagcao
fragmentada por meios proprios da Universidade. A
intervencao atende ao interesse publico ao preservar a
area institucional, melhorar as condi¢cdes de seguranca
e organizagdo do Campus e assegurar solugdo
permanente para a delimitagdo da cascalheira.

REQUISITOS DO PROCESSO

Descricao dos Requisitos da Contratagédo

A contratada devera executar integralmente o muro
divisério em conformidade com o projeto, memorial
descritivo, planilha orgamentaria, composicées de
custos, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos técnicos que integram a contratagéo.

Deverao ser contemplados os servigos preliminares,
limpeza e preparagdo da area, regularizagdo e
compactagdo do terreno, escavagdes, fundagbes em
estacas tipo broca, lastro, viga baldrame em concreto
armado, formas, armacgao, concretagem, fornecimento e
instalacdo dos palitos de concreto, escoramento,
travamento, acabamento, limpeza final e demais
servicos necessarios a perfeita execucgao.

Os palitos deverao ser pré-moldados em concreto, com
altura de 2,20 m, base minima de 8 x 14 cm, topo de 8 x
7 cm, formato tipo lapis e armadura com 4 barras de ago
de 4,2 mm, observadas as especificagbes técnicas. A
planilha prevé o fornecimento de 1.090 unidades e a
instalacdo ao longo de 180,33 m.

A contratagdo inclui o fornecimento de gerador portatil
monofasico de 5.500 VA, necessario em razdo da
inexisténcia de rede elétrica convencional no local da
execucdo. Apods o encerramento de sua utilizagédo, o
equipamento devera ser entregue a fiscalizagdo em
perfeito funcionamento, acompanhado de acessoérios e
manuais, passando a integrar a disponibilidade
patrimonial da Instituicdo, conforme procedimentos
internos.

A execucdo devera observar as normas técnicas
aplicaveis, as Normas Regulamentadoras de seguranca
do trabalho, as boas praticas de engenharia, o controle
de qualidade dos materiais e servigos, a sinalizacao e
organizacdo da é&rea, bem como a correta gestdo e
destinagdo dos residuos gerados.

A empresa devera manter responsavel técnico
legalmente habilitado e equipe compativel com os
servigos. Para qualificagao técnica, deverao ser exigidos
acervo/certiddo do  profissional responsavel e
atestado(s) de capacidade técnico-operacional que
demonstrem experiéncia compativel com as parcelas de
maior relevancia do objeto, especialmente execucio de
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fundagdes e elementos de concreto armado e instalagédo
de elementos pré-moldados de concreto, em critérios
proporcionais e suficientes para comprovar aptidao sem
restringir indevidamente a competitividade.

Devera ser exigida a comprovagdo da capacidade
técnico-operacional da empresa e da capacidade
técnico-profissional. Para isso, deve ser exigido:

1) Acervo técnico expedido pelo CREA ou CAU, ou outro
o6rgao competente, em nome do profissional responsavel
técnico, devidamente registrado no érgdo competente,
que evidencie experiéncia na execugao de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes ao objeto;

2) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da proponente, referente a
servigos compativeis com as caracteristicas do certame,
acompanhado da documentagdo de responsabilidade
técnica pertinente (ART, TRT, RRT ou CAT, conforme o
caso), em que conste a empresa como executora.

Para efeito de comprovacao de aptidao técnica, devera
ser demonstrada a execugao de no minimo:

a) 90 (noventa) metros lineares de muro divisério em
palitos de concreto; ou

b) instalagdo de 500 (quinhentos) palitos de concreto.

A exigéncia mostra-se tecnicamente adequada e
proporcional ao objeto, que prevé a execucéo de 180,33
m lineares de muro divisério em palitos de concreto,
com instalagdo de 1090 unidades de palitos de
concreto, e busca assegurar experiéncia prévia na
execucao de empreendimento de porte e complexidade
compativeis com parcela relevante da obra.

Para a comprovagéo sera admitida a soma de atestados
e acervos técnicos.

Para definigho da solugdo mais adequada a
necessidade de delimitagdo e protecdo da area da
cascalheira do Campus de Irati, foram consideradas
alternativas usualmente empregadas em fechamentos e
cercamentos de areas externas, avaliando-se aspectos
de seguranga, durabilidade, manutengao, facilidade de
execucgao, adequagao as caracteristicas do terreno e
custo global ao longo da vida dtil.

Pesquisa de Mercado A intervencdo prevista possui aproximadamente 180,33
m de extensdo e tem por finalidade constituir barreira
fisica permanente para delimitacdo e protecdo da area.
A solugao projetada utiliza elementos pré-moldados de
concreto com 2,20 m de altura, instalados sobre
estrutura de fundagédo constituida por estacas e viga
baldrame, proporcionando estabilidade e resisténcia ao
conjunto. O projeto prevé o fornecimento de 1.090
unidades de palitos de concreto, com dimensbes e
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armaduras padronizadas.

Foram consideradas, entre outras, as seguintes
alternativas:

Alambrado/tela metalica: Apresenta menor peso e, em
determinadas situagdes, menor custo inicial. Entretanto,
oferece menor resisténcia a impactos e agdes de
vandalismo, esta sujeita a corrosdo e deformagbes e
demanda manutengdo periddica de tela, postes,
tensionadores e pintura/prote¢cao anticorrosiva. Para a
area em questdo, sua menor robustez reduz a
adequacgao como solugao permanente de protegao.

Gradil metalico: Possui bom desempenho visual e
permite  execugdo relativamente rapida, porém
apresenta custo elevado dos painéis e postes,
necessidade de protegdo contra corrosdo e maior
dependéncia das condicdbes de conservagdo dos
elementos metalicos. Para uma é&rea de carater
predominantemente  operacional, seus atributos
estéticos ndo representam vantagem suficiente para
compensar o custo e a manutengao.

Muro convencional de alvenaria: Proporciona elevado
grau de fechamento e seguranga, mas exige maior
consumo de materiais e etapas executivas, como
alvenaria, revestimentos, pintura e manutencéo desses
acabamentos. Em terreno com variagées de nivel, sua
execucdo também pode demandar solugdes adicionais
de adequacao, aumentando o custo e o prazo.

Muro em placas pré-moldadas de concreto:
Apresenta durabilidade e resisténcia satisfatorias, porém
utiliza elementos maiores e mais pesados, demandando
cuidados adicionais de transporte, movimentagdo e
montagem. Danos em uma placa podem exigir
substituicdo de um elemento de maior dimensao.

Muro em palitos pré-moldados de concreto: Combina
resisténcia, durabilidade, modularidade e reduzida
necessidade de manutengao. Os elementos individuais
facilitam transporte, montagem e eventual substituicdo
localizada, dispensando revestimentos e pinturas
periodicas. A solugdo também se mostra adequada ao
carater funcional da area e as condi¢cbes do terreno
apresentadas no projeto.

A partir dessa analise, o0 muro em palitos de concreto
apresenta a melhor relagéo entre desempenho técnico,
durabilidade, manutengdo e custo do ciclo de vida.
Embora alternativas mais leves, como alambrados,
possam eventualmente apresentar menor investimento
inicial, a solugdo em concreto possui maior resisténcia
mecanica, ndo esta sujeita a corrosao caracteristica dos
elementos metalicos e reduz intervengdes futuras de
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manutengdo, caracteristicas relevantes para uma
estrutura destinada a permanecer continuamente
exposta as condigdes ambientais.

Além da andlise comparativa entre as alternativas
disponiveis no mercado, destaca-se que a UNICENTRO
ja adotou com sucesso solugao semelhante no
cercamento do Campus CEDETEG, em Guarapuava,
onde o sistema em palitos pré-moldados de concreto
demonstrou-se adequado a finalidade de delimitacédo e
protecdo perimetral. A experiéncia institucional anterior
constitui referéncia pratica favoravel a adogdo da
mesma tipologia construtiva no Campus de Irati,
especialmente quanto a robustez, durabilidade,
estabilidade e reduzida necessidade de manutengao.

Outro aspecto favoravel € a modularidade do sistema. A
utilizacdo de elementos pré-moldados individualizados
facilita a execugdo, o alinhamento e a substituicao
pontual de unidades em eventual ocorréncia de dano,
sem necessidade de reconstru¢cdo de grandes trechos.
O memorial estabelece, ainda, verificagcbes de
alinhamento, verticalidade, estabilidade e integridade
dos elementos, reforgcando o carater permanente e a
segurancga da solugéo.

A disponibilidade da solucdo no mercado também foi
verificada. A  pesquisa realizada  contemplou
fornecedores especializados em artefatos de concreto,
incluindo Artefatos de Cimento Garibaldi, Tubolar —
Artefatos de Concreto para Construgdo e Inarmento
Industria de Artefatos de Concreto, demonstrando a
existéncia de fornecedores capazes de atender ao
objeto e afastando eventual caracterizagdo de solugéo
de fornecimento exclusivo.

Dessa forma, consideradas as alternativas disponiveis,
a experiéncia institucional ja existente e as
caracteristicas técnicas da solugédo, a adogdo do muro
em palitos de concreto mostra-se tecnicamente
adequada e economicamente vantajosa para a
Administragcdo, especialmente por proporcionar elevada
vida util, resisténcia as intempéries, reduzida
necessidade de conservagdo, simplicidade de
manutencdo e compatibilidade com a finalidade de
protecao e delimitacdo permanente da cascalheira do
Campus de Irati.

Assim, a solugédo escolhida atende aos principios de
economicidade, eficiéncia e busca da solugdo mais
vantajosa sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto,
ndo se restringindo a comparagdo do menor custo
inicial, mas considerando também o desempenho ja
verificado pela propria UNICENTRO em aplicagdo
semelhante, bem como os custos e beneficios
associados a execucdo, utilizacdo, conservagdo e
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manutengéo da estrutura ao longo de sua vida util.

Descri¢cao da solugdo como um todo

A solugdo consiste na contratagdo de uma Unica
empresa especializada para executar o muro divisorio
em palitos de concreto na divisa da cascalheira do
Campus de Irati, com fornecimento integral de materiais,
mao de obra, equipamentos e insumos.

O sistema construtivo compreende preparagdo e
regularizacdo do terreno; fundagbes com estacas tipo
broca e viga baldrame em concreto armado;
fornecimento dos palitos pré-moldados; instalagao,
alinhamento, prumo, escoramento e travamento dos
elementos; controle de qualidade; acabamento e
limpeza final. A solugao inclui também o fornecimento do
gerador necessario a execugdo em local sem rede
convencional de energia elétrica.

Estimativa das Quantidades a serem
contratadas

Os quantitativos constam da planilha orgamentaria e do
memorial descritivo. Entre os principais, destacam-se:

» extensao do muro: 180,33 m;

* limpeza mecanizada e regularizagdo/compactagao:
271,50 m? cada;

* escavacao manual para viga baldrame: 8,15 m3;

* lastro com material granular: 2,71 m3;

» estacas tipo broca: 60,00 m;

« formas para viga baldrame: 108,60 m?;

* ago CA-50 de 8 mm: 315,00 kg;

« concreto fck 25 MPa: 12,78 m?;

* instalagao/escoramento/travamento dos palitos: 180,33
m;

« fornecimento de palitos de concreto: 1.090 unidades;

« gerador portatil monofasico de 5.500 VA: 1 unidade.

Estimativa do Valor da Contratacao Valor

(R$):

R$ 184.771,51 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos
e setenta e um reais e cinquenta e um centavos).

O orgamento de referéncia adota base SINAPI 07/2026,
regime ndo desonerado e BDI de 22,23%. O valor total
coincide com o cronograma fisico-financeiro
apresentado.

A planilha utiliza, além de referéncias SINAPI/ORSE e
composigoes proprias, cotacado para o fornecimento dos
palitos de concreto.

Justificativa para o Parcelamento ou ndo
da Solugao

Nao se recomenda o parcelamento do objeto em lotes
ou contratagbes distintas. O muro constitui sistema
construtivo Unico e continuo, no qual preparagcao do
terreno, fundagdes, viga baldrame, armacao,
concretagem e instalagdo dos palitos possuem elevada
interdependéncia executiva e funcional.

A contratagdo de uma unica empresa reduz riscos de
incompatibilidades, sobreposicdo de responsabilidades,
descontinuidade de servicos e falhas de alinhamento,
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além de favorecer a gestdo do cronograma, o controle
de qualidade e a responsabilizagao pela entrega global.

O pagamento podera ocorrer por medigbes conforme a
efetiva execugdo e cronograma fisico-financeiro, sem
que isso caracterize parcelamento do objeto. O
cronograma apresentado distribui a execugéo financeira
em dois periodos, devendo suas datas ser atualizadas
antes da contratagéo.

Contratacdes Correlatas e/ou
Interdependentes

Nao foram identificadas, nos documentos apresentados,
contratagdes correlatas ou interdependentes
indispensaveis a execugao do objeto. O fornecimento de
materiais, mao de obra, equipamentos e do gerador
necessario aos servigos integra a propria contratagao.

Caso haja intervengdes futuras na area da cascalheira
ou servicos de infraestrutura préximos a divisa, deveréo
ser compatibilizados com a implantagdo do muro para
evitar interferéncias.

Alinhamento entre a Contratagéo e o
Planejamento

A contratacao esta alinhada a necessidade institucional
de protecdo, organizagdo e seguranca da é&rea da
cascalheira do Campus de lIrati e as atividades de
manutencdo e melhoria da infraestrutura fisica da
UNICENTRO.

A contratagao esta prevista no Plano de Contratagdes
Anual — PCA/2026 da Unicentro, na linha n® 8316.

Beneficios a serem alcangados com a
contratagao

A contratacdo devera proporcionar o0s seguintes
beneficios:

» delimitagdo fisica clara e permanente da area da
cascalheira;

* melhoria do controle de acesso e das condicbes de
segurancga da area institucional;

* reducdo de interferéncias e circulagdo indevida na
divisa;

* maior organizagdo e protecdo do patrimbénio e das
atividades desenvolvidas no local;

» implantagdo de solugdo duravel, estavel e de baixa
complexidade de manutencéo;

* execucdo integrada sob responsabilidade técnica
unica, com melhores condigbes de fiscalizagdo e
controle de qualidade;

« disponibilizacdo, apés a obra, do gerador adquirido
para futuras necessidades institucionais, observados os
procedimentos patrimoniais aplicaveis.

Providéncias a serem adotadas

Antes da licitagdo, deverdo ser adotadas as seguintes
providéncias:

+ confirmar a disponibilidade orgcamentaria, a fonte de
recursos, o protocolo administrativo e o enquadramento
no PCA;

» formalizar a designacdo da gestdo e fiscalizagdo e
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assegurar a disponibilidade da area para inicio dos
servicos.

A execugdo podera produzir impactos ambientais
temporarios e localizados, especialmente pela limpeza
de vegetagdo e movimentagdo do solo em cerca de
271,50 m?, geragao de residuos de construgao, poeira,
ruido, consumo de combustiveis, operagéo de gerador e
movimentagao de materiais.

Como medidas mitigadoras, a contratada devera limitar
a intervencao a faixa necessaria, evitar supressoes além
das previstas, manter controle de poeira e ruidos,
prevenir derramamentos de combustiveis e 6leos,
segregar e destinar adequadamente o0s residuos,
manter a area organizada e promover a limpeza final.
Devera ser verificada previamente a necessidade de
autorizacdo ambiental especifica para eventual
supressdo vegetal ou intervencdo adicional n&o
contemplada na documentacgéao técnica.

Dispensada a elaboracdo do Mapa de Riscos para a
presente contratagdo, nos termos do art. 17B, §2° do
Decreto Estadual n°® 10.086/2022, com redacao dada
pelo Decreto Estadual n° 10.370/2025.

O dispositivo estabelece a dispensa do gerenciamento
de riscos para contratagdes cujo valor seja inferior a
cinco vezes os valores previstos nos incisos | e Il do art.
75 da Lei Federal n® 14.133/2021. Para obras e servigos
de engenharia, o limite previsto no art. 75, |, atualizado
para o exercicio de 2026, corresponde a R$ 130.984,20,
de modo que o limite para dispensa do gerenciamento
de riscos corresponde a R$ 654.921,00.

Matriz de risco Considerando que o valor estimado da presente
contratagdo é de R$ 184.771,51, encontra-se atendida a
hipotese regulamentar de dispensa.

Registra-se, ainda, que o0 objeto apresenta
caracteristicas executivas usuais e suficientemente
definidas por projeto, memorial descritivo, planilha
orcamentaria e demais documentos técnicos, nao se
tratando de obra de grande vulto nem de contratagédo
integrada ou semi-integrada.

Dessa forma, fica dispensada a elaboracdo de Mapa de
Riscos especifico, sem prejuizo do acompanhamento
dos riscos inerentes a execugdo pela gestdo e
fiscalizagado contratual.

Possiveis Impactos Ambientais

(X)VIAVEL ( )INVIAVEL

Com base nas informagdes levantadas, a contratagdo é
Declaragao de Viabilidade tecnicamente viavel e atende a necessidade institucional
de delimitagdo e protegdo da area da cascalheira do
Campus de Irati.
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacédo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO Muro em palitos de concreto protecdo da cascalheira do Campus de Irati.
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO / UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 07-26 (N DES.) O[GUARAPUAVA / PR 22,23% 0,00% 0,00%
o
%]
o
o}
(o}
w
o
. .~ . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Coédigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) RS) v
1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 31.426,59
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 2,00 508,82 BDI 1 621,93 1.243,86 | RA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
1.1.2. SINAPI-I 10779 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MES 1,00 1.250,00 BDI 1 1.527,88 1.527,88 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ)
1.1.3. Cotacdo 002 LOCACAO DE CAIXA COLETOR DE ENTULHO UNIDADE 1,00 370,56 BDI 1 452,94 452,94 | RA
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A
1.1.4. Composi¢ao 1 GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - INCLUI MATERIAIS NA UN 1,00 6.805,62 BDI 1 8.318,51 8.318,51 | RA
OPERACAO.
1.1.5. SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 13.930,10 BDI 1 17.026,76 17.026,76 | RA
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
1.1.6. SINAPI 90777 COMPLEMENTARES H 16,00 146,07 BDI 1 178,54 2.856,64 | RA
2.1. Confeccdo do muro divisério - 153.344,91
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
2.1.1. SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 271,15 0,74 BDI 1 0,90 244,04 | RA
DE ESTEIRAS. AF 03/2024
REGULARIZACAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO
2.1.2. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE M2 271,50 3,25 BDI 1 3,97 1.077,86 | RA
PAVIMENTOS. AF_09/2024
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
213 SR ooz (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 W 8,15 A0 ERlE 184,26 1.501,72 [
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
2.1.4. SINAPI 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 01/2024 M3 2,71 208,12 BDI 1 254,39 689,40 | RA
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAQAO
2.1.5. SINAPI 101173 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 60,00 75,12 BDI 1 91,82 5.509,20 | RA
AF_05/2020
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
2.1.6. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 108,60 82,22 BDI 1 100,50 10.914,30 | RA
AF 01/2024
2.1.7. SINAPI 96545 QIF:N(I)AUCZ'SEZDE ELER UIMHEZANE® AG0 S-S0 RIES MY = RIS UACEN: KG 315,00 18,75 BDI 1 22,92 7.219,80 | RA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
2.1.8. SINAPI 103675 OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 14,33 618,29 BDI 1 755,74 10.829,75 | RA
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO, ESCORAMENTOE TRAVAMENTO DE
219 Composicao 02 PALITOS DE CONCRETO PARA MURO, BASE 8X14CM, ALTURA 2,20M M 180,33 99.87 | BDI1 122,07 22.012,88 | RA
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N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 0|Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO Muro em palitos de concreto protecdo da cascalheira do Campus de Irati.

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE ‘MUNICiPIO I UF BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |

CURITIBA 07-26 (N DES.) 0|GUARAPUAVA / PR 22,23% 0,00% 0,00%
o
wv)
o
)
(o}
w
o

- .~ . ) Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R9) ) (com BDI) (R$) RS) N

FORNECIMENTO DE PALITO EM CONCRETO, COM 4 BARRAS DE ACO
2.1.10. Cotagéio 001 4,2MM, FORMATO DE LAPIS, DIMENSIONAMENTO MINIMO DA BASE UN 1.091,00 70,00 BDI 1 85,56 93.345,96 | RA
8X14CM, TOPO 8X7CM, ALTURA 2,20M

Encargos sociais: [Para elaborac&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.

Observacdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitério; Preco Total.
Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GUARAPUAVA / PR

Local Responsavel Técnico Documento assinado digitalmente
Nome: Lamerson José Guimarédes &

quarta-feira, 2 de setembro de 2026 CREA/CAU: PR-185.662/D V.b LAMERSON JOSE GUIMARAES

Data ART/RRT: 0 Data: 24/09/2026 13:41:20-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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CAIX A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRI(}AO DO LOTE
0 0| Universidade Estadual do Centro-Oeste [Muro em palitos de concreto protecdo da cascalheira do Campus de |0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27
1. LEVANTAMENTO PARA EXECUCAO DE MUl 31.426,59 | % Periodo: | 100,00%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 31.426,59 | % Periodo: | 100,00%
[2. TRECHO 1 (Divisa da cascalheira, 180,33m | 153.344,91 | % Periodo: | 85,00% 15,00%
[2.1. Confecgéo do muro divisério 153.344,91 | % Periodo: | 85,00% 15,00%
|
Total: R$ 184.771,50 %: 87,55% 12,45%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 161.769,76 | 23.001,74
Qutros: - -
Investimento: | 161.769,76 | 23.001,74
%: 87,55% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 161.769,76 | 184.771,50
Outros: - -
Investimento: | 161.769,76 | 184.771,50
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A N Quadro de Composicédo do BDI Grau de Sigilo
V' #PUBLICO
N° OPERACAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRICAO DO LOTE
Muro em palitos de concreto protec¢édo da cascalheira do Campus de Irati. /
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
TIPO DE OBRA
Construcdo e Reforma de Edificios
. %
Siglas
g Adotado
Administracéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 22,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)

-1

(1-CP-ISS-CRPB)

respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacgao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM
Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observacgoes:
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CAal>x A COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
G 02 MAO DE OBRA PARA INSTALACAO, ESCORAMENTOE TRAVAMENTO DE PALITOS DE CONCRETO M 95,17 99,87
PARA MURO, BASE 8X14CM, ALTURA 2,20M
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,656 37,33 39,50
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,604 31,04 32,70
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA
SINAPI 91692 DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,05 39,18 41,45
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,432 2,53 2,53
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,086 16,68 16,68
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO
Composi¢io 1 MOTOR 13 CV - INCLUI MATERIAIS NA OPERACAO. UNIDADE 6.805,62 6.805,62
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO
SINAPI-I 36498 MOTOR 13 CV UN 1 6.783,47 6.783,47
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO
SINAPI 93414 MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016 H 1,82 12,17 12,17
Data Responsével Técnico: Documento assinade digitalmente

Data: 04/09/2026 14:22:56-0300

CREA/CAU: g b LAMERSON JOSE GUIMARAES
9
Verifigue em https://validar.iti.gov.br
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CAIX A COTAGOES

iNDICES DE RETROACAO:

|__inpice_ [NOME DO INDICE [DESCRICAO DATA BASE_| NDICE DT BASE | DT COTAGAO | iNDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS [CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 ARTEFATOS DE CIMENTO GARIBALDI (41) 33547275
E002 TUBOLAR - ARTEFATOS DE CONCRETO PARA CONSTRUGAO (41) 3338-1122
E003 INARMENTO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO (42) 99993-6777
E004 ORSE - SISTEMA DE ORCAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
COTAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA INDICE RETROAGAO
FORNECIMENTO DE PALITO EM CONCRETO, COM 4 BARRAS DE
ACO 4,2MM, FORMATO DE LAPIS, DIMENSIONAMENTO MINIMO
Cotagiio 001 DA BASE 8X14CM, TOPO 8X7CM, ALTURA 2,20M UN 70,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 ARTEFATOS DE CIMENTO GARIBALDI 70,00 SETEMBRO 2026
E002 TUBOLAR - ARTEFATOS DE CONCRETO PARA CONSTRUGAO 65,00 SETEMBRO 2026
E003 INARMENTO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO 100,00 SETEMBRO 2026
OBSERVAGOES:
| _FonTE CODIGO DESCRICAO | unipADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
| cotagdo 002 ORSE - 07962 | 370,56
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTACAO
E004 ORSE - SISTEMA DE ORGAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE 370,56 28/08/2026
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PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES GERAIS DOS SERVICOS

Referéncia: Muro divisério em palitos de concreto para protecdo da cascalheira do Campus de
Irati

Area de acdo: 180,33 m

Data de emisséo: 02/09/2026.

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade apresentar as caracteristicas, 0s
servicos e 0s procedimentos previstos para a execucdo de muro divisorio em palitos de
concreto, destinado a protecao e delimitacdo da area da cascalheira do Campus de Irati
da Universidade Estadual do Centro-Oeste — UNICENTRO.

1. OBJETO

O objeto do presente projeto consiste na execu¢cao de muro divisorio em palitos de
concreto, implantado ao longo da divisa da cascalheira, com extensdo aproximada de
180,33 m, incluindo os servicos preliminares, preparacdo do terreno, fundacoes,
execucao da viga baldrame, armacéo, concretagem e instalacéo dos palitos de concreto.
A solucéo prevista tem como finalidade estabelecer uma barreira fisica de delimitagcéo e
protecdo da area, proporcionando maior seguranca e controle da divisa do
empreendimento.

2. CARACTERISTICAS GERAIS DA INTERVENCAO

A execugdo do muro serd realizada em trecho correspondente a divisa da cascalheira,
denominado na planilha orcamentaria como Trecho 1 — Divisa da cascalheira, com
180,33 m lineares.

O sistema construtivo sera composto, de forma geral, pelos seguintes elementos:

e Preparacdo e limpeza da area,;
e Regularizacdo e compactacao do terreno;
o [Escavacéao para execucédo da fundacéo;
1
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o Execucéo de estacas tipo broca;

o Execucao de viga baldrame em concreto armado;

« Instalacdo, escoramento e travamento dos palitos de concreto;
e Acabamento e adequacéo final da area de intervencéao.

3. SERVICOS PRELIMINARES

Antes do inicio da execucao da estrutura, deverdo ser realizados 0s servicos necessarios
a preparacéo do local de trabalho. Esta prevista a limpeza mecanizada da camada
vegetal, vegetacao e pequenas arvores, utilizando trator de esteiras, conforme
composic¢ao indicada na planilha orcamentéaria. Também devera ser realizada a
regularizacdo e compactacao do subleito de solo predominantemente argiloso,
preparando a superficie para a implanta¢éo da estrutura do muro. Durante essa etapa
deverdo ser observadas as condi¢des existentes no terreno, removendo-se materiais que
possam prejudicar a implantacdo da fundacao e garantindo condicbes adequadas para
execucao dos servi¢os subsequentes.

3.1 AQUISICAO E DESTINACAO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA

Esta prevista a aquisicdo de gerador de energia elétrica, com acionamento por
motor a gasolina, destinado ao atendimento das necessidades de fornecimento de
energia elétrica em local que ndo dispde de rede de energia elétrica convencional,
possibilitando a execucao das atividades e a utilizacdo de equipamentos e
ferramentas elétricas necessarios aos servicos contratados. O equipamento devera
possuir poténcia compativel com a demanda dos servigcos a serem executados,
permitindo o funcionamento adequado e seguro dos equipamentos elétricos
utilizados durante a execucdo contratual. A empresa licitada/contratada sera
responsavel pelo fornecimento do gerador, devendo disponibiliza-lo para utilizacéo
durante a execucdo dos servicos no local indicado pela Instituicdo. Apos a
concluséo dos servicos e/ou encerramento da utilizacdo do equipamento, o gerador
devera ser entregue ao fiscal do contrato, em perfeito estado de funcionamento e
conservacao, acompanhado de seus respectivos acessorios, manuais e demais
componentes que integrem o equipamento. A entrega do equipamento ao fiscal do
contrato deverda ser formalizada, ficando o gerador, apds o recebimento, a
disposic¢éo da Instituicdo para utilizagdo em futuras atividades, conforme suas
necessidades e mediante os procedimentos internos aplicaveis. O equipamento
devera ser entregue em condi¢cdes adequadas de uso, cabendo a empresa
contratada garantir seu funcionamento durante o periodo de utilizag&o previsto no
contrato, bem como realizar eventuais manutencgcdes ou reparos decorrentes de
defeitos de fabricagc&do ou problemas relacionados ao fornecimento do
equipamento, conforme as condi¢cdes estabelecidas na contratagdo. O recebimento
definitivo do gerador pela Instituicdo ficara condicionado a verificagdo de seu
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perfeito funcionamento, integridade fisica, conferéncia dos acessorios e
atendimento as especificacdes técnicas estabelecidas, mediante avaliacéo e aceite
do fiscal do contrato.

4. LOCACAO DA OBRA

A locacgdo devera ser realizada de acordo com o projeto, respeitando o alinhamento
definido para a divisa da cascalheira. Deverao ser conferidos previamente os pontos de
implantacdo, alinhamentos e demais referéncias necessarias a execu¢do do muro. A
locacdo devera garantir que os elementos de fundacéo e os palitos de concreto sejam
executados na posigao prevista em projeto, evitando deslocamentos, desalinhamentos ou
interferéncias com elementos existentes.

5. FUNDACAO

A fundacéo do muro seré constituida por estacas tipo broca de concreto, associadas a
viga baldrame. Conforme a planilha orcamentaria, estdo previstas estacas broca de
concreto com diametro de 20 cm, executadas manualmente com trado concha e dotadas
de armadura de arranque. O quantitativo previsto corresponde a 60,00 m de estacas. A
execucao deverd compreender a locagdo dos pontos, escavacao, preparacdo das
armaduras de arranque e concretagem das estacas, garantindo-se o adequado
preenchimento e adensamento do concreto. As estacas deverao ser executadas nos
locais definidos pelo projeto estrutural, respeitando as condi¢cdes do terreno e as cotas
estabelecidas.

6. LASTRO

Esta previsto o emprego de lastro com material granular, aplicado sobre o solo, com
espessura de referéncia de 5 cm, conforme especificacdo constante da planilha
orcamentaria. O quantitativo previsto € de 2,71 m3. O lastro devera proporcionar uma
superficie adequada para a execucédo dos elementos de fundacao, contribuindo para a
regularizacdo da base e para as condicdes de execucdo das formas e demais
componentes.

7. VIGA BALDRAME

Sobre o sistema de fundacédo sera executada viga baldrame em concreto armado,
responsavel pela integracao dos elementos de fundacao e pelo apoio do sistema de
fechamento constituido pelos palitos de concreto. A execugéo devera contemplar:

« Fabricacdo, montagem e desmontagem das formas;
e Preparacdo e montagem das armaduras;
« Posicionamento e fixacdo das armaduras;
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e Langamento do concreto;

« Adensamento;

e Acabamento;

o Retirada das formas apos o periodo adequado.

Para as formas da viga baldrame esta prevista a utilizacdo de madeira serrada com
espessura de 25 mm, conforme composi¢do orgamentaria. O quantitativo indicado é de
108,60 m2.

8. ARMADURA

A estrutura de concreto armado devera receber armadura em ago, conforme
especificacdes do projeto estrutural. A planilha orcamentaria contempla a utilizacao de
aco CA-50 de 8 mm, com quantitativo previsto de 315,00 kg, incluindo montagem da
armacao. As barras deverdo ser posicionadas conforme detalhamento estrutural,
mantendo-se cobrimentos, espagcamentos, ancoragens e demais condi¢des estabelecidas
no projeto. As armaduras deverao estar devidamente limpas e posicionadas antes da
concretagem, sendo necessario garantir sua estabilidade durante o langamento e
adensamento do concreto.

9. CONCRETAGEM

A viga baldrame e os demais elementos estruturais de concreto deveréo ser executados
com concreto de fck = 25 MPa, conforme especificacdo constante da planilha
or¢camentaria. Esta previsto o volume de 12,78 m3 de concreto. O concreto devera ser
lancado de forma a evitar segregacao dos materiais, seguido de adequado adensamento
e acabamento. A execucao devera observar os cuidados necessarios para garantir a
resisténcia, durabilidade e integridade dos elementos estruturais. O lancamento,
adensamento e acabamento deverao ser realizados conforme os procedimentos previstos
para a execucéao de estruturas de concreto, incluindo o lancamento com uso de bomba
guando previsto no orgcamento.

10. PALITOS DE CONCRETO

O fechamento do muro sera realizado mediante instalacao de palitos de concreto preé-
moldados, com altura de 2,20 m. Conforme especificacdo da planilha orgamentaria, 0s
palitos deverao possuir:

e Altura: 2,20 m;

« Base minima: 8 x 14 cm;

e Topo:8x7cm,

e Armadura: 4 barras de aco de 4,2 mm;
o Formato: tipo lapis.
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Est& previsto o fornecimento de 1.090 unidades de palitos de concreto. Os elementos
deverdo apresentar acabamento adequado, auséncia de defeitos que comprometam sua
resisténcia e condi¢cdes compativeis com sua utilizagdo na execugdo do muro.

11. INSTALACAO DOS PALITOS

Os palitos deverao ser posicionados sobre a estrutura de fundacéo, respeitando o
alinhamento definido no projeto. A instalacdo devera compreender a colocacéo,
alinhamento, prumo, escoramento e travamento dos elementos, garantindo estabilidade
durante a execucdo e apos a conclusdo do muro. A planilha prevé servigco especifico de
mao de obra para instalacdo, escoramento e travamento dos palitos de concreto,
considerando palitos com base de 8 x 14 cm e altura de 2,20 m, em extensdo de 180,33
m. Devera ser realizada conferéncia continua do alinhamento e prumo dos palitos durante
a instalacao, evitando-se deformacfes ou deslocamentos.

12. ALINHAMENTO E ACABAMENTO

Apbs a instalacao dos palitos, deverao ser verificadas as condi¢cdes gerais do muro,
incluindo:

« Alinhamento horizontal;

« Verticalidade dos elementos;

« Estabilidade dos palitos;

e Adequada ligacdo com a fundacéao;

« Integridade dos elementos de concreto;
o CondicOes gerais de acabamento.

Eventuais materiais excedentes provenientes da execuc¢ao deverao ser retirados da area,
deixando o local limpo e organizado ao final dos servicos.

13. MATERIAIS

Os materiais empregados na execuc¢ao deverdo atender as especificacdes estabelecidas
no projeto e na planilha orcamentaria.

Entre os principais materiais previstos esto:

« Concreto com fck de 25 MPa;

e Aco CA-50 com didametro de 8 mm;

o Palitos pré-moldados de concreto com altura de 2,20 m;
e Aco de 4,2 mm incorporado aos palitos;

« Madeira serrada para execucéo das formas;

o Material granular para execucgéao do lastro.
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Os materiais deverao ser armazenados de forma adequada, protegidos contra danos e
contaminacdes que possam comprometer seu desempenho.

14. MAO DE OBRA

A execucdo devera ser realizada por mao de obra qualificada e compativel com os
servicos previstos. Esta prevista na planilha a contratacdo de mestre de obras com
encargos complementares, bem como a participagdo de engenheiro civil, além da mao
de obra especifica para instalacdo, escoramento e travamento dos palitos.

Os trabalhadores deverao utilizar os equipamentos de protecéo individual e coletiva
necessarios a execucao segura dos servicos.

15. SEGURANCA NA EXECUCAO

Durante a execucao deverdo ser adotadas todas as medidas necessarias para garantir a
seguranca dos trabalhadores, visitantes e demais pessoas que possam circular nas
proximidades da area de intervencdo. Deverao ser observados os procedimentos de
seguranca aplicaveis aos servigcos de escavagdo, movimentacdo de materiais, montagem
de formas, armacao, concretagem e instalacdo dos elementos pré-moldados. A area de
trabalho deverd permanecer devidamente organizada e sinalizada durante todo o periodo
de execucao.

17. CONTROLE DE QUALIDADE

Devera ser realizado controle dos materiais e dos servicos executados, verificando-se,
entre outros aspectos:

e Qualidade e integridade dos palitos de concreto;
e Dimensoes dos elementos;

o Posicionamento das armaduras;

e CondicOes das formas;

e Qualidade do concreto;

e Alinhamento e prumo do muro;

o Estabilidade dos elementos;

o Execucado adequada das fundacdes.

Os servigos que apresentarem falhas ou caracteristicas incompativeis com o projeto
deverao ser corrigidos antes da concluséo da obra.

18. CONSIDERACOES FINAIS

A execugdo do muro devera proporcionar uma estrutura estavel, alinhada e
adequadamente integrada a fundacéo, garantindo a delimitacdo e protecao da area da
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Reconhecida pelo Decreto Estadual n® 3.444, de 8 de agosto de 1997.

PARANA

cascalheira. Todos os servigos deverdo ser executados de acordo com os desenhos,
detalhes, especificacdes técnicas, quantitativos e demais documentos integrantes do
projeto. Ao término da execucao, devera ser realizada inspecao geral do muro,
verificando-se a estabilidade, alinhamento, prumo, integridade dos elementos e condi¢cdes
de acabamento, bem como a limpeza e organizacédo da &rea de intervencdo. Os servi¢cos
deverdo ser acompanhados por profissional legalmente habilitado, responsavel pela
execucao e pelo atendimento as responsabilidades técnicas pertinentes.

Irati, 2 de setembro de 2026.

Documento assinado digitalmente

b LAMERSON JOSE GUIMARAES
g Ll Data: 04/09/2026 14:22:18-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Lamerson José Guimaraes
Engenheiro Civil na UNICENTRO
CREA PR 185.662/D
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MURO EM PALITOS DE CONCRETO

DETALHAMENTO ESTRUTURAL COMPLETO

1. VISTA FRONTAL — ELEVAGAO DO MURO 2. CORTE TRANSVERSAL 3. DETALHE DA VIGA BALDRAME

PALITOS A CADA 10cm (FACE A FACE) — —

k 10,
1 T 1

TR RREREREA DR R RE R EAE R RGP EA @A B F

4 PALITO DE CONCRETO
PALITO DE CONCRETO 1 SEGAO 8x14cm 4 @ 8,0mm

B E ! | B | B i i B { | SEGAO 8x1dem o
| | 1| | o3 il B . | B i P : |~ s&s ALTURA 2,20m (VERGALHOES
‘a A N } 1 ERERRRER ALTURA 2,20m ; LONGITUDINAIS)

34

1 |l B o I8 ! : " : _ o & v\ 30

220 B B 1 B S M N M B _ S OB OE o N O ; ESTRIBOS @ 5,0mm

d | ! i - ' 1 i ] - ! ‘. F i r A CADA 15cm
| [ | VIGA BALORAME e

20x30cm

COBRIMENTO 2,5cm

I e Wi Tl gt R TR e A T TR e RN - S A N i i
30 adnglh O Bea: gt 0 Ny ‘f ! M v '. ;‘:_‘?; . ih S g iy S

4. DETALHE DA BROCA DE CONCRETO
20

' b BROCA DE CONCRETO
- i s 3 PROFUNDIDADE 1,00m

b 30, 30 } 0 |

ESPACAMENTO ENTRE BROCAS = 3,00m

S BROCA DE COMCRETO —
@20cm 3@ 8,0mm

PROFUNDIDADE 1,00m (VERGALHOES
LONGITUDINAIS)

COBRIMENTO 2,5¢cm

5. DETALHE DE LIGAGAO BROCA - VIGA BALDRAME 6. DETALHE DE FIXAGAO DOS PALITOS NA VIGA 7. PLANTA BAIXA - LOCAGAO DAS BROCAS 8. SEGAO DO PALITO DE CONCRETO
__ PALITO DE CONCRETO 8

SEGAD Bx1dcm ; |

. ENCADXAMENTO MINIMO
I’ NA VIGA BALDRAME: 10cm

R W T o T [ ARRANQUES DA BROCA
_ e i 3@ 80mm
e W COM 50em DE
COMPRIMENTO,
ANCORADOS MNA
WVIGA BALDRAME

B |1

)
VIGA BALDRAME : —~ ey
ARRANGUE DA BROCA, 20x30cm e M
3@ 8.0mm s al

9. QUANTITATIVOS POR METRO LINEAR (1,00m) 10. ESPECIFICAGOES TECNICAS 7 11. NOTAS GERAIS 12. RESUMO DO MURO

 TEM 1 ESPECIFICAGAO " UND QUANT. + CONCRETO: fck 2 25 MPa 1. EXECUGAO REALIZADA COM TRAGO MANUAL OU MECANICO + ALTURA DOS PALITOS: 2,20m
| ! = 4 L = 4 & AGG CA-50 / CA-B0 ATE 1.00m DE PROFUNDIDADE + SE EO DOS PALITOS: Bxldem
1 | Concreto da viga baldrame (20x30cm) | m? 0,060 + COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 2.5cm 2. CONCRETAR REFORCOS NA VIGA BALDRAME E s ESS;.{;AMENTD ENTRE pm_ﬁ-nos-
[ . T | * PALITOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO: PR T ERIAE N 10cm (FACE A FACE) -
[ + ENCAIXAMENTO ENTRE PALITOS: 10cm (FAGE A FACE) DURANTE A EXECUGAO. : ok s
3 | Palitos de concreto (8x14x2,20m) und 4,00 . VIGA BALORAME: 20x30cm 4. UTILIZAR COLOCADORES PLASTICOS PARA GARANTIR * BROCAS: 920cm x 1,00m
| _ = ' + VERGALHOES: @ 8,0mm - ESTRIBOS @ 5,0mm A CADA 15¢m COBRIMENTO DAS ARMADURAS. * EAAMENTRIENTRE BROGAS 2000
4 | Ago daviga baldrame . kg 1,20 + BROCASDE CONCRETG: DIAMETRG 20 5. CONFERIR NIVEL E ALINHAMENTO DA VIGA BALDRAME EN
: PROFUNDIDADE: 1.00m ANTES DA MONTAGEM DOS PALITOS, LEGENDA

« DISTANCIA ENTRE BROCAS: 3,00m 6. CURAR O CONCRETO POR NO MINIMO 7 DIAS. @ BROCA DE CONCRETO @20cm

2 Concreto das brocas (@20x1,00m)

!

5 1 Ago das brocas kg 0,43

OBSERVACOES IMPORTANTES: EXEMPLOS DE EXECUGAO

1. EXECUGAO DAS BROCAS 3. MONTAGEM D& VIGA 4. FIXAGAD DOS PALITOS

ACOMPANHANDO O RELEVO

CONCRETO UTILIZADO

TODOS OS5 ELEMENTOS ESTRUTURAIS

fck = 25 MPa

Modelagem muro palito sobre o relevo do terreno. * AVIGA BALORAME DEVE ACOMPANHAR O RELEVO DO TERRENO:

ESCALA 1:50 + GARANTIR DECLIVIDADE DAS BROCAS:

« NAALTURA ENTRE A FACE SUPERIOR DA VIGA E TERRENO NAD DEVE EXCEDER 30cm;

+ EM CASO DE GRANDES DESNIVEIS, CONSULTAR PROJETO ESTRUTURAL
ESPECIFICO.

DESCRICAO DOS SERVICOS — MURO DE PROTECAO DA
CASCALHEIRA

O presente projeto contempla a execucao de muro divisorio

% em palitos de concreto, destinado a protecao e delimitagcao da
area da cascalheira do Campus de Irati da Universidade
Estadual do Centro-Oeste — UNICENTRO.

Wy,

MURO DE DIVISA DA PEDREIRA _ _ _
Os servigos previstos compreendem as etapas de servigos

180,4 m preliminares, preparacao e regularizacao do terreno, execugao
da fundacéo, estrutura de suporte e instalacdo dos palitos de
concreto, conforme especificagcdes e quantitativos

Direcao apresentados na planilha orgamentaria.

54,8°

Inicialmente, serao executados os servigcos de limpeza
mecanizada da camada vegetal e regularizacao e
compactacao do subleito, preparando o terreno para
implantagao da estrutura. Na sequéncia, serao realizadas as
escavagoes necessarias para execucgao da fundacgéo,
incluindo a execucao de estacas tipo broca em concreto, com
diametro de 20 cm, providas de armadura de arranque.

Perfil de elevacao ~

8216 m
2"!

i 8
ﬁ- ﬂ w
EEE Riozinho {San:ebar} ,;

-

820,00 m

e _ AREA RESERVADA PARA CARIMBOS
A estrutura de fundagao sera complementada por viga

baldrame em concreto armado, com execugao das formas,
armacao em aco CA-50 de 8 mm e concretagem com concreto
de resisténcia caracteristica a compressao (fck) de 25 MPa,
incluindo langamento, adensamento e acabamento.

8150 m

812.3 m
Om 90,2 m 180.4 m

T TR W

Sobre a estrutura de fundagao serao instalados palitos de
concreto pré-moldados, com altura de 2,20 m, formato de
Medictes avancadas @ ~ lapis, armados com 4 barras de aco de 4,2 mm, apresentando
dimensdes minimas de 8 x 14 cm na base e 8 x 7 cm no topo.

i

236°48'10"
M-0/PP) 180.33m

E: 534181.392 = e = - . ) . ~ s .
N: 7175293.892 ' : % TS Ve Os palitos serdo instalados, escorados e devidamente L )

sl ; ’ i > A Eﬁtl-n;?;ij deilqe?{;m- T - travados, garantindo estabilidade e alinhamento do muro. -
: RGOS, o | D WL Sy TN | DSCHIRNR- 818,85 T ks O muro sera implantado em trecho com extens&o aproximada
8216 m de 180,33 m lineares, correspondente a divisa da area da

cascalheira, conforme indicado na planilha orcamentaria.

Estimativa de inclinagao i‘

Min: 0,6° | Mediana: 2,9° | Max: 4,9° Todos os servigos deverao ser executados de acordo com os UU[N]I]@E[N]'FR@
projetos, especificagdes técnicas, boas praticas de engenharia S PARANA
e normas técnicas aplicaveis, observando-se as condi¢cdes de -
seguranca, estabilidade, alinhamento, prumo e adequada [ PROJETO ARQUITETONICO
execucao dos elementos estruturais. PROPRIETARIO:
o Ca s = : — UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - UNICENTRO
0 Q i3p g 4 = Os materiais empregados deverao atender as especificagdes OBRA:
| previstas no projeto e possuir qualidade compativel com a [
finalidade da obra. A execucao devera ser acompanhada por - — -
. . . s RESPONSAVEL TECNICO PROJETO/EXECUCAO:
profissional habilitado, observando-se as responsabilidades
técnicas pertinentes. DESENHO:

Documento assinado digitalmente
LAMERSON JOSE GUIMARAES

O orgamento da intervencao apresenta valor total de R$ g vb Vet e it alidar tgovor ,

184.771,51, considerando BDI de 22,23%, conforme planilha wee Unica

Orgamenta’ria apresentada . gm:glésﬂgé\DE ESTADUAL DO CENTRO OESTE -

LAMERSON JOSE GUIMARAES ESCALA:
\ENG. CIVIL - CREA-PR 185.662/D AN CNPJ: 77.902.9014.0001/72 Y, INDICADA \_
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Projeto e detalhamento

ART DE PROJETO:
MURO DE DIVISA EM PALITOS DE CONCRETO

N

PROPRIETARIO: ART DE EXECUGAOQ:
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Ry i CREA-PR | ARTde Obra ou servico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

LAMERSON JOSE GUIMARAES

Titulo profissional:
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1719210446
Carteira: PR-185662/D

2. Dados do Contrato
Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE CNPJ: 77.902.914/0001-72

R SALVATORE RENNA - PADRE SALVADOR, 875
SANTA CRUZ - GUARAPUAVA/PR 85015-430

Celebrado em: 04/09/2026

Contrato:  (Sem numero)
Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

Aco Institucional: Orgdo Publico (Servidor/Empregado)
3. Dados da Obra/Servigo
R PROFESSORA MARIA ROSA ZANON DE ALMEIDA, S/N°

RIOZINHO - IRATI/PR 84505-677
Coordenadas Geograficas: -25,538679 x -50,659059

Data de Inicio: (04/09/2026 Previsao de término: 04/12/2026
Finalidade: Escolar
Proprietario:. UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE CNPJ: 77.902.914/0001-72
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Elaboragéo de orgamento] de muro 180,33 METRO
180,33 METRO

[Projeto] de muro
Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagées
Muro em palitos de concreto para fechamento da divisa da pedreira da Unicentro.

8. Informagdes

7. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes registradas nesta Anotagdo de - A ARTé vélida somente quando quitada, conforme informagdes no
Responsabilidade Técnica rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

. X www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
Documento assinado eletronicamente por LAMERSON JOSE GUIMARAES, P _g . | & i .
registro Crea-PR PR-185662/D, na area restrita do profissional com uso de login ‘dAg“a":a ?a ‘:'a ass'"adz_d:_AR:s:'a de resfmsa"f'l'dfde d°t prt°f'is'°"a|
e senha, na data 04/09/2026 e hora Documento assinado digitalmente € do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

ub LUIS CARLOS RATUCHNE
g Data: 21/09/2026 14:49:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
. |
. .CeS50 NOSSO site www.crea-pr.org.br . CREA PR

Central de atendimento: 0800 041 0067 e e By

e Agronomia do Parand

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE- CNPJ: 77.902.914/0001-72

Valor da ART: RS 108,39 Registrada em : 15/09/2026 Valor Pago: R$ 108,39

A autenticidade desta ART pode ser verificada em  https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar -'i!_-l_ _' E

Impresso em: 21/09/2026 11:03:07 'ﬁ.-l':‘-:":r .-
frn

Www.crea-pr.org.br
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