

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV - PAVIMENTAÇÃO



Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE. Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura ou outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paraná. Direito Autorais do PARANACIDADE.

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

Município:	VERA CRUZ DO OESTE	Cód_SAM_Munic.:	348	PRIORIDADE :	35
Nome do Prefeito(a):	EDNEI SGOBI			SAM :	36
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO	Tipo de Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE:	1
Local da Obra :	Jardim Bandeirante, Centro, Vila Graciosa, Jardim América			Fonte do Recurso:	PAM
Área TOTAL do PROJETO:	16.428,53	m2		CONVÊNIO Nº	809_2024
Nome do Projetista:	REZIANI DE F. FERNANDES COMAR	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-93.979/D	Nº ART / RRT do Projeto:	1720245049723
Nome do Orçamentista:	REZIANI DE F. FERNANDES COMAR	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-93.979/D	Nº ART / RRT do Orçamento:	1720245049723
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				25/09/2025 - qui	<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias):	330	dias (mínimo de 180 dias).												
Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):														
ok	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a medição da obra .. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para c														
ok	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.														
Versão da planilha (ref. DER-PR Março/2025 Sem Desoneração) : v01 de 27/05/2025 - 16:42h														

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá selecionar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	CNPJ:	99.999.999/0001-99	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	NÃO
Representante Empresa:	NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	Data da Proposta:	29/09/2025 - seg	Nº de Dias para início da obra	30
Resp. Téc. Empresa:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-999.999/D		

Observações: O prazo de 330 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas. Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM. Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO. Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

- Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinados digitalmente:
- Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da proposta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranaacidade);
 - Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;
 - Cronograma da Empresa por etapas em PDF;
 - Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;
 - Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;
 - Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.