

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																			
Município:	VERA CRUZ DO OESTE	SAM	36	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.									SAM	36					
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE	1	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.									LOTE nº	1					
Local da Obra:	RUA PROJETADA APAE	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/21   SINAPI de ABRIL/2025																	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.886/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 26/09/2025 - ou																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)											ORÇAMENTO COM BDI						
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e OMT km x,1; x2	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITARIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITARIO TOTAL COM BDI	UNID	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
2	564	TERRAPLENAGEM																	
501000	DER	Escavação e remoção revestimento primário	LCB - 2,00 / 0,00	1.8000	6,07	5,93	12,00	14,48	-	14,46	m3	487,09	7.052,00	7.052,00	7.052,00	3,02%	6.910,45		
509002	SINAPI	Locação de Pimentação (locação de pontões em gabarito ou cavalete AF 03/2024)				5,75	4,20	9,95	6,93	5,06	11,99	m	155,00	1.074,15	784,30	1.858,45	0,80%		
3	575	DRENAGEM																	
600300	DER	Escavação de Buro em 1ª Categoria				8,94		8,94	10,77	-	10,77	m3	20,96	217,12	-	217,12	0,09%		
601200	DER	Relevo e aplainamento mecânico				27,19		27,19	32,76	-	32,76	m3	16,04	525,47	-	525,47	0,23%		
610400A	DER/PRC	Corpo de BSTD e 0,40 sem Berto e sem Armagem - PS-1		4,54	16,19	102,56	123,29	24,98	123,29	14,54	m	21,00	524,58	2.594,76	3.119,34	1,34%			
615A120	DER/PRC	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m		193,70	499,00	895,75	1.588,05	830,47	1.079,20	1.969,67	un	4,00	3.321,68	4.318,60	7.638,68	3,28%			
69603	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM (LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO SE 03/2024)				5,75	4,20	9,95	6,93	5,06	11,99	m	155,00	1.074,15	784,30	1.858,45	0,80%		
4	596	BASE / SUB-BASE																	
511100A	DER/PRC	Regularização compacta subleito 100% PH				4,09		4,09	4,93	-	4,93	m2	5.339,68	86.122,92	86.122,92	42,26%	87.972,89		
531000	DER	Bedding semoco subleito 100% PH	LCB - 43,90 / 0,00	2.4000	83,51	12,95	128,33	224,79	116,22	154,61	270,83	m3	162,47	18.892,26	25.119,49	44.011,75	18,89%		
531300	DER	Macadamia Saco de Brita Gradua				70,63	19,90	95,80	188,33	109,07	115,42	224,49	m3	216,63	23.627,83	25.003,43	48.631,26	20,87%	
5	581	REVESTIMENTO																	
560400A	DER/PRC	Regularização compacta subleito 100% PH				4,09		4,09	4,93	-	4,93	m2	5.339,68	86.122,92	86.122,92	42,26%	87.972,89		
589100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - exclusive CM-30				0,51		0,51	0,61	-	0,61	m2	1.083,14	660,72	-	660,72	0,28%		
581100A	DER/PRC	Fornecimento de CM-30 - imprimeção				0,51		0,51	0,61	-	0,61	m2	1.083,14	660,72	-	660,72	0,28%		
581100A	DER/PRC	Pré-limpeza com RR-1C - exclusive emissão				0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	1.083,14	660,72	-	660,72	0,28%		
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pré-limpeza de ligante				0,0000		0,0000	4,118</										

[illegible]