

## FICHA DE PROJETO

Município:	Nova Prata do Iguaçu	CNPJ:	78.103.884/0001-05
Projeto:	Pavimentação e Vias Urbanas	Componente:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Prioridade:	96	Programa:	PAM
Contato:	Eng. cleuza castro de Jesus	CPF:	938.782.579-53
CAU/CREA:	CREA PR 45.442/D	Cargo:	ENGENHEIRA CIVIL E AGRIMENSORA
e-mail:	<a href="mailto:cleuza.castro@npj.pr.gov.br">cleuza.castro@npj.pr.gov.br</a>	Telefone:	46 99119 6449

## 01. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares em vias urbana em CBUQ, 31.888,36m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.

## 02. LOCALIZAÇÃO

Vias urbanas dos Bairros Vorazinho, Centro e São Cristóvão, na Sede do Município de Nova Prata do Iguaçu.

## 03. OBJETO (VIAS A SEREM PAVIMENTADAS)

Número de Lotes do Projeto: **1**

Lote 01		Coordenadas UTM		
objeto	Descrição da rua (entre trechos)	Sequência	Coordenada X	Coordenada Y
R01	Rua Sebastião Moises (entre Rua Arthur Pagno até o final)	1	264.392,57	7.164.306,04
R01		2	264.442,06	7.163.946,67
R02	Rua Amauri Galvan (entre a Rua Arthur Pagno e Rua Antônio Coelho)	1	264.437,47	7.164.358,15
R02		2	264.444,61	7.164.343,13
R02		3	264.485,34	7.164.013,96
R03	Rua Lourenço José Bertoglio (entre a Rua Nereu Oliboni até o final)	1	264.549,32	7.164.358,01
R03		2	264.596,00	7.164.035,04
R04	Rua Francisco Pizato (toda a extensão passando pela Rua Alcindo Fagundes)	1	264.608,25	7.164.317,77
R04		2	264.642,28	7.164.070,17
R05	Rua Valdecir Grahl (toda a extensão passando pela Rua Alcindo Fagundes)	1	264.658,78	7.164.325,64
R05		2	264.690,72	7.164.104,26
R06	Rua Candida Kalinsk Dill (entre a Rua Antônio Coelho até o final)	1	264.377,64	7.163.993,11
R06		2	264.391,52	7.163.908,92
R07	Rua Nereu Olibone (entre a Rua Amauri Galvan e a Rua Lourenço José Bertoglio)	1	264.447,11	7.164.346,28
R07		2	264.550,62	7.164.360,71
R08	Rua João Emiliano Ritter (entre a Rua Sebastião Moisés e Rua Valdecir Grahl)	1	264.405,79	7.164.229,48
R08		2	264.664,99	7.164.264,09
R09	Rua Artur Pagno (entre Avenida Iguaçu e Mecânica Teixeira)	1	264.293,78	7.164.253,77
R09		2	264.319,10	7.164.254,75
R09		3	264.415,66	7.164.341,70
R09		4	264.516,35	7.164.469,47
R10	Rua Domingos Crestani (entre Avenida Iguaçu até o final)	1	264.315,97	7.163.982,77
R10		2	264.198,90	7.163.942,63
R11	Rua Maria Crestani (entre Avenida Iguaçu até o final)	1	264.324,74	7.163.928,51
R11		2	264.217,33	7.163.891,23
R12	Rua Alexandre Grahl (entre a Rua Barão do Cerro Azul até o final)	1	264.358,65	7.162.318,40
R12		2	264.399,37	7.162.042,81
R13	Rua Matilde Sareta (entre a Rua Angelim Grahl até o final)	1	264.301,28	7.162.134,34
R13		2	264.425,39	7.162.156,10
R14	Rua Andorinha (entre a Rua Otacílio Rodrigues e Rua Adelino Severino)	1	264.984,38	7.161.380,96
R14		2	265.165,35	7.161.386,84
R14		3	265.234,24	7.161.300,16
R15	Rua Adelino Severino (toda a extensão passando pela Rua Andorinha)	1	265.346,61	7.161.284,45
R15		2	265.071,17	7.161.318,18
R16	Rua Jose Ilario Zata (entre a Rua Otacílio Rodrigues até o final)	1	264.986,57	7.161.287,74
R16		2	265.343,70	7.161.235,63

## 04. ÁREA/ QUANTIDADE

Área/Quantidade TOTAL:	31.888,36 m <sup>2</sup>	Extensão TOTAL:	7.413,26 m
Área/Quantidade LOTE 1:	31.888,36 m <sup>2</sup>	Extensão:	7.413,26 m

## 05. CUSTOS E CRONOGRAMA

Valor do Projeto Aprovado - TOTAL:	R\$ 4.247.799,61	Contrapartida:	R\$ 247.799,61
Valor do Projeto Aprovado - LOTE1:	R\$ 4.247.799,61	Contrapartida:	R\$ 247.799,61



## FICHA DE PROJETO

Cronograma: 12 meses

### 06. POPULAÇÃO BENEFICIADA

10.377 habitantes

### 07. AVALIAÇÃO ECONÔMICA

Mínimo custo. Planilha de serviços e preços elaborada pelo município com base em tabelas oficiais, cotações de mercado e composições de custo.

### 08. AVALIAÇÃO FINANCEIRA

Obra com recursos de Transferência Voluntária e complementação de valor em contrapartida Municipal.

### 09. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO

- PARECER URBANÍSTICO
- QUESTIONÁRIO AMBIENTAL

Nova Prata do Iguaçu, 13 de janeiro de 2026

Eng. cleuza castro de Jesus  
CREA PR 45.442/D  
CREA/CAU DO RESP. TÉCN.

Gustavo Henrique Veronese Vieira  
Engenheiro Civil  
CREA PR 165.174/D