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TERMO DE REFERÊNCIA  

SOLICITAÇÃO Nº 188/2026 

REVISÃO 01- 19/10/2026 

 

UNIDADE DEMANDANTE 

Unidade Demandante: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 

Responsável pela Demanda: Regina Márcia Cruz 

Função ocupada: secretária 

Telefone: (44) 3521-8939 E-mail:planejamento@goioere.pr.gov.br 

 

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Descrição do objeto 

A presente demanda visa a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VILA 

GUAÍRA WALTER CARBONIERI E DA PRAÇA DO DISTRITO DE JARACATIÁ, 

LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE GOIOERÊ- PR, CONFORME PROJETOS, 

PLANILHAS E MEMORIAL DESCRTIVO. 

Modalidade 

(X) Concorrência Pública Eletrônica 

(  ) Pregão Eletrônico 

Critério de julgamento 

(   ) menor preço por item  

(X) menor preço global 

(...) melhor técnica ou conteúdo artístico  

(...) técnica e preço 

(...) maior retorno econômico 

(...) maior desconto 

Regime de execução 

(...) empreitada por preço unitário 

(X) empreitada por preço global 

(   ) empreitada integral 

(...) contratação por tarefa 

(   ) contratação integrada 

(...) contratação semi-integrada 

(...) prestação de serviço associado 
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Detalhamento do(s) item(ns): 

Item Catser Un. Medida Qntde Especificações 

1 5622 UN 01 EXECUÇÃO DE OBRA DE 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA VILA 

GUAÍRA WALTER CARBONIERI E DA 

PRAÇA DO DISTRITO DE JARACATIÁ, 

LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE 

GOIOERÊ- PR, CONFORME 

PROJETOS, PLANILHAS E MEMORIAL 

DESCRTIVO. 
 

 

2. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R$ 397.392,80 

(Trezentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) 

conforme custos unitários apostos na planilha orçamentária (em anexo). 

 

3. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Cód.Red. Funcional Programática Fonte Elemento da Despesa 

457 15.003.15.451.0003.1003 12026 4.4.90.51.00.00.00.00 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de revitalização da Praça da Vila Gua-

íra – Walter Carbonieri  e da Praça do Distrito do Jaracatiá em Goioerê/PR, com fulcro nos 

arts. 215 e 217 da Constituição Federal, que estabelecem o lazer, a cultura e o desenvolvi-

mento socioeconômico como direitos fundamentais e vetores de dignidade humana. O 

bairro, tradicional e com grande potencial de valorização urbana, carece de infraestrutura 

pública adequada que atenda às demandas reais da comunidade — sobretudo de idosos que 

se reúnem para confraternização, crianças que utilizam o playground e adultos que praticam 

atividades na academia da terceira idade. A intervenção, projetada com acessibilidade plena 

(NBR 9050), iluminação eficiente, paisagismo sustentável e mobiliário urbano de alta du-

rabilidade, visa preencher essa lacuna e materializar o princípio da justiça social no territó-

rio. 

Mais que uma obra de paisagismo, a revitalização atua como indutora de inclusão social e 

bem-estar coletivo: o espaço requalificado promove a convivência intergeracional, a ocu-
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pação positiva do tempo livre — fator essencial na prevenção de riscos sociais, especial-

mente entre crianças e adolescentes — e o fortalecimento dos vínculos comunitários. A 

presença de equipamentos públicos de qualidade atrai a população, movimenta a economia 

local do entorno, valoriza o patrimônio público e privado e eleva a autoestima dos morado-

res. Sob o aspecto técnico-administrativo, a contratação observa os ditames da Lei 

14.133/2021, assegurando que cada recurso seja aplicado com eficiência e retorno social 

mensurável, consolidando na Vila Guaíra o compromisso constitucional com a dignidade 

da pessoa humana e a justiça social. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE 

VIDA DO OBJETO 

De acordo com informações apresentadas neste estudo podemos afirmar que dentre os pa-

râmetros analisados, a SOLUÇÃO Nº 01 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR 

PROCESSO LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO 

DA PRAÇA DA VILA GUAÍRA WALTER CARBONIERI DA PRAÇA E DO DIS-

TRITO DE JARACATIÁ, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOIOERÊ- PR, 

atende as necessidades elencadas no presente estudo. 

Diferentemente da execução direta, a Solução 01 centraliza a responsabilidade técnica e 

operacional em empresa especializada, assegurando a compatibilização integrada dos pro-

jetos de paisagismo, urbanismo, instalações elétricas e sistema de drenagem. Esse modelo 

confere ao Município de Goioerê garantia técnica unificada de cinco anos, protegendo o 

erário contra vícios construtivos e assegurando que a revitalização da Praça da Vila Guaíra 

seja entregue com acessibilidade plena (NBR 9050) e segurança. 

A contratação global permite ainda o controle rigoroso do cronograma físico-financeiro, 

garantindo que este novo equipamento urbano de convivência comunitária seja entregue à 

população com a qualidade técnica exigida pelo interesse público e pela Lei nº 14.133/2021. 

 

 

 

6. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE 

EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO. 

 

Regime de Execução 
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O regime de execução do objeto será por empreitada por preço global. Optou-se pela 

realização por preço global pois é necessário que a contratada execute o serviço com todo 

o fornecimento de material, uma vez que é possível definir previamente no projeto, com boa 

margem de precisão e detalhamento, as quantidades dos itens a serem executados. Ademais, 

possibilitará o adequado cumprimento de prazos e padrões de qualidade, além da atribuição 

de responsabilidade pelos serviços executados, adotando desta forma como critério de 

julgamento, o menor preço global. 

Critérios de aceitabilidade de preços 

Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao 

regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o valor 

global estimado para a contratação. 

O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 

por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços uni-

tários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, 

para efeito de avaliação de exequibilidade; 

Exigências de habilitação 

Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, ou documento equivalente, conforme a natu-

reza jurídica da licitante, devidamente registrado no órgão competente, com comprovação 

dos poderes de representação. 

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da con-

solidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procura-

doria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais 

e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Se-

guridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
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VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio 

ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto con-

tratual; 

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do forne-

cedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respec-

tiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

Qualificação Econômico-Financeira 

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações con-

tábeis dos 2 (dois) últimos exercícios social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 

comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral 

(SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para 

fins de habilitação, patrimônio líquido mínimo de 10% do valor total estimado da con-

tratação. 

Qualificação Técnica Operacional 

a. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no respectivo Conselho Profissional 

(CREA/CAU) do domicílio do Licitante, comprovando o registro ou inscrição da empresa 

licitante na entidade profissional competente, devidamente válida; 
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b. Comprovação de Capacidade Técnica-Profissional: a capacidade técnico-profissional 

dar-se-á mediante comprovação da proponente de possuir, profissional de nível técnico ou 

superior com atribuição profissional inerentes ao objeto deste Edital, com apresentação do 

registro de Pessoa Física no CREA ou CAU.  

c. O vínculo profissional com a proponente deverá ser comprovado através da apresentação 

de um dos seguintes documentos, mediante cópia: 

a) Carteira de Trabalho contendo as anotações de contrato de trabalho; 

b) contrato de prestação de serviços. 

c) Contrato Social, no caso de sócio ou diretor; 

d) declaração de contratação futura, acompanhada da anuência do profissional 

e) ART ou RRT de cargo e função, devidamente vistada pelo CREA ou CAU. 

d. Apresentar Certificado de Acervo Técnico emitido pelo CREA/CAU acompanhado de 

atestado fornecido por agente da administração direta e/ou indireta, empresa estatal e/ou 

privada, do responsável técnico da empresa, no qual conste o tipo de obra de características 

similares ao objeto desta licitação; 

e. Atestado(s) e/ou declaração(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, de execução de, no mínimo, um serviço de semelhante com-

plexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas, em quantidade 

igual ou superior a 50% em m² dos itens de maior relevância, conforme descrição a seguir:  

 

 DESCRIÇÃO ITEM QUANTIDADE MÍNIMA 

Execução de calçadas ou piso em concreto 187,5 m² 

Execução de pavimento em piso intertravado 268 m² 

 

A necessidade de apresentação do atestado se justifica de forma a garantir que os serviços 

sejam executados com alta precisão e detalhamento dos projetos técnicos, utilizando -se de 

mão-de-obra e materiais de alta qualidade conforme descritos na planilha e Memorial Des-

critivo em anexo. Para atendimento das quantidades mínimas exigidas, será permitida a 

soma de atestados ou declarações. 

• Qualificação Técnico-Profissional 

• Apresentação de qualificação técnica-profissional,  por meio da apresentação de Certidão 

de Acervo Técnico – CAT expedida pelo CREA (Resolução Confea n.º 1.137, de 2023) pelo 

CAU (Resolução CAU/BR n° 93, de 2024 da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra ou serviço, demonstrando a Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART, o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, respectivamente, relativo à execução 

dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do 

objeto da contratação.  
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• O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, 

e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021) 

• Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma 

de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV 

do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de 

prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. 

Disposições gerais sobre habilitação 

Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aque-

les legalmente permitidos. 

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 

atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

7. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO QUANTO À HETEROGENEIDADE OU 

COMPLEXIDADE 

O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como Obra Comum, pois seus 

padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, por meio 

de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XII, da Lei nº 

14.133/2021.  

 

8. CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO MODELO DE EXECUÇÃO 

O serviço é enquadrado como por escopo. 

 

 

 

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

Início da execução do objeto: 05 dias úteis após a ordem de serviço.  

O prazo de execução é de 12 (doze) meses, contados a partir do início dos serviços que 

deverá ocorrer em no máximo 05 (cinco) dias úteis após a ordem de serviço. 

As etapas e descrição dos serviços em cada período estão descritas no cronograma físico-
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financeiro anexo à documentação técnica do projeto. 

Local e horário da prestação dos serviços 

Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Avenida Tiradentes e Rua Guaíra – 

QUADRA 243,Praça Walter Carbonieri, Vila Guaira e na  Rua Moises Lupion e Avenida 

Brasil – QUADRA 27, do loteamento denominado Jaracatiá - Goioerê/PR 

 

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da liquidação 

da despesa, mediante ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente de 

titularidade do contratado, por ele formalmente indicados. 

O pagamento será realizado de forma parcelada, condicionado ao cumprimento das metas, 

etapas ou marcos de execução estabelecidos no instrumento contratual, devidamente com-

provados e atestados pela fiscalização do contrato. 

A Administração poderá proceder à glosa total ou parcial dos valores devidos, sem prejuízo 

das demais sanções administrativas cabíveis, quando verificado o descumprimento total ou 

parcial das obrigações contratuais, especialmente quanto às especificações técnicas, prazos, 

metas, níveis de desempenho ou demais condições pactuadas. 

 

A glosa será aplicada de forma proporcional à inexecução verificada, mediante registro for-

mal da fiscalização do contrato, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos 

da Lei nº 14.133/2021. 

 

A aplicação da glosa não afasta a obrigação do contratado de sanar as irregularidades apon-

tadas, quando cabível, nem impede a adoção de outras medidas administrativas, inclusive 

rescisão contratual e aplicação de penalidades, conforme previsto no instrumento contratual 

e na legislação vigente. 

• Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

• O Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu-

ção contratual, quando for o caso. 

• O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se 

referem a parcela a ser paga. 

• Ao final de cada período/evento de faturamento: 

• o fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 

for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redi-

mensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser enca-

minhado ao gestor do contrato; 
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• Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo deta-

lhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

• O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorre-

ções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a 

última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências 

que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório. 

• A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento 

provisório. 

• O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

• Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplica-

ção das penalidades. 

• Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, 

em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessá-

rios, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

• Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento provisório, pelo gestor, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço 

e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimen-

tos: 

• Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quando houver, no 

cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho 

na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de 

obrigações, conforme regulamento. 

• Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 

e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas cor-

reções; 

• Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

• Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

• Enviar a documentação pertinente ao setor de finanças para a formalização dos procedi-

mentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

• No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se 

à empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do ob-

jeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

• Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
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• O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu-

ção do contrato. 

Liquidação 

• A responsabilidade pelo encaminhamento tempestivo da Nota Fiscal é de cada Secretaria 

demandante, não sendo possível o cumprimento dos prazos legais de liquidação caso haja 

retenção da Nota Fiscal pela própria Secretaria. Não se enquadrando na fase de liquidação 

da despesa. 

• Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

I) o prazo de validade; 

II) a data da emissão; 

III) os dados do contrato e do órgão contratante; 

V) o valor a pagar; e 

VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

• Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Con-

tratante. 

• Para fins de liquidação da despesa, a Nota Fiscal deverá ser encaminhada ao setor com-

petente já acompanhada das Certidões Negativas de Débitos – CNDs exigidas pela legisla-

ção vigente, as quais deverão estar dentro do respectivo prazo de validade. A ausência ou a 

expiração das certidões ensejará em notificação para a devida regularização e adoção das 

medidas administrativas cabíveis ao contratado. 

• Prazo de pagamento 

• O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 dias, contados da finalização da 

liquidação da despesa. 

 

Forma de pagamento 

• O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agên-

cia e conta corrente indicados pelo Contratado os quais deverão ser obrigatoriamente in-

formados nas informações complementares da Nota Fiscal e estar vinculados a conta ban-

cária de titularidade do CNPJ da contratada. 

• Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem ban-

cária para pagamento. 

• No momento do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias previstas na legis-

lação aplicável. 

• Independentemente dos percentuais de tributos eventualmente informados na planilha 

de custos, quando houver, as retenções na fonte serão efetuadas no momento do pagamento, 

estritamente conforme os percentuais previstos na legislação vigente. 
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• O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Comple-

mentar nº 123/2006, não estará sujeito à retenção dos tributos abrangidos por esse regime. 

O enquadramento como optante pelo Simples Nacional será verificado pela Administração 

mediante consulta aos sistemas oficiais competentes. Ressalta-se, contudo, a obrigatorie-

dade de constar, nas informações complementares da Nota Fiscal, a indicação de que o con-

tratado é optante pelo Simples Nacional, para fins de conferência e controle. 

Reajuste 

• Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 

da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais datadas em 

19/10/2026.  

• Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do INCC (índice nacional 

da construção civil). 

• Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

• No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante 

pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

• Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 

o(s) definitivo(s). 

• Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 

o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

• Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

 

11 PRAZO DE VIGÊNCIA 

A vigência será de 2 (dois) anos contados a partir da data da publicação, podendo ser 

prorrogada nos termos do art.111 da Lei nº 14.133/2021. 

 

 

12 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
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Sustentabilidade 

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, de-

vem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações 

Sustentáveis: 

a) utilização racional de recursos naturais e materiais de construção, com adoção de 

técnicas que reduzam desperdícios, consumo de água e energia elétrica durante a execução 

dos serviços; 

b) gestão ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil gerados, incluindo 

segregação, acondicionamento, transporte e destinação final em conformidade com a 

legislação ambiental vigente; e 

c) observância das normas ambientais, trabalhistas e de saúde e segurança do trabalho, 

inclusive quanto à implementação de medidas de prevenção de riscos, fornecimento e uso 

de equipamentos de proteção individual e coletiva. 

Subcontratação 

É vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto contratual, nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

A proibição da subcontratação justifica-se, considerando a natureza dos serviços a serem 

executados e a necessidade de assegurar a responsabilidade integral da empresa contratada 

pela execução da obra de revitalização das praças públicas, em conformidade com os 

projetos, as especificações técnicas, os padrões de qualidade e os prazos estabelecidos. 

A vedação visa garantir a adequada coordenação e integração das etapas de execução, 

facilitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela Administração Pública, bem 

como assegurar a rastreabilidade dos materiais empregados e a responsabilização direta da 

contratada por eventuais falhas, vícios construtivos ou descumprimentos contratuais. 

Dessa forma, busca-se preservar a qualidade, a segurança e a durabilidade das intervenções, 

assegurando a adequada aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das obrigações 

contratuais, sem prejuízo da competitividade do certame. 

Garantia da contratação 

Não haverá exigência da garantia da contratação, pois ampara-se no caráter facultativo da 

medida previsto no art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, visto que o porte da con-

tratação não se enquadra nas hipóteses de grande vulto. A medida evita o repasse de custos 

financeiros indiretos decorrentes da emissão de apólices ou fianças ao valor global e fo-

menta a competitividade ao eliminar barreiras de entrada para empresas de menor porte. 

Adicionalmente, o risco financeiro para a Administração é mitigado pelo regime de paga-

mentos periódicos estritamente pós-medição de serviços efetivamente executados, enquanto 

a segurança jurídica e estrutural do objeto permanece acobertada pela responsabilidade civil 

legal de cinco anos prevista no art. 618 do Código Civil e no art. 140, § 2º, da Lei nº 

14.133/2021. 
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Vistoria 

A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento 

pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao inte-

ressado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas. 

Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria pré-

via. 

Para a vistoria, o responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando 

documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua ha-

bilitação para a realização da vistoria.  

Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assi-

nada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculia-

ridades da contratação. 

A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconheci-

mento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da pres-

tação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

Instalação de escritório 

 Não será obrigatória a instalação de escritório no local de execução da obra. 

 

13. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avença-

das e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de 

sua inexecução total ou parcial. 

Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais cir-

cunstâncias mediante simples apostila. 

As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para 

esse fim. 

O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá con-

vocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 
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de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos 

de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execu-

ção do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do ob-

jeto Contratado. 

O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto.  

O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da 

atividade. 

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos. 

 

Gestor: Késia Lopes da Silva 

Email: kesialopes@goioere.pr.gov.br 

Matricula: 505385 Cargo/Função: Chefe de Divisão de Engenharia 

Compete ao Gestor: 

I. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, 

contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, 

a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorroga-

ções contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequa-

ções do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração. 

II. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências 

relacionadas à execução contratual e das medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência. 

III. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de 

empenho de despesa e pagamento, anotando os problemas que obstem o fluxo normal da 

liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

IV. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cum-

primento das obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, bem 

como às eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cum-

primento de obrigações. 
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V. Controlar a vigência do contrato, tomando as providências necessárias, com antecedên-

cia mínima de 90 (noventa) dias do término, objetivando eventual prorrogação do prazo ou 

a abertura de solicitação de novo processo licitatório. 

VI. Analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e proceder aos 

devidos encaminhamentos. 

VII. Analisar os pedidos de aditivo contratual, após ouvido o fiscal do contrato, e proceder 

aos devidos encaminhamentos. 

VIII. Decidir, provisoriamente, pela suspensão da realização de serviços. 

IX. Acompanhar o prazo para concessão de reajuste de preços, nos termos da data-base do 

orçamento ou do mapa de preços fixado no instrumento convocatório, e tomar as providên-

cias necessárias para que o reajuste seja formalizado mediante termo de apostilamento. 

X. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabiliza-

ção para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 

da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou setor com competência para tal, conforme o caso. 

XI. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham 

justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. 

XII. Enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos proce-

dimentos de liquidação e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota 

Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalização e gestão 

no recebimento definitivo do serviço. 

XIII. Receber e dar encaminhamento imediato: 

a) às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o 

art. 2º, inciso III, do Decreto nº 12.174/2024; 

b) à notificação formal de descumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contra-

tada, encaminhada por trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, 

Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo. 

XIV. Nos períodos de diminuição excepcional e temporária de trabalho, inclusive em razão 

de recesso de fim de ano, avaliar a conveniência e a oportunidade de elaboração de escalas 

de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as unidades acerca da possibili-

dade e dos requisitos para concessão, nos termos do art. 11 da Instrução Normativa SE-

GES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024. 

XV. Desempenhar outras atividades compatíveis com a função, observadas as atribuições 

legais e regulamentares pertinentes à gestão contratual. 

XVI. Assegurar que, mesmo nos casos em que o instrumento contratual seja substituído 

por outros instrumentos hábeis, exista a devida gestão do respectivo documento, nos ter-

mos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021. 

Fiscal: Bruna Abelha Flávio 
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Email: bruna.abelha@goioere.pr.gov.br 

Matricula: 406417 Cargo/Função: Engenheira Civil 

Fiscal substituto: Bruno Scardelato Tertulino 

Email: bruno.scardelato@goioere.pr.gov.br 

Matricula: 506240 Cargo/Função: Engenheiro Civil 

Compete ao Fiscal: 

I esclarecer prontamente as dúvidas surgidas; 

II expedir, por meio de notificações e/ou relatório de vistoria, as ocorrências e fazer as 

determinações e comunicações necessárias ao contratado para perfeita execução dos servi-

ços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação dos 

serviços/execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcioná-

rios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das fa-

lhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis; 

III proceder, conforme cronograma físico-financeiro, as medições dos serviços executados 

e aprovar a planilha de medição emitida pela contratada ou conforme disposto em contrato; 

IV adotar as medidas preventivas de controle dos contratos, inclusive manifestar-se a res-

peito da suspensão a realização de serviços; 

V analisar a documentação que antecede o pagamento, verificar a manutenção das condi-

ções de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 

glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer docu-

mentos comprobatórios pertinentes, caso necessário; 

VI proceder as avaliações dos serviços executados pela contratada; 

VII determinar por todos os meios adequados a observância das normas técnicas e legais, 

especificações e métodos de execução dos serviços exigíveis para a perfeita execução do 

objeto; 

VIII exigir o uso correto dos equipamentos de proteção individual e coletiva de segurança 

do trabalho; 

IX determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à 

contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas ou as próprias subcontrata-

das, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos serviços; 

X receber designação e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessário, 

promover reuniões periódicas ou especiais para a resolução de problemas na execução dos 

serviços; 
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XI verificar a correta aplicação dos materiais; 

XII requerer das empresas testes, exames e ensaios quando necessários, no sentido de pro-

moção de controle de qualidade dos serviços; 

XIII realizar, na forma do art. 140 da Lei nº 14.133, de 2021, o recebimento provisório e 

definitivo, mediante termos detalhados, com verificação posterior da conformidade do ma-

terial com as exigências estabelecidas; 

XIV caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, atuará tempestivamente na 

solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências ca-

bíveis, quando ultrapassar a sua competência; 

XV outras atividades compatíveis com a função; 

XVI Mesmo nos casos em que o instrumento contratual seja substituído por outros instru-

mentos hábeis, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, deverá existir fiscalização 

do respectivo instrumento. 

 

 

Goioerê-Pr, 19 de outubro de 2026. 

 

 

 

REGINA MÁRCIA CRUZ 

Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
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