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OBJETO 

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia/arquitetura para a construção da Creche 

de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto, vinculada ao Termo de Compromisso nº 979308/2025, 

celebrado no âmbito do Programa Educação Básica Democrática, com Qualidade e Equidade, visando 

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Sarandi/PR. 

 

 

RESUMO 

Critério de julgamento 

 Menor preço.. 

Regime de execução 

 Empreitada por preço global.  

Prazo para conclusão da obra 

300 dias. 

Total estimado 

R$ 4.913.904,42 (quatro milhões, novecentos e treze mil, novecentos e quatro reais e 

quarenta e dois centavos). 

 

 
SESSÃO PÚBLICA 
 

 

 

 
A sessão pública será aberta às 9h do dia 13/08/28. 

 

A licitação será realizada exclusivamente na forma eletrônica, por meio da plataforma 

compras.gov.br (UASG 988461) - Contratação: 988461-15/2026. 

 
A condução da sessão será realizada pela(o) agente  Maria Luiza Souza Carvalho Mattos   

Portaria nº 2076/2026.  
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Torna-se público que a Prefeitura do Município de Sarandi, por meio da Secretaria 

Municipal de Administração, sediada na rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro – 

Sarandi – Paraná, realizará Licitação, na modalidade Concorrência, pela forma 

Eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações 

aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 

1 DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada em 

obras de engenharia/arquitetura para a construção da Creche de Educação Infantil Tipo 

2 – Jardim Kusumoto, vinculada ao Termo de Compromisso nº 979308/2025, celebrado 

no âmbito do Programa Educação Básica Democrática, com Qualidade e Equidade, 

visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Sarandi/PR, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

O regime de execução adotado será o de Empreitada por preço global, tendo como valor 

total orçado pelo Município o montante máximo estabelecido para esta licitação, 

correspondente a R$ 4.913.904,42 (quatro milhões, novecentos e treze mil, novecentos e 

quatro reais e quarenta e dois centavos). 

2 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras 

do Governo Federal (www.gov.br/compras). 

2.2 Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no 

SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 

do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais nos Sistemas relacionados no subitem anterior e mantê-los atualizados junto 

aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
http://www.gov.br/compras
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correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

2.4.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

2.5 Não poderão o disputar esta licitação: 

I. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

II. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da 

licitação; 

III. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

IV. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa 

física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de 

bens a ele relacionados; 

V. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 

projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 

dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários; 

VI. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 

impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 

imposta; 

VII. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização 

ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

VIII. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 

6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

IX. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 

edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 

exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br


 

Concorrência Eletrônica nº 008/2026 

 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  |  www.sarandi.pr.gov.br  |  licitacao@sarandi.pr.gov.br  |  (44) 3264-8600 

4 - 27 

análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista; 

X. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição; 

XI. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

XII. sociedades cooperativas; 

XIII. pessoa física; 

XIV. direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações 

que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do 

cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme 

§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.6 O impedimento de que trata o inciso VI do subitem 2.5 será também aplicado ao 

licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de 

burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 

ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 

personalidade jurídica do licitante. 

2.7 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos 

e a empresa a que se referem os incisos IV e V do subitem 2.5 poderão participar no 

apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de 

gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão 

ou entidade. 

2.7.1 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo 

econômico. 

2.8 O disposto nos incisos IV e V do subitem 2.5 não impede a licitação ou a 

contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto 

básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos 

demais regimes de execução. 

2.9 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 

parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 

organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida 

nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas 

sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 

14.133, de 2021. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br


 

Concorrência Eletrônica nº 008/2026 

 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  |  www.sarandi.pr.gov.br  |  licitacao@sarandi.pr.gov.br  |  (44) 3264-8600 

5 - 27 

2.10 A vedação de que trata o inciso XIV do subitem 2.5 estende-se a terceiro que 

auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, 

profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 

assessoria técnica. 

DA VISTORIA 

2.11 Nesta contratação, a avaliação prévia do local é essencial para conhecer as 

condições e peculiaridades do objeto; por isso, o Termo de Referência traz no tópico 

“Vistoria” as regras para sua realização ou dispensa. 

3 DO ORÇAMENTO ESTIMADO 

3.1 O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso. 

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação 

de propostas e lances e de julgamento. 

4.2 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 

proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a 

data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3 Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e 

lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 

anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou 

o percentual de desconto, observado o disposto nos subitens 10.1.1 e 10.13.2 deste 

Edital. 

4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio 

do sistema, que: 

I. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 

bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos 

para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 

nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
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trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no instrumento convocatório; 

II. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

III. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

IV. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 

específicas. 

4.5 Complementar ao envio da proposta citada acima, o licitante deverá encaminhar 

a Declaração Unificada, assinada pelo seu representante legal, conforme modelo 

constante no Anexo III. 

4.6 O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio 

do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

4.7 O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá 

declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir 

do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 

§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.7.1 Ao selecionar “não”, o sistema não aplicará o tratamento favorecido previsto na 

Lei Complementar nº 123/06 ao licitante, ainda que classificado como MPE. 

4.8 A pessoa jurídica que se enquadrar em qualquer das situações previstas nos 

incisos do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 não poderá usufruir do 

tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da mesma Lei. 

4.9 A falsidade da declaração de que trata os subitens 4.4 ou 4.7 sujeitará o licitante 

às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.10 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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4.11 Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos 

documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 

procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

4.12 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 

proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de 

envio de lances. 

4.13 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá 

parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e 

obedecerá às seguintes regras: 

I. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a melhor oferta; e 

II. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final 

mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.14 O valor final mínimo  parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante 

durante a fase de disputa, sendo vedado o valor superior a lance já registrado pelo 

licitante no sistema. 

4.15 O valor final mínimo parametrizado na forma do subitem 4.13 possuirá caráter 

sigiloso para os demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo 

e interno. 

4.16 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 

operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo 

ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas 

pela Administração ou de sua desconexão. 

4.17 O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio 

de acesso. 

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL 

5.1 O licitante deverá enviar sua proposta inicial mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
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I. Descrição do objeto, contendo as informações similares a especificações 

do Termo de Referência; 

II. O preço total da obra ofertada para o item único, expresso em R$(reais) 

com até 2 (duas) casas decimais; 

III. A quantidade ofertada para o item será “1”, em razão da disputa pelo 

preço total da obra adotada para esta licitação, conforme indicado na Tabela 1 

do Termo de Referência. 

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente na execução do objeto. 

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

5.5.1 No regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a cotação adequada 

será a que corresponde à média das alíquotas efetivamente recolhidas pela empresa, 

comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituração Fiscal Digital da 

Contribuição (EFD-Contribuições) para o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) 

meses anteriores à apresentação da proposta, ou por outro meio hábil. 

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento 

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, 

bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 

quando requerido, sua substituição. 

5.8 O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a 

contar da data de sua apresentação. 

5.9 Os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de 

Referência e das Planilhas, sob pena de desclassificação. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
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6 DA ABERTURA DA SESSÃO 

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, 

por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2 Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 

habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 

sessão pública. 

6.3 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Agente 

de Contratação e os licitantes. 

7 DOS LANCES E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.2 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item, neste caso, pelo valor 

total da obra. 

7.3 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.4 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema.  

7.5 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

7.6 O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo 

de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou 

inexequível. 

7.7 O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

7.8 Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
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7.9 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.10 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 

nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.11 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a 

sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os 

lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação do desempate 

ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso. 

7.12 Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada 

em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Agente de Contratação, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

7.13 Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 

7.14 Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema 

ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17 No caso de desconexão com a Agente de Contratação, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos 

licitantes para a recepção dos lances.  

7.18 Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação 

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Agente de 

Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

7.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20 Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre 

nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará 

em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 
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procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto 

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 

8.538, de 2015. 

7.21 As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

7.21.1 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 

encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 

da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados 

após a comunicação automática para tanto. 

7.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista 

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 

10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 

prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

7.24 A obtenção do benefício a que se refere o subitem anterior fica limitada às 

microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização 

da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 

valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de 

enquadramento como empresa de pequeno porte. 

7.25 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 

entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

I. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação; 

II. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual 

deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de 

atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
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III. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e 

mulheres no ambiente de trabalho, conforme Decreto nº 11.430, de 8 de março de 

2023; 

IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

Decreto nº 12.304, de 2024. 

7.27 Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

I. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do 

órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no 

caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do 

Estado em que este se localize; 

II. empresas brasileiras; 

III. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

IV. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

7.28 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 

licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes 

serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

8 DA NEGOCIAÇÃO 

8.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta 

do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, 

a Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 

resultado do julgamento. 

8.2 A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo definido pela Administração. 

8.3 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br


 

Concorrência Eletrônica nº 008/2026 

 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  |  www.sarandi.pr.gov.br  |  licitacao@sarandi.pr.gov.br  |  (44) 3264-8600 

13 - 27 

8.4 O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos 

autos do processo licitatório. 

DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA 

8.5 A Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta de preço conforme o Anexo II, adequada ao 

último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada dos seguintes 

documentos: 

I. Planilha orçamentária; 

II. Planilha de composição do BDI; 

III. Planilha do Cronograma físico-financeiro. 

8.5.1 A Proposta Final deverá ser enviada juntamente com os documentos indicados   

acima. Recomendamos a utilização dos modelos disponibilizados nos anexos, sendo 

que, no caso de apresentação do mencionado documento em formulário próprio, deverá 

a licitante transcrever todas as informações constantes dos anexos. 

8.5.2 É facultado a Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido acima 

(subitem 8.5), a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes 

de findo o prazo. 

8.5.3 O licitante deverá observar os preços unitários máximos da planilha de 

composição de preços fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificação , 

inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de 

disputa. 

8.5.4 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o(a) Agente de Contratação 

poderá efetuar diligência visando sanar o erro ou falha, desde que não alterem a 

substância da proposta, do documento e sua validade jurídica. 

8.6 Após a negociação do preço, a Agente de Contratação iniciará a fase de 

aceitação e julgamento da proposta. 

9 DA FASE DE JULGAMENTO 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação verificará se o 

licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de 
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participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, 

legislação correlata e no subitem 2.5 do edital, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

I. SICAF; 

II. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União; 

III. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela 

Controladoria-Geral da União; 

IV. Lista de licitantes inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União; e 

V. Consulta no Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR para 

verificar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública. 

9.2 A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante. 

9.3 A consulta no CEIS quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também 

ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por 

força do art. 12 da citada lei. 

9.4 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas ao CEIS, CNEP e Lista de licitantes inidôneos pela Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do TCU. 

9.5 Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, a Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

9.5.1 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.5.2 O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. 

9.5.3 Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

9.6 Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas 

as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 
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9.7 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado 

de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, a Agente de Contratação verificará se o 

licitante faz jus ao benefício aplicado. 

9.8 Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento 

favorecido, a Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 

disposto nos arts. 29 a 35 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro 

de 2022. 

9.9 Será desclassificada a proposta vencedora que:  

I. contiver vícios insanáveis; 

II. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

III. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 

definido para a contratação; 

IV. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela 

Administração; 

V. não cumpra os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de 

Referência; 

VI. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital 

ou seus anexos, desde que insanável. 

9.10 Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço 

considerará o seguinte: 

I. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou 

empreitada integral, contratação semi-integrada ou contratação integrada, a 

caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

II. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas 

inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de 

execução. 
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9.10.1 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 

85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração1, equivalente à 

diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com a Lei, devendo ser apresentada como condição para assinatura 

do contrato. 

9.10.2 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que o licitante comprove a exequibilidade da proposta. 

9.11 Como o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus 

respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços 

elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado 

para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao 

valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 

desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo 

indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que 

este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação. 

9.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas. 

9.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

9.13 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da 

área especializada no objeto. 

10 DA FASE DE HABILITAÇÃO 

10.1 Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos 

para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

1 Art. 59, §5º da Lei nº 14133/21 
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10.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 

trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no 

SICAF. 

10.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem 

no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos 

equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

10.3 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no 

País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos 

exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e 

apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de 

outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 

embaixadas. 

10.4 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.5 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela 

própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.6 Serão aceitos registros de CNPJ da licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

10.7 Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por 

registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha 

sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133, de 2021.  

10.8 Será verificado no sistema se o licitante apresentou: 

I. declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante 

responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; 

II. sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de 

reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas; 

III. sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 
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10.9 A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele 

abrangidos. 

10.10 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 

em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

10.11 Para as certidões emitidas que não especifiquem seu prazo de validade, será 

considerado o prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir de suas respectivas 

emissões, devendo estar válidas na data do recebimento dos documentos de 

habilitação. 

10.12 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

10.12.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

10.13 A verificação pela Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos 

e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de 

habilitação. 

10.13.1 Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados 

no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas 

horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação da Agente de Contratação. 

10.13.2 Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de 

propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente 

os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, 

observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa 

SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

10.14 A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente 

será feita em relação ao licitante vencedor. 

10.14.1 Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de 

Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao 

julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

10.14.2 Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, 

quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a 

todos os licitantes. 
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10.15 Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o subitem 10.13.1, 

poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada da Agente de Contratação, a 

apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de 

informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até duas 

horas, para: 

I. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes 

de fatos existentes à época da abertura do certame; 

II. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 

recebimento das propostas; 

III. suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido 

unilateralmente pelo licitante; 

IV.  suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho 

declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de 

veracidade e fé pública. 

10.16 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa 

essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.  

10.17 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá 

sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

10.18 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, a Agente 

de Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem 

de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, 

observado o prazo disposto no subitem 10.13.1. 

10.19 Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 

habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os 

procedimentos de que trata o subitem anterior. 

10.20 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das 

empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não 

como condição para participação na licitação. 

10.21 Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, 

não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão 

de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
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10.22 O objeto deste certame será adjudicado à licitante vencedora, sendo a 

homologação da licitação de competência do Prefeito Municipal. 

11 DO TERMO DE CONTRATO 

11.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 

firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente. 

11.2 O adjudicatário terá o prazo de cinco dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar (na forma eletrônica) o termo de contrato ou instrumento 

equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

11.3 O prazo do subitem 11.2 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

11.4 O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 

11.5 Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido: 

I. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Sarandi/PR2; 

a) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados 

ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda; e 

II. comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas 

neste Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do 

contrato. 

11.5.1 A existência de Certidão Positiva exigido acima, constitui fator impeditivo para a 

contratação. 

 

2 Art. 79, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
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12 DOS RECURSOS 

12.1 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação 

ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto 

no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

12.2 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 

lavratura da ata. 

12.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de 

habilitação ou inabilitação do licitante: 

I. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena 

de preclusão; 

II. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 

(dez) minutos. 

III. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

12.4 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

12.5 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão 

recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá 

proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

12.6 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

12.7 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes 

será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da 

interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

12.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

12.9 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.10 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no 

sítio eletrônico https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes
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13 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 

culpa:  

I. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não 

entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pela Agente de 

Contratação durante o certame; 

II. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 

mantiver a proposta em especial quando: 

a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após 

a negociação;  

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa 

competitiva; 

d) apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital. 

III. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

IV. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração; 

V. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação; 

VI. fraudar a licitação; 

VII. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, 

em especial quando: 

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

VIII. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

IX. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
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13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, após regular 

processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou 

adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

I. advertência;  

II. multa; 

III. impedimento de licitar e contratar e 

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

13.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

I. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

II. as peculiaridades do caso concreto; 

III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

13.4 A multa será recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da 

comunicação oficial.  

13.5 Para as infrações previstas nos incisos I, II e III do subitem 13.1, a multa será de 

0,5% a 15% do valor do contrato licitado. 

13.6 Para as infrações previstas nos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX do subitem 13.1, a 

multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

13.7 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, 

à penalidade de multa. 

13.8 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

13.9 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em 

decorrência das infrações administrativas relacionadas nos incisos I, II, III e IV do 

subitem 13.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá 

o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
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do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) 

anos. 

13.10 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos incisos V, VI, 

VII, VIII e IX do subitem 13.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos 

incisos I, II, III e IV do subitem 13.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais 

grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o 

prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

13.11 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro 

de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, descrita no inciso IV do subitem 13.1, caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da 

garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos 

do art. 45, §4º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

13.12 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 

licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 

a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta 

por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos 

e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado 

da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir.  

13.13 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, 

o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a 

reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação 

à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

13.14 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contado do seu recebimento. 

13.15 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 

decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

13.16 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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13.17 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações 

serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta 

comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF. 

13.18 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no 

SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de 

desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas. 

13.19 As infrações e penalidades por atos praticados no decorrer da execução do objeto 

estão previstos no Termo de Referência e/ou Contrato. 

14 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

14.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na 

aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis 

antes da data da abertura do certame. 

14.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio 

eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior 

à data da abertura do certame. 

14.3 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados, para o e-

mail: PREGOEIRO4@SARANDI.PR.GOV.BR . 

14.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pela Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

14.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

15 DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

15.1 Fica assegurado ao MUNICÍPIO DE SARANDI/PR o direito de revogar a licitação 

por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente 

comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm


 

Concorrência Eletrônica nº 008/2026 

 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  |  www.sarandi.pr.gov.br  |  licitacao@sarandi.pr.gov.br  |  (44) 3264-8600 

26 - 27 

15.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na 

nulidade dos atos que diretamente dele dependam. 

15.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 

competente indicará expressamente os atos a que ela se estende. 

15.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela 

Administração. 

15.5 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse 

público ou aos demais interessados. 

16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

16.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pela Agente de Contratação. 

16.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília - DF. 

16.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

16.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

16.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

16.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

16.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
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16.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

16.10 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP) no Portal de Transparência deste Município, podendo ser 

acessado pelo link: https://sarandi.eloweb.net/portaltransparencia/licitacoes. 

16.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

Anexos Descrição 

I Termo de Referência (TR) 

 Estudo Técnico Preliminar (ETP) - Apêndice do TR 

II Modelo – Proposta de Preços 

III Modelo – Declaração Unificada 

IV Modelo – Ordem de Serviço 

V Modelo – Declaração de Responsabilidade Técnica 

VI Modelo – Declaração de Vistoria 

VII Minuta do Contrato 

VIII Projetos e outros elementos técnicos 

IX Orçamento, contendo: 

• Quadro de Composição do BDI; 

• Planilha Orçamentária; 

• Cronograma Físico - Financeiro; 

• Planilha Múltipla padrão CAIXA em formato editável; 

• Planilha Referência padrão CAIXA em formato editável. 

Tabela 1  

 

Sarandi, 27 de julho de 2026. 

 

 

__________________________________________________ 

Patrícia Daiane Moraes de Souza 
Secretária de Administração 

Portaria nº 2166/2026 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 

 

  

OBJETO 

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia/arquitetura para a construção da Creche 

de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto, vinculada ao Termo de Compromisso nº 979308/2025, 

celebrado no âmbito do Programa Educação Básica Democrática, com Qualidade e Equidade, visando 

atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Sarandi/PR. 
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1 CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada em obras de engenharia/arquitetura para 

a construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto, vinculada ao 

Termo de Compromisso nº 979308/2025, celebrado no âmbito do Programa Educação 

Básica Democrática, com Qualidade e Equidade, visando atender às necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação de Sarandi/PR, nos termos da(s) tabela(s) abaixo, 

conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PLANILHAS EM 

ANEXO. 

LOCAL DA OBRA: 

LOTE 18 DA QUADRA 09, JARDIM KUSUMOTO, MUNICÍPIO DE 

SARANDI/PR, COM FRENTE PARA A AVENIDA DAS AMÉRICAS Nº 646, 

RUA LUIZ BUZZO Nº 1473 E RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS REIS. 

ÁREA: 961,87 M² 

PRAZO PARA CONCLUSÃO: 300 DIAS. 

TOTAL ESTIMADO: 
R$ 4.913.904,42 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E TREZE MIL, 

NOVECENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). 

Tabela 1  

1.2 Em caso de divergência entre as especificações deste Termo de Referência - TR 

e as apresentadas no compras.gov.br, prevalecerão sempre deste termo. 

DOS ANEXOS  

1.3 Sem prejuízo do que consta no Edital, para todos os fins, este instrumento 

incorpora os anexos a seguir relacionados: 

Anexos Descrição 

 Estudo Técnico Preliminar (ETP) - Apêndice do TR 

IV Modelo – Ordem de Serviço 

V Modelo – Declaração de Responsabilidade Técnica 

VI Modelo – Declaração de Vistoria 

VIII Projetos e outros elementos técnicos 

IX Orçamento, contendo: 

• Quadro de Composição do BDI; 

• Planilha Orçamentária; 

• Cronograma Físico - Financeiro; 

• Planilha Múltipla padrão CAIXA em formato editável; 
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• Planilha Referência padrão CAIXA em formato editável. 

Tabela 2  

1.4 Os Licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar 

minuciosamente toda a documentação referente a presente licitação, dirimindo, 

oportunamente, junto à Administração todas as dúvidas sobre detalhes construtivos, 

materiais a serem aplicados e possíveis interferências que porventura não tenham sido 

suficientemente esclarecidas, de modo a não incorrerem em omissões que jamais 

poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços 

propostos, uma vez que após a assinatura do contrato e emitida a ordem de serviço não 

serão permitidas alterações no escopo contratado. 

1.5 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e 

projetos ora fornecidos não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para o 

Contratado cobrar serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços. 

1.6 Quaisquer dos serviços mencionados presentes nas especificações e não incluídos 

nos desenhos de execução dos projetos, ou vice-versa, terão a mesma significação como 

se figurasse em ambos, sendo a sua execução obrigatória e de responsabilidade do 

Contratado. 

1.7 Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão 

sempre os de maior escala (os de menor denominador). Na divergência entre cotas dos 

desenhos e suas dimensões medidas em escala, prevalecerão as primeiras, sempre 

consultada a Fiscalização. 

1.8 Em caso de divergência entre o material técnico (desenhos técnicos e 

especificações) e a planilha orçamentária, prevalecerá a planilha. 

1.9 Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos 

projetos sem autorização expressa da Fiscalização. 

1.10 Todas as modificações e ajustes necessários, durante a execução dos serviços, 

deverão ser encaminhados para análise e autorização expressa da Fiscalização. 

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA 

CONTRATAÇÃO 

2.1 A presente contratação fundamenta-se na necessidade de execução de obra de 

engenharia destinada à construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim 

Kusumoto, visando atender à demanda existente por infraestrutura adequada para 

ampliação da oferta de vagas na educação infantil do Município de Sarandi, 
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proporcionando ambiente seguro, acessível e adequado ao desenvolvimento das 

atividades educacionais.  

2.2 A solução proposta encontra respaldo no Estudo Técnico Preliminar – ETP, no 

qual foram analisadas as alternativas disponíveis para atendimento da necessidade da 

Administração, concluindo-se pela contratação de empresa especializada para 

execução da obra, sob regime de empreitada por preço global, como a alternativa mais 

vantajosa sob os aspectos técnico, econômico e operacional. 

2.3 A adoção da empreitada por preço global justifica-se em razão da existência de 

projeto técnico suficientemente detalhado, que permite a definição precisa do objeto, 

proporcionando maior previsibilidade de custos, redução de riscos de aditivos 

contratuais e maior eficiência na gestão e fiscalização da execução. 

2.4 A contratação está alinhada aos princípios da eficiência, economicidade, 

planejamento e interesse público, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021, bem como 

às diretrizes de governança e boas práticas recomendadas pelos órgãos de controle. 

2.5 A solução contempla a execução integral da obra, incluindo fornecimento de 

materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, em conformidade 

com os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilha orçamentária e cronograma 

físico-financeiro, assegurando a entrega do empreendimento em condições adequadas 

de uso, segurança, desempenho e funcionalidade. 

2.6 A contratação também se justifica pela inexistência de estrutura técnico-

operacional própria da Administração para execução direta da obra, bem como pela 

necessidade de garantir qualidade técnica, cumprimento de prazos e adequada gestão 

dos recursos públicos. 

2.7 Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se necessária, adequada e 

proporcional à demanda identificada, atendendo ao interesse público e às exigências 

legais aplicáveis. 

2.8 O Município não possui, até o presente momento, Plano de Contratações Anual – 

PCA formalmente instituído para o exercício de 2026. 

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

3.1 A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 
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4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1 A contratação deverá atender aos requisitos técnicos, operacionais e de 

sustentabilidade necessários para garantir a adequada execução da obra de 

engenharia, assegurando qualidade, segurança, desempenho e funcionalidade do 

empreendimento. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

4.2 A execução da obra deverá ocorrer em estrita conformidade com os projetos 

arquitetônicos e complementares, memoriais descritivos, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro.  

4.3 A contratada deverá observar integralmente as normas técnicas aplicáveis, 

especialmente as normas da ABNT pertinentes à construção civil, garantindo 

desempenho, durabilidade e segurança da edificação.  

4.4 Os materiais e sistemas construtivos empregados deverão atender às 

especificações técnicas definidas em projeto, possuir qualidade comprovada e estar em 

conformidade com as normas técnicas vigentes.  

4.5 A execução deverá contemplar todos os serviços necessários à completa entrega 

da obra, incluindo etapas preliminares, fundações, estrutura, instalações prediais, 

acabamentos, infraestrutura externa, urbanização e demais serviços previstos nos 

projetos executivos.  

REQUISITOS OPERACIONAIS 

4.6 Os materiais e sistemas construtivos empregados deverão atender integralmente 

às especificações técnicas definidas nos projetos, possuir qualidade comprovada e estar 

em conformidade com as normas técnicas vigentes, de modo a garantir o adequado 

desempenho, durabilidade e segurança da edificação. 

4.7 A execução deverá observar o cronograma físico-financeiro estabelecido, 

garantindo o cumprimento dos prazos contratuais. 

4.8 Deverá ser assegurada a compatibilidade entre os projetos e a adequada 

sequência construtiva, evitando interferências e retrabalhos. 
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SUSTENTABILIDADE 

4.9 Além dos critérios de sustentabilidade previstos na descrição do objeto, deverão 

ser observados, pela contratada, os seguintes requisitos, em conformidade com as 

diretrizes do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:  

I. utilização de andaimes preferencialmente metálicos ou de materiais 

reutilizáveis, visando à redução de resíduos e maior durabilidade;  

II. emprego de materiais e equipamentos que atendam a critérios de 

qualidade, segurança, durabilidade e eficiência, de modo a minimizar a geração 

de resíduos, o desperdício e os impactos ambientais;  

III. utilização de dispositivos economizadores de água, tais como torneiras 

com arejadores, fechamento automático e sanitários com sistema de duplo 

acionamento ou equivalente, promovendo o uso racional dos recursos hídricos;  

IV. adoção de embalagens recicláveis, biodegradáveis ou, sempre que 

possível, provenientes de materiais reciclados; e  

V. observância das normas técnicas aplicáveis, especialmente as Normas 

Brasileiras (NBR) da ABNT relacionadas à gestão de resíduos sólidos e 

sustentabilidade na construção civil. 

SUBCONTRATAÇÃO 

4.10 É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

4.11 Poderão ser subcontratados, mediante prévia e expressa autorização da 

Administração, os seguintes serviços: 

I. Pinturas; 

II. Paisagismo; 

III. Instalações elétricas; 

IV. Equipamentos esportivos; e 

V. Sistemas de pisos. 

4.12 É vedada a subcontratação integral do objeto, bem como das parcelas 

consideradas principais, especialmente aquelas utilizadas para fins de comprovação da 

qualificação técnico-operacional da contratada. 
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4.13 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 

do Contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o 

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 

objeto da subcontratação. 

4.14 A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem 

incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica 

necessários para a execução do objeto. 

4.15 O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a 

capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do 

processo correspondente. 

4.16 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes 

desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, 

ou por afinidade, até o terceiro grau. 

GARANTIA DA CONTRATAÇÃO  

4.17 Será exigida a garantia de contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da 

Lei nº 14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 

contratação. Demais regras e condições aplicáveis à garantia são aquelas apresentadas 

no Contrato. 

VISTORIA 

4.18 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia. 

4.19 A vistoria terá por finalidade: 

I. conhecimento das condições locais onde serão realizados os serviços, para 

efetuar as medições e conferências que se fizerem necessárias para a correta 

elaboração de sua proposta, bem como para solicitação de outros 

esclarecimentos afetos a visita que se julgarem necessários; 

II. alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições 

locais pertinentes à execução do objeto não serão argumentos válidos para 
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reclamações futuras, nem desobrigam a execução do serviço. Todas as 

ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços serão de responsabilidade da 

contratada. 

4.20 Caso o interessado opte por realizar a vistoria local, esta deverá acompanhado 

por servidor(a) Engenheiro Civil Leonardo (CREA PR-[número do CREA]), responsável 

pelo agendamento. O contato pode ser realizado pelo telefone (44) 3264-8700, das 8h 

às 11h e das 13h às 17h, ou pelo e-mail urbanismo@sarandi.pr.gov.br, de segunda a 

sexta-feira, em dias úteis. 

4.20.1 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a 

vistoria prévia. 

4.20.2 O prazo para realização das vistorias iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da 

publicação do Edital, encerrando-se dois dias úteis antes da data prevista para a 

abertura da sessão pública. 

4.21 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos 

locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços 

decorrentes. 

4.22 A vistoria poderá ser realizada no máximo duas vezes por empresa. 

4.23 Para fins de habilitação, o interessado deverá apresentar: 

I. Caso opte em realizar a vistoria, deverá declarar que realizou a visita, 

conforme Anexo VI do Edital. Esta deverá ser assinada também pelo servidor do 

Município, designado para acompanhar a visita. Nesse sentido, a empresa deverá 

trazer a declaração impressa e preenchida; ou 

II. Caso não seja necessário realizá-la, deverá declarar que tem pleno 

conhecimento das condições físicas do local, dispensando a necessidade de 

vistoria “in loco”, conforme Anexo VI do Edital. 

5 MODELO  DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

5.1 A Secretaria Municipal Educação  expedirá a Ordem de Serviço – OS (modelo 

constante do Anexo IV do Edital) no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da 

assinatura do contrato, devendo a contratada assiná-la em no máximo 5 (cinco) dias 

após a sua convocação. 
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Reunião inaugural 

5.2 Quando da emissão da OS, será também agendada a Reunião Inaugural, em local 

a definir, para apresentação da equipe técnica do Município e da empresa contratada, 

entrega do material/elementos técnicos e esclarecimentos quanto aos serviços. 

5.3 A presença de todos os Responsáveis Técnicos da obra, designados no 

procedimento licitatório, é obrigatória na Reunião Inaugural. Para essa reunião, o 

contratado deve apresentar a seguinte documentação: 

I. Os documentos de RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – devidamente 

assinados e quitados, de todos os profissionais designados durante a fase 

licitatória (ou formalmente substituídos); 

a) a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do comprovante 

de pagamento do referido documento até a data da assinatura do 

Contrato. 

b) deverá ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a 

legislação vigente, em nome do Responsável Técnico constante da 

Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V do Edital. 

i.caso os Profissionais indicados no declaração supracitada sejam 

corresponsáveis, o contratado deverá providenciar as ARTs e/ou 

RRTs complementares para os Profissionais, instituindo a 

corresponsabilidade técnica na execução dos serviços. As ARTs 

e/ou RRTs deverão corresponder às atividades que serão exercidas 

pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de 

responsabilidade. 

II. CNO DA OBRA – deverá ser aberto junto à Receita Federal após a 

assinatura do contrato. Os recolhimentos de tributos deverão ser 

obrigatoriamente feitos conforme instrução normativa da Receita Federal do 

Brasil. 

5.4 Além dos casos apresentados acima, a contratada terá até 30 (trinta) dias, a 

contar da assinatura do contrato, para: 

I. Apresentar o Alvará de Construção, emitida por este Município, com a 

atualização do responsável técnico pela execução da obra; e 

II. A placa da obra deve ser providenciada e instalada no canteiro de obra, 

seguindo o modelo solicitado pelo órgão e contendo as informações exigidas pela 

legislação vigente. 

Do início da execução 

5.5 A contar da assinatura da OS, a contratada deverá: 
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I. Iniciar a execução da obra em até 10 dias; e 

II. Concluir a obra em até 300 (trezentos) dias. 

Dinâmica e métodos de execução 

5.6 A execução da obra ocorrerá no Lote 18 da Quadra 09, Jardim Kusumoto, 

Município de Sarandi/PR, com frente para a Avenida das Américas nº 646, Rua Luiz Buzzo 

nº 1473 e Rua Antônio José dos Reis, em conformidade com o cronograma físico-

financeiro da obra, podendo os horários de execução ser definidos pela contratada, 

desde que observados os limites legais, as normas de segurança do trabalho, a 

legislação municipal aplicável e as condições operacionais da Administração. 

5.7 A contratada deverá comunicar previamente à Administração quaisquer 

alterações nos horários de execução que possam impactar o andamento da obra, 

ficando tais alterações condicionadas à anuência da fiscalização contratual. 

Materiais a serem disponibilizados 

5.8 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar todos 

os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo a substituição imediata 

sempre que necessário, a fim de garantir a continuidade, segurança e qualidade dos 

trabalhos: 

I. Materiais de construção e acabamento, tais como tijolos, cimento, vidros, 

brises metálicos, portas de madeira semi-oca com tratamento antichamas e 

portas externas de vidro temperado com folhas removíveis, pisos e revestimentos 

resistentes; 

II. Equipamentos e ferramentas, incluindo máquinas para movimentação de 

terra, equipamentos para aplicação de materiais, ferramentas manuais e 

elétricas adequadas à execução dos serviços; 

III. Utensílios e acessórios necessários para o suporte das atividades, como 

andaimes, escadas, equipamentos de proteção individual (EPIs) e demais itens 

pertinentes. 

5.9 Todos os materiais deverão atender às normas técnicas brasileiras vigentes, 

garantindo segurança, durabilidade e conformidade com as especificações do projeto. 

A Contratada será responsável pela manutenção e substituição dos materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios durante todo o período de execução da obra. 

5.10 Os materiais a serem empregados nas obras e nos serviços de engenharia 

executados deverão obedecer, rigorosamente: 
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I. Às normas e especificações constantes nos elementos técnicos instrutores 

referentes à respectiva licitação; 

II. Às normas e resoluções desta Instituição; 

III. Às normas da ABNT; 

IV. Às disposições legais da União, do Estado do Paraná e do Município onde 

será executado o objeto; 

V. Aos regulamentos das empresas concessionárias; 

VI. Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 

VII. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

VIII. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

5.11 A contratada deverá apresentar, sempre que solicitado pela fiscalização, 

documentação técnica dos materiais a serem empregados, incluindo catálogos, fichas 

técnicas, certificados de qualidade, resultados de ensaios e demais informações 

necessárias à verificação de sua conformidade. 

5.12 A fiscalização poderá exigir a realização de ensaios e testes em materiais, por 

meio de laboratórios especializados, visando ao controle tecnológico da obra, sendo 

obrigatória a apresentação dos respectivos laudos e certificados. 

5.13 Ainda que previamente aprovados, os materiais que apresentarem desempenho 

inadequado poderão ser rejeitados pela fiscalização, devendo ser substituídos 

imediatamente pela contratada, sem ônus para a Administração. 

5.14 A contratada será responsável pelo fornecimento tempestivo dos materiais, não 

sendo admitida justificativa para atraso na execução da obra decorrente de falhas no 

suprimento de insumos. 

5.15 A aceitação de equipamentos pela fiscalização não exime a contratada da 

responsabilidade quanto à sua adequação, não podendo eventual insuficiência ser 

utilizada como justificativa para descumprimento de prazos contratuais. 

Normas de segurança e saúde no trabalho 

5.16 Durante todo o período de execução da obra, deverão ser rigorosamente 

observadas as disposições das Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do 

Trabalho, especialmente aquelas aplicáveis às atividades da construção civil, 

destacando-se: 

I. NR4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina 

do Trabalho; 



Termo de Referência 

 

 

 11 - 48 

II. NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção; 

III. NR24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

IV. NR35 – Trabalho em Altura. 

5.17 Além disso, deverão ser observadas as disposições técnicas da NBR 12.284 – 

Áreas de Vivência em Canteiros de Obras, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), e demais normas complementares relacionadas à segurança, saúde e conforto 

dos trabalhadores no ambiente de trabalho. 

5.18 A inobservância das normas acima, constatada pela fiscalização, poderá 

acarretar aplicação das sanções previstas neste contrato e na legislação vigente, sem 

prejuízo das responsabilidades civis, administrativas e penais cabíveis. 

5.19 A contratada deverá: 

I. Fornecer, sem ônus adicional, todos os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs) necessários aos trabalhadores, de acordo com a natureza das 

atividades desempenhadas, incluindo, mas não se limitando a: capacete, botina, 

luvas, cintos de segurança, óculos de proteção, entre outros pertinentes a cada 

etapa da obra; 

II. Cobrar e fiscalizar a utilização correta dos EPIs por todos os seus operários 

e demais colaboradores sob sua responsabilidade; 

III. Oferecer treinamentos e orientações periódicas sobre segurança do 

trabalho, riscos ocupacionais e uso adequado dos EPIs e dos Equipamentos de 

Proteção Coletiva (EPCs); 

IV. Instalar e manter em funcionamento os Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPCs) exigidos pela legislação e normas técnicas aplicáveis, 

assegurando um ambiente de trabalho seguro e em conformidade com as Normas 

Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e demais normas técnicas 

pertinentes; 

V. Adotar medidas educativas e práticas de conscientização para o estímulo 

ao comportamento seguro no ambiente de trabalho, visando à prevenção de 

acidentes e doenças ocupacionais. 

5.19.1 O descumprimento dessas obrigações sujeitará a Contratada às penalidades 

previstas neste contrato e à responsabilização nas esferas administrativa, civil e 

trabalhista, conforme o caso. 
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LIVRO DIÁRIO DE OBRAS 

5.20 A empresa deverá providenciar e manter no canteiro de obras o livro Diário de 

Obras, autenticado pelo responsável técnico pela empresa Contratada e pela 

Fiscalização, no qual se anotará: 

Pela empresa contratada: 

I. A ocorrência de condições meteorológicas prejudiciais ou desfavoráveis ao 

andamento da obra; 

II. As falhas verificadas em obras ou serviços contratados; 

III. As consultas à Fiscalização e as respostas as suas interpelações; 

IV. As datas de início e de conclusão das etapas, bem como de início e final 

da obra; 

V. Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execução da obra; 

VI. Substituição de sua equipe e número de funcionários que mantém na obra; 

VII. Os serviços em execução no dia, entrada de materiais, relação de 

equipamentos utilizados em cada etapa e outras anotações julgadas oportunas 

pela empresa. 

Pelo Contratante ou pela Fiscalização: 

I. Apreciação sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos, 

especificações, prazos e Cronogramas integrantes do Contrato; 

II. Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada; 

III. Observações que julgue necessário fazer a propósito das consultas e 

solicitações feitas pela empresa contratada; 

IV. Restrições a respeito do andamento da obra ou da atuação da empresa 

contratada, de seus empregados e prepostos; 

V. Determinações de providências para o cumprimento dos projetos e 

especificações e outros fatos que julgue necessários e convenientes aos serviços 

executados; 

VI. Os dias abonados em razão de chuvas que atrapalhem ou impeçam o 

andamento normal dos serviços; 
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VII. As determinações de retirada imediata de materiais ou serviços que 

estejam em desacordo com o contratado sejam na qualidade dos materiais 

empregados ou no resultado dos serviços executados. 

VIII. Terminada a Obra, o Diário de Obra será entregue a este Município, junto 

com a Nota Fiscal/Fatura relativa à medição da última etapa da obra. 

IX. A Fiscalização terá acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar 

necessário, a qualquer tempo. 

X. O livro Diário de Obra será, obrigatoriamente, preenchido diariamente, 

devendo sempre permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento 

desta disposição, a contratada ficará sujeita à aplicação de penalidade. 

XI. O extravio do Livro Diário de Obra pela Contratada será passível de 

penalidade. 

XII. O livro físico do Diário de Obras, poderá, a critério da Fiscalização, ser 

substituído por sistema eletrônico mais eficiente, desde que cumpra com todas 

as funções elencadas neste instrumento. 

DA GARANTIA DO OBJETO 

5.21 O prazo de garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, contados a partir da data 

de entrega definitiva da obra, conforme previsto no artigo 618 do Código Civil de 2002, 

bem como nos artigos 12 e 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 

5.22 Durante esse período, a contratada se responsabiliza por quaisquer defeitos ou 

vícios decorrentes da execução dos serviços, comprometendo-se a realizar, sem ônus 

para o contratante, todos os reparos, substituições ou correções que se fizerem 

necessárias para garantir a plena funcionalidade, segurança e qualidade da obra. 

PROCEDIMENTOS DE TRANSIÇÃO E FINALIZAÇÃO DO CONTRATO 

5.23 O livro físico do Diário de Obras, poderá, a critério da Fiscalização, ser substituído 

por sistema eletrônico mais eficiente, desde que cumpra com todas as funções 

elencadas neste instrumento. 

5.24 Ao término da obra, a contratada deverá adotar as seguintes providências, como 

condição para o encerramento contratual: 

I. Entrega de relatório final de execução, com registro fotográfico da obra 

concluída; 
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II. Apresentação do termo de conclusão da obra, assinado pelo responsável 

técnico e acompanhado da ART/RRT de encerramento; 

III. Regularização de eventuais pendências administrativas, técnicas ou 

financeiras junto à Administração Pública; 

IV. Entrega de manual de operação e manutenção dos sistemas instalados, 

quando aplicável. 

6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 

poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações 

contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

PREPOSTO 

6.6 O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à 

execução do objeto Contratado. 

6.7 O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do 

objeto durante o período. 
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6.8 O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro 

para o exercício da atividade. 

ROTINAS DE FISCALIZAÇÃO 

6.9 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 

do contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

FISCALIZAÇÃO 

6.10 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 

do contrato, ou pelos respectivos substitutos. 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 

6.11 O fiscal da obra acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração. 

6.12 O fiscal da obra anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário 

para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

6.13 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal da obra emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 

correção. 

6.14 O fiscal da obra informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que 

adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

6.15 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal da obra comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.16 O fiscal da obra comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 

contratual. 

6.17 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 

do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
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inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade.  

6.18 As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no 

Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for 

pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de 

dezembro de 2022. 

FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

6.19 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as 

glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. 

6.20 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo 

do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 

contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência. 

GESTOR DO CONTRATO 

6.21 Cabe ao gestor do contrato: 

I. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de 

ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório 

com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração. 

II. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, 

informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua 

competência. 

III. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que 

obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de 

riscos eventuais. 
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IV. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações 

assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução 

contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações. 

V. tomar providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 

comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou 

pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

VI. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 

que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas 

para o aprimoramento das atividades da Administração. 

VII. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

6.21.1 Para os períodos de diminuição excepcional e temporária de trabalho, inclusive 

em razão de recesso de fim de ano, o gestor avaliará a conveniência e oportunidade de 

elaboração de escalas de revezamento dos trabalhadores, comunicando a todas as 

unidades sobre a possibilidade e os requisitos para concessão (artigo 11 da Instrução 

Normativa SEGES/MGI nº 81, de 12 de setembro de 2024). 

6.22 Além das disposições relacionadas acima para gestão e fiscalização do objeto 

desta licitação, deverá ser observado a Instrução Normativa nº 17/2023 – Controladoria 

Geral do Município de Sarandi. 

6.23 O(s) gestor(es) e fiscal(is) responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da 

execução do objeto deste processo são os indicados no quadro abaixo, ou aqueles que, 

formalmente designados, vierem a substituí-los durante a vigência contratual: 

Função Nome Matrícula 

Gestor do contrato Bruna Justo Guiomar 1060 

Fiscal Administrativo 

do contrato 
Marcio Imperi 10611 

Fiscal da obra Eng. Leonardo Alvin de Freitas 1060 

Tabela 3  

https://1drv.ms/b/c/fe58d4e251da4b2e/EXp0DMhSpDZDii0PeyCg1HwB1fHyK2gnmttEJ1Z4D5wk7Q?e=EtrpG8
https://1drv.ms/b/c/fe58d4e251da4b2e/EXp0DMhSpDZDii0PeyCg1HwB1fHyK2gnmttEJ1Z4D5wk7Q?e=EtrpG8
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7 CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO, MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

DO RECEBIMENTO DA OBRA 

7.1 Executado o contrato o seu objeto será recebido: 

I. Provisoriamente, pelo fiscal da obra, quando da conclusão da obra, 

mediante Termo de Recebimento Provisório, emitido em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado, com duração máxima de 90 (noventa) dias. 

II. Definitivamente, pelo fiscal da obra e fiscal do contrato, mediante Termo 

de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes e pelo usuário, após o decurso 

do prazo de observação ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais. 

III. Será emitida Notificação Técnica anterior ao Termo de Recebimento 

Provisório ou Definitivo sempre que a reforma não apresentar condições de 

aceitação. A notificação irá caracterizar os vícios, defeitos e incorreções 

constatados e determinar prazo para saneamento. 

IV. Decorrido o prazo fixado, os responsáveis procederão nova verificação 

objetivando o recebimento, que somente será lavrado quando a obra apresentar 

perfeitas condições. 

V. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil 

do contratado pela solidez e segurança da obra, assim pelos materiais, como não 

a exime da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

VI. Para o recebimento definitivo, o contratado deverá entregar ao 

contratante, conforme o caso, os seguintes documentos: 

a) Certidão negativa de débito (CND/INSS) sobre a regularidade fiscal 

da obra inscrita no CNO, em plena validade; 

b) Certidão negativa do FGTS em plena validade; 

c) Termos de garantia das instalações e dos equipamentos, se 

aplicável. 

VII. O recebimento definitivo da obra somente poderá ocorrer após a entrega 

de toda a documentação final da obra. 

VIII. Na hipótese de o recebimento provisório e definitivo não ocorrerem dentro 

dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, consumando-se no dia do 

esgotamento dos respectivos prazos. 
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DA MEDIÇÃO 

7.2 A medição deverá ser apresentada conforme etapas previstas no cronograma 

físico-financeiro da empresa, aprovado pelo Município, e com base nos serviços 

realizados, cujo percentual deverá ser no mínimo igual ao constante do cronograma. A 

medição deverá ser apresentada a cada 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da 

emissão da Ordem de Serviço. 

7.3 A medição de cada serviço ocorrerá conforme as respectivas unidades previstas 

na planilha orçamentária do contrato (m, m³, m², ton, unidade etc.) e de acordo com o 

regime da contratação. 

7.3.1 A cada medição ou vistoria, os serviços executados serão examinados, 

rejeitando-se aqueles que não satisfaçam às exigências legais e técnicas, não atendam 

às necessidades ou contrariem os projetos ou especificações. 

7.3.2 Caberá à fiscalização avaliar qualitativa e quantitativamente os serviços 

executados e irá proceder à verificação dos serviços, para instrução do pagamento 

mensal. 

7.3.3 Prevalecerão as quantidades reais, devendo as quantidades de serviços serem 

suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na 

Planilha de Serviços. 

7.4 Na solicitação do pagamento de qualquer uma das faturas/NF, o contratado deve 

apresentar: 

I. NOTA FISCAL – emitida em nome do órgão pagador, contendo endereço e 

CNPJ conforme especificados na cláusula contratual "Dos Pagamentos", com 

indicação do valor total, a respectiva parcela, o tipo de serviço, o local, o número 

de contrato, a respectiva data de assinatura e o número do Cadastro Nacional de 

Obras – CNO. 

a) No caso de a empresa optar por retenção dos encargos 

previdenciários, deverá ser especificado no corpo da Nota Fiscal o 

desmembramento dos materiais e da mão-de-obra, com o destaque 

“Nota Fiscal sujeita à retenção de encargos previdenciários, conforme 

Instrução Normativa emitida pelo INSS”. 

II. FATURA DISCRIMINATIVA – com todos os dados da empresa, o objeto 

executado, a parcela conforme o cronograma vigente, o valor da parcela, bem 

como a fonte pagadora. 

III. PLANILHA DE MEDIÇÃO – Assinada, apresentada no padrão do Município 

com o valor relativo à parcela faturada, em concordância com o cronograma 

físico-financeiro vigente; 
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IV. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL – Folha de pagamento ou outro 

comprovante de pagamento, assinado pelos funcionários e devidamente 

autenticada nas formas admitidas em Lei, referente ao período de medição; 

V. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS – Recolhimentos vinculados ao 

CNO da obra, devidamente autenticado nas formas admitidas em lei; e Guia de 

Recolhimento Social – GPS, referente ao período de medição; 

VI. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS – Recolhimentos vinculados 

ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado nas formas admitidas em Lei; e 

Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP e Informações à Previdência Social, 

referente ao período de medição; 

VII. CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS – CRF Certidão Negativa de Débitos da 

Empresa junto ao FGTS, em plena validade; 

VIII. CERTIDÕES NEGATIVAS DE TRIBUTOS FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL 

da empresa, em plena validade; 

IX. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, conforme Lei nº 

12.440 de 7 de julho de 2011; 

X. RELATÓRIO DE VISTORIA DE OBRA (RVO) – Cópia emitida pela fiscalização 

mensalmente, assinado pelo Responsável Técnico da obra; 

XI. DIÁRIOS DE OBRA - Diários preenchidos e assinados; 

XII. Somente na PRIMEIRA FATURA, apresentar também: 

a) DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), 

devidamente assinados e quitados, de todos os profissionais designados 

durante a fase licitatória (ou formalmente substituídos); 

b) CNO DA OBRA – aberta junto à Receita Federal após a assinatura 

do contrato. 

XIII. Independentemente de a obra ser de construção, reparos ou melhorias, o 

documento deverá ser emitido, salvo para obras de reparos de pequeno valor que 

não ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite máximo de contribuição do 

INSS e os demais possíveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos 

ao INSS deverão ser obrigatoriamente feitos conforme instrução normativa 

emitida pela Receita Federal. 

XIV. Na ÚLTIMA FATURA, apresentar também (no que couber): 

a) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO devidamente assinado 

pelos membros da Comissão de Recebimento da Obra; 

b) CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS referente à obra objeto 

do contrato; 
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7.5 Somente a comprovada impossibilidade técnica, administrativa ou legal de 

obtenção e apresentação dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada 

por escrito pelo contratado, motivará exceção, ainda assim condicional, aos requisitos 

de pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado 

por escrito pelo contratante. 

7.6 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de 

pagamento, até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis. 

LIQUIDAÇÃO 

7.7 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo 

de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por 

igual período, nos termos do art. 7º, inciso I do Decreto nº 1308/2023. 

7.8 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal 

conforme exigido no inciso I do item 7.4 deste termo.  

7.9 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 

sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 

prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante; 

7.10  A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada 

por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.11 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 

I. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 

II. identificar possível razão que impeça a participação em 

licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de 

contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas. 

7.11.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante. 

7.11.2 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

https://1drv.ms/b/c/fe58d4e251da4b2e/ESzU0xGT8cFNmu1ON1q-gVwBR9HMEyxfT7K3oHMhXeIh_Q?e=y2ei1R
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regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes 

e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

7.11.3 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 

ao Contratado a ampla defesa.  

7.12 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não 

regularize sua situação junto ao SICAF. 

PRAZO DE PAGAMENTO 

7.13 O pagamento do valor contratado será realizado de acordo com as medições da 

obra, em moeda brasileira corrente, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação 

correta da nota fiscal e documentos pertinentes e desde que atendidas as condições 

para liberação das parcelas. 

7.13.1 As notas fiscais deverão ser emitidas em conformidade e mediante medições da 

obra, sendo estas devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas 

pela fiscalização do MUNICÍPIO.  

7.14 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão 

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de 

sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Custo da Construção 

– Disponibilidade Interna – INCC-DI, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV de 

correção monetária. 

FORMA DE PAGAMENTO 

7.15 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, 

agência e conta corrente indicados pelo Contratado. 

7.16 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

7.17 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

7.17.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 

estabelecidos na legislação vigente.  
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7.18 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

8 ASPECTOS CONTRATUAIS 

ASSINATURA DO CONTRATO 

8.1 No ato da assinatura, o contratado deverá apresentar: 

I. garantia da contratação e garantia adicional, quando exigidas; 

I. comprovação das condições de habilitação do Edital/Termo de Referência, 

as quais deverão ser mantidas durante a vigência do contrato; 

II. comprovar o vínculo jurídico da equipe técnica, conforme informado na 

declaração do Anexo V do Edital, por meio de uma das alternativas abaixo: 

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do CREA; 

c) Certidão do CAU; 

d) Contrato Social; 

e) Contrato de prestação de serviços; 

f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

III. os profissionais indicados pela contratada deverão participar dos serviços 

objeto desta licitação, de acordo com o disposto no § 6.º do artigo 67 da Lei 

Federal n.º 14.133, de 2021 e atos normativos dos respectivos conselhos 

profissionais. 

VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.2 O prazo de vigência do contrato será de 300 (trezentos) dias, contados a partir 

da assinatura do mesmo, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

8.2.1 O prazo supracitado será automaticamente prorrogado, independente de termo 

de aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 

providencias cabíveis no caso de culpa da contratada, previstas no instrumento 

contratual e de acordo com o art. 111, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 1º de abril 

de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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8.3 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em 

relação à vigência da contratação. 

REAJUSTE 

8.4 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais 

datadas em 20/03/2026 (fl. 397).  

8.5 Em caso de reajuste de preços, aplicar-se-á o Índice Nacional de Custo da 

Construção – Disponibilidade Interna – INCC-DI, elaborado pela Fundação Getúlio 

Vargas - FGV. 

8.6 As regras acerca do reajuste do valor contratual são aqueles definidas no 

instrumento contratual ou equivalente. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.7 São obrigações do CONTRATANTE: 

I. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

CONTRATADO, de acordo com o Edital e seus anexos; 

II. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

III. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, 

imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto 

contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total 

ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele 

propostas sejam as mais adequadas; 

IV. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo CONTRATADO; 

V. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 

quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, 

qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

VI. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à 

execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente 

Contrato e no Termo de Referência; 
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VII. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste instrumento;  

VIII. Não praticar atos de ingerência na administração do CONTRATADO, tais 

como: 

a) indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou 

indiretamente o objeto contratado; 

b) fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser 

pago pelo CONTRATADO; 

c)  estabelecer vínculo de subordinação com funcionário do 

CONTRATADO; 

d) definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos 

salários pagos; 

e) demandar a funcionário do CONTRATADO a execução de tarefas 

fora do escopo do objeto da contratação; e 

f) prever exigências que constituam intervenção indevida da 

Administração na gestão interna do CONTRATADO. 

IX. Cientificar a Secretaria Municipal de Administração para adoção das 

medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo CONTRATADO; 

X. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

para a boa execução do ajuste. 

a) A Administração terá o prazo de 60 (sessenta), a contar da data do 

protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, 

por igual período. 

XI. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio 

econômico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 60 

(sessenta); 

XII. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais; 

XIII. comunicar o CONTRATADO na hipótese de posterior alteração do projeto 

pelo CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021; 

XIV. fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 

dos serviços objeto do contrato; 
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XV. realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

XVI. assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e 

instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo 

CONTRATADO, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço 

for executado em suas dependências, ou em local por ela designado; 

XVII. previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar 

áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua 

execução. 

XVIII. exigir do CONTRATADO que providencie a seguinte documentação como 

condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o 

caso: 

a) "As built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e 

gás; 

c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o 

registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 

XIX. arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios 

de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas. 

XX. não permitir que pessoas da Instituição não autorizadas (ou terceiros) 

tenham acesso aos locais da obra ou da prestação dos serviços inerentes ao 

objeto; 

XXI. não permitir depósito de equipamentos e materiais alheios à execução do 

objeto, conservando livres as escadas, vias de acesso e rotas de fuga; 

XXII. prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente 

solicitados pelo contratado e pertinentes ao objeto do presente contrato; 

XXIII. aplicar ao contratado as sanções previstas no Edital e seus anexos, sem 

prejuízo da legislação correlata; 

XXIV. não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados; 

XXV. determinar, a seu critério, a paralisação da obra quando julgar que as 

condições mínimas de segurança e higiene do trabalho não estão sendo 
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observadas pelo contratado – este procedimento não servirá como justificativa 

para eventuais atrasos; 

XXVI. empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento ao contratado 

da(s) fatura(s) referentes às parcelas já medidas do cronograma físico-financeiro; 

XXVII.  receber o objeto, através de sua equipe de fiscalização, no prazo e 

condições estabelecidas neste Termo de Referência e nos demais instrumentos 

convocatórios do certame. 

8.8 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

8.9 O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

I. deverá atender rigorosamente ao disposto no contrato e será responsável 

pela segurança, eficiência e adequação dos métodos, mão de obra, materiais e 

equipamentos utilizados na execução da obra, bem como deverá atender às 

normas técnicas definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

II. assegurar, durante todo o período de execução da obra, proteção e 

conservação dos serviços executados – mesmo após seu recebimento e 

pagamento; 

III. executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços 

de sua responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis; 

IV. permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local da obra a qualquer 

dia ou hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela 

administração; 

V. zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades de obra e/ou 

serviços; 

VI. prover recursos e controlar para que todos os funcionários se apresentem 

ao trabalho com uniformes identificados com a logomarca da empresa e 

portando os equipamentos de proteção individual obrigatórios; 

VII. manter sob os cuidados de seu preposto, o diário de obras para anotações 

e registros pertinentes; 



Termo de Referência 

 

 

 28 - 48 

VIII. correrá por conta exclusiva do contratado a responsabilidade por 

quaisquer acidentes decorrentes da execução das obras e serviços, uso indevido 

de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer 

outra causa, a destruição ou dano da obra até sua definitiva aceitação pelo 

Município, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros 

por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública; 

IX. manter atualizado os dados do representante legal da empresa; 

X. deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 

da boa e perfeita execução do objeto; 

XI. atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do 

contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por 

eles solicitados; 

XII. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos 

quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

dos materiais empregados; 

XIII. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos 

danos sofridos; 

XIV. quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de 

Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor 

responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da 

prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 

União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 

Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO; 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

XV. responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em 
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legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao 

CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato; 

XVI. comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência 

da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local 

da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas; 

XVII. paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que 

não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco 

a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

XVIII. manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação 

ou para qualificação na contratação direta; 

XIX. cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas 

na legislação; 

XX. comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram 

as referidas vagas; 

XXI. guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

XXII. arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 

art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

XXIII. cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE; 

XXIV. alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

disposições deste Termo de Referência e anexos, com habilitação e conhecimento 

adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

XXV. prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos; 

XXVI. fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de 

regência; 
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XXVII. conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 

limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, 

higiene e disciplina; 

XXVIII. submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere; 

XXIX. cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à 

segurança e à saúde no trabalho; 

XXX. não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, 

jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados; 

XXXI. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos 

de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de 

idade, observada a legislação pertinente; 

XXXII. não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho 

noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades 

constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto 

nº 6.481, de 12 de junho de 2008; 

XXXIII. receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, 

violência e assédio no ambiente de trabalho; 

XXXIV. manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço 

para representá-lo na execução do contrato; 

a) a indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser 

recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, 

devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade. 

XXXV. não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente 

do CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na 

licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo 

48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

XXXVI. prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE 

ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato; 

XXXVII. promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência 

do contrato; 

XXXVIII. assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e 

instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, 

segurança e bem-estar no trabalho; 
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XXXIX. fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de 

proteção coletiva (EPC), quando for o caso; 

XL. garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos 

trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do contrato; 

XLI. promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado; 

XLII. instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas 

internas da Administração; 

XLIII. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo 

contrato, devendo o CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer 

ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

XLIV. efetuar comunicação ao CONTRATANTE, assim que tiver ciência da 

impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, 

para adoção de ações de contingência cabíveis.  

XLV. realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, 

inclusive, a capacitação dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que 

continuará a execução dos serviços; 

XLVI. ceder ao CONTRATANTE todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto 

contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras 

ocasiões, sem necessidade de nova autorização do CONTRATADO. 

XLVII. manter os empregados nos horários predeterminados pelo CONTRATANTE. 

XLVIII. apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

XLIX. apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

L. observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme 

a categoria profissional; 

LI. atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos 

em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 

serviço, conforme descrito nas especificações do objeto; 

LII. instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas 

do CONTRATANTE; 
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LIII. adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 

as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação; 

LIV. estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme 

as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade; 

LV. obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 

necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da 

legislação aplicável; 

LVI. elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades 

em relação ao cronograma previsto. 

LVII. refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com 

materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

LVIII. nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 

sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 

inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação 

de preços os custos correspondentes. 

LIX. responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por 

uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes 

de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do CONTRATANTE, de seus 

funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço 

de engenharia. 

LX. realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados 

pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe 

caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto 

nas especificações; 

LXI. providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades 

previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como 

atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de 

serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e 

atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 
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INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.10 O descumprimento das disposições contidas neste Termo de Referência e/ou 

contratuais sujeita a CONTRATADA as seguintes sanções administrativas: 

Sanções aplicáveis 

8.11 Ao contratado que incorrer nas infrações acima poderão ser aplicadas, isolada 

ou cumulativamente, conforme a gravidade da conduta: 

I. Advertência; 

II. Multa; 

III. Rescisão contratual; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município; e 

V. Declaração de inidoneidade. 

8.12 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

Graduação das multas 

8.13 As multas poderão aplicadas de acordo com o grau de severidade da infração, 

conforme listado abaixo: 

Grau de severidade Aplicação 

L1 – Leve Advertência formal; 

M1 – Moderado Multa de 0,1% do valor do contrato por dia de inadimplência; 

M2 – Moderado Multa de 0,3% do valor do contrato por dia; 

M3 – Moderado Multa de 0,5% do valor do contrato por dia; 

G1 – Grave Multa de 0,7% do valor do contrato por dia; 

G2 – Gravíssimo Rescisão contratual + multa de 10% a 20% do valor do contrato. 

Tabela 4  

8.14 O grau de severidade inicial da penalidade será determinado considerando a 

conduta e a primariedade ou reincidência da contratada, conforme tabela a seguir: 

 Conduta 
1ª 

vez 

2ª 

vez 

3ª 

vez 

4ª 

vez 

5ª 

vez 

6ª 

vez 

1 Cumprimento irregular de cláusulas, especificações ou 

prazos 
L1 M1 M2 M3 G1 G2 

2 Deixar de entregar a documentação exigida L1 M1 M2 M3 G1 G2 
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3 Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada 

ou recusar-se a apresentar documentos complementares 

relacionados à sua habilitação, (documentação fiscal, 

documentação trabalhista e/ou documentação 

previdenciária), quando solicitado, ou, ainda, perder as 

condições de habilitação exigidas. 

L1 M1 M2 M3 G1 G2 

4 Não manter, durante toda a execução do contrato, as 

mesmas condições da habilitação. 
L1 M1 M2 M3 G1 G2 

5 Deixar de apresentar a ART/RRT dos profissionais, conforme 

exigido 
L1 M1 M2 M3 G1 G2 

6 Permitir a presença de empregados sem uniformes L1 M1 M2 M3 G1 G2 

7 Não cumprimento de cláusulas, especificações ou prazos M1 M2 M3 G1 G2 – 

8 Manter o trabalhador na obra sem o devido registro 

trabalhista (por funcionário e por dia) 
M1 M2 M3 G1 G2 – 

9 Deixar de aplicar material especificado nos projetos sem 

autorização por escrito da fiscalização (por ocorrência) 
M1 M2 M3 G1 G2 – 

10 Não mantiver durante a execução do contrato o responsável 

técnico pelos serviços (por dia corrido até a comprovação de 

vínculo do profissional com o contratado. 

M1 M2 M3 G1 G2 – 

11 Não apresentar representante legal da empresa ou preposto 

na obra (por ocorrência e por dia) 
M1 M2 M3 G1 G2 – 

12 Paralisação da obra sem justa causa e sem comunicação M2 M3 G1 G2 – – 

13 Não apresentar seguro garantia da obra (por ocorrência) M2 M3 G1 G2 – – 

14 Execução fora das normas técnicas ou de segurança M2 M3 G1 G2 – – 

15 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução 

complementar emitida pelo contratante (por ocorrência) 
M2 M3 G1 G2 – – 

16 Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pela fiscalização 

(por ocorrência) 

M2 M3 G1 G2 – – 

17 Permitir acesso de pessoas na obra, mesmo que não façam 

parte do quadro da empresa, sem o respectivo EPI ou EPC 

(por ocorrência e por pessoa) 

M2 M3 G1 G2 – – 

18 Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-

transportes, tíquetes-refeição, seguros, encargos fiscais e 

sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 

e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas 

datas avençadas (por profissional, a cada mês até a 

comprovação da regularização da situação) 

G1 G2 – – – – 

19 Deixar de observar quaisquer normativos das normas de 

segurança pelos funcionários da construtora (por ocorrência) 
G1 G2 – – – – 

20 Atraso injustificado no início da execução G1 G2 – – – – 

21 Apresentação de documento ou medição falsa G2 – – – – – 

22 Abandono da obra G2 – – – – – 

23 Agir em desconformidade legal na relação contratual G2 – – – – – 
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24 Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 

qualquer outro expediente, o contrato 
G2 – – – – – 

25 Não apresentar medição conforme prazo exigido, sem 

justificativa 
G2 – – – – – 

Tabela 5  

8.15 O rol das infrações descritas na tabela acima não é exaustivo, não excluindo a 

aplicação de outras sanções previstas em lei. 

8.16 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir 

do primeiro dia útil seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do 

contrato. 

8.17 Em caso de atraso ou não cumprimento de obrigação, a severidade inicial da 

sanção será elevada a cada 05 (cinco) dias úteis, caso a obrigação não seja 

devidamente adimplida, implicando a cumulação das gradações da(s) sanção(ões) 

aplicada(s) (L1 + M1 + M2 + M3 + G1 + G2), excetuadas as penas de multas específicas.  

8.18 No caso de atraso por mais de 30 (trinta) dias, ou de o somatório das multas 

aplicadas por atraso ou inadimplemento ultrapassarem o percentual de 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato, fica facultado ao CONTRATANTE rescindir unilateralmente 

o contrato. 

8.19 A fixação de multas compensatórias ou moratórias não obsta o ajuizamento de 

demanda buscando indenização suplementar, caso o valor do dano seja superior ao 

valor da multa aplicada. 

8.20 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento devido à CONTRATADA, 

observado o contraditório e a ampla defesa. 

8.21 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher 

a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.  

8.22 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela 

CONTRATADA ao Município, esse será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

8.23 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo 

autônomo, garantindo-se o contraditório e ampla defesa à CONTRATADA. 

8.24 A aplicação de multas de graus G1 e G2 poderá ser acompanhada das seguintes 

sanções: 

I. impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; 
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II. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, até que seja promovida a reabilitação e ressarcimento dos prejuízos 

resultantes, respeitado o limite máximo de 5 (cinco) anos. 

8.25 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 

§9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

8.26 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

8.27 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

8.28 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021). 

8.29 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 

do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

8.30 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto 

no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 

impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar. 

8.31 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 

2021): 

I. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

II. as peculiaridades do caso concreto; 

III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV. os danos que dela provierem para o Contratante; 

V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

8.32 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 



Termo de Referência 

 

 

 37 - 48 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159). 

8.33 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 

todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 

administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou 

à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, 

com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a 

obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

8.34 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

9 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

FORMA DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

9.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do 

critério de julgamento pelo MENOR PREÇO. 

CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

9.2 O objeto desta contratação é caracterizado como obra, conforme disposto no art. 

6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/21. 

Justificativa adequada para a característica da natureza do objeto “Obra de engenharia”: 

A presente contratação tem por objeto a execução de obra de engenharia destinada à construção da 

Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto, no Município de Sarandi/PR, incluindo o 

fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, em conformidade 

com os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro 

anexos. 

O objeto enquadra-se na definição legal de obra, conforme o art. 6º, inciso XII, da Lei nº 14.133/2021, 

caracterizando-se como intervenção no meio físico que resulta na criação de edificação nova, com 

alteração substancial do espaço e geração de infraestrutura permanente. 

Trata-se da construção de uma unidade destinada ao atendimento da educação infantil da rede 

municipal de ensino, configurando atividade típica da engenharia civil, envolvendo a execução integrada 

de diversas disciplinas técnicas. 
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A contratação apresenta as seguintes características que confirmam sua natureza como obra de 

engenharia: 

I. necessidade de elaboração e execução de projetos técnicos multidisciplinares, abrangendo arquitetura, 

estrutura, fundações, instalações hidrossanitárias, elétricas, prevenção contra incêndio e demais projetos 

complementares; 

II. execução de etapas construtivas típicas da construção civil, tais como fundações, estruturas, 

alvenarias, cobertura, instalações prediais, acabamentos, urbanização e infraestrutura externa; 

III. exigência de responsabilidade técnica por profissional legalmente habilitado, com emissão de 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); 

IV. necessidade de fiscalização por profissional legalmente habilitado, nos termos da legislação vigente; 

V. existência de riscos inerentes à atividade da construção civil, que demandam planejamento físico-

financeiro, controle tecnológico e observância às normas técnicas aplicáveis. 

Diante do exposto, conclui-se que o objeto não se enquadra como serviço comum ou serviço comum de 

engenharia, mas sim como obra de engenharia, devendo a contratação observar as disposições 

específicas aplicáveis a esse tipo de objeto, conforme previsto na legislação vigente. 

 

Diante do exposto, conclui-se que o objeto não se enquadra como serviço comum ou serviço comum de 

engenharia, mas sim como obra de engenharia, devendo a contratação observar as disposições 

específicas aplicáveis a esse tipo de objeto, conforme previsto na legislação vigente. 

REGIME DE EXECUÇÃO 

9.3 O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global. 

DA PARTICIPAÇÃO 

9.4 Nesta licitação será vedada a participação de: 

✓ Empresas reunidas em consórcio; (se puder participar, também precisa 

justificar art. 18, IX L14133/21) 

✓ Pessoa física; 

✓ Cooperativas. 

Justificativa (pessoa física): 

A vedação à participação de pessoa física nesta licitação fundamenta-se na natureza do objeto 

contratado, que é caracterizado como obra e serviços de engenharia de média ou alta complexidade, 

exigindo:  
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 a) Capacidade técnica e operacional compatível com a execução da obra;  

b) Estrutura organizacional e administrativa adequada para gestão de contratos públicos; •  

c) Responsabilidade legal, trabalhista, previdenciaria e fiscal, compatíveis com a contratação 

pública e previstas na Lei nº 14.133/2021.  

Além disso, a execução de obras públicas demanda o atendimento a normas técnicas, de segurança e 

responsabilidade profissional (inclusive com a necessidade de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART), que normalmente são atendidas por pessoas jurídicas registradas no CREA/CAU, com equipe 

técnica formalmente vinculada.  

Portanto, a participação está restrita a pessoas jurídicas, legalmente constituídas, com comprovada 

capacidade técnica e regularidade fiscal, garantindo maior segurança jurídica, qualidade na execução e 

cumprimento das obrigações contratuais. 

 

Justificativa (consórcio): 

A vedação à participação de empresas reunidas em consórcio nesta licitação decorre da necessidade de 

garantir maior controle administrativo, técnico e jurídico sobre a execução do contrato.  

Considerando que o objeto contratual envolve a execução de obra pública de porte significativo, com 

fornecimento completo de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos, entende-se que:  

 a) A contratação de uma única pessoa jurídica facilita o acompanhamento da execução da obra, 

bem como a aplicação de eventuais penalidades;  

 b) A centralização da responsabilidade contratual evita disputas internas entre consorciadas e 

garante maior agilidade na solução de eventuais problemas;  

 c) A administração pública terá maior segurança na fiscalização, controle dos prazos e cumprimento 

integral das obrigações estabelecidas;  

 d) A exigência de empresa individualmente responsável evita complexidades operacionais e 

jurídicas relacionadas à divisão de responsabilidades técnicas e financeiras entre empresas consorciadas.  

Portanto, a restrição visa assegurar a eficiência na execução, a celeridade na gestão do contrato e a 

efetiva responsabilização da contratada, em benefício do interesse público e da boa administração. 

 

Justificativa (cooperativas): 

A vedação à participação de cooperativas nesta licitação justifica-se pela natureza do objeto contratado, 

que envolve a execução de obra pública de engenharia, com elevado grau de responsabilidade técnica, 

operativa e jurídica.  

Considerando os seguintes fatores: 

a) A contratação exige responsabilidade técnica individualizada e a presença de estrutura 

organizacional e operacional compatível com a complexidade da obra;  
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b) Cooperativas, por sua natureza jurídica, possuem modelo de gestão horizontal e colaborativo, 

que pode dificultar a definição clara de responsáveis legais, técnicos e operacionais durante a execução 

contratual;  

c)  A atuação de cooperativas pode não assegurar a vinculação formal e direta dos profissionais 

que executarão a obra, o que compromete a rastreabilidade e o controle técnico exigido;  

d)  Há riscos relacionados à substituição frequente de cooperados, à falta de hierarquia direta e à 

possível dificuldade de fiscalização e responsabilização por falhas na execução dos serviços;  

e) O objeto contratado demanda nível técnico especializado, continuidade na execução e controle 

rigoroso, o que se mostra mais adequado à estrutura de empresas formalmente constituídas com fins 

empresariais.  

Assim, a vedação visa garantir a eficiência, segurança e qualidade na execução contratual, além de 

permitir uma fiscalização mais efetiva e direta, com responsabilização objetiva da contratada, em 

consonância com os princípios da boa administração pública. 

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

9.5 O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a 

contratação. 

9.5.1 O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à 

Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo de planilha 

elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade; 

9.6 Quando da apresentação da Carta Proposta, o licitante deverá também 

apresentar os seguintes documentos: 

I. Planilha orçamentária; 

II. Planilha de composição do BDI; 

III. Planilha do Cronograma físico-financeiro. 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

Habilitação jurídica 

9.7 Para fins de Habilitação Jurídica, deverá o interessado apresentar, conforme o 

caso, o(s) documento(s) a seguir: 

I. empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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II. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-

negocios/pt-br/empreendedor; 

III. sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

IV. sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de 

funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na 

Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal 

ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 

V. sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento 

comprobatório de seus administradores; 

VI. filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição 

do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou 

empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 

Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz; 

9.7.1 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

9.8 Para fins de Habilitação Fiscal, Social e Trabalhista, deverá o interessado 

apresentar, conforme o caso, o(s) documento(s) a seguir: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

II. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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III. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

IV. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

V. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

VI. Prova de regularidade com a fazenda estadual do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

VII. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal ou Distrital 

relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade 

e compatível com o objeto contratual; 

VIII. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio 

ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

9.8.1 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.8.2 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda 

auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, 

de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal.  

Qualificação Econômico-Financeira 

9.9 Para fins de Qualificação Econômico-Financeira, deverá o interessado 

apresentar, conforme o caso, o(s) documento(s) a seguir: 

I. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do 

fornecedor; 

II. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), 

Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por 

meio da aplicação das seguintes fórmulas : 
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LG =  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

  

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

a) Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 

1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) 

e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio 

líquido mínimo de 10% do valor total estimado da contratação. 

b) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no 

caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

c) Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no 

limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da 

Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

d) As empresas criadas no exercício financeiro da 

licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço 

de abertura. 

e) O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá 

ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da 

área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

Justificativa para exigência de qualificação econômico- financeira (art. 18, IX da L14133/21): 

A exigência de qualificação econômico-financeira no presente procedimento licitatório tem por objetivo 

assegurar que a futura contratada possua condições financeiras compatíveis com os encargos decorrentes 

da execução da obra pública, garantindo, assim, a regularidade, continuidade e qualidade da execução 

contratual. 

Trata-se da contratação de empresa especializada para a execução da obra de engenharia destinada à 

construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto, no Município de Sarandi/PR, 

empreendimento de relevante interesse público e de significativa complexidade técnica e financeira. 
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Diante da natureza da contratação, mostra-se necessária a avaliação prévia da capacidade econômico-

financeira dos licitantes, com o objetivo de mitigar riscos de inadimplemento contratual, paralisação da 

obra, atrasos na execução ou prejuízos à Administração Pública, assegurando a seleção de empresa com 

condições efetivas de cumprir as obrigações assumidas. 

A presente exigência encontra amparo no art. 69 da Lei nº 14.133/2021, que trata da qualificação 

econômico-financeira como requisito de habilitação, permitindo à Administração avaliar a capacidade 

da empresa para suportar os encargos decorrentes da contratação. 

Dessa forma, os documentos exigidos visam demonstrar: 

a) a solidez financeira da empresa, por meio do balanço patrimonial e dos índices financeiros; 

b) a sua capacidade de solvência e liquidez; 

c) a inexistência de impedimentos legais que possam comprometer a execução contratual, tais como 

falência ou situação equivalente. 

A verificação prévia dessas condições constitui medida essencial para assegurar a eficiência, a segurança 

jurídica, a economicidade e a continuidade da execução da obra pública, em observância aos princípios 

previstos nos arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021. 

Portanto, a exigência de qualificação econômico-financeira mostra-se plenamente justificada, 

proporcional e compatível com a natureza do objeto, buscando resguardar o interesse público e garantir 

a adequada aplicação dos recursos públicos. 

 

Qualificação Técnica Operacional 

9.10 A documentação relativa à capacidade técnica operacional da licitante consistirá 

em apresentar: 

I. Declaração formal, assinada pelo responsável técnica do licitante acerta 

da vistoria/do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 

contratação, conforme Anexo VI do Edital; 

II. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição 

na sua sede. 

a) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA 

do Estado do Paraná, deverá apresentar o registro do CREA do Estado de 

origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do 

CREA do Paraná antes da assinatura do contrato. 

III. Certidão de Acervo Operacional (CAO), de acordo com a Resolução n° 

1137/2023 – CONFEA e/ou atestado acervado fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação na 

https://normativos.confea.org.br/Ementas/Visualizar?id=76099
https://normativos.confea.org.br/Ementas/Visualizar?id=76099
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execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior a: 

Item Cód. Descrição Quant. mínima 

1.8.0.0.1 FNDE 

20 

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, 

FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO 

INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA 

DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS 

FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM 

ESPESSURA DE 50 MM 

264,09 M² 

1.5.5.0.1 FNDE 

607 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

3.754,65 KG 

Tabela 6  

a) Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo 

de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de 

serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, 

para fins de comprovação de capacidade técnica-operacional; 

b) Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial; 

c) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando 

solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram 

prestados os serviços, entre outros documentos; 

d) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de 

sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 

contrato social vigente; 

e) Serão consideradas obras similares: edifícios comerciais (torres de 

escritórios, shoppings centers), edifícios residenciais, edificações públicas 

(fóruns, sedes governamentais, secretarias, prédios educacionais e 

presídios), estádios, edifícios educacionais, hospitais, museus e teatros, 

sedes administrativas de indústrias, área comercial e de convivência de 

terminais rodoviários, ferroviários e aeroportuários; 

f) Não serão aceitos atestados referente às obras: conjuntos 

habitacionais (tipos: COHAB, COHAPAR, INCOOP, etc), galpões industriais, 

agrícolas, quadras esportivas, obras de arte, pontes, rodovias ou ferrovias. 

g) Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por 

entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o 

português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 



Termo de Referência 

 

 

 46 - 48 

A exigência de qualificação técnica-operacional ora estabelecida fundamenta-se no art. 67, inciso I e § 

1º, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a Administração a exigir dos licitantes documentação que 

comprove capacidade técnica compatível com o objeto contratado, vedada a imposição de requisitos que 

restrinjam indevidamente a competitividade. 

O objeto da presente contratação consiste na execução de obra de engenharia destinada à construção da 

Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto, compreendendo serviços especializados de 

cobertura metálica, instalação de telhas termoisolantes, estruturas metálicas treliçadas e demais serviços 

previstos nos projetos executivos. Tais serviços demandam conhecimento técnico especializado, 

equipamentos adequados e mão de obra qualificada, sendo imprescindível que a empresa contratada 

possua experiência comprovada em obras de natureza e complexidade equivalentes, garantindo 

qualidade, segurança, desempenho e cumprimento dos prazos estabelecidos.  

A exigência de registro no CREA e/ou CAU justifica-se pela natureza da atividade, que é privativa de 

profissionais habilitados em engenharia e arquitetura, nos termos da Lei nº 5.194/1966 e da Lei nº 

12.378/2010, sendo indispensável para assegurar a responsabilidade técnica pelos serviços executados. 

A fixação do quantitativo mínimo correspondente a 30% (trinta por cento) das parcelas de maior 

relevância técnica atende à orientação da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, especialmente 

à Súmula nº 263/2011, preservando a competitividade e garantindo que a futura contratada possua 

experiência suficiente para executar satisfatoriamente o objeto contratado.  

A delimitação das obras consideradas similares e a exclusão de tipologias construtivas de baixa 

complexidade (como galpões agrícolas, conjuntos habitacionais e obras de arte) visam garantir que os 

atestados apresentados reflitam experiência efetivamente compatível com as características técnicas e 

operacionais do objeto licitado, evitando a habilitação de empresas sem o devido preparo técnico para a 

contratação pretendida. 

Qualificação Técnico-Profissional 

9.11 A documentação relativa à capacidade técnica profissional, consistirá em 

apresentar: 

I. Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V do Edital; 

II. Certidão de registro ou inscrição em nome do responsável técnico, emitido 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade e com jurisdição 

na sua sede; 

III. Comprovação de vínculo profissional entre a licitante e o profissionais 

deverá ser feita mediante uma das seguintes formas: 

a) Carteira de Trabalho; 

b) Certidão do CREA; 

c) Certidão do CAU; 

d) Contrato Social; 

e) Contrato de prestação de serviços; 
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f) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

g) Declaração de contratação futura, neste caso, deverá comprovar o 

vínculo entre as partes na assinatura do contrato. 

IV. A comprovação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) 

de Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços constantes na Tabela 6 

deste termo. 

9.12 O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovada pela Administração (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, 

de 2021) 

9.13 Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, 

na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos 

incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, em decorrência de 

orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua 

responsabilidade. 

9.14 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial do fornecedor. 

A exigência de qualificação técnica-profissional fundamenta-se no art. 67, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, 

que autoriza a Administração a exigir a comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, 

na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto 

licitado. 

A natureza da obra exige acompanhamento técnico permanente por profissional habilitado, sendo 

indispensável o registro no CREA ou CAU, conforme a Lei nº 5.194/1966 e a Lei nº 12.378/2010. A 

responsabilidade técnica constitui instrumento essencial para assegurar a qualidade da execução, a 

segurança da obra e o atendimento às normas técnicas aplicáveis.  

A exigência da Certidão de Acervo Técnico (CAT) do profissional indicado justifica-se pela necessidade 

de demonstrar que o responsável técnico pela obra possui experiência pessoal comprovada em serviços 

de complexidade equivalente ao objeto licitado, não bastando apenas o registro profissional. Tal 

exigência está em consonância com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União, que 

admite a exigência de CAT como forma legítima de aferir a capacitação individual do profissional 

responsável. 

A comprovação de vínculo entre o profissional indicado e a empresa licitante visa garantir que o 

responsável técnico efetivamente participará da execução do objeto contratado, impedindo a mera 

indicação formal de profissional que não atuará na obra. A pluralidade de formas admitidas para 

comprovação do vínculo, foi estabelecida de modo a preservar a competitividade do certame, sem impor 

restrições desnecessárias aos licitantes, em conformidade com o princípio da proporcionalidade que deve 

nortear os requisitos de habilitação. 
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10 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

10.1 O custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo 

aceitável, é de R$ 4.913.904,42 (quatro milhões, novecentos e treze mil, novecentos e 

quatro reais e quarenta e dois centavos). 

11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento do Município de Sarandi/PR. 

11.2 A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

 

12.002.12.365.0022.1.303.4.4.90.51.00.00. - 187 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

12.002.12.365.0022.1.303.4.4.90.51.00.00. - 39 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

12.002.12.365.0022.1.303.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

11.3 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento.  
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
Termo de Referência 39/2026 

 

Construção da Creche  Jardim Kusumoto 

1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação tem por finalidade atender à crescente demanda por vagas na 

educação infantil do Município de Sarandi/PR, mediante a construção da Creche de Educação 

Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto. 

O empreendimento proporcionará ampliação da rede municipal de ensino, garantindo 

infraestrutura adequada para atendimento de até 188 crianças em dois turnos ou 94 crianças 

em período integral, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino, ampliação do 

acesso à educação infantil e atendimento às diretrizes constitucionais e legais relativas ao 

direito à educação. 

A obra será executada em terreno localizado no Jardim Kusumoto, contemplando área 

construída de 786,07 m², observando os padrões técnicos estabelecidos pelo FNDE, normas 

de acessibilidade, segurança, conforto e eficiência necessários ao adequado funcionamento da 

unidade escolar. 

 

Área requisitante e responsável (eis): 

Área Sec. de Educação – Departamento de Ensino 

Responsável Sheyla Grasiele de Souza Gonçalves 

Matrícula 2512 

Telefone (44) 991482456 

E-mail sheyla.grasi@gmail.com 

2 PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Até o presente momento, o Município não possui formalmente instituído o Plano de 
Contratações Anual-PCA.  
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3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratação de empresa especializada para execução da obra de engenharia deverá 

observar requisitos técnicos, legais, operacionais e de sustentabilidade, de modo a 

garantir a adequada execução do objeto, a qualidade dos serviços e a eficiência na 

aplicação dos recursos públicos. 

3.1 FUNDAMENTAÇÃO 

A contratação para Construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto.  

fundamenta-se na necessidade de ampliação da infraestrutura educacional do Município de 

Sarandi, visando atender ao aumento da demanda por vagas na educação infantil decorrente 

do crescimento populacional da região. 

Nos termos do art. 18, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, o presente Estudo Técnico 

Preliminar tem por objetivo assegurar o adequado planejamento da contratação, 

demonstrando a viabilidade da solução proposta e sua conformidade com os parâmetros 

técnicos e normativos aplicáveis. 

A execução da obra deverá observar integralmente a legislação vigente e as normas técnicas 

pertinentes, especialmente aquelas relacionadas à construção civil, acessibilidade, segurança, 

desempenho das edificações, urbanismo, prevenção e combate a incêndio, instalações prediais 

e sustentabilidade. 

A solução a ser contratada deverá contemplar não apenas a execução física da edificação, mas 

também a adequada definição de: 

a) dimensionamento dos ambientes; 

b) acessibilidade universal; 

c) fluxos de circulação; 

d) infraestrutura e instalações prediais; 

e) segurança e funcionalidade dos espaços; 

f) especificação de materiais e sistemas construtivos adequados ao uso educacional. 

Considerando as características próprias de uma unidade de educação infantil, a edificação 

deverá prever ambientes apropriados ao desenvolvimento das atividades pedagógicas, 

recreativas, administrativas e de apoio, observando requisitos de conforto ambiental, 

segurança, acessibilidade e funcionalidade. 
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A adequada definição dos requisitos da contratação é indispensável para assegurar a 

compatibilidade entre as necessidades da Administração, os projetos técnicos elaborados e a 

execução da obra, reduzindo riscos de falhas construtivas, retrabalhos, atrasos e aditivos 

contratuais. 

Dessa forma, a fundamentação técnica da contratação visa garantir que a solução adotada seja 

executada de forma eficiente, segura e alinhada ao interesse público, resultando em 

equipamento público apto a oferecer atendimento adequado às crianças da educação infantil, 

contribuindo para a ampliação da oferta de vagas e para a melhoria da qualidade da educação 

municipal. 

 

 

3.2 Requisitos Técnicos da Contratação 

A contratação deverá atender aos requisitos técnicos necessários para garantir a adequada 

execução da obra, observando as especificidades funcionais, operacionais e estruturais 

inerentes a edificações destinadas à educação infantil. Os requisitos técnicos compreendem: 

a) Observância às normas técnicas e legislação vigente: A obra deverá ser executada em 

conformidade com a Lei nº 14.133/2021, Código Civil, normas da ABNT aplicáveis (incluindo, 

entre outras, NBR 9050, NBR 5410, NBR 5419, NBR 5626, NBR 15575, NBR 6120 e NBR 

6492), legislações municipais, normas de segurança do trabalho e demais regulamentos 

pertinentes. 

b) Execução conforme projetos e documentos técnicos: A contratada deverá executar a 

obra em estrita conformidade com os projetos arquitetônicos e complementares, memoriais 

descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos 

técnicos aprovados pela Administração. 

c) Utilização de materiais e sistemas construtivos adequados: Os materiais empregados 

deverão ser novos, de primeira qualidade, atender às normas técnicas vigentes e possuir 

desempenho compatível com a natureza da edificação. 

d) Atendimento aos critérios de acessibilidade: A edificação deverá assegurar condições de 

acessibilidade universal, incluindo circulação adequada, sanitários acessíveis, sinalização e 

demais elementos exigidos pela NBR 9050. 

e) Adequação ao uso educacional: A estrutura deverá ser compatível com as atividades 

desenvolvidas em unidades de educação infantil, garantindo segurança, funcionalidade e 

conforto aos usuários. 
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f) Sustentabilidade e eficiência: A execução deverá contemplar práticas sustentáveis, 

incluindo utilização racional dos recursos naturais, gestão adequada dos resíduos da 

construção civil, aproveitamento da iluminação e ventilação natural e utilização de 

equipamentos economizadores de água, quando tecnicamente viável. 

g) Segurança estrutural e desempenho: A obra deverá garantir estabilidade, resistência, 

segurança e durabilidade dos sistemas construtivos, observando integralmente as normas 

técnicas aplicáveis. 

h) Controle tecnológico e qualidade: Deverão ser realizados ensaios, verificações e 

controles tecnológicos necessários para assegurar a qualidade dos materiais e serviços 

executados, podendo a Administração exigir testes e contraprovas quando necessário. 

i) Compatibilidade dos projetos: A execução deverá observar a perfeita compatibilização 

entre os projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários, prevenção contra 

incêndio e demais projetos complementares. 

j) Gestão de resíduos: A contratada deverá promover o adequado gerenciamento dos 

resíduos da construção civil, observando a Resolução CONAMA nº 307/2002 e demais 

legislações ambientais aplicáveis. 

k) Garantia da obra: A contratada será responsável pela solidez e segurança da obra, 

devendo garantir os serviços executados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, nos termos do 

art. 618 do Código Civil. 

l) Responsabilidade técnica: Todos os serviços deverão ser executados sob responsabilidade 

de profissional legalmente habilitado, mediante emissão da respectiva ART ou RRT junto ao 

conselho profissional competente. 

 

 

3.3 Requisitos Funcionais da Edificação 

A edificação deverá atender plenamente às necessidades funcionais de unidade destinada à 

educação infantil, garantindo ambientes adequados ao desenvolvimento de atividades 

pedagógicas, recreativas, administrativas e de apoio aos usuários. Os requisitos funcionais 

compreendem: 

a) Ambientes adequados às atividades educacionais: A estrutura física deverá contemplar 

espaços destinados ao atendimento das crianças, compatíveis com as atividades pedagógicas 

desenvolvidas na educação infantil. 
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b) Organização funcional dos ambientes: Os espaços deverão ser organizados de forma a 

promover adequada setorização entre áreas pedagógicas, administrativas, de alimentação, 

recreação e apoio operacional. 

c) Funcionalidade da circulação interna: A edificação deverá possuir circulação interna 

segura e eficiente, permitindo deslocamento adequado de alunos, servidores, visitantes e 

pessoas com mobilidade reduzida. 

d) Espaços de recreação e convivência: Deverão ser previstos ambientes destinados às 

atividades recreativas, lúdicas e de socialização, fundamentais para o desenvolvimento 

infantil. 

e) Estrutura de apoio operacional: A unidade deverá contemplar ambientes 

administrativos, sanitários, depósitos, áreas de serviço, cozinha, refeitório e demais espaços 

necessários ao funcionamento adequado da creche. 

f) Integração com áreas externas: A solução deverá prever áreas externas compatíveis com 

as atividades educacionais e recreativas, garantindo segurança, acessibilidade e adequado 

aproveitamento dos espaços. 

g) Acessibilidade universal: Todos os ambientes deverão atender às normas de 

acessibilidade, assegurando utilização segura e autônoma por pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

h) Conforto ambiental: A edificação deverá garantir condições adequadas de: 

I. conforto térmico; 

II. conforto acústico; 

III. iluminação natural e artificial; 

IV. ventilação adequada; 

V. salubridade dos ambientes. 

i) Segurança dos usuários: A unidade deverá atender aos requisitos de prevenção e combate 

a incêndio, controle de acesso, proteção física dos usuários e demais medidas necessárias à 

segurança das crianças e servidores. 

j) Ambientes adequados à alimentação escolar: Os espaços destinados ao preparo, 

armazenamento e fornecimento de refeições deverão observar as exigências sanitárias e 

operacionais aplicáveis. 

k) Flexibilidade de utilização: Os ambientes deverão possibilitar futuras adequações e 

adaptações decorrentes do aumento da demanda ou da evolução das necessidades 

pedagógicas da rede municipal de ensino. 
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l) Adequação às diretrizes educacionais: A edificação deverá atender aos parâmetros 

estabelecidos pelos órgãos educacionais competentes, proporcionando ambiente favorável ao 

desenvolvimento integral das crianças atendidas pela educação infantil. 

 

 

4 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

5  LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Para fundamentar a viabilidade da contratação, foi realizado levantamento de mercado, por 

meio de análise de soluções disponíveis e identificação de práticas adotadas por outros 

municípios com projetos similares. 

Nº Solução 

1 Execução própria (mão de obra interna). 

2 
Contratação de empresa especializada para a execução da obra por empreitada por preço 
unitário. 

3 
Contratação de empresa especializada para a execução da obra por empreitada por preço 
global. 

a) Execução Própria (Mão de Obra Interna) 

Descrição: 

Item Descrição Quant. Unid. 

1 
Contratação de empresa especializada no ramo da construção 

civil para executar obra de construção da Creche de Educação 

Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto 

1 Serviço 
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Consiste na execução integral da obra utilizando servidores municipais, com aquisição direta 

de todos os materiais necessários e gestão interna do canteiro de obras. 

Análise Técnica: 

A Administração não dispõe de equipe própria com qualificação necessária para realizar 

fundações, estruturas de concreto, instalações prediais, cobertura, acabamentos e demais 

serviços especializados exigidos para a construção da unidade educacional. 

Análise Econômica: 

O custo tende a ser superior devido à ausência de escala, necessidade de aquisição fracionada 

de materiais, contratação de equipamentos e mobilização de mão de obra especializada. 

Análise Operacional: 

Demandaria desmobilização de equipes municipais para atividades complexas, impactando 

negativamente a execução de outros serviços públicos. 

Análise Ambiental: 

A ausência de equipe especializada aumenta os riscos relacionados à gestão inadequada de 

resíduos da construção civil e ao cumprimento das medidas mitigadoras. 

Conclusão da Análise: 

A execução própria não se mostra viável diante da complexidade dos serviços, da necessidade 

de profissionais habilitados e da ausência de estrutura municipal suficiente para absorver 

integralmente a execução da obra. 

Descrição: 

Consiste na contratação de empresa especializada para execução da obra, com pagamento 

vinculado às quantidades efetivamente executadas, medidas conforme os serviços realizados 

ao longo da execução contratual. 

Análise Técnica: 

A modalidade permite maior flexibilidade na execução, especialmente em situações em que os 

quantitativos não estão plenamente definidos ou podem sofrer variações ao longo da obra. 

Entretanto, no presente caso, verifica-se que os projetos técnicos se encontram 

suficientemente detalhados, reduzindo a necessidade de ajustes quantitativos relevantes. 

Análise Econômica: 

A empreitada por preço unitário apresenta maior risco de variação do custo final da obra, uma 

vez que o valor total depende das quantidades efetivamente executadas. Tal característica 

pode resultar em aumento do custo global, especialmente em caso de alterações de 

quantitativos ou imprecisões na fase de planejamento. 
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Análise Operacional: 

A gestão contratual demanda maior rigor na medição e fiscalização dos serviços executados, 

exigindo controle contínuo e detalhado das quantidades, o que aumenta a complexidade 

administrativa e o risco de divergências contratuais. 

Análise Ambiental: 

A flexibilidade na execução pode dificultar o controle rigoroso sobre os impactos ambientais, 

especialmente em relação à geração e destinação de resíduos, caso haja alterações frequentes 

no escopo ou nos quantitativos da obra. 

Conclusão da Análise: 

A contratação por empreitada por preço unitário, embora tecnicamente viável, mostra-se 

menos vantajosa para o caso concreto, em razão da existência de projeto suficientemente 

detalhado, bem como do maior risco de variação de custos e de necessidade de aditivos 

contratuais. 

c) Contratação de Empresa Especializada para a execução da obra 
por empreitada por preço global. 

Descrição: 

Consiste na contratação de empresa especializada para execução integral da obra por preço 

certo e total, previamente definido com base nos projetos e documentos técnicos elaborados 

pela Administração. 

Análise Técnica: 

A modalidade é adequada quando há projeto básico completo e bem definido, como no 

presente caso, permitindo a execução da obra com menor necessidade de alterações e maior 

previsibilidade técnica. 

Análise Econômica: 

A empreitada por preço global proporciona maior controle sobre os custos, uma vez que o 

valor total da obra é previamente estabelecido, reduzindo o risco de acréscimos financeiros 

decorrentes de variações de quantitativos. 

Análise Operacional: 

Apresenta maior simplicidade na gestão contratual, com redução da necessidade de medições 

detalhadas por item, favorecendo a fiscalização e o acompanhamento da execução da obra. 
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Análise Ambiental: 

Permite melhor planejamento e controle das etapas construtivas, contribuindo para maior 

previsibilidade na gestão de resíduos e na adoção de medidas mitigadoras de impactos 

ambientais. 

Conclusão da Análise: 

A contratação por empreitada por preço global mostra-se a alternativa mais adequada e 
vantajosa, considerando a existência de projeto técnico completo, a necessidade de controle 
de custos, a redução de riscos de aditivos contratuais e a maior eficiência na gestão da obra, 
atendendo plenamente ao interesse público. 

6 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base nos projetos técnicos, memoriais 

descritivos, planilhas orçamentárias, composições de custos unitários e demais documentos 

que integram o processo de planejamento da obra. 

Os valores foram obtidos mediante utilização de referências oficiais de custos da construção 

civil, observando os parâmetros técnicos aplicáveis às obras públicas, bem como os 

quantitativos definidos nos projetos elaborados para o empreendimento. 

O valor estimado para a execução da obra de construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 

– Jardim Kusumoto corresponde a: 

Valor Total Estimado: R$ 4.913.904,42 (quatro milhões, novecentos e treze mil, novecentos e 

quatro reais e quarenta e dois centavos). 

A composição financeira do empreendimento está estruturada da seguinte forma: 

Fonte de Recursos Valor (R$) 

Repasse 3.686.183,05 

Contrapartida do Município de Sarandi 1.227.721,37 

Total Geral 4.913.904,42 

A estimativa contempla todos os custos necessários para a completa execução da obra, 

incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, tributos, 

transporte, administração local, benefícios e despesas indiretas, bem como demais custos 

necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratual. 



 

10 

7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução da obra 

de construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto, a ser implantada no 

Lote 18 da Quadra 09, Jardim Kusumoto, Município de Sarandi/PR, com frente para a Avenida 

das Américas nº 646, Rua Luiz Buzzo nº 1473 e Rua Antonio José dos Reis, contemplando área 

construída de 786,07 m², área ocupada de 961,87 m² e área total do terreno de 3.022,93 m².  

A contratação compreenderá a execução integral dos serviços previstos nos projetos, 

memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais 

documentos técnicos que compõem o processo licitatório, incluindo o fornecimento de 

materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte, encargos trabalhistas, 

tributos e demais insumos necessários à perfeita execução da obra. 

A solução contempla a implantação de unidade destinada ao atendimento da educação 

infantil, dotada de infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, recreativas, administrativas e de apoio, observando as normas técnicas vigentes, 

os requisitos de acessibilidade, segurança, conforto ambiental e funcionalidade. 

A edificação será composta pelos ambientes e estruturas previstos nos projetos técnicos 

aprovados, incluindo salas destinadas ao atendimento das crianças, espaços administrativos, 

instalações sanitárias, áreas de circulação, cozinha, refeitório, depósitos, áreas de serviço e 

demais dependências necessárias ao adequado funcionamento da unidade educacional. 

A execução da obra compreenderá, entre outros, os seguintes serviços: 

a) serviços preliminares e implantação do canteiro de obras; 

b) movimentação de terra e preparação do terreno; 

c) execução das fundações; 

d) execução da estrutura da edificação; 

e) alvenarias e sistemas de vedação; 

f) cobertura e impermeabilizações; 

g) revestimentos internos e externos; 

h) esquadrias, ferragens e vidros; 

i) instalações elétricas, hidrossanitárias e pluviais; 

j) sistema de prevenção e combate a incêndio; 

k) pavimentação, calçadas e acessibilidade; 
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l) pintura e acabamentos; 

m) urbanização, paisagismo e serviços complementares; 

n) limpeza final e entrega da obra em condições de uso. 

A contratação será realizada sob o regime de empreitada por preço global, considerando que 

os projetos e quantitativos encontram-se suficientemente definidos, proporcionando maior 

previsibilidade financeira, controle da execução e eficiência administrativa. 

A solução adotada permitirá a ampliação da capacidade de atendimento da rede municipal de 

educação infantil, contribuindo para a redução do déficit de vagas existente na região do 

Jardim Kusumoto e bairros adjacentes. 

Ao final da execução contratual, a Administração Municipal receberá uma unidade educacional 

completa, apta ao funcionamento e preparada para atender às necessidades da comunidade 

local, promovendo melhorias na oferta dos serviços públicos de educação e contribuindo para 

o desenvolvimento social do Município. 

 

8 DO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

Nos termos do art. 40, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 14.133/2021, foi analisada a viabilidade do 

parcelamento do objeto, considerando aspectos técnicos, econômicos e operacionais 

relacionados à execução da obra. 

A solução pretendida consiste na construção de uma unidade de educação infantil, composta 

por diversos sistemas construtivos interdependentes e complementares, cuja execução 

demanda coordenação integrada entre as etapas de fundação, estrutura, alvenaria, cobertura, 

instalações, acabamentos, urbanização e demais serviços previstos nos projetos técnicos. 

Embora os serviços que compõem a obra possam ser individualmente identificados, o 

parcelamento da contratação em múltiplos lotes ou contratos distintos poderia acarretar 

dificuldades na coordenação dos trabalhos, aumento dos riscos de incompatibilidades 

técnicas, conflitos de responsabilidade entre contratadas, atrasos na execução e elevação dos 

custos administrativos de fiscalização e gerenciamento. 

Além disso, a divisão da execução entre diferentes empresas poderia comprometer o 

adequado cumprimento do cronograma físico-financeiro, dificultar a integração dos serviços e 

gerar riscos à qualidade final do empreendimento. 

Sob o aspecto econômico, a contratação integrada por meio de empreitada por preço global 

tende a proporcionar ganhos de eficiência, melhor gerenciamento dos recursos e maior 
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competitividade, permitindo que a contratada assuma a responsabilidade pela execução 

completa da obra. 

Dessa forma, conclui-se que o parcelamento da solução não se mostra técnica nem 

economicamente vantajoso para a Administração, sendo recomendada a contratação do objeto 

em lote único, mediante empreitada por preço global, assegurando maior eficiência, controle e 

qualidade na execução do empreendimento. 

 

 

9 RESULTADOS PRETENDIDOS 

A contratação da obra de construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim 
Kusumoto tem por objetivo proporcionar melhorias significativas na infraestrutura 
educacional do Município de Sarandi, ampliando a capacidade de atendimento da rede 
municipal de ensino e promovendo maior acesso à educação infantil para a população da 
região. 

Com a implantação da nova unidade educacional, espera-se ampliar a oferta de vagas na 

educação infantil, contribuindo para a redução da demanda reprimida existente e para o 

atendimento das necessidades decorrentes do crescimento populacional crescimento 

populacional observado no Jardim Kusumoto e bairros adjacentes. 

Entre os principais resultados pretendidos destacam-se: 

a) ampliação da capacidade de atendimento da rede municipal de educação infantil; 

b) redução do déficit de vagas para crianças em idade de creche e pré-escola; 

c) melhoria da qualidade dos serviços educacionais oferecidos à população; 

d) disponibilização de ambiente adequado, seguro e acessível para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas; 

e) fortalecimento das políticas públicas voltadas à primeira infância; 

f) promoção da inclusão social por meio da ampliação do acesso à educação; 

g) atendimento às diretrizes e metas estabelecidas pelo planejamento educacional do 

Município; 

h) melhoria das condições de trabalho dos profissionais da educação; 

i) valorização da infraestrutura pública municipal; 

j) aumento da eficiência na prestação dos serviços públicos de educação infantil. 
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A solução também contribuirá para o desenvolvimento social das famílias atendidas, 

proporcionando espaço adequado para o acolhimento e desenvolvimento das crianças, 

favorecendo a aprendizagem, a convivência social e o fortalecimento dos vínculos 

comunitários. 

Sob o aspecto administrativo, a nova unidade permitirá maior equilíbrio na distribuição da 

demanda entre os estabelecimentos da rede municipal de ensino, contribuindo para a 

otimização dos recursos públicos e para a melhoria dos indicadores educacionais do 

Município. 

Dessa forma, os resultados esperados estão diretamente relacionados à ampliação do acesso à 

educação infantil, à melhoria da qualidade do ensino ofertado e ao fortalecimento das políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento da primeira infância, atendendo ao interesse público e 

às necessidades da população local. 

 

 

10 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE À 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

Para garantir a adequada execução da contratação e o atendimento aos objetivos pretendidos 

pela Administração Municipal, deverão ser adotadas previamente à celebração do contrato as 

providências administrativas, técnicas e operacionais necessárias ao regular desenvolvimento 

do empreendimento. 

Dentre as principais providências destacam-se: 

a) conclusão e aprovação dos projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas 

orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos que compõem o processo 

licitatório; 

b) disponibilização dos documentos técnicos necessários para instrução do procedimento 

licitatório; 

c) verificação da disponibilidade orçamentária e financeira para suporte da contratação; 

d) realização do procedimento licitatório em conformidade com a legislação vigente; 

e) designação formal do gestor e dos fiscais do contrato, responsáveis pelo acompanhamento 

e fiscalização da execução da obra; 

f) disponibilização das informações técnicas necessárias à futura contratada para início da 

execução dos serviços; 
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g) adoção das medidas administrativas necessárias à emissão da ordem de serviço; 

h) acompanhamento da regularidade documental da empresa contratada antes da assinatura 

do contrato. 

A Administração dispõe de estrutura técnica apta para acompanhar e fiscalizar a execução do 

empreendimento, por meio de servidores e profissionais habilitados, os quais serão 

formalmente designados para exercer as atribuições de gestão e fiscalização contratual. 

Dessa forma, verifica-se que não há necessidade de realização de investimentos adicionais 

relevantes ou de providências extraordinárias por parte da Administração para viabilizar a 

contratação pretendida, sendo suficientes as medidas administrativas e técnicas 

ordinariamente adotadas em obras públicas de engenharia. 

 

 

11 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Após análise da necessidade apresentada e dos elementos técnicos que compõem a presente 

contratação, verificou-se que não existem contratações correlatas ou interdependentes que 

constituam condição indispensável para a execução do objeto. 

A construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto possui autonomia 

técnica, operacional e funcional, podendo ser executada integralmente por meio da 

contratação pretendida, conforme os projetos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias 

e demais documentos técnicos elaborados para o empreendimento. 

Eventuais aquisições futuras de mobiliários, equipamentos pedagógicos, utensílios, materiais 

permanentes ou outros itens necessários ao funcionamento da unidade educacional 

constituem objetos distintos e independentes da presente contratação, podendo ser realizadas 

oportunamente por meio dos procedimentos administrativos próprios. 

Dessa forma, conclui-se que não há contratações correlatas ou interdependentes cuja 

realização prévia seja necessária para viabilizar a execução da obra objeto deste Estudo 

Técnico Preliminar. 

 

12 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A execução da obra de construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto 

poderá gerar impactos ambientais temporários, característicos das atividades da construção 
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civil, especialmente durante as fases de preparação do terreno, movimentação de materiais, 

execução dos serviços e transporte de insumos. 

Dentre os principais impactos ambientais identificados, destacam-se: 

a) geração de resíduos da construção civil; 

b) emissão de poeira e material particulado; 

c) produção de ruídos decorrentes da utilização de máquinas e equipamentos; 

d) consumo de água e energia elétrica durante a execução da obra; 

e) movimentação de veículos e equipamentos no entorno da área de intervenção; 

f) geração de resíduos sólidos provenientes das atividades operacionais do canteiro de obras. 

Com o objetivo de minimizar os impactos ambientais decorrentes da execução do 

empreendimento, deverão ser adotadas as seguintes medidas mitigadoras: 

I – realizar a segregação, armazenamento, transporte e destinação adequada dos resíduos da 

construção civil, observando a Resolução CONAMA nº 307/2002 e demais normas aplicáveis; 

II – promover a reutilização e reciclagem dos materiais sempre que tecnicamente viável; 

III – manter o canteiro de obras organizado e em condições adequadas de limpeza e 

segurança; 

IV – adotar medidas de controle de poeira, incluindo umidificação das áreas quando 

necessário; 

V – realizar manutenção preventiva dos equipamentos utilizados na obra, reduzindo emissões 

atmosféricas e riscos de vazamentos; 

VI – utilizar racionalmente os recursos hídricos e energéticos durante a execução dos serviços; 

VII – garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados; 

VIII – observar integralmente a legislação ambiental vigente e as condicionantes 

eventualmente aplicáveis ao empreendimento. 

Além das medidas mitigadoras durante a execução da obra, a solução proposta incorpora 

aspectos relacionados à sustentabilidade e à eficiência operacional da edificação, mediante 

adoção de sistemas construtivos compatíveis com as normas técnicas vigentes, 

aproveitamento da iluminação e ventilação natural, bem como utilização de materiais 

adequados à durabilidade e manutenção da edificação. 

Dessa forma, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratação são 

considerados controláveis e de baixa relevância permanente, podendo ser adequadamente 
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mitigados mediante o cumprimento das medidas previstas na legislação ambiental e nos 

documentos técnicos que integram a contratação. 

 

13 CONCLUSÃO DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO PRETENDIDA 

Com base nas informações apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que A 

execução da obra de construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto  

mostra-se técnica, operacional e economicamente viável, além de necessária para atender ao 

interesse público e às demandas da população do Município de Sarandi/PR. 

A necessidade da contratação encontra fundamento no crescimento populacional da região do 

Jardim Kusumoto e bairros adjacentes, bem como no aumento da demanda por vagas na 

educação infantil, tornando indispensável a ampliação da infraestrutura educacional 

municipal para garantir o adequado atendimento às crianças da primeira infância. 

Os estudos realizados demonstraram que a solução mais vantajosa para a Administração 

consiste na contratação de empresa especializada para execução integral da obra sob o regime 

de empreitada por preço global, considerando a existência de projetos técnicos completos, 

quantitativos definidos, maior previsibilidade financeira e melhor controle da execução 

contratual. 

A solução proposta apresenta compatibilidade com os objetivos institucionais da 

Administração Municipal, com as políticas públicas voltadas à educação infantil e com os 

princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público previstos na Lei nº 

14.133/2021. 

Além de ampliar a oferta de vagas na rede municipal de ensino, a implantação da nova 

unidade educacional proporcionará melhorias significativas na qualidade da infraestrutura 

disponibilizada à comunidade, contribuindo para o fortalecimento das ações educacionais, 

sociais e de desenvolvimento humano promovidas pelo Município. 

Diante do exposto, esta equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento da 

contratação, por entender que a construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim 

Kusumoto constitui solução adequada, necessária e plenamente capaz de atender às 

necessidades identificadas pela Administração Municipal. 

Sarandi, 04 de junho de 2026. 
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________________________________________________ 
 Miqueias Bezerra da Silva  
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PROPOSTA DE PREÇOS 
 (Anexo II) 

 

À 

Prefeitura do Município de Sarandi - Paraná 

Referência: Concorrência Eletrônica nº      . 

 

Objeto:      . 

 

A empresa      , CNPJ/MF      , com sede no endereço      , telefone (     )      , 

e-mail      , propõe ao Município de Sarandi/PR a execução do objeto da Licitação supra 

referenciada. 

1. O preço proposto1 é de R$       (     ), sendo      % (      por cento) referente 

aos materiais e      % (      por cento) referente à mão de obra.  

2. O prazo de validade desta proposta será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados 

a partir da data de abertura da Licitação. 

3. Dados bancários da licitante: (Banco + Agência + Conta Corrente). 

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante 

legal, o(a) Sr.(a)      , portador(a) do CPF       e será responsável técnico pelos serviços 

o(a) Sr.(a)       título      , CREA/CAU nº     . 

 

Por expressão da verdade, firmamos a presente proposta. 

 

 

     ,       de       de 20     . 

 

 

 

(Identificação e assinatura) 

Representante legal 

 (Identificação e assinatura) 

Responsável Técnico 

 

 

 

1 Caso haja divergência entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecerá o valor por extenso. 
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DECLARAÇÃO UNIFICADA 
(Anexo III) 

 

À 

Prefeitura do Município de Sarandi - Paraná 

Referência: Concorrência Eletrônica nº      . 

 

Objeto:      . 

 

A empresa      , CNPJ/MF      , representada pelo(a) Sr.(a)      , CPF      , declara 

que: 

✓ a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira 

independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital; 

✓ até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

✓ concorda, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos 

dela componentes; 

✓ em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas 

relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas 

por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de 

execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização 

de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 

regressivo em relação ao MUNICÍPIO DE SARANDI/PR, atendendo inclusive as normas 

para licitar e contratar com o mesmo. 

✓ estamos cientes das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como 

de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

✓ na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das 

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou 

superior, bem como as recomendações e instruções de Fiscalização do Município, 

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos, de conformidade com as especificações. 

✓ não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso 

III, do art. 5° da Constituição Federal; 

✓ para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.1333/2021, que não 

empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) 

anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 

Federal; 

✓ a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais 

exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021; 
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✓ acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão 

Licitante quanto à sua habilitação; 

✓ assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer 

tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar; 

✓ atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em 

especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, 

embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder 

público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente 

adequada; 

✓ fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou 

solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando a 

mesma for solicitada pelo Agente de Contratação ou sua Equipe de Apoio, no prazo 

que o mesmo estipular; 

o não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta 

empresa e que a mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha 

a ocorrer durante o processo de Licitação; 

o não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 

ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação 

da Licitação e legislação vigente, em especial: 

✓ não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau; 

✓ nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) 

judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação 

de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

✓ para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a 

proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta, vigentes na data de entrega desta proposta. 

✓ para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

✓ para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e 

inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

(Caso empregue menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá 

fazer a ressalva). 
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✓ sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da 

habilitação; 

✓ temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa 

e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e 

seus anexos. 

 

 

Por expressão da verdade, firmamos a presente proposta. 

 

 

 

     ,       de       de 20     . 

 

 

 

 

  

(Identificação e assinatura do representante legal) 
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ORDEM DE SERVIÇO 
(Anexo IV) 

 

Edital: Concorrência Eletrônica nº  

Objeto:  

Prazo para execução: 300 (trezentos) dias, a contar da assinatura da OS. 

Contrato: Nº 

Empresa: 

Razão social  CNPJ  

Endereço  

Contato  

Valor contratual:  

Recurso: Nota(s) de Empenho(s) nº  

Fiscal da obra: Eng.      CREA-PR nº  

 

Pela presente Ordem de Serviço, o prazo de execução da obra, deverá ser contado a partir da 

assinatura deste instrumento, ficando a empresa autorizada ao início dos trabalhos. 

 

 

 

 

Autoridade competente do órgão 

 

 

ACEITE DA ORDEM DE SERVIÇO 
 

 

 

Sarandi,       de       de 20     . 

 

 

 

  

(Identificação e assinatura do representante legal) 

Contratada 
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DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(Anexo V) 

 

À 

Prefeitura do Município de Sarandi - Paraná 

Referência: Concorrência Eletrônica nº      . 

 

 

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa 

_______________________ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) 

Responsável(is) Técnico(s) pela execução do objeto da referida licitação, de acordo com a Lei 

Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 

67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação. 

 

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*) 

1 

Nome: 

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a) _______________________________________________ 

(**) 

Assinatura: 

 

 

2 

Nome: 

Título: CREA e/ou CAU n.º 

Atribuição: Responsável pelo(a) _______________________________________________ 

(**) 

Assinatura: 

 

Obs.: repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta. 

 

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 

CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o 

artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do 
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início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no 

Edital da presente licitação. 

 

(Município), ___de __________ de 202___. 

 

 

 

Representante Legal da Empresa 

Nome: 

CPF: 

Assinatura: 

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber): 

Nome: 

CREA e/ou CAU N.º 

Assinatura: 

 

 

    

(*) 
Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a equipe técnica 

proposta. 

(**) 
Indicar qual é o tipo de serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a equipe 

técnica proposta. 
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DECLARAÇÃO DE VISTORIA/CONHECIMENTO 

DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO LOCAL 
(Anexo VI) 

 

À 

Prefeitura do Município de Sarandi - Paraná 

Referência: Concorrência Eletrônica nº      . 

 

Objeto:      . 

 

(    ) Declaro que visitamos o local dos serviços referente ao certame supracitado, ficando 

ciente de todos os detalhes do local no objeto de nossa proposta. Declaramos que, se 

vencedores desta, nos responsabilizaremos pela completa execução dos serviços em todas as 

suas fases, assim como de que conhecemos todos os detalhes, especificações e condições dos 

trabalhos. 

 

(    ) Declaro que temos completo conhecimento das condições físicas do local, de todos os 

detalhes do imóvel no objeto de nossa proposta e de todo serviço a ser prestado através da 

presente licitação, com seu Edital e Anexos, dispensando a necessidade de vistoria “in loco”. 

Declaro que foi dado acesso às dependências do local da execução do serviço, o qual 

dispensamos por termos conhecimento suficiente de todos os detalhes, especificações e 

condições dos trabalhos para completa execução dos serviços. 

 

 

(Município), ___de __________ de 202___. 

 

 

 

    

_______________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DESIGNADO OU DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA (DESDE 

QUE TENHA HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA O SERVIÇO) 

 

NOME: 

CREA/CAU n°: 

 

 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Licitações 
licitacao@sarandi.pr.gov.br  

(44) 3264-8600 

SARANDI 
GOVERNO MUNICIPAL 

ANEXO VII 

CONTRATO 

Nº «NÚMERO_CONTRATO»/«ANO_CONTRATO» 
 

 

 

 

 

 

OBJETO 

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia/arquitetura para a 

construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim Kusumoto, vinculada ao 

Termo de Compromisso nº 979308/2025, celebrado no âmbito do Programa Educação 

Básica Democrática, com Qualidade e Equidade, visando atender às necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação de Sarandi/PR. 

 

 

mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br


Contrato 
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A Prefeitura do Município de Sarandi, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Administração, com sede na rua José Emiliano de Gusmão, 565 – Centro – CEP 87.111-230 – 

Sarandi/PR, inscrita no CNPJ sob o nº 78.200.482/0001-10, neste ato representado pelo 

Prefeito, o Sr. Carlos Alberto de Paula Júnior, juntamente com o(s) secretário(s) 

participante(s), doravante denominado CONTRATANTE, e o «Nome_Fornecedor», inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº «CNPJ_CPF_Fornecedor», sediado no(a) «Endereço_Fornecedor», na cidade 

«Cidade_Fornecedor» - «Estado_Fornecedor» -  «CEP_Fornecedor», doravante designado 

CONTRATADO, neste ato representado(a) por «Nome_Representante»  - CPF 

«CPF_Representante», conforme atos constitutivos/procuração apresentada nos autos, tendo 

em vista o que consta no Processo Administrativo nº xxx/20xx e em observância às 

disposições da Lei nº 14133/21 e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente 

Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 

«Número_Licitação»/«Ano_Licitação», mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa especializada em obras 

de engenharia/arquitetura para a construção da Creche de Educação Infantil Tipo 2 – Jardim 

Kusumoto, vinculada ao Termo de Compromisso nº 979308/2025, celebrado no âmbito do 

Programa Educação Básica Democrática, com Qualidade e Equidade, visando atender às 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Sarandi/PR, nas condições 

estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

1.2 Objeto da contratação: 

1 

Descrição do objeto: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO 

Local da obra: 

LOTE 18 DA QUADRA 09, JARDIM KUSUMOTO, MUNICÍPIO DE SARANDI/PR, 

COM FRENTE PARA A AVENIDA DAS AMÉRICAS Nº 646, RUA LUIZ BUZZO Nº 

1473 E RUA ANTÔNIO JOSÉ DOS REIS. 

Área: 961,87 M² 

Prazo para conclusão: 300 DIAS. 

Total: R$ 

Tabela 1  

1.3 Vinculam esta contratação, independente de transcrição: 

I. O Edital da Concorrência Eletrônica nº «Número_Licitação»/«Ano_Licitação» e 

seus anexos; 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
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II. A Proposta do CONTRATADO. 

1.4 O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

CLÁUSULA 2 - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1 O prazo de vigência do contrato será de 300 (trezentos) dias, contados a partir da 

assinatura do mesmo, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.1.1 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 

providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento. 

2.2 O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo 

aditivo. 

2.4 O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado 

nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder 

público, observadas as abrangências de aplicação. 

CLÁUSULA 3 - MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 

3.1 O regime de execução contratual, o modelo de gestão e execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 

Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

MATRIZ DE RISCO 

3.2 Não se aplica, conforme justificativa apresentada na Análise de Riscos (folha 44). 

CLÁUSULA 4 - SUBCONTRATAÇÃO 

4.1 As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de 

Referência, Anexo I do Edital. 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
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CLÁUSULA 5 - PREÇO 

5.1 O valor total da contratação é de R$«Valor_Contratado». 

5.1.1 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

5.1.2 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao 

CONTRATADO dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

CLÁUSULA 6 - REAJUSTE 

6.1 Haverá direito a reajuste contratual a partir de 01 (um) ano a contar da data do 

orçamento, neste caso a partir de 20/03/2026 (fl. 397). devendo o contratado solicitar ao 

Município, aplicando-se a data do pedido. 

I. Ressalvado o pedido de revisão contratual (reequilíbrio econômico-financeiro), 

o pedido de reajuste protocolado antes do prazo a que se refere o item anterior (6.1) 

não será apreciado, devendo o contratado protocolar o pedido de reajuste quando 

houver o implemento do direito. 

I. Em caso de reajuste, será utilizado o Índice Nacional de Custo da Construção – 

Disponibilidade Interna – INCC-DI, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

6.1.1 O direito a que se refere o item  6.1 deverá ser efetivamente exercido mediante pedido 

formal do fornecedor até 180 (cento e oitenta dias) após o atingimento do lapso de 12 meses 

a que se refere o caput desta cláusula, sob pena de preclusão do direito ao seu exercício. 

6.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

6.3 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante 

pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

6.4 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
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6.5 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

6.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

6.7 O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA 7 - PAGAMENTO 

7.1 O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA 8 - OBRIGAÇÕES 

8.1 As obrigações das partes são aquelas descritas no Termo de Referência, Anexo I do 

Edital. 

CLÁUSULA 9 - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 

pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que 

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento 

de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 

9.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 

seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD. 

9.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 

permitidas em Lei. 

9.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 

contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 

9.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 

CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas 

em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do 

cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas 

obrigações.  

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
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9.6 É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, 

requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.  

9.7 O CONTRATADO deverá exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o 

cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por 

garantir sua observância. 

9.8 O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 

devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação 

formulados.  

9.9 O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável 

justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da 

LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.  

9.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente 

virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 

37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, 

em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

9.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a 

fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na 

LGPD. 

9.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de 

dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio 

de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

9.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser 

comunicados à autoridade nacional. 

CLÁUSULA 10 - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

10.1 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após 

término da vigência contratual, podendo o Contratado optar pela caução em dinheiro ou em 

títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação.  

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br
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10.1.1 Será exigida garantia adicional 1 do licitante cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último 

e o valor da proposta. 

10.2 Em caso de opção pelo seguro-garantia, o licitante dispõe de até um mês, a partir da 

homologação, para apresentar a apólice, sendo obrigatório que isso aconteça antes da 

assinatura do contrato2. 

I. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado 

não pague o prêmio nas datas convencionadas.  

II. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da  

assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa modalidade 

de garantia. 

III. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 

vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela 

seguradora.  

IV. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de 

renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice 

vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão 

contratual. 

10.2.1 Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de 

seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da 

assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução 

em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização. 

10.3 Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, 

deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica 

Federal, com correção monetária. 

10.4 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério competente. 

10.5 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco 

ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do 

 

1 Art. 59, §5º da Lei nº 14133/21 
2 §3 do art. 96 da L14133/21 

http://www.sarandi.pr.gov.br/
mailto:licitacao@sarandi.pr.gov.br


Contrato 

 

 

 

 

 

Secretaria Municipal de Administração  |  www.sarandi.pr.gov.br  |  licitacao@sarandi.pr.gov.br  |  (44) 3264-8600 

7 - 12 

 

Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código 

Civil. 

10.6 Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por 

pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, 

emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo 

Federal. 

10.6.1 O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as 

condições gerais e o número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização 

foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).  

10.7 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não 

aceitação, o pagamento de:  

I. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;   

II. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  

III. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pelo Contratado. 

10.8 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, contado da data de assinatura do termo aditivo ou da emissão do 

apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

10.9 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da 

Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a 

apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela 

Administração. 

10.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 

(dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data 

em que for notificada.  

10.11 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

10.11.1 O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo 

Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento 

de cláusulas contratuais. 

10.11.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a 

vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, 
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não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos 

prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 

662, de 11 de abril de 2022. 

10.12 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a 

liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao 

resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante 

termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato.  

10.12.1 A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a 

regulamentação da Susep. 

10.12.2 A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do 

término da vigência da apólice.   

10.13 A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 

após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será 

atualizada monetariamente. 

10.14 O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista neste Termo de Referência. 

10.15 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

10.16 A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço 

prevista neste Termo de Referência. 

CLÁUSULA 11 - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1 As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do 

contrato são aquelas definidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital. 

CLÁUSULA 12 - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

12.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 

fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética 

durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

12.1.1 Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
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I. “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 

processo de licitação ou na execução de contrato; 

II. “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

III. “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 

licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

IV. “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 

um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; 

V. “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 

inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 

multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 

prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 

exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

12.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 

multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma 

empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo 

determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer 

momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 

licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 

12.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição 

para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser 

financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante 

adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele 

formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os 

documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato. 

CLÁUSULA 13 - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

13.1 O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda 

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
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13.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a 

readequação do cronograma fixado para o contrato. 

13.3 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

CONTRATADO: 

I. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e 

II. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará 

as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

13.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou 

antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, 

de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.5 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.6 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.7 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 

formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.8 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

I. Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

II. Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

III. Das indenizações e multas. 

13.9 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório. 

13.10 O CONTRATANTE poderá ainda: 

I. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a 

garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e 

II. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados 

à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter 

os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato. 

13.11 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 
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órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na 

licitação ou na contratação direta, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que 

deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau. 

CLÁUSULA 14 - ALTERAÇÕES 

14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

14.2 O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.4 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos 

casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 

formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. 

14.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

CLÁUSULA 15 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Municipal deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

12.002.12.365.0022.1.303.4.4.90.51.00.00. - 187 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

12.002.12.365.0022.1.303.4.4.90.51.00.00. - 39 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

12.002.12.365.0022.1.303.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 

 

15.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, 

mediante apostilamento. 
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CLÁUSULA 16 - DOS CASOS OMISSOS 

16.1 Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo 

as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e 

normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA 17 - PUBLICAÇÃO 

17.1 Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA 18 - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Sarandi/PR, para dirimir os litígios que 

decorrem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 

conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14133/21. 

 

Sarandi, Clique ou toque aqui para inserir uma data.. 

 

__________________________ 

(Nome do Secretário) 

«Assinaturas_Contrato» 
Secretário xxx 

 __________________________ 

«Nome_Representante» 

«nome_fornecedor» 

 

 

__________________________________________________ 

Carlos Alberto de Paula Júnior 
Prefeito 

Testemunhas: 

1 – XX 

2 - XX 
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