W 15.2441

»)DetranPR PARANA W

9 s R, |
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA D ) /
GOVERNDO EsTAD O

‘ Protocolo N.° 25.418.241-9 Pregé&o Eletronico N° 525/2026 — EDITAL (pagina 1 de 121)‘

EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio do SETOR DE COMPRAS do DEPARTAMENTO DE
TRANSITO DO PARANA, torna publico que realizara licitagio nos seguintes termos:

PREGAO ELETRONICO:

Inicio da sesséo / disputa de lances:

09h 00min do dia 13/07/2026

Sera sempre considerado o horéario de Brasilia (DF) para todas
as indicacfes de tempo constantes neste edital.

525/2026

TIPO: MENOR PRECO

SIASG: 90525 UASG 925019

1 OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de sinalizacdo viaria urbana,
envolvendo implantagdo, adequacéo, remanejamento da sinalizacao existente, bem como a instalacdo de
novos dispositivos que se julguem necessarios para assegurar a seguranga no transito dos municipios do
Estado do Parand, conforme planilha orcamentéria de referéncia constante no Anexo XiIIl.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O preco méaximo admitido para execugéo dos servigos é de R$ 17.609.619,12 (Dezessete milhdes,
seiscentos e nove mil, seiscentos e dezenove reais e doze centavos).

2.1.1 N&o serdo aceitas propostas com valor superior ao prego maximo admitida para a licitacéo.

2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servico, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicéo.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo XII.
2.1.4 Caso licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composicao do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-se-a
que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xl deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra horistas utilizadas como referéncia sdo os
constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras

eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual www.comprasparana.pr.gov.br, que sera o preco total da
licitac&o, ndo ultrapassando o méximo fixado.

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Estado deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:
Gestao/Unidade: 1330 - DETRAN/PR
Fonte de Recursos: 752.000254 - Recursos vinculados ao transito
Programa de Trabalho: 1330.06.181.06.8039 - A¢6es do DETRAN
Elemento de Despesa: 3390.39.05 - Servigos Técnicos Profissionais

3.2 Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo efetuados pela (nome do
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orgao/entidade que efetuara o pagamento), em conformidade com o disposto no contrato (Anexo 1).

3.3 As faturas correspondentes aos servigcos a serem executados deverdo ser emitidas pelo contratado em
nome do 6rgdo do 6rgdo/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DO PREGAO ELETRONICO:
O pregdo sera realizado por meio do sistema eletrénico de licitacdes Compras GOV. O endereco
eletrdnico para recebimento e abertura de propostas é o www.compras.gov.br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes Publicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br e www.compras.gov.br

Os trabalhos serdo conduzidos pela pregoeira Ana Silvia A. Drewello e equipe de apoio, designados(as)
pela Portaria n.° 254/2026, servidores(as) do(a) DETRAN/PR.

Telefones: (41) 3361-1224

Endereco: Av. Victor Ferreira do Amaral, 2940, Capao da Imbuia — CEP 82.800-900, Curitiba / Parana

O atendimento sera feito no horario das 08h00 as 12h00 e das 13h00 as 17h00.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na aplicacdo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes
da data de abertura do certame, em campo especifico no sitio eletrbnico www.comprasparana.pr.gov.br
pelo qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao
Ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:

As razbes de recurso e as contrarrazdes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletronico,
observando as regras dispostas no item 9 das Condi¢des Gerais deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposi¢cédo dos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados apresentarem requisicdo de
acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITACAO:

A licitacdo e a contratacdo dela decorrente séo reguladas pelas condicdes especificas e gerais do pregao e
pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitacdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n® 10.086, de 2022, pela Lei
Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes ao objeto
da licitagdo, bem como as suas devidas alteracdes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO

7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo sdo os seguintes:
7.1.1. Edital;

7.1.2 Anexos;

7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.

7.2 Para esta licitacdo serdo usadas as seguintes siglas:
DETRAN Departamento de Transito do Parana
SECID Secretaria de Estado das Cidades

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica

CAT Certid@o de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidagéo das Leis do Trabalho

CND Certiddo Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
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COFINS Contribuicédo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSsL Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas

DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servico

FGV Fundacédo Getulio Vargas

GCO Geréncia de Custo e Orgcamentos da Parana EdificacBes
GFIP Guia de FGTS e Informacdes a Previdéncia

GFS Grupo Financeiro Setorial

GLCC Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
GMS Gestéo de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)

GPR Geréncia de Projetos da Parand Edificacdes
GRC Guia de Recolhimento de Caucéo

GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Servigcos

ME Microempresa

0os Ordem de Servico

PIS Programa de Integracéo Social

PNCP Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administracdo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica

SUSEP  Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR  Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3 Defini¢des:
7.3.1 Para esta licitagdo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.° 14.133/2021 e
no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

CONDICOES ESPECIFICAS DO PREGAO

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO
Encerrada a fase de lances, apds a negociagdo, serdo desclassificadas as propostas que permanecerem
acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE DISPUTA:

2.1. Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletrénicas é o valor
maximo global do lote, fixado neste edital.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s)
fixado(s) neste edital serao desclassificados”.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO.

2.3. Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacdo, as propostas que permanecerem acima do(s)
valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital serdo desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:
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O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Precos (Anexo
Il), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a sua publicacdo em DIOE, e tem duragdo de até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir do término do prazo de execucéo.

4.2 O prazo de execucéo do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execugéo do objeto.

5 TRATAMENTO FAVORECIDO PARA ME E EPP:

Poderdo participar da disputa do lote Unico as empresas que se enquadrem na condigdo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, conforme o disposto no
art. 48, incisos | e lll, da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

Se a ME, a EPP ou a MEI for vencedora do(s) lote(s) reservado(s) e do(s) lote(s) de ampla concorréncia,
a contratacé@o devera ocorrer pelo menor preco.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n.° 11.488, de 2007, e para 0O
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.° 123, de 2006.

6 GARANTIA:
Sera exigida garantia da execucao do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato (Anexo I).

7 CONSORCIO:
N&o sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa técnica e
econdmica constante do procedimento administrativo.

6 ANEXOS:

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo |l - Minuta da Ordem de Servigo

Anexo Il - Modelo da Carta Proposta de Precos

Anexo IV - Modelo da Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

AnexoV - Modelo da Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais

Anexo VIl - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢des Locais (Vistoria)

Anexo VIII - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de

Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Anexo IX - Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade
Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Anexo XI - Modelo da Planilha para Célculo do BDI

Anexo XII - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo XIII - Planilha(s) Orcamentaria(s) de Referéncia

Anexo XIV - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)
Anexo XV - Documentos de Habilitagdo

Anexo XVI - Declaracdo de LGPD
Anexo XVIl - Termo de Referéncia e anexos ao Termo de Referéncia
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CONDICOES GERAIS DO PREGAO ELETRONICO

1. AREALIZACAO DO PREGAO
1.1 O pregao sera realizado por meio eletrénico, através do sistema de compras eletrdnicas do Governo
Federal, na pagina www.compras.gov.br.

1.2 O pregédo sera conduzido por servidora piblica denominada pregoeira, mediante a insercéo e o
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrbnicas adotado pela
Administracao estadual — www.compras.gov.br.

1.3 O(a) pregoeiro(a) exercera as atribuicbes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrdnicas para o sistema de compras
eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual - www.compras.gov.br, conforme instru¢cdes que
podem ser obtidas no préprio portal ou, ainda, por meio do telefone 0800.978.9001.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrbnicas adotado pela Administragao estadual - www.compras.gov.br. Implica a sua responsabilidade
legal pelos atos praticados e presuncgéo de capacidade para a realizagdo das transacgdes inerentes ao
pregéo eletrdnico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a sessao publica do
pregéo, ficando responséavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
gquaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2. EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderao participar deste Pregéo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacéo.

2.2 Os interessados em participar do pregdo devem dispor de chave de identificagcdo e senha pessoal
do sistema de compras eletrdnicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderao participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, em
qualquer esfera da Administracéo Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto perdurarem
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a constituir ou de
outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nédo funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidagdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgéo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem como
sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condicBes estabelecidas no edital e na
legislacéo aplicavel.

2.5 Além destas condi¢Bes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participagao
fixadas no edital.

2.6 O(a) pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condicbes de participacao,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacao.
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3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde seréo executados os servi¢cos até o ultimo dia Gtil anterior
a data fixada para a abertura da sesséo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢gfes e grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Departamento de Engenharia - DEEN,
pelo telefone (41) 3361-1425 — e-mail salles.pereira@detran.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessédo do
pregéo eletrdnico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declara¢do formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalac6es, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir os dnus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante poderd alegar desconhecimento das condi¢es e grau de dificuldade existentes
como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de pre¢os em decorréncia da execug¢édo do objeto.

4. PROPOSTA INICIAL
4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrdnico, o licitante deverd manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condi¢8es previstas no
edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de prego inicial deverd ser enviada por meio de formulario eletrénico no sistema de
compras eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds o
prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrénico ndo aceitara incluséo, altera¢éo ou
desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a), sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

4.4, O(a) Pregoeiro(a), verificara as propostas apresentadas, inclusive quanto & exequibilidade, e
desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor unitério e total do item ou valor global;

5.1.2 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao
dos servicos de engenharia.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentagéo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0s pregcos maximos estabelecidos neste
Edital.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sesséo publica, por meio de sistema eletrdnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo
apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos Elementos Técnicos Instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os
licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condi¢cfes
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferen¢a de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo aos lances
intermediarios quanto em relacéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser R$ 1,00 (um real).

6.9 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdbnico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

6.11 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-
se-4 automaticamente.

6.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automéatica pelo sistema, podera o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de
lances, em prol da consecucado do melhor preco.

6.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacédo do licitante.

6.16 No caso de desconex&o com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregéo, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o(a) pregoeiro(a) persistir por tempo superior a
dez minutos, a sesséo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas, no minimo, vinte e
guatro horas da comunicacao do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacao.

6.18 O Critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.20 Em relacdo a itens n&o exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006.

6.21 Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagédo automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou 0 microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
na condi¢do de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.25 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletrbnico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o(a) pregoeiro(a) devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 A pregoeira solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessérios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apds a negociacdo do preco, o(a) Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar
guanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagcdo ao maximo estipulado para
contratacéo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de
2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
de Custos e Formacédo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacao de Precos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contado da solicitagdo do pregoeiro, com
0s respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da
aceitacdo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servicos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do licitante,
inferiores aos servicos unitarios da planilha orgamentaria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
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para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados, mantendo-
se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 nédo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificages técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao preco maximo fixado, percentual de desconto inferior ao minimo
exigido, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo nédo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacées de propriedade do préprio licitante, para
0s quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragéo.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92 do
Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipdtese de necessidade de suspensédo da sesséo publica para a realizacao de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente poderd ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

7.7 O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, sob pena de ndo aceitacao da
proposta.

7.7.1 E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicita¢do fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagcdo pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas
or¢camentérias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O Pregoeiro analisard a compatibilidade dos precos unitérios apresentados na Planilha de Custos e
Formacéo de Precos com os da planilha orcamentaria referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

7.11 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sesséao, informando no chat a nova data e horario
para a sua continuidade.

7.12 O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a
negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.14 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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7.16 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o pregoeiro verificard a habilitagdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo lll) e os documentos
de habilitagdo (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) pregoeiro(a).

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand, desde que os referidos documentos estejam
atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica do
Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

8.7 N&o serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera ap0s a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do(a) pregoeiro(a) e para acesso publico apds o encerramento do
envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, assinada por meio eletrdnico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil, pelo representante
legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e devera conter, de acordo com o modelo
definido neste edital, a identificacdo da licitagcdo, o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a
descricdo do produto/servico oferecido para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor global, os precos
unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da
proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva deverd observar os precos unitarios maximos da planilha de composicéo de
precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificacdo, inclusive quando o(s) lote(s)
reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de célculo em qualquer operacéo, o(a) pregoeiro(a) podera efetuar diligéncia
visando sanar o erro ou falha, desde que néo alterem a substancia da proposta, do documento e sua
validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrénico, devera entregar:
9.3 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, deverd conter as seguintes informacgdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta néo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitacéo;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.4 Razéo Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera este
altimo;

9.3.6 No arredondamento do céalculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apoés a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
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contrato, procuracao ou documento equivalente.
9.4.1 Observacéo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.5.1 A declaracdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situacdes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4° da Lei
Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteracdes, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo
de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sancdo de
impedimento de participar de licitacbes e de ser contratada por qualquer érgdo ou entidade da

Administracéo Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas altera¢des, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitag&o.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugéo n°® 1.418/2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra horma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragfes, estdo dispensadas de apresentar o documento
descrito no item acima. A ndo comprovac¢do da condicdo de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, implica participagdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e
suas alteracgoes.

9.5.5 o licitante deverd entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucao previsto no Edital e deverd considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor nao inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentacéo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do
cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacao dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informag@es, elementos técnicos instrutores e das condi¢des
locais para o cumprimento do objeto da licitagéo;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitacdo assumird integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob pena
de desclassificacdo, que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
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normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo lll.

10. OS RECURSOS

10.1 Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrbnicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusao, em relagdo as fases de
julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (irés) dias Uteis para apresentacdo das razdes
recursais apoés a formalizacédo do término da etapa de antecede a adjudicacao.

10.1.1 As razBes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrdnico e com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil.

10.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no

prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacéo das razbes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagdo digital ICP-Brasil.

10.2 A néo apresentagdo das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razbes e as contrarrazfes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder pelo
licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) pregoeiro(a).

10.4 Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério serd encaminhado pelo(a) pregoeiro(a) a autoridade maxima para adjudicacéo e
homologacéo.

11.2 Seréd permitida a adjudicagdo e a homologacéo parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou documento
equivalente) no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6rgdo ou entidade contratante,
sob pena de decair do direito a contratacéo e incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario deverd estar
credenciado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parand — CAUFPR, mantendo as condi¢cdes de habilitagdo exigidas na
licitagdo, para a comprovacao das condi¢Bes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracdo realizara consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedacédo contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n® 18.466, de
2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orcamentaria para
aprovacao do Orgao Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento da convocacao, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idonea
aprovado pelo 6rgéo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a assinar o
contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitagao, sem prejuizo
da aplicacdo das cominacfes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.° 10.086/2022,
ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do
contrato nas condi¢6es ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatério ou a justificativa ndo aceita pela Administracédo, implicara a
instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sancgfes
administrativas.
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12.8 Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 12.6, a
Administracao Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢Bes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
orcamento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 05 (cinco) dias
Uteis apds a convocacdo pelo Orgao Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacgédo das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais deverdo ser
mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do
respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servicos licitados seréo liberados para execucdo mediante Ordem de Servigo, subordinando-
se as condi¢cBes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a referida Ordem de
Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado deverd comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocdpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante dever&o participar dos servi¢os objeto desta licitagéo, de
acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Dever4 ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislac@o vigente, em nome do
Responséavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica, indicado conforme Anexo
V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/lou RRTs Complementares para o0s Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucdo dos servigcos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as
atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagdo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual

n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excecdes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
férmula: EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = |=(6/100) 1=0,00016438
(TX) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante deverd realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand — CAUFPR para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo definidas neste edital.
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13. SUBCONTRATACAO
13.1 N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto licitatorio.

14. AL‘J’ERAQAO SUBJETIVA
14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagédo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo
original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragcbes sujeitam-se as sanc¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sanc¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos néo previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicagédo
das sancdes administrativas, dever&o ser observadas as disposi¢des da Lei Federal n.° 14.133, de 2021
e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sang¢des previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela préatica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dard na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parand, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas seréo transcritas no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa poderd ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo reterq o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contrato.

15.7.1. A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que imp6s a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administracao, ndo importando em mora, hem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicacdo das sanc¢des seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022 e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatoério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cées da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.
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15.11 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitagcdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dard na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no a&mbito do Estado do Parana.

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poder&o ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracéo Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horério de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacao de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sesséo
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério, independentemente de nova comunicagao.

16.3 E facultado ao(a) pregoeiro(a) a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar
a instrucdo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios, resultante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) pregoeiro(a) ou pelo sistema, ainda que ocorra a sua
desconexao.

16.5 A ndo apresentagdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicard desclassificacdo ou inabilitacéo do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por 90
(noventa) dias da data da emissao, salvo disposicao contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitagdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condic6es Gerais do Pregao. O(a) pregoeiro(a), se julgar necessario,
verificard a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) pregoeiro(a) podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que nao
comprometam a lisura e o real conteldo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizagdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacao total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao do interessado, mediante manifestac@o escrita e fundamentada, assegurado o contraditorio
e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba, no qual
serdo dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor gue subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

Raiany Araujo
Setor de Compras

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada para contratagdo de servigos de engenharia — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: Fevereiro/2025

Assinatura Avangada realizada por: Raiany Araujo da Silva (XXX.235.859-XX) em 23/06/2026 10:11 Local: DETRAN/DEAD/SECO. Inserido ao protocolo 25.418.241-9 por:
Ana Silvia Amorim Drewello em: 23/06/2026 10:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento
pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 3¢33d8811440bdc0dbf8317e0ec9b811




»)DetranPR PARANA ' :_

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA T
GOVERNO ESTA\D\Q //\/”f
un_Jnu:‘g

ANEXO |
MINUTA PADRAO — CONTRATO DE SERVICOS DE ENGENHARIA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

CONTRATANTE: O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA — DETRAN/PR, com sede na Av.
Victor Ferreira do Amaral, n°® 2940, Capédo da Imbuia, Curitiba/PR, inscrito no CNPJ sob o n.°

78.206.513/0001-40, neste ato representado(a) pelo(a) , homeado pelo
Decreto n.°

CONTRATADO(A): , inscrito no CNPJ/CPF sob o n.° , com
sede no(a) , heste ato representado por , inscrito(a) no CPF
sob on.° , e-malil e telefone

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abr|I de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de 2002,
pelo Pregdo Eletrdnico n.° XXX/2024 — GMS n° (protocolo n.° 24.351.469-0) do procedimento
licitatério que originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante
vencedor, e pelas clausulas e condi¢Bes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servicos de sinalizacdo viaria urbana,
envolvendo implantacdo, adequacado, remanejamento da sinalizacéo existente, bem como a instalagcao
de novos dispositivos que se julguem necessarios para assegurar a seguranca no transito dos
municipios do Estado do Parana (Anexo do Edital).

2. CLAUSULA SEGUNDA
2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Planilha orcamentéria atualizada;

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacao aos elementos técnicos instrutores, prevalecera
na execucédo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de guantidades de servigos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos serd orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base
o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatorio, desde o0 momento da efetivagao
de sua proposta no procedimento licitatério até a execugao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questdo e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementa¢des
e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos e necessérios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instala¢cdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necesséria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragbes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, néo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacdes néo
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagbes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinigbes, omissdes, falhas ou incorre¢cbes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE né&o poderdo constituir pretexto para o0 CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composi¢céo de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. Aformalizacao de contrato presume que o CONTRATADO,;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informagfes necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra ou servico, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execucéo.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar perfeitamente
visiveis e legiveis ao publico.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execucgdo do presente Contrato sera o de empreitada por preco unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. O valor global do presente Contrato é R$ ( )
sendo 00,00% (___ virgula por cento) referente aos materiais e 00,00% (___ virgula ___ por
cento) referente a mao de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucéo do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, contados a partir da
data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execugdo do objeto, e a vigéncia do contrato se
inicia com a sua publicacdo em DIOE, e tem duracéo de até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir
do término do prazo de execucado do objeto.

5.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a né&o conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancfes administrativas;

b) a Administracdo poderéa optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execug&o contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizar4 por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servicos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestao deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao designados,
conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicées definidas no art. 10 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato caberd ao(da) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestéo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizagéo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, ap6s o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicéo e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado
0 cumprimento do avanc¢o das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera
peca integrante do contrato.

6.2.1. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia técnica
a com a real execucdo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.2.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacao do CONTRATANTE.
6.2.3.0 CONTRATANTE podera determinar alteracbes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagcéo expressa de sua autoridade competente.

6.2.4.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequac¢do, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.5. Em caso de alteracdes na ordem de execucéo dos servi¢cos constantes da planilha, de forma que
o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servigco, o cronograma
fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitacao de aditivo de prazo de execuc¢éo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
ou supressodes de servicos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da Lei n°
14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022 quando a contratacdo previr a conclusédo de
escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal do
CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e servicos a serem
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acrescidos, na forma do subitem 6.3.3 e do item 17.1 e seus subitens deste Contrato sujeita a
aprovacao da autoridade competente do CONTRATANTE, ap6s andlise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, 0 conjunto de reducdes e 0 conjunto
de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um
desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os limites de
alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

6.4.Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-a efetiva
ap6és o0 seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisGes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servigos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catélogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou servi¢os,
de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) As normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a respectiva
licitagao;

b) As normas do CONTRATANTE;

c) As normas da ABNT:

d) As disposicdes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

e) Aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) As prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execucdo das obras ou servigos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao
da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatéria a apresentacéo por parte do CONTRATADO do Certificado de Analise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servigo, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucao da obra/servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem dnus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos materiais ser& do CONTRATADO, néo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servicos em
decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucdo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente deverd empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servigos por parte do CONTRATANTE,
casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo d4 ao CONTRATADO
razBes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de
execucao.

7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por meio
de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela FISCALIZACAO.
Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos, especificacdes e laudos
técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em rela¢éo ao

atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacao, de funcionalidade
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e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO disp8e da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parand, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mao de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A planilha orcamentéria deve observar o critério de aceitabilidade de precos unitarios e global que foi
fixado no edital.

8.2.1 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiqguem a planilha
orcamentaria.

8.3 Os pregos, unitério e global, estabelecidos nos contratos incluem todos 0s custos necessarios a
perfeita execucéo do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;
8.3.2. Toda a méo de obra, especializada ou nao;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos 0s custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas, encarregados,
topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢édo, execucao, controle e administracao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra acidentes,
assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da Legislacdo de Higiene e
Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacbes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras ou
servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da a¢cdo ou omissao
do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execuc¢do, manutencgdo e retirada de todas as instalacdes provisoérias necessarias a
execucao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remogao necessarias a execug¢do do objeto ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apés a conclusdo dos trabalhos, despesas
com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responséveis e de inauguracéo,
obedecido os padrbes de confeccao e fixagao.

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservacao do meio ambiente;

8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pelo Departamento de Transito do Parana, situado na Av.
Victor Ferreira do Amaral, n°® 2940, Capdo da Imbuia, Curitiba/PR, CNPJ N.° 78.206.513/0001-40,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacgdo e protocolizacéo da fatura e a juntada da documentacéo pertinente sdao de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentacéo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos os
campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados na
clausula Contratual "Dos Pagamentos"”, com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de
servigo, o local, o niumero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro
Especifico na Receita Federal — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacdo de Nota Fiscal na
forma eletronica;
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a.1l) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser especificado
no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da méo de obra, com o destaque “Nota
Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrucdo Normativa emitida pelo INSS
ou da Receita Federal”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, 0 objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;
b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com cronograma
fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores faturados,
correspondam aos servicos e aos respectivos indices percentuais discriminados no Relatério de Vistoria
de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO - Cdpias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data do
faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Copia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei,
referente ao periodo de medigéo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -
INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medicao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO -
FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS — GFIP e Informacdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo de medi¢éo;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS,
em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS,
em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em
plena validade;

) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07 de julho
de 2011,

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvar4 de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de engenharia ou
arquitetura, ou documento de n&o obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou
servico;

¢) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de Obras —
CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a
assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcdo, reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os
recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme instrucao
normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da Comiss&o
de Recebimento da Obra;

¢) CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisoério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n® 16.3.7 deste
Contrato;

f) Manual de operacao, uso e manutenc¢éo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
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apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivard excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE seréo efetuados consoante
ordem cronol6gica de protocolizacdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura, encaminhara a
mesma ao orgao titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20
(vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na constatacao de falta de
documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO sera
notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a
irregularidade;

9.5 O prazo maximo para 0 pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizacéo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apé6s 30 (trinta) dias da protocolizagcdo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula de
atualizacdo monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundaco Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de
Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacédo Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em
atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicard retencdo de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:
Gestéo/Unidade: 1330 —- DETRAN/PR

Fonte de Recursos: 501.000250 - Recursos proprios

Programa de Trabalho: 8039 — A¢Bes do DETRAN

Elemento de Despesa: 3390.39.16— Manutencao e Conservacdo de Bens Imoveis
Nota de Empenho:

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os prec¢os contratuais dos servicos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual n°
10.086, de 2022,

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagéo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hipétese em que, antes da data da concesséo do reajustamento, ja houver ocorrido a revisédo
do contrato para a manutencédo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera considerada a
ocasido do reajuste, para evitar acumulacéo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados o0s prazos, 0
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢éo, o reajustamento sera aplicado com
indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicéo;

11.2.4. O contrato serd reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de solicitacéo
do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.2.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato deve
ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para 0s pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
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R=(li -1)xVr
lo

K=(i-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (lo) serd o indice econémico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

li = O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo Unico do
art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagédo superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apés decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo tnico do art.
169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado apés o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias data do or¢camento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n°
10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario do orcamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgéo — Disponibilidade
Interna — INCC-DI", elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, 0 quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS

12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) fianca bancaria;

C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente serda aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada
da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancéria, a mesma
ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o0 prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, deverd vir acompanhada,
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obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de registros no
balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o valor do
titulo atualizado monetariamente.

¢) meméria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, 0o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera
ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada previamente
a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinacado &
requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhard os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.

12.1.13. Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo,
equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2.A caucéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, 0 CONTRATADO devera proceder o refor¢o proporcional
da garantia. O ndo atendimento autoriza o0 CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao contrato,
sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O prazo de
execucdo dos servigos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico referente ao
contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigco de engenharia
ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra
OU Servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da obra
devera ser aberta junto & Receita Federal apés a assinatura do contrato, independentemente da obra
ser construcdo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser
obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucdo Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construcbes e ampliagées;

13.1.2. No caso de paralisacdo dos servigcos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficar4 suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
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quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilancia, manutencéo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisacdo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacéo,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais ap0s a cessagao dos motivos
que suspenderam a execucao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecerd, para a execugao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara 0 CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas na
Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelacéo
judicial.

13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apés 15 (quinze) dias,
contados da data da convocacao para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo de execucéo.
13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO ndo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servi¢go pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato podera
ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execuc¢do do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apés o
término do prazo de execuc¢do, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE nédo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do
contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alterag&o do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢fes de execucéo do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteragéo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia,

13.5.6. Omissao ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucédo do
contrato.

13.6. Toda solicitacdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos 0s casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucao ficara automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo a
aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensdo no cronograma fisico-
financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo cronograma fisico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e a
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faturar, condicionado a andlise e aprovagdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as AnotacBes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servico contratados antes do inicio do prazo de execuc¢ao;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacdo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢cdes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE poder4, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar que as
condicbes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO
16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela
seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servi¢cos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execu¢do da obra ou servigos, protecdo e conservacdo dos servigcos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente o0s reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengcam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de funda¢des ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operacdo
das instalacdes elétricas, mecéanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie fécil visualizacéo,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias necessarias
a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislacéo;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto é, as anotacdes
e registros nos projetos originais das altera¢ges havidas na execu¢éo da obra, conforme NBR 14645-3,
para fins de ordenacéo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz

16.4. O CONTRATADO ¢ responséavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.
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16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o0 objeto ajustado ou restringir a regularizacéo
e uso das edificag@es, inclusive perante o Registro de Iméveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e servicos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcéo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizac¢des que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos na
via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as ampliacdes,
majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e entregard a apolice
inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes "in ren propriem", para
receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro, reembolsando-se das prestacdes
ja entregues a CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposi¢céo das obras, ai considerados quaisquer valores
que o CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo sé as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servi¢os extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO néo podera subcontratar parte ou o todo da obra ou dos servigos.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medi¢do, como condi¢do para recebimento das obras ou servicos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos
de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem 16.7.1
deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133,
de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n° 10.086, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades
previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
n. 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislacdo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil para execucao de atividades e
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pelas
empresas contratadas para a execucdo da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados
na legislagdo como objeto de licenciamento ambiental, dever&o ser apresentados juntamente do projeto
do empreendimento, como Projeto Complementar, para analise pelo 6rgdo competente do poder publico
municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcédo
Civil, referente a municipio onde esté localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas areas
de destinacgédo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no art.
3° da Resolucéo n°® 307/2002 do CONAMA,;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap0s a geracéo até a etapa
de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢cdes de reutilizacdo e de
reciclagem;

d) transporte: deverd ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucao n® 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
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bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras deverd ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Seréa tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execucédo do objeto, e a partir desse prazo poderdo ser
aplicadas as sancdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERAGCOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administrac¢éo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacéo técnica a seus
objetivos;

b) quando for necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigcao
guantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execuc¢éo da obra ou do servigco, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacdo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as partes,
alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.° 14.133/2021, desde
que observadas as seguintes situagoes:

a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por raz8es de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de um novo
procedimento licitatério;

b) ndo inviabilize a execugéo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-financeira
do

¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracéo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;

€) seja necessaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizacdo do cronograma de
execucao e a antecipagdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratacdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servi¢o, inclusive
a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alteracédo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicho do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execuc¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual,

c) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apdés a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussado nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
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17.1.4. Concluida a instrucao do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a Administracédo
terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogagédo motivada por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo de obra
Ou servigo.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢ao regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve ser
reestabelecida a equacdo econdémico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da obra
contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigcos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigcos da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do or¢camento, os valores
dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global,

17.5.3. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orcamento, 0s precos
serdo fixados, por meio de pesquisa de pre¢cos no mercado, com no minimo trés cotacdes, e 0s precos
dos servi¢os a serem contratados serdo a média dos pre¢os pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste
Contrato, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES.
18.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extingdo do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condic¢des, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condi¢Bes, especifica¢des, projetos e prazos;

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da obra
e/ou do servigco nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa e sem prévia comunicacdo
ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com outrem, a
cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa
execucao desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O néo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execu¢do do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;
18.2.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteragéo social ou a modificagcao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo do
CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

18.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. N&do cumprimento das obrigacfes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagdo da garantia nos prazos estipulados;
18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
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determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supresséo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando modificagéo do
valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensédo de sua execuc¢do, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagGes e mobilizacbes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspenséo do cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a
situacao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE decorrentes
de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

18.2.18. A néo liberagéo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugao de obra,
servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obten¢cdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica;
18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucdo da
avenca.

18.3. Os casos de extincdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.

18.4. A extingdo do contrato podera ser:

18.4.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

18.5. A extingdo administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugdo da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da extingéo;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacéo, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustacao do contrato, o cronograma de execugéo sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. Arescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sanc¢fes previstas
neste instrumento:

18.7.1. Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacéo e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do contrato, necessérios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execucdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;

18.7.4. Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.
18.8. Na hip6tese de ocupacao proviséria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
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autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades

previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execucéo do contrato sujeitara 0 CONTRATADO a multa de mora, na

forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e

aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,

quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execu¢do do contrato, o

CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancdes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacfes previstas no edital

€ seus anexos e neste contrato que nao configurem hipéteses de aplicacdo de sangdes mais graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério da
Administracéo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral

da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia serd cabivel a multa compensatoria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento

dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecuc¢do total do

objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento

constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicac@o de multas, as infragGes séo atribuidos graus, de acordo com as tabelas

le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia,;
5 Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, 0os servicos 04
contratuais;
3 Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servi¢cos contratados, ou 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizac¢&o, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagéo, por servigo; 02
5 Permitir a execugdo de servicos sem a utilizagdo de EPIS/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar 01

\lif .Jr‘_;, D
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detalhadamente os servicos em execugéo.
7 Cumprir determinacdo formal ou instrug¢do complementar do 6rgédo fiscalizador, por 02
ocorréncia,;
8 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as 01
necessidades do servico, por trabalhador e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, 03
ap0as reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execucéo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relacdo de 01
obrigacdes do CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagbes da Administra¢do ou de terceiros. 03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre
Si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢co ou por ocasido de prorrogacédo), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizar4 a Administracio CONTRATANTE a
promover a resciséo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.21.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.22. As sanc¢des de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderéo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indeniza¢bes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Ap6s encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente & aplicacéo
de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da
notificacdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente, neste
caso com a participagcdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servigo de engenharia, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
CONTRATADO, com duracdo maxima de 120 (cento e vinte) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participacdo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuério, ap6s o
decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem condi¢cdes de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugao ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente serd lavrado quando as obras ou servicos apresentarem perfeitas condi¢des.

19.3. Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisorio, e, decorridos 30 (trinta) dias
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do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucéo do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO deveréa entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalagdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalacGes e dos equipamentos;

¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local,

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em plena
validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do Municipio. Em
caso de ndo obtencao deveréd ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente, atestado pelo
gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis nas
hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacado, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO RECEBIMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS
20.1 A execugdo da implantacdo de sinalizagdo viaria urbana devera ocorrer apos a emissdo da

ORDEM DE SERVICO e conforme a data de inicio que nela consta. Os prazos estdo descritos no item —
CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS.

20.2 ApoOs a conclusdo dos servicos, a PREFEITURA (gestor do convénio) devera emitir a
DECLARACAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS, conforme modelo no Anexo VII do Termo de
Referéncia - Modelo de Declaragcéo de Concluséo de Servi¢cos, que deve estar assinada pelo prefeito (a)
e gestor (a) municipal, e ser enviado a CONTRATANTE.

20.3 Junto com a DECLARAGCAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS, o CONTRATADO devera enviar
um RELATORIO FOTOGRAFICO, conforme Anexo VIl do Termo de Referéncia, que possibilite a
verificagdo da sinalizacdo implantada. Deve ser colocado no relatério ao menos 01 (uma) foto por
sentido de circulagdo da via, para cada quadra que fez parte do projeto, indicando o nome da rua
sinalizada e as ruas transversais. O relatério deve ser em formato pdf e deve ser encaminhado por
email a CONTRATANTE.

20.4 Apds o recebimento da DECLARAGCAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS e do RELATORIO
FOTOGRAFICO, a CONTRATANTE realizard em até 30 (trinta) dias a fiscalizacdo no local. Serdo
realizadas as seguintes vistorias:

20.5 Fiscalizacdo pela equipe técnica da CONTRATANTE, para verificar a conformidade dos servi¢os
com o projeto e fiscalizagdo por empresa certificada que emitira o LAUDO DE CONFORMIDADE DOS
MATERIAIS.

20.6 Caso a CONTRANTE verifique inconformidades no local, emitira um relatério para a
CONTRATADA solicitando os ajustes necessarios.

20.7 Ap6s o recebimento da NOTIFICACAO e do relatério de vistoria, 0 CONTRATADO ter4 um prazo
de 15 (quinze) dias para sanar tais inconsisténcias e informar a conclusdo a CONTRATANTE.

20.8 Caso o LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS (solicitado pelo CONTRATADO) reprove
algum material ou especificagdo constante no Anexo | — Especificacdes Técnicas, a CONTRATANTE
notificara o CONTRATADO, que terd um prazo de 15 (quinze) dias para sanar as inconsisténcias e
apresentar ao DETRAN/PR um novo LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS as suas custas, e
desde que emitido pela empresa certificada, aprovando a nova vistoria no local.

20.9 A CONTRATANTE realizara nova fiscalizagdo para verificagdo de conformidade e entéo emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, caso todos os apontamentos tenham sido sanados.

20.10 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO sera emitido ap6s 90 (noventa) dias da entrega final
e completa dos servicos.
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20.11 O fiscal do contrato poderda interromper total ou parcialmente a execucédo dos trabalhos sempre
que:
20.12 Estiver previsto e determinado no contrato;

20.13 For necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de acordo
com o projeto;

20.14 Houver influéncias climaticas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma prevista
no contrato;

20.15 Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo do fiscal do Contrato,
possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

20.16 Os empregados do CONTRATADO néo estiverem devidamente protegidos por equipamentos de
protecéo individual
20.17 ROTINAS DE FISCALIZACAO CONTRATUAL

20.17.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).

20.17.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, 85°).

20.17.3 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).

20.17.3.1 O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos
observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, 81°).

20.17.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢éo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, §2°).

20.17.4 O contratado devera manter preposto aceito pela Administracéo no local da obra ou do servi¢o
para representa-lo na execucdo do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art. 118).

20.17.4.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgédo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade (IN 5, art. 44, §1°)

20.17.5 O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n°® 14.133/2021, art.
119).

20.17.6 O contratado serd responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluira nem reduzirq essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

20.17.7 Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).

20.17.7.1 A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferirda & Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

20.17.8 As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrdnica
para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

20.17.9 O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

20.17.10 Apdbs publicado o contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade convocara o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao,
que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢do do contratado, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢Bes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art.
44, 31°).

20.17.11 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverd ser consultada a situacdo da empresa
junto ao CRF/GMS.
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20.17.12 Seréo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e
a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddao Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nédo estejam regularizados no CRF/GMS.

20.17.13 O acompanhamento da execugdo e gestdo do contrato sera realizado por gestor e fiscal,
funcionarios do DETRAN PR designados por portaria e gestor do convénio celebrado com a prefeitura
do municipio que esta sendo atendido neste contrato.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
21.1 OBRIGAGOES DO CONTRATADO

a) Efetuar a execucgdo dos servigcos, conforme especificacdes, prazo e local constantes no Edital e seus
anexos;

b) Prever em seu quadro funcional condutor(es) de(s) veiculo(s), com curso de movimentacdo de
produtos perigosos (MOPP).

¢) Comunicar imediatamente & CONTRATANTE durante a execucédo, quaisquer divergéncias entre a
sinalizacdo existente e a prevista em projeto, que porventura ndo tenham sido identificadas, para
decisdo da medida a ser adotada. Qualquer alteracdo feita durante a execucdo e nao autorizada
previamente pelo DETRAN sera glosada ao final do contrato.

d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17
a 27, do Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

e) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, 0s servi¢cos
e materiais com avarias ou defeitos;

f) Atender os servigos descritos neste documento, sem interrup¢éo, seja por motivo de férias, descanso
semanal, licen¢a, greve, falta ou demissdo, que nédo tera, em hipdtese alguma, qualquer relacao de
emprego com 0 CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as despesas
com todos os encargos e obrigacdes sociais, trabalhistas, previdenciérias, fiscais, contratos de trabalho
e comerciais resultantes da execucéo dos servicos.

g) Executar os servicos objeto do contrato com zelo, efetividade e de acordo com os padrbes de
qualidade exigidos pela CONTRATANTE, utilizando-se de materiais novos e de primeira linha,
reservando-se ao CONTRATANTE o direito de recusar qualquer material ou produto que apresentarem
indicios de serem reciclados, recondicionados ou reaproveitados;

h) N&o modificar as especificacdes dos servicos sem autorizacdo por escrito do fiscal do Contrato. Os
casos nao abordados serdo definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o padrdo de qualidade
previsto para os servicos em questéo;

i) Todas as questbes, reclamacdes, demandas judiciais, acbes e indenizac¢des, oriundas de danos
causados pela empresa contratada, serdo de sua Unica e inteira responsabilidade;

i) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, os horarios de trabalho a serem cumpridos no decorrer
das obras de implantagéo e suas eventuais alterac6es, quando houver necessidade de programacao de
Agentes de Transito no apoio dos servicos e desvio de trafego;

k) Manter durante todo o prazo contratual, engenheiro ou arquiteto prepostos, capacitados e
habilitados, para representar a empresa CONTRATADA junto a Fiscalizagdo da Contratante. O
engenheiro/arquiteto preposto sé podera ser substituido mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

I) Retirar das equipes de trabalho e substituir, num prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas
do pedido, por escrito, da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, qualquer pessoa que se revelar negligente,
nao habilitada ou que demonstre comportamento inadequado, a juizo dos Fiscais e/ou Gestor da
CONTRATANTE;

m) Permitir e facilitar a inspecéo ao local das obras, pela equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE em
gualquer dia e horario e prestar toda a colaboracdo, informacdo e esclarecimentos solicitados pela
CONTRATANTE;

n) Cabe a CONTRATADA o detalhamento necessario para a efetiva execucao dos servigos, ou seja,
deverda providenciar o levantamento de dados, identificar os locais de execuc¢éo, detalhar os servicos e 0
projeto executivo, sem 6nus para a Contratante;

0) Registrar o contrato e a Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiros no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e o0 Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) dos
arquitetos no Conselho de Arquitetura e Urbanismo no prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar de o
inicio da execug¢d@o do contrato e encaminhar os comprovantes ou ART/RRT validada ao fiscal do
Contrato.

p) Quando da substituicdo de responsavel técnico, devera ser providenciada nova ART/RRT e certiddo
de Capacidade Técnica Profissional, apresentando ao fiscal do Contrato;

g) Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos, devendo corrigir as suas expensas, 0S Servigos que
0 CONTRATANTE julgar insatisfatorios, sendo a garantia dos servigos ser de no minimo 1 (um) ano;
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r) Responsabilizar-se por quaisquer servigos executados em desacordo com as normas técnicas
vigentes e pelas consequéncias resultantes de tais servicos;

s) Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra
durante a execucdo dos servicos, para a adocdo de medidas cabiveis, bem como, comunicar, por
escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a ocorrer;

t) Providenciar correcao de qualquer problema no momento da sua detec¢do e comunicar o fiscal do
contrato;

u) Remover entulho, sobras de materiais ndo utilizados e fazer a limpeza completa apés a finalizacédo
dos servicos, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem 6nus para
CONTRATANTE;

v) Cumprir as normas de seguranca constantes de disposi¢des legais federais, estaduais e municipais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, a¢fes ou reclama¢des movidas por
pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da
utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucdo dos servigos. Dar especial atengdo as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

w) Responsabilizar-se por danos causados ao patrimonio do CONTRATANTE ou a terceiros,
ocasionados por seus profissionais por dolo ou culpa, durante a execucéo do objeto contratado, arcando
com todas as despesas necessarias ao restabelecimento das condic¢des originais;

X) Responsabilizar-se por todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais (civis, penais,
trabalhistas), ac6es por perdas ou danos e indeniza¢des oriundas da prestacéo dos servigos;

y) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e/ou municipais, em consequéncia de fato a si imputavel e relacionado aos servi¢os
contratados;

z) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servigo ou quando
solicitado pela CONTRATANTE, com o fim de constatar no local a efetiva execucdo do servigo e verificar
as condicdes em que esta sendo prestado;

aa) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitaco.

ab) Apresentar as suas custas, um LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS elaborado pelo
TECPAR, aprovando a amostra analisada, desde que o primeiro laudo solicitado pela CONTRATANTE
(DETRAN) tenha reprovado algum material ou especificagdo constante no Anexo | — Especificacdes
Técnicas.

21.2 SAO OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a) O CONTRATANTE fornecera o projeto executivo e as planilhas de quantitativo e orcamentéria dos
itens a serem implantados;

b) Receber o servico no prazo e condi¢gbes estabelecidas neste Edital e seus anexos;

¢) Emitir ORDEM DE SERVICO, autorizando o inicio da implantagao da sinalizacao;

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

e) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com
as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

f) Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas, fixando
prazo para a sua corregao;

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢Bes do Contratado, através de comissdo ou de
servidores especialmente designados;

h) Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos neste Edital e seus anexos;

i) Efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo
Contratado, no que couber;

j) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado;

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
22.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO
23.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com renudncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
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controvérsias originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das partes

contratantes.
Curitiba, datado e assinado eletronicamente
(Assinado eletronicamente) (Assinado eletronicamente)
XXXXXXX XXXXXX
Presidente do DETRAN/PR Representante Legal do Contrato
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ANEXO 1l
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO
EDITAL| Pregao Eletrdnico n.° /20 GMS
OBJETO
PRAZO EXECUCAO ( ) dias
CONTRATOQ /20
EMPRESA , localizada a Rua .
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone () , E-mail ,
CNPJ n.° .
VALOR CONTRATUAL| R$ ( ),
sendo _, % ( por cento) referente a materiais e %
( por cento) referente a méo de obra.
RECURSO| Empenho n.° , Dotagdo Orcamentéria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - , datado de / /20
FISCAL| Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execuc¢do do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partirde __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do 6rgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd da mmmm de 202X

Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada
Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada

Assinatura Avangada realizada por: Raiany Araujo da Silva (XXX.235.859-XX) em 23/06/2026 10:11 Local: DETRAN/DEAD/SECO. Inserido ao protocolo 25.418.241-9 por:
Ana Silvia Amorim Drewello em: 23/06/2026 10:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento
pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 3¢33d8811440bdc0dbf8317e0ec9b811




»)DetranPR PARANA

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

G OVERNDO ESTA\({?

ANEXO 11l
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A

Nome do 6rgdo/entidade licitante

Referéncia: Pregdo Eletrénicon.® /20 GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF , com sede
na cidade de , estado do , Sito , n.e ,
CEP — , Telefone () , E-mail , propde

a(ao) (Nome do 6rgédo/entidade licitante) a execugdo do objeto da Licitagdo suprarreferenciada, tudo
em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagédo em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( )
sendo % ( por cento) referente aos materiais e % ( por cento)
referente a méo de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)
Sr.(a) , portador(a) do CPF
e serd responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a)
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° /20 GMS
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF
DECLARA, sob pena de aplicacdo das san¢fes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteracoes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagao,
guando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de realizacéo da licitagéo, nos termos
do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.°14.133/2022.

: de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
(Nome do érgédo/entidade licitante)

Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° 120__ GMS
Obijeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolucdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagcdo.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anota¢bes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei
Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacé@o vigente e no Edital da presente licitacao.

,___de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.

(**) |Indicar qual é o tipo do servi¢o sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° /20 GMS
Objeto:

O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° , representante
legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decis&o que venha a ser tomada pelo Org&o Licitante quanto
a sua habilitagéo;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automética inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitacéo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa € idénea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021,;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condicbes de participacdo da Licitacdo e legislagédo
vigente;

7) Que assume total responsabilidade pelas informag¢fes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer dnus civil e penal que Ihe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informac8es ora declaradas, quando necessério ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentagdo original, quando a mesma for solicitada pelo
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com
visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se néo for registrada no Parana e se for vencedora da
presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuard o seu
registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, devera fazer a ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pés-consumo no limite da proporcdo que fornecerem ao poder puablico, assumindo a
responsabilidade pela destinacéo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no 8 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengfes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

o)
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ANEXO VII
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIGOES LOCAIS (vistoria)

A
(Nome do érgéo/entidade licitante)

Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° /20__ GMS
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,

com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua ,
n.c , CEP — , Telefone () , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condicdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢bes do local, onde serdo executados os servi¢gos, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA efou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAGCAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
(Nome do érgédo/entidade licitante)

Referéncia: Pregéo Eletrénico n.° 120__ GMS
Objeto:

Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificagédo
técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execuc¢ao
da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizacédo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execucdo do contrato poderd acarretar as sancdes administrativas previstas nos artigos
as sanc¢des administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra seré realizada de
acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracbes, e com a
legislacdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em__ de 202_.
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
ou
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
(Nome do érgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia n.° /20 GMS
Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a

, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou
absorc¢éo de disponibilidade financeira, calculada estd em fung&o do patriménio liquido atualizado e
sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ltem N® do Obra ou Servicos Va'of do Valor Ja Faturado Contratante
Contrato Compromisso (R$) (R9)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (Y) =

Y Valor do compromisso = | |

Y Valor j4 faturado = | |

SC = 3 Valor do compromisso — ¥ Valor ja faturado = | |

Onde:
SC = Saldo Contratual
SC = Diferenca entre a somatéria dos co_mpromissos e a somatoria dos valores ja
faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):
ILC :‘ Ativo Circulante ‘ = ‘

Assinatura Avangada realizada por: Raiany Araujo da Silva (XXX.235.859-XX) em 23/06/2026 10:11 Local: DETRAN/DEAD/SECO. Inserido ao protocolo 25.418.241-9 por:
Ana Silvia Amorim Drewello em: 23/06/2026 10:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento
pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 3¢33d8811440bdc0dbf8317e0ec9b811




»)DetranPR

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

| ‘ Passivo Circulante | | ‘ ‘

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

LG Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo :
| Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo }

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo :
} Ativo Total }

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP Patriménio Liquido _
} Capital Social -

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE ) @) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5| | TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DE ILC DE ILG DE VP
15| € |ILC| < 30| O |1,2||25| € |ILG| < |50 | O |2,0| 10| £ |VP| < |20| O | 0,8
30| £ |ILC| < |36| O |15 (|50 = |ILG| < |60| O |25 (20| = |VP| < |24 O | 1,0
36| £ |ILC| < |39| 0 |18||60| € |ILG| < |65| 0|30 (24| = |VP| < |26 0O | 1,2
39| £ |ILC| < |B1| O (21| 65| £ |ILG| < |8 |0 |35]||26| £ |VP| < |34]|0| 1,4
ILC| 2 |51| O |24 ILG| 2 |85 | 0 [4,0 VP| 2 34| 0] 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5 + K6 + K7 = | |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 1,25 x Kf x PL— SC = | \

Onde:
PL = Patrim6nio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observacdes:
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2.7.1 A Declaracao devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuracdo caso ndo seja um dos

representantes legais.

2.7.2 Anéo apresentacao desta Declaracao podera implicar desclassificacao do licitante.

2.7.3 A tabela podera ser ampliada para a declaracdo de outros compromissos acima de 10

(de2).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracdes desta

declaragédo correspondem a real situacéo financeira da empresa

CNPJ/MF

20

Representante Legal da Empresa:
Nome:
CPF:

Assinatura:

N.° de registro 6rgao de classe (se for 0 caso):

Contador responséavel pela Empresa:

Nome:
CRC N.°:
Assinatura:
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ANEXO X

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)

CODIGO DESCRICAO HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salério Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenca Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacéo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
(Nome do érgédo/entidade licitante)

Referéncia: Pregao Eletrénico n.° [202_ GMS
Objeto:

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 SG — SEGUROS + GARANTIA R$
3 R — RISCOS R$
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS R$
5 L - LUCRO BRUTO R$
6 | — IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 |COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
‘ Equacao
L (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) H ‘
BDI = -1||X 100
(1-1)
Onde:

AC: taxa de administragéo central;

2

: taxa de seguros;

®

: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracéo;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

(-{‘.
Do
0000
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ANEXO XII
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site de licitacdes do sistema adotado para a licitacdo: www.compras.gov.br e/ou
WwWw.gms.pr.gov.br

(Entrar com a Pesquisa avancada)

Oou
Arquivo anexado no site do érgao/entidade licitante: www.detran.pr.gov.br
(Entrar na pasta “Pregao Eletrénico” e escolher esta licitagio)

ANEXO XIlI
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site de licitagcdes do sistema adotado para a licitagdo: www.compras.gov.br e/ou
WWW.gms.pr.gov.br

(Entrar com a Pesquisa avancada)

ou
Arquivo anexado no site do 6rgédo/entidade licitante: www.detran.pr.gov.br
(Entrar na pasta “Pregéo Eletrénico” e escolher esta licitagéo)

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

Arquivo anexado no site de licitagcdes do sistema adotado para a licitagdo: www.compras.gov.br e/ou
WWw.gms.pr.gov.br

(Entrar com a Pesquisa avancada)

ou
Arquivo anexado no site do 6rgdo/entidade licitante: www.detran.pr.gov.br
(Entrar na pasta “Pregdo Eletrénico” e escolher esta licitagéo)
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da notificacdo, os documentos de habilitacdo, os quais devem
ser enviados por processo eletrénico de comunicacdo a distancia conforme estabelecido no presente
Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de fornecedor, que podera ser
feito e emitido pelo Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), no portal https://pncp.gov.br/, e
os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e validos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricdo do ato constitutivo, no caso
de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagéo de diretoria em exercicio. Decreto de
autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.
Procuracédo do representante do licitante no pregéo, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscrigdo no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual; Certificado de
regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal; Certiddes de regularidade com a
Fazenda Federal (Certidao Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido
e Certiddo relativa a Contribuicbes Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana
paro licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal; e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declaracdo do cumprimento
do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificacdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da
licitagao.

1.4.2 balango patrimonial, demonstracédo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais
guando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstractes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diério Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por coépia ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio do
licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente serd aceito o balando do ano anterior.

b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Andnima ou por A¢cGes deverd ser o publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverado, ainda, vir acompanhadas de Parecer de Auditor(es)
Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito no “Livro
Diario” contendo identificagdo completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico
contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento. Os Termos
deverao estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstraces contabeis ja
exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balan¢co de Abertura, devidamente
registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balango de Abertura, inclusive
com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da
sede ou domicilio do Licitante.
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1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacéo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

1.4.3 a comprovagdo da situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:
indice de Liquidez Corrente (ILC):
Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

Grau de Endividamento (GE):
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =

Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido
Capital Social

VP =

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE (1) @) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5 | | TABELA PARA SE OBTER K6 | | TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DEILC DE ILG DE VP
15| € [ILC| < |30 | O |1,2||25| = |ILG| < |50 | O |2,0|]10| s |VP| < |20| O] 0,8
30| £ |ILC| < |36| O |15]||50| = |ILG| < |60| 0O |25||20| = |VP| < |24 01 1,0
36| £ [ILC| < |39| O |1,8[|60| < |ILG| < |65| O |3,0]|24]| = |VP| < |26 DO | 1,2
39| £ |ILC| < |51| O |21||65| € |ILG| < |8 | O 35|26 = |VP| < |34 0|14
ILC| 2 |51 | O |24 ILG| 2 |85 | O [4,0 VP| 2 |34| 0| 16
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC
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Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual, conforme Anexo XI

SC = ) Valor do compromisso — Y Valor ja faturado, isto &, a diferenga entre a somatdria
dos compromissos e a somatéria dos valores ja faturados referentes aos
COmpromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e devera
ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo licitante
vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade Financeira
Operacional.

c.1) As férmulas indicadas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado
ao balanco.

c.2) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante fornecido
dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitacao.

¢.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante fornecido
dados que possibilitem a corre¢do dos mesmos, nédo sera motivo de inabilitagéo.

d) Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e Capacidade Operacional Financeira
com 0s compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da capacidade operativa
ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta, em funcdo do patriménio liquido
atualizado e sua capacidade de rotagdo (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratacfes Publica (PNCP), deveréo
apresentar resultado: superior ou igual a 1,0 no indice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 1,0 no
indice de Solvéncia Geral (SG); superior ou igual a 1,00 no indice de Liquidez Corrente (LC).

1.4.4 Comprovagédo de possuir Patrimdnio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento), mediante
apresentacdo de Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do Ultimo exercicio social — copia
extraida do Livro Diario e registrado na Junta Comercial ou publicagdo em Diério Oficial, ou Certiddo de
Cartério de Titulos ou Documentos. Uma vez que estes documentos ja foram apresentados (item 1.4.2),
ndo € necessaria nova inclusao.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal n.°
9.964 de 10/04/2000.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
Para a comprovacao de Qualificacdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdi¢cdo na sua sede.

a.1l Em se tratando de empresa de engenharia néo registrada no CREA do Estado do Parand, devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar
o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.”

b) Comprovacédo de possuir em nome da licitante, atestado fornecido (s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove (m) o bom desempenho do licitante, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos, realizado em vias urbanas ou rurais, com o objeto da presente licitacdo. Os
servicos e quantitativos minimos a serem comprovados para cada lote estdo especificados nas tabelas
a seguir:

o)
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e LOTEO1
DESCRICAO DO SERVICO UMEDIDA | iNIMA
Faixa de sinalizac3o horizontal ¢/tinta resina acrilica base solvente m2 9.296
Suporte metdl.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas antigiro h=3,00m ud 388
e LOTEO2
DESCRICAO DO SERVICO UT:;E?: ADE MQI:::E;\
Suporte metdl.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas antigiro h=3,00m ud 237
Faixa de sinalizagdo horizontal ¢/tinta resina acrilica base solvente m2 2.655
Placa sinalizagdo ativa inteligente com iluminacdo interna, duplo médulo
de iluminacdo de faixa, deteccdo automdtica de pedestres e alimentacdo Unid. 3
hibrida (fotovoltaica e rede elétrica - A=0,84m?
Pintura de setas e zebrados - termopldstico por extrusido - e=3mm m2 1.306
Conjunto para placa indicativa (Coluna, Brago, Montagem, Fundac¢do) Unid. )
para placas até 4,50m? - Coluna Tipo Il com projecdo de 6,00m
e LOTEO3
DESCRIGAO DO SERVICO UT:;E?; ADE MOE:E;\
Faixa de sinalizac3o horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m2 10.657
Suporte metdl.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas antigiro h=3,00m ud 431

e LOTEO4

PARANA

GOVERNDO D
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- UNIDADE DE QNTD.
DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA MINIMA

Faixa de sinalizacdo horizontal ¢/tinta resina acrilica base solvente m2 5.115
Pintura de setas e zebrados - termopléstico por extrusdo - e=3mm m2 2.388
Suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas antigiro h=3,00m ud 306

c) Os Atestados de Capacidade Técnica deverdo estar emitidos em nome da licitante, expedidos por
pessoa juridica de direito puiblico ou privado.

d) Declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo VII.

d.1) A Declaracdo é um documento indispenséavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitara o Licitante.

d.2) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.2.1) Conhecimento das condic¢des locais onde sera prestado o servico, para efetuar as medicdes
e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta, bem como
para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

e) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢cées locais pertinentes a
execucdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamacdes futuras, nem desobrigam
execucao do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servi¢os, a partir da assinatura do
contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

a) A declaragdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovagdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execuc¢do dos
servicos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1, com a comprovacdo de pertencer ao quadro
permanente do licitante.

¢) A comprovacéo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certiddo do CREA;
c.3) Certiddo do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestacao de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;,
c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra
ou servi¢o licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do
objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no
Anexo V do(s) profissional(is) que sera(do) responsavel(is) pela obra.
d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacédo da capacitacdo devera(ao)
participar da obra ou servico objeto da licitacao.
e) Deverd ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacdo de execucdo dos servicos constantes na
alinea “b” do item 1.5.1.1.

f) Apresentar a(s) Certidao(8es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is)
indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
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1. Declaracédo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2. Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, 0s
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitacdo (Anexo V).

3. Declaracao de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Anexo VI).

4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5. Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragGes e com a legislacéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou
nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original da
Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracdo escrita (Anexo
IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificagdo da condicdo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir
dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como
o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolucdo n.° 1.418, de 2012, de
Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra horma que vier a substituir (art. 12, paragrafo Unico,
do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

1.6.1.1 A prorrogacdo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administracéo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hip6tese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

1.7 A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratacéo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, ou revogar a licitacao.

1.8 Na hip6tese do item 1.6.1, as microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

1.9 Eventuais informacbes/certidfes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagéo do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicacdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial
(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o0 CNPJ da filial devera constar da
proposta.
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ANEXO XVI
DECLARAGAO LGPD.

, inscrito no CNPJ n.° , por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de ldentidade n.° e do CPF n.°
, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no
edital de licitacdo e que possui as condicdes de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia
de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer
para a Administracéo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificag&o;

1.2. Referentes a participacdes societarias;

1.3. Informacdes inseridas em contratos sociais;

1.4. Enderecos fisicos e eletrdnicos;

1.5. Estado civil;

1.6. Eventuais informacdes sobre cdnjuges;

1.7. RelagBes de parentesco;

1.8. Numero de telefone;

1.9. San¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administracéo Publica;

1.10. InformacBes sobre eventuais condenac¢des no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informagfes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume Vvalido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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ANEXO XVII

TERMO DE REFERENCIA 02/2026

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE
SINALIZACAO VIARIA URBANA
PROTOCOLO n° 25.418.241-9

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigcos de sinalizagdo viaria urbana,
envolvendo implantacdo, adequacdo, remanejamento da sinalizacdo existente, bem como a
instalacdo de novos dispositivos que se julguem necessarios para assegurar a seguranca no
trAnsito dos municipios do Estado do Parana, conforme o que se apresenta no Anexo XI —
PROJETOS e PLANILHAS ORCAMENTARIAS DO OBJETO, nos termos da tabela abaixo,
conforme condi¢cBes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1.1.0 objeto deste termo é a implantacdo, adequagdo e remanejamento da sinalizagao
existente, bem como a instalacdo de novos dispositivos que se julguem necessérios para
assegurar a seguranca no transito das vias dos municipios do Estado do Parana.

1.1.2.Seréo utilizados os dispositivos de sinalizagdo vertical e horizontal, conforme descrito na
planilha orcamentaria e no Anexo | - Especificagbes Técnicas.

1.1.3.0 objeto da licitagcdo tem natureza de servico comum de aquisicdo de material com
fornecimento de méo de obra.

1.1.4.A descricdo da solugdo como um todo é conforme projeto executivo e abrange o
fornecimento de sinalizac@o viaria, horizontal e vertical, com servico de instalacdo, bem
como toda a méo de obra, equipamentos de seguranca pertinentes a atividade, EPIs e
demais ferramentas necessarias a execucdo dos servicos, garantia e assisténcia técnica
nos municipios, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
documento e seus anexos.

1.1.5.A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
equipamentos e servicos que fornece, de acordo com estas especificacdes e demais
documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da
ma execucdo dos trabalhos ou ma qualidade dos equipamentos fornecidos.

1.1.6.Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes de trabalho na
execucdo dos servicos, e ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo dos prédios envolvidos até a definitiva aceitacdo do objeto pelo
CONTRATANTE, bem como as indeniza¢gBes que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servicos contratado.

1.1.7.0 critério de julgamento da proposta é o de menor preco linear por lote.

1.1.8.As cidades foram organizadas em lotes com base na proximidade geografica entre elas (ver
Anexo Xll — Mapa de Lotes), de forma a equilibrar os valores e o prazo de execuc¢do de
cada um dos lotes da maneira mais equitativa possivel. Isso visa otimizar o planejamento e
a execucdo do projeto, levando em consideracdo a localizacdo das cidades envolvidas.
Assim, compete a administragdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos,
assegurando a qualidade da prestacdo do servigo, por meio da escolha da solugao mais
adequada e eficiente dentre as diversas opg¢des existentes no mercado.
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e Valor orcamentario referente a cada um dos municipios (item) que comp&e o LOTE 01

VALOR TOTAL DO PRAZO

CIDADE ITEM ITEM LOTE TOTAL OBSERVACAO
Anahy ltem 1 RS 340.475,86
Campina Da Lagoa Item 2 RS 294.947,90
Cruz Machado Item 3 RS 466.491,93
Foz Do Jordao Item 4 RS 332.756,32
Itaperugu Item 5 RS 541.479,55
Lapa ltem 6 RS 361.767,92 O valor de cada item €
Mallet tem7 | RS$22489240 | | e
Nova Cantu Item 8 RS 226.243,46 01 dias pertencer]tes ao Io'ge,.o valor
Palmital ltem9 | RS 340.061,16 dos servi¢os discriminados

podem ser encontrados no

Paulo Frontin Iltem 10 RS 205.001,48 Anexo XI.
Porto Amazonas Item 11 RS 209.457,12
Reserva Do Iguagu Item 12 RS 226.671,37
Roncador Item 13 RS 337.718,25
Santa Maria Do Oeste | Item 14 RS 227.528,55
Sengés Item 15 RS 460.567,94
VALOR TOTAL - PO R$ 4.796.061,19
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¢ Planilha orcamentaria referente ao LOTE 01

Lote 01: Anahy, Campina da Lagoa, Cruz Machado, Foz do Jordao, Itaperugu, Lapa, Mallet, Nova
Cantu, Palmital, Paulo Frontin, Porto Amazonas, Reserva do Iguagu, Roncador, Santa Maria do Oeste

e Sengés.
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UE:JTSALOIO CUSTO TOTAL
1 |SINALIZACAO VERTICAL - R$ 2.012.371,38
Placa tipo R-1 - L =0,25m. Com
1.1 |pelicula refletiva tipo | A unid 512,00 172,10 R$ 88.116,43

(prismatica) - Area: 0,32 m2

Placa tipo R-2 - L=0,75m. Com
1.2 | pelicula refletiva tipo | A unid 175,00 129,08 | R$ 22.588,44
(prismatica) - Area: 0,24mz2

Placa tipo circular - D = 0,50m.
1.3 |Com pelicula refletiva tipo I A unid 823,00 112,94 | R$ 92.951,43
(prismética) - Area: 0,21m?

Placa tipo de adverténcia - L =
1.4 |0,50m. Com pelipula refletiva tipo | | unid 1039,00 145,21 | R$ 150.874,64
A (prismética) - Area: 0,27 m?

Placa tipo retangular - L = 0,50m x
1.5 |h=1,00 m. Com pelicula refletiva unid 191,00 268,91 | R$ 51.361,81
tipo | A (prismatica)

Placa sinalizacdo em chapa de
aco n°18 galvanizada c/ pelicula
1.6 |refletiva Tipo | A (prismatica) - m2 328,39 537,82| R$ 176.614,71
Utilizar apenas para placas néo
listadas no orcamento

Suporte polimérico ecoldgico
macigo colapsivel D = 6,5 cm para
1.7 |placa de sinalizagéo - un 6,00 810,79| R$ 4.864,74
fornecimento e implantacéo - 3,00
m

Suporte polimérico ecoldgico
macigo colapsivel D = 6,5 cm para
1.8 |placa de sinalizacéo - un 4,00 675,66 | R$ 2.702,64
fornecimento e implantacéo - 3,60
m

Suporte metél.galv.fogo d=2,5"
c/tampa e aletas antigiro h=3,00m

Suporte metél.galv.fogo d=2,5"
c/tampa e aletas antigiro h=3,50m

1.9 ud 1940,00 409,61| R$ 794.643,40

1.10 ud 692,00 465,61 R$ 322.202,12

Conjunto para placa indicativa
(Coluna, Braco, Montagem,
1.12 | Fundacéo) para placas até 3,00m2 | unid 8,00 12422,95| R$ 99.383,60
- Coluna Tipo | com projecéo de
2,80m
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Conjunto para placa indicativa
(Coluna, Braco, Montagem,
1.13 | Fundacao) para placas até 3,00m? | unid 2,00 12814,63| R$ 25.629,26
- Coluna Tipo | com projecao de
3,70m

Conjunto para placa indicativa
(Coluna, Braco, Montagem,

1.14 | Fundacéo) para placas até 4,50m2 | unid 8,00 18439,76 | R$ 147.518,08
- Coluna Tipo Il com projecao de
6,00m

1.16 |Retirada de poste simples de aco, |, | 400 09 53,26| R$  21.304,00

didmetro de 2" (desonerado)
1.17 |Remocdao de placa de sinalizacao m?2 161,92 26,20 | R$ 4,242,30
Suporte metdlico galv. fogo d=2,5"

1.18 c/tampa e aletas anti-giro, h=2,00 unid 18,00 409,65| R$ 7.373,78
2 | SINALIZACAO HORIZONTAL = R$ 1.914.792,86
Faixa de sinaliza¢éo horizontal
2.2 |cltinta resina acrilica base m2 46477,35 30,41| R$ 1.413.376,21
solvente
Faixa de sinalizag&o horizontal -
2.3 |termoplastico por aspersao - m2 2266,32 42,58 | R$ 96.499,91
e=1,5mm
Pintura de setas e zebrados -
2.4 |termoplastico por extrusédo - m2 5897,52 56,89| R$ 335.509,91
e=3mm
2.8 | Tacha refletiva bidirecional ud 2129,00 16,80| R$ 35.767,20
2.10 | Tachéao refletivo bidirecional ud 484,00 40,90| R$ 19.795,60
Fresagem de pavimento asfaltico
com espessura de até 5cm, em
2.11 |vias arteriais, inclusive remocao M2 690,82 20,04 | R$ 13.844,03
do material fresado até 10km e
varricao
TOTAL SEM BDI R$ 3.927.164,25
BDI R$ 868.896,93
TOTAL COM BDI | R$ 4.796.061,19
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Valor orcamentario referente a cada um dos municipios (item) que compde o LOTE 02

CIDADE

OBSERVACAO

Foz Do Iguagu Item 1 RS 855.096,73
Francisco Alves Item 2 RS 340.429,55
Guaira Item 3 RS 569.880,77
Jesuitas Item 4 RS 343.416,58 O valor de cada item é
Lindoeste ltem 5 RS 335.628,74 referente ao orcamento de
Pérola ltem 6 RS 228.713,08 LOTE | 270 cada um dos municipios

— 02 dias pertencentes ao lote, o valor
Quarto Centenario Item 7 RS 344.899,84 dos servicos discriminados
Salgado Filho Item 8 RS 334.908,67 podem ser encontrados no
Santa Tereza Do Oeste | Item9 | RS 229.360,29 AzD 2
Santo Antonio Do ltem10 |  R$238.611,86
Sudoeste
Trés Barras do Parana | ltem 11 RS 211.255,02
VALOR TOTAL DO

LOTE R$ 4.032.201,13
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¢ Planilha orcamentaria referente ao LOTE 02

Lote 02: Foz do Iguacu, Francisco Alves, Guaira, Jesuitas, Lindoeste, Pérola, Quarto Centenario,
Salgado Filho, Santa Tereza do Oeste, Santo Antonio do Sudoeste e Trés Barras do Parana

CUSTO

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | =2 o o CUSTO TOTAL
1 |SINALIZACAO VERTICAL - R$ 1.958.771,99
Placa tipo R-1 - L =0,25m. Com
1.1 | pelicula refletiva tipo | A unid 316,00 172,10| R$ 54.384,36

(prismética) - Area: 0,32 m2

Placa tipo R-2 - L=0,75m. Com
1.2 |pelicula refleti\{a tipo 1 A unid 145,00 129,08 | R$ 18.716,14
(prismatica) - Area: 0,24mz2

Placa tipo circular - D = 0,50m.
1.3 | Com pelicula refletiva tipo | A unid 497,00 112,94 | R$ 56.132,27
(prismatica) - Area: 0,21mz2

Placa tipo de adverténcia - L =
1.4 10,50m. Com pelicula refletiva tipo I | - unid 210,00 145,21 | R$ 30.494,39
A (prismética) - Area: 0,27 m?

Placa tipo retangular - L = 0,50m X
1.5 |h=1,00 m. Com pelicula refletiva unid 318,00 268,91 | R$ 85.513,38
tipo | A (prismatica)

Placa sinalizagdo em chapa de
aco n°18 galvanizada c/ pelicula
1.6 |refletiva Tipo | A (prismatica) - m2 173,47 537,82| R$ 93.295,64
Utilizar apenas para placas nao
listadas no orcamento

Suporte polimérico ecoldgico
macico colapsivel D = 6,5 cm para
1.7 |placa de sinalizacéo - un 28,00 810,79 | R$ 22.702,12
fornecimento e implantagéo - 3,00
m

Suporte polimérico ecoldgico
macico colapsivel D = 6,5 cm para

1.8 |placa de sinalizagéo - un 28,00 675,66 | R$ 18.918,48
fornecimento e implantagéo - 3,60
m

1.9 |Suporte metal.galv.fogo d=2,5 ud | 118400 | 409,61| R$ 484.978,24
c/tampa e aletas antigiro h=3,00m

1.10 | Suporte metal.galv.fogo d=2,5 ud 298,00 | 46561 R$ 138.751,78
c/tampa e aletas antigiro h=3,50m

1,11 |Suporte metal.galv.fogo d=2,5 ud 52,00 52075| R$  27.079,00

c/tampa e aletas anti-giro h=4,00m

N
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Conjunto para placa indicativa
(Coluna, Braco, Montagem,
1.12 | Fundacéo) para placas até 3,00m2 | unid 6,00 12422,95| R$ 74.537,70
- Coluna Tipo | com projecao de
2,80m

Conjunto para placa indicativa
(Coluna, Braco, Montagem,
1.13 | Fundacao) para placas até 3,00m? | unid 9,00 12814,63| R$ 115.331,67
- Coluna Tipo | com projecao de
3,70m

Conjunto para placa indicativa
(Coluna, Braco, Montagem,
1.14 | Fundacéo) para placas até 4,50m2 | unid 12,00 [18439,76| R$ 221.277,12
- Coluna Tipo Il com projecéo de
6,00m

Retirada de poste simples de aco,
1.15 | diametro maior que un 2,00 435,21 | R$ 870,42
4" (desonerado)

Retirada de poste simples de aco,
didmetro de 2" (desonerado)

1.17 |Remocdao de placa de sinalizacao m2 170,99 26,20 | R$ 4.479,94

Suporte metdlico galv. fogo d=2,5"
c/tampa e aletas anti-giro, h=2,00

1.16 un 457,00 53,26 | R$ 24.339,82

1.18 unid 9,00 409,65 | R$ 3.686,89

Placa sinalizag&o ativa inteligente
com iluminacao interna, duplo
modulo de iluminacao de faixa,
deteccdo automatica de pedestres
e alimentacao hibrida (fotovoltaica
e rede elétrica - A = 0,84m?2

1.21 Unid. 17,00 |23343,10| R$ 396.832,70

Placa sinalizag&o piscante dupla
ativa, alimentagéo fotovoltaica, em
1.22 | chapa de ago n° 18 galvanizada c/ | Unid. 2,00 13055,81| R$ 26.111,62
pelicula refletiva Tipo A
(prismatica) - A= 2m?2

Placa sinalizag&o piscante mono
ativa, em chapa de ago n° 18
galvanizada c/ pelicula refletiva
Tipo A (prismatica) - A= 0,72m?

1.23 Unid. 2,00 3523,70| R$ 7.047,40

Placa sinalizacdo piscante mono
ativa, em chapa de ago n°® 18
galvanizada c/ pelicula refletiva
Tipo A (prismética) - A = 0,84m?2
2 | SINALIZACAO HORIZONTAL - R$ 1.375.699,13
Faixa de sinalizac&o horizontal
c/tinta resina acrilica base agua

com limpeza do pavimento com
jato d'agua

1.24 Unid. 17,00 3134,76 | R$ 53.290,92

2.1 m2 8480,81 24,73| R$ 209.730,43
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Faixa de sinalizagéo horizontal
2.2 |cftinta resina acrilica base m2 13274,20 30,41| R$ 403.668,42
solvente

Faixa de sinalizagéao horizontal -
2.3 |termopléstico por aspersao - m2 3705,57 42,58| R$ 157.783,17
e=1,5mm

Pintura de setas e zebrados -
2.4 |termoplastico por extruséo - m2 6530,96 56,89| R$ 371.546,31
e=3mm

Pintura de faixa - plastico a frio
tricomponente a base de resinas

2.6 o m2 2699,56 71,45 R$ 192.883,56
metacrilicas - espessura de 0,6
mm - aspersao
2.7 | Tacha refletiva monodirecional ud 20,00 16,40| R$ 328,00
2.8 | Tacha refletiva bidirecional ud 27,00 16,80| R$ 453,60
2.9 | Tachéao refletivo monodirecional ud 712,00 38,28 | R$ 27.255,36
2.10 | Tachéao refletivo bidirecional ud 110,00 40,90| R$ 4.499,00
Fresagem de pavimento asfaltico
com espessura de até 5cm, em
2.11 |vias arteriais, inclusive remocao M2 376,81 20,04 | R$ 7.551,27
do material fresado até 10km e
varricdo
TOTAL SEM BDI R$ 3.334.471,13
BDI R$ 697.730,00
TOTAL COM BDI | R$ 4.032.201,12
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e Valor orcamentério referente a cada um dos municipios (item) que compde o LOTE 03

CIDADE ITEM VALORI.I-_FSJAL B LOTE I'Dl'l(q)f‘l"i(l_) OBSERVACAO
Atalaia Iltem 1 RS 337.530,58
Diamante Do Norte Item 2 RS 229.808,39
Floresta Item 3 RS 327.888,81
Iguaragu Item 4 RS$ 229.610,60
Itaguajé Item 5 RS 341.786,36
Ivatuba ltem 6 RS 326.842,99 O valor de cada item &
Lupionépolis ltem 7 RS 170.813,63 ore | 210 ri‘ifégnjfnagogrr%au”;ﬁ:?;?oge
Marilena Item 8 RS 330.077,17 03 dias pertencer]tes ao Io'ge,.o valor
Munhoz De Mello ltem 9 RS 343.250,82 dos servigos discriminados

podem ser encontrados no

Nova Olimpia Item 10 RS 340.273,99 Anexo XI.
Paranapoema Item 11 RS 307.143,89
Santa Isabel Do lvai Item 12 RS 342.963,02
S3o Carlos Do Ivai Item 13 RS 284.694,58
S3do Pedro Do Parana Item 14 RS 337.763,11
Terra Boa Item 15 RS 473.318,48
HAEHOR Ig-.ll:él' B R$ 4.723.766,41
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¢ Planilha orcamentaria referente ao LOTE 03

Lote 03: Atalaia, Diamante do Norte, Floresta, Iguaragu, Itaguajé, Ilvatuba, Lupiondpolis, Marilena,
Munhoz de Mello, Nova Olimpia, Paranapoema, Santa Isabel do Ivai, Sao Carlos do Ivai, Sao Pedro
do Parana e Terra Boa.

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE UﬁluT?&TR?o CUSTO TOTAL
1 SlNALlZACAO VERTICAL - R$ 1.766.786,15
Placa tipo R-1 - L =0,25m. Com
1.1 | pelicula refletiva tipo | A unid 552,00 172,10| R$ 95.000,52

(prismética) - Area: 0,32 m2

Placa tipo R-2 - L =0,75m. Com
1.2 |pelicula refleti\{a tipo 1 A unid 495,00 129,08 | R$ 63.893,02
(prismatica) - Area: 0,24mz2

Placa tipo circular - D = 0,50m.
1.3 | Com pelicula refletiva tipo | A unid 888,00 11294 R$ 100.292,67
(prismatica) - Area: 0,21mz?

Placa tipo de adverténcia - L =
1.4 |0,50m. Com pelicula refletiva tipo | | - unid 720,00 145,21| R$ 104.552,21
A (prismatica) - Area: 0,27 mz

Placa tipo retangular - L = 0,50m X
1.5 |h=1,00 m. Com pelicula refletiva unid 192,00 268,91 | R$ 51.630,72
tipo | A (prismatica)

Placa sinalizagdo em chapa de
aco n°18 galvanizada c/ pelicula
1.6 |refletiva Tipo | A (prismatica) - m2 48,17 537,82 R$ 25.906,79
Utilizar apenas para placas nao
listadas no orgcamento

Suporte polimérico ecoldgico
macico colapsivel D = 6,5 cm para
1.7 |placa de sinalizagéo - un 20,00 810,79| R$ 16.215,80
fornecimento e implantagéo - 3,00
m

Suporte metél.galv.fogo d=2,5"
c/tampa e aletas antigiro h=3,00m

Suporte metél.galv.fogo d=2,5"
c/tampa e aletas antigiro h=3,50m

1.9 ud 2157,00 409,61| R$ 883.528,77

1.10 ud 461,00 465,61| R$ 214.646,21

Conjunto para placa indicativa
(Coluna, Braco, Montagem,
1.12 | Fundacéo) para placas até 3,00m2 | unid 12,00 12422,95| R$ 149.075,40
- Coluna Tipo | com projecao de
2,80m

Retirada de poste simples de aco,
1.15 | diametro maior que un 48,00 435,21| R$ 20.890,08
4" (desonerado)

Retirada de poste simples de aco,

1.16 didmetro de 2" (desonerado)

un 670,90 53,26 | R$ 35.732,13
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1.17 |Remocgéo de placa de sinalizagéo m? 206,94 26,20 R$ 5.421,83
2 | SINALIZACAO HORIZONTAL = R$ 2.120.438,82
Faixa de sinalizac&o horizontal
9,1 |cftintaresina acrilica base agua m2 | 1789,64 | 2473| R$  44.257,80
com limpeza do pavimento com
jato d'agua
Faixa de sinalizac&o horizontal
2.2 |cftinta resina acrilica base m2 53283,95 30,41| R$ 1.620.364,92
solvente
Faixa de sinalizagéao horizontal -
2.3 |termoplastico por aspersao - m2 1259,77 42,58| R$ 53.641,01
e=1,5mm
Pintura de setas e zebrados -
2.4 |termoplastico por extrusédo - m2 5789,97 56,89| R$ 329.391,39
e=3mm
Pintura de faixa - plastico a frio
2.6 |lricomponente a base de resinas m2 | 587,00 7145| R$  41.941,15
metacrilicas - espessura de 0,6
mm - aspersao
2.8 | Tacha refletiva bidirecional ud 936,00 16,80 | R$ 15.724,80
2.9 | Tachao refletivo monodirecional ud 35,00 38,28 | R$ 1.339,80
2.10 | Tachao refletivo bidirecional ud 112,00 40,90| RS 4.580,80
Fresagem de pavimento asfaltico
com espessura de até 5cm, em
2.11 |vias arteriais, inclusive remocao M2 458,94 20,04 | R$ 9.197,16
do material fresado até 10km e
varricao
TOTAL SEM BDI R$ 3.887.224,98
BDI R$ 836.541,42
TOTAL COM BDI | R$ 4.723.766,41
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e Valor orcamentério referente a cada um dos municipios (item) que compde o LOTE 04

VALOR TOTAL DO PRAZO

CIDADE ITEM ITEM LOTE TOTAL OBSERVACAO
Engenheiro Beltrao Iltem 1 RS 855.096,73
Florestdpolis Item 2 RS 340.429,55
Ibaiti Item 3 RS 569.880,77
Kaloré ltem 4 RS 343.416,58 O valor de cada item &
Lidiandpolis ltem5 | RS 335.628,74 ore | 210 rif;égnjfnagogrﬁaungﬁ:?;?oge
Londrina Iltem 6 RS 228.713,08 04 dias pertencentes ao Io'ge,.o valor
Peabiru ltem7 | RS 344.899,84 dos servios discriminados
podem ser encontrados no
Prado Ferreira Item 8 RS 334.908,67 Anexo Xl.
Quinta Do Sol Item 9 RS 229.360,29
S3o Jodo Do Ivai Item 10 RS 238.611,86
Wenceslau Braz Item 11 RS 211.255,02
VABgFf_g(.?EAL R$ 4.057.590,39
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e Planilha orcamentéria referente ao LOTE 04

Lote 04: Engenheiro Beltrao, Florestdpolis, Ibaiti, Kaloré, Lidianépolis, Londrina, Peabiru, Prado
Ferreira, Quinta do Sol, Sdo Joao do Ivai e Wenceslau Braz.

CUSTO

ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | “ o o CUSTO TOTAL
1 |SINALIZACAO VERTICAL - R$ 1.421.800,01
Placa tipo R-1 - L =0,25m. Com
1.1 |pelicula refletiva tipo | A unid 612,00 172,10 R$ 105.326,67

(prismética) - Area: 0,32 m2

Placa tipo R-2 - L=0,75m. Com
1.2 |pelicula refleti\{a tipo 1 A unid 209,00 129,08 | R$ 26.977,05
(prismética) - Area: 0,24m?

Placa tipo circular - D = 0,50m.
1.3 | Com pelicula rpfletiva tipo 1 A unid 729,00 112,94 | R$ 82.334,86
(prismatica) - Area: 0,21mz?

Placa tipo de adverténcia - L =
1.4 |0,50m. Com pelicula refletiva tipo | | unid 703,00 145,21| R$ 102.083,61
A (prismatica) - Area: 0,27 mz

Placa tipo retangular - L = 0,50m X
1.5 |h=1,00 m. Com pelicula refletiva unid 158,00 268,91 | R$ 42.487,78
tipo | A (prismatica)

Placa sinalizacdo em chapa de
aco n°18 galvanizada c/ pelicula
1.6 |refletiva Tipo | A (prismatica) - m2 62,42 537,82 | R$ 33.570,72
Utilizar apenas para placas nao
listadas no orgcamento

Suporte polimérico ecolégico
macico colapsivel D = 6,5 cm para
1.7 |placa de sinalizacéo - un 120,00 810,79 | R$ 97.294,80
fornecimento e implantagéo - 3,00
m

Suporte polimérico ecolégico
macico colapsivel D = 6,5 cm para
1.8 |placa de sinalizacéo - un 38,00 675,66 R$ 25.675,08
fornecimento e implantacéo - 3,60
m

Suporte metél.galv.fogo d=2,5"
c/tampa e aletas antigiro h=3,00m

Suporte metél.galv.fogo d=2,5"
c/tampa e aletas antigiro h=3,50m

1.9 ud 1529,00 409,61| R$ 626.293,69

1.10 ud 462,00 465,61 R$ 215.111,82

Conjunto para placa indicativa
(Coluna, Braco, Montagem,
1.12 |Fundacao) para placas até 3,00m2 | unid 1,00 12422,95| R$ 12.422,95
- Coluna Tipo | com projecao de
2,80m

N
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Conjunto para placa indicativa
(Coluna, Braco, Montagem,
1.14 | Fundacéo) para placas até 4,50m2 | unid 1,00 18439,76 | R$ 18.439,76
- Coluna Tipo Il com projecao de
6,00m
Retirada de poste simples de aco,
1.16 diametro de 2" (desonerado) un 552,00 53,26 | R$ 29.399,52
1.17 |Remocdao de placa de sinalizacao m?2 167,24 26,20 | R$ 4,381,69
2 | SINALIZACAO HORIZONTAL - R$ 1.897.054,96
Faixa de sinalizagéo horizontal
2.2 |cltinta resina acrilica base m2 25572,93 30,41| R$ 777.672,80
solvente
Faixa de sinalizagéao horizontal -
2.3 |termopléastico por aspersao - m2 9761,07 42,58| R$ 415.626,36
e=1,5mm
Pintura de setas e zebrados -
2.4 |termopléastico por extrusao - m2 11937,81 56,89| R$ 679.142,01
e=3mm
2.9 | Tachao refletivo monodirecional ud 106,00 38,28 | R$ 4.057,68
2.10 | Tachéo refletivo bidirecional ud 15,00 40,90| R$ 613,50
Fresagem de pavimento asfaltico
com espessura de até 5cm, em
2.11 |vias arteriais, inclusive remocéao M2 995,14 20,04 | R$ 19.942,61
do material fresado até 10km e
varricdo
TOTAL SEM BDI R$ 3.318.854,97
BDI R$ 738.735,41
TOTAL COMBDI | R$ 4.057.590,39
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1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados a partir da data de publicacéo
no diario oficial do estado do Parana, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.
1.2.1.0 prazo de execucdo do contrato é conforme CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS
SERVICOS, contados a partir da data estabelecida na ORDEM DE SERVICO.
1.2.2.Caso haja necessidade de prorrogagéo prazo, a CONTRATADA devera formalizar o pedido
em até 15 (quinze) dias antes do prazo final da ORDEM DE SERVICO, justificando as
causas e propondo novos prazos, que sera analisado pelo gestor do Contrato.

1.3. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 17.609.619,11 (Dezessete milhdes, seiscentos e
nove mil, seiscentos e dezenove reais e onze centavos), conforme custos unitarios apostos na
tabela e na planilhas orcamentarias em anexo.

1.4. A presente contratacdo sera realizada por Regime de Empreitada por Preco Unitario, por ser mais
adequado ao objeto contratado, uma vez que o servico serd avaliado e pago conforme itens e
quantitativos executados.

1.5. Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, quando e se for o caso, em
Reais, de acordo com o inciso LVIIl do art. 6° da Lei Federal n' 14,133, de 2021 e com os art 169 e
170 do Decreto Estadual no 10.086, de 2022. O reajustamento de precos, quando e se for o caso
serd efetuado na periodicidade prevista em Lei Nacional, considerando-se a variagcdo ocorrida
desde a data da apresentacao da proposta, até a data do efetivo adimplemento da obrigacéo.

1.6. As especificagdes técnicas sem encontram no ANEXO | — Especificacdes Técnicas
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1.7. CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS
1.7.1.A execucdo da implantacéo de sinalizacao viaria urbana devera ocorrer apds a emisséo da
Ordem de Servico, conforme os prazos relacionados abaixo para cada LOTE:

CIDADE PRAZO TOTAL

Anahy

Campina Da Lagoa
Cruz Machado
Foz Do Jorddo

Itaperugu

Lapa

Mallet
Nova Cantu LOTE 01 270 dias
Palmital

Paulo Frontin

Porto Amazonas

Reserva Do Iguagu

Roncador

Santa Maria Do Oeste

Sengés

CIDADE ‘ LOTE PRAZO TOTAL
Foz Do Iguagu

Francisco Alves

Guaira

Jesuitas

Lindoeste

Pérola

— LOTE 02 270 dias
Quarto Centenario

Salgado Filho
Santa Tereza Do Oeste

Santo Ant6nio Do
Sudoeste

Trés Barras do Parana
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CIDADE PRAZO TOTAL

Atalaia
Diamante Do Norte

Floresta

Iguaragu

Itaguajé

Ivatuba

Lupionépolis
Marilena LOTE 03 270 dias
Munhoz De Mello
Nova Olimpia

Paranapoema

Santa Isabel Do Ivai

S3o Carlos Do Ivai

S3do Pedro Do Parana

Terra Boa

CIDADE LOTE PRAZO TOTAL

Engenheiro Beltrdo

Florestdpolis
Ibaiti
Kaloré

Lidianépolis
Londrina LOTE 04 270 dias
Peabiru

Prado Ferreira
Quinta Do Sol
S3o Jodo Do Ivai

Wenceslau Braz

1.7.2.A execucdo dos servicos sera acompanhada pelo gestor do convénio, indicado pelo
municipio.

1.7.3.Ap6s a conclusdo dos servicos a PREFEITURA do municipio atendido devera emitir a
DECLARACAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS, conforme Anexo VII - Modelo de
Declaracéo de Conclusao de Servigos, e enviar a CONTRATANTE (DETRAN PR) junto com
0 RELATORIO FOTOGRAFICO elaborado pela CONTRATADA, ver Anexo VIII — Modelo de
Relatério Fotografico.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (art. 6° inciso
XXIll, alinea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

2.1. A Fundamentacao da Contratagdo e seus quantitativos encontram-se pormenorizada em Topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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2.2. Aimplantacédo da sinalizacdo de transito, seja vertical e/ou horizontal, nas ruas dos municipios visa
atender e dar continuidade aos Convénios de Sinalizagao Viaria formalizados pelo DETRAN PR,
em cumprimento das competéncias e responsabilidades fixadas no Cdédigo de Transito Brasileiro,
Lei Federal n°. 9.503/1997, em especial aos artigos 21, 22, 24, 25 e 320, baseado, ainda, nas
Resolucdes e Portarias do CONTRAN aplicaveis a espécie, bem como na Lei Federal n°
14.133/2021e alteracdes e Lei Estadual de Licitacbes n°® 14.133/2021.

2.3. A Orientacao Técnica OT — IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
define como Servico de Engenharia toda atividade que necessite da participacdo e
acompanhamento de profissional habilitado, conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66.

2.4. O item 6.2 da referida orientagdo técnica classifica a “sinalizagdo horizontal e vertical de vias
publicas, rodovias, ferrovias e aeroportos” como sendo servigo de engenharia.

2.5. Todos o0s servicos a serem executados como objeto desta contratacdo podem ser classificados
como servico comum de engenharia, pois envolvem servi¢cos usuais no mercado, onde encontram-
se com razoavel facilidade um grande ndmero de empresas que atendam a demanda em questéo.
Sendo assim, a modalidade de pregéo eletrbnico é adequada para o presente certame, desde que
solicitados requisitos para qualificacédo técnica compativeis com o objeto.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO (art. 6°, inciso XXIll, alinea ‘c’)

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. A descricdo da solucdo como um todo é conforme projeto executivo e abrange o fornecimento de
sinalizacao viaria, horizontal e vertical, com servico de instalacdo, bem como toda a méo de obra,
equipamentos de seguranca pertinentes a atividade, EPIs e demais ferramentas necessérias a
execucdo dos servigos, garantia e assisténcia técnica nos municipios, conforme condi¢des,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste documento e seus anexos.

4, REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’ da Lei n® 14.133/21)
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de ContratagBes Sustentaveis:
4.1.1.Que use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagfes e especificacdes determinadas pela ANVISA,
4.1.2. Que adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;
4.1.3. Que forneca aos empregados o0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucgao de servigos;
4.1.4. Que respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela ABNT sobre residuos sélidos.

4.2. N&o sera admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

4.3. Ser4 exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/21,
no percentual de 5 % do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

4.4. O Contratado devera realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia
e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos do contratante ou da hova empresa que continuard a execugao dos servigos.

4.5. A empresa a ser contratada devera possuir em seu quadro técnico, profissional habilitado nos
termos da Resolucdo 2018/73 CONFEA, e/ou ainda, nos termos da Lei 12.378/2010, regularmente
inscritos em seus respectivos Orgdos de Classe, permitindo-lhes a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT.

4.6. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mdo de obra,
equipamentos, ferramentas e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execucédo do
servigo.

4.7. Os servicos a serem executados, 0s materiais a serem aplicados e/ou substituidos, deveréo
obedecer rigorosamente ao especificado nos projetos, caderno de atividades, planilhas, bem como
atender as normas técnicas definidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

4.8. Caso a empresa deseje substituir materiais ou servicos que constam nesta especificacdo, sera
necessario apresentar memorial descritivo e justificativo para sua utilizacdo e a composicao
orcamentaria completa, que permita comparagdo com materiais e/ou servigos semelhantes, como
condicao prévia ao recebimento dos servigos respectivos.
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5. VISTORIA
5.1. A visita técnica é facultativa, no entanto, a empresa vencedora ndo podera realizar
questionamentos posteriores que impliguem em dificuldades de qualquer tipo na execucao do
objeto contratado.
5.1.1. ACONTRATANTE néo acolhera reivindica¢des fundadas na alegacao de desconhecimento
das particularidades dos locais, bem como de outros aspectos inerentes a elaboracao das
especificacfes e a execucao do servigo.

5.1.2.Todas as despesas referentes a visita técnica, caso optem em realizar, serdo de
responsabilidade da empresa.

5.2. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das
instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir 0os 6nus dos servigos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIII, alinea “e” da Lei n. 14.133/2021).

6.1. O prazo de execucdo dos servigos serd de 270 dias (duzentos e setenta), com inicio a partir da
data indicada na ordem de servigo, publicada no DIOE PR.

6.2. Os servigcos serdo iniciado a partir da data indicada na Ordem de Servico e fiscalizados por fiscal
designado, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes do contrato firmado.

6.3. O Contratado deverd apresentar ao Contratante as Anotacdes de Responsabilidade Técnica —
ART’s ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugéo.

6.4. Sao Obrigacdes do Contratante:

6.4.1.Notificar a Contratada por escrito quanto a ocorréncia de eventuais imperfeicdes durante a
execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se que as solucdes
propostas pela empresa sejam as mais adequadas;

6.4.2.Fornecer, por escrito, as informacfes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos
objeto do contrato;

6.4.3.Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap0s seu recebimento;

6.4.4.Prestar informagbes e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
representante ou preposto da CONTRATADA;

6.4.5.Atestar a execucgdo da prestagdo dos servicos e receber as faturas/notas correspondentes,
guando apresentadas na forma estabelecidas;

6.4.6.Permitir, quando necessario, o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para
execucao dos servigos, se aplicavel ao caso;

6.4.7. Efetuar o pagamento devido pela execucédo dos servicos, desde que cumpridas todas as
formalidades e exigéncias;

6.4.8.Comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas verificadas na execucdo dos
Servicos;

6.5. Sdo Obrigacdes da Contratada:

6.5.1.Executar os servicos conforme especificagcbes constantes nos projetos, caderno de
atividades e planilha orcamentéria, pecas técnicas que compde o presente processo;

6.5.2.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

6.5.3.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢édo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, Lei Federal n® 8.078, de 1990, ficando a contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital de licitacdo e seus anexos, ou dos
pagamentos devidos ao contratado, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.5.4.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos servi¢cos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinag8es em vigor;

)
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6.5.5.Zelar para que os empregados se apresentem uniformizados, e portem crachd de
identificacdo nos casos de servigos a serem prestados nas dependéncias da contratante, e
utilizem os equipamentos de protecdo individual (EPI) necessarios a seguranga no trabalho,
na forma da lei;

6.5.6.Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico a serem prestados nas dependéncias do
contratante;

6.5.7.Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e outras previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade ao contratante;

6.5.8.Relatar a contratante toda e qualquer irregularidade no decorrer da prestacéo dos servicos;

6.5.9.N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16(dezesseis) anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de l4(catorze) anos, nem permitira utilizacdo do
menor de (18) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.5.10. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacbes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77e12.378/2010);

6.5.11. Elaborar o Diario de Obra, no qual o Engenheiro preposto responsavel deve anotar,
diariamente, as informacgdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionérios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados ao servico, bem como os
comunicados dirigidos a Fiscalizacdo e status das atividades em relacdo ao cumprimento do
cronograma previsto

6.5.12. Indenizar terceiros e/ou 0 CONTRATANTE, por quaisquer danos ou prejuizos causados
em de ocorréncia de falhas na prestacado dos servigos, independente da infraestrutura do
local e de analise de dolo ou culpa;

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXlIl, alinea “f” da Lei n° 14.133/21)
7.1. ROTINAS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL

7.1.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).
7.1.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, 85°).
7.1.3.A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, caput).
7.1.3.1. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, determinando o que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117,
819).
7.1.3.2. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocao
das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).
7.1.4.0 contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do
servigo para representa-lo na execugdo do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art. 118).
7.1.4.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgédo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §1°)

7.1.5.0 contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢cBes resultantes de sua execu¢do ou de materiais nela empregados (Lei n°
14.133/2021, art. 119).

7.1.6.0 contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros em razdo da execucdo do contrato, e nao excluira nem reduzira essa
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responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021,
art. 120).
7.1.7.Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execucao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, caput).
7.1.7.1. A inadimpléncia do contratado em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferira a Administracdo a responsabilidade pelo seu
pagamento e nao podera onerar o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 121,
§19).

7.1.8.As comunicag8es entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrénica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

7.1.9.0 o6rgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

7.1.10. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgdo ou entidade
convocara o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do
plano de fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31°).

7.1.11. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situacdo da
empresa junto ao SICAF.

7.1.12. Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributérios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam
regularizados no SICAF.

7.1.13. O acompanhamento da execucao e gestdo do contrato sera realizado por gestor e
fiscal, funcionarios do DETRAN PR designados por portaria e gestor da prefeitura do
municipio que esta sendo atendido neste processo.

7.2. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

7.2.1.A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
7.2.2. O pagamento sera feito da seguinte forma:

7.2.2.1. O pagamento pelos itens do lote licitado sera realizado individualmente, de
acordo com os valores unitarios estabelecidos na proposta vencedora.

7.2.2.2. O contratante (DETRAN PR) encaminhara a nota fiscal para pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do valor de cada municipio executado, que corresponde a um
item concluido do lote, e que sera realizado em até 30 (trinta) dias, apds o
recebimento da DECLARACAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS (assinada pelo
Prefeito e pelo Gestor do convénio pelo municipio) conforme modelo no Anexo VIl
e do RELATORIO FOTOGRAFICO (elaborado pela CONTRATADA) conforme
modelo no Anexo VIII, informando a conclusao dos servi¢os.

N
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CIDADE COZIE?LZJ(:AO % DO VALORDO | .\, og TOTAL DO ITEM
SERVICO
Anahy Item 1 Até o 302 dia 50% RS 340.475,86
Campina Da Lagoa Iltem 2 Até o 602 dia 50% RS 294.947,90
Cruz Machado Item 3 Até o 602 dia 50% RS 466.491,93
Foz Do Jordao Item 4 Até o0 902 dia 50% RS 332.756,32
Itaperugu Item 5 Até 0 1202 dia 50% RS 541.479,55
Lapa Item 6 Até o0 1202 dia 50% RS 361.767,92
Mallet Item 7 Até o 1502 dia 50% RS 224.892,40
Nova Cantu Iltem 8 Até 0 1802 dia 50% RS 226.243,46 LOTE 270 dias
Palmital ltem 9 Até o 1802 dia 50% RS 340.061,16 01
Paulo Frontin Iltem 10 Até 0 2102 dia 50% RS 205.001,48
Porto Amazonas Iltem 11 Até o0 2102 dia 50% RS 209.457,12
Reserva Do Iguagu ltem 12 Até o 2402 dia 50% RS 226.671,37
Roncador Iltem 13 Até o 2402 dia 50% RS 337.718,25
er;tae Maria Do ltem 14 | Até 02702 dia 50% RS 227.528,55
Sengés Item 15 Até o 2709 dia 50% RS 460.567,94
YQ#SR TOTALDO R$ 4.796.061,19
CIDADE co:I::ﬁZJng % DOI\;’::;/? RDO  yALOR TOTAL DO ITEM
SERVIGO
Foz Do lguagu Iltem 1 Até o 302 dia 50% RS 855.096,73
Francisco Alves Item 2 Até o 602 dia 50% RS 340.429,55
Guaira Item 3 Até o0 902 dia 50% RS 569.880,77
Jesuitas Item 4 Até o 1202 dia 50% RS 343.416,58
Lindoeste Item 5 Até o 1502 dia 50% RS 335.628,74
Pérola Item 6 Até o 1802 dia 50% RS 228.713,08
Quarto Centendrio | Item7 | Até o 2102 dia 50% RS 344.899,84 LOTE | -0 gias
Salgado Filho ltem8 | Até o 210° dia 50% RS 334.908,67 i
(S)aer;tz Tereza Do ltem9 | Até o 2402 dia 50% RS 229.360,29
zizzgztomo Dol tem10 | Atéo 2400 dia 50% RS 238.611,86
Trés Barras do , .
Parana Item 11 Até 0 2709 dia 50% RS 211.255,02
Y(?#:EJR TOTALDO RS 4.032.201,13
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CIDADE co:llzﬁzjgﬂo %DOVALORDO .\ o ToTAL DO ITEM
SERVICO

Atalaia Item 1 Até o 302 dia 50% RS 337.530,58

Diamante Do Norte Item 2 Até o 602 dia 50% RS 229.808,39

Floresta ltem 3 Até o 602 dia 50% RS 327.888,81

Iguaragu ltem 4 Até 0902 dia 50% RS 229.610,60

Itaguajé Item 5 Até 0 1202 dia 50% RS 341.786,36

Ivatuba ltem 6 Até 0 1202 dia 50% RS 326.842,99

Lupiondpolis ltem 7 Até o 1502 dia 50% RS 170.813,63

Marilena Item 8 Até o0 1802 dia 50% RS 330.077,17 Lg;E 570
Munhoz De Mello Iltem 9 Até o 1802 dia 50% RS 343.250,82 1as
Nova Olimpia Item 10 Até 0 2102 dia 50% RS 340.273,99

Paranapoema Item 11 Até 0 2102 dia 50% RS 307.143,89

Santa Isabel Do Ivai Item 12 Até o 2402 dia 50% RS 342.963,02

S3o Carlos Do Ivai Item 13 Até o 2402 dia 50% RS 284.694,58

Sdo Pedro Do Parana Item 14 Até o 2709 dia 50% RS 337.763,11

Terra Boa Item 15 Até o 2709 dia 50% RS 473.318,48

Yg_:_'gR TOTAL DO R$ 4.723.766,41

CIDADE co:ﬁlzjts)ﬁo % DO I\_II_‘:;/? RDO  \aLoR TOTAL DO ITEM
SERVICO

Foz Do Iguagu ltem 1 Até o0 302 dia 50% RS 855.096,73

Francisco Alves Iltem 2 Até o 602 dia 50% RS 340.429,55

Guaira Item 3 Até o0 902 dia 50% RS 569.880,77

Jesuitas Iltem 4 Até o 12092 dia 50% RS 343.416,58

Lindoeste Item 5 Até o 1502 dia 50% RS 335.628,74

Pérola Item 6 Até 0 1802 dia 50% RS 228.713,08 LOTE 270
Quarto Centendrio Item 7 Até 0 2102 dia 50% RS 344.899,84 04 dias
Salgado Filho Iltem 8 Até o0 2102 dia 50% RS 334.908,67

Santa Tereza Do Oeste Iltem 9 Até o 2402 dia 50% RS 229.360,29

zzg?eft:mn'o Do ltem 10 | Até o 2402 dia 50% RS 238.611,86

Trés Barras do Parana Item 11 Até o 2709 dia 50% RS 211.255,02

VALOR TOTAL DO R$ 4.057.590,39
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7.2.2.3. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serdo pagos em até 30 (trinta) dias
apo6s a fiscalizagcdo da CONTRATANTE (DETRAN PR) e da empresa contratada
que emitra o LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS com a devida
aprovacao dos servicos e emissao pela CONTRATANTE do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO de cada municipio.

7.2.2.4. Até a data de realizacdo do pregao, sera facultado as empresas interessadas o
acesso ao contrato firmado entre 0 DETRAN/PR e a empresa responsavel pela
emissdo do LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS, para fins de
conhecimento das condi¢des, critérios e procedimentos aplicaveis.

7.2.2.5. A ndo solicitacdo ou a auséncia de consulta ao referido contrato ndo podera
fundamentar alegag8es posteriores de desconhecimento das exigéncias, critérios
técnicos, prazos ou procedimentos adotados para a emissao do LAUDO DE
CONFORMIDADE DOS MATERIAIS, devendo a licitante assumir integral
responsabilidade por sua proposta e pela adequada execucdo do objeto
contratado.

7.2.2.6. A nota fiscal devera ser emitida em nome do Departamento de Transito do
Parana, conforme consta na Nota de Empenho anexa ao Contrato de Execucéo
dos Servicos, devendo ser enviada ao gestor do contrato de forma eletrénica, carta
ou requerimento, solicitando o pagamento com a nota e 0os seguintes documentos:

7.2.2.7. Certificado de regularidade do FGTS-CRF;

7.2.2.8. Certiddo conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida
ativa da Unido;

7.2.2.9. Certiddo negativa de débitos trabalhistas — CNDT;

7.2.2.10. Certiddo negativa de tributos e outros débitos municipais;

7.2.2.11. Certiddo negativa de débitos de tributos estaduais;

7.2.2.12. Encaminhar junto com a primeira fatura dos servicos o comprovante do registro
do contrato no CREA/CAU, ART/RRT, como condicdo para realizagdo do
pagamento.

7.2.2.13. Havendo qualquer divergéncia ou irregularidade na nota fiscal, esta sera
devolvida ao respectivo emitente para as devidas corre¢@es, ficando suspenso o
prazo mencionado no item anterior até a devolugcdo do documento corrigido.

7.2.2.14. Nenhum pagamento seri efetuado sem a apresentacdo dos documentos
exigidos, bem como enquanto ndo forem sanadas irregularidades eventualmente
constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de
obrigacdes contratuais.

7.2.2.15. Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacé@o pelo credor, dos
dados da conta corrente junto a instituicdo financeira Contratada pelo Estado,
conforme o disposto no Decreto Estadual n.° 4.505/2016, ressalvadas as excecdes
previstas no mesmo diploma legal.

7.2.2.16. Os pagamentos serdo realizados em duas parcelas conforme descrito acima
para garantir o melhor controle e recebimento do objeto.

7.2.3.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sanc¢Bes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.2.3.1. ndo produziu os resultados acordados;

7.2.3.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
gualidade minima exigida;

7.2.3.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. DO RECEBIMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

7.3.1.A execuc¢do da implantacdo de sinalizagdo viéria urbana devera ocorrer apds a emissédo da
ORDEM DE SERVICO e conforme a data de inicio que nela consta. Os prazos estdo
descritos no item — CRONOGRAMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS.

N
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7.3.2.Ap0s a conclusao dos servigos, a PREFEITURA (gestor do convénio pelo municipio) devera
emitir a DECLARACAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS, conforme modelo no Anexo VII -
Modelo de Declaracdo de Conclusédo de Servigcos, que deve estar assinada pelo prefeito (a)
e gestor (a) municipal do convénio, e ser enviado a CONTRATANTE.

7.3.3.Junto com a DECLARACAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS, a CONTRATADA, devera
enviar um RELATORIO FOTOGRAFICO, conforme Anexo VIII que possibilite a verificacio
da sinalizacdo implantada (preferencialmente antes dos servicos e obrigatoriamente depois
dos servicos concluidos). O relatério deve ser em formato pdf e deve ser encaminhado por
email a CONTRATANTE.

7.3.4.Ap6s o recebimento da DECLARACAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS e do
RELATORIO FOTOGRAFICO, a CONTRATANTE realizard& em até 30 (trinta) dias a
fiscalizag&o no local. Serdo realizadas as seguintes vistorias:

7.3.5.Fiscalizagdo pela equipe técnica da CONTRATANTE, para verificar a conformidade dos
servicos com o projeto e fiscalizac@o por empresa certificada contratada pelo DETRAN/PR
gue emitira o LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS.

7.3.6.Caso a CONTRANTE verifigue inconformidades no local, emitira um relatério para a
CONTRATADA solicitando os ajustes necessarios.

7.3.7.Ap0s o recebimento da NOTIFICACAO e do relatério de vistoria, a CONTRATADA tera um
prazo de 15 (quinze) dias para sanar tais inconsisténcias e informar a conclusdo a
CONTRATANTE.

7.3.8.Caso o0 LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS (solicitado pela CONTRATADA)
reprove algum material ou especificacdo constante no Anexo | — EspecificagBes Técnicas, a
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, que ter4d um prazo de 15 (quinze) dias para
sanar as inconsisténcias e apresentar ao DETRAN PR um novo LAUDO DE
CONFORMIDADE DOS MATERIAIS as suas custas, e desde que emitido pelo mesmo
prestador de servicos contratado pelo DETRAN/PR, aprovando a nova vistoria no local.

7.3.9.A CONTRATANTE realizara nova fiscalizacdo para verificagdo de conformidade e entdo
emitira o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, caso todos 0s apontamentos tenham
sido sanados.

7.3.10. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO sera emitido ap6s 90 (noventa) dias da
entrega final e completa dos servigos.

7.3.11. O fiscal do contrato poderé interromper total ou parcialmente a execuc¢éo dos trabalhos
sempre que:

7.3.12. Estiver previsto e determinado no contrato;

7.3.13. For necessario para execuc¢édo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contrato e de
acordo com o projeto;

7.3.14. Houver influéncias climéticas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na forma
prevista no contrato;

7.3.15. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juizo do fiscal do
Contrato, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes;

7.3.16. Os empregados da CONTRATADA ndo estiverem devidamente protegidos por
equipamentos de protecéo individual.

7.4. DO CONTROLE DA EXECUCAO

7.4.1.A empresa CONTRATADA devera executar os servicos de acordo com as especificacdes
técnicas integrantes deste Edital e nos Manuais Brasileiros de Sinalizacdo de Transito do
CONTRAN e do CTB (Lei 9.503 de 23/09/1997). No caso de duvidas, deverd sempre ser
consultada a CONTRATANTE.

7.4.2.A empresa CONTRATADA somente deverd iniciar os servicos apds a publicacdo do Extrato
do Contrato no Diéario Oficial do Estado do Paran& e a emissao de ORDEM DE SERVICO.

)
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7.4.3.E vedada a subcontratac&o total ou parcial do objeto. Tal vedagéo se justifica pois todos os
servicos sdo considerados como principais e relevantes, ndo podendo ser feita distincdo de
importancia ou maior e menor relevancia entre os mesmos para a execucao do objeto.

7.4.4.Constitui motivo para rescisdo de contrato, a subcontratacdo total ou parcial do objeto
contratado, quando ndo admitida no edital e no contrato, em conformidade com a lei
14.133/21

7.4.5.A execucdo pela empresa CONTRATADA devera cobrir todos os custos dos servigos,
abrangendo o fornecimento de mao de obra especializada, leis e encargos sociais
decorrentes, ferramentas e equipamentos, sinalizacdo provisoria, transporte, veiculos,
celular, hospedagens, passagens, fretes, deslocamento de maquinas e equipamentos para
execucao dos servicos, enfim tudo o que for preciso para garantir a seguranca, a qualidade
e funcionalidade dos servicos solicitados.

7.4.6.0s servigos contratados somente poderdo ser iniciados apoés a instalagao de sinalizagéo de
seguranca (placas indicativas dos servigos que estdo sendo realizados, cones, cavaletes,
dispositivos refletivos e piscantes de alerta), pela empresa contratada, na area onde estardo
serdo executados os servigos de sinalizagéo transito.

7.4.7.0s materiais empregados e a execucao dos servigos deverdo obedecer rigorosamente:
7.4.8.As normas, especificacées técnicas e rotinas constantes do presente documento;

7.4.9.As prescrigdes, recomendacfes e manuais dos fabricantes relativamente ao emprego, uso,
transporte e armazenagem dos produtos;

7.4.10. As prescricdes, recomendacgdes e manuais dos fabricantes com relacdo ao emprego,
uso, transporte e armazenagem dos produtos;

7.4.11. As normas técnicas mais recentes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas), as especificacdes técnicas e rotinas constantes do presente documento;

7.4.12. As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor
complementar os temas previstos por essas.

7.4.13. As disposicbes legais federais, estaduais e municipais pertinentes.

7.4.14. As normas técnicas especificas, de acordo com as garantias de materiais, servicos e
equipamentos, se houver.

7.4.15. As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: NR-
6: Equipamentos de Protecéo Individual — EPI; NR-18: Condicbes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgao; NR-23: Prote¢cdo Contra Incéndios; NR-35 — Trabalhos
em altura.

7.4.16. A Resolugdo CONFEA n. © 425/98 (ART).
7.4.17. Fornecimento de materiais de consumo e equipamentos:

7.4.18. A CONTRATADA devera fornecer, sem 6nus para a CONTRATANTE, todos os
equipamentos, ferramentas, materiais de consumo, componentes, produtos, aparelhos de
medi¢cdes e testes indispensaveis a execucdo dos servicos solicitados, sejam eles
definitivos ou tempordrios, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga,
descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

7.4.19. A CONTRATADA devera fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal, amostras de todos
0S materiais a serem empregados nos servigos antes de sua execucao.

7.4.20. Definicdes dos servicos: Os servigos de sinalizacao viaria que comp8dem este edital sdo:
manuten¢do/implantac@o de sinalizacdo vertical, horizontal e dispositivos auxiliares quando
necessarios.

7.5. DA CERTIFICACAO DOS SERVICOS REALIZADOS

7.5.1.Uma empresa contratada pelo DETRAN PR fara a avaliacdo e emissdo de laudo técnico
com a devida certificagdo de que a SINALIZACAO VIARIA implantada estd em
conformidade com as Normas da A.B.N.T. que regulamentam cada item do objeto.

9l
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7.5.2.Essa avaliagdo ocorrera em até 30 (trinta) dias apés o envio da DECLARACAO DE
CONCLUSAO DE SERVICOS (assinada pelo Prefeito e Gestor municipal) e do
RELATORIO FOTOGRAFICO informando a conclusdo dos servicos pela CONTRATADA.
As custas do Primeiro laudo ficara a cargo da CONTRATANTE (DETRAN PR).

7.5.3.Para emissdo do laudo, a empresa especializada contratada pelo DETRAN/PR fara a
avaliacdo de 10% (dez por cento) do quantitativo implantado da sinalizacédo vertical e/ou
horizontal do lote, sendo os locais escolhidos de forma aleatéria ou indicados pela
CONTRATANTE.

7.5.4.A CONTRATANTE somente encaminhara a Nota Fiscal/Fatura Final para pagamento
guando o laudo declarar a aprovacao do objeto, isto é, que os materiais implantados estao
em conformidade com as respectivas Normas da A.B.N.T., conforme disposto no item 13.4.

7.5.5.Caso o primeiro LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS (solicitado pela
CONTRATADA) reprove algum material ou especificagdo constante no Anexo | —
Especificagbes Técnicas, a CONTRATANTE notificara a CONTRATADA, que tera um prazo
de 15 (quinze) dias para sanar as inconsisténcias e apresentar ao DETRAN PR um segundo
LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS, as suas custas, e desde que emitido pelo
mesmo prestador de servi¢cos contratado pelo DETRAN/PR, aprovando a nova vistoria no
local.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXIll, alinea ‘h’, da Lei
n. 14.133/2021)

8.1. Previamente & celebragcédo do contrato, a Administracdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢des para contratacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impeca, mediante
a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;
b) GMS;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

8.1.1.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sdcio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes
impostas ao responsavel pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja
sécio majoritario.

8.1.2.Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.1.3.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

8.1.4.0 fornecedor serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual negativa de
contratacao.

8.1.5.Caso atendidas as condi¢des para contratacdo, a habilitacdo do fornecedor sera verificada
por meio do Cadastro de Licitantes do Estado do Parand - GMS, nos documentos por ele
abrangidos.

8.1.6.E dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentagéo constante do Cadastro
de Licitantes do Estado do Parana - GMS, ou encaminhar, quando solicitado pela
Administracdo, a respectiva documentacao atualizada.

8.1.7.N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

8.1.8.Se o fornecedor for a matriz, todos 0os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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8.1.9.Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo
do recolhimento dessas contribui¢des.

8.1.10. Para fins de contratacdo, devera o fornecedor comprovar 0s seguintes requisitos de
habilitacéo:

8.1.11. Habilitagdo Juridica:

8.1.11.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territdrio nacional;

8.1.11.2. Empresario individual: inscricdo no Registro PuUblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.1.11.1. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.1.11.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Puablico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.1.11.3. Sociedade empresaria estrangeira com atuacdo permanente no Pais:
decreto de autorizagdo para funcionamento no Brasil;

8.1.11.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

8.1.11.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria - inscricao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;

8.1.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacéo respectiva.

8.2. Habilitagdes fiscal, social e trabalhista:
8.2.1.prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

8.2.2.prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.2.3.prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);
8.2.4.declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicao;
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8.2.5.prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943.

8.2.6.prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.2.6.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.
123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

8.2.7.prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais ou distritais
relacionados ao objeto, dever4 comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo
de certidao ou declarac@o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por
meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislagdo de
regéncia.

8.3. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA HABILITACAO

8.3.1.Capacidade técnica operacional refere-se a estrutura que a empresa possui para realizar o
empreendimento (equipamentos, equipe técnica, fornecedores, etc.) e deve ser comprovada
por meio da experiéncia da empresa na realizacdo de contratos de servicos similares. Deve
ser apresentado:

8.3.1.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo
na sua sede.Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA
do Estado do Parand, devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem,
ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana
antes da assinatura do contrato..

8.3.1.2. Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove (m) o bom desempenho do licitante, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos, realizado em vias urbanas ou rurais, com o objeto da
presente licitacdo. Os servicos e quantitativos minimos a serem comprovados para
cada lote estéo especificados nas tabelas a seguir:

LOTE 01

DESCRICAO DO SERVICO U'\:\:I':AD?DEADE “:}:IT'&'A
Faixa de sinalizagdo horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m2 9.296
Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas antigiro h=3,00m ud 388
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LOTE 02

DESCRIGAO DO SERVIGO U';'\:I':AD?;ADE |v(|1|’:|T|3'A
Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas antigiro h=3,00m ud 237
Faixa de sinalizagdo horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m?2 2.655

Placa sinalizagdo ativa inteligente com iluminagao interna, duplo médulo
de iluminagdo de faixa, detec¢do automatica de pedestres e alimentacdo Unid. 3
hibrida (fotovoltaica e rede elétrica - A = 0,84m?

Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo - e=3mm m?2 1.306

Conjunto para placa indicativa (Coluna, Brago, Montagem, Fundacao)

id. 2
para placas até 4,50m? - Coluna Tipo |l com projec3do de 6,00m Unid

LOTE 03
~ UNIDADE DE QNTD.
DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA MINIMA
Faixa de sinalizagdo horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m2 10.657
Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c¢/tampa e aletas antigiro h=3,00m ud 431
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LOTE 04
~ UNIDADE DE QNTD.
DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA MINIMA
Faixa de sinalizacdo horizontal c/tinta resina acrilica base solvente m2 5.115
Pintura de setas e zebrados - termopldstico por extrusao - e=3mm m2 2.388
Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c¢/tampa e aletas antigiro h=3,00m ud 306

8.3.1.3. Os Atestados de Capacidade Técnica deverdo estar emitidos em nome da
licitante, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado.
8.3.1.4. Caso o atestado apresentado refira-se a servico executado em consorcio, serdo
considerados, para comprovacdo do quantitativo minimo exigido, os servigos
efetivamente executados pela Licitante, discriminados separadamente no atestado
técnico para cada participante do consoércio. Se as quantidades de servigcos ndo
estiverem discriminadas separadamente, serdo consideradas as quantidades de
servicos comprovadas no referido atestado na propor¢do da participacdo da
Licitante na composi¢cdo do referido consorcio. Para tanto, deve ser juntada ao
atestado, coépia do instrumento de constituicdo do consércio indicando o
percentual de participacdo do consorciado.
8.3.1.5. Caso o atestado apresentado refira-se a servico executado por empresa que
tenha passado por processo de cisdo total ou parcial, deverd ser juntado a
documentacdo, o instrumento juridico da cisdo, constando a especificacdo da
divisdo dos atestados de capacidade técnico-operacional entre as empresas
derivadas. Na auséncia desta divisdo, a capacidade técnico-operacional indicada
no atestado deve ser considerada proporcionalmente entre as empresas
derivadas.
8.3.1.6. Caso o atestado apresentado n&o tenha sido emitido pelo contratante principal
da obra (6rgéo ou ente publico), devera ser juntada a documentacdo pelo menos
um dos seguintes documentos:
- Declaracdo formal do contratante principal confirmando que a Licitante
tenha participado da execucéo do servigo objeto do contrato;
- Autorizacdo da subcontratacdo pelo contratante principal, em que conste o
nome da Licitante Subcontratada para o qual se esta emitindo o atestado;
- Contrato firmado entre o contratado principal e a Licitante Subcontratada,
devidamente registrado no conselho profissional competente.
8.3.1.7. A Licitante deve apresentar seu registro ou inscricdo no conselho profissional
competente, em plena validade.
8.3.1.8. A Licitante devera, ainda, apresentar uma declaracdo de disponibilidade de
equipamentos, conforme modelo constante no Anexo Il — Modelo da Declaracdo
de Disponibilidade de Equipamentos, declarando que possui ou disponibilizara os
equipamentos/veiculos para execucao dos servicos de Sinalizacdo Vertical e
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Horizontal para cada lote (cidade) que for efetuada proposta neste processo
licitatério.

8.3.2.Capacidade Técnica Profissional

8.3.2.1. Comprovacdo de que a empresa possui na data de apresentacdo das
propostas, profissional de nivel superior com formagdo em engenharia civil ou
arquitetura e urbanismo, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica de
execugdo de servigcos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo. Os
atestados deverdo estar devidamente registrados no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU.

8.3.2.2. Comprovacdo de que a empresa possui profissional com formacdo em
engenharia quimica, quimica ou técnico quimico, devidamente registrados no
Conselho Regional da sua categoria.

8.3.2.3. Relagdo contendo identificagdo dos profissionais que irdo compor a equipe
técnica composta por: Engenheiro civil registrado no CREA - Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia, ou de arquiteto registrado no CAU - Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo e por um Técnico em Seguranc¢a do Trabalho
registrado no Ministério do Trabalho (Lei 7.410/85), conforme modelo constante
em Anexo. Caso a licitante seja vencedora do certame, a mesma declara que os
profissionais constantes na relacdo que alude esse item, serdo 0s responsaveis
pela execucédo e acompanhamento dos servicos, objeto da presente licitagéo.

8.3.2.4. Os profissionais relacionados na equipe técnica de uma licitante ndo poderdo
integrar a equipe técnica de outra licitante.

8.3.2.5. O profissional indicado pela proponente para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnica devera participar das obras objeto da licitacdo, observado o
paragrafo 10° do artigo 76 da Lei 15.608/07.

8.3.2.6. A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser
feita mediante uma das seguintes formas:

8.3.2.6.1. Carteira de Trabalho;

8.3.2.6.2. Certidao do CREA;

8.3.2.6.3. Certid&do do CAU,;

8.3.2.6.4. Contrato Social;

8.3.2.6.5. Contrato de prestacdo de servigos;

8.3.2.6.6. Contrato de Trabalho registrado na DRT;

8.3.2.6.7. Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a

responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de
integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a
ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no
Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra.
8.3.2.6.8. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacéo
da capacitacdo devera(do) participar da obra ou servi¢o objeto da licitacéo.
8.3.2.7. Justificativa: As qualificagcbes técnicas profissionais exigidas servem para que
seja comprovado que a empresa possui profissionais devidamente registrados e
capacitados.

8.4. OBRIGACOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
8.4.1.0BRIGACOES DO CONTRATADO
a) Efetuar a execucéo dos servigos, conforme especificacdes, prazo e local constantes no
Edital e seus anexos;
b) Prever em seu quadro funcional condutor(es) de(s) veiculo(s), com curso de
movimentacao de produtos perigosos (MOPP).
C) Comunicar imediatamente & CONTRATANTE durante a execucdo, quaisquer
divergéncias entre a sinalizacdo existente e a prevista em projeto, que porventura ndo tenham
sido identificadas, para decisdo da medida a ser adotada. Qualquer alteracdo feita durante a
execucao e nao autorizada previamente pelo DETRAN sera glosada ao final do contrato.
d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);
e) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de
Referéncia, os servicos e materiais com avarias ou defeitos;
f) Atender os servigos descritos neste documento, sem interrupgdo, seja por motivo de
férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ou demissdo, que nao tera, em hipGtese alguma,
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qualquer relacdo de emprego com o CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA as despesas com todos o0s encargos e obrigacdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, contratos de trabalho e comerciais resultantes da execucéo dos servicos.
9) Executar os servigos objeto do contrato com zelo, efetividade e de acordo com os
padrdes de qualidade exigidos pela CONTRATANTE, utilizando-se de materiais novos e de
primeira linha, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de recusar qualquer material ou
produto que apresentarem indicios de serem reciclados, recondicionados ou reaproveitados;

h) N&o modificar as especificagbes dos servicos sem autorizagdo por escrito do fiscal do
Contrato. Os casos ndo abordados serdo definidos pelo CONTRATANTE, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para os servicos em questao;

i) Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, acdes e indenizacdes, oriundas de danos
causados pela empresa contratada, seréo de sua Unica e inteira responsabilidade;

j) Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, os horarios de trabalho a serem cumpridos no
decorrer das obras de implantacdo e suas eventuais alteracdes, quando houver necessidade de
programacédo de Agentes de Transito no apoio dos servicos e desvio de trafego;

k) Manter durante todo o prazo contratual, engenheiro ou arquiteto prepostos, capacitados
e habilitados, para representar a empresa CONTRATADA junto a Fiscalizacdo da Contratante. O
engenheiro/arquiteto preposto s6 podera ser substituido mediante prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

) Retirar das equipes de trabalho e substituir, num prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas corridas do pedido, por escrito, da Fiscalizagcdo da CONTRATANTE, qualquer pessoa que
se revelar negligente, ndo habilitada ou que demonstre comportamento inadequado, a juizo dos
Fiscais e/ou Gestor da CONTRATANTE;

m) Permitir e facilitar a inspecdo ao local das obras, pela equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE em qualquer dia e horario e prestar toda a colaboragdo, informacdo e
esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE;

n) Cabe a CONTRATADA o detalhamento necessario para a efetiva execucdo dos
servigos, ou seja, devera providenciar o levantamento de dados, identificar os locais de execugéo,
detalhar os servicos e o projeto executivo, sem énus para a Contratante;

0) Registrar o contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) dos engenheiros
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e o0 Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) dos arquitetos no Conselho de Arquitetura e Urbanismo no prazo de 30 (trinta) dias
corridos a contar de o inicio da execugdo do contrato e encaminhar os comprovantes ou
ART/RRT validada ao fiscal do Contrato.

p) Quando da substituicdo de responsavel técnico, devera ser providenciada nova
ART/RRT e certiddo de Capacidade Técnica Profissional, apresentando ao fiscal do Contrato;
q) Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos, devendo corrigir as suas expensas, 0s

servicos que o CONTRATANTE julgar insatisfatérios, sendo a garantia dos servicos ser de no
minimo 1 (um) ano;

r) Responsabilizar-se por quaisquer servicos executados em desacordo com as normas
técnicas vigentes e pelas consequéncias resultantes de tais servigos;
s) Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato qualquer fato extraordinério ou anormal

que ocorra durante a execucao dos servi¢os, para a ado¢do de medidas cabiveis, bem como,
comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que eventualmente venha a

ocorrer;
t) Providenciar correcdo de qualquer problema no momento da sua detec¢do e comunicar
o fiscal do contrato;

u) Remover entulho, sobras de materiais nao utilizados e fazer a limpeza completa apés a

finalizacdo dos servigos, despejando-os em local permitido pelas autoridades competentes, sem
O6nus para CONTRATANTE;

V) Cumprir as normas de seguranca constantes de disposic¢des legais federais, estaduais e
municipais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acdes ou
reclamacdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas
precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitdveis na execu¢do dos
servigos. Dar especial atencdo as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego;

W) Responsabilizar-se por danos causados ao patriménio do CONTRATANTE ou a
terceiros, ocasionados por seus profissionais por dolo ou culpa, durante a execucdo do objeto
contratado, arcando com todas as despesas necessarias ao restabelecimento das condigfes
originais;
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X) Responsabilizar-se por todas as questbes, reclamacfes, demandas judiciais (civis,
penais, trabalhistas), ac6es por perdas ou danos e indeniza¢des oriundas da prestacdo dos
Servicos;
y) Responsabilizar-se pelo pagamento de eventuais multas aplicadas por quaisquer

autoridades federais, estaduais e/ou municipais, em consequéncia de fato a si imputavel e
relacionado aos servigos contratados;

2) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestacdo do servico
ou quando solicitado pela CONTRATANTE, com o fim de constatar no local a efetiva execucéo do
servico e verificar as condicdes em que esta sendo prestado;

aa) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao.
ab) Apresentar as suas custas, um LAUDO DE CONFORMIDADE DOS MATERIAIS

elaborado pelo mesmo prestador de servicos contratado pelo DETRAN/PR, aprovando a amostra
analisada, desde que o primeiro laudo solicitado pela CONTRATANTE (DETRAN) tenha
reprovado algum material ou especificagéo constante no Anexo | — Especificagfes Técnicas.

8.5. SAO OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

k) O CONTRATANTE fornecera o projeto executivo e as planilhas de quantitativo e orcamentéaria
dos itens a serem implantados;

I) Receber o servigo no prazo e condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos;

m) Emitir ORDEM DE SERVICO, autorizando o inicio da implantacao da sinalizacao;

n) Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pelo Contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

0) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente,
com as especificagbes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivo;

p) Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeic@es, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des do Contratado, através de comisséo ou
de servidores especialmente designados;

r) Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos neste Edital e seus anexos;

s) Efetuar as eventuais retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pelo Contratado, no que couber;

t) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado;

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
9.4. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a
consignados no Orcamento DETRAN PR.

conta de recursos especificos

9.4.1.A contratacdo serd atendida pela seguinte dotacao:

Gestédo/Unidade: Departamento Estadual de Transito do Parana;

Fonte de Recursos: 752.000254 — Multas por infracdo ao Cédigo Brasileiro de Transito;
Projeto Atividade: 8039;

Natureza da despesa: 3390.3900;

Sub elemento: 39.05

9.5. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéo da Lei
Orcamentéria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10. SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 O licitante e o contratado que incorram em infracdes sujeitam-se as sanc¢des administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

10.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote no
qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

o)
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¢) apresentar declaracéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

10.3 O procedimento para aplicacdo das sancgdes seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

10.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de aplicagéo
das san¢des administrativas, dever&o ser observadas as disposi¢6es da Lei Federal n.° 14.133, de 2021
e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

10.5 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo PuUblica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dard na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

10.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

10.7. A multa poderd ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contrato.

10.7.1. A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que impbés a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administracdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

10.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

10.9 O procedimento para aplicacdo das sanc¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022 e na Lei n.° 20.656, de 2021.

10.10 Nos casos néo previstos no instrumento convocatoério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancbes administrativas, deverdo ser observadas as disposicbes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

10.11 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e civil
de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, na
participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dard na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no &mbito do Estado do Parana.

10.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

10.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracdo Publica estadual.

Curitiba, 10 de junho de 2026.

Assinado Eletronicamente

Arg?®. Amanda Patricia de Oliveira Henning
Assessora na Divisdo de Sinalizagdo/COENG
Responsével pelo TR

Assinado Eletronicamente

Salles Barbosa Pereira

Chefe da Divisdo de Sinalizag&o

Responsével pelo TR

o)
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Assinado Eletronicamente
Arg.2 Vanessa Sanae lwamoto
Chefe do Departamento Executivo de Engenharia

Responséavel pelo TR
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ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO | -  ESPECIFICAGOES TECNICAS

ANEXO I - MODELO DA DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
ANEXO I - MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

ANEXO IV - PLANILHA DO BDI REFERENCIAL

ANEXO V - MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
ANEXO VI - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAGAO DE CONCLUSAO DE SERVICOS
ANEXO VIII - MODELO RELATORIO FOTOGRAFICO

ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ANEXO X —  PLANILHAS ORCAMENTARIAS DO OBJETO POR LOTE

ANEXO XI - PROJETOS E ORCAMENTOS INDIVIDUAIS DOS MUNICIPIOS
ANEXO XII - MAPADOS LOTES
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. SINALIZACAO VERTICAL
1.1.PLACAS EM CHAPAS DE ACO GALVANIZADO
Placas de sinalizagao vertical constituidas de chapas metdlicas.
As formas e cores das placas de sinalizacdo estdo especificadas no projeto e Planilha de quantitativos,
parte integrante deste Memorial.
Dimensdes: A licitante devera apresentar sua cotacdo de placas em unidades, conforme dimensdes
especificadas na planilha do Edital e especificacdes basicas abaixo:
e Placas octogonal R-01 com L = 0,25m;
e Placas preferencial R-02 com L = 0,75m;
e Placas de Regulamentacdo, com D = 0,50m;
e Placas de Adverténcia com L= 0,50m
Suportes de aco galvanizado de 2.1/2” x3,00 metros, com aletas ante giro e demais
acessorios de fixacao;
e Suportes de ago galvanizado de 2.1/2” x3,50 metros, com aletas ante giro e demais
acessorios de fixagéao;
e Suportes de aco galvanizado de 2.1/2” x2,40 metros, com aletas ante giro e demais
acessorios de fixagéo;
As chapas, depois de cortadas nas dimensdes finais e livres de rebarbas ou bordas cortantes, terdo os
cantos arredondados.
Material:
As placas serdo confeccionadas em aco galvanizado a quente nimero #18, espessura nominal de
1,25mm, de espessura, segundo a norma NBR 11904. Deve ser usado material especifico para eliminar
residuos que possam afetar a aplicacdo do acabamento.
Importante: As placas s6 podem ser enviadas para galvanizacdo apos terem sido cortadas,
dimensionadas e furadas.
Os parafusos, porcas e arruelas serao confeccionadas em ago galvanizado a quente, segundo o item
4.3.2 da norma NBR 6970.
No verso da placa devera receber acabamento em pintura com tinta a p6 poliéster, na cor preto fosco,
com espessura minima de 50 Micras que passara por um processo de secagem em estufa a 200°C.
Ainda nesta face devera ser impressa pelo processo serigrafico em letras brancas com 1,0cm de
altura, os dizeres com a identificacdo do DETRAN-PR, fornecedor, més e ano de fabricacgéo.
Conforme modelo a seguir.

>
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INSERIR LOGO EMPRESA
VENCEDORA
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DATA DE FABRICACAO
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A face principal que receberda a pelicula refletiva devera sofrer apenas a operacado de limpeza,
desengrachamento e secagem para evitar qualquer tipo de residuo.

1.1.1.MATERIAL DE ACABAMENTO
Placas de transito solo:
Terd a face principal totalmente revestida com pelicula refletiva tipo | ou Il (com lentes prismaticas);
sendo os simbolos e tarjas ou letras em sinal impresso. N&do sédo permitidas emendas nas peliculas.
PELICULA REFLETIVA TIPO | e TIPO Ill ABNT NBR 14644
(Grau Prismético)
As peliculas retrorrefletivas tipo | e tipo Ill devem ser autoadesivas e constituidas por microprismas.
Devem apresentar desempenho de retrorrefletividade de acordo com as tabelas abaixo:
Coeficientes iniciais minimos de Retroreflexdo das peliculas Tipo | (cd/Ix/ m?)

dAg?)lélsol AngEunIE de Branca | Amarela Laranja Verde | Azul | Vermelha | Marrom
0,2 -4 70 50 25 9,0 4 14 1
0,2 +30 30 22 7 3,5 1,7 6 0,3
0,5 -4 30 25 13 4,5 2 7,5 0,3
0,5 +30 15 13 4 2,2 0,8 3 0,2

Coeficientes iniciais minimos de Retroreflexdo das peliculas Tipo Il (cd/Ix/ m?)

dAg%ublso, AngEl:]IE de Branca | Amarela Laranja Verde | Azul | Vermelha | Marrom
0,2 -4 360 270 145 50 30 65 18
0,2 +30 170 135 68 25 14 30 8,5
0,5 -4 150 110 60 21 13 27 7,5
0,5 +30 72 54 28 10 6 13 3,5

Placas de transito aéreas:

Tera a face principal totalmente revestida com pelicula refletiva tipo | ou X (constituida com
microprismas ndo metalizados); sendo os simbolos e tarjas ou letras em sinal impresso.
PELICULA REFLETIVA TIPO X ABNT NBR 14644

Coeficientes iniciais minimos de Retro reflexao das peliculas Tipo X (cd/Ix/ m?)
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Angulo de Angulo de Branca | Amarela Verde Azul | Vermelha | Marrom
obs. Ent.
0,2 -4 580 435 58 26 87 17
0,2 +30 220 165 22 10 33 7,0
0,5 -4 420 315 42 19 63 13
0,5 +30 150 110 15 7,0 23 5,0
1,0 -4 120 90 12 5,0 18 4,0
1,0 +30 45 34 5,0 2,0 7,0 1,0
Durabilidade:
A durabilidade das placas deve ser garantida contra defeitos de fabricagdo por periodo néo inferior
a 10 anos.
Empacotamento

As placas devem ser empacotadas com material isolante entre elas em volumes de no maximo 02

unidades de forma a evitar avarias.

Nota: Os servigos de diagramacéo e fabricacdo de placas deverdo ser acompanhados por arquiteto ou

engenheiro civil, responsavel técnico, com aptiddo comprovada pelas Certidées de Pessoa Juridica e

Fisica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
1.2.SUPORTE 2.1/2” (diametro externo) x 2,65mm x 3,00m; 2.1/2” x 3,50m e 2.1/2” x 2,40m.

Suporte simples completo confeccionado com as seguintes caracteristicas: tubular com diametro

externo de 2.1/2”, espessura minima de 2,65 mm, com comprimento variado, em ago galvanizado a

fogo, com tampa superior com soldagem tipo MIG/MAG. Os suportes devem possuir furo na parte

inferior para evitar acumulo de agua.

O suporte deve possuir extremidade inferior de apoio para enterramento com 2 (duas) aletas

retangulares ante giro, soldadas em forma de cruz a 300 mm da extremidade inferior e topo fechado

com tampa em aco.

A licitante devera fornecer ainda, juntamente com os suportes de aco todos os acessorios para fixacdo

das placas, tais como: Parafusos sextavados de 5/16” x 3”, porcas e arruelas, contraventamentos com

parafusos 5/16” x 1.1/4” ou conforme especificados pela contratante. Todos 0s postes deverdo ser

fornecidos com furacdes correspondentes ao tamanho das placas, especificados em ordem de servicos

pela Contratante.

Todo o suporte, inclusive os parafusos, porcas e arruelas, devem ser galvanizados a quente.
1.1.PARAFUSOS, PORCAS E ACESSORIOS ABNT-NBR 5875

OBJETIVO

Esta Norma designa diversos tipos de parafusos, porcas, acessorios e suas partes constituintes.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Na aplicacdo desta Norma é necessario consultar:

[1]ABNT NBR 5876, Roscas

[2] ABNT NBR ISO 724, Rosca métrica ISO de uso geral — Dimensdes basicas

[3] ABNT NBR ISO 965-1, Rosca métrica ISO de uso geral — Tolerancias — Parte 1: Principios e dados

béasicos

[4] ABNT NBR ISO 965-2, Rosca métrica ISO de uso geral — Tolerancias — Parte 2: Limites dimensionais

para roscas internas e externas de uso geral - Qualidade média

[5] ABNT NBR ISO 965-3, Rosca métrica ISO de uso geral — Tolerancias — Parte 3: Afastamentos para

roscas de construcdo

[6] ABNT NBR ISO 965-4, Rosca métrica ISO de uso geral — Tolerancias — Parte 4: Dimensdes limites

para roscas externas zincadas por imersdo a quente, para montagens com roscas internas com posigao

de tolerancia H ou G, apés a zincagem

[7] ABNT NBR I1SO 965-5, Rosca métrica 1ISO de uso geral — Tolerancias — Parte 5: Dimensdes limites

para roscas internas zincadas por imerséo a quente, para montagens com roscas externas com posi¢ao

de tolerancia h, antes da zincagem
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[8] ABNT NBR ISO 68-1, Rosca métrica ISO de uso geral — Perfil basico — Parte 1: Rosca métrica para
parafusos

[91 ABNT NBR ISO 261, Rosca métrica ISO de uso geral — Plano geral

[10] ABNT NBR ISO 262, Rosca métrica ISO de uso geral — Selecao de diametros para parafusos e
porcas

DEFINICOES
As representacdes esquematicas dos elementos citados na Secdo 1 da norma e as correspondentes
designacdes constam em 2.1 a 2.8 da mesma.

2. SINALIZACAO HORIZONTAL

2.1.SINALIZACAO HORIZONTAL NAS CORES AMARELA, BRANCA, VERMELHA, PRETA E

AZUL
CONSIDERACOES GERAIS:
Os materiais a seguir utilizados para a Sinalizacdo Horizontal, tais como tintas, microesferas de vidro e
solventes, deverdao obedecer as Normas Técnicas em vigor e as especificacfes técnicas contidas na
planilha orcamentéria e demais informacdes do presente edital. A exclusivo critério do DETRAN-PR,
uma amostra de material poderd ser coletada e enviada para laboratério para avaliacdo de
conformidade perante as normas da ABNT especificadas.
Para a pintura executada com tinta acrilica a base de agua ou solvente, termoplastica ou bicomponente
ou tricomponente, a retrorrefletividade inicial minima é a medida até 15 dias apds a data de aplicagéo, a
qual devera ser de 250 mcd/lux.m2 para o branco e 200 mcd/lux.m2 para o amarelo.
Apds 15 dias de aplicagédo, conforme norma ABNT NBR 14723, é considerado retrorrefletividade
residual e devera manter nos valores de 150 mcd/lux.m2 para o branco e 100 mcd/lux.m2 para o
amarelo para a pintura executada com tinta acrilica a base de agua ou solvente, termoplastica ou
bicomponente ou tricomponente.
Valores de retrorrefletancia

INICIAL PERIODO DE GARANTIA
Cor mecd/lux.m? Cor mecd/lux.m?
Branca Minimo 250 Branca Minimo 150
Amarela Minimo 150 Amarela Minimo 100

As avaliagdes que ocorrerem apos 15 dias de aplicacgio terdo os valores de referéncia para o periodo de garantia.

Objetivo

Esta especificacdo determina as caracteristicas minimas exigiveis para fornecimento e aplicacdo de
tinta refletiva para demarcacéo viaria aplicada pelo processo mecanico ou manual.

Condicgdes gerais

A tinta ndo pode ter suas caracteristicas modificadas ou deteriorar-se quando estocada por um periodo
minimo de um ano apds a data de fabricacdo do material, conforme a ABNT NBR 15438 e avaliagao
visual.

A tinta deve ser fornecida na quantidade informada na embalagem. Logo apds a abertura do recipiente,
a tinta ndo pode apresentar sedimentos, natas e grumos, e deve ser de facil homogeneizacéo.

Atinta deve ser aplicada conforme a ABNT NBR 15405.

Atinta deve ter condicBes para ser aplicada por maquinas apropriadas e ter a consisténcia especificada,
sem ser necessaria a adicao de outro aditivo qualquer. Pode ser adicionado no maximo 5% (cinco por
cento) de solvente em volume sobre a tinta, compativel com a mesma, para acerto de viscosidade.

A adicdo de microesferas de vidro deve ser feita na proporcéo de:

a) tipo premix: de 200g a 250 g para cada litro de tinta;

b) tipo drop on: minimo de 200 microesferas para cada metro quadrado de tinta aplicada.

A tinta deve ser aplicada em espessura, quando Umida, de 0,4 a 0,6 mm. Quando aplicada na
guantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a liberacdo ao trafego no
periodo maximo de tempo de 30 minutos.

o)

Assinatura Avangada realizada por: Raiany Araujo da Silva (XXX.235.859-XX) em 23/06/2026 10:11 Local: DETRAN/DEAD/SECO. Inserido ao protocolo 25.418.241-9 por:
Ana Silvia Amorim Drewello em: 23/06/2026 10:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento
pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 3¢33d8811440bdc0dbf8317e0ec9b811




10Co
"f}\
etran =
. ) = Mow. 112
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA /w
GOVERNDO ESTA U\Q G
\ IFJ_Jl\("

A tinta deve manter integralmente sua coesdo e sua cor apos aplicacdo no pavimento. Apos secagem
fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristica de retrorrefletividade com o seu desgaste
natural, pois possui microesferas de vidro incorporadas em sua formulacdo, e ainda, deve produzir
pelicula seca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o
periodo de vida (til, que deve ser de 18 (dezoito meses).
A tinta, quando aplicada em superficie betuminosa, ndo deve apresentar sangramento nem exercer
qualquer acao que danifique o pavimento.
A tinta ndo deve modificar as suas caracteristicas (ndo podendo apresentar espessamento, coagulacao,
empedramento ou sedimento que ndo possa ser facilmente disperso por agitagdo manual, devendo
apo6s agitagdo, apresentar aspecto homogéneo) ou deteriorar-se, quando estocada, por um periodo
minimo de doze meses apoés a data de fabricacdo do material, quando estocada em local protegido de
luz solar direta e a temperatura maxima de 30°C, livre de umidade e nunca diretamente no solo,
mantendo assim sua qualidade.
A unidade de compra é o balde com capacidade de 18 (dezoito) litros.

2.2.Tinta a base de resina acrilica estirenada
As especificacdes devem atender aos requisitos presentes na NBR 11862 - Sinalizacdo horizontal viaria
— Tinta acrilica a base de solvente — Requisitos.

Marcacgéo e embalagem
Atinta deve ser fornecida embalada em recipientes que atendam a legislagdo vigente.
O recipiente deve trazer no seu corpo, de forma bem legivel, as seguintes informacdes:
a) nome do produto e referéncia normativa,;
b) nome comercial;
¢) cor da tinta;
d) data de fabricacéo;
e) prazo de validade;
f) identificacdo da partida de fabricacao;
g) identificacé@o do fabricante;
h) quantidade contida no recipiente, em litros (L);
i) informacg@es e adverténcias que possam ser exigidas por leis federais e estaduais.
NOTA 1 A unidade de compra é o litro.
NOTA 2 A Resolucdo 5232:2016 da ANTT[1] e suas alteracdes contém requisitos aplicaveis as
embalagens.
NOTA 3 A rotulagem também possui legislacao brasileira aplicavel.
Aceitacdo e rejeicao
O fornecimento das tintas deve passar por uma inspecéo visual, independentemente de ensaios.
Os lotes cujas amostras foram submetidas aos ensaios previstos nesta Norma e atenderam ao descrito
devem ser aceitos.
Valores de retrorrefletancia para tinta acrilica:

INICIAL PERIODO DE GARANTIA
Cor mecd/lux.m? Cor mecd/lux.m?
Branca Minimo 250 Branca Minimo 150
Amarela Minimo 150 Amarela Minimo 100

As avaliagdes que ocorrerem apos 15 dias de aplicacgio terdo os valores de referéncia para o periodo de garantia.

2.3.SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA - ESFERAS E MICROESFERAS DE VIDRO -
REQUISITOS E METODOS DE ENSAIO
As especificacBes devem atender aos requisitos presentes na NBR 16184 - Sinalizacao horizontal viaria
- esferas e microesferas de vidro - requisitos e métodos de ensaio.

OBJETIVO
Esta Norma especifica 0os requisitos e métodos de ensaio para as esferas e microesferas de vidro
usadas em material para sinalizagao horizontal viaria.

Classificacéo
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As esferas e microesferas de vidro classificam-se quanto ao seu uso em:

a) tipo I-A: aquelas aplicadas incorporadamente as massas termoplasticas durante a sua fabricacao, de
modo que permanecam internas a pelicula aplicada, permitindo a retrorrefletorizagdo apenas apos o
desgaste da superficie da pelicula aplicada, quando se tornam expostas.

b) tipo I-B: aquelas incorporadas a tinta e que podem ser incorporadas ao plastico a frio, conforme
recomendacdo do fabricante, antes de sua aplicacdo, de modo que permanecam internas a pelicula
aplicada, permitindo a retrorrefletorizacdo somente apds o desgaste da superficie da pelicula aplicada,
guando se tornam expostas;

c) tipos II-A e II-C: aquelas aplicadas por aspersdo, concomitantemente com a tinta ou o termoplastico,
por aspersédo ou extrusao, de modo que permanegcam na superficie da pelicula aplicada, permitindo sua
imediata retrorrefletorizacéo.

Marcacdo e embalagem

A unidade de acondicionamento das esferas e microesferas de vidro é o saco de 25 kg. Os sacos de
papel ou juta devem ter um saco de polietileno interno.

Os lotes de fabrica das esferas e microesferas devem ser embalados separadamente, em sacos
identificados externamente, com as informacdes a seguir:

a) tipo das esferas ou microesferas de vidro (classificacdo);

b) nimero e ano desta Norma,;

¢) nome e endereco do fabricante;

d) identificac@o da partida de fabricagéo;

e) data de fabricacéo;

f) massa das esferas ou microesferas contidas, em quilogramas;

g) no caso de revestimento quimico, sua caracterizagao.

2.4. TERMOPLASTICO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL APLICADO PELO PROCESSO DE
ASPERSAO (HOT SPRAY) PADRAO ABNT-NBR 13159

OBJETIVO
Esta especificagdo fixa as condicdes exigiveis para a execu¢éo de Sinalizacdo Horizontal com material
termoplastico pelo processo de asperséo (hot spray).
O material termoplastico devera ser aplicado pelo processo de aspersado, através de equipamentos
adequados, conforme o tipo de pintura a ser executada.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Na aplicacdo desta Norma é necessario consultar:
NBR 13159- Termopléastico para sinalizagdo horizontal aplicado pelo processo de asperséo.
NBR 15482 - Sinalizag&o horizontal viaria — Termoplasticos — Métodos de ensaio
NBR 15402- Sinalizacdo horizontal viaria - Termoplasticos - Procedimentos para execucdo da
demarcacéo e avaliagéo.
NBR 16184 - Sinalizacdo horizontal vidria — Esferas e microesferas de vidro — Requisitos e métodos
de ensaio.
Em caso de atualizacdo de qualguer uma destas normas, deve-se adotar a versdo mais recente e
atualizada das mesmas. Isso garante que o projeto esteja em conformidade com as regulamentacdes
mais recentes e reflete as melhores praticas e diretrizes vigentes.
DEFINICOES
Os termos técnicos utilizados nesta Norma séo definidos na NBR 7396.
REQUISITOS ESPECIFICOS
Materiais:
Os Materiais a serem utilizados na execug¢do da sinalizacdo horizontal, deverdo atender as
Especificagbes Técnicas da ABNT.
Espessura:
A espessura de termoplastico a ser aplicado € de no minimo 1,5 mm, salvo determinagéo em contrario
em projeto ou ordem de servico.
Valores de retrorrefletancia para material termopléstico pelo processo de asperséo (hot spray):

o)

Assinatura Avangada realizada por: Raiany Araujo da Silva (XXX.235.859-XX) em 23/06/2026 10:11 Local: DETRAN/DEAD/SECO. Inserido ao protocolo 25.418.241-9 por:
Ana Silvia Amorim Drewello em: 23/06/2026 10:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento
pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 3¢33d8811440bdc0dbf8317e0ec9b811




»)DetranPR PARANA “ :

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA t\,-"
ESTA \D\Q S

GOVERNDO lf.l‘_;n("g/
INICIAL PERIODO DE GARANTIA
Cor med/lux.m? Cor mecd/lux.m?
Branca Minimo 250 Branca Minimo 150
Amarela Minimo 150 Amarela Minimo 100

As avaliagoes que ocorrerem apos 15 dias de aplicacio terdo os valores de referéncia para o periodo de garantia.

2.5.TERMOPLASTICO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL APLICADO PELO PROCESSO DE
EXTRUSAO — PADRAO ABNT-NBR 13132
OBJETIVO
Esta Norma fixa as condicdes exigiveis para implantagdo de materiais termoplasticos retrorrefletorizados
empregados na sinalizagdo horizontal viaria, aplicados pelo processo de extruséo.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
Na aplicacdo desta Norma é necessario consultar ainda:
NBR 13132- Sinalizac¢éo horizontal viaria - Termoplastico aplicado pelo processo de extrusao.
NBR 15482 - Sinaliza¢&o horizontal viaria — Termoplasticos — Métodos de ensaio
NBR 15402- Sinalizacdo horizontal viaria - Termoplasticos - Procedimentos para execug¢do da
demarcacéo e avaliagéo.
Em caso de atualizacdo de qualguer uma destas normas, deve-se adotar a versdo mais recente e
atualizada das mesmas. Isso garante que o projeto esteja em conformidade com as regulamentacdes
mais recentes e reflete as melhores préticas e diretrizes vigentes.
DEFINICOES
Os termos técnicos utilizados nesta Norma séo definidos na NBR 7396.

CONDICOES GERAIS

O termoplastico deve apresentar boas condi¢Bes de trabalho e suportar temperaturas de até 80°C, sem
sofrer deformacdes.

O termoplastico deve ser inerte a intempéries.

O termoplastico deve produzir faixas que se agreguem firmemente ao pavimento, ndo se destacando
deste, em consequéncia de esforgos provenientes do trafego.

O termopléastico deve ser passivel de remocao intencional, ndo ocasionando danos significativos ao
pavimento.

O termopléstico ndo deve possuir capacidade destrutiva ou desagregadora do pavimento.

O termoplastico aplicado sobre o pavimento de concreto deve ser procedido de uma pintura de ligacao
com material apropriado.

O termoplastico depois de aplicado deve permitir a liberacdo do trafego, em no maximo 10 (dez)
minutos.

O termopléstico deve manter integralmente a sua coeséo e cor, apos a sua aplica¢cdo no pavimento.

O termopléastico quando aquecido a temperatura exigida para a sua aplicacdo ndo deve desprender
fumos ou gases téxicos que possam causar danos a pessoas ou propriedades.

Os materiais utilizados na fabricagdo do termoplastico estao descritos neste Termo.

O material termoplastico se constitui em mistura em propor¢des convenientes de ligantes; particulas
granulares como elementos inertes; pigmentos e seus agentes dispersores; microesferas de vidro e
outros componentes que propiciem ao material qualidades que venham a atender a finalidade a que se
destina.

O ligante deve ser constituido de resinas naturais e/ou sintéticas e um 6leo, como agente plastificante.
As particulas granulares devem ser constituidas de talco, dolomita, calcita, quartzo e outros materiais
similares e de microesfera de vidro do tipo IA, conforme NBR 16184.

No termoplastico de cor branca, o pigmento deve ser o didxido de titanio rutilo e no de cor amarela deve
ser o cromato de chumbo ou sulfeto de cadmio. Os pigmentos empregados devem assegurar uma
gualidade e resisténcia a luz e ao calor, tais que a tonalidade das faixas permanega inalterada.

O termoplastico deve ser acondicionado em sacos multifolhados, de papel ou plastico, bem como em
embalagens padronizadas, nas quais deve constar visivelmente o seguinte:

a) cor do material,

b) maxima temperatura de aquecimento;

¢) nome do fabricante;
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d) nome do produto;

€) nimero do lote de fabricagéo;
f) prazo de validade;

g) quantidade, em kg;

h) data de fabricacéo.

Valores de retrorrefletancia para materiais termoplasticos retrorrefletorizados empregados na
sinalizag&o horizontal viaria, aplicados pelo processo de extrusao:

INICIAL PERIODO DE GARANTIA
Cor mecd/lux.m? Cor med/lux.m?
Branca Minimo 250 Branca Minimo 150
Amarela Minimo 150 Amarela Minimo 100

As avaliagtes que ocorrerem apas 15 dias de aplicacéo terdo os valores de referéncia para o periodo de garantia.
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TERMOPLASTICOS - PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DA DEMARCACAO E AVALIACAO,
PADRAO ABNT NBR 15402

Sinalizac&o de seguranca

Os servigos de execucdo de sinalizacao horizontal sé podem ser iniciados apdés a instalacdo de todos os
elementos para uma sinalizac@o de seguranca de obra adequada a cada local de servigo.

Estes elementos devem atender ao Cdédigo Brasileiro de Transito (CTB) e aos manuais do érgdo
responsavel pela via.

Equipamentos

Equipamentos de limpeza

Os equipamentos de limpeza devem ser constituidos por vassouras, escovas, compressores para
limpeza com jato de ar ou de agua, de forma a limpar e secar apropriadamente a superficie a ser
demarcada.

Equipamentos de aplicac&o

Os equipamentos de aplicagdo devem conter aparato de projecdo pneumética, mecanica ou combinada,
e tantos implementos auxiliares para demarcacdo manual quantos forem necessarios para a execugao
satisfatoria do servico.

Os equipamentos minimos necessarios para a aplicacdo do material termopléstico séo:

a) usina montada sobre veiculo autopropulsor, constituida de recipiente(s) para fusdo do material
(branco e amarelo), provido(s) de queimadores (a diesel conforme a DIN EN 267, e a gas, conforme a
ABNT NBR 12313) com ignicdo eletrbnica, sistema automético de controle de chama (sendo vedada a
utilizacdo de chama-piloto), controle de temperatura e agitadores com velocidade variavel contendo
isolamento térmico com camadas suficientes de fibras isoladoras que ndo permitam que a temperatura
externa ultrapasse 40 °C, e possuindo dispositivo de prote¢do mecéanica para o operador;

b) recipiente com capacidade variavel e aquecimento indireto (cAmara para 6leo térmico), contendo
tubos flexiveis em trama de ago encamisada com isolamento térmico com camadas suficientes de fibras
isoladoras que ndo permitam que a temperatura externa ultrapasse 40 °C, e possuindo dispositivo de
protecdo mecénica para o operador. Para 0s equipamentos de projecdo pneumaética, o recipiente
precisa ser pressurizado para conduzir o material até a pistola, e nos equipamentos de projecéo
mecanica o material deve ser conduzido através de bomba até a pistola, através de tubos flexiveis
duplos em aco inoxidavel, com o 6leo térmico circulando na camisa externa, mantendo a temperatura
adequada ao material,

¢) tanques pressurizados para microesferas de vidro contendo fundo cénico para ndo formacao do cone
de esfera, com tampa de abastecimento com didametro minimo de 200 mm, com peneira mével na boca
dos tanques e com valvulas de seguranga;

d) vasos de presséo contendo tampa em ago-carbono 1020 e espessura minima de 9,525 mm, com trés
fechos em aco 1045 com rosca na ponta, escamoteaveis para facilitar o abastecimento e vedagéo que
assegure sua estanqueidade, fixados em trés pontos em forma de estrela;

e) sistema de aquecimento podendo ser com queima de gas ou 6leo diesel;

f) sistema de exaustdo que impecga a interacdo de gases com o0s operadores;

g) reguladores de pressao individuais para cada vaso de presséo;

NOTA Os vasos de pressao sao regulamentados pela NR 13.

h) sapatas para aplicacdo manual com larguras variaveis de 100 mm a 500 mm e abertura de até 3 mm;
i) carrinho semeador para aplicagéo e distribuicdo de microesferas, com largura variavel de 100 mm a
500 mm;

j) termdmetros em perfeito estado de funcionamento na camara de 6leo e no recipiente para fusdo do
material termoplastico;

k) termostatos em perfeito estado de funcionamento para o material termoplastico e para o 6leo térmico,
com o objetivo de desligamento do sistema de aquecimento quando for atingida a temperatura-limite;

[) valvulas reguladoras de presséao individual para abertura e para controle do atomizado;

m) conjunto aplicador automético contendo no minimo duas pistolas no lado esquerdo e uma pistola no
lado direito, proprias para termopléstico, e um semeador de microesferas de vidro para cada pistola;

n) aquecimento indireto (com 6leo térmico) para todo o conjunto aplicador, ou seja, mangueira
condutora do material termopléstico e pistola;

0) compressor destinado a:

— pressurizacéo do recipiente de termoplastico (nos equipamentos de projecdo pneumaética), tanque de
microesferas;

— limpeza do pavimento, atomizagdo do material e limpeza dos tubos flexiveis;
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— acionamento das pistolas para termoplastico e semeador para microesferas;

p) dispositivos, acessorios de controle e seguranca em painéis na cabine do veiculo e na plataforma de
comando do conjunto de aplicagao;

g) equipamento(s) programador(es) automatico(s) sequenciador(es), com capacidade de alterar a
cadéncia das faixas de forma automatica, sem a parada do equipamento e que atenda aos dois lados do
veiculo. O sequenciador automatico deve interagir com a velocidade;

r) unidade movel, autopropulsora, dotada de implementos especificos para aplicacdo do material em
alto-relevo, produzindo simultaneamente a linha-base e o0s relevos que caracterizam o tipo da
sinalizacao;

s) dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execu¢do da demarcacao;

t) um lanca-chamas;

u) um botijdo de gas.

Outros dispositivos

Outros dispositivos devem ser constituidos por:

a) termdmetros para aferir a temperatura do ambiente e do pavimento;

b) higrdmetro para medir a umidade relativa do ar;

C) trena;

d) medidor de espessura;

e) lupa;

f) dispositivo para coleta de residuos.

Materiais

Esferas e microesferas de vidro

As esferas e microesferas de vidro a serem utilizadas devem ser de acordo com a ABNT NBR 16184.

As microesferas aplicadas por aspersédo devem ser adicionadas concomitantemente com a aplicacdo do
termoplastico, a razdo que assegure a retrorrefletividade especificada pelo contratante.

As esferas e microesferas de vidro devem ser acompanhadas de relatério de ensaio emitido pelo
fabricante, fazendo referéncia ao lote de fabricagdo. A critério do interessado, o lote de esferas e
microesferas de vidro pode ser analisado por laboratério qualificado.

Gréos abrasivos

Quando exigido pelo contratante, um aumento da resisténcia a derrapagem deve ser feita com adicédo
de gréos abrasivos, cuja granulometria deve atender a ABNT NBR 16184.

Termoplastico

Os termopléasticos a serem utilizados devem ser de acordo com as Normas Brasileiras aplicaveis.
Remocéo da demarcacéo

Os processos existentes utilizados para remoc¢éo da demarcacao estdo descritos abaixo:

a) Lixamento

O lixamento consiste em lixar a superficie demarcada com equipamento motorizado especifico para este
fim. Este método altera a textura superficial e a aparéncia do pavimento, ndo sendo aplicavel a
pavimentos abertos.

b) Fresagem

A fresagem consiste em realizar uma microfresagem, removendo apenas uma fina camada do
pavimento que contém a demarcacao, sem causar grandes desniveis entre o pavimento fresado e o0 ndo
fresado. Este método altera a textura superficial e a aparéncia do pavimento, ndo sendo recomendado
para pavimentos abertos.

¢) Queima

Processo que consiste em queimar a demarcagao existente, através dos seguintes métodos:

cl) queima de gas liquefeito de petréleo (GLP), método que tende a danificar o pavimento devido a sua
exposicdo a temperatura;

c2) queima de mistura controlada de ar comprimido e GLP, diminuindo o desgaste do pavimento e
acelerando a remocéo;

c3) queima de mistura controlada de oxigénio e GLP, minimizando o desgaste do pavimento e
maximizando a eficiéncia da remocao.

Em todos os métodos de queima sobram residuos da demarcacdo queimada que devem ser removidos
para depésitos legalmente credenciados.

d) Hidrojateamento

O hidrojateamento consiste em realizar jateamento de agua a alta presséo, através de métodos que
podem ser:

a) jateamento abrasivo;

b) jateamento simples.

Estes métodos requerem controle cuidadoso da pressao, a fim de se evitar a remogéo excessiva do
pavimento.

N

Assinatura Avangada realizada por: Raiany Araujo da Silva (XXX.235.859-XX) em 23/06/2026 10:11 Local: DETRAN/DEAD/SECO. Inserido ao protocolo 25.418.241-9 por:
Ana Silvia Amorim Drewello em: 23/06/2026 10:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento
pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 3¢33d8811440bdc0dbf8317e0ec9b811




AT
») DetranPR PARANA 9

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA T
GOVERNO ESTA\D\Q //\/”f
un_Jnu:‘g

e) Jateamento a seco autoaspirado

O jateamento a seco autoaspirado consiste no bombardeamento com material abrasivo da superficie
demarcada com sucgao simultdnea dos residuos que séo recolhidos para reservatorio proprio.

Este método permite alta produtividade e reduz danos a superficie do pavimento.

Preparagdo do material

A adicdo do material termoplastico nos fusores deve ser progressiva, de tal forma que néo gere blocos
de dimensbes grandes, dificultando a fuséo.

Deve-se manter a agitacdo continua durante a preparacdo da massa termoplastica.

Deve-se controlar com rigor a temperatura do termoplastico, ndo permitindo que ultrapasse 200 °C,
evitando assim a deterioracdo da resina (por oxidacdo acelerada) e a consequente alteracdo das
propriedades do material.

Preparacdo do pavimento

A superficie a ser demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou qualquer outro
material estranho que possa prejudicar a aderéncia do termoplastico no pavimento.

Quando a varricdo ou a aplicacdo de jato de ar comprimido ndo for suficiente para remover todo o
material estranho, a limpeza do pavimento deve ser complementada, de maneira adequada e
compativel com o tipo de material a ser removido.

Em pavimentos novos, deve haver um periodo de cura para execuc¢do da sinalizagdo definitiva prevista
no projeto, sendo mandatoria a aplicagdo de demarcacao conforme preceito legal.

No caso de pavimento rigido (concreto tipo Portland), a superficie do pavimento deve ser preparada
também de acordo com o descrito abaixo:

a) Assegurar que foi executada a remocédo total da pelicula quimica de cura do concreto através do
processo de escovamento mecénico e jateamento de agua quente sob pressédo. O controle da remocao
da pelicula pode ser feito pela detec¢do das areas com aumento da tensdo superficial proporcionada
pelo agente quimico de cura. Essa verificacdo € feita através da formacdo de gotas que nado se
espalham quando se borrifa &gua sobre a superficie.

b) E necessario utilizar promotor de aderéncia compativel com o produto especificado para sinalizar o
pavimento.

Pré-marcacéo

Antes da aplicacdo do termopléastico, deve ser feita a pré-marcacéo, seguindo-se rigorosamente as
cotas do projeto.

Na repintura, é permitido o uso das faixas antigas como referencial, desde que ndo comprometa as
cotas do projeto.

Execucdo da sinalizacdo horizontal

Pintura de contraste

Sempre que houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e do termoplastico, as faixas
de demarcagdo devem receber previamente uma pintura de contraste na cor preta, proporcionando
melhoria da visibilidade diurna. A tinta preta deve ter os requisitos das tintas de demarcagéo de acordo
com as ABNT NBR 8169, ABNT NBR 11862, ABNT NBR 12935, ABNT NBR 13699, ABNT NBR 13731,
ABNT NBR 15870, ABNT NBR 16800.

ApoOs a aplicacédo do contraste, € necessario utilizar promotor de aderéncia compativel com os materiais
a serem aplicados.

Execucgdo de faixas em pista simples

O conjunto aplicador deve ser disposto de forma a assegurar a retrorrefletividade a ser medida no
sentido do trafego.

Pavimento novo

Antes de ser aberto ao trafego, o pavimento deve receber uma demarcacéo (proviséria ou definitiva)
para atender aos preceitos legais e de seguranca.

Quando o cliente optar pela demarcacdo proviséria, essa demarcacdo deve ser feita com materiais
compativeis com o termoplastico a ser aplicado.

Demarcacéao

E necessario verificar as seguintes condicdes ambientais para executar a demarcagao:

a) temperatura ambiente igual ou superior a 10 °C;

b) temperatura ambiente igual ou inferior a 40 °C;

c) temperatura do pavimento superior a 3 °C do ponto do orvalho;

d) que nao esteja chovendo;

€) que o pavimento esteja seco, conforme a execuc¢do do seguinte ensaio:

Sobre um papel colocado no pavimento, verter termoplastico a 180 °C, removendo-o0 apés 10sa 15se
observando-se em seguida a existéncia ou ndo de umidade. O pavimento ndo pode apresentar
alteracao de cor ou a presenca de pequenas goticulas de agua.
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Em caso de equipamentos autopropelidos desenhados com controles para aplicagdo em condi¢cBes
climaticas adversas, permite-se o seu uso fora das faixas indicadas quanto a temperaturas, porém se
mantém as restricdes em relacdo a chuva, excesso de umidade e ponto de orvalho.
Aplicacdo de termoplastico pré-formado
O termoplastico pré-formado, extrudado, refletivo e termossensivel deve ser aplicado aquecendo o
pavimento através de equipamento adequado, até a temperatura indicada pelo fabricante.
Quando aplicado sobre pavimento de concreto, ou pavimento asfaltico muito oxidado e/ou com
agregados expostos, deve ser feita uma pintura de ligacdo com material apropriado (imprimac&o).
O termoplastico pré-formado deve ser aplicado sem a utilizagdo de qualquer tipo de adesivo para sua
colagem ao pavimento.
Meio ambiente e seguranca do trabalho
O aplicador deve apresentar a Ficha de Informagdo de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ),
conforme a ABNT NBR 14725-4, referente a todos os materiais usados na aplicacdo, bem como dos
materiais eventualmente removidos do pavimento, e seguir rigorosamente o0s procedimentos de
manuseio e descarte em locais credenciados pelas autoridades ambientais.
Toda equipe de aplicacdo deve ter no minimo um profissional que tenha curso de Movimentacao
Operacional de Produtos Perigosos (MOPP).
Avaliacdo da aplicagcao
Servigcos executados
Os servigos executados com materiais ensaiados devem ser avaliados conforme descrito abaixo:
a) Espessura
A espessura da pelicula aplicada deve ser medida através da massa do material sobre uma area
conhecida e sua massa especifica, ou por medi¢do direta sobre uma placa de aluminio ou papel
betumado através de um paquimetro. As medidas devem ser realizadas sem a adicdo de microesferas
de vidro do tipo Il.
Para cada 200 m2 de area demarcada ou em cada jornada de aplicacdo, deve ser colhida no minimo
uma amostra para verificagdo da espessura da pelicula aplicada.
b) Retrorrefletividade
As medidas da retrorrefletividade das faixas de demarcagdo devem ser feitas no campo, conforme a
ABNT NBR 14723.

Valores de retrorrefletancia para termoplastico:

INICIAL PERIODO DE GARANTIA
Cor mecd/lux.m? Cor med/lux.m?
Branca Minimo 250 Branca Minimo 150
Amarela Minimo 150 Amarela Minimo 100

As avaliagtes que ocorrerem apds 15 dias de aplicacéo terdo os valores de referéncia para o periodo de garantia.

Aceitacéo e rejeicao

Os servigos podem ser rejeitados e sujeitos a serem refeitos, sem qualquer 6nus para o comprador, nos
seguintes casos:

a) se houver falta de aderéncia;

b) se ndo atender ao padréo de cor;

C) se a espessura nao atender ao especificado;

d) se os desvios das bordas forem superiores a 10 mm em 10 m na execucdo de marcas retas;

e) se a largura das marcas for diferente do especificado;

f) se os equipamentos para aplicacdo ndo atenderem ao especificado;

g) se a retrorrefletividade se apresentar inferior ao limite minimo estabelecido no contrato;

h) se for utilizado material ndo ensaiado e/ou sem selo de inspecao;

i) se o material ndo for acompanhado de relatério técnico conclusivo do laboratério.

Garantia:

A durabilidade da sinalizag&o aplicada (material e aplicacdo ou somente aplicacdo), sobre pavimentos
asfalticos, suportando trafego de até 30.000 (trinta mil) veiculos/faixa x dia, independentemente dos
ensaios e vistorias devera ser de:

- 12 (doze) meses para 100% da metragem total aplicada de cada ordem de servico.

- 24 (vinte e quatro) meses para 80% da metragem total aplicada de cada ordem de servico.

- 36 (trinta e seis) meses para 60% da metragem total aplicada de cada ordem de servico.,
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2.6.SERVICO DE SINALIZAGCAO VIARIA HORIZONTAL PLASTICO A FRIO — BASE DE RESINAS
METACRILICAS REATIVAS- SPRAY — ABNT NBR 15.870/2016

OBJETIVO

A presente especificacdo tem por objetivo fixar as caracteristicas e condicdes minimas para
execucao de servico de aplicacdo de material plastico a frio a base de resinas metacrilicas reativas e
agente endurecedor, com incorporacdo de agregados e refletorizacdo com microesferas de vidro
tratadas com memosilanos compativeis com a espessura da camada.

DEFINICOES

Os termos técnicos utilizados nestas especificagfes sao os definidos na NBR 7396 e 15870.
REQUISITOS
Sinalizag¢&o de Segurancga:

Os servicos de execucdo de sinalizacdo horizontal sé podem ser iniciados apés instalacdo de
todos os elementos de seguranca para uma sinalizacdo de obra adequada para cada local de servico.
Os elementos devem atender as normas do Cédigo de Transito Brasileiro.

Equipamentos
Equipamentos de limpeza
Devem ser constituidos por vassouras, escovas, compressoras para limpeza com jato de ar ou
de &gua, de forma a limpar e secar apropriadamente a superficie a ser demarcada.
Equipamentos de aplicacéo
Devem ser utilizados os seguintes equipamentos.
Sistema 1:1
a) Veiculo de Transporte Manual (para areas de dificil acesso) ou Auto propelido.
b) Acionamento de Bombas por Sistema Hidraulico.
¢) Equipamento com 2 Tanques Individuais (A e C).
d) Tanque Pressurizado de Microesferas.
e) Equipamento de Alta Presséo, minimo 3000 PSI.
f) Sistema de Mistura: sistema de controle mecanico de vazdo que garante o fluxo simultdneo da
mesma quantidade de material nas duas bombas (A e C).
g) Sistema de Mistura: mistura interna dos componentes na pistola (Resina+Catalisador).
h) Pistola com Sistema Limpeza Continua por meio de Ar Comprimido.
i) Acionamento Manual ou Automético das Pistolas.
J) Aplicacédo de faixas de 5 cm até 40 cm por meio de 1 pistola.
I) Pistola que possibilite aplicacdo Manual.

Sistema 98:2

a) Veiculo Auto Propelido.

b) Acionamento de Bombas por Sistema Hidraulico.

¢) Equipamento com 3 Tanques Individuais: MMA (resina), BPO (catalisador) e solvente
(limpeza).

d) Tanque Pressurizado de Microesferas.

e) Equipamento de Alta Presséo, minimo 3000 PSI.

f) Sistema de Mistura: controle do Tempo de Mistura, por meio de contador (visual) e sonoro (alarme).

g) Sistema de Mistura: controle da Diferenga de Pressdo das Bombas (resina e catalizador), por meio
de contador (visual) e sonoro (alarme).

h) Sistema de Mistura: ajuste da mistura (rateio) de 1,5% a 4%.

i) Sistema de Mistura: mistura interna dos componentes (Resina + Catalisador).

j) Acionamento Manual ou Automatico das Pistolas.

h) Aplicacao de faixas de 5 cm até 40 cm por meio de 1 pistola.

Outros Equipamentos:

Agitadores mecénicos para homogeneizacéo da tinta.

Sistemas limitadores de faixa.

Dispositivos de seguranca.

Termdmetro para quantificar a temperatura ambiente do pavimento, um higrbmetro & umidade relativa
do ar, trena e um medidor de espessura.

Gabaritos diversos e adequados para execucao de setas, simbolos, letras, nimeros e demais sinais
gréficos.

Escovas, compressores para limpeza com jato de ar ou agua, de forma a limpar e secar
apropriadamente a superficie a ser demarcada.

o)
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Ferramentas manuais diversas, necessarias a boa execugao dos servigos.

Materiais:

A natureza quimica do plastico a frio deve ser a base de resinas metacrilicas, pigmentos pacificastes e
inertes, aditivos e agente endurecedor.

Os materiais plasticos a frio devem ser fornecidos em dois ou trés componentes que, misturados em
proporcdes corretas, apds a cura, devem formar um produto solido, mantendo a espessura Umida igual
a espessura seca.

A resina metacrilica dos componentes A e C deve ser 100 % metacrilica reativa e livre de solventes.
Misturas com outras resinas, liquidos ou solventes ndo sao permitidas.

Para aplicacao do plastico a frio sobre substratos de concretos novos, deve-se aplicar primer a base de
resinas metacrilicas 100 % reativas de dois componentes, ou primer monocomponente a base de
resinas metacrilicas.

Tipos de Plastico a frio

Plastico a Frio Spray Tipo |

Material tri-componente (componentes (A, B e C), sistema 1:1, isento de Microesfera de vidro em sua
composicao. Componente A: Resina metacrilicas reativas, cargas minerais, pigmentos e aditivos.
Componente B: Catalisador

Componente C: Resina metacrilica de menor reatividade.

Sistema 1:1

Mistura de 50% do componente A e 50% do componente D, onde D é a mistura de 4% de B e
96% de C

Plastico a frio Tipo Il

Material bi componente (componentes A e B), sistema 98:2, isento de Microesfera de vidro em sua
composicdo. Componente A: Resina metacrilicas reativas, cargas minerais, pigmentos e aditivos.
Componente B: Catalisador.

Sistema 98:2.

Mistura de 98% do componente A e 2% do componente B

O  plastico a frio ndo contém em sua estrutura quimicos solventes organicos.
Aparéncia:

As cores do plastico a frio deverao ser: branco, amarelo, azul, vermelho e preto.

O plastico a frio ndo deve modificar suas caracteristicas ou deteriorarem-se quando armazenada por um
periodo minimo de seis meses apds a data de entrega.

Todo material plastico a frio deve assegurar qualidade e integridade de cor, mesmo sob constante acdo
de raios ultravioletas e intemperismo natural.

Odor e Toxidade

O odor do plastico a frio ndo deve causar desconforto ao aplicador. Eventuais caracteristicas de
toxidade devem ser claramente expressas na embalagem, de acordo com a legislac¢éo vigente.
Embalagem

O plastico a frio deve ser acondicionado, sendo o componente liqguido em baldes de 25 quilos e o
agente endurecedor em sacos plasticos, hermeticamente fechado correspondente a 2% do componente
liquido, bem como em embalagens padronizadas, em que devem constar visivelmente: Componente
Liquido:

a) Cor do material.

b) Nome de fabricante.

¢) Nome do produto.

d) Componente liquido / Plastico a frio.

e) Natureza quimica do produto.

f) Numero do lote de fabricacéo.

g) Prazo de validade.

h) Quantidade (kg).

i) Data de fabricacao.

Componente Sddio — Agente Endurecedor:

Cor do material.

Nome de fabricante.

Nome do produto.

Componente liquido / Plastico a frio.

Natureza quimica do produto.

Numero do lote de fabricacéo.

Prazo de validade.

Quantidade (kQ).

Data de fabricacao.

NUmero de lote.
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Estado fisico.

A unidade de compra do pléastico a frio € quilograma (kg).

Armazenamento e transporte:

O plastico frio devera ser armazenado em locais ventilados, ndo diretamente no solo, longe de fontes de
ignicdo e sob temperatura 10°C & 35°C. O plastico a frio devera ser transportado em veiculos fechados.
Preparacéo do pavimento

A superficie a ser demarcada deve se apresentar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou qualquer outro
material estranho que possa prejudicar a aderéncia da tinta ao pavimento.

Quando a varricdo ou aplicacédo de jato de ar comprimido néo for suficiente para remover todo material
estranho, o pavimento deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser
removido. Em pavimentos novos deve haver um periodo de cura para execucdo da sinalizagao
conforme projeto.

Pré-marcacao:

Antes da aplicacdo da tinta deve ser feita a pré-marcacdo, seguindo-se rigorosamente as cotas do
projeto. Na repintura é permitido o uso das faixas antigas como referencial, desde que ndo comprometa
as cotas do projeto.

Retro refletividade:

As medidas de retro refletividade das faixas de demarcacéo devem ser feitas no campo, utilizando retro
refletdmetro portatil. Valores minimos estipulado pela contratante:

A) O valor minimo de retro refletancia inicial na cor amarela devera ser 150 (mcd.Ix-1.m2) e apés 72
horas da aplicacdo dever4d manter o minimo especificado. Apés 01 (um) ano deverd ser superior a 70
(mcd.Ix-1.m?);

B) O valor minimo de retro refletancia inicial na cor branca devera ser 250 (mcd.Ix-1.m?) e ap6s 72 horas
da aplicacdo devera manter o minimo especificado. Apos 01 (um) ano devera ser superior a 90 (mcd.Ix-
1.m?).

Se os valores estiverem abaixo do especificado durante o prazo de garantia, a contratada devera
refazer o servigo de sinalizacdo do projeto vistoriado na qual houve a constatacgéo.

Cor

A avaliacdo da cor da demarcacdo deve ser feira através da comparacdo com uma plaqueta de
referéncia ou utilizando-se um espectrébmetro colorimétrico com geometria esférica d/8° ou direcional
45/0° e programa para calculo CIE L*a*b*.
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2.7.TINTA A BASE DE METILMETACRILATO BICOMPONENTE SINALIZACAO HORIZONTAL
VIARIA — PLASTICO A FRIO A BASE DE RESINAS METACRILICAS REATIVAS
(FORNECIMENTO E APLICACAO CONFORME NBR 15870), APLICACAO MANUAL.

Termos e definicdes:

1. Os materiais para sinalizacdo horizontal, com tinta a base de metil metacrilato bicomponentes,
deverdo ser aplicados com equipamentos adequados, formando pelicula de espessura minima de
1,50mm a 3,00mm, com alta resisténcia ao atrito e 6tima aderéncia.

2. Afiscalizacao definira os locais a serem inspecionados e, se necessario, realizara também o ensaio
em campo da sinalizacdo executada.

3. Para aplicagdo manual. O processo de aplicacdo por extrusdo deve garantir a mistura dos
componentes imediatamente antes da aplicacdo e pode utilizar equipamento como sapatas
manuais, desempenadeiras, espatulas e/ou plastomarker, ou similar.

4. A tinta aplicada, apés a secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade as microesferas de vidro e ao pavimento, e produzir pelicula seca fosca e de aspecto
uniforme, sem apresentar fissuras, gretas ou descascamento durante o periodo de vida (til.

5. Deverao ser aspergidas microesferas de vidro Tipo I| (DROP ON), na quantidade minima de 300
g/m2 (trezentos gramas por metro quadrado) de pintura realizada, seguindo as determinacdes da
NBR-16184 da ABNT.

Valores de retrorrefletancia

INICIAL PERIODO DE GARANTIA
Cor mecd/lux.m? Cor med/lux.m?
Branca Minimo 250 Branca Minimo 150
Amarela Minimo 150 Amarela Minimo 100

As avaliagtes que ocorrerem apas 15 dias de aplicacéo terdo os valores de referéncia para o periodo de garantia.
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2.8.REMOCAO DE SINALIZACAO COM FRESAGEM
Servico de remocdo de sinalizacdo horizontal com fresagem de sinalizacdes horizontais em tinta
termoplastica, acrilica e bicomponente (plastico frio), em pavimentos asfalticos, considerando-se linhas
de divisdo de fluxo, demarcacdo de estacionamento faixas de pedestres, zebrados, yellow box,
simbolos, nimeros e setas.
Mobilizacao para inicio dos servi¢cos, com isolamento dos locais de trabalho, e sinalizacdo. Promover a
seguranca de veiculos, pedestres ou os préprios operadores do equipamento de responsabilidade da
CONTRATADA, a sinalizacao de transito necessaria a indicacdo e orientacdo do trafego no local da
obra/servico, bem como a sinalizacdo indicando a obra/servico em execucao (placas de obras, placas
de adverténcia, cones, cavaletes e sinalizacao noturna), conforme Codigo de Transito Brasileiro em seu
Artigo 95, Paragrafo 1° e Anexo Il do CTB.
Cabe a Contratante estabelecer as interrupgdes do trafego, determinando as interdigbes parciais ou
totais do trafego, fixando os horéarios e a duracdo em que estes poderdo ser executados. Nos casos de
retirada de pintura demarcatéria em vias de intenso trafego os servicos serdo executados
preferencialmente no periodo noturno, nos finais de semana, nos feriados ou fora do horario do pico de
trafego, a fim de nédo perturbar a fluidez destas vias, sempre por determinagdo da Fiscalizacéo.
Os servigos s6 poderdo ser executados em vias arteriais no periodo diurno com autorizacao expressa
por escrito da Contratante.
Desmobilizagéo e limpeza final dos locais dos servigos, com remocao de todo o residuo da retirada da
sinalizacdo, sinalizacdo de obras e demais materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas na
execucao dos servigos.
Gastos com taxas, licencas e regularizagbes, estacionamento rotativo, nas reparticbes municipais,
concessionarias e demais érgéos por conta da CONTRATADA.

2.9.EQUIPAMENTO - Baseado na Norma ABNT NBR 15405:2016 e 15402:2022
2.9.1.Sinalizacdo horizontal viaria — Tintas —Procedimentos para execucdo da
demarcacdo e avaliacéo

As maquinas para aplicagdo de tinta de demarcacgdo vidria devem ser montadas sobre veiculo
autopropulsor, contendo no minimo os seguintes itens:
a) Compressor de ar, com capacidade no minimo 20% superior a necessidade tipica da aplicagdo
(vazado de 3 m3/min e presséo de 7 kgf/cm?);
b) Tanques pressurizados para tinta, fabricados preferencialmente em aco inoxidavel ou aco-carbono
(material que requer manutencdo mais intensa), com tampa para abastecimento com no minimo 300
mm de didmetro e com peneira mével na boca do tanque;
¢) Reservatorios pressurizados para microesferas de vidro, a serem aplicadas por aspersédo, com fundo
cbnico para ndo formagéo do "cone de esfera" e com tampa de abastecimento com no minimo 200 mm
de didmetro e com peneira mével na boca do tanque;
d) Vasos de pressdo contendo tampa em aco-carbono 1020 e espessura minima de 3/8”, com trés
fechos em ago 1045 com rosca na ponta, escamotedveis para facilitar o abastecimento, e vedacao que
garanta sua estanqueidade, fixados em trés pontos em forma de estrela;
e) Reguladores de presséo individuais para cada vaso de pressao;
NOTA: Os vasos de pressao sao regulamentados pela NR 13.
f) Agitadores mecéanicos para homogeneizacao da tinta;
g) Conjunto aplicador automético contendo no minimo duas pistolas que atendam a ambos os lados e
permitam a execucdo de faixas duplas, proprias para tinta, e um semeador de microesferas de vidro
para cada pistola;
h) Sistemas limitadores de faixa;
i) Sistema de bragos suportes para pistolas;
j) Quadro de instrumentos e valvulas para regulagem e controle de acionamento das pistolas;
k) Sistema de limpeza com solvente;
I) Equipamento(s) programador(es) automatico(s) sequenciador(es) com capacidade de alterar a
cadéncia das faixas de forma automatica, sem a parada do equipamento, e que atenda(m) aos dois
lados do veiculo. O sequenciador automatico deve interagir com a velocidade;
m) Dispositivos de ar comprimido para aspersdo de microesferas de vidro (semeadores), devendo
apresentar flexibilidade para troca de bicos (orificios), adequando-se para aspergir microesferas de vidro
de quaisquer granulometrias a pressdes entre 2 kgf/cm? a 5 kgf/cmz;
n) Sistemas de pistolas manuais atuadas pneumaticamente, passiveis de uso em ambos os lados;

0) Sistemas de semeadores manuais atuados pneumaticamente, passiveis de uso em ambos os lados;
p) Dispositivos de seguranca.
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2.9.2.Sinalizacdo horizontal viaria — Termoplasticos — Procedimentos para execuc¢édo da
demarcacdao e avaliacéo

Com certeza. Aqui esta o texto completo, formatado de maneira profissional para ser faciimente
copiado para um documento do Word, com os trechos irrelevantes removidos e a estrutura organizada
para maxima clareza.
Equipamentos Minimos para Aplicacdo de Material Termoplastico
(Conforme a Norma ABNT NBR 15402:2022)
Os equipamentos de aplicacdo devem conter aparato de projecdo pneumatica, mecéanica ou combinada,
e tantos implementos auxiliares para demarcagdo manual quantos forem necessarios para a execugao
satisfatéria do servico.
Os equipamentos minimos necessarios para a aplicagcdo do material termoplastico séo:
a) Usina montada sobre veiculo autopropulsor, constituida de recipiente(s) para fusdo do material
(branco e amarelo), provido(s) de queimadores (a diesel conforme a DIN EN 267, e a gas, conforme a
ABNT NBR 12313) com ignigao eletrdnica, sistema automatico de controle de chama (sendo vedada a
utilizacdo de chama-piloto), controle de temperatura e agitadores com velocidade variavel, contendo
isolamento térmico com camadas suficientes de fibras isoladoras que ndo permitam que a temperatura
externa ultrapasse 40 °C, e possuindo dispositivo de prote¢do mecénica para o operador;
b) Recipiente com capacidade variavel e aquecimento indireto (caAmara para 6leo térmico), contendo
tubos flexiveis em trama de ago encamisada com isolamento térmico que ndo permitam que a
temperatura externa ultrapasse 40 °C, e possuindo dispositivo de protecdo mecanica para o operador.
Para os equipamentos de projecdo pneumatica, o0 recipiente precisa ser pressurizado para conduzir o
material até a pistola. Nos equipamentos de projecdo mecéanica, o material deve ser conduzido através
de bomba até a pistola, por meio de tubos flexiveis duplos em aco inoxidavel, com o d4leo térmico
circulando na camisa externa para manter a temperatura adequada;
¢) Tanques pressurizados para microesferas de vidro, contendo fundo cbnico para ndo formacgédo do
cone de esfera, com tampa de abastecimento com didmetro minimo de 200 mm, com peneira mével na
boca dos tanques e com valvulas de seguranca;
d) Vasos de presséo contendo tampa em ago-carbono 1020 e espessura minima de 9,525 mm, com trés
fechos em aco 1045 com rosca na ponta, escamotedveis para facilitar o abastecimento e vedagéo que
assegure sua estanqueidade, fixados em trés pontos em forma de estrela;
e) Sistema de aquecimento, podendo ser com queima de gas ou 6leo diesel;
f) Sistema de exaustdo que impeca a interacdo de gases com os operadores;
g) Reguladores de presséo individuais para cada vaso de pressao;
NOTA: Os vasos de pressédo sédo regulamentados pela NR 13.
h) Sapatas para aplicagcdo manual com larguras variaveis de 100 mm a 500 mm e abertura de até 3 mm;
i) Carrinho semeador para aplicacédo e distribuicdo de microesferas, com largura variavel de 100 mm a
500 mm;
j) Termdmetros em perfeito estado de funcionamento na camara de 6leo e no recipiente para fusdo do
material termoplastico;
k) Termostatos em perfeito estado de funcionamento para o material termoplastico e para o 6leo térmico,
com o objetivo de desligamento do sistema de aquecimento quando for atingida a temperatura-limite;
I) Valvulas reguladoras de pressao individual para abertura e para controle do atomizado;
m) Conjunto aplicador automatico, contendo no minimo duas pistolas no lado esquerdo e uma pistola no
lado direito, proprias para termopléastico, e um semeador de microesferas de vidro para cada pistola;
n) Aquecimento indireto (com 6éleo térmico) para todo o conjunto aplicador, ou seja, mangueira
condutora do material termopléstico e pistola;
0) Compressor destinado a:
* Pressurizacdo do recipiente de termoplastico (nos equipamentos de projecao pneumética) e do tanque
de microesferas;
* Limpeza do pavimento, atomizagdo do material e limpeza dos tubos flexiveis;
* Acionamento das pistolas para termoplastico n do semeador para microesferas;
p) Dispositivos, acessorios de controle e seguranga em painéis na cabine do veiculo e na plataforma de
comando do conjunto de aplicagao;
g) Equipamento(s) programador(es) automatico(s) sequenciador(es), com capacidade de alterar a
cadéncia das faixas de forma automéatica, sem a parada do equipamento, e que atenda aos dois lados
do veiculo. O sequenciador automatico deve interagir com a velocidade;
r) Unidade mével, autopropulsora, dotada de implementos especificos para aplicagdo do material em
alto-relevo, produzindo simultaneamente a linha-base e o0s relevos que caracterizam o tipo da
sinalizacao;
s) Dispositivo balizador para direcionamento da unidade aplicadora durante a execucdo da demarcacéo;
t) Um lanca-chamas;
u) Um botijdo de gas.
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3. DISPOSITIVOS AUXILIARES

3.1.SINALIZACAO POR CONDUCAO OPTICA

3.1.1. TACHAS TIPO Il - Norma ABNT NBR 14636

Objetivo
A presente especificacdo tem por objetivo, fixar as caracteristicas técnicas e condicdes minimas, para
fornecimento de tachas refletivas com pinos.
As tachas com elementos refletivos sao dispositivos de sinalizacdo horizontal, que tém como funcéo
béasica delimitar e delinear as faixas de rolamento ou retengdes.
Caracteristicas
O Corpo devera ser em material duraveis com alta resisténcia a impactos e prever condi¢cdes de limpeza
dos elementos refletivos pela acéo do trafego e das chuvas.
Compresséo minima de ruptura de 15.000 Kgf, no momento da primeira trinca.
O Pino de fixagao deverd ser em ago 1010/1020, com protecdo contra a oxidagdo (galvanizado), com
cabeca tipo francesa arredondada, embutida no corpo da tacha, para que numa eventual quebra do
corpo da tacha 0 mesmo nao se torne agressivo ao trafego. A parte do pino de fixacdo a ser embutida
no solo, devera ser rosqueada para aumentar sua aderéncia ao mesmo.
O catadrioptico ou elemento refletivo devera ser perfeitamente embutidos no corpo da tacha e obedecer
aos valores minimos definidos na tabela 5 da Norma ABNT NBR 14636:2021.
As tachas poderao apresentar 01 (um) ou 02 (dois) elementos refletivos por unidade.
O corpo podera ser apresentado nas cores amarela ou branca.
O refletivo podera ser branco, amarelo ou ainda vermelho, conforme solicitado.
Adesivo (cola) a base de resina poliéster de alta resisténcia e rapida reatividade para fixacdo das pecas
ao pavimento. Para a implantagéo serd necessario a adicdo de 10 ml de catalisador.
O adesivo deve ser fornecido em embalagem individual em latas com um kg e separado do catalisador.

3.1.2.TACHAS TIPO lll (Refletivo com revestimento antiabrasivo, face de vidro) - Norma
ABNT NBR 14636

Objetivo
A presente especificagcdo tem por objetivo, fixar as caracteristicas técnicas e condi¢gdes minimas, para
fornecimento de tachas refletivas com pinos.
As tachas com elementos refletivos sdo dispositivos de sinalizagdo horizontal, que tém como funcéo
bésica delimitar e delinear as faixas de rolamento ou retenges.
Caracteristicas
O Corpo devera ser em material duraveis com alta resisténcia a impactos e prever condi¢gbes de limpeza
dos elementos refletivos pela acdo do trafego e das chuvas.
Compresséao de ruptura de 15.000 Kgf, mantendo as especificacdes dimensionais, retrorrefletividade da
lente, sem quebras ou trincas.
O Pino de fixac@o devera ser em ac¢o 1010/1020, com protecdo contra a oxidagao (galvanizado), com
cabeca tipo francesa arredondada, embutida no corpo da tacha, para que numa eventual quebra do
corpo da tacha o mesmo nao se torne agressivo ao trafego. A parte do pino de fixacdo a ser embutida
no solo, devera ser rosqueada para aumentar sua aderéncia ao mesmo.
O catadrioptico ou elemento refletivo devera ser perfeitamente embutidos no corpo da tacha e obedecer
aos valores minimos definidos na tabela 5 da Norma ABNT NBR 14636:2021.
As tachas poderado apresentar 01 (um) ou 02 (dois) elementos refletivos por unidade.
O corpo podera ser apresentado nas cores amarela ou branca.
O refletivo podera ser branco, amarelo ou ainda vermelho, conforme solicitado.
Adesivo (cola) a base de resina poliéster de alta resisténcia e rapida reatividade para fixacdo das pecas
ao pavimento. Para a implantacéo sera necessario a adicdo de 10 ml de catalisador.
O adesivo deve ser fornecido em embalagem individual em latas com um kg e separado do catalisador.

3.1.3.TACHOES TIPO | - ABNT NBR 15576
Objetivo
A presente especificacdo tem por objetivo, fixar as caracteristicas técnicas e condicdes minimas para
fornecimento de tachdes refletivos com pinos.
Os tachdes com elementos refletivos séo dispositivos de sinalizacdo horizontal, que tém como funcédo
bésica delimitar e delinear as faixas de rolamento ou retengdes.
Definicbes
Os tachBes com elementos refletivos sédo dispositivos de sinalizacdo horizontal, que tém como fungéo
basica a canalizacéo de trafego, cuja implantacdo espacada e sequencial, visa delimitar uma linha, que
caracterize condigbes de restricdo parcial, quanto a sua ultrapassagem. Utilizados também na
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necessidade de reducao da velocidade de aproximacéo em pontos estratégicos das faixas de rolamento
das vias.

Caracteristicas

O Corpo confeccionadas em resina de poliéster ou sintética de alta resisténcia mecanica, com cargas
minerais ndo reativas, com formato externo do corpo prevendo condi¢cdes de limpeza dos elementos
refletivos pela acdo do trafego e das chuvas.

Os elementos refletivos deverdo ser de acrilico e perfeitamente embutidos no corpo do tachéo, lhe
dando caracteristicas retrorrefletivas mono ou bidirecionais.

Os tachbes devem suportar uma carga nominal de ruptura de no minimo 15.000 Kgf, quando ensaiados
de acordo com o item 6.1 da norma.

O pino de fixacdo devera ser constituido de parafusos de rosca completa, ago 1010/1020, com protecao
contra a oxidacdo, cabeca arredondada, embutida no corpo do tach&o, para que numa eventual quebra
0 mesmo ndo se torne agressivo ao trafego. A parte do pino de fixacdo a ser embutida no solo devera
ser rosqueada para aumentar sua aderéncia ao mesmo.

O corpo devera ser apresentado na cor amarela permanente.

O refletivo podera ser branco, amarelo ou ainda vermelho, conforme solicitado, e caso este ndo seja
mencionado especificamente devera ser amarelo.

250 mm
—> ELEMENTO REFLETIVO

160 mm
100 mm

180 mm
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| 180mm

I

%SOmm—

250 mm

:
 —
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ANEXO Il
DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

A signataria, para fins de participacdo do Processo Licitatorio, modalidade de Pregdo Eletrénico N°,
Protocolo N.° — DETRAN PR declara que dispde ou disponibilizard dos equipamentos necessarios para

execucao dos trabalhos, descritos no lote ....... constante do referido edital, conforme descrito abaixo:

Equipamento 1: Equipamento 2: Equipamento 3:

Maquinas para pintura a frio Caminhoes de porte médio (7t) Mdquinas para aplicagdo de
ou maior para servigos de termopldstico por extrusao e hot-
sinalizagdo vertical (placas) spray

Maquina 1 Caminhdo 1 Caminhao 1

Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagdo: Ano de fabricagdo: Ano de fabricagao:

Maquina 2 Caminhao 2 Caminhao 2

Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagdo: Ano de fabricagao: Ano de fabricagdo:

Maquina 3 Caminhao 3 Caminhao 3

Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagdo: Ano de fabricagdo: Ano de fabricagao:

Maquina 4 Caminhdo 4 Caminhao 4

Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagdo: Ano de fabricagdo: Ano de fabricagao:

Maquina 5 Caminhdo 5 Caminhao 5

Marca: Marca: Marca:

Modelo: Modelo: Modelo:

Ano de fabricagdo: Ano de fabricagdo: Ano de fabricagao:

E, por ser a expressao fiel da verdade, firmamos o presente.

Curitiba, ..... de............. de 20....

(Nome da empresa e de seu representante legal) e n2 do C.N.P.J.
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Ana Silvia Amorim Drewello em: 23/06/2026 10:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento
pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 3¢33d8811440bdc0dbf8317e0ec9b811
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DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA

Il -ANEXO 11l

I -
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
(Nome do érgdo/entidade licitante)

Referéncia: Pregdo Eletrénico n.2 f202__ GMS

Objeto:
CUSTO TOTAL DO SERVICO (RS):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (RS) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL RS
2 SG —SEGUROS + GARANTIA RS
3 R — RISCOS RS
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS RS
5 L - LUCRO BRUTO RS
6 | = IMPOSTOS RS 0,00%
6.1 PIS
6.2 COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL)
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) RS
PRECO DE VENDA (RS) RS
BDI (%) 0,00%

Equagdo conforme Acérddo TCU 2.622/2013 — Plenario:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
BDI = -1 || X100
(1-1)

Onde:
AC:| taxa de administragao central;

S: taxa de seguros;

G:| taxa de garantias;

R:| taxa de riscos;

DF:| taxa de despesas financeiras;

L:| taxa de lucro/remuneracio;

I{ taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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GOVERNDO D O

ANEXO IV
PLANILHA DE BDI REFERENCIAL

CUSTO TOTAL DO SERVICO (RS): | RS 1.692.949,90
A o = [SITUAGAO DO INTERVALD PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINAGAQ VALOR (RS) TAXA (%) |OBSERVACAO ADMISSIVEL o T T
1 C - ADMINISTRACAO CENTRAL R§  71.932,10 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R§ 6.246,73 0,33% OK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS R$  17.036,55 0,90% OK 0,50% 0,56% 0,97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$  20.676,92 1.04% OK 1,02% 1.11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO RS 11048632 5.50% OK 6,64% 7,30% 8,69%
6 | - IMPOSTOS R$ 200.630,81 8,65%
6]PIS 0,65%
6]COFINS 3,00%
6[1SS (CONFORME LEGISLAGAQ MUNICIPAL) 5.00%
6]CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB \ 0,00%
TOTAL DO BDI (R$) ] R$ 405.982,79 Parimetros do Acérd3o 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (RS) | Rs 2.298.932,69 Sem CPRB | 1960% [ 2097% [ 2423%
BDI (%) 22,56% OK Com CPRB | 1960% | 2097% |  2423%
Equacio Acorddo TCU 2.622/2013 - Plendrio
onde- Insﬂ'_ir_lssconfnrmeliqislaqu BDI = AT Y ."\::fgl i —1[x100
3 ) . municipal, responsabilidade essa b
AC: taxa de administracdo central; aferida ao autor do projeto
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneracdo;
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Esclarecimento Importante sobre a Planilha de Referéncia do BDI:

O quadro demonstrativo anexo é de natureza estritamente referencial e esquematica. Os dados
apresentados delimitam as faixas de valores (inferior e superior) para cada quartil, servindo apenas
como parametro.

Ressalta-se que tais valores ndo correspondem nem devem ser interpretados como o BDI
efetivo ou final para qualquer um dos lotes desta licitagdo. A composi¢cdo e o célculo do BDI
aplicado a proposta séo de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, que devera apura-lo
em conformidade com suas proprias andlises e as demais exigéncias do edital.

Assinatura Avangada realizada por: Raiany Araujo da Silva (XXX.235.859-XX) em 23/06/2026 10:11 Local: DETRAN/DEAD/SECO. Inserido ao protocolo 25.418.241-9 por:
Ana Silvia Amorim Drewello em: 23/06/2026 10:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento
pode ser validada no enderego: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 3¢33d8811440bdc0dbf8317e0ec9b811




»)DetranPR
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ANEXO V

G OVERNDO

IV -
MODELO DA DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Ao
DETRAN PR
Referéncia: Pregdo Eletrénico n.° /202__ GMS
Objeto:

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolu¢bes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o paragrafo 10 do
artigo 76 da Lei Estadual n.° 15.608/2007, caso venhamos a vencer a referida licitagdo. E necessario
incluir ao menos o profissional com formag¢éo em engenharia civil ou arquitetura, o profissional com
formag&o em engenharia quimica, quimica ou técnico quimico, e o profissional com atestado técnico

de Segurancga do Trabalho.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:

Titulo: Engenheiro (a) Civil ou arquiteto (a) e urbanista

CREA e/ou CAU n.2

Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

(**)

Assinatura:

Nome:

Titulo: Engenheiro (a) quimico (a), quimico (a) ou técnico (a)
2 | quimico (a)

Registro no Conselho Regional da sua
categoria

Atribuicdo: Responsavel pelo(a)

(**)

Assinatura:

Nome:

Titulo: Técnico (a) em Seguranga do Trabalho

Registro no Ministério do Trabalho

Atribuigdo: Responsavel pelo(a)

(**)

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

IFJ(_) ;_)("

/
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40000
Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
elou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da

Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra,
ficando sujeito a aplicacdo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente

licitagao.
, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.¢
Assinatura: Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe técnica
proposta.

(**) Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a equipe
técnica proposta.
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ANEXO VI

PLANILHA DE CUSTOS DETRAN/PR

PARANA

GOVERNDO D O E S T ANDX
4

mEm DESCRICAO FONTE UNIDADE MATERIAL CUSTO UNTARID
0RGAD CODIGO DATA BASE
1 SINALIZACAO VERTICAL
Placa tipo R-1- L = 0.25m. Com pelicula refletiva tipo | A (prisma - Area: 0,32 m* DETRAN-PR COMP .05 dezl25 unid 61,11 110,99 RS 72,10
2 Placatipo R-2-L 75m. Com pelicula refletiva tipo | A (prismatica) - Area: 0,24m* DETRAN-PR COMP .06 dezl25 unid 45,83 8324 RS 29 08
Placa po circular - D = 0,50m. Com pelicula refietiva ipo | A (prismatica) - Area: 0,21m* DETRAN-PR COMP .07 deziz5 unid 40,10 72,84 RS 1294
4__|Placa fipo de adverencia- L = 0,50m. Com pelicula refletiva tipo | A (prismatica) - Area: 0,27 m* DETRAN-PR COMP.08 Jezi25 unid 51,56 03,65 RS 4521
Placa tipo retangular - L = 0,50m x h= 1,00 m. Com pelicula refletiva tipo | A (prismatica) DETRAN-PR COMP.09 dez/25 unid 9549 173.43 RS 268,91
1§ |Placa sinalizagho em chapa de ago n°18 galvanizada of pelicula refletiva Tipo | A (prismatica) - Utiizar DERFR 220000 20025 mz 190,97 346,85
apenas para placas ndo listadas no RS 537,82
17 |Buporte polimérico ecolégico macico colapsivel D = 6,5 cm para placa de sinalizag30 - fomnecimenio e ONIT [ . " 0.00 31079
implantagdo - 3,00 m RS 810,79
15 |Buporte polimérico ecolégico macigo colapsivel D = 6,5 cm para placa de sinalizagdo - fomecimenio e oniT 5213351 s " 000 575,66
impiantacdo - 3,60 m R§ 675,66 |
1.9 |Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa & aletas antigiro 00m DERPR 821300 agoi25 ud 72,92 336.69 R$ 4096
1.10 _|Suporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa & aletas antigiro 50m DERPR 821350 agoi25 ud 72,92 392,69 R$ 4656
1.11_|Suporte metal.galv_fogo d=2,5" c/tampa e alelas anti-giro h=4,00m DERPR 821400 agol25 ud 7292 a7 RS 5207
Conjunto para placa indicafiva (Coluna, Brago, Montagem, Fundagdo) para placas até 3,00m* - Coluna Tipo ¥
112 | com projecio de 2,80m DETRAN-PR COMP 02 dez/25 unid 411,30 1201165 RS 1242205
113 Conjunto para placa indicativa (Coluna, Brago, Montagem, Fundagdo) para placas até 3,00m? - Coluna Tipo DETRAN-PR COMP.03 dez/25 unid 411,30 1240333
| com projeco de 3.70m RS 12.814,63
114 |Conunic para piaca indicaiva (Coluna, Brago, Montagem, Fundagio) para placas até 4,60m” - Coluna TIpo | e tran R P deal2s i 502,68 1793708
Il com projecdo de 6.00m RS 18.439,7¢
15__| Retirada de poste simples de aco, diametro maior que 4" (desonerado) SCORJ 5T 64.15 0300 ¢ deziz5 un 0,00 43521 RS 4357
16__|Retirada de poste simples de ago, diametro de 2" (desonerado) [5comy T64.150200 (4 dezl2s un 0,00 53,26 RS 5376 |
17__[Remoc3o de placa de E DNIT 5213364 outi25 m* 0,00 26,20 RS 26,2
.18 [Suporte metlico galv. fogo d=2 5" c/itampa e aletas anti-giro, h=2,00 DETRAN-PR COMP 01 dez/25 unid 3852 37114 RS 409,65
.19__[Suporte metalico galv. fogo perfil "C" 250x85x25x2,70mm, h=5,00m DERPR 822030 ago/25 ud 11539 1323,76 RS 1.439,15
120 |Cilindro flexivel delimitador de trafego com duas faixas refletivas e chumbador - D =20 cm e H = 80 cm DNIT 5213837 out25 un 6,51 197,42 RS 20393
Placa sinalizag3o ativa inteligente com iluminago intema, duplo médulo de iluminag o de faixa, detecgdo ¥
121 |automatica de pedestres 30 hibri ica e rede elétrica - A = 0.84m* DETRAN-PR compa7 dezl25 Unid. 700293 1634017 |Rs 2334310
Placa sinalizagao pi . em chapa de aco n® 18 galvanizada cf ¥ .
122 Ll icula refletiva Tipg A DETRAN-PR COMP.18 dez/25 Unid. 391674 9139,07 RS 1305581
123 Placa §mahzagnu piscante mono ativa, em chapa de ago n® 18 galvanizada c/ pelicula refletiva Tipo A DETRAN-PR COMP.19 dez/25 Unid. 1057.11 246650
rismdtica) - A= 0,72m* RS 3.52370
124 Placa ;\na\\zagnu piscante mono ativa, em chapa de ago n® 18 galvanizada ¢/ pelicula refletiva Tipo A DETRAN-PR COMP.20 dezi25 unid. 940,43 219433
prismatica, 84m* RS 313476
2 SINALIZACAO HORIZONTAL
21 |Faixa de sinalizagdo horizontal cflinta resina acrilica base agua com limpeza do pavimento com jato d'agua |DETRAN-PR COMP.10 dez/25 m2 12,68 12,05 rs o473
22 |Faixa de sinalizac3o horizontal cftinta resina acrilica base solvente DETRAN-PR COMP 11 dez/25 m2 12,68 17,73 RS 3041
23 |Faixa de sinalizacdo horizontal - a por aspersao - e=1,5mm DETRAN-PR COMP .12 dez/25 m2 20,81 1,77 RS 4258
24  |Pintura de setas e zebrados - termoplastico por extrusdo - e=3mm DETRAN-PR COMP.13 dez/25 m2 20,81 36,08 RS 56,89
25  |Pintura de faixa - plastico a frio bicomponente 4 base de resinas metacrilicas - espessura de 1,5 mm - plano [DETRAN-PR COMP.15 dez/25 m2 6418 84,18 RS 12836
2 |Fintura de faixa - plastico a frio tncomponente & base de resinas metacrilicas - espessura de 0,5 mm - DETRAN-PR COMP.16 dezis m2 573 1573
| aspersao R§ 7145
27 _|Tacha refletiva DER 870000 agol25 ud ,60 7.80 RS 16,40
28 _|Tacha refletiva bidirecional DER 871000 agof25 ,60 820 RS 16,80
29 [Tachdo refleivo i DER 872000 agof25 ,60 29,68 RS 3828
210 __|Tachaa refletiva bi DER 873000 agof25 ud ,60 32,30 RS 40,90
511 |Fresagem de pavimento asfaltico com espessura de até 5cm, em vias arteriais, inclusive remogao do SIURBINFRA 09.04.00 outi2s w2 0.2600 19.7800
material fresado até 10km e vamicio R§ 20,04

PLANILHA DE CUSTOS DETRAN - PR
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE CONCLUSAO DE SERVIGOS

Declaramos qUE 8 EMPIESA .......cieiiieieeiiiiiiiiiiiiiee e e e e e executou os servigos de sinalizagéo
Vidria no municipio de ... , com o acompanhamento do gestor municipal
............................................................ , 0s quais recebemos, em carater PROVISORIO, para posterior

verificacdo e aceite da equipe técnica do DETRAN PR.

Prefeito Municipal

Gestor municipal do Convénio
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ANEXO VI
RELATORIO FOTOGRAFICO DOS SERVICOS EXECUTADOS

(Inserir foto de Antes e Depois da Execuc¢éo)
EMPRESA:
CONTRATO:
PERIODO DE EXECUCAO:
MUNICIPIO:

Obs. No relatorio fotografico, € essencial incluir fotos tiradas no centro da quadra, abrangendo ambos
os lados da rua, em todos os trechos do projeto. Essas fotos fornecerdo uma visdo abrangente da
situagcdo em cada local e contribuirdo para uma avaliacdo precisa. Certifique-se de capturar as imagens
de acordo com essa orientacédo para o relatério.

Servigo INFORMAR APENAS SE E SINALIZACAO HORIZONTAL, VERTICAL OU AMBAS.
Local RUA A, TRECHO ENTRE RUA B (foto a esquerda) E RUA C (foto a direita).
Data INDICAR O DIA EM QUE A FOTO FOI TIRADA

Localizagdo | Informar de maneira opcional a coordenada geografica do ponto em questao.
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