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Anexo |
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUQAO DE

OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCOS

RETANGULARES DE CONCRETO (PAVER) NAS RUAS FERDINANDO

BURIGO, DARIO DEMENECK E DELCI MOTTA BORNAGHI, NO MUNICIPIO

DE CELSO RAMOS/SC, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE

MATERIAIS, MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS

NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DOS SERVICOS, EM

CONFORMIDADE COM OS PROJETOS ELABORADOS PELA AMPLASC,

MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS,

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, TERMO DE REFERENCIA E

DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS, SENDO AS REFERIDAS OBRAS

EXECUTADAS COM RECURSOS PROVENIENTES DE CONVENIOS

FIRMADOS COM O ESTADO DE SANTA CATARINA.

1.1 Os servicos objeto deste Termo de Referéncia séo classificados como
obra conforme Art. 6°, inciso Xll da Lei n° 14.133.

1.2  Estao descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes
e normas exigidas pela Secretaria Municipal de CIDADE E MEIO
AMBIENTE para execucdo dos servicos constantes no projeto; quando
houver duvidas quanto as especificacées, prevalecerdo as constantes na
planilha orcamentarias até que sejam feitos os ajustes necessarios com
autorizacdo da Secretaria de Cidade e Meio Ambiente do Municipio de
Celso Ramos.

1.3 Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Participagcao de Consorcios:

2.1.1 Serd permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio,
atendidas as condic¢des previstas no art. 15 da Lei n° 14.133/2021 e no
Edital.

2.2  Subcontratacao:



N&o podera sub empreitar o total dos servicos a ela adjudicados,
sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do Contrato e de 35% (trinta e cinco
por cento) para os servi¢gos de pintura, continuando a responder,
porém, direta e exclusivamente, pelafiel observancia das obrigagfes
contratuais, sendo necessaria a autorizacdo prévia desta
Municipalidade. Na eventualidade de subcontratacéo, a contratada
respondera diretamente pelo cumprimento das obrigacfes
trabalhistas, sociais e contratuais perante o Municipio de Celso
Ramos e, independente da origem ou da razdo das
responsabilidades. Na subcontratacdo, a contratada devera exigir e
apresentar ao Municipio todas as condi¢@es inerentes a habilitagdo
no certame que deu origem a este contrato, como se a
subempreiteira interessada nele fosse.

3. DAS DEFINICOES DA LICITACAO E CONTRATACAO

3.1 A modalidade de licitacdo empregada serda CONCORRENCIA. O critério
de julgamento desta CONCORRENCIA sera o menor preco global.

3.2 O regime de execucdo sera de empreitada por preco global.

3.3 Sera adotado o modo de disputa ABERTO

3.4 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento,
deverdo ser observadas as disposicdes constantes no edital da
licitacdo.

4. DO VALOR ESTIMADO

O valor global estimado para esta licitacdo é de R$ 407.895,40, cujas

despesas decorrentes da execucdo do objeto correrdo por conta das

dotacdes orgcamentarias da Secretaria Municipal de Cidade e Meio Ambiente,

discriminadas por obra, da seguinte forma:

RUA FERDINANDO BURIGO:

Recursos provenientes de Convénio com o Estado de Santa Catarina: R$

100.000,00 (cem mil reais);

Recursos proprios do Municipio: R$ 41.836,89 (quarenta e um mil, oitocentos

e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos).

RUA DARIO DEMENECK:



Recursos provenientes de Convénio com o Estado de Santa Catarina: R$
200.000,00 (duzentos mil reais);

Recursos proprios do Municipio: R$ 0,16 (dezesseis centavos).

RUA DELCI MOTTA BORNAGHI:

Recursos provenientes de Convénio com o Estado de Santa Catarina: R$
66.058,35 (sessenta e seis mil, cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos)
4.1 O BDI utilizado foi esta demonstrado nas Planilhas de Or¢camento de

ambos os itens.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura. A execuc¢ao dos servigos observara o cronograma
fisico-financeiro de cada obra, sendo estabelecido o prazo de 60
(sessenta) dias para a execucao da pavimentacdo da Rua Ferdinando
Burigo e de 180 (cento e oitenta) dias para a execucdo das obras nas
Ruas Dario Demeneck e Delci Motta Bornaghi.

5.2 Apoés a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA terd um prazo de
até 10 (dez) dias corridos para iniciar 0s servicos.

5.3 A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo
excepcional devidamente justificado.

6. DO ESCOPO DOS SERVICOS

6.1 Consideracdes gerais:

6.1.1 Os servicos deverao ser executados de acordo com o projeto: 20/2026,
45/2026 E 50/2026 - AMPLASC, Termo de Referéncia e as
Especificagcbes Técnicas, bem como com os padrées de qualidade,
resisténcia e seguranca estabelecido nas normas aprovadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, na sua falta,
deverdo ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacdo do
contrato. Quando existirem recomendacdes adicionais as normas
referentes a execucdo dos servicos, ditadas pelos fabricantes dos
materiais, essas também deverdo ser obedecidas.

6.1.2 Devera ser entregue a fiscalizacéo do contrato, no término da obra, uma

copia em meio fisico e em meio digital, com todas as modificacdes que



6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

forem realizadas nos projetos ao longo da sua execuc¢éo, de modo que ao
término dos servicos os desenhos representem fielmente o executado.
Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com
profissional especializado em periodo especificado no orgcamento
referencial para administracao da obra, emissdo de ART, equipamentos,
materiais e mao-de-obra necessaria a execucdo dos servicos,
ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e
quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os mesmos.

Seré& de responsabilidade da empresa executora a realiza¢do de ensaios
e testes necessarios a verificacdo da perfeita observancia das
especificacdes e resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos
servigos executados. A CONTRATADA devera apresentar previamente a
fiscalizagdo da CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle
tecnoldgico, de acordo com as normas vigentes.

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo
com as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes
técnicas. Poderao ser utilizados produtos similares aos especificados,
desde que autorizados pela fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizacao
podera exigir, quando houver duavidas quanto a qualidade ou
similaridade, a apresentacao prévia de amostras dos materiais que
serao utilizados, bem como de resultados de testes de composicao,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica. A obtencao de tais atestados sera de
responsabilidade da Contratada sem 6nus para a CONTRATANTE.
Todos os servi¢os deverao ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de seguranga, observando-se a necessidade de minimizar os
transtornos aos usuarios do entorno da area de intervencéo. Deverdo
ser adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam
necessarias para garantia da integridade fisica e patrimonial de
terceiros.

Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de
rotina em funcdo da realizacdo de servigos, sua execucdo ficara
condicionada aos horarios a serem estabelecidos pela Fiscalizacédo. A

Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, com a devida



6.1.8

6.1.9

antecedéncia, sua programacéo de trabalho.

Durante todo o decorrer da construcao, ficara a cargo da Contratada a
conservacao e limpeza das instalacdes da obra, devendo o local estar
sempre limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocéao periddica dos
entulhos do canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na rua.
As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os
equipamentos e instalacdes, e estarem definitivamente ligados as
redes de servigo publico.

6.1.10 Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso nao exista

escritério na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico,
sempre atualizado, contendo termos de abertura e de encerramento,
em gue serdo anotadas as Ordens de Servi¢os e ocorréncias pelo fiscal
designado pela administracdo, sendo admitido o uso de assinatura
eletrébnica. O mesmo deverd ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverao
estar registrados todos os fatos inerentes ao servi¢o, como:

6.1.10.1 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra

ou do servico de engenharia, com registro de imagens, em meio
impresso ou eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e
término das etapas de execucdo dos servicos, alteracoes,
paralisacdes, imprevistos, decisfes, recomendacdes, consultas a

fiscalizacéo, sugestbes e adverténcias;

6.1.10.2 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro,

sendo admitido o uso de assinatura eletronica;

6.1.10.3 As condicbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;
6.1.10.4 As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com

o cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

6.1.10.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.1.10.6 As respostas as interpelacfes da Fiscalizagdo do contrato;
6.1.10.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;
6.1.10.8 Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico,

deve-se permitir identificar, com controle historico de edicéo, a data de



abertura e de encerramento e o (s) responsével (is) pelo preenchimento

das informacoes.

6.1.10.9 As ocorréncias registradas no Diario de Obra deveréao ser lidas e

6.1.11

6.1.12

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

7.

rubricadas semanalmente pelo engenheiro representante da
Contratada, que sera o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal
da obra designado;

Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicdo de
materiais corra a conta da administracdo, serdo anexadas aos
documentos de autorizacdo as requisicbes ou quaisquer outros
documentos que identifiquem os quantitativos destinados a cada obra
ou servico de engenharia especifico.

O Alvara de Construcéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra,
sera de responsabilidade do CONTRATANTE.

Canteiro de obras

Correrdo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as
despesas com relacdo a manutencdo e a administracao do canteiro de
obras, inclusive a manutencdo dos tapumes de vedacdo do local,
confeccdo e instalacdo das placas da obra, mobilizacao e desmobilizacéo
de maquinas equipamentos, bem como sua retirada no término da obra,;
A CONTRATADA confeccionard, fixard e conservara, em local a ser
indicado pela Fiscalizacdo, sob suas custas, a placa de obra, conforme
o modelo apresentado pela CONTRATANTE;

A CONTRATADA disponibilizara um escritério climatizado para a
Fiscalizagcdo com, no minimo, uma mesa de trabalho.

Medidas de seguranca

A execucgdo das obras devera ser realizada com a adocdo de todas as
medidas relativas a prote¢do dos trabalhadores, observando as leis em
vigor e as respectivas Normas Regulamentadoras (NR).

O uso de equipamentos de seguranca serdo obrigatorios, e de
responsabilidade da empresa.

A CONTRATANTE ndo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra.

DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 PROPOSTA INICIAL



7.1.1 A proposta inicial devera especificar o preco global com a inclusao do BDI,
com apenas 2 (duas) casas decimais apos a virgula, e sera enviada por
meio eletrbnico no sistema do Portal de Compras Publicas no prazo
previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
presente Termo de Referéncia.

7.2 PROPOSTA FINAL

7.2.1 A PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE devera ser
formulada de acordo com o valor final da disputa, assinada pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente
qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de
aceitabilidade do preco, de acordo com as planilhas do projeto
20/2026, 45/2026 e 50/2026.

7.2.2 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta dias),
contados da data de abertura da sesséo publica a ser estabelecida no
preambulo do Edital, independente de declaracdo da licitante.

7.2.3 Deverao estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas,
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga,
despesas de execucdo, fornecimento e aplicacdo ou instalacdo de
materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios, limpeza da area do canteiro de obras ou
outros equipamentos necessarios, bem como impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto da presente licitacdo bem como as
despesas de perdas.

7.2.4 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que
incidirem sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira
responsabilidade da Licitante Vencedora.

7.2.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

7.2.6 A licitante deverd utilizar os arquivos disponibilizadas em formato editavel
para elaboracéo da sua proposta.

7.2.7 A proposta final devera conter:



7.2.7.1 Planilha orcamentaria com a especificagdo dos quantitativos e custos

unitarios, bem como os precos totais, com BDI incluso, observando as

seguintes diretrizes:
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7.2.7.1.2

7.2.7.1.3

7.2.7.1.4

7.2.7.15

Na elaboracéo da sua planilha orgamentaria, a licitante devera utilizar
como modelo o ORCAMENTO, disponibilizado pelos projetos
integrantes deste processo, preenchendo na coluna dos precos
unitarios, o preco ofertado para cada servico, e na coluna de BDI
deverda ser informado o percentual conforme composi¢ao apresentada
pelo licitante. No preco unitario do servico sem BDI j& devem estar
considerados os custos referentes aos encargos sociais sobre a mao
de obra necessaria a execucao dos servicos;

Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha Orcamentaria
conforme ANEXO deste Termo de Referéncia devem ser
considerados como precos unitarios maximos, sob pena de
desclassificacdo, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens
diversos e independente do critério de disputa;

Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais
apos a virgula;

Todos o0s dados informados pelo licitante em sua planilha
orcamentéria deverao refletir com fidelidade os custos especificados,
a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

Na hipotese de ocorréncia de servicos idénticos com valores diversos
na planilha da licitante, sem apresentacédo de justificativa técnica, sera

considerado aquele de menor valor atribuido.

7.2.7.2 Cronograma fisico/financeiro de execucgéo e desembolso das obras, com

parcelas mensais de acordo com o projeto integrante deste processo.
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71.2.7.2.2

Na elaboracdo do Cronograma fisico/financeiro, a licitante devera
utilizar como modelo o ANEXO dos projetos 20/2026, 45/2026 e
50/2026 - AMPLASC, apresentando seus valores e considerando na
previsdo mensal para o pagamento dos itens Administracdo Local e
Manutencdo do Canteiro de Obras a proporcionalidade a execucao
financeira dos demais servigos previstos no orgamento referencial;

A Licitante apresentara para a referida obra o Cronograma

fisico/financeiro correspondente e proposta de desenvolvimento dos



servicos a serem executados, com suas etapas bem definidas e
justificadas, obedecendo as normas e restricbes operacionais dos
orgaos gerenciadores envolvidos.
7.2.7.3 Demonstrativo da composicdo analitica da Bonificacdo e Despesas
Indiretas - BDI, com indicagc&o do percentual incidente sobre 0s precos
unitarios apresentados, de forma separada para a construcao civil e o
fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisicao e transporte
de material betuminoso, se houver, conforme o ANEXO dos projetos
20/2026, 45/2026 e 50/2026.— AMPLASC, observando as seguintes
diretrizes:
8. DA QUALIFICAGAO TECNICA
8.1 Prova de Registro ou inscricdo junto ao CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da
empresa e de seus responsaveis técnicos em vigor.
8.2 Comprovacao de aptiddo Técnico-Profissional nos termos do inciso I, Art.
67, da Lei Federal n® 14.133/21, de que a empresa possui profissional(is) de
nivel superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade(s) técnica(s),
execucdo de obras e servicos similares/semelhantes ao objeto licitado,
emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente
certificados pela entidade profissional competente, através do respectivo
Certificado de Acervos Técnicos — CAT.
8.3 A licitante vencedora devera apresentar documentacdo comprovando o
vinculo de tais profissionais através de contrato de prestacdo de servicos,
vinculo trabalhista ou participacéo societaria.
8.4 Comprovacao de aptiddao Técnico-Operacional nos termos do inciso I,
Art. 67, da Lei Federal n® 14.133/21, através de atestado (s) de capacidade
técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a
experiéncia da empresa licitante em atividades compativeis com 0 objeto
licitado, admitindo-se a soma de atestados:
8.5 Sera exigida a apresentacdo de atestados de capacidade técnica e
operacional quanto a execucdo pretendida de, no minimo 50%, da
guantidade indicada.
8.6 A comprovacao da qualificacao técnica do licitante relativos a aspectos

técnicos especificos, podera ser feita mediante atestados relativos a



potenciais subcontratados, limitado ao patamar de 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto da licitacdo, podendo mais de um licitante apresentar
atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

8.7. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista
nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

8.8. A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente
posterior a fase de habilitagdo.

8.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, esta serd convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap0s
a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacao.

8.10. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

8.11. A ndo regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao.

8.12. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacgéo.

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.14. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.15. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno
porte, em havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da

eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°



123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da

proposta subsequente. 15.12 Constatado o atendimento as exigéncias de

habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor
8.2VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

8.2.1

A licitante devera apresentar declaracao de realizac&o de vistoria,
de que, por meio de representante designhado para esse fim,
vistoriou os locais onde a obra ser& realizada, a fim de tomar
conhecimento das informacgcdes necesséarias a sua adequada

execugéao.

8.2.1.1 A realizacdo da visita devera ser previamente solicitada para

8.2.2

9.2

agendamento junto a Secretaria de Cidade e Meio Ambiente em até 3
(trés) dias uateis anteriores a data limite para apresentacdo das
propostas no certame licitatério.
A declaracdo de realizacdo de vistoria, prevista no subitem 8.3.1,
pode, a critério da licitante, ser substituida por uma declaracao de
conhecimento das condi¢cdes locais assinada por seu
responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento das
condicbes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude
da néo verificacdo das condi¢c6es do local onde serd executado o
objeto.

DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Deverédo ser observadas as disposi¢cées quanto a exigéncia de indices

contabeis minimos usuais constantes no edital de licitag&o.

A empresa licitante devera comprovar que possui Patriménio Liquido

igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratacgao.

9.3 Participacédo de Consorcios:

93.1

Quando permitida a participacdo na licitacdo de pessoas juridicas
organizadas em consorcio, deve-se apresentar o somatorio dos valores
do Patrimdnio Liquido dos consorciados, constituindo-se de um acréscimo

de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, néo

sendo tal acréscimo aplicavel aos consorcios compostos, em sua

totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.



10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA(}AO DOS SERVICOS
10.1 As regras para fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do
Contrato.

10.2 O fiscal do contrato ser& o secretario de Cidade e Meio Ambiente.

10.3 A Contratada devera apresentar até o inicio da execucdo do servi¢o, a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na obra, referente a equipe
gue compde a Administracdo Local e Manutencéo do Canteiro, sem prejuizo
gquanto a indicacdo do profissional(is) habilitado(s) como responséavel
técnico no decorrer do processo licitatorio.

11 DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

11.1 - O Municipio de Celso Ramos pagard a CONTRATADA pela execucao dos

servigos contratados e efetivamente executados, de acordo com 0s precos

correspondentes, ndo acarretando qualquer acréscimo nos valores contratados.

O preco total ajustado para a execucao do objeto constante da clausula primeira

sera de:

11.2- O pagamento sera realizado de acordo com as medicdes realizadas.

11.3 — Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos

efetivamente executadas e atestadas pela fiscalizacdo desta Municipalidade.

11.4 — As medicdes serdo elaboradas pelo Setor de Engenharia desta

Municipalidade, em conjunto com a Secretaria de CIDADE E MEIO AMBIENTE,

por solicitacao através de oficio da Contratada com pelo menos trés dias Uteis

de antecedéncia ao vencimento da parcela, que se dara em conformidade com
0s procedimentos a seguir descritos:

a) A medicdo sera de acordo com a engenharia do municipio.

b) Apds o recebimento do oficio solicitando a liberagdo da parcela, o Técnico

Responséavel desta Municipalidade procedera a vistoria na obra verificando a

execucdo dos servigos previstos e executados. O fiscal encaminhard a

solicitagdo de pagamento em formulario proprio, devidamente preenchido

acompanhado da respectiva fatura da parcela, sendo encaminhada para
emissao do “de acordo” da fiscalizagao desta Municipalidade.

c) Caso a fiscalizacdo venha a constatar divergéncia quanto aos valores

apurados, informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova

medicao corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as correcoes

requeridas.



d) O Municipio se reserva no direito de efetuar o pagamento, tdo somente da
quantidade de servicos efetivamente executados e atestados pela fiscalizac&o
desta Municipalidade. Em outras palavras: se eventualmente a proponente
vencedora ndo cumprir com as metas de realiza¢éo da obra — conforme previsao
dos anexos integrantes do presente edital, o Municipio realizara o pagamento
proporcional, relativamente a quantidade prestada.

e) A medicao dos servigos executados sera realizada em periodos de 30 (trinta)
dias corridos, correspondendo a totalidade dos servicos efetivamente
executados no respectivo periodo. A execucao da obra devera observar 0s
prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro, sendo de 60 (sessenta)
dias para a pavimentacdo da Rua Ferdinando Burigo e de 180 (cento e
oitenta) dias para as obras das Ruas Dario Demeneck e Delci Motta
Bornaghi.

e) A aprovacao da medicdo se dard com o certifico do fiscal da obra no verso
da fatura devidamente assinado e datado.

e) O encaminhamento de documentacao referente a obra, sera de acordo com
8.11.19, deste Contrato.

h) O pagamento e liquidacao das notas fiscais ou notas fiscais-faturas, emitidas
regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em conta, no
banco indicado pela Contratada, mediante apresentacdo das medicbOes
correspondentes e a respectiva nota fiscal. Os pagamentos somente serao
liberados mediante verificacdo da regularidade do prestador de servicos, ora
proponente vencedor, perante os o6rgaos fazendarios; bem como apresentacao
dos documentos comprobatérios do recolhimento do INSS, FGTS, ISS e demais
tributos exigidos pela legislagdo pertinente em vigor, das respectivas
competéncias; mediante apresentacdo da nota fiscal, bem como da folha de
pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra no periodo, GFIP
quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo
correspondente. No ato do pagamento a contratada devera apresentar ainda, as
GPS vinculadas a matricula no INSS da obra, mensais, referentes aos
empregados que trabalharam na mesma, bem como a CND (Certiddo Negativa
de Débito) da obra, sob pena de retencdo e regularizacdo de parte da
contratante, com respectivo desconto nos pagamentos. A Contratada devera

apresentar ainda, declaracdo com firma reconhecida, que nenhuma pessoa



trabalhou na obra no periodo, sem que estivesse contratada de acordo com a
Legislacdo Trabalhista e Previdenciaria em vigor no Brasil. Nos aspectos
previdenciarios sera observado o que dispde a legislacdo vigente. Junto com a
altima fatura da obra, a empresa devera apresentar a Certiddo Negativa de
Débitos do INSS, referente a matricula da obra. Caso o vencimento do prazo de
liquidacdo da fatura ocorra fora do calendario semanal ou de expediente
bancario, imediatamente posterior ao vencimento, ndo incidindo qualquer
compensacdao financeira neste periodo.

11.6 - Conforme Decreto N. 3169/2023 de 18 de agosto de 2023, do municipio
de Celso Ramos/SC, os prestadores de servicos e fornecedores de bens
deverdo emitir as notas fiscais em conformidade com as regras de retencao
dispostas na Instrugdo Normativa RFB n. 1.234, de 11 de janeiro de 2012, sob
pena de ndo aceitacao por parte dos érgaos e entidades mencionadas no art. 1°,
cabendo aos prestadores de servicos e fornecedores de o destaque deste
imposto no corpo das notas fiscais emitidas (art. 2°, Decreto n. 3169/2023).
11.7 - Nos termos do art. 1°, § 2°, do Decreto n. 3169/2023, ndo se sujeitdo a
retencdo do Imposto de Renda na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou

por servicos e mercadorias elencados no art. 4° da IN RFB n. 1.324 de 2012.

12.DOS REAJUSTES
12.1 - Nao havera reajuste, nem atualizacdo de valores, exceto na
ocorréncia de fato que justifique a aplicagao da alinea “d”, do inciso Il, do artigo
124, da Lein. 14.133, de 01 de abril de 2021.
12.2 — Ocorrendo o fato mencionado no item 12.1, o reajuste contratual
devera ser realizado tomando-se por base o indice oficial INPC — indice
Nacional de Precos ao Consumidor acumulado, calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.
13.DAS OBRIGAQ()ES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
13.1 As obrigacdes da contratada e da contratante estdo descritas na
Minuta do Contrato.
14. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL
14.1 O recebimento provisorio ou definitvo ndo excluira a

responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servigo



nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢do do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, 8§
2°, da Lei n°® 14.133/2021).

14.2 O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n°
14.133/2021).

14.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante
0 prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em
razdo dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n°® 10.406/2002).

15. DA GARANTIA DE EXECUQAO CONTRATUAL

15.1 A CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca da obra objeto do

presente Contrato, durante o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data

da conclusdo da mesma, em conformidade com o art. 618, do Cddigo Civil

Brasileiro (Lei n°® 10.406/02).

15.2. Como requisito indispensavel para a assinatura da Ordem de

Servico, a CONTRATADA devera comprovar a prestacdo de garantia

contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total deste

Contrato, devendo optar por uma das sequintes modalidades:

15.2.1 Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

15.2.2 Sequro-garantia;

15.2.3 Fianca bancaria.

15.3. O prazo maximo para a apresentacdo da Garantia Contratual prevista no
item 15.2, sera de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data da Assinatura deste
Termo, sendo que a sua ndo comprovacao constitui motivo para resciséo
contratual, conforme previséo de edital.

15.4. Caso a CONTRATADA opte por comprovar a prestagéo da garantia com
titulos da divida publica, estes deverdo ter certificacdo oficial, que tem como
objetivo assegurar a existéncia, veracidade e regularidade dos mesmos.

15.5. A garantia prestada sera liberada ou restituida a CONTRATADA no prazo



de 15 (quinze) dias, contados apdés a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, sendo que, no caso de caucdo em dinheiro, sera restituida
acrescida dos juros resultantes da aplicacdo dos recursos em caderneta de
poupanca da CONTRATANTE.

16 DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

16.1 A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisorio, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo que lhe fizer o Contratado. Tal documento devera ser firmado
também pelo Contratado.

16.2 Efetuado o recebimento provisério, haverd um periodo de observacao, de
no maximo 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da
Lei Federal n° 14.133/2021, se for o caso, quando entdo sera procedido o
recebimento definitivo.

16.3 Decorrido o prazo estabelecido e estando sanadas todas as pendéncias
qgue, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a
CONTRATADA devera formalizar ao Contratante, solicitacdo para
recebimento definitivo do contrato.

16.4 A Comissédo de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até
15 (quinze) dias da data da solicitagéo do Contratado.

16.5 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer o Contratado
sem que haja manifestacdo da Contratante, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitagbes complementares.

16.6 Ocorrendo a hipotese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

17 DAS PENALIDADES

17.1 As penalidades estéo descritas no Edital e na Minuta do Contrato.

18 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1 Os recursos orcamentarios para execucao do objeto do presente Termo de

Referéncia serdo decorrentes da rubrica abaixo:
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