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Anexo |
TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO
O OBJETO DO PRESENTE EDITAL E A CONTRATA(;AO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE
ENGENHARIA, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
MAO DE OBRA, DESTINADA A CONSTRUQAO DE 08 UNIDADES
HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE CELSO RAMOS, EM
CONFORMIDADE COM AS CONDICOES, QUANTIDADES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
Os servicos objeto deste Termo de Referéncia sdo classificados como
obra conforme Art. 6°, inciso Xl da Lei n® 14.133.

Estéo descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes
e normas exigidas pela Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL
para execucdo dos servigcos constantes no projeto; quando houver
davidas quanto as especificacdes, prevalecerao as constantes na planilha
orcamentarias até que sejam feitos 0s ajustes necessarios com
autorizacdo da Secretaria de Assisténcia Social do Municipio de Celso
Ramos.

Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos maximos a serem
obedecidos no desenvolvimento das obras.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

Participacdo de Consoércios:

Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consorcio,
atendidas as condic¢des previstas no art. 15 da Lei n° 14.133/2021 e no
Edital.

Subcontratacéo:

N&o podera sub empreitar o total dos servicos a ela adjudicados,
sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do Contrato e de 35% (trinta e cinco
por cento) para os servi¢gos de pintura, continuando a responder,
porém, direta e exclusivamente, pelafiel observancia das obrigacdes

contratuais, sendo necessaria a autorizacdo prévia desta



Municipalidade. Na eventualidade de subcontratacdo, a contratada
respondera diretamente pelo cumprimento das obrigacfes
trabalhistas, sociais e contratuais perante o Municipio de Celso
Ramos e, independente da origem ou da razdo das
responsabilidades. Na subcontratacdo, a contratada devera exigir e
apresentar ao Municipio todas as condi¢cfes inerentes a habilitacéo
no certame que deu origem a este contrato, como se a
subempreiteira interessada nele fosse.
3. DAS DEFINICOES DA LICITACAO E CONTRATACAO
3.1 A modalidade de licitagcdo empregada sera CONCORRENCIA. O critério
de julgamento desta CONCORRENCIA sera o menor preco global.
3.2 O regime de execucédo sera de empreitada por preco global.
3.3 Seréa adotado o modo de disputa ABERTO
3.4 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento,
deverdo ser observadas as disposicdes constantes no edital da
licitacdo.
4. DO VALOR ESTIMADO
O valor estimado para este objeto € de R$ 561.289,60 (quinhentos e sessenta
e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) sendo para
construcdo de até 08 unidades habitacionais.
Cujos recursos advém da rubrica orcamentaria:
02.011 -PODER EXECUTIVO — FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL
87 — 4.4.90.00.00.00.00.00
FONTE DE RECURSO: RECURSOS HIDRICOS — 1.709.0000.0000
SUPERAVIT RECURSOS HIDRICOS - 2.709.0000.0000

4.1 O BDI utilizado estd demonstrado nas Planilhas de Orgcamento de
ambos os itens.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera CONFORME PLANILHA
ORCAMENTARIA

5.2 Apos a emisséo da Ordem de Servico, a CONTRATADA tera um prazo de



até 10 (dez) dias corridos para iniciar 0s servigos.

5.3 O prazo para finalizacdo da obra ser& CONFORME PLANILHA

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

ORCAMENTARIA

DO ESCOPO DOS SERVICOS

Consideracdes gerais:

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o projeto da
AMPLASC, Termo de Referéncia e as Especificacbes Técnicas, bem
como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca estabelecido
nas normas aprovadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente aprovados por escrito
pela Fiscalizagdo do contrato. Quando existirem recomendacoes
adicionais as normas referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos
fabricantes dos materiais, essas também dever&o ser obedecidas.
Deverd ser entregue a fiscalizacdo do contrato, no término da obra, uma
copia em meio fisico e em meio digital, com todas as modificacdes que
forem realizadas nos projetos ao longo da sua execugéo, de modo que ao
término dos servicos os desenhos representem fielmente o executado.
Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com
profissional especializado em periodo especificado no orcamento
referencial para administracao da obra, emissdo de ART, equipamentos,
materiais e mao-de-obra necessaria a execucdo dos servicos,
ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e
quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os mesmos.

Seré& de responsabilidade da empresa executora a realizacéo de ensaios
e testes necessarios a verificacdo da perfeita observancia das
especificacdes e resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos
servigos executados. A CONTRATADA devera apresentar previamente a
fiscalizacdo da CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle
tecnologico, de acordo com as normas vigentes.

Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo
com as normas técnicas vigentes e respeitando as especificacdes
técnicas. Poderao ser utilizados produtos similares aos especificados,
desde que autorizados pela fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizacao

podera exigir, quando houver duavidas quanto a qualidade ou



6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos materiais que
serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicéo,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica. A obtencédo de tais atestados sera de
responsabilidade da Contratada sem onus para a CONTRATANTE.
Todos os servi¢os deverao ser desenvolvidos em conformidade com as
normas de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os
transtornos aos usuarios do entorno da area de intervencdo. Deverao
ser adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam
necessarias para garantia da integridade fisica e patrimonial de
terceiros.

Quando houver necessidade de paralisacédo de alguma atividade de
rotina em funcdo da realizacdo de servicos, sua execucdo ficara
condicionada aos horarios a serem estabelecidos pela Fiscalizacédo. A
Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, com a devida
antecedéncia, sua programacao de trabalho.

Durante todo o decorrer da construcao, ficard a cargo da Contratada a
conservacao e limpeza das instalacdes da obra, devendo o local estar
sempre limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocao periédica dos
entulhos do canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na rua.
As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e
conservacao, devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os
equipamentos e instalacfes, e estarem definitivamente ligados as

redes de servigo publico.

6.1.10 Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista

escritério na obra, Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico,
sempre atualizado, contendo termos de abertura e de encerramento,
em gue serdo anotadas as Ordens de Servi¢os e ocorréncias pelo fiscal
designado pela administracdo, sendo admitido o uso de assinatura
eletrbnica. O mesmo deverd ser iniciado no inicio da obra,
independentemente da obra ou do servi¢o de engenharia. Nele deveréo

estar registrados todos os fatos inerentes ao servi¢o, como:

6.1.10.1 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra

ou do servico de engenharia, com registro de imagens, em meio



impresso ou eletrbnico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e
término das etapas de execucdo dos servicos, alteracdes,
paralisacdes, imprevistos, decisdes, recomendacfes, consultas a
fiscalizacéo, sugestbes e adverténcias;

6.1.10.2 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro,

sendo admitido o uso de assinatura eletrénica;

6.1.10.3 As condi¢cbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;
6.1.10.4 As datas de concluséo de etapas, caracterizadas de acordo com

o cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

6.1.10.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.1.10.6 As respostas as interpelacfes da Fiscalizacdo do contrato;
6.1.10.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;
6.1.10.8 Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico,

deve-se permitir identificar, com controle historico de edi¢cdo, a data de
abertura e de encerramento e o (s) responsavel (is) pelo preenchimento
das informacdes.

6.1.10.9 As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverédo ser lidas e
rubricadas semanalmente pelo engenheiro representante da
Contratada, que sera o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal
da obra designado;

6.1.11 Na realizacdo de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de
materiais corra a conta da administracdo, serdo anexadas aos
documentos de autorizacdo as requisicbes ou quaisquer outros
documentos que identifiguem os quantitativos destinados a cada obra
ou servico de engenharia especifico.

6.1.12 O Alvara de Construgéo, quando exigido pelo Municipio do local da obra,
sera de responsabilidade do CONTRATANTE.

6.2 Canteiro de obras

6.2.1 Correrdo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as
despesas com relagdo a manutencdo e a administragdo do canteiro de
obras, inclusive a manutencdo dos tapumes de vedacédo do local,
confeccéao e instalacao das placas da obra, mobilizacao e desmobilizacéo

de maquinas equipamentos, bem como sua retirada no término da obra;



6.2.2 A CONTRATADA confeccionara, fixara e conservara, em local a ser
indicado pela Fiscalizacdo, sob suas custas, a placa de obra, conforme
o modelo apresentado pela CONTRATANTE;

6.2.3 A CONTRATADA disponibilizard um escritorio climatizado para a
Fiscalizagdo com, no minimo, uma mesa de trabalho.

6.3 Medidas de seguranca

6.3.1 A execucdo das obras devera ser realizada com a adocdo de todas as
medidas relativas a protecdo dos trabalhadores, observando as leis em
vigor e as respectivas Normas Regulamentadoras (NR).

6.3.2 O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de
seguranca (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme
com identificacdo da empresa etc. serdo obrigatorios.

6.3.3 A CONTRATANTE né&o se responsabilizard por acidentes ou prejuizo a
terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS

7.1 PROPOSTA INICIAL

7.1.1 A proposta inicial devera especificar o preco global com a inclusao do BDI,
com apenas 2 (duas) casas decimais apos a virgula, e sera enviada por
meio eletrbnico no sistema do Portal de Compras Publicas no prazo
previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
presente Termo de Referéncia.

7.2 PROPOSTA FINAL

7.2.1 A PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE devera ser
formulada de acordo com o valor final da disputa, assinada pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente
gualificado), devidamente preenchida para fins de exame de
aceitabilidade do preco, de acordo com as planilhas do projeto 46/2025

7.2.2 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta dias),
contados da data de abertura da sessao publica a ser estabelecida no
preambulo do Edital, independente de declaracéo da licitante.

7.2.3 Deverao estar computadas, nos prec¢os unitarios e nas despesas indiretas,
todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga,
despesas de execucdo, fornecimento e aplicagcdo ou instalacdo de

materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos sociais,



trabalhistas e previdenciarios, limpeza da &rea do canteiro de obras ou
outros equipamentos necessarios, bem como impostos, taxas, fretes,
seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto da presente licitacdo bem como as
despesas de perdas.

7.2.4 As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que
incidirem sobre os servicos e seu pessoal, serdo de inteira
responsabilidade da Licitante Vencedora.

7.2.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de
lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

7.2.6 A licitante deverd utilizar os arquivos disponibilizadas em formato editavel
para elaboracdo da sua proposta.

7.2.7 A proposta final devera conter:

7.2.7.1 Planilha orcamentaria com a especificagcdo dos quantitativos e custos
unitarios, bem como os precos totais, com BDI incluso, observando as
seguintes diretrizes:

7.2.7.1.1 Na elaboracao da sua planilha orcamentaria, a licitante devera utilizar

como modelo o ORCAMENTO, disponibilizado pelos projetos
integrantes deste processo, preenchendo na coluna dos pregos
unitarios, o preco ofertado para cada servigo, e na coluna de BDI
devera ser informado o percentual conforme composi¢ao apresentada
pelo licitante. No preco unitario do servico sem BDI j& devem estar
considerados 0s custos referentes aos encargos sociais sobre a mao
de obra necessaria a execuc¢ao dos servicos;

7.2.7.1.2 Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha Or¢camentéria

conforme ANEXO deste Termo de Referéncia devem ser
considerados como precos unitarios maximos, sob pena de
desclassificacdo, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens
diversos e independente do critério de disputa;

7.2.7.1.3 Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais

apos a virgula;

7.2.7.1.4 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha



7.2.7.15

orgcamentéria deverao refletir com fidelidade os custos especificados,
a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

Na hipotese de ocorréncia de servicos idénticos com valores diversos
na planilha da licitante, sem apresentacao de justificativa técnica, sera

considerado aquele de menor valor atribuido.

7.2.7.2 Cronograma fisico/financeiro de execucéo e desembolso das obras, com

parcelas mensais de acordo com o projeto integrante deste processo.

72721

1.2.7.2.2

Na elaboracdo do Cronograma fisico/financeiro, a licitante devera
utilizar como modelo o ANEXO do projeto - AMPLASC,
apresentando seus valores e considerando na previsdo mensal para
o pagamento dos itens Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro de Obras a proporcionalidade a execucédo financeira dos
demais servicos previstos no orgamento referencial;

A Licitante apresentara para a referida obra o Cronograma
fisico/financeiro correspondente e proposta de desenvolvimento dos
servigcos a serem executados, com suas etapas bem definidas e
justificadas, obedecendo as normas e restricbes operacionais dos

orgaos gerenciadores envolvidos.

7.2.7.3 Demonstrativo da composicdo analitica da Bonificacdo e Despesas

Indiretas - BDI, com indicac&o do percentual incidente sobre 0s precos

unitarios apresentados, de forma separada para a construcao civil e o

fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisicao e transporte

de material betuminoso, se houver, conforme o ANEXO do projeto —

AMPLASC, observando as seguintes diretrizes:
8. DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Prova de Registro ou inscri¢cdo junto ao CREA — Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia, CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da

empresa e de seus responsaveis técnicos em vigor.

8.2 Comprovacéo de aptidado Técnico-Profissional nos termos do inciso |, Art.

67, da Lei Federal n® 14.133/21, de que a empresa possui profissional(is) de

nivel superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade(s) técnica(s),

execucao de obras e servigos similares/semelhantes ao objeto licitado,

emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente



certificados pela entidade profissional competente, através do respectivo
Certificado de Acervos Técnicos — CAT.

8.3 A licitante vencedora devera apresentar documentacdo comprovando o
vinculo de tais profissionais através de contrato de prestacdo de servicos,
vinculo trabalhista ou participagéo societaria.

8.4 Comprovacao de aptiddo Técnico-Operacional nos termos do inciso I,
Art. 67, da Lei Federal n® 14.133/21, através de atestado (s) de capacidade
técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, atestando a
experiéncia da empresa licitante em atividades compativeis com o objeto
licitado, admitindo-se a soma de atestados:

8.5 Serd exigida a apresentacdo de atestados de capacidade técnica e
operacional quanto a execucao pretendida.

8.6 A comprovacdo da qualificacao técnica do licitante relativos a aspectos
técnicos especificos, podera ser feita mediante atestados relativos a
potenciais subcontratados, limitado ao patamar de 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto da licitacdo, podendo mais de um licitante apresentar
atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

8.7. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista
nao impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

8.8. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacao.

8.9. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, esta sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos
a declaragéo do vencedor, comprovar a regularizagao.

8.10. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.

8.11. A nédo regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem

anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancoes



9.2

9.3
9.3

10.

previstas neste Edital, sendo facultada a convocacdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacéo.
8.12. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na
documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para
regularizacao.
8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no
“‘chat” a nova data e horario para a sua continuidade.
8.14. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.15. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno
porte, em havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da
proposta subsequente. 15.12 Constatado o atendimento as exigéncias de
habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor

DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Deverao ser observadas as disposi¢cfes quanto a exigéncia de indices

contabeis minimos usuais constantes no edital de licitag&o.

A empresa licitante devera comprovar que possui Patriménio Liquido

igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da

contratacao.

Participacdo de Consoércios:

.1 Quando permitida a participacdo na licitacdo de pessoas juridicas

organizadas em consoércio, deve-se apresentar o somatorio dos valores
do Patrimonio Liquido dos consorciados, constituindo-se de um acréscimo
de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ndo
sendo tal acréscimo aplicAvel aos consorcios compostos, em sua
totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZA(;AO DOS SERVICOS

10.1 As regras para fiscalizacdo dos servicos estdo descritas na Minuta do

Contrato.



10.2 O fiscal do contrato ser& o secretario de Assisténcia Social.

10.3 A Contratada devera apresentar até o inicio da execucao do servico, a
relacdo dos profissionais que serdo alocados na obra, referente a equipe
gue compde a Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro, sem prejuizo
guanto a indicacdo do profissional(is) habilitado(s) como responséavel
técnico no decorrer do processo licitatorio.

11 DO PAGAMENTO E DAS MEDICOES

11.1 O Municipio de Celso Ramos pagara a CONTRATADA pela execucao dos

servigos contratados e efetivamente executados, de acordo com 0s precos

correspondentes, ndo acarretando qualquer acréscimo nos valores contratados.

O preco total ajustado para a execucao do objeto constante da clausula primeira

sera de:

11.2 O pagamento sera realizado de acordo com as medigfes realizadas.

11.3 Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servicos

efetivamente executadas e atestadas pela fiscalizacdo desta Municipalidade.

11.4 As medicbes serdo elaboradas pelo Setor de Engenharia desta

Municipalidade, em conjunto com a Secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, por

solicitacdo através de oficio da Contratada com pelo menos trés dias Uteis de

antecedéncia ao vencimento da parcela, que se dara em conformidade com os
procedimentos a seguir descritos:

a) A medicao sera de acordo com a engenharia do municipio.

b) Ap6s o recebimento do oficio solicitando a liberacdo da parcela, o Técnico

Responséavel desta Municipalidade procedera a vistoria na obra verificando a

execucdo dos servicos previstos e executados. O fiscal encaminhard a

solicitagdo de pagamento em formulario proprio, devidamente preenchido

acompanhado da respectiva fatura da parcela, sendo encaminhada para
emissao do “de acordo” da fiscalizagao desta Municipalidade.

c) Caso a fiscalizacdo venha a constatar divergéncia quanto aos valores

apurados, informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova

medic&o corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as corregdes
requeridas.

d) O Municipio se reserva no direito de efetuar o pagamento, tdo somente da

guantidade de servicos efetivamente executados e atestados pela fiscalizacao

desta Municipalidade. Em outras palavras: se eventualmente a proponente



vencedora ndo cumprir com as metas de realizagcéo da obra — conforme previsao
dos anexos integrantes do presente edital, 0 Municipio realizara o pagamento
proporcional, relativamente a quantidade prestada.

e) A quantidade/més de servigcos prestadas, sera igual a totalidade dos servigos
executados no periodo de trinta dias corridos; ressalvando-se que a obra devera
ser prestada, dentro do prazo de 05 (cinco) periodos de trinta dias.

e) A aprovacao da medicdo se darad com o certifico do fiscal da obra no verso
da fatura devidamente assinado e datado.

e) O encaminhamento de documentacao referente a obra, sera de acordo com
8.11.19, deste Contrato.

h) O pagamento e liquidacao das notas fiscais ou notas fiscais-faturas, emitidas
regularmente pela CONTRATADA, sera feito através de crédito em conta, no
banco indicado pela Contratada, mediante apresentacdo das medi¢cbes
correspondentes e a respectiva nota fiscal. Os pagamentos somente serdo
liberados mediante verificacdo da regularidade do prestador de servicos, ora
proponente vencedor, perante os orgaos fazendéarios; bem como apresentacdo
dos documentos comprobatérios do recolhimento do INSS, FGTS, ISS e demais
tributos exigidos pela legislacdo pertinente em vigor, das respectivas
competéncias; mediante apresentacdo da nota fiscal, bem como da folha de
pagamento quitada dos empregados que atuaram na obra no periodo, GFIP
quitada do mesmo periodo e pagamento da Previdéncia do periodo
correspondente. No ato do pagamento a contratada devera apresentar ainda, as
GPS vinculadas a matricula no INSS da obra, mensais, referentes aos
empregados que trabalharam na mesma, bem como a CND (Certiddo Negativa
de Deébito) da obra, sob pena de retencdo e regularizacdo de parte da
contratante, com respectivo desconto nos pagamentos. A Contratada devera
apresentar ainda, declaracdo com firma reconhecida, que nenhuma pessoa
trabalhou na obra no periodo, sem que estivesse contratada de acordo com a
Legislagdo Trabalhista e Previdenciaria em vigor no Brasil. Nos aspectos
previdenciarios sera observado o que dispde a legislacéo vigente. Junto com a
dltima fatura da obra, a empresa devera apresentar a Certiddo Negativa de
Débitos do INSS, referente a matricula da obra. Caso o vencimento do prazo de

liquidacdo da fatura ocorra fora do calendario semanal ou de expediente



bancéario, imediatamente posterior ao vencimento, ndo incidindo qualquer
compensacao financeira neste periodo.

11.6 Conforme Decreto N. 3169/2023 de 18 de agosto de 2023, do municipio de
Celso Ramos/SC, os prestadores de servigos e fornecedores de bens deverdo
emitir as notas fiscais em conformidade com as regras de retencao dispostas na
Instrucdo Normativa RFB n. 1.234, de 11 de janeiro de 2012, sob pena de néo
aceitacao por parte dos 6rgaos e entidades mencionadas no art. 1°, cabendo aos
prestadores de servi¢os e fornecedores de o destaque deste imposto no corpo
das notas fiscais emitidas (art. 2°, Decreto n. 3169/2023).

11.7 Nos termos do art. 1°, 8 2°, do Decreto n. 3169/2023, ndo se sujeitdo a
retencdo do Imposto de Renda na fonte os pagamentos realizados a pessoas ou

por servicos e mercadorias elencados no art. 4° da IN RFB n. 1.324 de 2012.

12.DOS REAJUSTES

12.1 - N&o havera reajuste, nem atualizacdo de valores, exceto na
ocorréncia de fato que justifique a aplicagéo da alinea “d”, do inciso Il, do artigo
124, da Lein. 14.133, de 01 de abril de 2021.

12.2 — Ocorrendo o fato mencionado no item 12.1, o reajuste contratual
devera ser realizado tomando-se por base o indice oficial INPC — indice
Nacional de Precos ao Consumidor acumulado, calculado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.
13.DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

13.1 As obrigacdes da contratada e da contratante estdo descritas na
Minuta do Contrato.
14. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL
14.1 O recebimento provisorio ou definitvo ndo excluira a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou servico
nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucédo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, 8§
2°, da Lei n°® 14.133/2021).
14.2 O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em

que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua



execugdo ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n°
14.133/2021).
14.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucéo respondera, durante
0 prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e segurancga, assim em
razao dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n°® 10.406/2002).
15. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
15.1 A CONTRATADA responderé pela solidez e seguranca da obra objeto do
presente Contrato, durante o prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data
da conclusdo da mesma, em conformidade com o art. 618, do Codigo Civil
Brasileiro (Lei n° 10.406/02).

15.2. Como requisito indispensavel para a assinatura da Ordem de

Servico, a CONTRATADA deverad comprovar a prestacao de garantia

contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total deste

Contrato, devendo optar por uma das sequintes modalidades:

15.2.1 Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

15.2.2 Sequro-garantia;

15.2.3 Fianca bancaria.

15.3. O prazo maximo para a apresentacdo da Garantia Contratual prevista no
item 15.2, sera de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data da Assinatura deste
Termo, sendo que a sua ndo comprovacao constitui motivo para rescisao
contratual, conforme previséo de edital.

15.4. Caso a CONTRATADA opte por comprovar a prestacdo da garantia com
titulos da divida publica, estes deverdo ter certificacdo oficial, que tem como
objetivo assegurar a existéncia, veracidade e regularidade dos mesmos.

15.5. A garantia prestada sera liberada ou restituida a CONTRATADA no prazo
de 15 (quinze) dias, contados apds a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, sendo que, no caso de caucdo em dinheiro, sera restituida
acrescida dos juros resultantes da aplicacdo dos recursos em caderneta de
poupanca da CONTRATANTE.

16 DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS



16.1 A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo da obra, devera providenciar Termo Circunstanciado de
Recebimento Provisoério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da
solicitagdo que lhe fizer o Contratado. Tal documento devera ser firmado
também pelo Contratado.

16.2 Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacéo, de
no maximo 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, se for o caso, quando entdo serd procedido o
recebimento definitivo.

16.3 Decorrido o prazo estabelecido e estando sanadas todas as pendéncias
gue, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a
CONTRATADA devera formalizar ao Contratante, solicitacdo para
recebimento definitivo do contrato.

16.4 A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatorio até
15 (quinze) dias da data da solicitacdo do Contratado.

16.5 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdo que fizer o Contratado
sem que haja manifestacdo da Contratante, a CONTRATADA estara
desobrigada do cumprimento de solicitacbes complementares.

16.6 Ocorrendo a hipotese do item anterior, a obra estara automaticamente
recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.

17 DAS PENALIDADES

17.1 As penalidades estédo descritas no Edital e na Minuta do Contrato.

18 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1 Os recursos orcamentarios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serédo decorrentes da rubrica abaixo:

02.011 -PODER EXECUTIVO — FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO
MANUTEN(}AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL

87 — 4.4.90.00.00.00.00.00

FONTE DE RECURSO: RECURSOS HIDRICOS - 1.709.0000.0000
SUPERAVIT RECURSOS HIDRICOS - 2.709.0000.0000

19 DOS ANEXOS



PROJETO AMPLASC
Plantas
Memorial descritivo
Orgcamento
Cronograma fisico-financeiro
Composicao do BDI
ART

JORGE PAULO GRASSI

SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL
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