



MUNICÍPIO DE LINDÓIA DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

COMUNICAÇÃO INTERNA 01/2026 eng.

Assunto: Pedido de Esclarecimento ao Edital

Setor de origem: Compras, Licitações e Contratos

Responsável pela emissão: Fernando de Oliveira Luz

Função: Engenheiro Civil

Setor de destino: Compras e Licitações

Processo Licitatório: 171/2025

Concorrência: 05/2025

Prezada Agente de Contratação,

Referente ao Processo Licitatório nº 171/2025, informamos que foi concluída a diligência técnica sobre os memoriais e planilhas de encargos, visando assegurar a **exequibilidade do objeto**. Segue o relatório de inconsistências e ajustes necessários para a instrução do certame.

1. Do Fornecimento e Transporte de CAP

Identificamos que, por um lapso na montagem do orçamento original, o item referente ao fornecimento e transporte de **CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo)** não foi incluído no montante global das vias, com exceção da Travessa Biffi e das ruas Artino Euzébio da Silva e Osvino Finger.

O orçamento já está sendo integralmente retificado para incluir as composições corretas, garantindo a plena exequibilidade da obra e evitando prejuízos às futuras licitantes.

Fernando

2. Da Rua Oscar Volpato (Base e Transporte)

Após reanálise, informamos que os itens de **brita graduada** e **macadame** foram devidamente conferidos e estão inclusos de forma correta no orçamento, atendendo às necessidades técnicas do projeto conforme as premissas da engenharia.

Aproveitando a oportunidade da retificação orçamentária, os volumes de transporte que apresentavam discrepâncias serão ajustados para refletir a realidade física da obra.


3. Da Necessidade de Republicação

Diante da necessidade de alteração na planilha orçamentária (fato que afeta diretamente a formulação das propostas de preços), informamos que o certame deverá ser **repblicado**.

Consequentemente, a data de abertura prevista para o dia **22 de janeiro** sofrerá alteração, com a devida reabertura de prazos conforme determina a legislação vigente (Lei nº 14.133/2021).

Atenciosamente,

Lindóia do Sul-SC, 12 de janeiro de 2026.



Fernando de Oliveira Luz
Engenheiro Civil
CREA-SC 197025-0