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TR - TERMO DE REFERENCIA

1.DADOS GERAIS
e Processo Administrativo: 223/2026
e Area Requisitante: Obras e Servigos Urbanos

e Responsavel: Matheus dos Santos Gregio

2.CONCEITUAGAO DO OBJETO
2.1. Objeto a ser contratado
Contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras de
engenharia, compreendendo a construgédo de fundag¢do para banheiro do Programa
Banheiro em Casa, com fornecimento integral de materiais € mao de obra, conforme
especificagdes constantes no memorial descritivo, projetos e planilha orgcamentaria

anexos

2.2. Natureza do objeto
O objeto da contratagao tem a natureza de execugao de obra, sendo toda
atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de ag¢des que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da
natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem

imoével; conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2.3. Classificagao do objeto quanto ao modelo de execugao
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O servigo é enquadrado como nao continuo, uma vez que é contratado
por escopo impondo ao contratado o dever de realizar o servigo especifico em
periodo predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo

prazo necessario a conclusao da obra.

24, Prazo de Vigéncia da Contratagao sera de:

O prazo de execugao dos servigos sera de acordo com o cronograma de
execucao dos servicos de cada planilha, descrita em anexo a este processo,
cronograma este estipulado em 30 (trinta) dias. O prazo de contrato é de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de assinatura do contrato. Por se tratar de contrato por
escopo, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o seu objeto
nao for concluido no periodo firmado, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso

de culpa da contratada, nos termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

A prorrogacao de que trata este item restringe-se exclusivamente ao prazo
de execucao e ao prazo de contrato, ndo implicando a alteragdo ou o acréscimo das
quantidades contratadas, cuja modificagdo dependera de aditamento especifico,

respeitados os limites legais.

2.5. Fundamentacao e descrigao da necessidade da contratagao:
A presente contratacédo insere-se no ambito do Programa "Banheiro em
Casa", uma modalidade do Programa Casa Facil Parana viabilizada mediante
cooperacgao governamental entre o Estado do Parana, a Companhia de Habitagdo do
Parana (COHAPAR), a Companhia de Saneamento do Parana (SANEPAR) e o

Municipio de Lunardelli/PR. A iniciativa possui elevada relevancia social e de saude
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publica, visando atender a 10 (dez) familias em situacéo de extrema vulnerabilidade
e hipossuficiéncia econdmica que vivem sob condi¢gdes habitacionais precarias e
desprovidas de instalacdes sanitarias adequadas. A promog¢ao do saneamento basico
residencial atua de forma direta na reducdo de doencas de veiculagao hidrica, na
melhoria das condigdes de habitabilidade e na garantia da dignidade humana.

Para viabilizar a posterior entrega e montagem dos médulos sanitarios pré-
fabricados fornecidos pelo Estado, faz-se necessaria a contratacdo de empresa
especializada em engenharia civil para a execugdo da infraestrutura prévia de
assentamento (fundacbes em concreto armado), infraestrutura de instalagdes
elétricas e hidraulicas externas, bem como a adequada solugao para a destinacao
final dos efluentes. A execucgao prévia dessas fundacdes constitui pré-requisito técnico
indispensavel para a atuagdo da COHAPAR, uma vez que a auséncia ou o
dimensionamento incorreto da base compromete a estabilidade da estrutura, podendo
ocasionar recalques diferenciados, trincas, vazamentos ou o0 colapso dos

equipamentos.

As intervencdes estdo divididas em perfis de atendimento, definidos de
acordo com as especificagées técnicas e topograficas dos locais de atendimento: o
Lote 1 contempla 06 (seis) unidades padrdao com infraestrutura para ligagao direta de
esgoto a rede coletora publica mantida pela SANEPAR, rede de agua potavel e ponto
de energia até o quadro de comando do mddulo; o Lote 2 compreende 03 (trés)
unidades padrao localizadas em areas sem cobertura de rede publica, exigindo a
implantacdo de sistema individual de tratamento composto por fossa séptica e
sumidouro, além das interligagcdes de agua e energia; e o Lote 3 abrange 01 (uma)
unidade dimensionada e adaptada para Pessoa com Deficiéncia (PCD), também com

sistema individual de esgotamento via fossa e sumidouro e infraestrutura de suporte
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de agua e energia. A diferenciacdo quanto a destinagdo dos efluentes atende
rigorosamente as diretrizes da SANEPAR e a legislagdo ambiental vigente,
prevenindo a contaminagao do solo e do lencol freatico.

Por fim, a opgado pela contratagdo de empresa privada especializada
fundamenta-se na busca pela eficiéncia administrativa, ressaltando-se que, nos
termos da Clausula Quarta do Contrato assinado entre o Municipio e a SANEPAR, os
valores despendidos na execucdo destas obras serdo reembolsados ao Tesouro
Municipal. Dessa forma, preserva-se a capacidade operacional da equipe de
servidores e do maquinario proprio da Prefeitura para o atendimento continuo das

demandas ordinarias de manutencao e obras publicas da comunidade local.

3.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO

DE VIDA DO OBJETO
A descricdo da solugcdo como um todo encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de

Referéncia.

4.CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO
4.1. Subcontratagao
4.1.1.Nao sera admitida a subcontratagao do objeto, no todo ou em parte. A vedagao
justifica-se pela natureza e dimensao da intervengao de engenharia, que compreende
a execucao de fundagao de pequeno porte com fornecimento integral de materiais e
mao de obra. Por se tratar de etapa infraestrutural indivisivel e de baixa complexidade
técnica, a execugéao direta pela contratada é indispensavel para garantir a unicidade

da responsabilidade técnica pela estabilidade da estrutura, o controle direto sobre a
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qualidade dos insumos aplicados e a eficiéncia na fiscalizagdo do canteiro de obras

pela Administragéo.

4.2. Participagao de Consoércios
4.2.1. Nao sera permitida a participagao de consorcios
Justificativa

A vedacao a participacao de interessadas que se apresentem constituidas
sob a forma de consorcio justifica-se na medida em que o objeto da presente licitagéo
consiste na execugao de obra de engenharia de pequeno porte e baixa complexidade
técnica, compreendendo a construgdo de fundagédo para banheiros do Programa
Banheiro em Casa, com fornecimento integral de materiais e méo de obra. O mercado
da construcdo civil local e regional conta com amplo numero de empresas do ramo
capazes de atender isoladamente as exigéncias minimas relativas a qualificagao
técnica e econdmico-financeira estabelecidas para este tipo de intervencgao.

A auséncia de consércio nado trara prejuizos a competitividade do certame,
visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida pela Administracao Publica
guando o objeto a ser licitado envolve servigos de altissima complexidade técnica ou
de grande wvulto financeiro, nos quais as empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir os requisitos de habilitacido do edital. Nesses casos pontuais, a
permissao de consorcio busca ampliar o universo de participantes, o que nao se faz
necessario no presente contexto.

Tendo em vista que a vedacdo deve ser devidamente motivada no
processo licitatério, nos termos do art. 15 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021, conclui-se que a proibicdo do consércio € a medida que melhor atende ao

interesse publico. Tal restricdo fundamenta-se na necessidade de assegurar a
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unicidade e centralizagao da responsabilidade técnica pela estabilidade estrutural das
fundagdes, a simplificacdo e eficiéncia na fiscalizagdo do canteiro de obras e a
celeridade no atendimento das familias beneficiadas, prevenindo a dispersdo de
responsabilidades operacionais e garantindo a observancia dos principios da

eficiéncia, da economia processual e do interesse publico.

4.3. Garantia da Contratacao

Nao havera exigéncia da garantia da contratagao dos art. 96 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021, pelas razbes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia.

4.4.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar
a vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08 horas as 17 horas.

4.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico
devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da
vistoria.

4.4.4. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das

condicdes e peculiaridades da contratacao.
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4.4.5. A nao realizagado da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos

servicos decorrentes.

5.MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicoes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.2. Dinamica e Condic¢oes de Execucgao

5.3. A execucgédo do objeto contratado — compreendendo a constru¢ao de fundagéo
e infraestrutura basica para banheiros do Programa Banheiro em Casa, com
fornecimento integral de materiais e mao de obra — observara a seguinte dindmica
sequencial e operacional:

5.4. Solicitagao Inicial e Ordem de Servigo

5.5. Emissao da Ordem de Servigco (OS): A execugao dos servigos tera inicio
somente apos o recebimento, por parte da CONTRATADA, da Ordem de Servigo
formal emitida pelo Departamento/Setor competente da CONTRATANTE.

5.6. Prazo para Inicio das Obras: A CONTRATADA terd o prazo maximo de 5
(cinco) dias uteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico,
para efetuar a mobilizacao de equipe, transporte de ferramentas/equipamentos e
inicio efetivo dos trabalhos no local indicado.

5.7. Diretrizes Gerais de Mobilizagao e Instalagao

5.8. Todo o fornecimento de materiais, insumos, ferramentas, maquinas e méao de
obra qualificada é de responsabilidade integral da CONTRATADA.
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5.9. Os materiais empregados deverao ser novos, de primeira qualidade e atender

rigorosamente as normas técnicas da ABNT e as especificagbes do Memorial

Descritivo e Planilha Or¢gamentaria.

5.10. As escavagdes, concretagens e instalagdes deverao seguir estritamente o

alinhamento, niveis e cotas previstos no projeto executivo.

5.11. Cronograma Fisico-Financeiro Executivo (Etapas Principais)

Etapa de Execucgao

Descricdao dos Servigos Previstos na

Etapa

Prazo estimado

de cada etapa

Servigos

preliminares

Locacado convencional de obra utilizando

gabarito de tabuas corridas pontaletadas.

Fase 1 (Dias 1 a
2)

Movimento de terra

Preparo do fundo de vala com camada de

brita e langamento manual.

Fase 1 (Dias 2 a
3)

Estaca Escavagcdo manual de estaca broca de | Fase 1 (Dias 3 a
concreto com armadura de arranque. 4)
Estruturas Fabricacdo, montagem e desmontagem | Fase 2 (Dias 4 a

de férma em madeira serrada para viga

baldrame.

5)

Armaduras ca-50 e
ca-60

Montagem e armacgao de ago CA-50 e CA-
60 para estacas, vigas baldrames e

pilares.

Fase 2 (Dias 5 a
6)

Concretagem

Concretagem de blocos de coroamento
e/ou viga baldrame, adensamento e

acabamento.

Fase 2 (Dias 6 a
7)
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Abertura de vala

para tubo de esgoto

Escavagdo manual de vala e posterior
reaterro compactado com placa vibratéria

para esgoto.

Fase 3 (Dias 7 a
8)

Abertura de

para tubo de agua

vala

fria

Reaterro manual compactado e lastro de

concreto para vala de agua fria.

Fase 3 (Dias 8 a
9)

Abertura de

para elétrica

vala

Escavacdo e reaterro manual de vala
compactado para infraestrutura elétrica

subterranea.

Fase 3 (Dias 9 a
10)

Hidraulica tubos e
conexdes esgoto e

pluvial

Assentamento de tubulacdo de PVC
esgoto e luvas, joelhos, juncdes, redugdes

e tés sanitarios.

Fase 4 (Dias 10
a12)

Hidraulica tubos e

conexdes agua fria

Instalacao de tubos PVC soldavel joelhos
e trés internos com rosca para distribuicao

de agua.

Fase 4 (Dias 11
a13)

Caixa de inspecao

Construgao de caixa hidraulica retangular

Fase 4 (Dias 12

de esgoto enterrada em alvenaria de blocos de | a 14)
concreto.
Elétrica Instalacdo de eletrodutos rigidos PVC, | Fase 4 (Dias 13

curvas e passagem de cabos flexiveis

(fase, neutro e terra).

a 15)
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Fossa, sumidouro, | Escavagdo manual, alvenaria de vedacgéo | Fase 5 (Dias 14
filtro anaerobio com Dblocos cerdmicos, lastros de |a18)
concreto/brita e instalagao de tampas de

concreto para fossa e sumidouro.

Calha Fornecimento e instalagcdo de calha em | Fase 5 (Dias 17
chapa de ago galvanizado para drenagem | a 18)

de aguas pluviais.

5.12. Detalhamento das Etapas de Execucdo, conforme o cronograma fisico
constante na planilha de cada beneficiario:

5.13. Ressalta-se que a empresa contratada devera observar minuciosamente
cada cronograma, considerando que nem todos os projetos de banheiro sao
iguais, bem como ja mencionado havera adaptacées em algumas unidades.
5.14. Etapa |l — Servigcos Preliminares, Solo e Fundagoes:

Demarcacéo e locagao do gabarito da obra no terreno indicado.

Escavacao de fundacgdes (estacas broca e preparo do fundo de valas).

Colocacéo das armaduras, montagem das formas de madeira e concretagem da viga
baldrame e elementos estruturais.

5.15. Etapa Il — Infraestrutura de Encanamentos e Vala Externa:

Abertura e preparacao técnica das valas para passagem das redes de agua fria,
esgotamento sanitario e tubulagdes elétricas subterraneas.

Reaterro e adensamento/compactacdo mecanica do solo com placa vibratéria apds o
assentamento dos dutos.

5.16. Etapa lll — Instalagoes Hidrossanitarias e Elétricas:

10
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Montagem da rede de esgoto predial com conexdes, juntas elasticas e inclinagbes
adequadas.

Execugédo da rede de agua fria e caixa de inspecdo em alvenaria.

Langcamento de condutores elétricos e fixagao de eletrodutos em parede/chao.

5.17. Etapa IV — Sistema de Tratamento de Efluentes e Calhas:

Construgédo do sistema individual de tratamento (Fossa Séptica e Sumidouro) em
alvenaria ceramica, lastro de brita/concreto e fechamento com tampa estrutural de
concreto armado.

Fixacao das calhas galvanizadas para correto escoamento de aguas pluviais.

5.18. Local da prestacao dos servigos

5.18.1. Os servigos deverao ser executados nas unidades residenciais de cada
beneficiario, devendo a contratada observar rigorosamente os respectivos
cronogramas de execugao.

5.18.2. Os servicos serdao prestados no horario de expediente administrativo,
compreendido entre as 08h00 ao 12:00 e das 13:00 as 17h00, de segunda a sexta-

feira, exceto aos sabados, domingos e feriados.

5.19. Materiais a serem disponibilizados

5.19.1. Para a perfeita e integral execugcao dos servigos, a Contratada devera
disponibilizar, sob sua exclusiva responsabilidade e custeio, todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios, veiculos e insumos que se fizerem
necessarios, ficando o Municipio totalmente isento de fornecer qualquer material ou

equipamento para a realizagao das atividades contratadas

11
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5.20. Especificagcao da garantia do servico.
5.21. A empresa contratada respondera pela solidez, seguranca e perfeito
funcionamento de todos os servigos executados (fundacéo, infraestrutura elétrica e
hidraulica) pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, contados a partir da emissao do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra, nos termos do Art. 618 do Cdodigo Civil
Brasileiro. A garantia técnica abrange, sem prejuizo de outras obrigacdes legais:
Fundagao: Estabilidade estrutural, auséncia de recalques (recalque diferencial
ou absoluto), trincas, fissuras ou desniveis que comprometam o assentamento
do médulo pré-fabricado;
Instalagoes Elétricas: Integridade e continuidade dos cabos passados até o
QDC, correto dimensionamento, auséncia de curto-circuitos, superaquecimentos
ou falhas de isolamento no trecho executado;
Instalagdoes Hidrossanitarias: Estanqueidade de todas as tubulagbes e
conexdes (auséncia de vazamentos e infiltracdes), desobstrugdo das redes de

agua e esgoto e correta inclinagdo do fluxo; A contratada garante a precisao

30bb8f98-ee2c-4940-a13f-cda38a9b36eb

dimensional e de nivelamento das esperas elétricas/hidraulicas e da superficie
da fundacao.
Caso seja constatada qualquer divergéncia de cota ou alinhamento no momento da
montagem do mdédulo do banheiro pré-fabricado, a corre¢do sera de inteira

responsabilidade e custeio da empresa executora da infraestrutura.
5.22. Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.22.1.Nao serao necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

devido as caracteristicas do objeto.
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6.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. Da nomeacéo:

DADOS DOS SERVIDORES A SEREM DESIGNADOS

GESTOR FISCAL
Nome Matheus dos Santos Gregio Luiz Felipe Amstalden
Cargo

Secretario

Engenheiro Civil

Matricula 10000341 10000321
Secretaria | Obras e Servigos Urbanos Obras e Servigos Urbanos
Telefone 43 34781145 43 34781145
E-mail admin@lunardelli.pr.gov.br admin@lunardelli.pr.gov.br
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6.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencgadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

6.5. O drgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.6. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacbes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucgao do objeto, do plano complementar de execug¢ao do Contratado, quando

houver, do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto
6.7. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa,
antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagcédo a execugao do objeto contratado.
6.8. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da

execugao do objeto durante o periodo de vigéncia contratual, garantindo um canal de
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comunicagao célere e eficaz com a fiscalizagdo do Municipio para alinhamento das
etapas técnicas e eventuais corre¢goes metodoldgicas exigidas pelo érgdo ambiental.

6.9. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a
indicagao ou a manutencao do preposto da empresa, hipétese em que o Contratado

designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.10. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada
pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, observando as
seguintes rotinas:

O acompanhamento e a supervisdo continua dos servigos durante o
andamento de cada etapa construtiva — incluindo a gestao diaria da equipe, o controle
de aplicagdo dos materiais, a seguranga do trabalho e a observancia dos projetos e
especificagdes técnicas — sao de responsabilidade direta e integral do mestre de
obras (ou encarregado técnico) vinculado a CONTRATADA.

A CONTRATANTE, por meio do fiscal do contrato e do Secretario Municipal
de Obras, cabera a fiscalizagdo e vistoria técnica ao final de cada etapa do
cronograma executivo. Essa verificagdo pontual objetiva conferir a qualidade, as
metragens e a correta execugao dos servigos concluidos no periodo, abrangendo a
checagem das fundacdes, estruturas, instalagées hidrossanitarias, elétricas e do
sistema de saneamento individual, conforme os parametros do Memorial Descritivo e
das normas da ABNT.

Constatada a regularidade da etapa finalizada e o saneamento de

eventuais pendéncias apontadas, o fiscal do contrato e o Secretario Municipal de
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Obras emitirdo o Boletim de Medi¢cao, documento formal necessario para a atestagao

e posterior liberagdo do pagamento correspondente.

Fiscalizagao Técnica
6.11. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato,
para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragao.
6.12. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento
do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados.
6.13. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico
do contrato emitird notificagcbes para a correcdo da execugdao do contrato,
determinando prazo para a corregao.
6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em
tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso.
6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.
6.16. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva

renovagao ou a prorrogagao contratual.
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6.17. A fiscalizagcado de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas, vicios redibitorios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior €, na ocorréncia desta, néo
implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de

conformidade.

Fiscalizagao Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das
condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigag¢des contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato
6.20.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragao.
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6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencdo das condigbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatorio da avaliagado realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigac¢des
assumidas pelo Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacgdes.

6.20.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.20.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.20.7. enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

6.20.8. receber e dar encaminhamento imediato:
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6.20.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente
de trabalho, conforme o art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 12.174/2024;

6.20.8.2. a notificagdo formal de que a empresa contratada esta
descumprindo suas obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato,
Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro

meio iddneo.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. Seraindicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.1.2.deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.3.deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo dos critérios medidores descritos no item 8.1 ndo impede a
aplicagcdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestagao dos
servigos.

7.3. A afericao da execucado contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

7.4. O adimplemento da obrigacao financeira por parte da Administracdo Publica
municipal ficara estritamente vinculado ao cumprimento fisico do objeto, de modo que
o pagamento sera efetuado de acordo com a entrega e a aprovagao definitiva de cada

etapa prevista no cronograma.
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7.4.1.A liberacdo dos recursos financeiros ocorrera por etapa concluida do
cronograma executivo. A cada conclusao de etapa, o fiscal do contrato e o Secretario
Municipal de Obras emitirdo o respectivo Boletim de Medi¢cdo atestando a efetiva e
regular execugao dos servigos, documento este que servira como autorizagao
indispensavel para a liberacdo do pagamento, o qual sera efetuado em até 30 (trinta)

dias apds a emissao do referido documento.

7.4.2.Quando da efetivacdo do servico, o fornecedor devera descrever os bens na

Nota Fiscal obedecendo a mesma descrigdo constante da Nota de Empenho.

7.4.3.As faturas que apresentarem incorregdes serao devolvidas ao emitente e seus

vencimentos correrdo 30 (trinta) dias apos a data de sua reapresentacéo.

7.4.4. Os pagamentos efetuados em atraso pela Administracdo serdo acrescidos de
juros moratérios simples calculados pelo indice SELIC, desde que o atraso nao tenha

sido por culpa da contratada.

7.4.5. Para a realizagdo do pagamento a empresa contratada devera,
obrigatoriamente, quando da entrega dos bens adquiridos, encaminhar a Nota Fiscal
Eletrénica, mediante apresentagdo em arquivo XML, com o preenchimento dos

referidos campos na Nota Fiscal Eletrénica - NF-e.
7.4.6.Recebimento

7.4.7.0s servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado

o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
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7.4.8.0 prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de
comunicacgao de cobranga oriunda do Contratado com a comprovagao da prestacao

dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.4.9.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de

carater técnico.

7.4.10.0 fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias

de carater administrativo.

7.4.11.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio

sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.12.0 fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagdes da
execugao do objeto e, se for o caso, a anadlise do desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos no
ato convocatério, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem

pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.4.13.Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.14. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medi¢cao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

recebimento provisorio.
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7.4.15.A fiscalizacido nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no recebimento provisério.

7.4.16.0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.4.17.0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem

prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.4.18.Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao
do contrato, em relacao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para

recebimento definitivo.

7.4.19.0s servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes

procedimentos:

7.4.20.Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por

escrito, as respectivas corregdes;

7.4.21.Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e
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7.4.22.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor

exato dimensionado pela fiscalizagéo.

7.4.23.Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestéao.

7.4.24 No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela

incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.4.25.Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo
Contratado, de inconsisténcias verificadas na execugado do objeto ou no instrumento

de cobrancga.

7.4.26.0 recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucéo do contrato.
7.4.27 .Liquidagao

7.4.28.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo
de dez dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta seg¢éao, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.4.29. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacédo, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°
14.133, de 2021
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7.4.30.Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,

tais como:

I. o prazo de validade;

Il. adata da emissao;
lll.  os dados do contrato e do 6rgao contratante;
IV. o periodo respectivo de execugao do contrato;
V. ovalora pagar; e

VI.  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.4.31 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apdés a
comprovacao da regularizagao da situagao, sem 6nus ao Contratante.

7.4.32 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.4.33 A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para:

7.4.34 verificar a manutengao das condi¢cdes de habilitagao exigidas;

7.4.35 identificar possivel razao que impeca a participacdo em licitagao/contratagao
no ambito do érgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a
Administragdo ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas.

7.4.36 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do Contratado,
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sera providenciada sua notificagcéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.4.37 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus creditos.

7.4.38 Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.4.39 Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.4.40 Prazo de pagamento

7.4.41 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados
da finalizagcao da liquidacado da despesa, conforme segao anterior.

7.4.42 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizagao, mediante aplicacdo do indice SELIC de correcao
monetaria.

7.4.43 Forma de Pagamento

7.4.44 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em

banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado em até 30 (trinta)
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dias.

7.4.45 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento

7.4.46 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

7.4.47 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.4.48 O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencgao tributaria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

7.4.49 Antecipacgao do pagamento

7.4.50 A presente contratagcao ndo permite a antecipagao do pagamento.

7.4.51 Reajuste

7.4.52 Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orcamento estimado

7.4.53 Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado,
0S pregos iniciais serao reajustados, mediante a aplicagao, pelo Contratante,
do indice Nacional de Custo da Construgéo — Disponibilidade Interna — INCC-
DI”, elaborado pela Fundagéao Getulio Vargas — FGV, devendo ser aplicada a
férmula a seguir:

SR =S (112/10)
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R=SR-S

12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢camento
|0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medicao referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

7.4.54 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigao o
que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor. Nos reajustes
subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4.55 No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice(s) de reajustamento, o
Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima
variagao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m)

divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.56 Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),

obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.4.57 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por

meio de termo aditivo.

7.4.58 O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUGAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA.

8.4 O critério de julgamento adotado sera o de Menor Preco por Lote.

Justificativa:

Nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, a presente contratagdo sera
realizada por meio da modalidade Concorréncia Eletrénica, adotando-se o critério de
julgamento pelo menor preco, por se tratar da alternativa que melhor atende ao
interesse publico, considerando as caracteristicas do objeto, o elevado grau de
padronizagao da solugcédo engenheirada e a necessidade de sele¢ao da proposta mais
vantajosa para a Administragao.

O objeto consiste na contratacdo de empresa especializada na execugao
de obras de engenharia, compreendendo a construgéo de fundagao para banheiro do
Programa Banheiro em Casa, com fornecimento integral de materiais € mao de obra,
conforme especificacbes constantes no memorial descritivo, projetos executivos e
planilha orgamentaria anexos. Trata-se de obra de engenharia de porte e
complexidade delimitados, cujos parametros construtivos, solugdes estruturais,
dimensoes, quantitativos e especificagdes dos materiais encontram-se previamente e
rigorosamente padronizados pela Administragao Publica.

Dessa forma, a Administracao definiu previamente todas as especificagdes
técnicas indispensaveis a execugao do objeto — incluindo detalhamento de servigos
preliminares, movimento de terra, estacas, estruturas, armaduras, concretagem,

instalagdes de agua, esgoto, elétrica, caixa de inspecao, fossa, sumidouro e calhas —
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, eliminando a possibilidade de solugbes metodoldgicas ou construtivas distintas entre
os licitantes. A qualidade da execugao sera assegurada por meio das exigéncias de
habilitagcdo técnica, do acompanhamento de engenheiro responsavel, da fiscalizagao
da execugéao contratual por medi¢des e do cumprimento integral das especificagdes e
normas técnicas da ABNT aplicaveis.

Além disso, sera obrigacdo da contratada executar as obras em estrita
observancia aos projetos e memoriais descritivos anexos, responsabilizando-se, sem
Onus adicional para a Administragao, pela correcdo ou refazimento de quaisquer
servicos que apresentem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execugao ou
dos materiais empregados. Dessa forma, preserva-se a responsabilidade técnica da
contratada pela qualidade e integridade da obra executada.

Embora a Lei Federal n° 14.133/2021 admita a utilizacdo de outros critérios
de julgamento para obras e servigos de engenharia, a adogao do menor preco mostra-
se a escolha mais adequada quando as especificacbes do projeto executivo e do
memorial descritivo fixam objetivamente o padrédo de desempenho e qualidade
exigido, ndo havendo margem para variagdes técnicas relevantes entre as propostas.

No presente caso, como a metodologia construtiva e os quantitativos estao
inteiramente fixados nos anexos do edital, todos os licitantes executardo exatamente
o mesmo escopo fisico. A adogdo de critérios subjetivos ou mais complexos de
julgamento nao agregaria valor ao procedimento, devendo a disputa focar-se na busca
do menor custo para o erario, garantidos os requisitos minimos de habilitacdo técnica
e operacional.

Acresce-se que o Municipio de Lunardelli possui estrutura administrativa
compativel com sua realidade institucional, pautando-se pelos principios da eficiéncia,

razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a adog¢ao do critério de menor
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preco garante a objetividade do julgamento, celeridade processual e ampla
competitividade, assegurando a obtengdo da proposta mais vantajosa sem
sobrecarregar a maquina publica com procedimentos desnecessariamente

complexos.

Modo de Disputa

8.5 O certame adotara o modo de disputa ABERTO, hipotese em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes, conforme as
regras de tempo e prorrogagdao automatica definidas no Edital, em estrita
observancia ao art. 56 da Lei n® 14.133/2021.

Justificativa

A adocdo do modo de disputa aberta justifica-se por ser o modelo que
melhor fomenta a competitividade e a economicidade no ambito da Concorréncia.
Nesta modalidade, os licitantes tém a oportunidade de apresentar lances publicos e
sucessivos, com vistas a cobrir as ofertas de menor preco ja registradas, o que
estimula uma disputa dinamica, transparente e em tempo real entre os concorrentes.
Essa interatividade continua reduz significativamente os precos ofertados,
assegurando que o Municipio alcance a proposta mais vantajosa e econémica para a
realizacdo do objeto, em consonancia com os principios da economicidade, da

eficiéncia e da competitividade previstos na Lei n° 14.133/2021.
Lei Complementar n° 123/2006

8.6 Havera tratamento diferenciado e beneficios para Micro e Pequenas Empresas

— MPE, previstos na Lei Complementar n® 123/2006.
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Justificativa: A exclusividade de participagdo de MPEs decorre de obrigagéo legal
prevista no Art. 48, |, da Lei Complementar n°® 123/2006, o qual dispde que a
Administragcdo deve realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a
participagao de microempresas e empresas de pequeno porte em contratagdes cujo
valor ndo supere R$ 80.000,00, como é o caso do presente lote/objeto.

Ademais, como a execuc¢do de obras de engenharia exige mobilizagédo de
canteiro, logistica local e presenca constante no Municipio de Lunardelli para
acompanhamento e execugao dos servicos, a participacdo de MPEs (frequentemente
locais e regionais) confere maior agilidade no atendimento ao cronograma fisico-
financeiro e na mobilizacdo de equipes técnicas e insumos.

Por fim, o setor da construgdo civil na escala do presente objeto é
amplamente atendido por micro e pequenas empresas regionais, 0 que assegura
ampla competitividade no certame e a obtencdo de propostas econdmicas e

vantajosas para o Municipio.

Rito Procedimental

8.7 A presente licitagdo adotara o rito procedimental ordinario previsto no art. 17 da
Lei n° 14.133/2021, em que a fase de habilitacdo ocorre posteriormente a fase
de julgamento, ndo se aplicando a inversao de fases prevista no § 1° do referido

artigo.
Exigéncias P6s Entrega

8.8  Apds a conclusao de cada etapa prevista no cronograma executivo, o fiscal do

contrato e o Secretario Municipal de Obras realizardo a vistoria técnica dos
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servigcos executados para fins de verificagdo de sua conformidade com os
projetos, memoriais descritivos e normas aplicaveis.

8.9 Estando os servicos devidamente aprovados, os referidos responsaveis
emitirdo o Boletim de Medi¢cao, documento comprobatério formal que atesta
que a respectiva etapa foi concluida com sucesso.

8.10 A emissao e assinatura desse documento comprobatério constituem condicao
indispensavel e pré-requisito obrigatério para a liberagdo e efetivagcdo do

pagamento correspondente a etapa executada.

Regime de Execucgao
8.11 O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por preco global:

contratagdo da execugao do servigo por preco certo e total,

Justificativa da escolha:

A adocgao do regime de empreitada por preco global justifica-se plenamente
em razao da natureza do objeto, que consiste na execugédo de obras de engenharia
perfeitamente delimitadas, voltadas a construcdo de fundacao e infraestrutura para
banheiros do Programa Banheiro em Casa.

Por se tratar de um objeto com projetos executivos, memorial descritivo e
planilha orcamentaria detalhados e previamente definidos pela Administragédo, é
plenamente viavel a mensuracgéao precisa de todos os quantitativos e custos envolvidos
(servigos preliminares, fundagdes, estruturas, instalagdes hidrossanitarias, elétricas e
sistema de saneamento individual).

Ademais, a previsdo de pagamentos parcelados a cada etapa concluida do

cronograma executivo — mediante a atestagédo conjunta do fiscal do contrato e do
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Secretario Municipal de Obras — nao descaracteriza este regime. Pelo contrario,
assegura que as liberagbes financeiras estejam estritamente vinculadas ao
cumprimento das metas fisicas fixadas, mitigando riscos de distorgbes em
quantitativos, garantindo maior controle no acompanhamento das obras residenciais

e conferindo total seguranca juridica e financeira para a Administragao Publica.

Exigéncias de habilitacao

8.12 Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes

requisitos:

8.13 Habilitagao Juridica
8.13.31 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente
que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o

territério nacional;

8.13.32 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.13.33 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a

verificagdo da autenticidade no sitio htips://www.gov.br/lempresas-e-

negocios/pt-br/fempreendedor;

8.13.34 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
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Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva

sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.13.35 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,

conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.13.36 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento

comprobatério de seus administradores;

8.13.37 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria:
inscrigcao do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no

Registro onde tem sede a matriz;

8.13.38 Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

8.13.39 Consoércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou

compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
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consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua
representagcao perante a Administracdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133,
de 2021).

8.13.40 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas

as alteracdes ou da consolidacao respectiva.

8.14 Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.14.31 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no

Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.14.32  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional;

8.14.33  Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes e de regularidade fiscal
perante a Fazenda Estadual e/ou Municipal (ou Distrital) do domicilio ou sede
do fornecedor, conforme o caso e a natureza da atividade desempenhada,

compativel com o objeto contratual;

8.14.34  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

8.14.35 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.14.36 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao

objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
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declaracédo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.14.37 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.15 Qualificagao Economico-Financeira
8.15.31 certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que

admitida a sua participacao na licitagado/contratagao, ou de sociedade simples;

8.15.32 certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor;
8.15.33 Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei (n° 6.404/76 art. 176) (devidamente
Registrado na Junta Comercial da UF, da sede da Licitante ou com emissao
através do SPED (Sistema Publico de Escrituragao Digital)), que comprovem a
boa situacéo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentagcao da proposta.

Conforme segue:

| - balango patrimonial;
Il - demonstragéo dos lucros ou prejuizos acumulados;

[Il - demonstragao do resultado do exercicio; e
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IV — demonstracéo dos fluxos de caixa; e

V — se companhia aberta, demonstracao do valor adicionado.

8.15.34 Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragcao
Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.15.35 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao/contratacao
deverao atender a todas as exigéncias da habilitagcdo e poderao substituir os

demonstrativos contabeis pelo balang¢o de abertura.

Justificativa para exigéncia de habilitagdo Econdmica financeira

A exigéncia dos requisitos de qualificagcdo econdmico-financeira encontra
amparo nos artigos 62, inciso lll, e 69 da Lei Federal n® 14.133/2021, fundamentando-
se na necessidade de assegurar que as empresas participantes possuam saude
financeira e capacidade operacional minimas para suportar os custos iniciais e a

continuidade da execugao das obras até a conclusdo de cada etapa.

Tratando-se da execucdo de obras de engenharia para o Programa
Banheiro em Casa — que demanda o fornecimento integral de materiais (cimento,
aco, tubulagdes, insumos de saneamento) e méo de obra —, a comprovagéao de
higidez financeira previne o risco de paralisagao dos servigos por insolvéncia ou falta

de caixa da contratada.

A apresentacao das certiddes negativas e das demonstragcdes contabeis
oficiais (balango patrimonial ou balango de abertura para empresas recentes) garante

a objetividade na afericdo do patriménio e dos compromissos da empresa,
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preservando o interesse publico, a celeridade das entregas aos beneficiarios sociais
e a segurancga juridica do certame, sem impor restricbes desproporcionais ou

desnecessarias a competitividade.

8.16 Qualificagao Técnica Operacional

8.16.31 Atestado de Capacidade Técnica contendo servigos de natureza similar
com o objeto licitado, fornecido por pessoa de direito publico ou privado.

8.16.32 Registro Profissional: Certiddo de Registro da Pessoa Juridica emitida
pelo CREA e/ou CAU, valida e com jurisdicdo na sede da empresa.

8.16.33 Caso o registro seja de outro estado, a vencedora devera apresentar
visto do CREA/PR antes da assinatura do contrato.

8.16.34 A empresa licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade
técnica, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove(m) a execugao anterior de servigos de caracteristicas semelhantes
e complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as parcelas
de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto licitado, em
conformidade com o art. 67, inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.16.35

8.16.36 Para fins de avaliagdo e definigdo das exigéncias de qualificagao
técnica, deverao ser consideradas as seguintes parcelas constantes da planilha
orcamentaria, observados os critérios do art. 67, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/2021:

8.16.37 a) Execucgao de estacas de fundacéo;

8.16.38 b) Execucgéo de vigas baldrame;

8.16.39 c) Execucgao de concreto estrutural;

8.16.40 d) Execugao de instalagdes hidraulicas de agua fria e esgoto sanitario;
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8.16.41 e) Execucéao de instalagdes elétricas;
8.16.42 f) Execucgao de sistema de tratamento e disposi¢cdo de esgoto sanitario,

composto por fossa séptica e sumidouro.

8.16.43

8.16.44 A defini¢gao das parcelas que efetivamente serdo objeto de comprovagao
por atestados devera observar sua relevancia técnica ou valor significativo,
mediante justificativa do setor técnico responsavel, de modo a assegurar a
proporcionalidade das exigéncias e a competitividade do certame.

8.16.45

8.16.46 A empresa licitante devera comprovar a disponibilidade de profissional
devidamente habilitado e registrado no conselho profissional competente,
detentor de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente
admitido pelo respectivo conselho, que demonstre experiéncia anterior na
execucao de servicos de caracteristicas semelhantes as parcelas de maior
relevancia técnica ou valor significativo exigidas para o objeto licitado, em
conformidade com o art. 67, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.16.47

8.16.48 Nao sera exigida comprovagdo de quantitativos minimos para a
capacidade técnico-profissional.

8.16.49

8.16.50 Quando tecnicamente justificada, a comprovagcdo da capacidade
técnico-operacional podera contemplar quantitativos minimos de até 50% dos
quantitativos previstos para as parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo expressamente selecionadas, nos termos do art. 67, § 2°, da Lei
Federal n® 14.133/2021.
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8.16.51
8.16.52 Fica afastada a exigéncia genérica de comprovacdo de experiéncia

correspondente a 50% da totalidade das exigéncias técnicas do objeto licitado.

8.16.53

8.16.54 Os atestados de capacidade técnica poderao ser emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, ndo sendo exigido reconhecimento
prévio de firma dos respectivos signatarios.

8.16.55

8.16.56 Na hipétese de duvida fundada quanto a autenticidade ou veracidade
dos documentos apresentados, a Administragdo podera promover diligéncias
para sua verificagcao, observando o disposto nos arts. 12, inciso V, e 64 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

8.16.57 Declaragao de Conhecimento: Declaragcdo assinada pelo responsavel
técnico sobre o pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da obra.

8.16.58 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.16.59 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a
comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracéo, copia do contrato que deu suporte a contratagao, endereco
atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros
documentos.

8.16.60 Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua
atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social

vigente.

40

<
[S]
Q
2
o
w
=
o
o
[}
2
c
(]
€
I
c
c
o
=
o
w
o
e}
I
£
7]
1%}
<
[}
o
=}
IS
=
£
o]
o
'_

30bb8f98-ee2c-4940-a13f-cda38a9b36eb

Assinatura Eletronica - Verifique pelo QRCode ou pelo link: https://lunardelli.oxy.elotech.com.br/app-signer/verify?code:



http://www.lunardelli.pr.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANA

Avenida Dom Pedro II, 195 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/PR
e e www.lunardelli.pr.gov.br
wianL UNARDELL L Fone (43) 3478 1145

Trabamo, Fé ¢ Progresss

8.16.61 Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por
entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugéo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.16.62 A apresentacdo, pelo fornecedor, de certidbes ou atestados de
desempenho anterior emitido em favor de consorcio do qual tenha feito parte
sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei
n° 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.16.63 Capacidade Técnica Profissional

8.16.64 Indicagdo do responsavel técnico pela execugdo da obra, com
comprovacao de experiéncia por meio de CAT emitida pelo CREA/CAU em
obra de complexidade equivalente.

8.16.65 Comprovacao de vinculo do responsavel técnico com a empresa (CTPS,
certiddo do CREA/CAU, contrato social ou instrumento equivalente).

8.16.66 Apresentagdo da relacdo e cronograma de utilizagdo de maquinas e
equipamentos, com declaracdo de disponibilidade assinada pelo responsavel
legal e técnico.

8.16.67 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica acima elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa
licitante, na data da assinatura do contrato entendendo-se como tal, para fins
deste certame, 0 socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre

vencedor desta licitacdo.
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8.16.68 A comprovacéo de vinculo profissional dos integrantes da equipe técnica
com a licitante podera ser feita mediante copia da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), contrato social, contrato de prestagéo de servigos,
ou por meio de declaragao formal de disponibilidade assinada pelo profissional
juntamente com o responsavel legal da empresa.

8.16.69 Requisitos de Sustentabilidade

8.16.70 A empresa devera atender os seguintes requisitos de sustentabilidade,
conforme algumas recomendacbdes do Guia de Contratagdes Sustentaveis
(2025):

8.16.71 A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestédo dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305,
de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, artigos 3° e 10° da Resolugao
n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,
e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

8.16.72 A Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, em seu art. 3°, § 2°,
determina que “As embalagens de tintas usadas na construgao civil serédo
submetidas a sistema de logistica reversa, conforme requisitos da Lei n°
12.305/2010, que contemple a destinacdo ambientalmente adequados dos
residuos de tintas presentes nas embalagens. (Redagédo dada pela Resolugao
n°® 469/2015).

8.16.73 Os materiais utilizados sejam constituidos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atdxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR - 15448-1 e
15448-2

8.16.74 Sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de

certificacao do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
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Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relagdo aos seus similares

8.16.75 Que os materiais utilizados devam ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis e/ou sejam reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protegao durante o transporte e o armazenamento

8.16.76 A empresa contratada devera arcar integralmente com os custos
financeiros relativos ao aluguel de cagambas de lixo provenientes do municipio,
bem como providenciar o correto acondicionamento e deposi¢ao de todos os
entulhos gerados pela obra nas referidas cagambas, de forma organizada e
segura.

8.16.77 A destinagdo final dos residuos ficara sob responsabilidade do
Departamento Municipal de Meio Ambiente, que realizara a separagao, o
tratamento e a destinacido ambientalmente adequados dos entulhos.

8.16.78 Requisitos sobre a qualidade dos materiais

8.16.79 Os materiais fornecidos devem ser de alta durabilidade e resisténcia,
adequadas tanto para areas internas quanto externas, considerando as
condigdes climaticas e o desgaste natural.

8.16.80 O material entregue devera ser novo, de primeiro uso, em conformidade
com as normas tecnicas vigentes aplicaveis, garantindo a qualidade,
durabilidade e seguranga exigidas para sua utilizacdo na construgao civil,
conforme preconizado pela ABNT- Os produtos devem ser, preferencialmente,
acondicionados em embalagem individual adequada, de forma a garantir a

maxima prote¢ao durante o transporte e 0 armazenamento;
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8.16.81 Os produtos a serem ofertados deverdao conter rétulo com as
informagdes em lingua portuguesa: marca, modelo, data de fabricagéo,
validade, bem como outras informagdes pertinentes, de acordo com as
caracteristicas do produto.

8.16.82 Requisitos sobre a execugao dos servigos

8.16.83 Cabe a contratada realizar a locagao e o nivelamento das bases nos
locais indicados pelo Municipio, garantindo a perfeita estabilidade e a
planicidade exigidas para o correto assentamento e montagem dos mddulos
sanitarios pré-fabricados.

8.16.84 A contratada devera executar a ligagdo de agua potavel, a infraestrutura
elétrica externa até o quadro de comando do mddulo e o sistema de destinagao
de esgoto correspondente a cada lote (seja a interligacao direta a rede publica
da SANEPAR ou a construgao do sistema individual de fossa séptica e
sumidouro), garantindo a perfeita estanqueidade do sistema para evitar
contaminagdes ao meio ambiente.

8.16.85 A contratada devera fornecer e fiscalizar o uso obrigatério de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) e Equipamentos de Protecao
Coletiva (EPCs) por parte de todos os seus colaboradores, cumprindo
integralmente as Normas Regulamentadoras de Seguranga do Trabalho (NRs)
vigentes.

8.16.86 A empresa contratada devera seguir os projetos anexados e o memorial
descritivo, e estar dentro do cronograma estipulado, conforme os arquivos em

anexo para analise.

Disposigoes gerais sobre habilitagao
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Quando permitida a participacdo na licitagdo/contratacdo de empresas
estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em

traducao livre.

Na hipotese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos ou do aceite do
instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitagdo serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha

a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em
nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos

somente em nome da matriz.

Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for

comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa do preco da contratacao foi realizada em estrita observancia

ao Art. 23 da Lei n® 14.133/2021, o qual estabelece que o valor previamente estimado
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deve ser compativel com os precos praticados pelo mercado, considerando bancos
de dados publicos oficiais, as quantidades a serem contratadas, a potencial economia

de escala e as peculiaridades locais de execugéo do objeto.

Para a formagdo da base mercadolégica dos insumos e servicos de
engenharia civil, utilizou-se o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgao Civil), mantido conjuntamente pela Caixa Econémica Federal
e pelo IBGE. O SINAPI constitui o principal referencial oficial para a precificacdo de
obras publicas no pais, fornecendo custos unitarios de materiais, mao de obra e
equipamentos atualizados e compativeis com a realidade regional do setor da

construcao civil.

Os valores apurados para cada unidade refletem os custos da tabela oficial,
ponderados pelas particularidades técnicas e estruturais exigidas em cada residéncia
do "Programa Banheiro em Casa". Identificaram-se variagdes orgamentarias
especificas entre os lotes em virtude de demandas singulares: um dos banheiros
exigira adaptagdes arquitetdnicas e funcionais especificas para uma beneficiaria com
deficiéncia motora, demandando maior investimento em itens de acessibilidade; para
uma moradia situada em cota altimétrica muito baixa, na qual a ligacéo gravitacional
a rede publica de esgoto se torna inexequivel, incluiu-se no orgamento a infraestrutura
de caixas sépticas; por fim, para outras duas residéncias localizadas em zona rural

(sitio), previu-se a execucédo de sistema de tratamento autbnomo por meio de fossa.

A modelagem do certame foi estruturada por parcelamento do objeto em
lotes independentes, com fulcro no Art. 40, § 2°, e no Art. 47, 11, da Lei n® 14.133/2021.
Essa divisdo fundamenta-se nas especificidades técnicas de engenharia e na

localizagdo geografica de cada unidade habitacional do programa, que exigem
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quantitativos de materiais, servigos de fundagao e solugdes sanitarias proprios (como
acessibilidade para pessoa com deficiéncia, instalacdo de caixas sépticas e fossas

para a zona rural).

A adjudicagao por lotes — em vez do lote unico global — atende ao
principio do parcelamento ao demonstrar viabilidade técnica e econdmica,
promovendo a ampliagdo da competitividade sem comprometer a integridade da
execugao nem gerar o fracionamento vedado de despesa. Essa estrutura possibilita a
participagcdo de um numero maior de empresas do setor de engenharia civil,
permitindo que licitantes disputem um ou mais lotes de acordo com sua capacidade
operacional. Com isso, busca-se a obtengcdo de propostas mais vantajosas para a
Administracdo Publica, respeitando a economia de escala e mitigando o risco de

inexecugao simultanea das obras.

Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada na execugao de
obras de engenharia, compreendendo a construcdo e fundacdo dos moddulos
sanitarios do programa, restou estimada no valor global de R$ 70.238,34 (setenta mil,
duzentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), contemplando a totalidade
dos materiais e servigos necessarios para a perfeita entrega e funcionamento das

unidades.

Lote 01 — Valor total de R$ 36.038,14.

IT ESPECIFICACAO UNI | QUAN VALOR

EM D T TOT

01 | Execugdo de bases/fundagdes para 01 (um) banheiro pré- | UNI 1 R$
fabricados padrao, incluindo a infraestrutura para interligacdo do | D. 5.905,25

esgoto diretamente a rede coletora publica mantida pela

SANEPAR, interligacdo de agua potavel e, instalacdo externa de
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energia até o quadro de comando do moédulo. Conforme Projetos,

Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria.

IT | ESPECIFICACAO UNI | QUAN | VALOR
EM D T TOT
02 | Execugdo de bases/fundagbes para 01 (um) banheiro pré- | UNI 1 R$
fabricados padrao, incluindo a infraestrutura para interligagdo do | D. 6.163,08
esgoto diretamente a rede coletora publica mantida pela
SANEPAR, interligagdo de agua potavel e, instalagdo externa de
energia até o quadro de comando do mddulo. Conforme Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria.
IT | ESPECIFICACAO UNI | QUAN | VALOR
EM D T TOT
03 | Execugdo de bases/fundagbes para 01 (um) banheiro pré- | UNI 1 R$
fabricados padrao, incluindo a infraestrutura para interligagdo do | D. 6.282,62
esgoto diretamente a rede coletora publica mantida pela
SANEPAR, interligagdo de agua potavel e, instalagdo externa de
energia até o quadro de comando do médulo. Conforme Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria.
IT | ESPECIFICACAO UNI | QUAN | VALOR
EM D T TOT
04 | Execucdo de bases/fundacdes para 01 (um) banheiro pré- | UNI 1 R$
fabricados padréo, incluindo a infraestrutura para interligagéo do | D. 6.127,6
esgoto diretamente a rede coletora publica mantida pela 8
SANEPAR, interligagdo de agua potavel e, instalacdo externa de
energia até o quadro de comando do moédulo. Conforme Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria.
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IT | ESPECIFICACAO UNI | QUAN | VALOR
EM D T TOT
05 | Execucdo de bases/fundagdes para 01 (um) banheiro pré- | UNI 1 R$
fabricados padrao, incluindo a infraestrutura para interligagdo do | D. 5.315,8
esgoto diretamente a rede coletora publica mantida pela 1
SANEPAR, interligacdo de agua potavel e, instalagcdo externa de
energia até o quadro de comando do modulo. Conforme Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria.
IT | ESPECIFICACAO UNI | QUAN | VALOR
EM D T TOT
Execucdo de bases/fundagdes para 01 (um) banheiro pré- | UNI 1 R$
06 | fabricados padrao, incluindo a infraestrutura para interligagcdo do | D. 6.243,7
esgoto diretamente a rede coletora publica mantida pela 0
SANEPAR, interligagdo de agua potavel e, instalagao externa de
energia até o quadro de comando do mdédulo. Conforme Projetos,
Memorial Descritivo, Planilha Orgcamentaria.
Lote 02 — Valor total de R$ 25.130,70
IT | ESPECIFICACAO UNI | QUAN | VALOR
EM D T TOT
01 | Execucao de base/fundacao para 01 (um) banheiro pré-fabricado | UNI 1 R$
padrao em local sem cobertura de rede publica de esgoto, | D. 8.372,1
contemplando a construgao/instalagédo de sistema individual de 7
tratamento composto por fossa séptica e sumidouro, interligagdo
de agua potavel e, instalagéo externa de energia até o quadro de
comando do mdédulo. Conforme Projetos, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria.
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IT | ESPECIFICACAO UNI | QUAN | VALOR

EM D T TOT

02 | Execucao de base/fundacao para 01 (um) banheiro pré-fabricado | UNI 1 R$
padrdao em local sem cobertura de rede publica de esgoto, | D. 8.382,2
contemplando a construgao/instalacdo de sistema individual de 0

tratamento composto por fossa séptica e sumidouro, interligagéo
de agua potavel e, instalagéo externa de energia até o quadro de
comando do moddulo. Conforme Projetos, Memorial Descritivo,

Planilha Orgamentaria.

IT | ESPECIFICACAO UNI | QUAN | VALOR

EM D T TOT

03 | Execugéo de base/fundagado para 01 (um) banheiro pré-fabricado | UNI 1 R$
padrdao em local sem cobertura de rede publica de esgoto, | D. 8.376,3
contemplando a construgao/instalagédo de sistema individual de 3

tratamento composto por fossa séptica e sumidouro, interligagéo

de agua potavel e, instalagéo externa de energia até o quadro de

30bb8f98-ee2c-4940-a13f-cda38a9b36eb

comando do moddulo. Conforme Projetos, Memorial Descritivo,

Planilha Orgamentaria.

Lote 03 - Valor total de R$ 9.069,50

IT | ESPECIFICACAO UNI | QUAN | VALOR

EM D T TOT
Execugéo de base/fundagédo dimensionada para 01 (um) banheiro | UNI 1 R$

01 | adaptado para Pessoa com Deficiéncia (PCD), com execugéo de | D. 9.069,5
sistema individual de esgotamento sanitario composto por fossa 0

séptica e sumidouro, interligagcdo de agua potavel e, instalagdo
externa de energia até o quadro de comando do médulo. Conforme

Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria.
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9.4 Os precos unitarios acima referidos sao inalteraveis e incluem todos os custos,
diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, civis, fiscais e
tributarios, e constituem a unica remuneragao do contratado pela execugao dos
servigos elencados.

9.5 A composicéo de custos unitarios, obtido de forma combinada dos parametros
anteriormente mencionados, desconsiderados os valores inexequiveis,
inconsistentes e os excessivamente elevados, e de acordo com as justificativas

apresentadas no Estudo Técnico preliminar, calculado pela Média.

9.6 Parcelamento do Objeto
Havera o parcelamento do objeto?
(X)) Sim

( ) Nao

Justificativa: Para a presente contratagao, optou-se pelo parcelamento do
objeto em multiplos lotes, afastando-se a adjudicagéo por itens isolados.

A modelagem por lotes justifica-se pelo fato de as intervengbes de
engenharia exigirem a integracdo sequencial de servigos — tais como escavacao,
armacao, formas e concretagem —, nos quais a separagao em itens individuais
comprometeria a integridade técnica, pulverizaria a responsabilidade civil e técnica
pela estabilidade das estruturas e dificultaria a responsabilizacdo por eventuais vicios
construtivos. Por outro lado, a estruturacdo do certame em varios lotes garante que

cada lote contemple um escopo completo de fornecimento de materiais e mao de obra,
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proporcionando eficiéncia operacional, logistica adequada e efetivo controle de
fiscalizacao.

Dessa forma, a divisdo em varios lotes cumpre o dever legal do
parcelamento ao ampliar a competitividade do certame e incentivar a participagao de
maior numero de licitantes, ao mesmo tempo em que preserva a viabilidade técnica
da execucgao e assegura a sele¢cdo da proposta mais vantajosa para a Administragao

Publica.

10 ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

O objeto encontra-se previsto no PCA 2026, conforme itens e paginas
indicados no quadro abaixo, considerando que a contratacdo atendera diversas
secretarias municipais usuarias da frota, publicado no diario oficial da Prefeitura
municipal de Lunardelli/PR em 09/03/2026 no link
https://www.controlemunicipal.com.br/site/diario/publicacao.php?id=300952&id_client
e=102

Orgao Item Pagina

Secretaria de Obras e Servigos Urbanos 10 39

Ademais, a inclusdo deste item no PCA 2026 confirma a existéncia de
prévio planejamento logistico e orgamentario, assegurando que a demanda foi
analisada sob a ¢tica da eficiéncia, eficacia e economicidade, estando integrada a

programacao de gastos da Secretaria requisitante.

10.4 A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:
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11 OBRIGAGOES

11.4 Obrigagoes da Contratante

11.4.31 Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pelo
Contratado, de acordo com o Termo de Referéncia e seus anexos;

11.4.32 Designar formal e legalmente um servidor(a) devidamente capacitado
para acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais necessarios para a
perfeita execugcdo do objeto desta licitacdo, sob os aspectos quantitativos e
qualitativos;

11.4.33 Receber o objeto contratado, nos termos, prazos, quantidades,
qualidade e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Edital;

11.4.34 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecoes,
imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas na execugcao do objeto
contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total
ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele
propostas sejam as mais adequadas;

11.4.35 Acompanhar e fiscalizar a execugdo contratual e o cumprimento das
obriga¢des pelo Contratado;

11.4.36 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a
execugao do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no Termo de
Referéncia;

11.4.37 Aplicar ao Contratado as sancgbes previstas na lei e no Termo de

Referéncia;
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11.4.38 Cientificar o 6rgao de representacgao judicial da municipalidade para
adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigag¢des pelo
Contratado;

11.4.39 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo contratual, ressalvados o0s requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do ajuste.

11.4.40 A Administragao tera o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por
igual periodo.

11.4.41 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo maximo de 8 (oito) dias.

11.4.42 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragao do projeto
pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.4.43 Fornecer por escrito as informacbes necessarias para o

desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
11.4.44 Realizar avaliagbes da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

11.4.45 Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias,
liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da

sua execucao.

11.4.46 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do

objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
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decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.

11.5 Obrigacdes da Contratada

11.5.31 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Termo
de Referéncia e do Contrato, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugédo do objeto, observando,

ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

11.5.32 Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para

representa-lo na execugao contratual.

11.5.32.1 A indicacdo ou a manutencido do preposto da empresa podera
ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a

empresa designar outro para o exercicio da atividade.

11.5.33 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal contratual ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles

solicitados;

11.5.34 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
disposigcdes do Termo de Referéncia e deste Anexo, com habilitagcdo e
conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia

deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagcédo de regéncia;
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11.5.35 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os servicos nos quais se

verificarem incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.5.36 Efetuar comunicagcdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da
impossibilidade de realizacéo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido,

para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

11.5.37 N&o contratar, durante a vigéncia da contratagéo, cdnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais, nos termos do artigo
48, paragrafo unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

11.5.38 A Contratada devera paralisar, por determinacdo da Contratante,
qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa

técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

11.5.39 Os Profissionais da CONTRATADA deverdo obrigatoriamente utilizar
Equipamentos de Protegdo Individual (E.P.l.) exigidos pela legislacédo e
adequados as suas atividades, bem como estar permanente e devidamente
trajados de forma condizente com sua circulagdo nos ambientes da
CONTRATANTE.

11.5.40 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, o Contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo contratual, até o dia trinta do més seguinte ao da

prestacédo dos servigos, 0s seguintes documentos:

11.5.40.1 prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
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11.5.40.2 certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Uniao;
11.5.40.3 certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda

Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do Contratado;
11.5.40.4 Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
11.5.40.5 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.5.41 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pela contratagao, por todas as obrigac¢des trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao

especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.5.42 Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.5.43 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do

empreendimento.

11.5.44 Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

11.5.45 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas,

e tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia contratual.
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11.5.46 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigées de seguranga,

higiene e disciplina.

11.5.47 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos meétodos executivos que fujam as

especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

11.5.48 Cumprir as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas

a seguranga e a saude no trabalho;

11.5.49 Nao submeter os trabalhadores a condigbes degradantes de trabalho,

jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forgados;

11.5.50 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos de idade, exceto na condi¢ao de aprendiz para os maiores de quatorze

anos de idade, observada a legislagao;

11.5.51 Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de
trabalho noturno e em condigbes perigosas e insalubres e a realizagdo de
atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada
pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;

11.5.52 Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagao,

violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

11.5.53 Manter, durante toda a vigéncia da contratacdo, em compatibilidade com
as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para habilitacdo na

licitacdo, ou para a qualificacédo, na contratacao direta;
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11.5.54 Cumprir, durante todo o periodo de execugao contratual, a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos

previstas na legislacao;

11.5.55 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no
prazo fixado pela fiscalizagao contratual, com a indicagado dos empregados que

preencheram as referidas vagas;

11.5.56 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia da

execucao do objeto;

11.5.57 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021,

11.5.58 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,

estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;

11.5.59 Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto
contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras

ocasides, sem necessidade de nova autorizagao do Contratado.

11.5.60 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

11.5.61 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha.
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11.5.62 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos

empregados que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

11.5.63 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,

conforme a categoria profissional.

11.5.64 Atender as solicitagcbes do Contratante quanto a substituicido dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo contratual, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugéao

do servigo, conforme descrito nas especificacées do objeto.

11.5.65 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas

Internas do Contratante.

11.5.66 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a n&o executarem atividades nao abrangidas na
contratagdo, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer

ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

11.5.67 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas

areas do Contratante.

11.5.68 Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgédos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser

danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

11.5.69 Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente,
conforme as areas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena

validade.
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11.5.70 Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da

legislacdo aplicavel.

11.5.71 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com
o estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
11.5.72 Observar as sequintes diretrizes de carater ambiental.:

11.5.72.1 Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucgao contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

11.5.72.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos
nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associag¢ao Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo

correlata.

11.5.73 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados

reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
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suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na

planilha de formacgao de precos os custos correspondentes.

11.5.74 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucio dos servigos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens do
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via

publica junto ao servigo de engenharia.

11.5.75 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto nas especificagdes.

11.5.76 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades

previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem

30bb8f98-ee2c-4940-a13f-cda38a9b36eb

como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias
de servigos publicos para a obtencao de licengas e regularizagcéo dos servigos

e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licengca Ambiental de Operacao etc.).

11.5.77 Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apdés o aceite do instrumento equivalente, o Contratado devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em
gue estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragao do termo de

referéncia, o gestor, o fiscal técnico, o fiscal administrativo, se houver, os
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técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas

gue executarao os servigcos contratados.

11.5.78 Na contratagdo integrada, apds a elaboragdo do projeto basico pelo

12

12.4

a)
b)

contratado, o conjunto de desenhos, especificagbes, memoriais e cronograma
fisico-financeiro devera ser submetido a aprovacdo da Administragdo, que
avaliara sua adequacdo em relacdao aos parametros definidos no edital e
conformidade com as normas técnicas, vedadas alteragcdes que reduzam a
qualidade ou a vida util do empreendimento e mantida a responsabilidade

integral do contratado pelos riscos associados ao projeto basico.

INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o

Contratado que:

der causa a inexecugao parcial do contrato;

der causa a inexecugado parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

der causa a inexecugao total do contrato;

ensejar o retardamento da execucgao ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao
do contrato;

praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.5 Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as

seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que néo se justificar a imposigéao
de penalidade mais grave;

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave.

d) Multa: A aplicacao de sancgdes, o rito procedimental e a dosimetria (calculo) de
multas moratorias e compensatérias observarao os parametros consolidados
na Lei n° 14.133/2021, no Decreto Municipal n° 3.074/2026 e demais

legislagbes aplicaveis.

12.5.31 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao,
suplementagao ou reposi¢ao da garantia autoriza a Administragdo a promover
a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.6 A aplicacao das sangdes previstas neste Termo de Referéncia nao exclui, em
hipétese alguma, a obrigacdo de reparacgédo integral do dano causado ao

Contratante.

12.7 Todas as sancodes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas

cumulativamente com a multa.
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12.8 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo

de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

12.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera

cobrada judicialmente.

12.10 A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela

autoridade competente.

12.11 A aplicacdo das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao

de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.11.31 Para a garantia da ampla defesa e contraditorio, as notificagdes serao
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta

comercial, bem como os cadastrados pela empresa no sistema eletrénico.

12.11.32 Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou
cadastrados no sistema eletrénico serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegacado de desconhecimento das comunicacdes a

eles comprovadamente enviadas.
12.12 Na aplicagao das sanc¢des serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante; e

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.13 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental

e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.14 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.15 O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos

as sancgdes por ela aplicadas, para fins de publicidade.

12.15.31 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, ou

sistema eletronico correspondente.
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12.16 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da
Lei n°® 14.133, de 2021.

12.17 Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizagdes, néo inscritos em divida ativa,
poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6érgao ora Contratante,
na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13  EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEGAO?
(x) Sim
( ) Nao

14  RESPONSAVEIS

WAk kA% 329-02 16/10/2026 - 15:17
2NXPDXXOSQAGOMY27CE60Q

Leticia Gambarotto
Matricula: 10000277
Responsavel pelo Termo de Referencia

Assinado por:

Matlews Gregio

wE R 609-43  16/10/2026 - 16:22
ASFSPUA3QTSOXT5Q0AQWWG

Matheus dos Santos Gregio
Matricula: 10000341
Secretario de Obras
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Lunardelli, datado e assinado digitalmente.
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