Geral211/2026 Procedimento Licitatório Externo Iniciado

Abertura de Licitação - Pedido de Licitação

Marcadores:

Aberto em: 19/06/2026

Aberto por: Letícia Gambarotto

0

7 setor(es) envolvido(s).

14 - SMMA | 001 - GM - GAB | 002 - SMAD-LIC-EXT | 007 - LIC - LETICIA | 002 - JUR-LIC | 001 - SMFIN - CONTAB | 001 - SMAD-LIC-INT

Situação: Procedimento Licitatório Externo Iniciado

ALTERAR SITUAÇÃO

FASE EXTERNA - ABERTURA DA LICITAÇ...	FASE EXTERNA - QUESTIONAMENTOS/IMPUGNAÇÃO	FASE EXTERNA - SESSÃO PÚBLICA - DISPUTA	FASE EXTERNA - RECURSOS	FASE EXTERNA ADJUDICAÇÃO /...	ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO	ATOS CONT
002 - SMAD-LIC-EXT	002 - SMAD-LIC-EXT	002 - SMAD-LIC-EXT	002 - SMAD-LIC-EXT	003 - SMAD-LIC-COM	001 - GM - GAB 002 - SMAD-LIC-EXT	002 - SMAD-LIC 001 - GM - GAB

Pedido de abertura de processo licitatório sobre Plano de Manejo das Unidades de Conservação RPPN Mata Suíça I e II

#1

ALEXANDRO BLAUDT

001 - SMAD-LIC-INT

PREFEITO - APROVAÇÃO DE ABERTU...

14 SMMA - SECRETARIA DE ME... »

Dados do Pedido de Licitação:

Área Requisitante da Demanda:

Secretaria Solicitante:
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Responsável:

Id:
1554

Nome:
ALEXANDRO BLAUDT

CpfCnpj:
033.931.299-88

TipoPessoa:
F

Endereco:

Contato:

Telefone:
43991175478

Matricula:
10000214

Identificação da Demanda:

Identificação da Demanda:
Serviços

Objeto:
Contratação de serviços técnicos especializados para a realização de pesquisa de campo e levantamento de dados bióticos, abióticos e antrópicos, visando subsidiar a elaboração do Plano de Manejo das Unidades de Conservação RPPN Mata Suíça I (aprox. 645 hectares) e RPPN Mata Suíça II (aprox. 645 hectares), localizadas no Município de Lunardelli/PR.

Justificativa:
A necessidade desta contratação fundamenta-se nos seguintes pilares técnicos e legais: • Cumprimento da Legislação Federal: A elaboração do Plano de Manejo é uma exigência da Lei nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC). Este documento é o instrumento técnico indispensável para estabelecer o zoneamento e as normas que presidem o uso da área e o manejo dos recursos naturais. • Magnitude da Área Protegida: A demanda compreende o levantamento de dados em uma extensão significativa, abrangendo as RPPNs Mata Suíça I e II, que possuem aproximadamente 645 hectares cada. A gestão de uma área desse porte exige estudos técnicos robustos para garantir a manutenção dos processos ecológicos. • Incremento de Receita Municipal (ICMS Ecológico): O projeto é essencial para que o Município de Lunardelli possa acessar recursos financeiros do ICMS Ecológico. Conforme a Lei Complementar estadual nº 59/91, parte da cota-parte do ICMS é destinada a municípios que possuem Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) em seu território, proporcionalmente à importância e ao grau de investimento nessas áreas. • Inexistência de Dados Técnicos Prévios: Atualmente, não há histórico de levantamentos ou pesquisas de campo realizadas nas áreas propostas. A coleta de dados primários é, portanto, o passo inicial obrigatório para fundamentar qualquer ação de conservação ou manejo. • Proteção e Conservação da Biodiversidade: O diagnóstico dos meios físico, biótico (fauna e flora) e antrópico permitirá a criação de normas que previnam a simplificação dos sistemas naturais e garantam a preservação integral da biota. • Ordenamento Territorial e Integração Social: O Plano de Manejo organiza espacialmente a unidade em zonas com diferentes regras de uso. Além disso, estabelece diretrizes para a visitação e para a integração da Unidade de Conservação à vida econômica e social das comunidades vizinhas. • Viabilidade Técnica e Rigor Científico: A complexidade dos levantamentos — que incluem hidrologia, geologia, mastofauna, avifauna, herpetofauna e ictiofauna — requer uma equipe multidisciplinar especializada de biólogos e geógrafos para assegurar a precisão dos diagnósticos exigidos pelo IAT.

Especificações, Unidade de Medida e Quantidades:

Anexar tabela via envio de documento externo?:
Descritivo em texto no formulário

Itens, especificações/descrição, unidade de medida, quantidades:

Contratação de serviços técnicos especializados para a realização de pesquisa de campo e levantamento de dados bióticos, abióticos e antrópicos, visando subsidiar a elaboração do Plano de Manejo das Unidades de Conservação RPPN Mata Suíça I (aprox. 645 hectares) e RPPN Mata Suíça II (aprox. 645 hectares), localizadas no Município de Lunardelli/PR. Especificações Técnicas e Escopo: • Levantamento do Meio Físico (Abiótico): Diagnóstico detalhado abrangendo geologia, geomorfologia, hidrologia e climatologia das áreas. • Levantamento do Meio Biótico (Fauna e Flora): * Inventário da cobertura florestal e fitofisionomia. Levantamento mastofaunístico (mamíferos), avifaunístico (aves), herpetofaunístico (répteis e anfíbios) e ictiofaunístico (peixes). • Levantamento do Meio Antrópico: Análise de aspectos históricos, culturais, apoio institucional, além do mapeamento de ameaças e impactos nas unidades. • Planejamento e Ordenamento Territorial: Confecção de base cartográfica (mapeamento). Proposição de zoneamento ambiental das RPPNs. Elaboração de programas de manejo, projetos específicos e normas de uso. • Metodologia: Os trabalhos deverão seguir rigorosamente o Roteiro Metodológico das RPPNs do IAT (2022) e os preceitos da Lei nº 9.985/2000 (SNUC). • Equipe Técnica Mínima: O serviço deverá ser executado por equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de Biologia e Geografia. • Prazo de Execução: 12 (doze) meses para a realização das campanhas de campo (contemplando diferentes sazonalidades) e levantamentos, com entrega do relatório final em até 90 dias após o encerramento das pesquisas. • Produtos Esperados: Relatórios técnicos consolidados contendo todos os diagnósticos, mapas e diretrizes necessárias para a aprovação do Plano de Manejo junto aos órgãos ambientais competentes. Plano de Contingência e Emergência, integrando: • Prevenção e Combate a Incêndios: Mapeamento de áreas vulneráveis, definição de aceiros e pontos estratégicos de captação de água. • Protocolos de Resposta Rápida: Fluxograma de acionamento das autoridades (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Meio Ambiente) em caso de sinistros ou invasões. • Treinamento Básico: Diretrizes para a orientação de brigadas locais ou servidores municipais sobre como proceder em situações de emergência ambiental. quantidade 01, unidade de medida serviços

Metodologia de Dimensionamento e Diagnóstico:
A Secretaria de Meio Ambiente, por meio de seu gestor Alexandro Blaudt, realizou o levantamento da demanda para a presente contratação, considerando a extensão territorial e a complexidade técnica dos levantamentos necessários. A quantificação foi definida da seguinte forma: • Área de Estudo: Total de aproximadamente 1.290 hectares, divididos em duas unidades: RPPN Mata Suíça I (645 ha) e RPPN Mata Suíça II (645 ha). • Unidade de Contratação: 01 (um) Serviço Técnico Especializado, compreendendo todas as etapas de campo e escritório. • Cronograma de Execução: 12 (doze) meses de monitoramento, quantidade mínima necessária para contemplar a sazonalidade biológica (períodos de seca e chuva) exigida pelo IAT. • Equipe Técnica Mínima: Estimativa de mobilização de profissionais em Biologia e Geografia para cobrir os meios físico, biótico e antrópico. • A definição por item único (serviço) justifica-se pela indivisibilidade técnica do objeto, uma vez que os diagnósticos de fauna, flora e o plano de contingência devem ser integrados para garantir a coerência do Plano de Manejo final.

Observações Gerais:

Prazo de Execução:
01 ano

Local da entrega ou execução:
Av. Dom Pedro II, Lunardelli - PR, 86935-000, Brasil - 195



Dias e horários disponíveis para recebimento/execução dos serviços:
8:00 ao 12:00 e das 13:00 as 17:00

Servidor Responsável pelo recebimento:

Id:
1554

Nome:
ALEXANDRO BLAUDT

CpfCnpj:
033.931.299-88

TipoPessoa:
F

Endereco:

Contato:

Telefone:
43991175478

Gestor do contrato:

Id:
1554

Nome:
ALEXANDRO BLAUDT

CpfCnpj:
033.931.299-88

Fiscal do Contrato:

Id:
4280

Nome:
MARCELO DE OLIVEIRA SIMOES

CpfCnpj:
058.045.219-00

Equipe de Apoio:

1:

Id:
4684

Nome:
MATHEUS ROBERTO DE MORAIS

CpfCnpj:
102.204.139-83

2:

Id:
19608

Nome:
BRUNA RODRIGUES DO PRADO

CpfCnpj:
120.052.639-23

3:

Id:
794

Nome:
GLAUCIA CARAMALAC LOPES CORDEIRO

CpfCnpj:
007.492.259-98

Compra ou serviço de urgência:

urgência:
Não

Data de formalização do pedido:
15/06/2026

Dotação Orçamentária:
14.057.18.541.0139.2078.3.3.90.39.00.00

ANEXOS:
- Orcamento_-_Prefeitura_Municipal_de_Lunardelli_-_PLANO_DE_MANEJO_1777401377848-1777401606630.pdf
- 329 - Lunardeli - Plano de Manejo.pdf
- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LUNARDELLI - 19-01-2024 - Orcamento40226.pdf
- roteiro_metodologico_elaboracao_revisao_plano_manejo_ucs (1).pdf

Venho por meio deste solicitar a abertura do processo licitatório para a execução de um plano de manejo.

Documentos/Anexos



329 - Lunardeli - Plano de Manej...



roteiro_metodologico_elaboraca...


Orcamento_-_Prefeitura_Municip...


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE L...

19/06/2026 10:26

Visualizado por 9 pessoas.

#2
19/06/2026 10:27
Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **CADASTRO PEDIDO DE COMPRA, ANEXO 1 E COTAÇÕES - MODULO COMPRAS** » 001 - SMAD-LIC-INT

#3
19/06/2026 10:27
Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ABERTURA DO PROC. ADM - MODULO COMPRAS** » 001 - GM - GAB

#4
19/06/2026 10:27
Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR** » 001 - SMAD-LIC-INT

#5
19/06/2026 10:32
Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ABERTURA DO PROC. ADM - MODULO COMPRAS** » 001 - GM - GAB

#6
19/06/2026 10:32
Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **CADASTRO PEDIDO DE COMPRA, ANEXO 1 E COTAÇÕES - MODULO COMPRAS** » 001 - SMAD-LIC-INT

#7
Letícia Gambarotto
001 - SMAD-LIC-INT
CADASTRO PEDIDO DE COMPRA, ANE...
001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...
19/06/2026 10:50

Solicito ao prefeito a aprovação do pedido de compra.

Documentos/Anexos


SECRETARIA DE MEIO AMBIENT...

Visualizado por 9 pessoas.

#8
Assinado
19/06/2026 10:50
Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PRO PREFEITO FASE INTERNA.pdf
Modelo de Impressão
Certificado
Assinante(s): ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com) Luiz Wanderlei Marson Sardi (wanderleisardi@gmail.com)

Visualizado por 9 pessoas.

#9

19/06/2026 10:52

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ABERTURA DO PROC. ADM - MODULO COMPRAS** » 001 - GM - GAB

#10

Letícia Gambarotto

001 - SMAD-LIC-INT

ABERTURA DO PROC. ADM - MODULO ...

001 GM - GAB - GABINETE DO PREFEITO

19/06/2026 10:54

Devolvo ao requerente do processo licitatório.

Documentos/Anexos



Visualizado por 9 pessoas.

#11

Assinado

19/06/2026 10:54

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

PREFEITO FASE INTERNA PRA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.pdf — Modelo de Impressão — Certificado

Assinante(s): ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com) Luiz Wanderlei Marson Sardi (wanderleisardi@gmail.com)

Visualizado por 9 pessoas.

#12

19/06/2026 10:55

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR** » 001 - SMAD-LIC-INT

#13

Letícia Gambarotto

001 - SMAD-LIC-INT

ELABORAÇÃO DO ESTUDO TECNICO P...

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...

001 SMAD-LIC-INT - LICITACO... »

19/06/2026 10:57

Encaminho aqui o pedido de abertura de processo licitatório ao Diretor de Licitações.

Documentos/Anexos



Visualizado por 9 pessoas.

#14

Assinado

19/06/2026 10:58

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PRO DIRETOR.pdf — Modelo de Impressão — Certificado

Assinante(s): Robson Messias do Rozario (oldgamer2204@gmail.com) ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com)

Visualizado por 9 pessoas.

#15

19/06/2026 11:00

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **PREFEITO - APROVAÇÃO DE ABERTURA** » 001 - SMAD-LIC-INT

#16

19/06/2026 11:02

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA** » 001 - SMAD-LIC-INT

#17

19/06/2026 13:41

Bruna Rodrigues do Prado 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **CADASTRO PEDIDO DE COMPRA, ANEXO 1 E COTAÇÕES - MODULO COMPRAS** » 001 - SMAD-LIC-INT

#18

19/06/2026 15:55

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA** » 001 - SMAD-LIC-INT

#19

Letícia Gambarotto

001 - SMAD-LIC-INT

ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊ...

14 SMMA - SECRETARIA DE ME... »

19/06/2026 15:57

Solicito a assinatura e confirmação do fiscal de contrato para dar andamento na licitação.

Documentos/Anexos



Visualizado por 7 pessoas.

#20

19/06/2026 15:57

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **SOLICITAÇÃO DE ASSINATURAS - SECRETARIOS/FISCAIS DE CONTRATO** » 14 - SMMA

#21

19/06/2026 15:59

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA** » 001 - SMAD-LIC-INT

#22

02/07/2026 10:12

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR** » 001 - SMAD-LIC-INT

#23

Letícia Gambarotto

001 - SMAD-LIC-INT

ELABORAÇÃO DO ESTUDO TECNICO P...

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...

02/07/2026 10:17

Encaminho os primeiros documentos da fase interna para assinatura.

Documentos/Anexos





Visualizado por 7 pessoas.

#24

Assinado

02/07/2026 10:18

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

DFD - Plano de Manejo.pdf — Modelo de Impressão — Certificado

ETP - Plano de Manejo.pdf — Modelo de Impressão — Certificado

Assinante(s):

Letícia Gambarotto (leticiagambarotto@gmail.com) Matheus Roberto de Morais (matheusrobertos99@gmail.com) Glaucia Caramalac (caramalacglaucia@gmail.com) ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com) Rosangela Aparecida Almeida (rosangela.afitz@gmail.com)

Visualizado por 7 pessoas.

#25

02/07/2026 10:56

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA** » 001 - SMAD-LIC-INT

#26

Letícia Gambarotto

001 - SMAD-LIC-INT

ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊ...

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...

02/07/2026 10:58

Encaminho o Termo de Referencia para assinatura.

Documentos/Anexos



Visualizado por 6 pessoas.

#27

Assinado

02/07/2026 10:58

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

TR - PREGÃO SERVIÇOS EM BRANCO.pdf — Modelo de Impressão — Certificado

Assinante(s): Letícia Gambarotto (leticiagambarotto@gmail.com) ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com)

Visualizado por 6 pessoas.

#28

02/07/2026 13:00

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **SOLICITAÇÃO DE ASSINATURAS - SECRETARIOS/FISCAIS DE CONTRATO** » 001 - SMAD-LIC-INT

#29

Letícia Gambarotto

001 - SMAD-LIC-INT


SOLICITAÇÃO DE ASSINATURAS - SE...

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...

02/07/2026 13:00

Solicito assinatura do fiscal de contrato.

Documentos/Anexos



Visualizado por 6 pessoas.

#30

Assinado

02/07/2026 13:01

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE CONTRATO.pdf — Modelo de Impressão — Certificado

Assinante(s): ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com) Marcelo Oliveira Simões (mos_simoes@hotmail.com)

Visualizado por 6 pessoas.

#31

02/07/2026 15:34

Letícia Gambarotto 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **PARECER CONTÁBIL** » 001 - SMFIN - CONTAB

#32

Letícia Gambarotto

001 - SMAD-LIC-INT

PARECER CONTÁBIL

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...

02/07/2026 15:35

Solicito parecer contábil.

Visualizado por 6 pessoas.

#33

Gilvana Miscalo Charallo

001 - SMFIN - CONTAB

PARECER CONTÁBIL

001 SMAD-LIC-INT - LICITACO... »

03/07/2026 10:10

Segue o Parecer.

Documentos/Anexos



dotacao_servico_RPPN_-_meio...

Visualizado por 6 pessoas.

#34

03/07/2026 10:20

Caroline Casavechia Zaneta 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **REVISÃO FINAL - CONCLUSÃO ANEXO1/COTAÇÃO/PROC. ADM/MINTA EDITAL E CONTRATO - MODULOS COMPRAS** »

001 - SMAD-LIC-INT

#35

07/07/2026 10:01

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **SOLICITAÇÃO RECEBIDA - LICITAÇÕES FASE INTERNA** » 001 - SMAD-LIC-INT

#36

Robson Messias do Rozario

001 - SMAD-LIC-INT

SOLICITAÇÃO RECEBIDA - LICITAÇÕE...

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...

001 GM - GAB - GABINETE DO PREFEITO

07/07/2026 10:18

Assinatura para Abertura de Licitação

Documentos/Anexos



MODELO de Minuta - 01.pdf

Visualizado por 4 pessoas.

#37

07/07/2026 10:18

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **PREFEITO - APROVAÇÃO DE ABERTURA** » 001 - SMAD-LIC-INT 001 - GM - GAB

#38

Assinado

07/07/2026 10:19

Robson Messias do Rozario **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

MODELO de Minuta - 01.pdf Modelo de Impressão Certificado

Assinante(s): ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com) Luiz Wanderlei Marson Sardi (wanderleisardi@gmail.com)

Visualizado por 4 pessoas.

#39

07/07/2026 10:24

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT alterou a situação para Iniciado o Procedimento Administrativo Interno .

#40

Robson Messias do Rozario

001 - SMAD-LIC-INT

PREFEITO - APROVAÇÃO DE ABERTU...

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...

07/07/2026 10:56



Visualizado por 4 pessoas.

#41

07/07/2026 10:56

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ABERTURA DO PROC. ADM - MODULO COMPRAS** » 001 - SMAD-LIC-INT

#42

Robson Messias do Rozario

001 - SMAD-LIC-INT

ABERTURA DO PROC. ADM - MODULO ...

007 LIC - LETICIA - LICITAÇÕES DESE...

07/07/2026 10:56

Liberado

Visualizado por 4 pessoas.

#43

07/07/2026 10:56

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **CADASTRO PEDIDO DE COMPRA, ANEXO 1 E COTAÇÕES - MODULO COMPRAS** » 007 - LIC - LETICIA

#44

08/07/2026 17:55

Letícia Gambarotto 007 - LIC - LETICIA » moveu para etapa **REVISÃO FINAL - CONCLUSÃO ANEXO1/COTAÇÃO/PROC. ADM/MINTA EDITAL E CONTRATO - MODULOS COMPRAS** » 001 - SMAD-LIC-INT

#45 **Removido** Devido algumas alterações, será necessario enviar novamente. 08/07/2026 17:57

Visualizado por 4 pessoas.

#46

09/07/2026 08:38

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **SOLICITAÇÃO DE ASSINATURAS - SECRETARIOS/FISCAIS DE CONTRATO** » 001 - SMAD-LIC-INT

#47

09/07/2026 08:38

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **PREFEITO - APROVAÇÃO DE ABERTURA** » 001 - SMAD-LIC-INT 001 - GM - GAB

#48

09/07/2026 08:39

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **ABERTURA DO PROC. ADM - MODULO COMPRAS** » 001 - SMAD-LIC-INT

#49

Robson Messias do Rozario

001 - SMAD-LIC-INT

ABERTURA DO PROC. ADM - MODULO ...

007 LIC - LETICIA - LICITAÇÕES DESE...

09/07/2026 08:40

Liberado

Visualizado por 4 pessoas.

#50

09/07/2026 08:40

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **CADASTRO PEDIDO DE COMPRA, ANEXO 1 E COTAÇÕES - MODULO COMPRAS** » 007 - LIC - LETICIA

#51

Letícia Gambarotto

007 - LIC - LETICIA

CADASTRO PEDIDO DE COMPRA, ANE...

14 SMMA - SECRETARIA DE ME... »

Secretaria Solicitante:
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Secretário Responsável:

Id:
1554

Nome:
ALEXANDRO BLAUDT

CpfCnpj:
033.931.299-88

Nº do Pedido de Compras:
03

INTRODUÇÂO:
O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade analisar a viabilidade e definir as diretrizes para a contratação de serviços técnicos especializados destinados à realização de pesquisa de campo e levantamento de dados bióticos, abióticos e antrópicos. Tal contratação visa subsidiar a elaboração do Plano de Manejo das Unidades de Conservação RPPN Mata Suíça I e II, localizadas no Município de Lunardelli/PR, que totalizam aproximadamente 1.290 hectares de área protegida. Dessa forma, o projeto busca não apenas a preservação rigorosa da biodiversidade local (fauna e flora), mas também o ordenamento territorial e a integração socioeconômica das unidades, garantindo que o investimento em conservação retorne ao município na forma de incremento de receita e sustentabilidade ambiental de longo prazo.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
A necessidade da presente contratação decorre da imprescindibilidade de elaboração do Plano de Manejo das Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) Mata Suíça I e Mata Suíça II, instrumento técnico e normativo indispensável para a adequada gestão, conservação, regularização ambiental e planejamento territorial dessas Unidades de Conservação. Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), estabelece a obrigatoriedade da elaboração de Plano de Manejo para as Unidades de Conservação, definindo-o como o documento técnico mediante o qual se estabelece o zoneamento da área e as normas que devem presidir o uso da unidade e o manejo dos recursos naturais nela existentes. A ausência desse instrumento compromete significativamente a gestão das reservas, uma vez que impede a definição de diretrizes técnicas e jurídicas necessárias para sua administração, conservação e utilização sustentável. No âmbito da Administração Municipal, verifica-se a inexistência de estrutura técnica especializada e de equipe multidisciplinar suficiente para desenvolver, de forma integral e adequada, todos os estudos, diagnósticos, levantamentos de campo e produtos técnicos exigidos para a elaboração do Plano de Manejo. Considerando a elevada complexidade dos serviços demandados, que envolvem conhecimentos específicos em áreas como biologia, ecologia, geografia, recursos hídricos, geoprocessamento e planejamento ambiental, torna-se necessária a contratação de empresa especializada, detentora de capacidade técnica compatível com as exigências do objeto. Adicionalmente, o Município de Lunardelli não dispõe atualmente de inventários ambientais atualizados e detalhados referentes à fauna, flora, recursos hídricos e demais componentes ambientais presentes na área abrangida pelas RPPNs, que totalizam aproximadamente 1.290 hectares. A ausência dessas informações técnicas limita a compreensão das características ecológicas da unidade, dificulta a definição de medidas de conservação adequadas e compromete o monitoramento ambiental, a identificação de ameaças e a implementação de ações efetivas voltadas à proteção dos ecossistemas existentes. Importa ressaltar que a elaboração do Plano de Manejo representa também medida estratégica para o fortalecimento da capacidade financeira do Município, especialmente em relação ao acesso e à ampliação dos repasses provenientes do ICMS Ecológico. A aprovação do referido instrumento pelo Instituto Água e Terra (IAT) constitui requisito fundamental para a adequada avaliação das Unidades de Conservação e para a maximização dos índices utilizados na distribuição dos recursos previstos pela legislação estadual pertinente. Assim, a inexistência do Plano de Manejo implica potencial prejuízo à arrecadação municipal, restringindo o acesso a receitas destinadas ao fortalecimento das políticas ambientais locais. Destaca-se, ainda, que a elaboração do Plano de Manejo exige a realização de estudos técnicos especializados ao longo de período mínimo compatível com os ciclos ecológicos da região, contemplando as variações sazonais da biodiversidade local. Os levantamentos deverão abranger grupos biológicos de relevante importância para a caracterização ambiental da área, tais como mastofauna, avifauna, herpetofauna e ictiofauna, demandando metodologia científica específica, atividades de campo contínuas e equipe técnica qualificada. Tais exigências reforçam a inviabilidade de execução direta pelo Município, diante da indisponibilidade de profissionais especializados em seu quadro funcional. Além dos aspectos ambientais e legais, a contratação mostra-se necessária para promover o ordenamento territorial das unidades de conservação, mediante a definição de zonas de manejo, normas de uso, diretrizes para visitação pública, ações de educação ambiental, pesquisa científica e integração das reservas ao contexto socioeconômico local. A implementação dessas medidas contribuirá para a preservação dos recursos naturais, prevenção de processos de degradação ambiental, valorização do patrimônio natural existente e promoção do desenvolvimento sustentável no território municipal. Dessa forma, considerando a obrigatoriedade legal da elaboração do Plano de Manejo, a ausência de capacidade técnica operacional no âmbito da Administração Municipal, a necessidade de obtenção de informações ambientais qualificadas, a importância da regularização das unidades perante os órgãos competentes e os benefícios ambientais, econômicos e sociais decorrentes da implementação do instrumento, conclui-se que a presente contratação é necessária, adequada e de relevante interesse público, constituindo medida essencial para assegurar a gestão eficiente, a conservação dos ecossistemas protegidos e a valorização das RPPNs Mata Suíça I e II.

O produto se classifica como bem de consumo comum?:

Não se aplica - serviços ou obras.:
✔

Há legislação especial a ser seguida para esta contratação:

Não: *Vazio*

Sim:

✔

qual?:
Lei 14.133/2021

PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

Não:
✔

Justificativa:
A presente contratação não foi formalmente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do exercício corrente devido à identificação superveniente da urgência em adequar as Unidades de Conservação municipais aos critérios do Instituto Água e Terra (IAT). A ausência do Plano de Manejo impossibilita a pontuação máxima no ICMS Ecológico, gerando um custo de oportunidade e perda de receita extraordinária para o Município de Lunardelli/PR. Diante do exposto, e em observância ao princípio da eficiência e do interesse público, a referida demanda será objeto de inclusão extemporânea no PCA, garantindo a conformidade do rito de contratação com o planejamento estratégico municipal.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

Para a execução fiel do obejto a contratada deverá atender aos seguintes requisitos::
Os requisitos abaixo definem as condições mínimas para a execução do objeto, garantindo que o produto final atenda às normas do IAT e às necessidades de segurança do Município: 4.1. Qualificação Técnica da Equipe O serviço deverá ser executado por uma equipe multidisciplinar com registro ativo em seus conselhos de classe, composta no mínimo por: • Coordenador Técnico: Profissional (Biólogo, Engenheiro Ambiental ou Geógrafo) com experiência comprovada em Planos de Manejo. • Biólogo(s): Responsáveis pelos inventários de fauna e flora (meio biótico). • Geógrafo(s) ou Engenheiro(s): Responsáveis pelo meio abiótico, geoprocessamento e zoneamento ambiental. 4.2. Metodologia e Normatização A execução deve seguir rigorosamente o Roteiro Metodológico das RPPNs do IAT (2022) e a Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC). Os levantamentos de campo devem obrigatoriamente contemplar as variações sazonais (seca e chuva) ao longo de 12 meses. 4.3. Plano de Contingência e Emergência Como requisito indispensável para a gestão de riscos das RPPNs Mata Suíça I e II, a contratada deverá elaborar e entregar um Plano de Contingência e Emergência, integrando: • Prevenção e Combate a Incêndios: Mapeamento de áreas vulneráveis, definição de aceiros e pontos estratégicos de captação de água. • Protocolos de Resposta Rápida: Fluxograma de acionamento das autoridades (Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Meio Ambiente) em caso de sinistros ou invasões. • Treinamento Básico: Diretrizes para a orientação de brigadas locais ou servidores municipais sobre como proceder em situações de emergência ambiental. 4.4. Produtos e Relatórios Esperados A contratada entregará relatórios técnicos consolidados contendo: • Diagnóstico completo dos meios físico, biótico e antrópico. • Base cartográfica e zoneamento ambiental das unidades. • Programas de manejo e normas de uso. • Plano de Contingência e Emergência devidamente estruturado. 4.5. Logística e Equipamentos Será de inteira responsabilidade da contratada o fornecimento de transporte, alimentação, estada e todos os equipamentos necessários para as pesquisas (GPS, armadilhas fotográficas, etc.), sem custos adicionais ao Município além do valor contratado.

Estimativa das Quantidades e Valores:

Metodologia de Dimensionamento e Diagnostico:
A Secretaria de Meio Ambiente, por meio de seu gestor Alexandro Blaudt, realizou o levantamento da demanda para a presente contratação, considerando a extensão territorial e a complexidade técnica dos levantamentos necessários. A quantificação foi definida da seguinte forma: • Área de Estudo: Total de aproximadamente 1.290 hectares, divididos em duas unidades: RPPN Mata Suíça I (645 ha) e RPPN Mata Suíça II (645 ha). • Unidade de Contratação: 01 (um) Serviço Técnico Especializado, compreendendo todas as etapas de campo e escritório. • Cronograma de Execução: 12 (doze) meses de monitoramento, quantidade mínima necessária para contemplar a sazonalidade biológica (períodos de seca e chuva) exigida pelo IAT. • Equipe Técnica Mínima: Estimativa de mobilização de profissionais em Biologia e Geografia para cobrir os meios físico, biótico e antrópico. • A definição por item único (serviço) justifica-se pela indivisibilidade técnica do objeto, uma vez que os diagnósticos de fauna, flora e o plano de contingência devem ser integrados para garantir a coerência do Plano de Manejo final.

Levantamento das Soluções:
Após análise de soluções adotadas por outros municípios o levantamento de mercado trouxe três possibilidades que podem ser adotadas pelo município de Lunardelli/PR para elaboração de Plano de manejo para RPPNs da Mata Suíça 1 e 2: Opção 01: Concorrência eletrônica Esta opção é a via regra para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, como é o caso de estudos ambientais complexos. • Critério de Julgamento: Recomenda-se Técnica e Preço. Dado que o Plano de Manejo exige expertise específica em fauna, flora e geoprocessamento, a qualidade técnica deve ter peso relevante (geralmente 70% técnica e 30% preço) para garantir a exequibilidade do plano por 12 meses. • Vantagem: Garante que a empresa contratada possua corpo técnico qualificado, reduzindo riscos de reprovação do plano junto aos órgãos ambientais (IAT/ICMBio). • Desvantagem: Rito processual mais extenso e burocrático em comparação ao pregão, exigindo uma comissão de contratação ou agente de contratação muito bem subsidiado por critérios técnicos claros no edital. Opção 02: Dispensa Eletrônica Como alternativa à solução pretendida, foi analisada a possibilidade de contratação por meio de dispensa eletrônica, considerando a natureza técnica do objeto e a eventual participação de instituições de ensino e pesquisa. Contudo, após avaliação da realidade local e regional, verificou-se que não existem faculdades, universidades ou centros de pesquisa próximos ao Município de Lunardelli/PR com disponibilidade técnica e operacional para executar os serviços necessários à realização dos levantamentos de campo e à elaboração dos estudos ambientais exigidos. Além disso, a execução do objeto demanda acompanhamento contínuo, equipe multidisciplinar especializada e disponibilidade para realização de atividades de campo ao longo de diferentes períodos sazonais, fatores que restringem ainda mais o universo de possíveis executores. Dessa forma, embora a dispensa eletrônica tenha sido considerada como alternativa viável sob o aspecto formal, constatou-se que sua adoção não atenderia de maneira satisfatória às necessidades da Administração, em razão da limitada disponibilidade de instituições aptas a executar os serviços com a qualidade técnica e os prazos exigidos. Opção 03: Pregão Eletrônico Outra solução analisada consiste na realização de Pregão Eletrônico com formação de contrato para a contratação de empresa especializada na execução dos serviços técnicos necessários à elaboração do Plano de Manejo das RPPNs Mata Suíça I e II. Essa alternativa mostra-se compatível com a necessidade da Administração, uma vez que possibilita ampla competitividade entre os participantes, permitindo que empresas especializadas de diferentes regiões do país concorram em igualdade de condições. A utilização da forma eletrônica amplia o universo de potenciais fornecedores, fator especialmente relevante considerando a escassez de profissionais e instituições com capacidade técnica para execução do objeto na região do Município. Além disso, o procedimento assegura maior transparência, isonomia e busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. A formação de contrato também se mostra adequada em razão da complexidade e da duração dos serviços, que compreendem atividades de campo, levantamentos técnicos, análises especializadas e elaboração de produtos técnicos que serão executados ao longo de período determinado. Dessa forma, o instrumento contratual proporciona maior segurança jurídica às partes, estabelece claramente as obrigações da contratada e da contratante e permite o acompanhamento contínuo da execução dos serviços pela fiscalização municipal. Conclusão da analise Após a análise das soluções disponíveis para atendimento da demanda, conclui-se que a Opção 03 – Pregão Eletrônico com formação de contrato apresenta-se como a alternativa mais adequada para a contratação dos serviços técnicos especializados destinados à realização de pesquisa de campo e levantamento de dados bióticos, abióticos e antrópicos, necessários à elaboração do Plano de Manejo das RPPNs Mata Suíça I e II. Embora a Concorrência Eletrônica constitua modalidade plenamente compatível com a natureza técnica do objeto, seu procedimento possui maior complexidade e duração, demandando critérios de avaliação técnica mais robustos e uma estrutura processual mais extensa. Por sua vez, a Dispensa Eletrônica, apesar de ter sido considerada como alternativa possível, mostrou-se incompatível com a realidade local, em razão da inexistência de instituições de ensino, pesquisa ou entidades próximas com disponibilidade técnica e operacional para executar os serviços dentro das condições exigidas pela Administração. Nesse contexto, o Pregão Eletrônico revela-se a solução mais vantajosa, pois amplia a competitividade ao permitir a participação de empresas especializadas de diversas regiões, assegura maior transparência e isonomia ao certame e favorece a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Além disso, a formalização por meio de contrato é compatível com a complexidade e a duração dos serviços, proporcionando maior segurança jurídica, definição clara das obrigações das partes e adequado acompanhamento da execução contratual.

Levantamento de Mercado/Cesta de Preços:
A estimativa do preço para a presente contratação foi balizada pela análise de custos de mercado para serviços de consultoria ambiental de alta complexidade, considerando a extensão territorial de 1.290 hectares e o rigor técnico da equipe multidisciplinar exigida. Em análise de mercado direta com fornecedores mediante pedido formal de cotação foi apresentado os seguintes valores: • MATO VERDE ELABORACAO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.996.094/0001-69, com sede a Rua Disaburo Yokohama, 2399 – Parque Cidade Jardim – Umuarama/PR, no valor de R$ 280.000,00 conforme orçamento em anexo; • TROPIC CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.121.177/0001-93, com sede a Rua Doutor Oswaldo Cruz, 1826 - Vila Vitoria, Apucarana - PR, no valor de R$ 178.774,00 conforme orçamento em anexo; • LR AGRO AMBIENTAL PROJETOS AGRICOLAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.323.090/0001-31, com sede a Rua Jose Teodoro de Oliveira, 211 – Bairro Jardim Florida - Campo Mourão-PR, no valor de R$ 365.000,00 conforme orçamento em anexo. Para a formação do valor estimado da contratação, foi realizada pesquisa de mercado mediante a obtenção de 03 (três) orçamentos junto a empresas especializadas na elaboração de Planos de Manejo e serviços correlatos, aptas a executar o objeto pretendido pela Administração. Visando ampliar a base de referência da pesquisa e conferir maior segurança à definição do valor estimado, também foi realizada consulta ao Banco de Preços, utilizando-se os dados disponíveis como subsídio complementar para análise dos valores praticados no mercado. Contudo, verificou-se significativa dificuldade na identificação de contratações com características integralmente compatíveis ao objeto pretendido, uma vez que os serviços de elaboração de Plano de Manejo possuem natureza altamente específica e singular. Destaca-se que cada Plano de Manejo é desenvolvido de forma individualizada, considerando fatores próprios da unidade de conservação objeto do estudo, tais como extensão territorial, categoria da unidade de conservação, características ambientais, biodiversidade existente, espécies da fauna e flora presentes, aspectos socioeconômicos da região, necessidades de zoneamento, ações de manejo, programas de monitoramento, entre outros elementos técnicos que influenciam diretamente na

complexidade e no custo da execução dos serviços. Em razão dessas particularidades, não foi possível identificar parâmetros padronizados ou objetos integralmente semelhantes que permitissem uma comparação precisa com outras contratações públicas. Dessa forma, os orçamentos fornecidos por empresas especializadas mostraram-se a fonte mais adequada e confiável para aferição dos preços praticados no mercado para serviços com características compatíveis às exigências da Administração. Assim, para a definição do valor estimado da contratação, adotou-se como metodologia a média dos valores obtidos junto aos fornecedores consultados, utilizando-se os dados coletados como parâmetro de mercado, em observância aos princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência que regem as contratações públicas. Além disso, definição da modelagem da presente contratação sob a forma de Lote Único (Adjudicação Global) fundamenta-se na busca pela estrita eficiência administrativa, segurança jurídica e integridade técnica do objeto, em plena consonância com as diretrizes e exceções ao princípio do parcelamento estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/202. Conquanto o parcelamento seja a regra geral no ordenamento de contratações públicas, a natureza do Plano de Manejo para as Unidades de Conservação Municipais impõe uma abordagem metodológica e operacional intrinsecamente unificada e indivisível. Um Plano de Manejo não se constitui como um somatório de serviços estanques ou independentes; trata-se de um documento técnico altamente complexo e interdisciplinar, no qual os diagnósticos bióticos de fauna e flora, as análises socioeconômicas e os estudos do meio físico devem se integrar de forma indissociável para dar suporte e consistência ao zoneamento ambiental e aos programas de gestão propostos. A fragmentação deste objeto em múltiplos lotes acarretaria uma severa quebra na linha metodológica e na coordenação dos trabalhos, gerando o risco iminente de incongruências textuais e contradições técnicas que fatalmente culminariam na reprovação do produto final perante o Instituto Água e Terra do Paraná (IAT/PR), órgão ambiental estadual responsável pela validação e aprovação do plano, frustrando o interesse público e gerando prejuízos ao erário municipal. Ademais, sob a ótica da responsabilidade contratual, a adjudicação em Lote Único resguarda o Município de Lunardelli contra o risco de diluição de responsabilidades técnico-jurídicas. Em cenários de parcelamento de objetos complexos, é recorrente a ocorrência de atrasos ou falhas em que uma empresa contratada atribui a culpa pela inexecução à outra, inviabilizando a fiscalização eficiente e a aplicação de sanções administrativas por parte da Administração Pública. Centralizar a execução em uma única empresa contratada garante que esta responda integralmente por todas as etapas e subetapas do cronograma, conferindo ao município maior controle e previsibilidade jurídica. A contratação unificada em lote único gera economia de escala ao permitir que a empresa vencedora otimize a logística de transporte, hospedagem e pessoal técnico para as campanhas de campo de 12 meses, resultando em um preço global mais vantajoso para a administração. Por outro lado, dividir o objeto em lotes multiplicaria os custos logísticos e sobrecarregaria a fiscalização do município com a gestão de vários contratos simultâneos. Assim, o lote único se demonstra a escolha técnica e jurídica ideal para garantir a qualidade do diagnóstico ambiental e a eficiência pública.

Estimativa do Preço da Contratação:

Tabela de preços do etp.docx

Metodologia Mercadológica:

Média - Justifica-se a utilização de metodologia mercadológica por MÉDIA, pois os dados pesquisados possuem valores homogêneos, com baixa variação de mercado:

✔

Haverá tratamento diferenciado e benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE?:

Não, sem benefícios para MPE:

✔

Sim, a Licitação será exclusiva para MPE: *Vazio*

Benefícios diferentes por item (itens destinados à Ampla Concorrência e itens Exclusivos MPEs), conforme indicado na tabela de preços deste Estudo Técnico Preliminar - Lei 14.133/2021.: *Vazio*

Justificativa para a não aplicação dos Benefícios MPEs::
Trata-se de contratação de item único com valor estimado em R$ 331.182,66 (Trezentos e trinta e um mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Diante do montante, afasta-se a aplicação do benefício de exclusividade previsto no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, cujo limite regulamentar é de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por item ou lote. Da mesma forma, por se tratar de um objeto indivisível de item único e de valor superior ao limite legal, resta inviabilizada a instituição de cota reservada de até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do inciso III do mesmo artigo. Contudo, a não aplicabilidade da exclusividade não retira das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) os direitos gerais conferidos pelo Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa. Portanto, restam mantidos e assegurados para este certame os benefícios decorrentes da aplicação dos artigos 42 e 43 (prazo estendido para regularização fiscal e trabalhista tardia) e artigos 44 e 45 (direito de preferência por meio do desempate ficto), caso estas participem da disputa em ampla concorrência.

Haverá Parcelamento?:

parcelamento:
Sim

Justificativa:
Considerando a natureza técnica e continuada do objeto, que consiste na elaboração do Plano de Manejo das RPPNs Mata Suíça I e II, verifica-se a necessidade de parcelamento da execução e dos pagamentos, de forma a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e assegurar a adequada fiscalização contratual. O parcelamento não se refere à divisão do objeto em contratações distintas, uma vez que a elaboração do Plano de Manejo constitui solução única e integrada, devendo ser executada por uma mesma equipe técnica para garantir a compatibilidade metodológica e a qualidade dos produtos entregues. Contudo, em razão das diversas fases que compõem sua elaboração, os pagamentos serão realizados de forma fracionada, vinculados à entrega e aprovação dos produtos previstos em cada etapa da execução. Dessa forma, o contrato será estruturado em 06 (seis) etapas sucessivas, compreendendo: Planejamento e Organização dos Trabalhos; Levantamento de Dados e Caracterização da Área; Diagnóstico Ambiental e Socioeconômico Consolidado; Participação Social e Definição dos Componentes Estratégicos; Zoneamento Ambiental e Programas de Manejo; e Consolidação, Aprovação e Entrega Final do Plano de Manejo. Cada etapa corresponderá a aproximadamente 16,67% do valor total contratado, sendo o pagamento condicionado à entrega, análise e aprovação dos respectivos produtos pela fiscalização do contrato. Tal metodologia possibilita o acompanhamento contínuo da execução, garante maior controle sobre a qualidade dos serviços prestados, reduz riscos para a Administração e assegura que os desembolsos ocorram de acordo com a efetiva evolução dos trabalhos. Portanto, o parcelamento dos pagamentos mostra-se técnica e economicamente vantajoso, por estar diretamente vinculado ao cumprimento das etapas previstas para elaboração do Plano de Manejo, promovendo maior segurança na gestão contratual e na aplicação dos recursos públicos.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
8.1. O que será contratado A solução consiste na contratação de serviços técnicos especializados de consultoria ambiental para a elaboração do Plano de Manejo das Unidades de Conservação RPPN Mata Suíça I e RPPN Mata Suíça II. O projeto será executado por equipe multidisciplinar (Biologia e Geografia) e estruturado em um ciclo de 12 meses, garantindo a cobertura das diferentes sazonalidades climáticas indispensáveis para o diagnóstico fidedigno da biodiversidade local. A solução está subdividida nos seguintes eixos fundamentais: • Diagnóstico Multidisciplinar (Meios Físico, Biótico e Antrópico): Realização de campanhas de campo para inventário de fauna (mastofauna, avifauna, herpetofauna e ictiofauna) e flora, além de estudos geológicos, hidrológicos e socioeconômicos. Este eixo supre a atual inexistência de dados técnicos sobre as áreas. • Ordenamento e Zoneamento Ambiental: Desenvolvimento de base cartográfica georreferenciada para a divisão espacial das RPPNs em zonas de manejo, estabelecendo o que pode e o que não pode ser feito em cada área, visando a proteção integral dos recursos naturais. • Gestão de Riscos e Contingência: Elaboração de protocolos específicos para prevenção e combate a incêndios florestais e planos de resposta rápida a sinistros, garantindo a resiliência das unidades de conservação. • Viabilidade Financeira e Administrativa (ICMS Ecológico): A solução é o instrumento técnico necessário para que o município cumpra os requisitos do Instituto Água e Terra (IAT), habilitando Lunardelli a pleitear o aumento no repasse de recursos provenientes do ICMS Ecológico, revertendo a conservação ambiental em receita para a municipalidade. • Conformidade Normativa: Alinhamento integral às diretrizes do Roteiro Metodológico do IAT (2022) e à Lei Federal nº 9.985/2000 (SNUC), assegurando que o produto final possua validade jurídica e técnica para aprovação pelos órgãos competentes. Em suma, a solução não se limita à entrega de um documento escrito, mas sim à implementação de uma estratégia de gestão territorial e ambiental que integra preservação biológica, segurança patrimonial e sustentabilidade financeira para o Município. 8.2. Necessidade de assistência técnica (X) Não ( ) Sim 8.3. Critério de julgamento: Menor preço global 8.4. Licitação: Tradicional 8.5. Modalidade: Pregão Eletrônico 8.6. Benefícios para ME/EPP/EQUIPARADAS: Não, sem benefícios.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:
Com a contratação de empresa especializada para a elaboração do Plano de Manejo das RPPNs Mata Suíça I e II, o Município de Lunardelli/PR pretende alcançar importantes resultados relacionados à gestão ambiental, ao cumprimento da legislação e ao desenvolvimento sustentável local. Inicialmente, busca-se garantir a conformidade legal das unidades de conservação, atendendo às disposições da Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), por meio da elaboração do instrumento técnico obrigatório para o adequado gerenciamento das áreas protegidas. Outro resultado esperado consiste na aprovação do Plano de Manejo junto ao Instituto Água e Terra (IAT), possibilitando o fortalecimento dos critérios de avaliação ambiental do município e contribuindo para a ampliação da participação nos repasses do ICMS Ecológico, gerando reflexos positivos na arrecadação municipal e ampliando a capacidade de investimento em ações ambientais e de interesse público. A contratação também permitirá a obtenção de informações técnicas detalhadas sobre a fauna, a flora, os recursos hídricos e demais características ambientais existentes nos aproximadamente 1.290 hectares abrangidos pelas reservas, produzindo um diagnóstico preciso da área e possibilitando a identificação de espécies de interesse para conservação, bem como de eventuais fragilidades ambientais que

demandem medidas de proteção específicas. Além disso, espera-se promover o adequado ordenamento territorial das unidades de conservação, por meio da definição de zonas de proteção, recuperação e uso sustentável, estabelecendo diretrizes claras para a gestão ambiental e prevenindo conflitos relacionados ao uso do solo e à degradação dos ecossistemas. A elaboração do Plano de Manejo também contribuirá para a criação de diretrizes voltadas ao turismo ecológico, à educação ambiental e à integração das unidades de conservação com a comunidade local, favorecendo o desenvolvimento sustentável e a valorização do patrimônio natural do município. Por fim, os estudos realizados resultarão na formação de um banco de dados técnicos e georreferenciados que servirá de suporte para futuras ações de monitoramento, fiscalização, recuperação ambiental e formulação de políticas públicas voltadas à conservação dos recursos naturais da região.

PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:
Para assegurar a adequada execução do objeto e a eficiência do processo de contratação, o Município adotará previamente algumas providências necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos. Inicialmente, será realizado levantamento junto ao acervo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando reunir mapas, memoriais descritivos, documentos técnicos, processos de criação das RPPNs e demais informações históricas disponíveis que possam subsidiar e facilitar a elaboração dos estudos ambientais e do Plano de Manejo. Também serão promovidas as medidas necessárias para garantir à futura contratada o acesso às áreas das RPPNs Mata Suíça I e II, mediante emissão de autorizações, ofícios ou demais instrumentos administrativos cabíveis, possibilitando a realização dos levantamentos de campo, inventários biológicos e demais atividades técnicas indispensáveis à execução do objeto. Além disso, o Município realizará articulação institucional com o Instituto Água e Terra (IAT), por meio de seu escritório regional, comunicando o início do processo de elaboração do Plano de Manejo e buscando alinhar orientações e expectativas relacionadas aos requisitos técnicos e procedimentos necessários para futura análise, aprovação e homologação do documento, especialmente para fins de habilitação e manutenção dos critérios relacionados ao ICMS Ecológico.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:
Não foram identificadas contratações que devam ocorrer de forma simultânea ou que possuam dependência direta para a viabilidade imediata deste objeto. Entretanto, cumpre destacar os seguintes pontos de correlação lógica e futura: • Independência da Elaboração: A presente contratação de serviços técnicos de consultoria é autossuficiente para a entrega do Plano de Manejo, não dependendo de outros fornecimentos de bens ou serviços para sua conclusão. • Interdependência com Receita Futura (ICMS Ecológico): Existe uma correlação direta entre o sucesso desta contratação e a manutenção/incremento da arrecadação municipal. Visto que a homologação deste Plano de Manejo pelo Instituto Água e Terra (IAT) constitui requisito técnico obrigatório e indispensável para que o município de Lunardelli obtenha a pontuação necessária na Tabela de Avaliação de RPPNs, garantindo o repasse financeiro do ICMS Ecológico nos anos subsequentes. • Contratações Futuras de Manejo: Após a aprovação do Plano, poderão surgir demandas derivadas das diretrizes estabelecidas no documento (ex: sinalização das trilhas, aquisição de equipamentos de combate a incêndio sugeridos no plano de contingência ou cercamento de áreas), mas estas constituirão processos licitatórios distintos e posteriores, baseados no que for tecnicamente recomendado pela consultoria contratada.

IMPACTOS AMBIENTAIS:
A presente contratação possui natureza eminentemente estratégica e conservacionista, tendo como objetivo principal o ordenamento territorial, a regularização ambiental e o fortalecimento da proteção jurídica e ecológica das RPPNs Mata Suíça I e II. Em razão dessas características, os impactos ambientais decorrentes da contratação são predominantemente positivos, contribuindo diretamente para a conservação dos recursos naturais existentes na área protegida. Entre os benefícios esperados destaca-se a ampliação da proteção da biodiversidade, uma vez que o Plano de Manejo permitirá a definição de zonas de proteção, recuperação e uso sustentável, estabelecendo diretrizes capazes de prevenir a degradação ambiental e promover a conservação da fauna, flora e demais recursos naturais presentes em aproximadamente 1.290 hectares de área protegida. Além disso, o estudo possibilitará a elaboração de protocolos e estratégias voltadas à prevenção e ao combate a incêndios florestais, bem como a definição de medidas de resposta rápida para situações de emergência ambiental, contribuindo para aumentar a segurança e a resiliência dos ecossistemas locais. A elaboração do diagnóstico ambiental também permitirá a identificação de áreas que demandem ações de recuperação florestal, restauração ambiental ou controle de espécies exóticas invasoras, fornecendo subsídios técnicos para futuras intervenções da Administração Municipal. Outro impacto positivo relevante refere-se à preservação dos recursos hídricos existentes nas unidades de conservação, especialmente por meio da proteção de nascentes, cursos d'água e matas ciliares, contribuindo para a manutenção da qualidade e da disponibilidade hídrica na região. Durante a execução das atividades de campo necessárias para os levantamentos bióticos, abióticos e antrópicos, poderão ocorrer impactos ambientais mínimos, temporários e de baixa relevância, decorrentes principalmente da circulação das equipes técnicas nas áreas de estudo. Para mitigar esses efeitos, a contratada deverá adotar medidas adequadas de gerenciamento de resíduos, promovendo o recolhimento e a destinação ambientalmente correta de todos os materiais gerados durante a execução dos trabalhos.

ANEXO - GERENCIAMENTO DE RISCO:
GERENCIAMENTO DE RISCO.docx

VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
Diante das análises técnicas, legais e econômicas realizadas, conclui-se que a contratação de empresa especializada para a realização dos levantamentos ambientais e elaboração do Plano de Manejo das RPPNs Mata Suíça I e II é plenamente viável e necessária para o Município de Lunardelli/PR. A contratação permitirá o atendimento às exigências legais, a regularização das unidades de conservação, o fortalecimento das ações de preservação ambiental e a ampliação das possibilidades de acesso aos recursos do ICMS Ecológico. Considerando a inexistência de estrutura técnica municipal para execução direta dos serviços, bem como os benefícios ambientais e administrativos esperados, verifica-se que a solução proposta atende ao interesse público e apresenta adequada relação custo-benefício. Assim, recomenda-se a realização da contratação por meio de Pregão Eletrônico com formação de contrato, por ser a alternativa que melhor concilia competitividade, eficiência, economicidade e segurança na execução do objeto.

Encaminho o Estudo Técnico Preliminar para a analise da secretaria.

Documentos/Anexos


Tabela de preços do etp.docx


GERENCIAMENTO DE RISCO.docx

09/07/2026 09:11

Visualizado por 4 pessoas.

#52 09/07/2026 09:11 — Letícia Gambarotto 007 - LIC - LETICIA » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR** » 14 - SMMA

#53 09/07/2026 09:11 — Letícia Gambarotto 007 - LIC - LETICIA » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA** » 007 - LIC - LETICIA

#54 09/07/2026 09:14 — Letícia Gambarotto 007 - LIC - LETICIA » moveu para etapa **SOLICITAÇÃO DE ASSINATURAS - SECRETARIOS/FISCAIS DE CONTRATO** » 007 - LIC - LETICIA

#55 09/07/2026 09:23 — Letícia Gambarotto 007 - LIC - LETICIA » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR** » 007 - LIC - LETICIA

#56 09/07/2026 09:23 — Letícia Gambarotto 007 - LIC - LETICIA » moveu para etapa **SOLICITAÇÃO DE ASSINATURAS - SECRETARIOS/FISCAIS DE CONTRATO** » 007 - LIC - LETICIA

#57 09/07/2026 09:23 — Letícia Gambarotto 007 - LIC - LETICIA » moveu para etapa **ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA** » 007 - LIC - LETICIA

#58 Letícia Gambarotto
007 - LIC - LETICIA
ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊ...

Encaminho os documentos da fase interna para assinatura.

Documentos/Anexos

14 SMMA - SECRETARIA DE ME... »

09/07/2026 09:24



Visualizado por 4 pessoas.

#59

09/07/2026 09:24

Letícia Gambarotto 007 - LIC - LETICIA » moveu para etapa **SOLICITAÇÃO DE ASSINATURAS - SECRETARIOS/FISCAIS DE CONTRATO** » 14 - SMMA

#60

Cancelado

09/07/2026 09:25

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

- ETP - Plano de Manejo.pdf
- TR - PREGÃO SERVIÇOS EM BRANCO.pdf
- NOTIFICAÇÃO FISCAL DE CONTRATO.pdf
- Processo Digital.pdf

Visualizado por 4 pessoas.

#61

Letícia Gambarotto

007 - LIC - LETICIA


SOLICITAÇÃO DE ASSINATURAS - SE...

007 LIC - LETICIA - LICITAÇÕES DESE...

10/07/2026 10:32

Solicito novamente a assinatura da equipe de apoio, fiscal e gestor, devido alguns problemas técnicos no orçamento de uma das empresas.

Documentos/Anexos



Visualizado por 4 pessoas.

#62

Assinado

10/07/2026 10:33

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

NOTIFICAÇÃO FISCAL DE CONTRATO.pdf	Modelo de Impressão	Certificado
Processo Digital - plano de manejo.pdf	Modelo de Impressão	Certificado
TR - PREGÃO SERVIÇOS EM BRANCO.pdf	Modelo de Impressão	Certificado

Assinante(s):

Letícia Gambarotto (leticiagambarotto@gmail.com) ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com) Marcelo Oliveira Simões (mos_simoes@hotmail.com) Matheus Roberto de Morais (matheusrobertos99@gmail.com) Glaucia Caramalac (caramalacglaucia@gmail.com) Rosangela Aparecida Almeida (rosangela.afitz@gmail.com)

Visualizado por 4 pessoas.

#63

Letícia Gambarotto

007 - LIC - LETICIA

SOLICITAÇÃO DE ASSINATURAS - SE...

001 SMAD-LIC-INT - LICITACO... »

13/07/2026 08:36

Encaminho para andamento no processo.

Visualizado por 4 pessoas.

#64

13/07/2026 08:36

Letícia Gambarotto 007 - LIC - LETICIA » moveu para etapa **REVISÃO FINAL - CONCLUSÃO ANEXO 1/COTAÇÃO/PROC. ADM/MINTA EDITAL E CONTRATO - MODULOS COMPRAS** » 001 - SMAD-LIC-INT

#65

Letícia Gambarotto

007 - LIC - LETICIA

REVISÃO FINAL - CONCLUSÃO ANEX...

007 LIC - LETICIA - LICITAÇÕES DESE...

15/07/2026 09:56

Devido o numero do processo administrativo estar errado, solicito assinatura novamente.

Documentos/Anexos



Visualizado por 4 pessoas.

#66

Cancelado

15/07/2026 09:57

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

- TR - PREGÃO SERVIÇOS EM BRANCO.pdf

Visualizado por 4 pessoas.

#67

Letícia Gambarotto

007 - LIC - LETICIA


REVISÃO FINAL - CONCLUSÃO ANEX...

Solicito assinatura novamente.

Documentos/Anexos

007 LIC - LETICIA - LICITAÇÕES DESE...

15/07/2026 10:37


TR - PREGÃO SERVIÇOS EM BRA...

Visualizado por 4 pessoas.

#68

Assinado

15/07/2026 10:37

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

TR - PREGÃO SERVIÇOS EM BRANCO.pdf — Modelo de Impressão — Certificado

Assinante(s): Letícia Gambarotto (leticiagambarotto@gmail.com) ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com)

Visualizado por 4 pessoas.

#69

Robson Messias do Rozario

001 - SMAD-LIC-INT

REVISÃO FINAL - CONCLUSÃO ANEX...

002 JUR-LIC - ASSESSORIA JURIDICA...

15/07/2026 14:20

Segue o processo para Parecer Jurídico.
PDF e Word

Documentos/Anexos

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N...


EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N...

Visualizado por 4 pessoas.

#70

15/07/2026 14:20

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **PARECER JURÍDICO** » 002 - JUR-LIC

#71

Flavia Lançoni Gonsalves

002 - JUR-LIC

PARECER JURÍDICO

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...

16/07/2026 13:31

À vista da fundamentação apresentada, a unidade técnica deverá reavaliar a modalidade licitatória inicialmente adotada. Considerando os dispositivos legais aplicáveis e as orientações normativas recentemente editadas, concluiu-se que o pregão não se mostra adequado à natureza do objeto.
Desse modo, recomenda-se o saneamento da fase preparatória, com a revisão dos documentos pertinentes e posterior retorno dos autos a esta Procuradoria Jurídica para nova análise.

Documentos/Anexos


PARECER PRÉVIO PLANO DE MA...

Visualizado por 4 pessoas.

#72

16/07/2026 13:31

Flavia Lançoni Gonsalves 002 - JUR-LIC » moveu para etapa **DEVOLUTIVA PROCESSUAL** » 001 - SMAD-LIC-INT

#73

19/08/2026 10:45

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **REVISÃO FINAL - CONCLUSÃO ANEXO1/COTAÇÃO/PROC. ADM/MINTA EDITAL E CONTRATO - MODULOS COMPRAS** » 001 - SMAD-LIC-INT

#74

Letícia Gambarotto

007 - LIC - LETICIA

REVISÃO FINAL - CONCLUSÃO ANEX...

007 LIC - LETICIA - LICITAÇÕES DESE...

19/08/2026 10:59

Solicito assinatura dos responsáveis


Documentos/Anexos


ETP - Plano de Manejo editado.pdf


TR - SERVIÇOS - CONCORRÊNCI...


96305_Cotacao_26-07-10_08-5...


dotacao_servico_RPPN_-_meio...


NOTIFICAÇÃO FISCAL DE CONTR...

Visualizado por 4 pessoas.

#75

Assinado

19/08/2026 11:00

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

ETP - Plano de Manejo editado.pdf — Modelo de Impressão — Certificado

TR - SERVIÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - PLANO DE MANEJO (1).pdf — Modelo de Impressão — Certificado

Assinante(s):
Matheus Roberto de Morais (matheusrobertos99@gmail.com) Rosangela Aparecida Almeida (rosangela.afitz@gmail.com) Glaucia Caramalac (caramalacglaucia@gmail.com) Letícia Gambarotto (leticiagambarotto@gmail.com)
ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com)

Visualizado por 4 pessoas.

#76

Robson Messias do Rozario

001 - SMAD-LIC-INT

Segue o processo para parecer

REVISÃO FINAL - CONCLUSÃO ANEX...

002 JUR-LIC - ASSESSORIA JURIDICA...

19/08/2026 13:42

Documentos/Anexos

EDITAL CONCOR RÊNCIA ELETR...

Visualizado por 4 pessoas.

#77

19/08/2026 13:42

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **PARECER JURÍDICO** » 002 - JUR-LIC

#78

Flavia Lançoni Gonsalves

002 - JUR-LIC

PARECER JURÍDICO

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...

21/08/2026 18:40

Segue parecer jurídico da contratação.

Documentos/Anexos

PARECER JURÍDI CO PLANO DE M...

Visualizado por 4 pessoas.

#79

21/08/2026 18:40

Flavia Lançoni Gonsalves 002 - JUR-LIC » moveu para etapa **DEVOLUTIVA PROCESSUAL** » 001 - SMAD-LIC-INT

#80

Letícia Gambarotto

007 - LIC - LETICIA

DEVOLUTIVA PROCESSUAL

007 LIC - LETICIA - LICITAÇÕES DESE...

24/08/2026 09:44

De acordo com as recomendações feitas no parecer jurídico, solicito assinatura novamente do documento.

Documentos/Anexos

ETP - Plano de M anejo editado.pdf

será desa...

96305_Cotacao_ 26-07-10_08-5...

dotacao_servico _RPPN_-_meio...

NOTIFICAÇÃO FIS CAL DE CONTR...

Visualizado por 3 pessoas.

Cancelado

#81

24/08/2026 09:44

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

ETP - Plano de Manejo editado.pdf

TR - SERVIÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - PLANO DE MANEJO (1).pdf

Visualizado por 3 pessoas.

#82

Letícia Gambarotto

007 - LIC - LETICIA

DEVOLUTIVA PROCESSUAL

007 LIC - LETICIA - LICITAÇÕES DESE...

24/08/2026 10:15

Solicito assinatura

Documentos/Anexos

TR - SERVIÇOS - CONCORRÊNCI...

Visualizado por 3 pessoas.

Assinado

#83

24/08/2026 10:15

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

TR - SERVIÇOS - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - PLANO DE MANEJO (1).pdf Modelo de Impressão Certificado

Assinante(s): Letícia Gambarotto (leticiagambarotto@gmail.com) ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com)

Visualizado por 3 pessoas.

Assinado

#84

24/08/2026 10:16

Letícia Gambarotto **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

ETP - Plano de Manejo editado.pdf Modelo de Impressão Certificado

Assinante(s):

Letícia Gambarotto (leticiagambarotto@gmail.com) ALEXANDRO BLAUDT (blautsma@outlook.com) Matheus Roberto de Morais (matheusrobertos99@gmail.com) Glaucia Caramalac (caramalacglaucia@gmail.com)
Rosangela Aparecida Almeida (rosangela.afitz@gmail.com)

Visualizado por 3 pessoas.

#85

Robson Messias do Rozario

001 - SMAD-LIC-INT

Aprovação para abertura de licitação para elaboração do Plano de Manejo Mata Suiça I e II

DEVOLUTIVA PROCESSUAL

001 SMAD-LIC-INT - LICITACOES FAS...
001 GM - GAB - GABINETE DO PREFEITO

24/08/2026 14:40

Documentos/Anexos


Minuta - 02 Prefeito.pdf

Visualizado por 3 pessoas.

#86

24/08/2026 14:40

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **PREFEITO - APROVAÇÃO DE ABERTURA - LICITAÇÃO** » 001 - SMAD-LIC-INT 001 - GM - GAB

#87

Assinado

24/08/2026 14:41

Robson Messias do Rozario **SOLICITOU ASSINATURA** dos seguintes documentos:

Minuta - 02 Prefeito.pdf — Modelo de Impressão — Certificado

Assinante(s): Robson Messias do Rozario (oldgamer2204@gmail.com) Luiz Wanderlei Marson Sardi (wanderleisardi@gmail.com)

Visualizado por 3 pessoas.

#88

Robson Messias do Rozario
001 - SMAD-LIC-INT

PREFEITO - APROVAÇÃO DE ABERTU...

002 SMAD-LIC-EXT - LICITACOES FAS...

24/08/2026 14:50

Liberado para Fase Externa

Documentos/Anexos


Minuta - 01-Abertura.pdf


ETP - Plano de Manejo editado.pdf


TR - PLANO DE MANEJO.pdf


Orçamento 01 - Plano_manejo.pdf



Orçamento 02 - Plano_manejo.pdf



Orçamento 03 - Plano_manejo.pdf


Orçamento 04 - Plano_manejo.pdf


Cotaçao.pdf


Parecer Contabil.pdf


NOTIFICAÇÃO FISCAL DE CONTR...


EDITAL CONCORRÊNCIA ELETR...


PARECER JURÍDICO PLANO DE M...


Minuta - 02 Prefeito.pdf

Visualizado por 3 pessoas.

#89

24/08/2026 14:50

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT » moveu para etapa **FASE EXTERNA - ABERTURA DA LICITAÇÃO - PUBLICAÇÃO DO EDITAL** » 002 - SMAD-LIC-EXT

#90

24/08/2026 14:50

Robson Messias do Rozario 001 - SMAD-LIC-INT alterou a situação para Procedimento Licitatório Externo Iniciado .