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EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n° 64/2026 — UNIOESTE - Francisco Beltrao

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA — UNIOESTE
Campus de Francisco Beltrdo, com fundamento nas disposi¢des contidas na Lei Federal n°
14.133/21, Decreto Estadual n° 10.086/22, Lei Complementar n® 123/06, suas alteracdes ¢ demais
legislacdes aplicaveis, além das condi¢des fixadas neste edital e seus anexos, representada pelo
Agente de Contratacdo, Sr. Gilberto Caetano da Silva e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n°
0303/2025-GRE, de 04 de fevereiro de 2025, publicada no Diario Oficial do Estado do Parana,
realizard Licitagdio na modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior
Desconto”, em regime de empreitada por preco unitario, para 0o CERCAMENTO DO
SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV E PINTURA EXTERNA PARCIAL DO BLOCO “C”
da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao).

Francisco Beltrdo - PR, 20 de maio de 2026.

Gilberto Caetano da Silva
Agente de Contratagdo
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EDITAL DE LICITACAO

UASG: 926276

Processo n° 25.851.159-0
Concorréncia Eletronica n° . -
64/2026 UNIOESTE - Francisco Beltrao

Empreitada por pre¢co unitario, para o
CERCAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE
Objeto TV E PINTURA EXTERNA PARCIAL DO BLOCO “C”
da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao).

Tioo de Licitacio Maior Desconto/Menor Preco
P ¢ Exclusiva para ME/EPP

R$ 39.919,69 (trinta e nove mil, novecentos e

Valor Maximo .
dezenove reais e sessenta e nove centavos).

A partir das 8h do dia 22/05/2026, no sitio
Recebimento das Propostas | https:/www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

Abertura das Propostas e | A partir das 8h30min, do dia 09/06/2026, horario de
Recebimento dos Lances Brasilia/DF
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Processo n° 25.851.159

Concorréncia Eletronica n°® 64/2026 - UNIOESTE (Francisco Beltrao)
EDITAL

IMPORTANTE

CONCORRENCIA ELETRONICA: A Concorréncia serd realizada por meio do sistema eletronico
de licitacdes https:// www.gov.br/compras/pt-br

AS PROPOSTAS COMERCIALIS serao recebidas a partir das 8h do dia 22/05/2026, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS e o RECEBIMENTO DOS LANCES se
daré a partir das 8h30min, do dia 09/06/2026, horario de Brasilia/DF, no mesmo enderego eletronico.

FORMALIZACAO DE CONSULTAS: (informar o n° da licitagdo)
e-mail: beltrao.licitacao@unioeste.br — Gilberto Caetano da Silva (Agente de Contratagdo) - Fone: (46) 3520-
4809

REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia/DF

DISPONIBILIDADE DOS AUTOS: No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo
a disposi¢dao dos interessados no sistema E-Protocolo, no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br,
devendo os interessados apresentarem requisi¢do de acesso ao protocolo, via sistema.

DEFINICOES: Para esta licitacdo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6°, da Lei Federal n°
14.133/21, e no art. 2°, do Decreto Estadual n® 10.086/22.

Ainda para esta licitaciio, no que couber, serao usadas as seguintes siglas:
UNIOESTE Universidade Estadual do Oeste do Parana
PRED Parana Edificacdes
ABNT Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotagdo de Responsabilidade Técnica
CAT Certidao de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parana)
CLT Consolidagao das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribui¢do para Financiamento da Seguridade Social
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PARANA

GOVERNO DO ESTADO

CONAMA
CONFEA
CPF
CRC
CREA
CRF
CSSL
DECON
DRT
EPP
FGTS
FGV
GCO
GFIP
GFS
GLCC
GMS
GPR
GRC
GRPS
INSS
IRB

ISS

ME
OES
PIS
PNCP
PTG
REFIS
RRT
SEAP
SEIL
SUSEP
TCE/PR
Outras

Conselho Nacional do Meio Ambiente
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Cadastro de Pessoa Fisica

Conselho Regional de Contabilidade

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Certificado de Regularidade do FGTS
Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido
Departamento de Logistica para Contratagdes Publicas
Delegacia Regional do Trabalho

Empresa de Pequeno Porte

Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
Fundag¢ao Gettlio Vargas

Geréncia de Custo ¢ Orgamentos da Parana Edificacbes
Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social
Grupo Financeiro Setorial

Geréncia de Licitagdes, Contratos e Convénios
Gestao de Materiais e Servigos (SEAP/DEAM)
Geréncia de Projetos da Parana Edificagoes
Guia de Recolhimento de Caugao

Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
Instituto Nacional de Seguridade Social
Instituto de Resseguros do Brasil

Imposto sobre Servigos

Microempresa

Ordem de Execucdo de Servigos

Programa de Integragdo Social

Portal Nacional de Contratagdes Publicas
Protocolo Geral

Programa de Recuperagéo Fiscal

Registro de Responsabilidade Técnica
Secretaria da Administragdo e da Previdéncia
Secretaria de Infraestrutura e Logistica
Superintendéncia de Seguros Privados

Tribunal de Contas do Estado do Parana
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EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE - Francisco Beltrio

1 - Preambulo

1.1 - A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA — UNIOESTE — Francisco
Beltrao, com fundamento nas disposi¢des contidas na Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual n°
10.086/22, Lei Complementar n® 123/06, suas alteracdes e demais legislagoes aplicaveis, além das
condi¢des fixadas neste edital e seus anexos, representada pelo Agente de Contratagdo, Sr. Gilberto
Caetano da Silva e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n® 0303/2025-GRE, de 04 de fevereiro
de 2025, publicada no Diario Oficial do Estado do Parana, realizard Licitacdo na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo “Maior Desconto”, em regime de empreitada por
preco unitario, para o_CERCAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV _E
PINTURA EXTERNA PARCIAL DO BLOCO “C” da Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao).

1.2 - Impugnacdes e Esclarecimentos: Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar o presente
edital de licitagdo por irregularidade na aplicacdo da Lei Federal n® 14.133/21 e/ou do Decreto
Estadual n° 10.086/22, podendo ainda solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos,
devendo apresentar os pedidos no prazo de até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura deste
certame, no e-mail beltrao.licitacao@unioeste.br, onde pelo qual serdo respondidos os pedidos
solicitados, no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a data da abertura
deste certame.

1.3 - A impugnacdo tempestivamente feita pelo licitante, ndo o impedird de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

1.4 - Nao serdo conhecidas as impugnagdes imotivadas ou apresentadas fora do prazo legal.

2 - Do Objeto

Constitui objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA a sele¢io de propostas visando a
empreitada por preco unitario, para o CERCAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO
DE TV E PINTURA EXTERNA PARCIAL DO BLOCO “C” , da Universidade Estadual do
Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao), de acordo com o Projeto Bésico
(Anexo I), conforme condicdes, especificacdes e valores constantes do objeto licitado, e nos termos
deste edital e demais anexos.
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2.1 - Compdem esta Convocacao Geral, além das condigdes especificas, constantes do corpo
do Edital, os seguintes documentos:

2.1.1 - Anexol - Projeto Basico;

2.1.2 -Anexol.a -Modelo da Planilha para Calculo do BDI;

2.1.3 - Anexol.b - Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da
Mao de Obra Horista (com Desoneragao);

2.1.4 - Anexol.c - Modelo de Planilha de Servigos;

2.1.5 -Anexol.d -Modelo de Atestado de Vistoria;

2.1.6 -Anexol.e -Modelode Termo de Ciéncia das Condigdes Locais - Vistoria;

2.1.7 - Anexo Il - Modelo de Proposta Comercial Final;

2.1.8 - AnexoIll - Das Exigéncias para Habilitagao;

2.1.9 -AnexoIV - Modelo de Declaragdes de Condigdes de Participagao;

2.1.10 - Anexo V - Modelo de Declaragdes Técnicas;

2.1.11 - Anexo VI - Modelo de Declaragdo de Cumprimento de Normas do Ministério
do Trabalho e Emprego;

2.1.12 - Anexo VII - Modelo de Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

2.1.13 - Anexo VIII - Modelo de Declaragdes para fins de Habilitacao;

2.1.14 -AnexoIX - Modelo de Declaragdes de cumprimento a Legislagdo Trabalhista;

2.1.15 - Anexo X - Modelo de Declaragao de que ¢ Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte;

2.1.16 -Anexo XI - Modelo de Declaragdes;

2.1.17 - Anexo XII - Modelo de Declaracao de que cumpre as Normas Ambientais, na
forma do Decreto Estadual n° 6.252/06;

2.1.18 - Anexo XIl.a - Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil;

2.1.19 - Anexo XIII - Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Vinculos e/ou Conflito de
Interesses;

2.1.20 - Anexo XIV - Minuta de Contrato;

2.1.21 - Anexo XIV.a - Minuta da Ordem de Execuc¢ao de Servigos;

2.1.22 - Anexo XIV.b- Modelo de Declaragao de Impossibilidade de Apresentacao
Imediata de Cdpias da GFIP e Informag¢do da Previdéncia Social;

2.1.23 - Anexo XIV.c- Modelo Fatura Discriminativa;

2.1.24 - Anexo XV - Resolucao COU 163/2023 e seus Anexos (Analise Financeira de

Licitantes).
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3 - Aquisicao do Edital

3.1 - O presente edital e demais informacdes encontram-se a disposi¢ao para verificagdo por parte dos
interessados junto a Equipe de Apoio, na Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Campus de Francisco Beltrdo), na Rua Maringa n°® 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010 —
Francisco Beltrdo, Estado do Parana, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:30
horas, ou pelo Fone: (46) 3520-4809, ou no /ink https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-
siasg ou no /ink https://www.gov.br/pncp/pt-br ou no link https://midas.unioeste.br/sgav/arqvirtual#/ ou
ainda no /ink http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes Se caso necessario, possiveis
modificacoes, retificacoes ou adequacdes realizadas no edital, serdo divulgadas e disponibilizadas
aos interessados nos links acima, ficando sob responsabilidade dos interessados acompanhar as
eventuais publicacdes suplementares realizadas pela UNIOESTE, e solicitar seus envios, se
necessario.

4 - Informacgoes Técnicas Complementares

4.1 - Fica estabelecido que as especificagdes e toda a documentagado da licitagao sdo complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado valido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios:

a) em caso de divergéncia entre os desenhos e as especificacdes de servigos prevalecera
sempre as especificacoes de servigos;

b) todos os materiais e/ou especificacdes contidos em um projeto € ndo contidos em outro
deverao ser considerados;

c¢) em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdao sempre as cotas dos desenhos.

4.2 - Os materiais a serem utilizados na obra serdo fornecidos pela contratada, e todos os custos de
aquisi¢do, transporte, armazenamento, utilizacdo ou remog¢ao de entulho, deverdo estar incluidos nos
precos unitarios para os diferentes servigos.

4.3 - Os materiais que forem utilizados na obra deverdo ser novos e de qualidade comprovada,
obedecer as especificagdes dos servigcos e aprovados pela Fiscalizacdao da Diretoria de Planejamento
Fisico da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, e demais profissionais nomeados
pela Contratante, antes de sua aquisi¢ao ou aplicagao.

4.4 - Os precos unitarios e globais estabelecidos nesta licitagao, incluem todos os custos necessarios
a perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos seguintes itens:

4.4.1 - Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;

4.4.2 -Toda amao de obra, especializada ou nao;

443 -Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e
saneamento;
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444 -Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topdgrafos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execugdo, controle e
administracao;

4.4.5 -Todos os custos com alojamento, transporte, alimentagdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos decorrentes
do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacao das Leis do Trabalho, da Legislacao de Higiene
e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

4.4.6 -Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidentes de trabalho,
incéndios, inundagdes, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as
obras ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acgao
ou omissao da empresa contratada;

4.4.7 - Custos com a execucao, manutengdo e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessarias a execugao das obras ou servigos;

4.4.8 -Todos os custos com demolicdo ou remog¢do necessarias a execugdo do objeto
ajustado;

4.4.9 - Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto desta licitagao;

4.4.10 - Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

4.4.11 - Custos relacionados ao controle de qualidade;

4.4.12 - Custos com a limpeza integral da obra ou servigos ap6s a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdao da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis ¢ de
inauguragao, obedecidos os padrdes de confecc¢do e fixagao;

4.4.13 - Custos necessarios a protecao e preservacdo do meio ambiente;

4.4.14 - Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

4.4.15 - Deverdo ser observadas pela contratada todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus funcionérios, ao patrimonio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho.

5 - Condicoes de Participacao na Licitacao

5.1 - Poderdo participar da presente licitacdo, todos os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacdo.

5.2 - Nao poderdo participar da presente licitacdo, direta ou indiretamente, os demais agentes
publicos impedidos de contratar com a Administragao Publica por vedacio legal, ou aquele
ainda que exerceu ou exerce um munus publico e participou direta ou indiretamente na
elaboracao do edital de licitacao.

5.3 - Os interessados em participar desta Concorréncia Eletronica devem dispor de chave de
identificagdo e senha pessoal no sistema de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br,
nos termos do presente Edital.
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5.4 - E vedada ainda a participagdo direta ou indireta nesta licitagio de pessoa fisica ou juridica, que:

a) tenha sido declarada inidonea no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal ¢
Municipios, em qualquer esfera da Administracao Publica.

b) constituiu pessoa juridica que foi apenada conforme alinea “a” acima, enquanto perdurar
as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vier a
constituir ou de outra em que figurar como socio.

¢) tenha s6cio comum com a pessoa juridica referida na alinea “b” acima.

d) ndo funcione no pais, se encontre sob faléncia, dissolu¢ao ou liquida¢do, bem como a
pessoa fisica sob insolvéncia.

e) mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
dele seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

f) seja servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade estadual, bem como a empresa da qual
figure como sécio, dirigente ou da qual participe indiretamente;

f.1) considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil.

g) esteja constituida sob a forma de consorcio ou cooperativa, ou que seja controlada,
coligada ou subsidiaria entre si qualquer que seja a forma de constituicao, conforme
justificativa técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

h) esteja sob concurso de credores, dissolucao, liquidacao, concordata, processo de faléncia
ou recuperac¢do judicial, nos termos da nova Lei de Faléncias (art. 52, inciso II da Lei
Federal n° 11.101/2005), e que direta ou indiretamente mantenha sociedade ou participa-
cdo com servidor(es) ou dirigente(s) ligado(s) a qualquer um dos 6rgaos envolvidos no
processo em analise;

h.1) considera-se participagdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil.

5.5 - Na presente licitacdo é vedada a participacdo de pessoa fisica e/ou juridica de que trata o
art. 14, da Lei Federal n° 14.133/21.

5.6 - E vedada ainda a participaciio de empresas que possuam mesmos socios e/ou mesmos
representantes em comum, as quais estario sujeitas a desclassificacio de suas propostas, além
de penalizacdo conforme previsto em lei. Tal medida deve-se a necessidade de se evitar a quebra
do sigilo das propostas.

5.7 - A participacao nesta licitagdo implica aceitacdo das condigdes estabelecidas neste edital e na
legislagao aplicavel.

5.8 - Além destas condi¢des gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacdo
fixadas neste edital.
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5.9 - O Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagao,
especialmente quanto a existéncia de sangdes que impegam a participagdo no certame ou a futura
contratacao.

5.10 - O proponente participante na presente licitacdo deverd estar devidamente autorizado pelos
orgaos fiscalizadores do setor a prestar os servigos objeto desta licitagdo, devendo manter em seu
poder os documentos comprobatoérios, que poderdo ser consultados a qualquer momento pela
UNIOESTE, cabendo, neste caso, a empresa participante, a apresentacdo dos mesmos junto aos
6rgdos competentes.

6 - Da Vistoria

6.1 - Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serdo executados os servigos, com o objetivo de
inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento e conforme
disposto no modelo constante do Anexo I.d, deste edital. Para efetuar a visita, as empresas deverao
contactar a Diretoria de Planejamento Fisico - DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parand -
UNIOESTE (Reitoria), pelo fone: (45) 3220-5720, em dias uteis, no horario das 08:00 as 12:00 ou
ainda das 13:30 as 17:30 horas, onde o Engenheiro Civil, Sr. Matheus Schmidt, ou outro servidor
designado, acompanhara os visitantes e prestara todos os esclarecimentos necessarios.

6.2 - O agendamento devera ser feito em até 02 (dois) dias tteis anteriores a data da abertura da
sessdo desta Concorréncia Eletronica.

6.3 - Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragdao formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo I.e deste edital.

6.4 - A nao realizac¢do da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o licitante vencedor assumir todos os 6nus dos servigos decorrentes.

6.5 - Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condic¢des e grau de dificuldade existentes,
como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de
acréscimos de precos em decorréncia da execugdo do objeto.

6.6 - A Declaracdo constante do Anexo L.e deste edital, ¢ um documento indispensavel a ser
entregue (0o qual devera ser apresentado juntamente com a Documentacio de Habilitacio),
sendo que a sua auséncia inabilitara o licitante.

7 - Condic¢oes Gerais da Concorréncia Eletronica
7.1 - A Concorréncia Eletronica sera conduzida por servidor publico denominado Agente de

Contratacao, mediante a insercao e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema
de compras eletronicas https://www.gov.br/compras/pt-br
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7.2 - O Agente de Contratagao exercera as atribuigdes previstas no artigo 4°, do Decreto Estadual n°
10.086/22.

7.3 - Para acesso ao sistema de compras eletronicas https:/www.gov.br/compras/pt-br, os
interessados deverdo se credenciar e obter chave de identificacdo e senha pessoal do sistema,
conforme instru¢des que podem ser obtidas através da Central de Atendimento ou pelo fone 0800-
978-9001.

7.4 - O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, implica a sua responsabilidade legal pelos atos praticados e
presuncdo de capacidade para a realizagdo das transagdes inerentes a esta Concorréncia Eletronica.

7.5 - Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br durante a sessdo publica desta Concorréncia Eletronica, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6 - Cada licitante tera um tinico representante nesta licitacio que, por sua vez, somente podera
representar uma unica empresa licitante.

7.7 - Todo e qualquer documento referente a esta licitacdo, ao ser exigido pelo Agente de
Contratacio, devera ser apresentado imediatamente pelo proponente.

8 - Proposta de Preco

8.1 - A proposta de prego inicial deverd ser enviada no sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, de acordo com o critério de disputa estabelecido nesta licitagao.

8.2 - A proposta registrada podera ser alterada ou retirada até a data e horario maximos ja definidos
no edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletronico ndo aceitara
inclusao, alteracao ou desisténcia da mesma.

8.3 - A proposta de preco, devidamente assinada pelo titular ou representante legal do proponente,
redigida em portugués, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, deverd ser elaborada considerando as condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, e conforme as seguintes informacgdes abaixo:

a) Preco para o CERCAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV _E
PINTURA EXTERNA PARCIAL DO BLOCO “C”, da Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao), considerando o valor de R$ 39.919.69
(trinta e nove mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), como preco maximo
para esta licitagdo, devendo o preco incluir todos os custos operacionais e todas as despesas com
encargos fiscais, tributdrios, trabalhistas, previdencidrios e comerciais, bem como despesas com
materiais novos e de primeira qualidade, mao-de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas
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de administragdo, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto do presente certame.

b) O prazo de validade da proposta fica estabelecido como sendo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da data de sua apresentacao.

¢) Or¢amento discriminado em pregos unitarios, contemplando o percentual de desconto a ser
aplicado pela empresa, bem como seus totais e somatorio, para o objeto desta licitagdo, de acordo
com o constante no Anexo l.c. Para o percentual de desconto e para os pregos unitdrios, sera
considerado apenas até a segunda casa decimal, sem arredondamento.

c.1) o BDI, que incidira sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servico, podera
ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicgao;

c.2) o BDI Referencial utilizado para estabelecer o prego maximo, ¢ estabelecido conforme o
exposto no Anexo I, deste edital;

c.3) cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em formula apresentada no Anexo
Ia;

c.4) caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme alineas c.2 e ¢.3 acima,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo I, deste edital;

c.5) os encargos sociais sobre os custos da mao de obra, horistas, utilizadas como referéncia
sdo os constantes da Planilha do Anexo Lb.

ATENCAO: O percentual de desconto devera ser aplicado de maneira linear em todos os itens e
subitens do objeto desta licitacdo, considerando que os precos unitarios, tanto de material quanto de
mao-de-obra, ndo poderdo ultrapassar os valores unitarios discriminados na planilha orgamentaria
definidora do preco maximo (Anexo I), sob pena de desclassificacdo, sendo que para fins de
classificacao final das propostas, sera considerado o Maior Desconto global proposto.

d) cronograma fisico e financeiro, para o objeto desta licitacdo, contendo as etapas de
execucdo, de acordo com o modelo constante no Anexo I, levando-se em consideragdo o prazo
maximo de execucdo dos servigos, que sera de 30 (trinta) dias corridos, sendo que este prazo sera
contado a partir da expedi¢do da respectiva Ordem de Execugdo de Servigos (Anexo XIV.a).
Salientamos ainda que as empresas licitantes deverao cotar todos os servicos que compoem a
presente licitacio, sob pena de desclassificacdo, sendo que os valores unitarios e/ou totais de
cada servico, que compdem esta licitacio, a serem informados pelas empresas participantes,
nio poderiao ser superiores aos valores maximos unitarios e/ou totais estipulados neste edital.

e) caberd a empresa apresentar a proposta de preco global (material e mao de obra), indicada em

algarismos e por extenso, resultado da aplicagdo do percentual de desconto linear proposto na alinea “c”,
que incidira sobre o valor maximo atribuido para esta licitacao.

f) na proposta de precos e na emissdo da nota fiscal, a empresa proponente deverd observar o
Decreto Estadual n° 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isengdo de ICMS”. (o referido ato normativo
tem sua origem no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parana ¢ signatario e estabelece
tratamento diferenciado para as operagdes realizadas pela administragdao publica com empresas
paranaenses), além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteragdes.
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g) a Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana e
praticada pela Contratante, corresponde a custos de materiais ¢ mdo de obra, inclusive encargos
sociais e trabalhistas, e demais encargos complementares.

8.3.1 - A empresa proponente devera observar todas as especificacoes técnicas
detalhadas do objeto ofertado, sob pena de ndo o fazendo, acarretar a possibilidade de
desclassificacio de sua proposta, além das demais penalidades previstas nesta Concorréncia,
nao podendo ultrapassar os valores maximos previstos nesta licitacdo, e que ja estio estipulados
em edital, sob pena de niao aceita¢cido da proposta.

8.3.2 - A empresa proponente ao preencher a(s) planilha(s) financeira(s) e orgamentaria(s) do
presente certame, devera considerar o valor de R$ 39.919.69, como prego maximo para esta licitagao,
referente a empreitada por pre¢o unitirio, para 0o CERCAMENTO DO SISTEMA DE
TRANSMISSAO DE_TV_E PINTURA EXTERNA PARCIAL DO BLOCO “C”, da
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrdo).

8.4 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a empresa contratada.

8.5 - Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.6 - Aceitagdo do edital: A apresentacdo da proposta sem interposicao de impugnagdes, pedido de
esclarecimentos ou providéncias, implica na aceitagdo plena e total das condi¢des deste edital,
sujeitando o licitante as sang¢des previstas na legislacdo vigente.

8.7 - No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

8.8 - Se a empresa esta dispensada das retencgdes, esta devera discriminar no corpo da nota fiscal
a lei e o artigo a que se refere a isen¢do, e emitir declaragdo; caso contrario, os valores dos
impostos serio retidos.

9 - Da Abertura da Sessao, Classificacao das Propostas e Formulagao de Lances

9.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio do sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br na data, horario e local indicados neste Edital.

9.2 - A presente licitagdo ¢ do tipo “MAIOR DESCONTO?”, e sera julgada dentro desse critério,
para a licita¢do, considerando-se vencedor o proponente que apresentar o Menor Preco Global para
esta licitacdo, resultante da aplicacio do Maior Percentual de Desconto proposto, o qual devera
ser aplicado linearmente sobre os valores maximos unitarios e totais atribuidos para esta
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licitacao.

9.2.1 - Na proposta formulada, caso haja qualquer divergéncia (inclusive de grafia), entre o
valor global e o percentual de desconto, prevalecerd sempre o menor valor, sendo que as divergéncias
observadas entre tais valores poderao ser corrigidas a qualquer tempo, sem prejuizo da validade da
proposta, desde que aceito o critério do menor valor.

9.3 - Sera desclassificada a proposta de preco que:
a) ultrapassar o(s) valor(es) unitario(s) e/ou total(is) fixado(s) no item 9.4 deste edital,
relativo(s) ao objeto licitado;
b) deixar de cotar qualquer dos servigos constantes da presente licitagao;
¢) alterar quantidade(s) constante(s) na(s) planilha(s) or¢amentaria(s);
d) cotar valor(es) global(is) manifestamente inexequivel(eis), para esta licitacao;
e) nao atender as exigéncias contidas no presente edital.

9.4 - Serdo desclassificadas as propostas, por serem consideradas excessivas, aquelas com pregos
unitarios superiores aos diversos itens desta licitacdo, e/ou globais superiores a R$ 39.919.69, como
preco maximo para esta licitagdo, referente a empreitada por preco unitario, para 0o CERCAMENTO
DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV E PINTURA EXTERNA PARCIAL DO BLOCO
“C”, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrdo).

9.5 - O Agente de Contratagcdo, juntamente com a Equipe de Apoio, verificara as propostas
apresentadas (inclusive quanto a exequibilidade), desclassificando aquelas que ndo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, contenham vicios insanaveis ou nao
apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

9.5.1 - Também seré desclassificada a proposta que identifique o licitante;

9.5.2 - A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

9.5.3 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao;

9.5.4 - Sera verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no item 8
deste edital, e com os precos correntes no mercado ou fixados por 6rgdo oficial competente,
promovendo-se a desclassificacdo das propostas desconformes ou incompativeis. Considerando as
disposicoes estabelecidas em lei, 0 Agente de Contratacio tera a prerrogativa legal de efetuar o
saneamento de propostas que contenham vicios meramente formais e, portanto, possiveis de
serem sanados, sendo que os saneamentos efetuados na sessdo, bem como as demais ocorréncias
verificadas, deverao ser constadas em ata. Apds, proceder-se-a ao julgamento e classificagdo das
propostas restantes, de acordo com os critérios de avaliacdo constantes do edital.

9.6 - O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratacao,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

9.7 - O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao
e os licitantes.
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9.8 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do percentual de
desconto consignado no registro.

9.9 - O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no presente edital.

9.10 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no edital.

9.11 - O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

9.12 - Seré adotado para o envio de lances nesta Concorréncia o modo de disputa “aberto”, em que
os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdoes.

9.13 - A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

9.14 - A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

9.15 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica encerrar-
se-4 automaticamente.

9.16 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratagdo, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinicio da
sessdo publica de lances, em prol da consecu¢do de maior percentual de desconto.

9.17 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo percentual, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

9.18 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados em tempo real, do maior
desconto registrado, vedada a identificagdo do licitante.

9.19 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva desta
Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

9.20 - O critério de julgamento adotado serd o Maior Desconto, conforme definido neste edital e seus
anexos.
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9.21 - Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
nesta licitacdo, serdo desclassificados.

9.22 - Encerrada a fase de lances, ap6s a negociagdo, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital, serdo desclassificadas.

9.23 - O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidird automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatorio e representara desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Or¢amentaria de Referéncia.

9.24 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com os valores de sua proposta.

9.25 - Em relagdo a itens/lotes ndo exclusivos para participagdo de microempresas - ME e/ou
empresas de pequeno porte - EPP, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e/ou
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/06.

9.26 - Nessas condic¢des, as propostas de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.27 - A microempresa - ME e/ou empresa de pequeno porte - EPP, melhor classificada nos termos
do item anterior, terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

9.28 - Caso a microempresa e/ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na condi¢do de ME e/ou EPP
que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.29 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre estas para que se identifique aquela que primeiro poderé apresentar melhor oferta.

9.30 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60, da Lei Federal n° 14.133/21.
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9.31 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

9.32 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo devera
encaminhar pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o maior
percentual de desconto, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condig¢des
diferentes das previstas neste edital.

9.32.1 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.32.2 - O Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociacdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste edital e ja apresentados.

9.32.3 - E facultado ao Agente de Contratagdio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 9.32.2.

9.33 - Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

9.34 - Apds a negociagdo do percentual, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta vencedora.

10 - Da Aceitabilidade da Proposta Vencedora

10.1 - Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade dos pregos em relacdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95, do Decreto
Estadual n° 10.086/22.

10.1.1 - A analise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacgao de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relag@o a sua proposta final,
devendo também preencher a sua Proposta Comercial Final, conforme Anexo II deste Edital.

10.1.2 - A Planilha de Custos e Formac¢do de Precos, além do Anexo II deste Edital, deverdo ser
encaminhados pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, contadas da
solicitacdo do Agente de Contratacdo, com os respectivos valores e percentuais readequados ao lance
vencedor. Também neste prazo, cabera a empresa ganhadora apresentar novamente os Anexos I (com
todos os seus Sub-anexos e todas as demais informacgdes, além do Cronograma Fisico e Financeiro), e
também os Anexos l.a, I.b e I.c do edital, ja readequados, conforme o percentual de desconto oferecido
na proposta final. Enfatizamos que toda a documentac¢io constante deste Item devera ser apresentada
e assinada por meio eletronico com uso de Certificagao Digital ICP-Brasil ou Gov.br, sendo que esta
sera analisada pelo Agente de Contratacao e Equipe de Apoio no momento da aceitagdo do lance vencedor.

10.1.3 - A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do
licitante, inferiores aos servigos unitarios da planilha or¢amentéria referencial ndo caracteriza motivo
suficiente para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
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mantendo-se o valor da proposta.

10.1.4 - Como condigdo prévia a aceitacao da proposta final, caso o licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06, o Agente de Contratacdo devera consultar o Portal
Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP), para verificar se o somatoério dos valores por aquele
recebidos, no exercicio anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei
Complementar n°® 123/06, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma,
em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

10.1.5 - Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatério dos valores por ela recebidos até o més anterior ao
da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20%
(vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°® 123/06.

10.1.6 - Constatada a ocorréncia de qualquer das situagdes que superem o limite legal, o
Agente de Contrata¢do deverd indeferir a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do licitante,
conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n°® 123/06, com a consequente recusa
do lance de desempate, sem prejuizo das penalidades incidentes.

10.2 - Seré desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

10.2.1 - Nao estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

10.2.2 - Contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

10.2.3 - Nao apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

10.2.4 - Apresente prego final superior ao pre¢o maximo fixado, ou ainda que apresente preco
manifestamente inexequivel;

10.2.4.1 - Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

10.3 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

10.3.1 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do
previsto no art. 92, do Decreto Estadual n° 10.086/22, para que a empresa comprove a exequibilidade
desta.

10.4 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
Federal n°® 14.133/21.

10.5 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade da proposta, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentem a suspeita.
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10.6 - Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias
com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, sendo que a
ocorréncia sera registrada em ata.

10.7 - O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de nao aceitacao da proposta.

10.7.1 - E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido no item acima,
a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo inicial.

10.7.2 - Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratacao, destacam-
se as planilhas orcamentarias readequadas com o valor final, resultante da aplicagdo do percentual de
desconto ofertado.

10.8 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha or¢amentaria deverao refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

10.9 - O Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio analisardo a compatibilidade dos pregos unitarios
e totais apresentados na Planilha de Custos e Formagao de Pregos com os da planilha orgamentaria
referencial, considerando o desconto proposto.

10.10 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

10.11 - Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

10.12 - Nas hipoteses em que o Agente de Contratacao nao aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante citado para que seja obtido preco melhor.

10.13 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.14 - Encerrada a analise quanto a aceitagcdo da proposta final, o Agente de Contratacdo verificara
a habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.

11 - Da Apresentacio da Proposta Final e dos Documentos de Habilitacao

11.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletronico, a proposta final
com a descri¢ao do objeto ofertado, precos e percentuais finais propostos (conforme modelo do
Anexo II), e os documentos de habilitacdo (conforme Anexo III), conforme ja estabelecido neste
edital. Enfatizamos que toda a documentacio constante deste Item devera ser apresentada e
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assinada por meio eletronico com uso de Certificacao Digital ICP-Brasil ou Gov.br
11.2 - Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, sera verificado o eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdes que impegam a participagdao no certame
ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.2.1 - Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMYS).

11.2.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis).

11.2.3 - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiga (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php)

11.2.4 - Lista de Inidoneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS).

11.2.5 - Lista das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administragao
Publica do Estado do Parana - TCE/PR (https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarlmpedidos.aspx).

11.2.6 - Lista das empresas inidoneas do Portal da Transparéncia do Estado do Parana -TCE/PR
(http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowld={30).

11.2.7 - Consulta ao cadastro das pendéncias perante 6rgaos e entidades da administracdo publica
direta, indireta e paraestatal do Estado do Parand, incluindo as empresas publicas e de economia mista nas
quais o Estado seja majoritario - CADIN/PR (https://www.cadin.pr.gov.br/Pagina/Estou-Inscrito).

11.3 - Para a consulta de fornecedor pessoa juridica, podera haver a substituicdo das consultas dos
subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4, pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

11.4 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12, da Lei Federal n° 8.429/92, que preve, dentre as sangdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja scio majoritario.

11.4.1 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no relatério mencionado.

11.4.1.1 - A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios e linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.4.1.2 - O fornecedor sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificagao.

11.5 - Constatada a existéncia de sancao, o fornecedor sera reputado inabilitado, por falta de condicao
de participacao.

11.6 - Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), apresentando no lugar destes documentos o
Cadastro no PNCP, ou no SICAF ou no CAUFPR (GMS), desde que os referidos documentos estejam
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atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

11.6.1 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), substituirda a apresentacdo dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 4 2.7, e 4.1.

11.6.2 - As empresas que apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, em plena
validade, no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), substituird a apresentagdo dos
documentos enumerados no Anexo III, itens 1.3, 2.1 a 2.7, ¢ 4.1.

11.6.3 - As empresas que apresentarem (ou ainda, se a Administracdo conseguir obté-lo através
de consulta), o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS),
conforme Decreto Estadual n® 4258/23, em plena validade, substituira a apresentagdao dos documentos
enumerados no Anexo 111, itens 1.3,2.1a2.7, e 4.1.

11.7 - As Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverdo encaminhar a
documentagao de habilitacao, ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n°® 123/06.

11.8 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apos
o encerramento do envio de lances.

12 - Consideracoes sobre a Proposta Final

12.1 - A proposta final devera ser formulada de acordo com o percentual de desconto final da disputa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e devera ser apresentada e assinada por meio eletronico com
uso de Certificaciao Digital ICP-Brasil ou Gov.br, pelo titular ou representante legal do licitante, e
devera conter, de acordo com o modelo definido neste edital (Anexo II), a identificagdo da licitacao,
o CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, pregos e percentuais de desconto, a descrigao do
objeto ofertado para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor global, os precos unitarios e globais por
item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que nao podera
ser inferior ao ja estabelecido neste edital.

12.1.1 - A proposta definitiva devera observar os pregos unitarios e globais maximos da
planilha de composicdo de pregos fixada no edital e seus anexos, sob pena de desclassificagao,
inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos, independentemente do critério de disputa.

12.1.2 - Constatado erro de calculo em qualquer operagdo, o Agente de Contratagdo podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que este ndo altere a substancia da proposta
final, do documento e sua validade juridica.

12.2 - Para a Proposta de Precos Final, o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera
encaminha-la conforme Anexo II do edital, a qual devera conter as seguintes informacdes:

12.2.1 - Percentual de desconto e prego total final proposto, cotado em reais, em algarismos e
por extenso, com 02 (duas) casas decimais, e ainda de acordo com o Item 4.4 e seus subitens deste
edital;

12.2.2 - Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da
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data da sua apresentacao;
12.2.3 - Assinatura do titular ou representante legal, identificando-o com nome, cargo e CPF;
12.2.4 - Razao Social ¢ CNPJ do licitante.

12.3 - No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Proposta de Precos Final, devera
ser considerado somente 02 (duas) casas decimais apds a virgula, desprezando-se as demais.

12.4 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuragdo ou documento equivalente.
12.4.1 - Cada credenciado poderé representar apenas um licitante.

12.5 - As Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, deverao anexar:

12.5.1 - A declaragdo de que o licitante se enquadra na condi¢do de Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo
4°, da Lei Complementar n° 123/06 e suas alteracdes, conforme Anexo X.

12.5.2 - Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os
beneficios da Lei Complementar n® 123/06 e suas altera¢des, emitida em até no maximo 90 (noventa)
dias antes da data prevista para a abertura desta licitacao.

12.5.3 - Demonstrativo de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolugdo n°®
1.418/12, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substitui-la.

12.6 - A falsidade de declaragdo prestada objetivando os beneficios instituidos & Microempresa - ME
e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Codigo Penal,
sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitard a pessoa juridica a
sancao de impedimento de participar de licitagdes e de ser contratada por qualquer 6rgao ou entidade
da Administragcdo Publica pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.7 - Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte, ou ainda, que nao desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei Complementar n° 123/06 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar os documentos
descritos nos itens 12.5.1, 12.5.2 e 12.5.3, acima. A ndo comprovag¢ado da condi¢do de Microempresa
- ME e/ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei
Complementar n° 123/06 e suas alteragdes. (ATENCAO — LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME/EPP).

12.8 - O licitante deverad entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no edital e devera considerar o preco global da proposta,
com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.

12.8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias;

12.8.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro deverd apresentar na ultima parcela valor nao
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto;

12.8.3 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo 6rgdo licitante antes da assinatura do contrato;

12.8.4 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
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licitante, com mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

12.8.5 - A ndo apresentacao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao
exigido neste edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta final da licitante, porém,
inconformidades meramente formais do cronograma poderao ser saneadas no momento da assinatura
do contrato.

12.9 - A apresentacdo dos documentos constantes dos itens acima, faz prova de que a licitante
arrematante:

12.9.1 - Tomou conhecimento de todas as informagoes, elementos técnicos instrutores ¢ das
condigoes locais para o cumprimento do objeto desta licitagdo;

12.9.2 - Aceitou os termos deste edital e que,

12.9.3 - Sendo vencedora da licitagdo, assumira integral responsabilidade pela perfeita e
completa execucdo dos servicos a serem contratados.

12.10 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta final vinculam a empresa contratada.

13 - Adjudicacio e Homologacao

ATENCAO! CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO DO PARANA - CAUFPR (GMS)

13.1 - Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado vencedor,
porém para que seja homologado e contratado, devera observar o disposto abaixo:

13.1.1 - Para a homologacao da licitacdo e assinatura do contrato, o licitante vencedor devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP), para a comprovagdo das condi¢des
de habilita¢do consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato. Da mesma forma, nos termos do Decreto Estadual n® 4258/23, de 30 de novembro de 2023,
e suas alteragdes, em especial o contido no § 4.°, do artigo 1.°, a empresa declarada vencedora neste
certame, para que seja homologada e possa celebrar o(s) respectivo(s) contrato(s), DEVERA
ESTAR CREDENCIADA NO CAUFPR (GMS), e devera apresentar o Certificado de
Regularidade Fiscal devidamente avaliado e COMPLETO, no qual sera verificada a
manutencio das condi¢oes de habilitacao por meio do Certificado emitido pelo referido sistema,
bem como nio podera estar inscrita no CADIN Estadual (Cadastro Informativo Estadual -
Decreto Estadual n° 1933/15, de 17 de julho de 2015).

13.1.2 - Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parand - CAUFPR (GMS), estdo disponiveis no endereco eletronico www.comprasparana.pr.gov.br
regulados pelo Decreto Estadual n® 4258/23, e suas alteragdes, sendo de exclusiva responsabilidade de
cada licitante a promogao das diligéncias necessarias junto ao CAUFPR (GMS), para cumprimento
dos prazos estabelecidos neste edital.
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13.1.3 - A empresa vencedora devera comprovar o credenciamento (caso ainda ndo o tenha feito), no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS), e nele a sua
regularidade, no prazo méximo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, mediante
justificativa fundamentada da empresa e anuéncia da Administragdo quanto a concessao de novo
prazo, contados a partir da convocagdo do Agente de Contratacdo da Reitoria da UNIOESTE, para
homologa¢do do certame e assinatura do(s) contrato(s). Neste mesmo prazo, cabera a empresa
vencedora resolver possiveis pendéncias que eventualmente possa ter junto ao CADIN Estadual.

13.1.4 - A empresa vencedora somente serd homologada e o(s) contrato(s) relativo(s) a presente
licitagdao, somente sera(ao) firmado(s) com esta, caso a mesma possua o credenciamento no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parand - CAUFPR (GMS), em plena validade ¢ sem
restricdes, o que serd verificado por meio da emissdo do Certificado de Regularidade Fiscal
devidamente avaliado e COMPLETQ, obtido no referido sistema, e ndo esteja inscrita no CADIN
Estadual.

13.2 - Decorrido o prazo disposto no item 13.1.3 acima, e verificado pela Administragdo o nao
credenciamento da empresa vencedora junto ao CAUFPR (GMS), ou a irregularidade da mesma junto
a este sistema ou ainda junto ao CADIN Estadual, a empresa vencedora decaird do direito a
homologacao e contratagdo com a Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Reitoria),
sujeitando-se as sang¢des previstas na legislacdo vigente.

13.3 - Se a empresa vencedora ndo efetuar o cadastro conforme previsto acima ou ainda nao
regularizar possiveis pendéncias junto ao CADIN Estadual, o Agente de Contratacdo convocara as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, verificando sua aceitabilidade e habilitagao, nos
termos do disposto na legislacdo vigente € nas normas disciplinadoras do presente edital.

13.4 - Findado o prazo recursal e examinada a aceitabilidade da proposta final, a regularidade e a
habilitagdao do licitante vencedor, o procedimento licitatorio serd encaminhado pelo Agente de
Contratagdo a autoridade maxima para adjudicacdo e homologacao.

13.5 - Sera permitida a adjudicacdo e a homologagao parcial do procedimento licitatdrio, quando o
seu objeto possuir mais de um lote.

14 - Da Ordem de Execucao de Servicos, prazos e demais condi¢oes do Contrato

14.1 - A Ordem de Execucdo de Servigos (Anexo XIV.a), devera ser assinada pela contratada no
prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, apds a convocacdo do 6rgdo licitante, podendo este prazo ser
prorrogado por igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela contratante.

14.2 - Os servigos licitados serdo liberados para execucdo somente apos a assinatura da respectiva
Ordem de Execucdo de Servigos, subordinando-se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser
firmado entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
Contratada.
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14.3 - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execu¢dao do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
presente licitacdo ¢ de 60 (sessenta) dias corridos, sendo que este prazo sera contado a partir da
expedi¢do da respectiva Ordem de Execugdo de Servigos (Anexo XIV.a), do edital.

14.4 - Adjudicado e homologado o objeto da presente licitagdo, e estando cumpridas as exigéncias
descritas nos Itens acima por parte da empresa licitante, a Universidade Estadual do Oeste do Parana
- UNIOESTE (Francisco Beltrao), considerando os recursos financeiros e or¢camentarios
disponibilizados no presente exercicio, convocara o adjudicatario para assinar o termo de contrato
(Anexo XIV), relativo a presente licitagdo, em até 03 (trés) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na legislacdo vigente.

14.5 - O(s) contrato(s) deverd(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da empresa ou seu preposto
habilitado, cabendo a empresa vencedora desta licitacdo, informar de maneira formal a Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Francisco Beltrao), logo ap6s o término deste certame, o
nome do representante legal ou preposto habilitado, com o RG ou CPF, além de endereco e telefone
para contato.

14.6 - A contratagdao formalizar-se-a mediante contrato administrativo, conforme Anexo XIV, para
todos os fins e efeitos de direito, o qual estabelecera as condigdes de execugdo do objeto, bem como
os direitos, obrigagdes e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta
licitacdo e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito publico, com a aplicagdao
supletiva, no que couber, dos principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito
privado.

14.7 - No ato da assinatura do contrato (Anexo XIV), a contratada fica obrigada a apresentar:

a) comprovagao das condi¢des de habilitacdo do edital, conforme Anexo III, as quais deverdo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato, e

b) certidio de registro com visto do CREA-PR e/ou do CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n° 5.194/66, e da Lei Federal n°
12.378/10.

14.8 - A contratada devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacao de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
presente edital.

14.9 - A contratada deverd apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhado(a) do
comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato. Serd admitida
prorrogacdo da entrega até a data da primeira medi¢ao, mediante justificativa formal da contratada.

14.9.1 - Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente,
em nome do(a) Responsavel Técnico(a) constante da Declaragdo de Responsabilidade Técnica,
indicado(a) conforme Anexo VIL
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14.9.2 - Caso o(s) profissional(s) indicado(s) no Anexo VII seja(m) corresponsavel(s), a
contratada devera providenciar a(s) ART’s e/ou RRT’s complementares para este(s), instituindo a
corresponsabilidade técnica na execug¢do dos servicos. A(s) ART’s e/ou RRT’s deverd(ao)
corresponder as atividades que serdo exercidas pelo(s) profissional(s), limitadas ao respectivo grau
de responsabilidade.

14.10 - Uma vez homologado o resultado desta licitagdo, para a formalizacdo do instrumento
contratual, a proponente vencedora devera observar o seguinte:

a) A Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Francisco Beltrdo), enviard o Contrato Administrativo referente a este certame (Anexo
XIV), a proponente em arquivo com a extensao “PDF” (documento gerado no programa
Adobe Acrobat®), por meio de correspondéncia eletronica (e-mail), com solicitagao de
confirmacao eletronica do recebimento;

b) A proponente devera verificar seus dados constantes do documento, comunicando
imediatamente a Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Francisco Beltrao), caso haja necessidade de corre¢ao;

c) Estando corretos os dados constantes do documento, a proponente devera
preferencialmente assinar o contrato com Certificagdo Digital ICP-Brasil ou Gov.br, e
devolver por meio de correspondéncia eletronica (e-mail), no prazo maximo de 03 (trés)
dias tteis, ou devera efetuar a impressao do Contrato Administrativo em 02 (duas) vias,
providenciar a(s) assinatura(s), reconhecimento de firma em todas as vias e postéa-las por
via SEDEX, para devolugdo a Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Francisco Beltrao), no prazo maximo de 03 (trés) dias tuteis,
contados da data do recebimento do e-mail, sob pena de ndo o fazendo, acarretar a
possibilidade de desclassificagdo de sua proposta, além das demais penalidades previstas
neste Edital;

d) Caso a proponente seja sediada ou possua representante na Regido de Francisco Beltrao,
podera, também no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, efetuar a retirada do instrumento
convocatério e realizar a entrega das vias assinadas e ja com o reconhecimento de firma
respectivo, nas dependéncias da Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste
do Parana - UNIOESTE (Francisco Beltrao), mediante protocolo de recebimento.

14.10.1 - A comunica¢do de que trata a alinea “b”, do subitem 14.10, devera ser feita por
escrito e enviada por meio de correspondéncia eletronica, ou ainda por protocolo do documento na
propria Diretoria de Compras da Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Francisco
Beltrao).

14.11 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar dos servigos objeto desta licitacao,
de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n° 14.133/21, e atos normativos dos
respectivos conselhos profissionais.
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14.12 - Quanto a fiscalizag¢ao do(s) Contrato(s) do presente certame, esta cabera ao Engenheiro Civil,
Sr. Matheus Schimit, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, o qual
acompanhard a execugdo das obrigagdes contratuais.

14.12.1 - Ja quanto a gestao do(s) Contrato(s) do presente certame, esta cabera ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

14.12.2 - Com referéncia ao objeto contratado, fica obrigada a empresa vencedora, a
conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, para os servidores dos 0rgiaos
e entidades publicas concedentes e dos 6rgaos de controle interno e externo.

14.12.3 - Ainda quando da execucao dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s) empresa(s)
contratada(s), devera(do) estar com o CNPJ e Razio Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilitacio.

14.12.4 - Nao sera aceito, sob nenhuma hipotese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais
entregues referentes ao objeto, sob pena de aplicacio de sancdes a empresa vencedora.

14.13 - Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parand, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
consequéncia o(s) contrato(s) nao tera(ao) validade nem eficacia.

14.14 - A restrigdo prevista neste item estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federacao, que possuam filial no Estado do Parand, em situacao irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

14.15 - Para possibilitar a efetivagdo dos empenhos, a empresa sera comunicada pela Universidade
Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, para que no prazo méaximo de 05 (cinco) dias uteis,
proceda a regularizagao de suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

14.16 - Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias tteis, e verificado pela UNIOESTE a continuidade da
pendéncia, a empresa decaird do direito a contratagdo com a Universidade.

14.17 - A Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Francisco Beltrdo), podera,
quando o convocado nao assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e condi¢des estabelecidos no item
14.4, ou ndo regularizar suas pendéncias conforme previsto no item 14.15, convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados, de conformidade com
o presente edital, ou revogar a licitacao, independentemente das cominagdes previstas na Lei Federal
n°® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22.

14.18 - Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 14.17, a
Administragcdo Publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
a celebragdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao
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or¢amento estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pregos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

14.19 - O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das
obrigagdes estabelecidas no(s) contrato(s), determinando o que for necessario para adequacao das
irregularidades apuradas.

14.20 - Ao término do(s) contrato(s), o registro das ocorréncias devera ser juntado ao processo,
facultando-se a contratada a obtengao de copias dos registros e informagdes das ocorréncias.

14.21 - As decisdes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem
ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a ado¢ao das medidas convenientes.

14.22 - Os fatos que possam determinar prorrogacao(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s)
valor(es) contratual(is) ou justificacao(des) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem
motivados e devidamente anotados no registro proprio.

14.23 - A contratada ¢ obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucao do(s) servigo(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados @ UNIOESTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execucao do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelos servidores da UNIOESTE;

¢) manter o Didrio de Obra, conforme definido nos subitens 21.1.1 e 21.1.2 deste edital.

14.24 - Nao sera permitida a subcontratagdo total do objeto licitado, mas podera ser admitida a
subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do
contrato.

14.24.1 - Em qualquer caso de subcontratagdao de servigos da presente licitacdo, para que se

efetive o disposto no item 14.24, caberéd a Contratada observar os seguintes procedimentos:

a) informar, previamente e por escrito a Contratante, relagdo dos servigos que pretende
subcontratar, além das empresas e profissionais que irdo executd-los, com razao social,
CNPJ, enderegos completos e demais informagdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou
outras informagdes, a critério da Contratante, conforme o caso;

b) além dos documentos acima, também deverdo ser apresentados a Contratante, documentos
relativos a habilitacao juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificagdes
técnica e economico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida
da Contratada por este edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera
contemplar servicos compativeis com as subcontratadas;

c) as informagdes exigidas nas alineas “a” e “b” acima, deverdo ser formalmente
apresentadas pela Contratada a Contratante em até 02 (dois) dias uteis a partir da assinatura
do contrato;
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d) ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado desta licitacdo;

e) também ¢ vedada a subcontratacao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6érgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem conjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

f) finalmente, também ¢ vedada a subcontratagdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais sGCios em comum com a empresa contratante.

14242 - Cabera exclusivamente a Contratante decidir quanto as propostas de
subcontratagcdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitacdo pela Contratante, cabera a Contratada
a apresentagao de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites dispostos acima.

14.24.3 - Caberd a Contratada exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servicos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizagdo da UNIOESTE, quando
solicitado.

14.24.4 - Cabera a Contratada o acompanhamento e fiscalizagdo das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢des requisitadas no procedimento
licitatorio, especialmente quanto a habilitagdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificagdes técnica e econdmico-financeiras.

14.24.5 - Cabera a Contratada incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a Contratante exercer amplo acompanhamento e
fiscalizacdao da execugao do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos no Contrato.

14.24.6 - Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a Contratada,
de todas as demais atribui¢des dispostas no presente edital.

14.24.7 - Eventuais infragdes dispostas na legislagdo vigente ocorridas durante a execucao do
objeto contratado, e que venham a dar causa a Contratada e/ou as empresas subcontratadas, ndo serao
imputadas a Contratante, quer por acidentes de trabalho dos empregados da Contratada e/ou das
empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de a¢do, omissdao ou negligéncia por
parte destas.

14.24.8 - Cabera a Contratada a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao nao atendimento das solicitagcdes da Contratante, continuando a
Contratada a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagdes contratuais e
legais.
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14.24.9 - Quaisquer irregularidades na execu¢ao ou decorrentes das subcontratagdes serao
imputadas exclusivamente a Contratada, e poderdo sujeita-la as sangdes previstas no presente edital
licitatorio.

14.25 - A ata do certame sera disponibilizada no /ink http:/www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes
para livre acesso, apos o encerramento da sessao publica.

14.26 - O adjudicatario devera prestar garantia para esta licitacdo, conforme item 19 deste edital.

14.26.1 - Dentre as obrigagdes previstas na minuta de contrato (Anexo XIV), a contratada
devera cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilizagdo de Equipamentos de
Prote¢do Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposicdo, quando danificada, bem como local para vestiario dotado de armarios individuais,
observada a separacdo dos sexos, se necessario;

¢) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de agua potavel, em condi¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagdo em pias e lavatorios,
e 0 uso de copos coletivos. Deve possuir suprimento de dgua potavel e fresca em quantidade superior
a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizagdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢des de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;

g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentagdo, a contratada deve garantir condi¢des
de conservagdo e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local préximo ao destinado
as refeicdes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refei¢des, em nimero suficiente para todos os usuarios;

1) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

J) devera apresentar a fiscalizagdo da UNIOESTE e manter disponivel nos canteiros de obras
os seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestacdo de servigo);

- copia do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, quando couber;

- copia do Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.
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14.26.2 - Proibicoes da Contratada:

I - para a execu¢do da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construcdo de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

II - é vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento,
mesmo que fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.

14.26.3 - Consequéncias do descumprimento das obrigacdes por parte da contratada, e suas
proibicoes:

I - paralisagdo imediata da obra, serd a medida tomada pela Contratante, quando julgar que as
condi¢des minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela Contratada,
ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades, ou ainda que se
verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguran¢a e medicina do trabalho, conforto e
higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como justificativa para
eventuais atrasos.

II — rescisdo ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmagdo da dentincia ou vistoria e o ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela Contratante.

15 - San¢oes Administrativas

15.1 - O licitante e a contratada que incorram em infragdes, sujeitam-se as sangdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/21, e nos artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n°
10.086/22, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 1I-B do
Titulo XI, do Coédigo Penal.

15.2 - A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento), sobre o valor total do
lote no qual participou, serd aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracao falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento;

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 - O procedimento para aplicagcdo das sang¢des seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I,
do Decreto Estadual n°® 10.086/22, e da Lei Estadual n°® 20.656/21.

15.4 - Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢des da Lei Federal n°
14.133/21 e do Decreto Estadual n°® 10.086/22.
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15.5 - Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacgao da presente licitag@o e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n® 12.846/13, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto
n° 11.953/18.

15.6 - Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS).

15.7 - A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1 - A retencdo de pagamento de outros contratos pela Administragdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impos a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera compensagao financeira.

15.8 - Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, at¢ o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais,
o disposto nos itens acima.

16 - Do Reajustamento de Precos

16.1 - Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII, do art. 6°, da Lei Federal n° 14.133/21, e com os arts. 169 e 170 do Decreto Estadual
n® 10.086/22.

16.2 - O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagao ocorrida desde a data da apresentagdo da planilha
de precos readequada aos lances ofertados, conforme estabelece o pardgrafo tinico do art. 169, do
Decreto Estadual n® 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada pelo
indice definido neste edital;

16.2.1 - Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido
a revisao do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

16.2.2 - Se em consequéncia de culpa da contratada forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

16.2.3 - Se a contratada antecipar o cronograma de execu¢do, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicao;
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16.2.4 - O contrato sera reajustado na forma da lei e deste edital, independentemente de
solicitagdo da contratada, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel a
contratada;

16.2.5 - A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
edital, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.

16.3 - O célculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=Kx Vr

R={i-1)x Vr
Io

K=(Ii-1)
Io

R = valor do reajustamento procurado;

K = fator de reajustamento;

Vr = valor da fatura a ser reajustada;

Io = o indice de precos inicial (Io), serd o indice econdmico vigente desde a data da apresentacao
da planilha de precos readequada aos lances ofertados, conforme estabelece o pardgrafo unico, do art.
169 do Decreto Estadual n° 10.086/22;

Ii = oindice de pregos (i), serd o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentagdo da planilha de pregos readequada
aos lances ofertados, conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

16.3.1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste edital;

16.3.2 - A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislacdo
superveniente;

16.3.3 - O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apds decorrido o periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de pregos readequada
aos lances ofertados, conforme estabelece o pardgrafo Umico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;

16.3.4 - Caso o contrato seja assinado ap6s o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias desde a data da apresentacdo da planilha de pregos readequada aos lances ofertados,
conforme estabelece o paragrafo unico, do art. 169 do Decreto Estadual n° 10.086/22, o valor
contratual deverd ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacdao da planilha de
precos readequada aos lances ofertados;

16.3.5 - Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgio -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV.

Assinatura Avancgada realizada por: Gilberto Caetano da Silva (XXX.102.929-XX) em 20/05/2026 18:18 Local: UNIOESTE/B11. Inserido ao protocolo 25.851.159-0 por:
Gilberto Caetano da Silva em: 20/05/2026 18:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4d96267c1b533bf44bde908f559005d8



http://www.unioeste.br/

o~

/{3‘-"-) 10¢ r:; N
/R NO N\
[ [FRs. 227 \ -1
= | lo
\& \ Mov. 23 /55

RG

U unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PAliANA
Francisco Beltrdao - CNPJ 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrao - Parana - Fone: (46) 3520-4848
www.unioeste.br

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢ao o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

16.4 - Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

16.5 - Os valores pelos quais serdo contratados o objeto da presente licitacio nao sofreriao
reajustes pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacio da planilha de
precos readequada aos lances ofertados, podendo apos este periodo ser revistos com base na
variacio acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construgio - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundacio Getulio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

17 - Medic¢oes e Condicoes de Pagamento

17.1 - Planilha de Medicdo: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE, especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, efetuara
medicdes a partir da expedicdo da Ordem de Execucdo de Servigos, e conforme o Cronograma Fisico
e Financeiro apresentado pela contratada, e somente se constatado o avanco fisico real dos servigos
previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigagdes do contrato no periodo da
medicao, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execugdo, emitira o boletim de
medicdo que deverad ser assinado pela fiscalizagao da UNIOESTE e atestado pelo responsavel técnico
da empresa, sendo que a presente licitagdo tera uma area construida de 94,50 m?.

17.2 - Medida e atestada a execucdo dos servicos, apOds a empresa contratada entregar as
correspondentes notas fiscais relativas a este edital para o fiscal designado da UNIOESTE, este
realizaré a conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a Secretaria Financeira do
Campus de Francisco Beltrdao da UNIOESTE, sendo que cabera a esta, a liquidagdo dos respectivos
empenhos.

17.3 - Para a Fonte 500, a empresa contratada devera emitir as notas fiscais em favor da Universidade
Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao), CNPJ 78.680.337/0006-
99.

17.4 - Para o cumprimento do Item anterior, cabera a empresa CONTRATADA manter a
regularidade de sua situacgio fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratacées Publicas -
PNCP, e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMYS),
conforme Decreto Estadual n°® 4258/23, de 30 de novembro de 2023 e suas alteracdes, sob pena
de nao o fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva
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regularizacao, se for o caso. Também cabera a empresa CONTRATADA nao estar inscrita
junto ao CADIN, sob pena de ndo cumprimento do Item ja citado.

17.5 - Considerando que o Sistema de Gestdo de Convénios e Contratos de Repasse - SICONV,
nio operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a empresa
contratada informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, o nimero da agéncia bancaria e
o numero da conta corrente para depdsito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na
proposta). Enfatizamos que nio sera efetuada qualquer outra forma de pagamento que nio
seja deposito bancario.

17.6 - Considerando o Decreto Estadual n° 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos
efetuados s6 poderio ter seus pagamentos efetivados em favor da contratada, por meio de
depdsito bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

17.7 - Executado o objeto deste edital, através de orientacio da UNIOESTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compoem esta licitacio, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discriminacio dos impostos a serem
retidos.

17.8 - Para as notas relativas a esta licitagdo, os pagamentos serdo realizados de acordo com o
cronograma fisico e financeiro proposto pela empresa e efetivamente executado em todas as suas
etapas, e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos,
considerando o tramite burocratico entre os 6rgaos do Estado), apds o adimplemento de cada parcela,
e apos a entrega dos documentos fiscais na Secretaria Financeira do Campus de Francisco Beltrao da
UNIOESTE, referentes a medigdo previamente realizada pelo fiscal da obra.

17.9 - A apresentacgdo e protocolizacao da fatura e a juntada da documentacgao pertinente sdo de Uinica
e exclusiva responsabilidade da Contratada e devera ser realizada em formato digital, sendo ainda
que toda essa documentaciio devera ser apresentada e assinada por meio eletronico com uso de
Certificacio Digital ICP-Brasil ou Gov.br, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagdo pela Contratada dos seguintes documentos:

17.9.1 - Para a Primeira Fatura:

Para a primeira fatura a ser encaminhada, a contratada devera solicitar a fiscaliza¢do o
seguinte modelo de checklist, em formato digital, para preenchimento adequado, devendo anexa-lo
junto a toda a documentacdo. Salientamos que visando facilitar os processos subsequentes, ¢
produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados, conforme a numeracio
sugerida abaixo:
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Responsavel N° 1* Medicao
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declaragao ndo retengdo de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizacao 6 | Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugao
Fiscalizacao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 | CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaragdo de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 |~ . . in
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
Fiscalizac¢do 20 | Contrato assinado + publicagdo
Fiscalizagao 21 | Ordem de Servico assinada
Fiscalizacdo 22 | Seguro Garantia
Fiscalizacdo 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizagao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato
Fiscalizagao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato
Declaracdo de Impossibilidade de Apresentagdo Imediata de
Contratada 26 |Copias de GFIP e Informagdo da Previdéncia Social (conforme
modelo Anexo XIV.b)

17.9.1.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Primeira Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;
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a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitagcdo, com indicacao do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servigo, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura ¢ o numero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Serd admitida a apresentacdo de
Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retengdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdenciarios, conforme
Instru¢cdo Normativa emitida pelo INSS”.

c) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvard de Construcao, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicdao, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestacdo formal, e desde
que aceita pela Administracao.

d) Matricula da Obra ou Servigo junto ao INSS - a Matricula CNO da obra deverd ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que ndo ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo
INSS.

e) Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medig¢do, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizagdo da Contratante.

f) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

g) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medigao.

h) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informagdes
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a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.

1) Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da empresa junto ao

FGTS, em plena validade.
j)  Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da empresa, em plena

validade.

k) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.

1) Contrato - Copia do contrato relativo ao objeto.

Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servigo assinada.

n) Caso ainda ndo possua comprovagdes de recolhimento de impostos federais dos funcionarios
(DARF, INSS, Previdéncia, IR), encaminhar declaragdo conforme modelo do Anexo XIV.b.

17.9.2 - Para as Proximas Faturas:

Para as proximas faturas

a serem encaminhadas, a contratada devera utilizar o0 mesmo

checklist adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagdo. Salientamos que visando
facilitar os processos subsequentes, ¢ produtivo enviar os documentos previamente renomeados e
ordenados, conforme a numerag¢do sugerida abaixo:

Responsavel N° Proximas Medicoes

Contratada 1 | Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declaragdo ndo reten¢do de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execugao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragdao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaragdo de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situag¢do Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual

Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada | S . o~

Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
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Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura

Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicacao

Fiscalizag¢ao 21 | Ordem de Servico assinada

Fiscalizagao 22 | Seguro Garantia

Fiscalizag¢ao 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizacao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato

Fiscalizacao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato

Contratada 26 Guia. de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 27 Guia. de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)

17.9.2.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para as Préximas Faturas:

a)

b)

d)

Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitacdo, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servigo, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura € o nimero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Serd admitida a apresentacdo de
Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retencdo dos encargos previdencidrios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos Previdencidrios, conforme
Instru¢do Normativa emitida pelo INSS”.

Alvard de Construg¢do, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvard de Construcdo, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢do, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestagdo formal, e desde
que aceita pela Administragao.

Matricula da Obra ou Servigo junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apoés a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construgao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor
de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis casos
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g)

h)

i
i)
K)
)

m)

dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos
na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo INSS.

Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medicao, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizagao da Contratante.
Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informag¢des
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da empresa, em plena
validade.

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.
Contrato - Cdpia do contrato relativo ao objeto.

Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servico assinada.

17.9.3 - Para a Ultima Fatura:

Para a ultima fatura a ser encaminhada, a contratada devera utilizar o mesmo checklist adotado
na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagdo. Salientamos que visando facilitar os
processos subsequentes, € produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados,
conforme a numeracdo sugerida abaixo:

Responsavel N° Ultima Mediciio
Contratada 1 |Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declaragdo nao reten¢do de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 |ART de Execucao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcao ou Declaragao com Justificativa da Dispensa
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Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaragao de Dispensa

Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular

Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal

Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a

Contratada I5 | L. . . x
Divida Ativa da Unido

Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS

Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas

Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal

Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura

Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicacao

Fiscalizagao 21 | Ordem de Servico assinada

Fiscalizacdo 22 | Seguro Garantia

Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizagao 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato

Fiscalizacao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato

Contratada 26 Guia' de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 27 Guia' de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada + Fiscalizacao | 28 | Termo de Recebimento Provisorio

Contratada 29 | Baixa da ART de Execucao

Fiscalizagao 30 | Baixa da ART de Fiscalizacao

Contratada + Fiscalizacdo | 31 | Habite-se Prefeitura ou Declaracao (se for o caso)

Contratada 32 | CND Baixa da Matricula CNO

17.9.3.1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Ultima Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo do Anexo XIV.c;

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ
conforme especificados na licitacdo, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o
tipo de servigo, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o numero
do Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Em caso de envio em formato
digital, serd exigida apenas uma via (ndo sera aceita via escaneada). Serd admitida a
apresentacdo de Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;
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d)

g)

h)

)

k)
D

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a empresa optar pela retengcdo dos encargos previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais ¢ da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Reten¢ao de Encargos Previdenciarios, conforme
Instrugdo Normativa emitida pelo INSS”.

Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio
em que se localiza a obra/servigo;

c.1) Admitir-se-a o Protocolo de encaminhamento do Alvara de Construcao, desde que
devidamente justificado pela empresa a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicao, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela empresa através de manifestagdo formal, e desde
que aceita pela Administragao.

Matricula da Obra ou Servigo junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apos a assinatura do contrato, independentemente de a obra ser construcao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que no ultrapasse o
valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribuicdo do INSS e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser
obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢ao normativa emitida pelo
INSS.

Lista completa de todos os funciondrios que trabalham na obra: Para cada medigao, sera
exigida da contratada uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra,
referente ao periodo especifico, a qual deverd ser vistada pela fiscalizagdo da Contratante.
Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medigdo.

Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e Informac¢des
a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

Certidao Negativa do FGTS (CRF) - Certiddo Negativa de Débitos da empresa junto ao
FGTS, em plena validade.

Certiddo Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da empresa, em plena
validade.

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.
Contrato - Cépia do contrato relativo ao objeto.
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m) Ordem de Servico - Cépia da Ordem de Servigo assinada.

n) Habite-se - Emitida pelo municipio, quando necessario com justificativa por meio de
manifestagdo formal da empresa e aceita pela Administracdo, se ndo apresentado.

0) Termo de Recebimento Provisdrio - Expedido pela fiscalizagdo da UNIOESTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também
cabera a Contratada a apresentagdo de uma copia completa do Didrio de Obra, conforme
estabelecido neste edital.

p) CND de Baixa do Cadastro Nacional de Obras - CNO (Certidao Negativa de Débitos do
INSS) - Referente a obra objeto desta licitagao.

q) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisoério da obra, quando necessario.

r) “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
desta licitagao.

17.10 - Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencao e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pela
Contratada, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo definida
nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela Contratante.

17.11 - A Contratante deverd observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

17.11.1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela Contratante serdo efetuados
consoante ordem cronologica de protocolizagdo. A Contratante, apds processar a fatura, encaminhara
a mesma ao orgao titular do crédito or¢amentario;

17.11.2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢do e o faturamento ou na
constatacdo de falta de documentagdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a
Contratada sera notificada a proceder a regularizacio, sob pena do ndo recebimento da fatura até que
seja sanada a irregularidade.

17.12 - A comprovada infringéncia de disposi¢des desta licitagdo implicara retencao de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

17.13 - Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada que tenha sido multada, antes que esta realize
o pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se a Contratante o
direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da Contratada.

17.14 - Nao serdo aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que ndo as
constantes do objeto deste edital.

17.14.1 - Em relacdo aos materiais da presente licitacdo, cabera ainda a(s) empresa(s)
contratada(s), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme
Protocolo ICMS n° 42/2009 e NPF n° 095/2009, é obrigatoria a emissdo de Nota Fiscal Eletronica
(NF-e), em substituicio aos modelos 1 e 1A.
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17.14.2 - Ja com relacdo aos servicos da presente licitacio, também cabera a(s)
empresa(s) contratada(s), na emissao da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacio do
domicilio da(s) Contratada(s), observar a obrigatoriedade de emissao de Nota Fiscal de Servigos
Eletronica (NFS-e).

17.14.3 - Na emissdo das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual
n°® 6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isengdo de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem
no Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parand ¢ signatario e estabelece tratamento
diferenciado para as operagdes realizadas pela administragdo publica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteragoes.

17.14.4 - O pagamento fica condicionado a correta emissao da NFe, inclusive quanto ao
correto destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nio ser optante
pelo SIMPLES Nacional/MEI.

17.15 - No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a
serem retidos na fonte, percentuais e valores.

17.16 - Se a empresa esta dispensada das retengoes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e o artigo a que se refere a isencio, e emitir declaracio; caso contrario, os valores
dos impostos seriao retidos.

17.17 - Os pagamentos decorrentes da execuc¢dao do objeto da presente licitagdo, serdo efetuados a
conta dos recursos da dotagdo orcamentaria n® 4534.12.364.34.8128 Rubrica 3390.3916, no valor de
RS 39.919,69 (trinta e nove mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), Fonte
500/100.

17.18 - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidagao das
despesas, os mesmos ficardo pendentes e os pagamentos sustados, até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer 6nus para a Contratante.
17.19 - E obriga¢do da Contratada manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislacdo vigente.

18 - Subcontratacao

18.1 - Sera permitida a terceirizacdo dos servicos que forem contratados pela Administra¢do, por
parte da licitante, conforme expressamente disposto no presente edital.
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19 - Garantia da Execuc¢ao do Contrato

19.1 - Executado o objeto do(s) contrato(s), a contratada respondera pela solidez e seguranca da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Codigo Civil
Brasileiro.

19.2 - A empresa a ser contratada devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art.
96 da Lei Federal n® 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianca bancaria; d) titulos da
divida publica. A garantia a ser prestada pela empresa contratada serd liberada ou restituida pela
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Francisco Beltrdo), apds o recebimento
realizado pela Fiscalizagdo da UNIOESTE.

19.3 - O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor do(s) Contrato(s), conforme
Anexo XIV, incluido, no que couber, o reajustamento de pregos.

19.4 - Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante devera ser apresentado em até
01 (um) dia 1til antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parani -
UNIOESTE (Francisco Beltrao), na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) nao sera(ao)
assinado(s) sem a prestacdo da garantia.

19.5 - Se a empresa optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancéria
especifica, a ser informada pela contratante, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a qual seré aplicada em Institui¢do Financeira, conforme Lei Estadual n® 11.685/87.

19.6 - A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.6.1 - Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

19.6.2 - Apresentagdo de comprovante de quitacdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes
de pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servigos.

19.7 - A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada
da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

19.8 - A validade do seguro-garantia e fianca bancaria serd de 180 (cento e oitenta) dias além do prazo
de execucao dos servigcos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.

19.9 - A garantia prestada em titulos da divida publica deverd ser acompanhada, obrigatoriamente,
dos seguintes documentos:

19.9.1 - Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e langamento contdbil através de
registro no balanco patrimonial da licitante;
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19.9.2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a corre¢do atualizada monetariamente do titulo;

a) serdo aceitos apenas titulos com vencimento passiveis de resgate incontestavel sob nenhum
aspecto, até¢ a data correspondente ao prazo de validade do contrato, considerando seus possiveis
aditamentos;

b) embora haja presuncao de veracidade dos titulos oferecidos pela contratada, a UNIOESTE
se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de fraude, serdo tomadas
as providéncias cabiveis;

c) na hipdtese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE poderé exigir sua substitui¢do no prazo de 05 (cinco) dias uteis
da data da intimagdo, em face da dificil equivaléncia financeira;

d) a falta de atendimento a convoca¢do para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitara a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do presente edital, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

19.10 - Caso ocorra a prorroga¢do do(s) contrato(s), a garantia apresentada deverd ser prorrogada,
pois a mesma acompanhard os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser
complementada pela Contratada, quando da celebracdo de termos aditivos ao(s) contrato(s)
original(is). Havendo acréscimo no valor contratual, a contratada devera proceder o reforgo
proporcional da garantia, sendo que o ndo atendimento por parte da Contratada, autoriza a
UNIOESTE a descontar das faturas o valor correspondente.

19.11 - Na assinatura do(s) contrato(s), sera exigido garantia adicional, quando a licitante vencedora
estiver enquadrada nas condigdes explicitadas no pardgrafo 5°, do artigo 59, da Lei Federal n°
14.133/21.

19.12 - O nao-recolhimento da garantia de fiel execucdo do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no
subitem 19.4 do presente edital, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o(s)
contrato(s) nao sera(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar e
assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.

20 - Alteragao Subjetiva

20.1 - E admissivel a continuidade do Contrato (Anexo XIV), quando houver fusdo, cisio ou
incorporagdo da Contratada com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagdo original;

b) sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragao
a continuidade do Contrato.

20.2 - A alteragdo subjetiva a que se refere o item 20.1 devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao Contrato.
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21 - Fiscalizaciao e Responsabilidade Técnica

21.1 - A fiscalizagdo do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico
- DPF, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei
Federal n°® 14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

21.1.1 - Cabera a licitante vencedora providenciar e manter no local dos servigos um Diario
de Obra (conforme modelo a ser elaborado pela contratada e previamente aprovado pela fiscaliza¢ao
da Contratante), onde serao anotadas todas as ocorréncias, conclusao de eventos, atividades em
execucdo formais, solicitagdes e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela Contratada, e este serd vistado pelo menos mensalmente pela fiscalizagao da
Contratante, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do Diario;

b) Ao final dos servigos desta licitagdo, uma copia integral do Diario de Obra sera
fornecida a UNIOESTE.

21.1.2 - O responsavel pela fiscalizacio da UNIOESTE anotara no Diério de Obra, fornecido
pela contratada, todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos, determinando o que
for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. O Diario de Obra devera ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizacdo; j& a segunda via sera destacada e arquivada pela contratada, e finalmente, a terceira via
devera ficar fixa ao proprio Didrio.

21.2 - A contratada devera manter preposto, aceito pela Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE (Francisco Beltrdo), no local da obra, para representa-la na execu¢do do(s) contrato(s),
conforme Declaracdo do Anexo V.

21.3 - A fiscalizagdo tera poderes para:

a) aprovar ou desaprovar os servigos executados;

b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

c) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execug@o da obra, colocados no
local dos servigos, quanto as medidas de segurancga necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranga do
Trabalho, especialmente quanto a utilizagdo correta de equipamentos de prote¢ao individual (EPI),
além do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especificagdes técnicas, sempre que esta medida
apresentar-se como comprovadamente necessaria a execucao da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado a contratada, que, a critério da
fiscalizacdo, comprometam o bom andamento dos servigos ou se recusem ao uso dos equipamentos
de seguranca e obediéncia as normas de seguranga coletiva ou individual, conforme prescrito em lei
especial.
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21.4 - Cabera a Contratada, na execucao do(s) contrato(s), atender as seguintes condigdes especificas
ambientais, conforme o caso, e considerando o exposto no Decreto Estadual n°® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperagao ou reutilizagao, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel;

¢) coleta, reciclagem ou reutilizagdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizagdo ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a dilui¢ao no local de utilizagao;

e) utilizagdo de produto biodegradéavel, sendo vedada a entrega ou utilizagdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substancias que destroem
a camada de ozonio SDO, arroladas em resolucdo do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servigos de
manuten¢do de equipamentos e sistemas de refrigeracao;

f) ¢ vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com ra¢do contendo ingrediente transgénico.

21.5 - Caberd ainda a Contratada, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promoc¢do de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecu¢ao do objeto contratado.

21.6 - A Contratada deverd apresentar a Contratante as Anotagdes de Responsabilidade Técnica -
ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execugao
da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execugao.

21.7 - A substituicao do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por
escrito da Contratante, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

22 - Das Condicoes e Alteracoes do Contrato

22.1 - O contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

22.1.1 - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execu¢do do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

22.1.1.1 - Projetos arquitetonico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

22.1.1.2 - Planilha de quantidades de servigos;

22.1.1.3 - Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

22.1.1.4 - A planilha de quantidades e servicos devera ser observada pelo licitante, devendo a
Contratada tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os Anexos do instrumento convocatorio,
desde o momento da efetivacao de sua proposta no procedimento licitatério, até a execugao do objeto;
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22.1.1.5 - Considerar-se-a a Contratada como altamente especializada nos servigos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

22.2 - Se a Contratada em qualquer fase da execucao do contrato, considerar necessaria a retificagao
dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes em tempo habil a Contratante, ndo
se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao reclamadas na ocasido
oportuna;

22.2.1 - Nenhuma modificagdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos, sem autorizagdo expressa da Contratante.

22.3 - Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorre¢cdes dos projetos fornecidos pela
Contratante ndo poderdo constituir pretexto para a contratada cobrar servigos extras e¢/ou alterar a
composi¢do de pregos unitarios a revelia da Contratante, devendo para isto requerer as alteragdes
conforme item 22.2 deste tdpico e seu subitem.

22.4 - A formalizagdo do contrato, presume que a Contratada:

22.4.1 - Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve expressamente da Contratante as informagdes necessarias a sua consecugao;

22.4.2 - Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra e/ou servigo, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condigdes de sua execugao.

22.5 - As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela Contratante, ¢ devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

22.6 - O Contrato (Anexo XIV), poderad ser alterado pela Contratante, precedido das devidas
justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

IT - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacao do pagamento em relacao
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ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execug¢do de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio economico-financeiro inicial do contrato em caso de forca maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

22.6.1 - Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21.

22.6.2 - Em situagoes especiais ¢ devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagoes:
a) nao acarrete para a Contratante encargos contratuais superiores aos oriundos de uma eventual
extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboragao de um novo
procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e economico-
financeira da contratada;
c¢) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasiao da contrata¢do inicial;
d) ndo ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
diversos;
€) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimiza¢do do cronograma
de execucdo e a antecipacdo dos beneficios sociais € econdmicos decorrentes;
f) demonstre, na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportdvel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

22.6.3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada
e a retribuicdo da Contratante para a justa remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando
a manuteng¢ao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculdveis, retardadoras ou impeditivas da
execu¢dao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando 4lea econdmica extraordindria e extracontratual;
b) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposigdes legais, apos a data da apresentacdo da proposta, de comprovada
repercussdo nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

22.6.4 - Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econdomico-financeiro, a
Administragao terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual
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periodo.

22.7 - A garantia pode ser alterada quando conveniente a substitui¢do a pedido da Contratada e aceita
pela Contratante.

22.8 - A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra
ou servigo.

22.9 - No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se a contratada ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela Contratante pelos custos de
aquisi¢do regularmente comprovados.

22.10 - Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos da Contratada, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n° 14.133/21.

22.10.1 - Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos
da obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela Contratada, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma;

22.10.2 - Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servi¢os da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢do do orcamento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global,

22.10.3 - Caso os servigos a serem acrescidos nao constem nem na planilha de servigos da
obra contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orcamento, os
precos serao fixados por meio de pesquisa de pre¢os no mercado, com no minimo trés cotagdes, € 0s
precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta da contratada.

22.11 - A revisao do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicdes deste
topico, dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessérias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovagdo da autoridade competente.

23 - Do Prazo de Execugao e de Vigéncia

23.1 - O prazo de execucao do contrato ¢ de 30 (trinta dias) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos para inicio da realizagdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execugdo.

23.2 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
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14.133/2021.

23.2.1 - Quando a ndo conclusao do objeto decorrer de culpa da contratada:

a) a contratada serd constituida em mora, aplicdveis a esta as respectivas sancdes
administrativas;

b) a Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

23.3 - A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servigos devera ser realizada no prazo de execucao do contrato; e aditivo
a vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, quando a contratagao
previr a conclusao de escopo predefinido.

23.3.1 - As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal da Contratante;

23.3.2 - Os acréscimos e supressoes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverao ser planilhados com a indicag¢ao dos servigos a serem suprimidos e servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto neste edital, estando sujeitos a aprovagao da autoridade competente
da Contratante, ap6s analise do gestor do contrato.

23.4 - Em caso de acréscimos e reducoes de servigos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacao entre eles, os
limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

23.5 - Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-a efetiva
apos o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da Contratante
com a Contratada serdo registradas em atas, que servirao de documento legal dos servigos e permitirdo
gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos
participantes.

24 - Da Qualidade e Rendimento

24.1 - A Contratada devera apresentar para aprovagao da Contratante, quando requerida, os catalogos,
desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios, amostras e
demais dados informativos sobre os materiais que serao aplicados nas obras e/ou servigos, de modo
que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

24.1.1 - Os materiais a serem empregados nas obras e nos servi¢os de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a

respectiva licitacdo;
b) as normas da Contratante;
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¢) as normas da ABNT;

d) as disposic¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde serd executado
o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

24.2 - A Contratada, para execugdo das obras e/ou servigos, ficara obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servigos.

243 - Os trabalhos mencionados no item 24.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pela Contratante, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatéria a apresentagdo por parte da Contratada do Certificado de Analise.

24.4 - Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugdo do objeto, a fiscalizagdo da
Contratante podera recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execugdo da obra e/ou servigo com
o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem Onus para a Contratante.

24.5 - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais serd da Contratada, ndo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusao dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

24.6 - Para a execugao eficiente dos servigos, a Contratada somente devera empregar nas obras e/ou
servicos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

24.7 - A aceitacdo dos equipamentos para a execugdo da obra e/ou servigos por parte da Contratante,
caso estes se revelem insuficientes e sem condigdes, ndo da a Contratada razdes para invocar a sua
inadequacao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execugao.

24.8 - A limpeza e perfeita organiza¢do do canteiro de obras constituem obriga¢do da Contratada,
assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

24.9 - As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificagdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com Onus para a Contratada), seu desempenho por meio de
testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizacdo da
Contratante. Poderao, ainda, ser solicitados pela fiscalizagdo, amostras de produtos, especificacdes e
laudos técnicos.

24.9.1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relacdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagao,
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de funcionalidade e de ergonomia.

24.10 - Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

25 - Dos Prazos

25.1 - Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execucdo de Servigos ¢
serd igual ao numero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a esta licitacao,
sob pena da Contratada ser penalizada com base no Item 15 (Sangdes Administrativas), do presente
edital.

25.1.1 - Para a assinatura da Ordem de Execucdo de Servicos, a Contratada devera apresentar
os seguintes documentos:

a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servigo, quando necessario;

c¢) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
constru¢do, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apolice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de construgdes e ampliagoes.

25.1.1.1 - Os documentos das alineas a, b e ¢, descritos acima, podem ter sua entrega
prorrogada até a primeira medicio do contrato, mediante justificativa formal da contratada.

25.1.2 - No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de for¢ga maior ou caso fortuito, o
prazo de execucdo do contrato ficara suspenso pelo prazo maximo de 03 (trés) meses sem que se
atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a Contratada
manter a vigilancia, manutencao e seguranc¢a da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes 0os motivos que ensejaram a
paralisacdo, a qual sera formalizada mediante documento proprio.

25.1.3 - Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos a ocorréncia.

25.1.4 - Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente da Contratante.

25.1.5 - Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisacdo, ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessagao
dos motivos que suspenderam a execuc¢do deste.

Assinatura Avancgada realizada por: Gilberto Caetano da Silva (XXX.102.929-XX) em 20/05/2026 18:18 Local: UNIOESTE/B11. Inserido ao protocolo 25.851.159-0 por:
Gilberto Caetano da Silva em: 20/05/2026 18:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4d96267c1b533bf44bde908f559005d8



http://www.unioeste.br/

@

N R
unioeste N
Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Francisco Beltrdao - CNPJ 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO
Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrao - Parana - Fone: (46) 3520-4848
www.unioeste.br

25.2 - A Contratante estabelecerd, para a execu¢ao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

25.2.1 - O prazo de execugdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execucdo de
Servigos.

25.2.2 - Pelo atraso no prazo de execucdo, ficard a Contratada sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (Sangdes Administrativas), do presente edital, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelagdo judicial.

25.2.3 - Se a Contratada deixar de assinar o aceite na Ordem de Execug¢@o de Servigos apos
15 (quinze) dias, contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo
de execucao.

25.2.4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execugdo de Servicos podera ser
prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela Contratante.

25.2.5 - Se imotivadamente a Contratada nao iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Execucdo de Servicos pela autoridade competente da Contratante, o
contrato podera ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

25.3 - O prazo de execucao do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Execugao de
Servigos e o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias apos o término do prazo de execugao.

25.4 - Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manuten¢do do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

25.4.1 - Alteragdo do projeto ou especificagdes pela Contratante;

25.4.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

25.4.3 - Interrupgdo da execucdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem
e no interesse da Contratante;

25.4.4 - Alteragao das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
pela legislacdo;

25.4.5 - Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
Contratante em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

25.4.6 - Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Contratante, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugdo do
contrato.

25.5 - Toda solicitagao de prorrogagao de prazo de execucdo deverd ser efetivada no periodo de
execug¢do do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela Contratante,
em ambos 0s casos.

25.5.1 - A mera solicitagdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

Assinatura Avancgada realizada por: Gilberto Caetano da Silva (XXX.102.929-XX) em 20/05/2026 18:18 Local: UNIOESTE/B11. Inserido ao protocolo 25.851.159-0 por:
Gilberto Caetano da Silva em: 20/05/2026 18:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4d96267c1b533bf44bde908f559005d8



http://www.unioeste.br/

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PA[(ANA
Francisco Beltrdao - CNPJ 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrao - Parana - Fone: (46) 3520-4848
www.unioeste.br

25.5.2 - No caso do subitem 25, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

25.5.3 - No caso de prorrogagdo do prazo de execugdo, devera ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela Contratada com as alteracdes necessarias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado a analise e aprovacao da Contratante.

26 - Da Execucao

26.1 - A Contratada devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e serd responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequagao dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execucdo das obras e/ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

26.2 - A Contratada deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servicos que, a juizo da fiscaliza¢do, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

26.3 - A Contratada se obriga a:

26.3.1 - Assegurar, durante a execu¢do da obra e/ou servigos, prote¢do e conservagdo dos
servicos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

26.3.2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

26.3.3 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo, a inspecao do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores a Contratante ou a terceiros por estes credenciados;

26.3.4 - Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, € do inicio dos testes de operacao
das instalagOes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

26.3.5 - Providenciar a legalizacdo das obras ou servicos junto aos 6rgaos competentes, por
sua conta e responsabilidade, quando necessario;

26.3.6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualiza¢do, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela Contratante, com as referéncias
necessarias a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislagdo;

26.3.7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built”’ (como construido), isto €, as
anotagdes e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execugdo da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenacdo do cadastro técnico da Contratante;

26.3.8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacao de
Servigos;

26.3.9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz;

26.3.10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes do contrato.
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26.4 - A Contratada ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato.

26.4.1 - A Contratada respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

26.5 - A Contratada ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
decorrentes desta licitacao.

26.5.1 - A inadimpléncia da Contratada quanto a esses encargos nao transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a
regularizagdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imodveis;

26.5.2 - Correré por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execugdo das obras e/ou servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em
construc¢do até a definitiva aceitagdo da mesma pela Contratante, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
na via publica;

26.5.3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposicao das obras, ai considerados quaisquer
valores que a Contratante ja houver pago a Contratada, a qualquer titulo, ndo so6 as parcelas
contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

26.6 - A Contratada podera subcontratar parte da obra e/ou servigos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), e nas condi¢des fixadas no Item 14.24 e seus subitens deste edital, mediante
consulta e aprovagdo prévia da Contratante, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

26.6.1 - A Contratada devera apresentar a Contratante documentacdo que comprove a
capacidade técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente. Toda a documentaciio constante deste Item devera ser apresentada e assinada
por meio eletronico com uso de Certificacido Digital ICP-Brasil ou Gov.br

26.6.2 - A subcontrata¢do podera ser feita quando se identifique que nao ¢ usual no mercado
a existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administragdo, ou
quando for usual no mercado proprio a subcontratacdo de determinados servigos;

26.6.3 - Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem execugao
de servigo com caracteristicas semelhantes;

26.6.4 - As subcontratadas deverao obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a Contratante a integral responsabilidade da Contratada, ndo podendo esta relagao
juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle da execugao.

26.7 - A Contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal.
26.7.1 - Em cada medi¢dao, como condi¢cdo para recebimento das obras e/ou servigos de
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engenharia e arquitetura executados, deverao ser atendidas pela Contratada as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia
contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

26.7.2 - O descumprimento pela Contratada, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 deste edital, podera implicar na extingdo do contrato, com amparo no art. 137, inciso I, da Lei
Federal n°® 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n® 10.086/21, com a aplicagdo das
penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

26.8 - A Contratada devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n° 12.305/10, a Resolucdo do CONAMA n° 307/02, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

26.8.1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas empresas contratadas para a
execuc¢do da obra, como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise pela
Contratante.

26.8.2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos estabelecidas no
art. 3°, da Resolugdo n° 307/02, do CONAMA;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geragdo até a
etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢des de reutilizagdo e
de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 26.8.1, acima.

26.8.3 - Os residuos da construgdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10, da
Resolugao n° 307/02, do CONAMA.

26.9 - A Contratada se obriga a manter na obra e/ou servicos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotagdes e registros pertinentes.

26.9.1 - E da competéncia da Contratada registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a Fiscalizacao,
nesse mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro;

26.9.2 - A abertura do Diario de Obra devera ser feita junto com a Fiscaliza¢do no dia da
reunido de partida. Serd tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Diario de Obra durante a execu¢do do objeto, e a partir desse
prazo poderao ser aplicadas as sang¢des previstas neste edital.

27 - Recebimento do Objeto

27.1 - Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:
27.1.1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou
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por comissao de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
da contratada, com duragdo maxima de 60 (sessenta) dias;

27.1.2 - Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacdo do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo
usuario, apos o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria que comprove a adequagdo do objeto
aos termos contratuais.

27.2 - Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condigdes de
aceitagdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des constatados e
determinar prazo para saneamento.

27.2.1 - A Contratada ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugao ou de materiais empregados;

27.2.2 - Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagao objetivando
o recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condigoes.

27.3 - Nas obras ou servicos sera lavrado termo de recebimento provisorio, € decorridos 60 (sessenta)
dias do recebimento provisodrio, serd lavrado termo de recebimento definitivo.

27.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

27.5 - Para o recebimento definitivo, a Contratada devera entregar a Contratante, conforme o caso,
os seguintes documentos:

a) Relatorio de recomendagdes e instrugdoes de utilizagdo e uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c) Certidao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certidao Negativa do
FGTS, em plena validade;

d) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalagdes de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel,

e) Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do municipio, quando necessario. Em caso de nao
obtencdo, devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor do
contrato.

27.6 - Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes
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publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.
28 - Dos Recursos

28.1 - Aos proponentes ¢ assegurado o direito de interposi¢ao de recurso, nos termos da Lei Federal
n® 14.133/21 e Decreto Estadual n® 10.086/22, o qual sera recebido e processado nos termos ali
estabelecidos.

28.2 - Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletronicas
https://www.gov.br/compras/pt-br, manifestar de forma imediata e motivada a inten¢ao de recorrer,
sob pena de preclusdo, em relagdo as fases de julgamento e habilitagdo, possuindo o prazo de 03 (trés)
dias uteis para apresentagao das razdes recursais apos a formalizacao do término da etapa que antecede
a adjudicagdo.

28.2.1 - As razdes recursais deverido ser apresentadas e assinadas por meio eletronico
com uso de Certificacdo Digital ICP-Brasil ou Gov.br;

28.2.2 - Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao
recurso no prazo de 03 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagdo das razdes do
recorrente, sendo que as contrarrazoes também deverio ser apresentadas e assinadas por meio
eletronico com uso de Certificacao Digital ICP-Brasil ou Gov.br

28.3 - A ndo apresentagdo das razdes recursais no prazo fixado implicara na decadéncia do direito de
recorrer.

28.4 - As razdes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante nao habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo Agente de Contratagao.

28.5 - Os autos do processo de licitagdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br

28.6 - O acolhimento do recurso implicard invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

29 - Disposicoes Gerais

29.1 - Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagao da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, esta serd automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicagao.
29.2 - Os documentos que nao especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissao, salvo disposi¢do contréria de lei a respeito ou ainda
se houver previsdo de prazo diferente na propria certiddo, com excegdo feita também no caso de
atestados ou certiddes de capacidade técnica. As declaracdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacao.

Assinatura Avancgada realizada por: Gilberto Caetano da Silva (XXX.102.929-XX) em 20/05/2026 18:18 Local: UNIOESTE/B11. Inserido ao protocolo 25.851.159-0 por:
Gilberto Caetano da Silva em: 20/05/2026 18:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4d96267c1b533bf44bde908f559005d8



http://www.unioeste.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/

olﬁfj
f{? '\(}\.
fFIs 254

(z
T C/\Mou 2//
' *“_* \ 406 00%
unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Francisco Beltrdao - CNPJ 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrao - Parana - Fone: (46) 3520-4848
www.unioeste.br

29.3 - O Agente de Contratagdo poderd, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
ndo comprometam a lisura do processo, podendo promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instru¢do do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

29.4 - A realizacao da licitacdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do objeto
previsto, podendo a autoridade competente inclusive revoga-la, total ou parcialmente, por fatos
supervenientes de interesse publico, ou anuld-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do
interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla
defesa, conforme dispde o art. 71, da Lei Federal n® 14.133/21.

Francisco Beltrdo - PR, 20 de maio de 2026.

Gilberto Caetano da Silva
Agente de Contratagdo
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Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n°® 64/2026 - UNIOESTE (Francisco Beltrao)

ANEXO 1

PROJETO BASICO
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Processo n°® 25.851.159-0
Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE (Francisco Beltrao)

ANEXO La
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI
(documento obrigatorio)

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)
1 |AC— ADMINISTRACAO CENTRAL R$
2 |SG - SEGUROS + GARANTIA RS
3 |R—RISCOS RS
4 |DF — DESPESAS FINANCEIRAS RS
5 |L-LUCRO BRUTO RS
6 |I-IMPOSTOS RS 0,00%
6.1 |PIS
6.2 | COFINS
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREVID. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) RS
PRECO DE VENDA (R$) RS
BDI (%) 0,00%
Equacao

(1+ACH+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
BDI = 1] X 100

(1-D
Onde:
AC: Taxa de administragao central
S: Taxa de seguros
G: Taxa de garantias
R: Taxa de riscos
DF: Taxa de despesas financeiras
L: Taxa de lucro/remuneragao
I: Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
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Processo n°® 25.851.159-0
Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE (Francisco Beltrao)

ANEXO L.b
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

Modelo da Planilha de Encargos Sociais sobre Custos da Mao de Obra Horista (com Desoneracio)
(documento obrigatorio)

CODIGO DESCRICAO | HORISTA (%)
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educagéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total dos Encargos Sociais Basicos
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13° Salario
B5 Licenga Paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Rein.cidéncia. do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D)
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Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE

ANEXO IL.c
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Paran4 - UNIOESTE

MODELO DE PLANILHA DE SERVICOS
(documento obrigatorio)

(em Sitio Eletronico)
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Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE

ANEXO I.d

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA
(Para o caso de opcao de realizacao da vistoria)

A Diretoria de Planejamento Fisico - DPF, da UNIOESTE, atesta que a empresa acima
identificada, por meio de seu(sua) responsavel técnico(a), efetuou vistoria nas dependéncias da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, com o objetivo de conhecer o local onde
serdo prestados os servigos, conforme previsto no objeto do presente edital de licitagdo, em referéncia
a empreitada por pre¢o unitario.

A empresa declara que conhece as condi¢gdes em que se encontram os locais vistoriados
e que todas as duvidas foram sanadas, ndo havendo nenhum comentario ou divida quanto ao modo,
condig¢des e local da prestacdao dos servigos.

Responsavel Técnico(a) da Empresa:
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Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE

ANEXO IL.e

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS - VISTORIA
(documento obrigatorio em caso de opcio de nio realizaciio da vistoria)

Declaramos, para fins de participagdo nesta licitagdo, que temos pleno
conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e que
assumimos total responsabilidade por este fato, de forma que uma eventual falta de conhecimento das
condi¢des do local onde serdo executados os servigos, ndo sera utilizada para quaisquer
questionamentos futuros e jamais podera ser alegada em favor de eventuais pretensoes de inclusdo de
servigos, quantitativos de material ou acréscimo de pregos.

Assinatura do responsavel técnico
da empresa proponente

Nome do responsavel técnico:
Cargo:
CREA e/ou CAU n*:
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Processo n° 25.851.159-0
Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE

ANEXO IT
Ao Agente de Contratacao da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL
(documento obrigatorio)
A empresa , estabelecida a , n° , Cidade ,
Estado , CNPJ sob n° , apresenta a sua proposta comercial final relativa a licitagao,
modalidade Concorréncia Eletronica, n® 64/2026, para a empreitada por preco unitario, para o
CERCAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV_E PINTURA EXTERNA
PARCIAL DO BLOCO “C”, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
(Campus de Francisco Beltriao), conforme edital de licitacdo e seus anexos, nas seguintes condigdes:

a) Percentual de desconto........... % (por extenso), sobre o valor global desta licitagdo
b) Prego dos servigos: RS................ (por extenso), sendo RS........... referente aos materiais e
RS, para mao-de-obra, desta licitacao

¢) Prazo de execucdo dos servigos: 30 (trinta) dias corridos para esta licitacdo, conforme
descrito no Anexo I do edital, contados a partir da expedicao da respectiva Ordem de Execucdo de
Servigos.

d) A presente proposta final tem o prazo de validade de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua apresentagao.

As condicdes de pagamento sdo as constantes no edital de licitagdo modalidade
Concorréncia Eletronica, n® 64/2026.

s de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:

)
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Processo n° 25.851.159-0
Concorréncia Eletronica n° 64/2026 — UNIOESTE — Francisco Beltrao

ANEXO III
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

DAS EXIGENCIAS PARA HABILITACAO

Caso atendidas as condigdes de participacao, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
ou do Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF), ou ainda do Cadastro Unificado de Fornecedores
do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), nos documentos por este(s) abrangido(s) em relagao a habilitacao
juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificacdes técnica e econdmico-financeira,
conforme o disposto na Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PNCP, ou do SICAF ou do
CAUFPR (GMS), para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentagdo da proposta comercial final, a respectiva documentagdo atualizada.
Enfatizamos que toda a documentacio constante deste Anexo devera ser apresentada e assinada
por meio eletronico com uso de Certificacido Digital ICP-Brasil ou Gov.br

O licitante convocado para apresentar os documentos de habilita¢do, devera entrega-los no prazo maximo
de 02 (duas) horas, a contar da notificacdo, os quais devem ser enviados pelo sistema eletronico
https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme estabelecido no presente Edital.

Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los
em formato digital, via sistema, por meio eletronico, ou no e-mail beltrao.licitacao@unioeste.br no caso
do sistema estar inoperante no momento.

Somente haverd a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacao de
documentos originais nao-digitais, quando houver duvida em relacao a integridade do documento digital.
Caso isso ocorra, os originais ndo-digitais deverdo ser encaminhados:

Via Correio, remetendo a Universidade Estadual do Oeste do Parana — UNIOESTE — Francisco Beltrao,
a Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010 — Francisco Beltrdo - PR, em envelope
fechado, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

Universidade Estadual do Oeste do Parana — UNIOESTE — Francisco Beltrao
Setor: Divisao de Compras - A/C: Gilberto Caetano da Silva (Agente de Contratacao)
Concorréncia Eletronica n°® 64/2026 - Razio Social e CNPJ
(Documentos de Habilitaciio)

O prazo maximo de envio ¢ de 03 (trés) dias uteis a contar da data de solicitacdo do Agente de Contratacao
via chat, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigacdo implicara na desclassificacdo e/ou

Assinatura Avancgada realizada por: Gilberto Caetano da Silva (XXX.102.929-XX) em 20/05/2026 18:18 Local: UNIOESTE/B11. Inserido ao protocolo 25.851.159-0 por:
Gilberto Caetano da Silva em: 20/05/2026 18:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4d96267c1b533bf44bde908f559005d8



http://www.unioeste.br/
https://www.gov.br/compras/pt-br
mailto:beltrao.licitacao@unioeste.br

L‘) unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Francisco Beltrdao - CNPJ 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrao - Parana - Fone: (46) 3520-4848
www.unioeste.br

inabilitacdo do licitante, e o sujeitara as penalidades previstas neste Edital.
1 - Documentacao relativa a Habilitacdo Juridica

1.1 - declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, referente as condigoes
de participagdo neste certame, conforme modelo constante no Anexo IV.

1.2 - declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, para fins de habilitacao
neste certame, conforme modelo constante no Anexo VIIIL.

1.3 - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (acompanhado de todas as alteragdes
efetuadas, se houverem), devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e
acompanhado, no caso de sociedades por acdes, dos documentos de eleicdo de seus atuais
administradores, ou Registro Comercial, se empresa individual, ou inscricio do ato
constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, em se tratando de sociedade
civil.

1.3.1 - em todos os casos acima, deverd constar dentre os objetivos sociais a execu¢cdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagdo, sendo que os
documentos, em apreco, deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes efetuadas,
ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou em orgdo
equivalente, se for o caso.

1.3.2 - ainda, em todos os casos acima, os documentos em apreco, deverdo estar acompanhados
da Certiddo da Junta Comercial, para fins de demonstracdo de que efetivamente sdo os
que estdo em vigor.

2 - Documentacio relativa as Regularidades Fiscal, Social e Trabalhista ‘

2.1 - prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

2.2 - prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Municipal (Alvard) ou Estadual (CICAD),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto da presente licitagao.

2.3 - provade regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de Certidao conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a
Contribuigdes Previdenciarias, expedida(s) pela Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.4 - prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentacdo de Certidao de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.4.1 - as empresas com domicilio e sede no Estado do Parana deverdo apresentar Certidao
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda do Parana. A Certidao poderd ser obtida através do site www.fazenda.pr.gov.br

2.4.2 - as empresas com domicilio ou sede em outros estados deverdo apresentar Certidao
Negativa de Débito de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria do Estado da
Fazenda de seu domicilio ou sede, além da Certidao Negativa de Débito de Tributos
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Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda do Parana.
2.5 - prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentagdo de Certidao de
Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicilio ou sede do
proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.6 - prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei, sendo que estas poderdo estar atestadas pelos 6rgaos expedidores.

2.7 - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentacdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal
n® 12.440, de 07 de julho de 2011 e regulamentada a sua expedicdo pela Resolucdo
Administrativa n° 1.470, de 24 de agosto de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho, a ser
requerida via internet pelos sites: www.tst.jus.br, www.csjt.jus.br e www.trt2.jus.br

2.8 - declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento da
legislacao trabalhista referente a este certame, conforme modelo constante no Anexo IX.

2.9 - declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de inexisténcia de
vinculos e/ou conflito de interesses referente a este certame, conforme modelo constante no
Anexo XIII.

3 - Documentacao relativa a Qualificacdo Técnica ‘

3.1 - certidao de registro do proponente, tanto pessoa fisica (engenheiro(a) civil ou arquiteto(a)),
quanto pessoa juridica, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de validade. Os proponentes
que forem sediados em outra jurisdi¢cdo e, consequentemente, inscritos no CREA ou CAU de
origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente (somente se adjudicatarios), visto junto ao CREA
ou CAU do Estado licitante, por for¢a do disposto na Lei Federal n® 5.194/66, de 24 de
dezembro de 1966, em consonancia com a Resolugdo n°® 2.65/79, de 15 de dezembro de 1979,
do CONFEA.

3.2 - declaragdo conforme Anexo V, composta por:

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
apresentara profissional devidamente habilitado(a) pelo CREA ou CAU,
responsavel pela obra, responsavel técnico(a) na geréncia dos servicos, indicando
o nome ¢ o numero da inscricdo junto ao CREA ou CAU, cujo nome devera
constar na Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), ou no Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), relativo aos servicos objeto da presente
licitagdo;
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- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitagdo, mantera representante
(preposto/a), da empresa para a execucdo das clausulas contratuais, referente a
execug¢ao da obra;

- declaragao, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatario do objeto da presente licitacdo, dispord de pessoal
técnico qualificado para a execucdo da obra, € que os mesmos se encontram
devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do Trabalho, ou
documento equivalente;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que, se
considerado adjudicatirio do objeto da presente licitacdo, dispord dos
equipamentos necessarios a execugdo da obra;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que
recebeu e/ou obteve acesso a todos os documentos e tomou conhecimento de todas
as informacdes e condi¢des locais para o cumprimento das obrigagcdes objeto da
presente licitagao;

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que se
compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se ndo for registrado
no Parand, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

3.3 - declaragdo conforme Anexo VI, composta por:

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
cumprimento de Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego
(NRs 10, 18 e 35), referente a execucao da obra.

3.4 - declaragao conforme Anexo VII, composta por:

- declaracdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de
comprovagdo de um(a) profissional Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a),
vinculado(a) a este (direta ou indiretamente). Juntamente com esta declaragdo, a
empresa proponente devera apresentar comprovacao de vinculagdo deste(a)
profissional ao quadro da empresa, a qual deverd ser feita mediante uma das
seguintes formas: Carteira de Trabalho; Certiddo do CREA ou CAU; Contrato
Social; Contrato de Prestacdo de Servigos; Contrato de Trabalho registrado na
DRT; Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade
técnica pela obra ou servigo licitado € o compromisso de integrar(em) o quadro
técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O
presente Termo pode ser suprido pela assinatura no Anexo VII do(s)
profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra, devendo obedecer ao
disposto nos itens 6.1 a 6.8 deste Anexo.
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3.5 - Atestados de Capacidade Técnica: Com relagdo a quantidade de atestados a serem validados,
esclarece-se que deverao ser apresentados no minimo 02 (dois) atestados, conforme segue:

3.5.1 - 01 (um) atestado para a qualificagdo técnico-profissional de Engenheiro(a) Civil ou
Arquiteto(a) - Item Obrigatério;
Obs.: O(s) profissional(ais) mencionado(s) no(s) acervo(s) deve(m) ser o(s) mesmo(s) indicado(s)
como responsavel(eis) pelo objeto conforme especificado no Anexo VII deste edital.

3.5.2 - 01 (um) atestado para a qualificagdo técnico-operacional da empresa, caso o
profissional que realizara o servigo ndo seja o proprietario ou integrante do quadro técnico quando do
registro do acervo exigido - Item Obrigatorio;

Obs.: Caso o acervo relacionado a “qualificacdo técnico-profissional de Engenheiro(a) Civil ou
Arquiteto(a)”, ja esteja em nome da empresa licitante, esse mesmo atestado servira para comprovar
ambas as qualificacdes, desde que dentro das quantidades minimas exigidas.

a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a): referente a qualificagdo técnico-profissional,
deverd o(a) profissional Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) apresentar, no minimo, 01 (um)
Atestado, Certidao ou Declaracio de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrada no CREA ou CAU através de Certidao de Acervo Técnico
com Atestado, que comprove que o(a) profissional, responsavel técnico(a) pela empresa, elaborou
objeto compativel em caracteristicas com o objeto em questdo. O Atestado, Certidao ou Declaracao
de Capacidade Técnica deverd, obrigatoriamente, ter o visto ou chancela do CREA/CAU, e devera
estar obrigatoriamente acompanhada da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, fornecida pelo
respectivo Conselho.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Certidao de Acervo
Técnico (CAT) com Atestado do(a) Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a) responsavel técnico(a)
pela empresa licitante, comprovando a execucio de todos os seguintes itens:

1) Construcio ou reforma de edificagio COMERCIAL, de ORGAO PUBLICO, ou
EDUCACIONAL com ao menos 45 (quarenta e cinco) m? de cercamento, incluindo
gradil metalico, alambrado, cercas com mourdes, painéis modulares e estruturas
similares de fechamento perimetral;

Enfatizamos que cada item deve ser comprovado de forma independente, e que o
Atestado, Certidao ou Declaracio a ser apresentada nio podera ser cumulativa, ou seja, NAO
podendo ser o somatorio de obras ou ART’s/RRT’s ou CAT’s.

b) Empresa: referente a qualificacdo técnico-operacional, deverd a empresa licitante
apresentar, no minimo, 01 (uma) Declara¢ao de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa juridica
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de direito publico ou privado, que comprove que a empresa executou objeto compativel em
caracteristicas com o objeto em questao.

- Considerando o objeto a ser contratado, devera ser apresentada Declaraciao de
Capacidade Técnica, comprovando a execuc¢io de todos os seguintes itens:

1) Construcio ou reforma de edificagio COMERCIAL, de ORGAO PUBLICO ou
EDUCACIONAL com ao menos 45 (quarenta e cinco) m”> de cercamento, incluindo
gradil metalico, alambrado, cercas com mourdes, painéis modulares e estruturas
similares de fechamento perimetral.

Enfatizamos que cada item deve ser comprovado de forma independente, e que o
Atestado, Certidao ou Declaracio a ser apresentada nio podera ser cumulativa, ou seja, NAO
podendo ser o somatorio de obras ou ART’s/RRT’s ou CAT’s.

Com a exigéncia deste acervo, busca-se assegurar a participacio de empresas que
possuam conhecimento técnico adequado e experiéncia comprovada na execucdo de
obras/reformas similares.

4 - Documentacio relativa a Qualificacio Econdomico-Financeira

4.1 - certiddo negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. No caso de sociedade(s) civil(s), devera ser apresentada a certiddo negativa de
distribuicao de processos civis, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.

4.2 - declaragdo conforme modelo constante no Anexo XI, composta por:

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que nao incide em
nenhuma das situagdes impeditivas a contratacdo, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda o nepotismo nos oOrgaos e entidades estaduais nas
contratacdes/convénios ou instrumentos equivalentes, celebrados pela Administragdo
Publica do Estado do Parana. Declaracdo ainda, que nenhum funcionario da empresa possui
qualquer tipo de impedimento em relagdo ao descrito no art. 7°, do referido Decreto;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que nao se
enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, e de que atende as condigdes de participacao desta licitagao e legislacao vigente,
em especial que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgacdo deste edital, ndo foi condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos
casos vedados pela legislagdo trabalhista;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que atende a
politica ambiental de licitagdo sustentavel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/2020. Declaragdo ainda que a empresa atende a politica publica ambiental de

\
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licitagdo sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa
dos produtos, embalagens e servicos pds-consumo, no limite da propor¢do que fornece ao
poder publico, assumindo a responsabilidade pela destinacdo final, ambientalmente
adequada;

- declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de que possui total
conhecimento e cumpre integralmente a legislacao acerca da ciéncia da disponibilidade dos
dados, em virtude da indispensabilidade da divulgacdo dos dados constantes nos documentos
de proposta de preco e habilitagdo descritas no certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n® 12.527/2011 (Lei de acesso a Informagdo), considerando a Lei Federal n°
13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢cdo de Dados Pessoais - LGPD), e que da ciéncia e
consentimento para a divulgagdo dos mesmos.

4.3 - declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, de cumprimento ao
disposto no Decreto Estadual n° 6.252/06, de 22 de margo de 2006 (critérios de qualidade
ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de protecdo do meio
ambiente), conforme modelo constante no Anexo XII.

4.4 - declaragdo, assinada pelo titular ou representante legal do proponente, do compromisso de
utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira e de gerenciamento de residuos da constru¢ao
civil, conforme modelo constante no Anexo XII.a.

4.5 - apresentacdo dos documentos e Anexos constantes no Anexo XV do objeto a saber:

4.5.1) apresentagdo dos Anexos constantes da Resolucao n° 163/2023 - COU, de 09 de julho de
2010, sendo que para avaliar a capacidade financeira das empresas licitantes devera ser apresentado:

* Demonstragdes Financeiras do ultimo e penultimo exercicio social (Balango Patrimonial,
Demonstracdo do Resultado do Exercicio, Demonstracdo dos Lucros e/ou Prejuizos Acumulados e
Demais Demonstragdes se assim a empresa estiver obrigada da sua elaboragdo), com sua devida
comprovagdo de registro em oOrgdo competente (Junta Comercial ou com autenticacdo da ECD -
Escrituragdo Contéabil Digital transmitida através do SPED - Sistema Publico de Escrituracao Digital, se
for o caso).

* Anexo I - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Balango Patrimonial Estruturado para Analise -
BPE”, devidamente preenchido e assinado pelo Contador da empresa.

* Anexo III - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Analise Contabil da Capacidade Financeira de
Licitante - ACF”, com a finalidade de demonstrar o calculo dos indices e a nota final de avaliacdo da
capacidade financeira relativa da empresa licitante.

Obs.: Deverao ser preenchidos os campos de identificacdao, campos A; B; C; D se for o caso; e
F somente a coluna de nota que ¢ obtido no Anexo V da Resolugdo.

* Anexo IV - Da Resolugdo 163/2023 - COU “Relacao de Contratos a Executar pelo Licitante -
RCL”, com a finalidade de relacionar os contratos de obras e servigos que a empresa licitante deve
adimplir, e embasar o calculo do Indice de Capacidade Financeira Absoluta do licitante - ICFA.

Obs. 01: Este anexo ¢ aplicado tdo somente as modalidades que objetivam a contratacao de obras
e servicos de engenharia, enquadradas na se¢ao “Construcao”, da Resolucdo n°® 54, de 19/12/1994, do
IBGE.
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Obs. 02: Cabera a empresa licitante, sob pena de desclassificagdo, apresentar "Copia autenticada
das demonstragOes financeiras autenticadas na Junta Comercial ou com autenticacdo da ECD -
Escrituragdo Contabil Digital transmitida através do SPED - Sistema Publico de Escrituragao Digital".

d.2) A Unioeste determina o resultado da situagdo financeira da empresa licitante, apos a
conferéncia dos dados dos Anexos I e III; e, quando for o caso, também do Anexo IV.

d.3) ¢ considerada habilitada a empresa licitante que obtiver, no minimo, a Nota Final de
Capacidade Financeira Relativa igual ou superior a 2,0 (dois); e, também, quando se tratar de obras
e servicos de engenharia (exceto projetos especificos), o indice de Capacidade Financeira Absoluta
igual ou superior a 1,0 (um), que ¢ demonstrado no Anexo IV.

d.4) caso a empresa licitante ndo apresente quaisquer um dos documentos ou Anexos
solicitados nesta alinea “d”, os apresente sem as respectivas assinaturas devidamente identificadas e
exigidas em cada um destes, os apresente de maneira inidonea, ou ainda os apresente em
desconformidade com o disposto neste edital, poderd acarretar sua inabilitagdo para a presente
licitag¢do, além da aplicag@o das penalidades previstas em lei.

d.5) para obter a planilha de ANALISE CONTABIL LICITACAO UNIOESTE ¢ a
Resolucdo n® 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera acessar o /ink
https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo download.

5 - Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP (Regras Especificas)

5.1 - Regras especificas sobre a documentagdo de comprovacao de habilitagao juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista, e de qualificagdes técnica e econOmico-financeira, aplicavel as
Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a Lei
Complementar n° 123/06, de 14/12/2006, e suas alteragdes:

a) no caso de Microempresa - ME, ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, a empresa proponente
devera apresentar a declaracdo de enquadramento nessas situacdes, conforme modelo constante no
Anexo X, além da certiddao expedida pela Junta Comercial, de acordo com o art. 8.° da Instrugao
Normativa n° 103/2006 do DNRC, publicada no D.O.U. de 22/05/2007, bem como o Demonstrativo
de Resultado do Exercicio - DRE, a que se refere a Resolugdo n.® 1.418, de 2012, de Conselho Federal
de Contabilidade - CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paradgrafo unico, do Decreto
Estadual n.° 2.474, de 2015).

b) as microempresas - ME, ou empresas de pequeno porte - EPP, por ocasido da participagdao
em certames licitatorios, ficam obrigadas a apresentar toda documentacio exigida neste Edital,
inclusive, as pertinentes a comprovagdo de regularidades fiscal e trabalhista, mesmo que estas
apresentem alguma restri¢do, sob pena de inabilitacdo.

¢) havendo alguma restri¢ao nos documentos apresentados para comprovagao das regularidades
fiscal e trabalhista, serd concedido o prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para apresentac¢do de nova documentagao j4 isenta das restricdes apresentadas anteriormente, visando
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desta forma, a comprovacao da regularidade.

d) De acordo com o art. 43, § 1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo
alguma restri¢do na comprovagao das regularidades fiscal e trabalhista das microempresas e empresas
de pequeno porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo,
para a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

d.1) A prorrogac¢do do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragdo
sempre que requerida pelo fornecedor, salvo na hipotese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

e) a ndo-regulariza¢do da documentagdo, no prazo estabelecido acima, implicara na decadéncia
do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
administrativas cabiveis, por descumprimento de obrigagdes contratuais previstas neste edital e na
legislagdo vigente aplicavel a matéria, sendo facultada a Universidade Estadual do Oeste do Parana -
UNIOESTE -Francisco Beltrdao, ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, ou revogar a licitacdo.

6 - Regras Gerais

6.1 - O CNPJ informado na proposta comercial devera ser o mesmo constante dos documentos de
habilitagdo. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz. Se a
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, sendo
que a contratagdo serd realizada com a pessoa juridica que apresentou a documentagdo. Além disso,
a conta corrente a ser informada visando pagamentos decorrentes da contratacdo, devera estar
obrigatoriamente vinculada ao CNPJ da Contratada.

6.2 - Quanto as declaragdes exigidas nesta licitacdo, estas deverdo estar devidamente assinadas pelo
OUTORGANTE que outorgou poderes ao representante, ou pelo proprio representante, desde que
devidamente autorizado.

6.3 - No julgamento da habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia dos documentos habilitatorios e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e
eficicia para fins de habilitacdo.

6.4 - Eventuais informacdes/certidoes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

6.5 - Qualquer declaracdo, proposta de preco ou documentagdo exigida no presente edital, podera ser
objeto de diligéncias do Agente de Contratagdo, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21.

Assinatura Avancgada realizada por: Gilberto Caetano da Silva (XXX.102.929-XX) em 20/05/2026 18:18 Local: UNIOESTE/B11. Inserido ao protocolo 25.851.159-0 por:
Gilberto Caetano da Silva em: 20/05/2026 18:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4d96267c1b533bf44bde908f559005d8



http://www.unioeste.br/

_G |\_: lk Mov. 23 g)
[WF AN\, S
. N5

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Francisco Beltrdao - CNPJ 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrao - Parana - Fone: (46) 3520-4848
www.unioeste.br

6.6 - Os documentos necessarios a habilitagdo do proponente poderao ser apresentados em original;
através de publicacdo em 6rgao de Imprensa Oficial; por qualquer processo de copia autenticada; ou
ainda copia sem a devida autenticagdo, caso em que a autenticidade podera ser atestada pelo Protocolo
Geral da Reitoria da UNIOESTE, ou pelo Agente de Contratagdo mediante conferéncia da copia com
o original.

6.7 - Os documentos que nao especificarem a data de validade, terdo validade de, no maximo, 90
(noventa) dias, contados a partir de sua emissao, salvo disposi¢ao contraria de lei a respeito ou ainda
se houver previsdo de prazo diferente na propria certiddo, com excecdo feita também no caso de
atestados ou certidoes de capacidade técnica. As declaragdes solicitadas devem estar devidamente
assinadas, sob pena de desclassificacdo. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdo de
documento” em substituicdo aos documentos relacionados neste edital, bem como nao serdo aceitas
certiddes que contenham ressalvas de que “ndo sdo validas para fins licitatorios”.

6.8 - Os documentos necessarios a participacdo na presente licitagdo deverao ser apresentados no idioma
oficial do Brasil. Quaisquer documentos, necessarios a participacdo no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor
juramentado.
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Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n°® 64/2026 - UNIOESTE — Francisco Beltrio

ANEXO IV

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES DE CONDICOES DE PARTICIPACAO
(documento obrigatorio)

Manifestamos ciéncia em relacao ao inteiro teor do ato convocatorio € dos seus
anexos, concordamos com suas condic¢des, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei.

Declaramos para fins do disposto no § 1.° do art. 63, da Lei Federal n°
14.133/21, que nossa proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta,
vigentes na data de entrega desta proposta.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Processo n° 25.851.159-0
Concorréncia Eletronica n° 64/2026 — UNIOESTE - Francisco Beltrao

ANEXO V
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES TECNICAS
(documento obrigatorio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
64/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, que se nossa empresa
for declarada adjudicatoria do objeto:

a) manteremos na obra, na qualidade de responsavel técnico(a) na geréncia de servigos, o(a)

Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Senhor(a) , inscrito(a) junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, sobn°®

b) manteremos na obra, como preposto(a), o(a) Senhor(a) , representante da

empresa para a execucdo das clausulas contratuais.

c¢) disporemos de pessoal técnico qualificado necessario para a reforma da cobertura do Bloco D,
da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrdo), e
que os mesmos se encontram devidamente registrados em CTPS, perante o Ministério do
Trabalho, ou documento equivalente.

d) disporemos dos equipamentos necessarios para a reforma da cobertura do Bloco D, da
Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao).

e) que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informagdes e condigdes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da Concorréncia.

f) que se compromete a apresentar quando da assinatura do contrato, se nao for registrado no
Parana, o respectivo visto do CREA/PR e/ou do CAU/PR.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n° 64/2026 — UNIOESTE - Francisco Beltrao

ANEXO VI
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE
MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE NORMAS DO

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n® 64/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, de
que cumprimos as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e Emprego, com énfase nas
Normas 10, 18 e 35.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n° 64/2026 — UNIOESTE - Francisco Beltrao

ANEXO VII
Ao Agente de Contratacao da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
(documento obrigatorio)

Indicamos abaixo o(a) responsavel técnico(a), de acordo com a Lei Federal n°
5.194/66, com as Resolugdes n® 278/73 e 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia, com a Lei Federal n® 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67, da Lei Federal n® 14.133/21,
se adjudicatario do objeto da licitagdo.

1. Engenheiro(a) Civil ou Arquiteto(a), Responsavel Técnico(a) pelos servigos contratados:
Nome: CREA/CAU:

O(a) referido(a) responsavel registrara a(s) Anotacdo(0es) de Responsabilidade
Técnica - ART(s), ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s), no CREA/CAU, conforme
preceitua o artigo 1.° da Lei Federal n°® 6.496/77, e o artigo 20 da Lei Federal n° 5.194/66, antes do
inicio da obra, ficando sujeito(a) a aplica¢do de penalidades previstas na legislagao vigente e no edital
da presente licitacao.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Proponente:

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:

CPF:

Assinatura Avancgada realizada por: Gilberto Caetano da Silva (XXX.102.929-XX) em 20/05/2026 18:18 Local: UNIOESTE/B11. Inserido ao protocolo 25.851.159-0 por:
Gilberto Caetano da Silva em: 20/05/2026 18:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4d96267c1b533bf44bde908f559005d8



http://www.unioeste.br/

T\ &)
unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Francisco Beltrdao - CNPJ 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrao - Parana - Fone: (46) 3520-4848
www.unioeste.br

Processo n° 25.851.159-0
Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE

ANEXO VIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES PARA FINS DE HABILITACAO
(documento obrigatorio)

Atendemos aos requisitos de habilitacdo previstos em lei e no instrumento convocatorio;

A empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n® 14.133/21 e no Decreto Estadual n°® 10.086/22;

Assumimos total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
eximimos o ora contratante de quaisquer 6nus civis e penais que lhe possamos acarretar;

Faremos prova de todas as informacdes ora declaradas quando necessario ou solicitado,
e nos comprometemos a apresentar a documentacdo original, quando a mesma for solicitada pelo

Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

Inexiste impedimento a nossa habilitagdo e comunicaremos a superveniéncia de
ocorréncia impeditiva ao 6rgao ou entidade contratante;

Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII do art. 7.° da Constituicao Federal de 1988, que
proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE

ANEXO IX

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES DE CUMPRIMENTO A LEGISLACAO TRABALHISTA
(documento obrigatorio)

Observamos os incisos Il e IV do art. 1° e cumprimos o disposto no inciso III do art. 5°,
todos da Constitui¢ao Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumprimos a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, quando cabiveis.

Por ser a expressdo da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO X - Licitacdo Exclusiva Para ME/EPP
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA - ME, OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE - EPP
(documento obrigatorio para microempresas e empresas de pequeno porte)

PROPONENTE ...ttt sttt et st een et e e eneesane e

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n° 64/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, de que
nossa empresa, na presente data, ¢ considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I, do artigo 3°, da Lei Complementar n°® 123/06;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do artigo 3°, da Lei Complementar n°
123/06;

DECLARAMOS ainda:

1. Que nossa empresa estd excluida das vedagdes constantes do paragrafo 4°, do artigo 3°, da Lei
Complementar n® 123/06 e suas alteracdes, e que tem interesse nos beneficios nela contidos para efeitos
de licitacdo, quando e no que couber.

2. Que nossa empresa nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, I da Lei Complementar n® 123/06, em
relagdo aos valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de
realizagdo desta licitagdo.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. peeeeeediiiiiiiiiiinnn...de 2026.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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Processo n° 25.851.159-0
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ANEXO XI
Ao Agente de Contratacao da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACOES
(documento obrigatorio)

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n® 64/2026,
instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Paran4 - UNIOESTE, que nossa empresa:

a) nado incide em nenhuma das situagdes impeditivas a contratacao, indicadas no Decreto Estadual n°
2.485/2019, que veda o nepotismo nos orgaos ¢ entidades estaduais nas contratagdes/convénios ou
instrumentos equivalentes, celebrados pela Administragdo Publica do Estado do Parana.
Declaramos, ainda, que nenhum funcionario de nossa empresa possui qualquer tipo de impedimento
em relagdo ao descrito no art. 7°, do referido Decreto.

b) ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14, ambos da Lei Federal n°
14.133/21, atendendo as condi¢des de participagao da licitagao e legislagdo vigente, em especial
que nos 05 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, ndo foi condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista.

c) atende a politica ambiental de licitacdo sustentdvel, conforme estabelecido na Lei Estadual n°
20.132/20. Atestamos ainda que nossa empresa atende a politica publica ambiental de licitagdo
sustentavel, em especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo, no limite da propor¢ao que fornecemos ao poder publico,
assumindo a responsabilidade pela destinagao final, ambientalmente adequada.

d) possui total conhecimento e cumpre integralmente a legislagdo acerca da ciéncia da disponibilidade
dos dados, em virtude da indispensabilidade da divulgacdo dos dados constantes nos documentos
de proposta de preco e habilitagdo descritas neste certame, prevista no inciso VI, art. 7°, da Lei
Federal n° 12.527/11 (Lei de acesso a Informag@o), considerando a Lei Federal n® 13.709/18 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), e que damos ciéncia e consentimento para a
divulgagdo dos mesmos.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

, de de

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Concorréncia Eletronica n° 64/2026 - UNIOESTE

ANEXO XII

Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACAO DE QUALIDADE AMBIENTAL
E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia
Eletronica n°® 64/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE, de
que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as
normas de protecdo do meio ambiente, conforme estabelece o Decreto Estadual n® 6.252/06, de 22 de
marco de 2006.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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ANEXO XIl.a
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

Modelo de Declarag¢iao de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira
e de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica
n°® 64/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, para o fim de
qualificagdo técnica no procedimento licitatério suprarreferido, e para a execugdo da(s) obra(s) e
servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo, que nossa empresa cumprird as exigéncias legais
ambientais, e em especial:

a) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorizagdao de transporte concedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis -
IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n°® 4.889/05, tendo ciéncia que o
ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do contrato poderd acarretar
as sancdes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/21, e nos
artigos 193 a 227 do Decreto Estadual n°® 10.086/22, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal previstas em lei.

b) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolu¢ao do CONAMA n° 307/02 e suas alteragdes, € com
a legislacdo pertinente ao municipio onde a mesma serd construida.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. perereneldCriiiiiiiiiiiiiinneee..de 2026.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Assinatura Avancgada realizada por: Gilberto Caetano da Silva (XXX.102.929-XX) em 20/05/2026 18:18 Local: UNIOESTE/B11. Inserido ao protocolo 25.851.159-0 por:
Gilberto Caetano da Silva em: 20/05/2026 18:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4d96267c1b533bf44bde908f559005d8



http://www.unioeste.br/

unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana

Francisco Beltrdo - CNPJ 78.680.337/0006-99

Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrao - Parana - Fone: (46) 3520-4848
www.unioeste.br

PARANA

GOVERNO DO ESTADO
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ANEXO XIII
Ao Agente de Contratacdo da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULOS E/OU
CONFLITO DE INTERESSES
(documento obrigatorio)

Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente da Concorréncia Eletronica n°
64/2026, instaurada pela Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, que de acordo com os
requisitos do art. 14, da Lei Federal n® 14.133/21, nossa empresa ndo mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro
grau, bem como a inexisténcia de vinculos direta ou indiretamente e/ou conflitos de interesse entre
funcionarios e dirigentes desta empresa e a Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, bem
como a ciéncia que caso venha a ocorrer tal situacao, que estes serdo impedidos de participar da execucao
do contrato, sendo este motivo licito para encerramento contratual.

Descendente:

12 grau: filho e filha

29 grau: neto e neta

32 grau: bisneto e bisneta

12 grau: pai e mae

22 grau: avd e avd

32 grau: bisavd e bisavé
Descendente:

12 grau: filho e filha

TIPOS DE PARENTESCO
PARENTES EM LINHA PARENTES EM LINHA PARENTES
RETA: COLATERAL: POR AFINIDADE:
Ascendente: 22 grau: irm3o e irmd Parentes  exclusivamente do | Parentes
12 grau: pai e mae 32 grau: tio e tia, sobrinho | conjuge ou companheiro(a) em | exclusivamente do
22 grau: avd e avd e sobrinha. linha reta: cdnjuge ou
32 grau: bisavé e bisavo Ascendente: companheiro (a) em

linha colateral:

292 prau: irmdos e
irmas

32 grau: tio e tia,
sobrinho e sobrinha.

22 grau: neto e neta
32 grau: bisneto e bisneta.

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente
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Concorréncia Eletronica n° 64/2026 — UNIOESTE - Francisco Beltrao

ANEXO X1V
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO GMS N°......./2026

Contrato de Reforma / Execugdo de Obra, que entre si celebram a
Universidade Estadual do Oeste do Parana — UNIOESTE — Francisco
Beltrao, e a
3 10] o) (1Y TSRS

A Universidade Estadual do Oeste do Parana — UNIOESTE — Francisco Beltrao, pessoa
juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob n°® 78.680.337/0006-99, situada na Rua Maringé n°
1200 — Bairro Vila Nova em Francisco Beltrao, Estado do Parand, neste ato representada por seu
Diretor Geral Prof. Adilson Carlos da Rocha, nomeado pela Portaria n® xxx/20xx - GRE,

Ide, ,  expedido  POTri....ccovceriiinieniieieeee, , © CPFiiiiiin, , a seguir
denominada CONTRATANTE, ¢ a Empresa........cccccceeeviieeiiieniiecniieeeieens , pessoa juridica de
direito privado, situada na Rua/Av............. , N , na cidade de.............. , Estado.......... , inscrita no
CNPJ sob n°......cccvenneeee. , representada neste ato pelo(a) Senhor(a).......ccceeveeeeieeeciiencieeniieenen. ,a

seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos
da Lei Federal n° 14.133/21 e do Decreto Estadual n® 10.086/22, assim como pelas condi¢des do
Edital da Concorréncia Eletronica n® 64/2026, pelos termos da proposta da CONTRATADA datada
de....... c....../......., € pelas clausulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigagdes e
responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a empreitada por preco unitario, para 0o CERCAMENTO DO
SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV E PINTURA EXTERNA PARCIAL DO BLOCO “C”
, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao).

Parigrafo Unico

Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes
em todos os seus termos, as condigdes expressas no edital da Concorréncia Eletronica n° 64/2026,
juntamente com seus anexos € a proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO
A execucao do presente Contrato dar-se-a sob a forma de execucao indireta, em regime de empreitada
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por preco unitario, para o objeto licitado.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL

Pela execucdo do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA os valores
dos servigos de RS.............. (por extenso), sendo RS.............. referente aos materiais e
RS para mao-de-obra, conforme constante na proposta.

CLAUSULA QUARTA - MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO

Paragrafo Primeiro

Planilha de Medicdo: O representante da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE,
especialmente designado para acompanhar e fiscalizar a execucao deste contrato, efetuara medigdes
a partir da expedicdo da Ordem de Execucdo de Servicos, e conforme o Cronograma Fisico e
Financeiro apresentado pela CONTRATADA, e somente se constatado o avango fisico real dos
servigos previstos para o referido més, e verificado o cumprimento das obrigagdes deste contrato no
periodo da medi¢ao, quanto a quantidade, qualidade e ao prazo previsto para a execu¢do, emitira o
boletim de medi¢do que devera ser assinado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e atestado pelo
responsavel técnico da CONTRATADA, sendo que a licitagdo efetuada terd uma area construida de
94,50 m>.

Paragrafo Segundo
Medida e atestada a execugao dos servigos, apés a CONTRATADA entregar as correspondentes notas
fiscais relativas a este contrato para o fiscal designado da CONTRATANTE, este realizara a
conferéncia e o competente atesto, fazendo o encaminhamento a Secretaria Financeira do Campus de
Francisco Beltrao, sendo que caberd a esta, a liquidacao dos respectivos empenhos.

1 - Para a Fonte 500/100, a CONTRATADA devera emitir as notas fiscais em favor da
Universidade Estadual do Oeste do Parand - UNIOESTE (Campus de Francisco Beltrao), CNPJ
78.680.337/0006-99.

Paragrafo Terceiro

Para o cumprimento do Paragrafo anterior, cabera 8 CONTRATADA manter a regularidade
de sua situacio fiscal e trabalhista no Portal Nacional de Contratacoes Publicas - PNCP, e no
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana - CAUFPR (GMS), conforme
Decreto Estadual n° 4258/23, de 30 de novembro de 2023 e suas alteracdes, sob pena de nio o
fazendo, estar impossibilitada de receber os pagamentos devidos até a efetiva regularizacio, se
for o caso. Também cabera a CONTRATADA nio estar inscrita junto ao CADIN, sob pena de
nio cumprimento do Paragrafo ja citado.

Paragrafo Quarto

Considerando que o Sistema de Gestiao de Convénios e Contratos de Repasse - SICONYV, nao
operacionaliza pagamentos através de boleto bancario, solicitamos que a CONTRATADA
informe na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s), o banco, o nimero da agéncia bancaria e o niimero
da conta corrente para deposito (devendo ser do mesmo CNPJ apresentado na proposta).
Enfatizamos que ndo sera efetuada qualquer outra forma de pagamento que nio seja deposito
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bancario.

Paragrafo Quinto

Considerando o Decreto Estadual n® 4505/16, de 06 de julho de 2016, os empenhos efetuados so6
poderao ter seus pagamentos efetivados em favor da CONTRATADA, por meio de deposito
bancario em conta corrente ativa no Banco do Brasil.

Paragrafo Sexto

Executado o objeto do edital, através de orientacio da CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera discriminar na(s) nota(s) fiscal(is) emitida(s) que compoem este contrato, os valores
referentes aos materiais e aos servicos, bem como a correta discrimina¢ao dos impostos a serem
retidos.

Paragrafo Sétimo

Para as notas relativas a este contrato, os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma
fisico e financeiro proposto pela CONTRATADA e efetivamente executado em todas as suas etapas,
e serdo efetuados em até 30 (trinta) dias corridos (podendo ser para mais ou para menos, considerando
o trAmite burocratico entre os 6rgdos do Estado), apds o adimplemento de cada parcela, e apos a
entrega dos documentos fiscais na Secretaria Financeira do Campus de Cascavel da UNIOESTE,
referentes a medi¢ao previamente realizada pelo fiscal da obra.

Paragrafo Oitavo

A apresentagdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentagdo pertinente sdo de Unica e
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e deverd ser realizada em formato digital, sendo ainda
que toda essa documentaciio devera ser apresentada e assinada por meio eletronico com uso de
Certificacao Digital ICP-Brasil ou Gov.br, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagdo pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

a - Para a Primeira Fatura:

Para a primeira fatura a ser encaminhada, a CONTRATADA devera solicitar a fiscaliza¢do o
seguinte modelo de checklist, em formato digital, para preenchimento adequado, devendo anexa-lo
junto a toda a documentagdo. Salientamos que visando facilitar os processos subsequentes, €
produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados, conforme a numeragao
sugerida abaixo:

Responsavel N° 1* Medicao

Contratada 1 | Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c do edital)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)

Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)

Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao

Contratada 5 | Declaragdo nao retengao de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medigao

Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
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Contratada 8 | ART de Execugao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construcdo ou Declaragdo com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situagdo Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 | &/ . : in
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certiddo Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicagao
Fiscalizagao 21 | Ordem de Servico assinada
Fiscalizacdo 22 | Seguro Garantia
Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato
Fiscalizagao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato
Fiscalizagao 25 |Portaria nomeacao gestor do contrato
Declaracdo de Impossibilidade de Apresentacdo Imediata de
Contratada 26 |Copias de GFIP e Informagdo da Previdéncia Social (conforme
modelo Anexo XIV.b do edital)

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Primeira Fatura:
a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;

b)

a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo enderego e CNPJ con-
forme especificados na licitagcdo, com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do
Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Serd admitida a apresentag¢do de Nota
Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retencdo dos encargos previdencidrios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da
mao de obra, com o destaque ‘“Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos
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Previdenciarios, conforme Instrucao Normativa emitida pelo INSS”.

¢) Alvard de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servi¢o de enge-
nharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em
que se localiza a obra/servigo;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvarad de Construcao, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvara devera
ocorrer para pagamento da segunda medicao, podendo ser prorrogada a sua entrega,
devendo neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestagao formal,
e desde que aceita pela CONTRATANTE.

d) Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apos a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser constru-
¢do, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultra-
passe o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os demais
possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao ser obri-
gatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo
INSS.

e) Lista completa de todos os funciondrios que trabalham na obra: Para cada medigao, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

f) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de paga-
mento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, referente ao periodo de medigao.

g) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Reco-
lhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo
de medigao.

h) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) - Re-
colhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fis-
cal ou em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, ¢ In-
formagoes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicao.

1) Certiddao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

j)  Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais e Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

k) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.

1) Contrato - Copia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servico assinada.

n) Caso ainda ndo possua comprovagodes de recolhimento de impostos federais dos funcio-
narios (DARF, INSS, Previdéncia, IR), encaminhar declaragdo conforme modelo do
Anexo XIV.b do edital.
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b - Para as Proximas Faturas:

Para as proximas faturas a serem encaminhadas, a CONTRATADA devera utilizar o0 mesmo
checklist adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagdo. Salientamos que visando
facilitar os processos subsequentes, ¢ produtivo enviar os documentos previamente renomeados ¢
ordenados, conforme a numerag¢do sugerida abaixo:

Responsavel N° Proximas Medic¢oes

Contratada 1 | Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c do edital)

Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigdo (assinada)

Contratada + Fiscalizacdo| 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigdo (assinada)

Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medicao

Contratada 5 | Declaragdo nao retengdo de impostos da NF (se for o caso)

Fiscalizagao 6 | Relatorio Fotografico relativo a medicao

Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao

Contratada 8 | ART de Execucao

Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagdo

Contratada 10 | Alvara de Construcdo ou Declaragdo com Justificativa da Dispensa

Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa

Contratada 12 | GMS em Situacdo Regular

Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal

Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a

Contratada 15 | A/ . o
Divida Ativa da Unido

Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS

Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas

Contratada 18 |Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal

Contratada 19 | Holerites dos funciondrios registrados com assinatura

Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicagao

Fiscalizagao 21 |Ordem de Servigo assinada

Fiscalizagao 22 | Seguro Garantia

Fiscalizacdo 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizagao 24 | Portaria nomeacao fiscal do contrato

Fiscalizagao 25 |Portaria nomeacao gestor do contrato

Coniratada 2 Guia' de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 27 Guia' de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)
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1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para as Proximas Faturas:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;
a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo enderego ¢ CNPJ conforme
especificados na licitacdo, com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo de ser-
vigo, o local, o numero de contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do Cadastro
Nacional de Obras - CNO, quando couber. Sera admitida a apresenta¢do de Nota Fiscal na
forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retengao dos encargos previdenciarios, devera
ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra,
com o destaque “Nota Fiscal sujeita a Retencao de Encargos Previdenciarios, conforme
Instrugdo Normativa emitida pelo INSS”.

¢) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de engenharia
ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se loca-
liza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvard de Construg¢do, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvard devera
ocorrer para pagamento da segunda medig@o, podendo ser prorrogada a sua entrega, devendo
neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestacdo formal, e desde que
aceita pela CONTRATANTE.

d) Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apos a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser construgao,
reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao ultrapasse o valor
de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverdo ser obrigatoriamente feitos
na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo INSS.

e) Lista completa de todos os funcionarios que trabalham na obra: Para cada medig¢ao, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funciondrios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual deverd ser vistada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

f) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de paga-
mento, assinado pelos funcionérios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em lei, referente ao periodo de medigao.

g) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) - Reco-
lhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao periodo
de medicao.
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h) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) - Re-
colhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo fis-
cal ou em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, ¢ In-
formacodes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.

1) Certiddo Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

j)  Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais ¢ Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

k) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n°® 12.440/11.

1) Contrato - Copia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servico - Copia da Ordem de Servigo assinada.

¢ - Para a Ultima Fatura:

Para a ultima fatura a ser encaminhada, a CONTRATADA devera utilizar o mesmo checklist
adotado na primeira fatura e anexa-lo junto a toda a documentagao. Salientamos que visando facilitar
0s processos subsequentes, € produtivo enviar os documentos previamente renomeados e ordenados,
conforme a numerac¢do sugerida abaixo:

Responsavel N° Ultima Medig¢io
Contratada 1 | Fatura Discriminativa (conforme modelo Anexo XIV.c do edital)
Contratada + Fiscalizacdo | 2 |Planilha de Medigao (assinada)
Contratada + Fiscalizacdo | 3 |Cronograma Fisico Financeiro da medigao (assinada)
Contratada 4 | Nota Fiscal com valor compativel a planilha medi¢ao
Contratada 5 | Declaragdo nao retengao de impostos da NF (se for o caso)
Fiscalizagao 6 |Relatorio Fotografico relativo a medigao
Fiscalizagao 7 | Guia de Pagamento no GMS, relativa a medicao
Contratada 8 | ART de Execucao
Fiscalizagao 9 | ART de Fiscalizagao
Contratada 10 | Alvara de Construc¢do ou Declaracao com Justificativa da Dispensa
Contratada 11 |CNO - Cadastro Nacional de Obras ou Declaracao de Dispensa
Contratada 12 | GMS em Situac¢ao Regular
Contratada 13 | Certidao Negativa Municipal
Contratada 14 | Certidao Negativa Estadual
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a
Contratada 15 |~ . . o
Divida Ativa da Unido
Contratada 16 | Certidao Negativa FGTS
Contratada 17 | Certidao Negativa Débitos Trabalhistas
Contratada 18 | Lista de funcionarios da obra com atesto do fiscal
Contratada 19 | Holerites dos funcionarios registrados com assinatura
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Fiscalizagao 20 | Contrato assinado + publicagdo

Fiscalizagao 21 | Ordem de Servico assinada

Fiscalizag¢ao 22 | Seguro Garantia

Fiscalizagao 23 | Empenhos Contrato

Fiscalizag¢ao 24 | Portaria nomeagao fiscal do contrato

Fiscalizacao 25 | Portaria nomeagdo gestor do contrato

Contratada 26 Guia' de pagamento GFIP + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada 27 Guia' de pagamento INSS + comprovante de pagamento (més
anterior)

Contratada + Fiscalizacdo | 28 | Termo de Recebimento Provisério

Contratada 29 |Baixa da ART de Execugao

Fiscalizacao 30 |Baixa da ART de Fiscalizacao

Contratada + Fiscalizacdo | 31 | Habite-se Prefeitura ou Declaragao (se for o caso)

Contratada 32 | CND Baixa da Matricula CNO

1 - Esclarecimentos acerca dos itens dispostos em checklist, para a Ultima Fatura:

a) Fatura Discriminativa - Fatura Discriminativa, conforme modelo Anexo XIV.c do edital;
a.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste.

b) Nota Fiscal - Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento
de todos os campos, emitida em nome do 6rgao pagador, contendo enderego e CNPJ con-
forme especificados na licitacdo, com indicagdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servico, o local, o nimero de contrato, a respectiva data de assinatura e o numero do
Cadastro Nacional de Obras - CNO, quando couber. Em caso de envio em formato digital,
serd exigida apenas uma via (nao sera aceita via escaneada). Sera admitida a apresentagao
de Nota Fiscal na forma eletronica para este caso, em apenas uma via;

b.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com
o valor referente a parcela do reajuste;

b.2) No caso de a CONTRATADA optar pela retengdo dos encargos previdencidrios,
devera ser especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da
mao de obra, com o destaque ‘“Nota Fiscal sujeita a Retencdo de Encargos
Previdenciarios, conforme Instrucao Normativa emitida pelo INSS”.

¢) Alvara de Construcdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servigo de engenharia
ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra/servico;

c.1) Admitir-se-4 o Protocolo de encaminhamento do Alvard de Construg¢do, desde que
devidamente justificado pela CONTRATADA a falta deste;

c.2) Havendo a entrega do Protocolo no primeiro pagamento, a entrega do Alvard devera
ocorrer para pagamento da segunda medi¢ao, podendo ser prorrogada a sua entrega, devendo
neste caso ser justificada pela CONTRATADA através de manifestagdao formal, e desde que
aceita pela CONTRATANTE.
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d) Matricula da Obra ou Servico junto ao INSS - a Matricula CNO da obra devera ser aberta
junto ao INSS apds a assinatura deste contrato, independentemente de a obra ser
constru¢do, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que nao
ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de contribui¢do do INSS e os
demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos ao INSS deverao
ser obrigatoriamente feitos na Matricula da Obra, conforme instru¢do normativa emitida
pelo INSS.

e) Lista completa de todos os funciondrios que trabalham na obra: Para cada medigao, sera
exigida da CONTRATADA uma lista completa de todos os funcionarios que trabalham
na obra, referente ao periodo especifico, a qual devera ser vistada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

f) Prova de Pagamento do Pessoal - Folha de Pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em lei, referente ao periodo de medicao.

g) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) -
Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticados pelo fiscal ou
em outra forma admitida em lei, e Guia de Recolhimento Social - GPS, referente ao
periodo de medicao.

h) Prova de Recolhimento junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS) -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da CONTRATADA, devidamente autenticado pelo
fiscal ou em outra forma admitida em lei, ¢ Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP, e
Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao.

1) Certiddao Negativa do FGTS (CRF) - Certidao Negativa de Débitos da CONTRATADA
junto ao FGTS, em plena validade.

j)  Certidao Negativa de Tributos Federais, Estaduais € Municipais da CONTRATADA, em
plena validade.

k) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Federal n° 12.440/11.

1) Contrato - Copia deste contrato relativo ao objeto.

m) Ordem de Servigo - Copia da Ordem de Servico assinada.

n) Habite-se - Emitida pelo municipio, quando necessario com justificativa por meio de
manifestacdo formal da CONTRATADA e aceita pela CONTRATANTE, se ndo
apresentado.

0) Termo de Recebimento Provisério - Expedido pela fiscalizagdo da CONTRATANTE e
devidamente assinado pelos membros da Comissdo de Recebimento da Obra; também
cabera a CONTRATADA a apresentacdo de uma copia completa do Diario de Obra,
conforme estabelecido no edital licitatério.

p) CND de Baixa do Cadastro Nacional de Obras - CNO (Certidao Negativa de Débitos do
INSS) - Referente a obra objeto da licitacdo.

q) Termo de Garantia do Equipamento - Fornecido, instalado e compativel com os prazos
do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisorio da obra, quando necessario.

r) “As Built” - “como construido” - quando houver necessidade, na forma do item 26.3.7,
da licitacdo.
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Paragrafo Nono

Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos paragrafos anteriores, justificada por escrito pela
CONTRATADA, motivara exce¢ao, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificada por escrito pela CONTRATANTE.

Paragrafo Décimo
A CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

1 - Os procedimentos para pagamentos de faturas pela CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagio. A CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito or¢amentario;

2 - No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢ao e o faturamento ou na constatagao de
falta de documentacao, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, a CONTRATADA
sera notificada a proceder a regularizagao, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada
a irregularidade.

Paragrafo Décimo Primeiro
A comprovada infringéncia de disposi¢des da licitacdo implicara retencao de pagamentos, até final
solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

Paragrafo Décimo Segundo

Nenhum pagamento serd efetuado 8 CONTRATADA que tenha sido multada, antes que esta realize
o pagamento da multa respectiva, ou que a multa tenha sido relevada. Reserva-se 8 CONTRATANTE
o direito de descontar das faturas ou da garantia, quaisquer débitos da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Terceiro
Nao serao aceitos documentos e/ou notas fiscais de quaisquer outras despesas que nao as constantes
do objeto deste contrato.

a - Em relacao aos materiais da licitacdo, cabera ainda a(s) CONTRATADA(S), na
emissao da(s) nota(s) fiscal(is), observar que a partir de 01/12/2010, conforme Protocolo ICMS
n° 42/2009 e NPF n° 095/2009, é obrigatoria a emissdo de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), em
substituicio aos modelos 1 e 1A.

b - Ja com relagio aos servicos da licitacdo, também cabera a(s) CONTRATADA(S), na
emissdo da(s) nota(s) fiscal(is), caso exigido pela fiscalizacio do domicilio da(s)
CONTRATADAC(S), observar a obrigatoriedade de emissdo de Nota Fiscal de Servicos
Eletronica (NFS-e).

¢ - Na emissdo das notas fiscais, a CONTRATADA devera observar o Decreto Estadual n°®
6.080, de 28 de setembro de 2012 - “Isen¢do de ICMS”. (o referido ato normativo tem sua origem no
Convénio CONFAZ 26/03, do qual o Estado do Parana ¢ signatario e estabelece tratamento
diferenciado para as operacgdes realizadas pela administracdo puiblica com empresas paranaenses),
além do Decreto Estadual n°® 3.503, de 14 de dezembro de 2011, e suas alteracoes.

d - O pagamento fica condicionado a correta emissio da NFe, inclusive quanto ao correto
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destaque do valor de IR a ser retido, observadas as regras das IN RFB n° 1.234/2012 e
2.145/2023, em todos os documentos fiscais emitidos para a Universidade Estadual do Oeste do
Parana - UNIOESTE, a partir de 1° de setembro de 2023, em caso de a empresa nio ser optante
pelo SIMPLES Nacional/MEL

Paragrafo Décimo Quarto
E obrigacdo da CONTRATADA manter, durante toda a execucao deste contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por esta assumidas, a regularidade fiscal, nos termos da legislacdo vigente.

Paragrafo Décimo Quinto
No corpo da nota fiscal deverao ser discriminados os impostos IR, INSS e ISSQN, a serem
retidos na fonte, percentuais e valores.

Paragrafo Décimo Sexto

Se a CONTRATADA esta dispensada das retencgoes, esta devera discriminar no corpo das notas
fiscais a lei e o artigo a que se refere a isencio, e emitir declaracio; caso contrario, os valores
dos impostos serao retidos.

CLAUSULA QUINTA - RECURSO FINANCEIRO
Os pagamentos decorrentes da execugao do objeto do presente contrato, serdo efetuados a conta dos
recursos da dotagdo orgamentaria n® 4534.12.364.34.8128, Rubrica 3390.3916, no valor de R$
39.919,69 (trinta € nove mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), Fonte 500/100.
a - Havendo erros nos documentos fiscais, ou outra circunstancia que desaprove a liquidagao
das despesas, os mesmos ficardo pendentes e os pagamentos sustados, até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a
CONTRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS, PRAZOS E DEMAIS
CONDICOES DO CONTRATO

Adjudicado e homologado o objeto da licitacdo, e estando cumpridas as exigéncias por parte da
CONTRATADA, a CONTRATANTE, considerando os recursos financeiros € or¢amentarios
disponibilizados no presente exercicio, convocard a CONTRATADA para assinar o presente termo
contratual, relativo ao objeto licitado, em até 03 (trés) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas na legislacdo vigente.

a - O(s) contrato(s) devera(ao) ser assinado(s) pelo representante legal da CONTRATADA
ou seu preposto habilitado, cabendo a CONTRATADA, informar de maneira formal a
CONTRATANTE, logo apds o término do certame licitatorio, o nome do representante legal ou
preposto habilitado, com o RG ou CPF, além de endereco e telefone para contato.

b - O(s) prazo(s) maximo(s) para a execucao do(s) contrato(s) e para a entrega do objeto da
licitagcdo ¢ de 30 (trinta) dias corridos, sendo que este prazo serd contado a partir da expedi¢ao da
respectiva Ordem de Execucao de Servicos.

Paragrafo Primeiro
O prazo méximo para o inicio da fase de execugao do objeto contratado ¢ de 05 (cinco) dias corridos,
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e sera contado a partir da expedi¢dao da Ordem de Execugao de Servigos.

Paragrafo Segundo
Executado(s) o(s) contrato(s), o seu objeto sera recebido nos termos da legislagao vigente.

Paragrafo Terceiro
O objeto contratual serd recebido definitivamente nos termos da legislagcdo vigente, apos o decurso
do prazo de observacao que sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir do recebimento provisoério.

Paragrafo Quarto
Os prazos estabelecidos nos paragrafos primeiro e segundo acima poderao ser prorrogados nos termos
da legislagdo vigente.

Paragrafo Quinto

A Ordem de Execugdo de Servigos devera ser assinada pela CONTRATADA no prazo maximo de
03 (trés) dias uteis, ap6ds a convocagdo da CONTRATANTE, podendo este prazo ser prorrogado por
igual periodo, mediante justificativa idonea e aceita pela CONTRATANTE.

Paragrafo Sexto
Os servigos licitados serdo liberados para execucdo somente apoOs a assinatura da respectiva Ordem
de Execuc¢do de Servigos, subordinando-se as condigdes estabelecidas neste contrato a ser firmado
entre as partes, devendo o referido documento ser assinado pelo representante legal da
CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo

Com referéncia ao presente objeto contratado, fica obrigada a CONTRATADA, a conceder
livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, para os servidores dos 6rgaos e entidades
publicas concedentes e dos 0rgaos de controle interno e externo.

Paragrafo Qitavo

Quanto a fiscalizagdao do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta cabera ao Engenheiro Civil, Sr.
Matheus Schmidt, da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, o qual acompanhara
a execugao das presentes obrigacdes contratuais.

a) J& quanto a gestdo do(s) Contrato(s) do certame realizado, esta caberd ao Sr. Roberto
Sicbneihler, conforme Portaria n® 3201/2020 - GRE.

b) Ainda quando da execucdo dos servicos, a(s) Nota(s) Fiscal(is) da(s)
CONTRATADAC(S), devera(ao) estar com o CNPJ e Razao Social rigorosamente iguais aos
apresentados nos documentos de Habilita¢io.

¢) Nao sera aceito, sob nenhuma hipdtese, mudanca de CNPJ nas notas fiscais entregues
referentes ao objeto, sob pena de aplicacido de sancoes a CONTRATADA.

Paragrafo Nono
Caso a CONTRATADA esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto a
Secretaria de Fazenda do Estado do Parand, os empenhos ndo poderdo ser efetuados, e de
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consequéncia o(s) contrato(s) nao tera(ao) validade nem eficacia.

Paragrafo Décimo

A restricdo prevista no paragrafo anterior estende-se a empresas sediadas em outros Estados da
Federagdo, que possuam filial no Estado do Parand, em situacdo irregular com a Secretaria de Fazenda
do Estado do Parana.

Paragrafo Décimo Primeiro

Para possibilitar a efetivagdio dos empenhos, a CONTRATADA sera comunicada pela
CONTRATANTE, para que no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, proceda a regularizagdo de
suas pendéncias junto a Receita Estadual do Parana.

Paragrafo Décimo Segundo
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, e verificado pela CONTRATANTE a continuidade da
pendéncia, a CONTRATADA decaira do direito a contratacdo com a Universidade.

Paragrafo Décimo Terceiro

A CONTRATANTE podera, quando a CONTRATADA nao assinar o(s) contrato(s) no(s) prazo(s) e
condi¢des estabelecidas no edital licitatorio, ou ndo regularizar suas pendéncias conforme previsto
no edital licitatorio, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificacao, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
precos atualizados, de conformidade com o edital, ou revogar a licitacdo, independentemente das
cominagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/21, e/ou no Decreto Estadual n® 10.086/22.

Paragrafo Décimo Quarto
A CONTRATADA devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacao de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da lei), conforme Anexo V do
edital licitatorio.

a - Os profissionais indicados pela CONTRATADA deverdo participar dos servigos objeto
deste contrato, de acordo com o disposto no § 6°, do artigo 67, da Lei Federal n® 14.133/21, e atos
normativos dos respectivos conselhos profissionais.

Paragrafo Décimo Quinto

O(s) gestor(es) registrara(ao) todas as ocorréncias relacionadas com o cumprimento das obrigagdes
estabelecidas no presente contrato, determinando o que for necessario para adequagdo das
irregularidades apuradas.

Paragrafo Décimo Sexto

Ao término do presente contrato, o registro das ocorréncias devera ser juntado ao processo,
facultando-se 8 CONTRATADA a obtencao de copias dos registros e informagdes das ocorréncias.
Paragrafo Décimo Sétimo

As decisdes ou providéncias que ultrapassarem a(s) competéncia(s) do(s) gestor(es), devem ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.
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Paragrafo Décimo Oitavo

Os fatos que possam determinar prorrogacio(des) do(s) prazo(s), reajustamento(s) do(s) valor(es)
contratual(is) ou justificacdo(des) do(s) atraso(s), s6 podem ser considerados se estiverem motivados
e devidamente anotados no registro proprio.

Paragrafo Décimo Nono
A CONTRATADA ¢ obrigada ainda a:

a) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte,
o objeto do(s) contrato(s) em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucgao do(s) servico(s) contratado(s);

b) responder pelos danos causados 8 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugdo do(s) contrato(s), ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelos servidores da CONTRATANTE;

c) manter o Didrio de Obra, conforme definido na Clausula Décima Primeira, Pardgrafo
Primeiro, Incisos I e II, deste contrato.

Paragrafo Vigésimo
Ser4 permitida a terceirizagdo dos servigos que forem contratados pela CONTRATANTE, por parte
da CONTRATADA, conforme expressamente disposto no edital licitatorio.

Paragrafo Vigésimo Primeiro
A CONTRATADA devera prestar garantia para o objeto do edital licitatorio, conforme Clausula
Oitava do presente Contrato.

1 - Dentre as obrigagdes previstas no presente Contrato, a CONTRATADA devera cumprir e
fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do trabalho abaixo:

a) fornecer aos seus empregados, gratuitamente, e exigir a utilizacdo de Equipamentos de
Protecdo Individual (EPIs), adequados aos riscos e em perfeito estado de conservagdo e
funcionamento;

b) fornecer, gratuitamente, aos seus empregados vestimenta de trabalho e garantir sua
reposi¢do, quando danificada, bem como local para vestiario dotado de armarios individuais,
observada a separagdo dos sexos, se necessario;

c) disponibilizar areas de vivéncias;

d) garantir aos seus empregados o fornecimento de agua potavel, em condi¢des higiénicas,
sendo proibido o uso de recipientes coletivos, devendo ser fornecida por meio de copos individuais,
ou bebedouros de jato inclinado e guarda-protetora, proibindo-se sua instalagdo em pias e lavatorios,
e 0 uso de copos coletivos. Deve possuir suprimento de 4gua potavel e fresca em quantidade superior
a 1/4 (um quarto) de litro (250 ml) por hora/homem trabalho;

e) disponibilizar instalagdes sanitarias com permanente higienizagdo, de sorte que sejam
mantidos limpos e desprovidos de quaisquer odores, durante toda a jornada de trabalho;

f) oferecer a seus empregados condi¢des de conforto e higiene que garantam refeicdes
adequadas por ocasido dos intervalos previstos na jornada de trabalho;
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g) no caso do trabalhador trazer a propria alimentagdo, a CONTRATADA deve garantir
condi¢des de conservagdo e higiene adequadas e os meios para o aquecimento em local proximo ao
destinado as refeigoes;

h) fornecer aos seus empregados dispositivos térmicos que atendam ao aquecimento das
refei¢des, em nimero suficiente para todos os usuarios;

1) providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao da obra, no sentido
de evitar qualquer tipo de acidente;

J) deverd apresentar a fiscalizagdo da CONTRATANTE e manter disponivel nos canteiros de
obras os seguintes documentos:

- copia da pagina da Carteira de Trabalho (da pagina com foto, verso e contrato), ou
documento equivalente (contrato de trabalho ou contrato de prestagdo de servigo);

- copia do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, quando couber;

- copia do Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional - PCMSO, quando couber;

- copia do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao

- PCMAT, quando couber;
- copia do Comunicado de Acidentes de Trabalho - CAT, quando houver.

2 - Proibi¢coes da CONTRATADA:

I - para a execucdo da obra, objeto do(s) contrato(s), ndo serd permitida a construgdo de
alojamentos nas dependéncias da CONTRATANTE.

IT - é vedada, a permanéncia de empregados, no local de trabalho e no alojamento, mesmo que
fora da sede da obra, com moléstias infectocontagiosas.

3 - Consequéncias do descumprimento das obriga¢des por parte da CONTRATADA, e
suas proibicoes:

I - paralisagdo imediata da obra, serd a medida tomada pela CONTRATANTE, quando julgar
que as condigdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pela
CONTRATADA, ou caso venha a ser informada, por qualquer meio, da ocorréncia de irregularidades,
ou ainda que se verifique, “in loco”, o descumprimento das normas de seguran¢a ¢ medicina do
trabalho, conforto e higiene no local de trabalho, sendo que este procedimento ndo servird como
justificativa para eventuais atrasos.

I - rescisdio ou cancelamento do(s) contrato(s) em face do(s) descumprimento(s)
contratual(is), em caso de confirmagdo da dentincia ou vistoria e o ndo atendimento de adequacao no
prazo de 05 (cinco) dias, exigido pela CONTRATANTE.

Paragrafo Vigésimo Segundo
Nao serd permitida a subcontratacdo total do objeto contratado, mas podera ser admitida a
subcontratacdo parcial para a execucdo de, no maximo, 40% (quarenta por cento), do valor do
contrato.

a - Em qualquer caso de subcontratagdo de servicos do presente contrato, para que se efetive
o disposto no Paragrafo acima, caberd a CONTRATADA observar os seguintes procedimentos:
1. informar, previamente e por escrito 8 CONTRATANTE, relagcdo dos servicos que pretende sub-
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contratar, além das empresas e profissionais que irdo executa-los, com razao social, CNPJ, ende-
recos completos e demais informagdes dos Responsaveis Técnicos destas, e/ou outras informa-
¢oes, a critério da CONTRATANTE, conforme o caso;

2. além dos documentos acima, também deverao ser apresentados a CONTRATANTE, documentos
relativos a habilitacdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e qualificacdes técnica e
econOmico-financeiras das empresas que serdo subcontratadas, na forma exigida da
CONTRATADA pelo edital, exceto no que se refere ao Acervo Técnico, que devera contemplar
servigos compativeis com as subcontratadas;

3. as informacdes exigidas nos Itens 1 e 2 acima, deverdo ser formalmente apresentadas pela
CONTRATADA a CONTRATANTE em até 02 (dois) dias tteis a partir da assinatura do presente
contrato.

b - ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de pequeno porte que tenham
participado da licitacdo.

¢ - também ¢ vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢ao na
licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo deste contrato, ou se deles forem conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

d - finalmente, também ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que tenham um ou mais sécios em comum com a CONTRATANTE.

e - Cabera exclusivamente a CONTRATANTE decidir quanto as propostas de
subcontratacdes, considerando as caracteristicas do mercado, a conveniéncia, oportunidade,
possibilidade e viabilidade técnica. Em caso de ndo aceitagdo pela CONTRATANTE, cabera a
CONTRATADA a apresentacdo de nova proposta, obedecendo-se novamente a todos os tramites
dispostos acima.

f - Caberd a CONTRATADA exigir de suas subcontratadas, se for o caso, copia da ART ou
RRT, dos servicos a serem realizados, apresentando-a a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quando
solicitado.

g - Caberda a CONTRATADA o acompanhamento e fiscalizagdo das empresas subcontratadas,
em especial, para que as mesmas mantenham vigentes as condi¢des requisitadas no procedimento
licitatério, especialmente quanto a habilitagdo juridica, regularidades fiscal, social e trabalhista, e
qualificacdes técnica e econdmico-financeiras.

h - Caberda a CONTRATADA incluir em todos os contratos que vier a celebrar com as
empresas subcontratadas, dispositivo que permita a CONTRATANTE exercer amplo
acompanhamento e fiscalizagdo da execu¢do do objeto subcontratado, nos termos estabelecidos neste
Contrato.

1 - Cabera as empresas subcontratadas, o cumprimento juntamente com a CONTRATADA,
de todas as demais atribui¢des dispostas no edital licitatorio.

j - Eventuais infra¢des dispostas na legislacao vigente ocorridas durante a execugao do objeto
contratado, e que venham a dar causa a CONTRATADA e/ou as empresas subcontratadas, nao serao
imputadas 8 CONTRATANTE, quer por acidentes de trabalho dos empregados da CONTRATADA
e/ou das empresas subcontratadas, quer por danos a terceiros, resultantes de acdo, omissdo ou
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negligéncia por parte destas.

k - Cabera a CONTRATADA a responsabilidade por todos os atos praticados pelas
subcontratadas, inclusive, quanto ao nao atendimento das solicitagdes da CONTRATANTE,
continuando a CONTRATADA a responder direta e exclusivamente pela fiel observancia das
obrigagdes contratuais e legais.

| - Quaisquer irregularidades na execucao ou decorrentes das subcontratagdes serao imputadas
exclusivamente 8 CONTRATADA, e poderdo sujeita-la as sangdes previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA SETIMA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Paragrafo Primeiro
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto desse Contrato nas condi¢des avengadas
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

Paragrafo Segundo - Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado e dar a CONTRATADA as condigdes necessarias a regular
execugdo deste Contrato.

b) fiscalizar a execugdo deste contrato em sua plenitude, como:

1 - exigir da CONTRATADA a apresentagdo de carteira de trabalho, devidamente registrada
(arts. 29 e 41 da CLT), dos empregados que prestarem servicos na obra objeto deste contrato;

2 - exigir da CONTRATADA apresentagdao dos comprovantes de recolhimento dos encargos
trabalhistas e previdenciarios dos funcionarios que prestarem servigos na obra;

3 - exigir da CONTRATADA a apresentacdo das certidoes negativas de débitos fiscais -
Federal, Estadual e Municipal;

4 - exigir da CONTRATADA a apresentacao das certidoes negativas previdenciarias - INSS
e FGTS;

5 - exigir da CONTRATADA o cumprimento fiel das diretrizes das normas regulamentares
do Ministério do Trabalho e Emprego, com énfase nas Normas n° 10, 18 e 35, do MTE.

Paragrafo Terceiro - Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

a) prestar a execugdo dos servigos na forma ajustada;

b) atender aos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais decorrentes da
execug¢ao do presente Contrato;

¢) manter durante toda a execucdo deste Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao;

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execugdo deste Contrato, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obriga¢des assumidas na licitagdo, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais e comerciais;

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com os equipamentos individuais necessarios;

f) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do presente Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execug¢ao ou de materiais empregados;
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g) responsabilizar-se por danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente Contrato.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro

Executado o objeto do(s) contrato(s), a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga da obra
durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 do Cddigo Civil
Brasileiro.

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA devera prestar garantia por uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei
Federal n° 14.133/21: a) em dinheiro; b) seguro-garantia; c) fianca bancaria; d) titulos da divida
publica. A garantia a ser prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida pela Universidade
Estadual do Oeste do Parana — UNIOESTE — Francisco Beltrdo, ap6s o recebimento realizado pela
Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro
O valor da garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor deste(s) Contrato(s), incluido, no que
couber, o reajustamento de pregos.

Paragrafo Quarto

Qualquer que seja a modalidade de garantia, o seu comprovante devera ser apresentado em até¢ 01
(um) dia util antes da data limite para assinatura do(s) contrato(s), ou na impossibilidade
devidamente e previamente justificada para a Universidade Estadual do Oeste do Parand —
UNIOESTE — Francisco Beltrao, na data da assinatura do(s) contrato(s). O(s) contrato(s) nao sera(ao)
assinado(s) sem a prestacao da garantia.

Paragrafo Quinto

Se a CONTRATADA optar pela garantia prestada em dinheiro, devera depositar em conta bancéria
especifica, a ser informada pela CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor deste contrato, a qual seré aplicada em Institui¢do Financeira, conforme Lei Estadual
n°® 11.685/87.

Paragrafo Sexto
A garantia prestada na modalidade seguro-garantia devera vir acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Certidao de Regularidade Operacional junto a SUSEP - Superintendéncia de Seguros
Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

2 - Apresentacdo de comprovante de quitacdo do seguro, se for a vista, ou comprovantes de
pagamentos mensais, até o recebimento definitivo dos servicos.

Paragrafo Sétimo
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A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito, devera vir acompanhada da
autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

a - A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servigos. Caso ocorra prorrogagdao deste contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

Paragrafo Oitavo
A garantia prestada em titulos da divida publica devera ser acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

1 - Origem/aquisi¢do mediante documento respectivo e lancamento contdbil através de
registro no balanco patrimonial da CONTRATADA,;

2 - Documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando a correc¢ao atualizada monetariamente do titulo;

a - serdo aceitos apenas titulos com vencimento passiveis de resgate incontestavel sob nenhum
aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade deste contrato, considerando seus possiveis
aditamentos;

b - embora haja presun¢do de veracidade dos titulos oferecidos pela CONTRATADA, a
CONTRATANTE se reserva o direito de averiguar a sua autenticidade. Constatando indicios de
fraude, serdo tomadas as providéncias cabiveis;

c - na hipotese da garantia ser apresentada na modalidade de titulos da divida publica, a
qualquer tempo a CONTRATANTE podera exigir sua substitui¢ao no prazo de 05 (cinco) dias tuteis
da data da intimagao, em face da dificil equivaléncia financeira;

d - a falta de atendimento a convocagdo para substituicdo da garantia na forma e prazo
especificados acima, sujeitard a CONTRATADA as penalidades do Item 15 do edital licitatorio, sem
prejuizo da rescisdo do(s) contrato(s) por inadimplemento.

Paragrafo Nono

Caso ocorra a prorrogacdo do(s) contrato(s), a garantia apresentada devera ser prorrogada, pois a
mesma acompanhara os eventuais ajustes de valor do(s) contrato(s), devendo ser complementada pela
CONTRATADA, quando da celebracdo de termos aditivos ao(s) contrato(s) original(is). Havendo
acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA devera proceder o refor¢o proporcional da garantia,
sendo que o ndo atendimento por parte da CONTRATADA, autoriza a CONTRATANTE a descontar
das faturas o valor correspondente.

Paragrafo Décimo

Na assinatura do(s) contrato(s), serd exigido garantia adicional, quando a CONTRATADA estiver
enquadrada nas condic¢des explicitadas no paragrafo 5°, do artigo 59, da Lei Federal n® 14.133/21.
Paragrafo Décimo Primeiro

O nao-recolhimento da garantia de fiel execucao do(s) contrato(s) no prazo estabelecido no Paragrafo
Quarto acima da presente Clausula, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
o(s) contrato(s) ndo serd(ao) assinado(s), sendo convocada a empresa classificada em segundo lugar
e assim sucessivamente, sendo aplicadas as penalidades cabiveis a empresa inadimplente.
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CLAUSULA NONA - ALTERACAO SUBJETIVA

Paragrafo Primeiro
E admissivel a continuidade deste contrato quando houver fusdo, cisdo ou incorporacio da
CONTRATADA com outra pessoa juridica, desde que:

a -sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na
licitagdo original;

b -sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des deste contrato; e

c-ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
CONTRATANTE a continuidade do contrato.

Paragrafo Segundo
A alteracdo subjetiva a que se refere o paragrafo acima devera ser formalizada através de Termo
Aditivo ao contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES

Paragrafo Primeiro
A inexecugdo total ou parcial deste contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
no Decreto Estadual n° 10.086/22, neste instrumento contratual e demais legislagao vigente.

Paragrafo Segundo

Constituem motivo para extingao deste contrato:

a) o cumprimento irregular ou ndo cumprimento de cldusulas, condicdes, especificagdes, projetos e
prazos;

b) a lentidao no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a presumir a ndo conclusdo da obra
e/ou servigo nos prazos estipulados;

¢) o atraso injustificado no inicio da obra e/ou servigo sem justa causa, € sem prévia comunicagao a
CONTRATANTE;

d) a paralisagdo da obra e/ou servigo sem justa causa, e sem prévia comunicacdo a CONTRATANTE;
e) a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com outrem, a
cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa
execucdo desse, exceto se autorizada pela CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

f) o ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execugdo, assim como as de seus superiores;

g) o cometimento reiterado de faltas na execu¢do do ajuste, anotadas no Relatério de Vistoria;

h) a decretacao de concordata, faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA;

1) a alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juizo da
CONTRATADA, prejudique a execucao deste contrato;

j) a dissolucdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

k) ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz;
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1) a falta de integralizacao da garantia nos prazos estipulados;

m) razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela CONTRATANTE;

n) a supressao por parte da CONTRATANTE de obras e/ou servigos, acarretando modificacdo do
valor inicial deste contrato além do limite permitido legalmente;

0) a suspensao de sua execucgdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 03
(trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobiliza¢des e mobiliza¢des e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas, até que seja normalizada
a situacao;

p) o atraso superior a 02 (dois) meses dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
de obras, servigos ou fornecimentos, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado 8 CONTRATADA o
direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situagao;

q) a ndo liberacdo por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra,
servigo ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

r) 0 atraso na obteng¢do da licenca ambiental ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial
do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

s) a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada e impeditiva da execucao
deste contrato;

t) o descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos;

u) a superveniéncia da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica;

V) o perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucdo da avenga.

Paragrafo Terceiro

Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo administrativo
autonomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditdrio e ampla defesa.

Paragrafo Quarto

A extingdo deste contrato podera ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

A extin¢ao administrativa ou consensual devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente.
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Paragrafo Sexto

Quando a extingdo ocorrer com base no Paragrafo Segundo, alineas “m a v, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver softrido,
tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucao deste contrato até a data da extingao;

¢) pagamento do custo da desmobilizacdao, quando couber;

d) ocorrendo impedimento, paralisagao ou sustagdo deste contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual tempo.

Paragrafo Sétimo

A rescisao unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes previstas neste
instrumento:

a) assuncao imediata do objeto deste contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da CONTRATANTE;

b) ocupacao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugdo deste contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servicos essenciais conforme previsto na lei;

¢) perda ou execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizacoes a ele devidos;

d) retencao dos créditos decorrentes deste contrato, até o limite dos prejuizos causados.

Paragrafo Oitavo
Na hipotese de ocupagdo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente da CONTRATANTE.

Paragrafo Nono

A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar este contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no Pardgrafo Décimo Primeiro, alinea “d”,
além das demais penalidades previstas neste Contrato.

Paragrafo Décimo

O atraso injustificado na execucao deste contrato sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, na
forma prevista neste contrato, sem prejuizo do previsto no Paragrafo Segundo, alinea “b”.

a) a multa moratoria ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste instrumento;

b) a multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda, quando
for o caso, cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Primeiro
Pela inexecugdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execucdo deste contrato, a
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes san¢des, conforme abaixo:
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a) adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital,
seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes mais graves;

b) multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o trigésimo dia e a critério
da CONTRATANTE, no caso de execucao com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar nessa hipotese, inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdao
unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia, sera cabivel a multa compensatoria;

c) multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecugdo parcial da obrigagdo assumida que cause grave dano a CONTRATANTE, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

d) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total deste contrato, nos casos de inexecucao total do
objeto;

e) multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) por dia, sobre o valor mensal
deste contrato, conforme detalhamento constante das Tabelas 1 e 2.
e.1) para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, conforme abaixo:

TABELA 1
Grau Correspondéncia
1 |0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
4 12,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
5 15,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro deste contrato
TABELA 2
Infracao
Item Descricao Grau
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia
) Suspender ou interromper, salvo por motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais
3 Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para executar os servi¢os contratados ou 03
deixar de substituir trabalhador quando exigido pela fiscalizacdo, por trabalhador
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4 | Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizacdo, por servigo 02

5 | Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagdo de EPI’s/EPC’s, por trabalhador 01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Didrio de Obra todas as ocorréncias didrias, bem como especificar

6 . ~ 01
detalhadamente os servigos em execucao

7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por 02
ocorréncia

3 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou nio atenda as 01

necessidades do servigo, por trabalhador e por dia

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de
9 | multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por | 03

ocorréncia

10 Indicar e manter durante a execugdo deste contrato, os prepostos previstos no edital 01
licitatorio e/ou neste contrato

1 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de 01
obrigagoes da CONTRATADA

12 | Zelar pelas instalagdes da CONTRATANTE ou de terceiros 03

f) multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor deste contrato por dia de atraso, na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias, autorizard a CONTRATANTE a promover
a rescisdao deste contrato;

g) impedimento de contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parand, por prazo nao superior a 03 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n°
14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n° 10.086/22;

h) declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma previstos
na Lei Federal n° 14.133/21 e/ou no Decreto Estadual n® 10.086/22.

Paragrafo Décimo Segundo
As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

Paragrafo Décimo Terceiro
As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar, e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, poderdo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

Paragrafo Décimo Quarto
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Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Paragrafo Décimo Quinto

Apo6s o encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a aplicacao
de multa devera ser recolhida junto a CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias uteis, contados da
notificacdo a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADE TECNICA

Paragrafo Primeiro

A fiscalizagdo do(s) contrato(s) e da obra sera efetuada pela Diretoria de Planejamento Fisico - DPF,
da Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE, nos termos do art. 117 da Lei Federal n°
14.133/21, e conforme previsto no(s) contrato(s).

I - Cabera a CONTRATADA providenciar € manter no local dos servigos um Didrio de Obra
(conforme modelo a ser elaborado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela fiscaliza¢dao
da CONTRATANTE), onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades
em execucao formais, solicitagdes e informagdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto
de registro, conforme abaixo:

a) O Diario de Obra estabelecido acima, devera ser preenchido obrigatoriamente todos os
dias pela CONTRATADA, e este serd vistado pelo menos mensalmente pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual dara ciéncia do preenchimento adequado do
Diario;

b) Ao final dos servigos deste contrato, uma cdpia integral do Diario de Obra sera fornecida
a CONTRATANTE.

II - O responsavel pela fiscalizagdo da CONTRATANTE anotara no Diério de Obra, fornecido
pela CONTRATADA, todas as ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos, determinando
o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados. O Didrio de Obra devera ser
elaborado em 03 (trés) vias, sendo que a primeira via serd destacada para controle e arquivo da
fiscalizacdo; ja a segunda via serd destacada e arquivada pela CONTRATADA, e finalmente, a
terceira via devera ficar fixa ao proprio Diario.

Paragrafo Segundo
A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, no local da obra, para
representa-la na execugao do(s) contrato(s), conforme Declaragao do Anexo V, do edital licitatério.

Paragrafo Terceiro
A fiscalizagdo terd poderes para:
a) aprovar ou desaprovar os servicos executados;
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b) aprovar ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;

¢) aprovar ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execugdo da obra, colocados no local
dos servigos, quanto as medidas de seguranca necessarias;

d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Seguranca do
Trabalho, especialmente quanto a utilizagdo correta de equipamentos de protecao individual (EPI), além
do cumprimento de todas as clausulas contratuais;

e) alterar parte do projeto basico e/ou especificagdes técnicas, sempre que esta medida apresentar-
se como comprovadamente necessaria a execugdo da obra, conforme o dispositivo legal;

f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado 8 CONTRATADA, que, a critério da
fiscalizacdo, comprometam o bom andamento dos servigos ou se recusem ao uso dos equipamentos de
seguranga e obediéncia as normas de seguranga coletiva ou individual, conforme prescrito em lei especial.

Paragrafo Quarto

Caberd a CONTRATADA, na execug¢do do(s) contrato(s), atender as seguintes condi¢des especificas
ambientais, conforme o caso, ¢ considerando o exposto no Decreto Estadual n® 6.252/06, de
22/03/2006:

a) recuperagdo ou reutilizagdo, pelo fornecedor, do material de embalagem e dos produtos
utilizados;

b) entrega das mercadorias em recipientes reutilizaveis, sempre que possivel,

c) coleta, reciclagem ou reutilizagdo, pelo fornecedor, dos residuos produzidos durante ou
depois da utilizagao ou do consumo de um produto;

d) transporte e entrega de produtos quimicos (como produtos de limpeza) concentrados,
procedendo-se a diluicao no local de utilizagao;

e) utilizagdo de produto biodegradével, sendo vedada a entrega ou utilizacdo por parte do
fornecedor, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso de substincias que destroem
a camada de ozdénio SDO, arroladas em resolugcdo do CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Excluem-se do disposto nesta alinea, os produtos e equipamentos considerados de uso
essencial, tais como medicamentos e equipamentos de uso médico e hospitalar, além de servigos de
manutencdo de equipamentos e sistemas de refrigeragao;

f) ¢ vedada a entrega por parte do fornecedor, de alimentos e de ingredientes alimentares que
contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados ou de animais
alimentados com ragao contendo ingrediente transgénico.

Paragrafo Quinto

Caberd ainda 8 CONTRATADA, a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos
executados/fornecidos, inclusive quanto a promog¢do de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecucao do objeto contratado.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE as Anotagdes de Responsabilidade
Técnica - ART's, ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execugao da obra ou servigos contratados, antes do inicio do prazo de execugao.
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Paragrafo Sétimo
A substitui¢do do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagao por escrito
da CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES E ALTERACOES DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro
Este contrato esta instruido com os seguintes documentos e da seguinte forma:

a - Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execugdo do objeto deste contrato a seguinte ordem de prioridade:

1 - Projetos arquitetonico e complementares, especificagdes € memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2 - Planilha de quantidades de servigos;

3 - Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

4 - A planilha de quantidades e servigos devera ser observada pelo licitante, devendo a
CONTRATADA tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) e os Anexos do instrumento
convocatorio, desde o momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatorio, até a
execug¢ao do objeto;

5 - Considerar-se-4 a CONTRATADA como altamente especializada nos servigos em questao
e que, por conseguinte, devera ter computado no valor global da sua proposta, também as
complementacdes € acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos
e aparelhos.

Paragrafo Segundo
Se a CONTRATADA em qualquer fase da execucdo deste contrato, considerar necessaria a
retificagdo dos elementos técnicos instrutores, deverd requerer suas alteragdes em tempo habil a
CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequagdes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

a - Nenhuma modifica¢do podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos,
sem autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro

Possiveis indefini¢gdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pela
CONTRATANTE nao poderdo constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar servigos extras
e/ou alterar a composi¢do de precos unitarios a revelia da CONTRATANTE, devendo para isto
requerer as alteragdes conforme Paragrafo Segundo desta Clausula e seu subitem.

Paragrafo Quarto
A formalizagdo deste contrato, presume que a CONTRATADA:

a - Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre
si e obteve expressamente da CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua consecucao;

b - Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizacao da obra e/ou servico, ficando
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ciente de todos os detalhes do empreendimento, e de que conhece as condigdes de sua execugao.

Paragrafo Quinto
As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pela CONTRATANTE, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

Paragrafo Sexto
Este contrato poderé ser alterado pela CONTRATANTE, precedido das devidas justificativas, nos
seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela lei.

II - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execugao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificacdao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relacao
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe, ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

1 - Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21.

2 - Em situagdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/21,
desde que observadas as seguintes situagoes:
a) nao acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extin¢do contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da elaboracdo de
um novo procedimento licitatorio;
b) ndo inviabilize a execucgdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da CONTRATADA;
c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis por
ocasido da contratagdo inicial;
d) ndo ocasione a transfigurag¢@o do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propdsito
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diversos;

€) seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimiza¢do do cronograma
de execucdo e a antecipacao dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacao do ato que autorizar o aditamento contratual na hipotese deste paragrafo,
que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e contratagdo, importam em
sacrificio insuportdvel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

3 - O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA ¢ a retribui¢do da CONTRATANTE para a justa remuneracao da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manuten¢ao do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na
hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaria e extracontratual,

b) ocorrer a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apds a data da apresentagdo da proposta, de comprovada
repercussao nos pregos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

4 - Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por
igual periodo.

Paragrafo Sétimo
A garantia pode ser alterada quando conveniente a substitui¢do a pedido da CONTRATADA e aceita
pela CONTRATANTE.

Paragrafo Oitavo

A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢do de circunstancias supervenientes, mantido o
valor inicial atualizado, vedada a antecipag¢do do pagamento com relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servigo.
Paragrafo Nono

No caso de supressdo de obras, bens ou servigos, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pela CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢do regularmente comprovados.

Paragrafo Décimo

Havendo altera¢do do contrato que aumente ou diminua os encargos da CONTRATADA, deve ser
reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei Federal n® 14.133/21.
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1 - Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pela CONTRATADA, em cada item, conforme
proposta final apresentada pela mesma;

2 - Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢dao do orgamento, os
valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial, levando-se em conta o desconto
ofertado na proposta global;

3 - Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elabora¢do do orgamento, os precos
serdo fixados por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés cotagdes, € 0S precos
dos servigos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto
global ou linear oferecido na proposta da CONTRATADA.

Paragrafo Décimo Primeiro

A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢des deste topico,
dependera da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores técnico e juridico, e da aprovacgdo da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

Paragrafo Primeiro

O prazo de execucdo deste contrato ¢ de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Execu¢do de Servicos para inicio da realizacdo do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura deste e ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término
do prazo de execucgao.

Paragrafo Segundo
O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado neste contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n°
14.133/2021.
1 - Quando a ndo conclusdo do objeto decorrer de culpa da CONTRATADA:

a) a CONTRATADA seréd constituida em mora, aplicaveis a esta as respectivas sancoes
administrativas;

b) a CONTRATANTE podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execu¢ao contratual.

Paragrafo Terceiro

A solicitagdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou
supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execucao do contrato; e aditivo a vigéncia
contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei Federal
n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022, quando a contratacdo previr a
conclusdo de escopo predefinido.
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1 - As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido
pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante
legal da CONTRATANTE.

2 - Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverao ser planilhados com a indicagao dos servigos a serem suprimidos € servigos a serem
acrescidos, na forma do disposto no edital licitatorio, estando sujeitos a aprovacdo da autoridade
competente da CONTRATANTE, apos anélise do gestor do contrato.

Paragrafo Quarto

Em caso de acréscimos ¢ reducdes de servicos no mesmo contrato, devem ser consideradas as
redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-
se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem nenhum tipo de compensagao entre eles, os
limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

Paragrafo Quinto

Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-a efetiva apds
o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides da
CONTRATANTE com a CONTRATADA serdo registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas
e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

Paragrafo Primeiro
A CONTRATADA deverd apresentar para aprovacdo da CONTRATANTE, quando requerida, os
catalogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serao aplicados nas obras e/ou servicos,
de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.
1 - Os materiais a serem empregados nas obras € nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacdo;
b) as normas da CONTRATANTE;
¢) as normas da ABNT;
d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde sera executado
o objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendacdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Assinatura Avancgada realizada por: Gilberto Caetano da Silva (XXX.102.929-XX) em 20/05/2026 18:18 Local: UNIOESTE/B11. Inserido ao protocolo 25.851.159-0 por:
Gilberto Caetano da Silva em: 20/05/2026 18:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade deste documento pode
ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 4d96267c1b533bf44bde908f559005d8



http://www.unioeste.br/

N R
unioeste N
Universidade Estadual do Oeste do Parana PARANA
Francisco Beltrdao - CNPJ 78.680.337/0006-99 GOVERNO DO ESTADO
Rua Maringa n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrao - Parana - Fone: (46) 3520-4848
www.unioeste.br

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA, para execucao das obras e/ou servigos, ficara obrigada a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovagao da
qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras e/ou servigos.

Paragrafo Terceiro

Os trabalhos mencionados no paragrafo acima, deverdo ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pela CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais,
tornando-se obrigatoria a apresentacao por parte da CONTRATADA do Certificado de Analise.

Paragrafo Quarto

Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugdo do objeto, a fiscalizagdo da
CONTRATANTE podera recusa-lo, nao permitindo a continuidade da execugdo da obra e/ou servigo
com o emprego do mesmo, bem como exigir a retirada daqueles que foram empregados a contar do
momento da recusa, sem Oonus para a CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera da CONTRATADA, nao
podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

Paragrafo Sexto
Para a execucao eficiente dos servigos, a CONTRATADA somente devera empregar nas obras e/ou
servicos de engenharia e arquitetura, pessoal competente e qualificado.

Paragrafo Sétimo

A aceitagdo dos equipamentos para a execucao da obra e/ou servigos por parte da CONTRATANTE,
caso estes se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo dd a CONTRATADA razdes para invocar a
sua inadequacao no atraso do cumprimento dos prazos e cronogramas de execug¢ao.

Paragrafo Oitavo
A limpeza e perfeita organiza¢do do canteiro de obras constituem obrigagdo da CONTRATADA,
assim como a limpeza do local apds a conclusao dos trabalhos.
Paragrafo Nono
As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de materiais admitem o
equivalente se devidamente comprovado (com 6nus para a CONTRATADA), seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Poderdao, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificagdes e laudos técnicos.

1 - A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
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normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacgao,
de funcionalidade e de ergonomia.

Paragrafo Décimo

Considera-se sempre que a CONTRATADA dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais ¢ administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS PRAZOS

Paragrafo Primeiro

Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Execucao de Servigos e sera igual
ao numero de dias estipulados no Cronograma Fisico-Financeiro referente a licitacdo, sob pena da
CONTRATADA ser penalizada com base no Item 15 (San¢des Administrativas), do edital licitatdrio.

1 - Para a assinatura da Ordem de Execucao de Servigos,a CONTRATADA devera apresentar
os seguintes documentos:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, do CREA ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, do CAU;

b) Alvard de Construgdo, quando exigido pelo municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo municipio em que se
localiza a obra e/ou servico, quando necessario;

¢) Matricula da obra ou servico junto a Receita Federal - a Matricula CNO da obra devera ser
aberta junto a Receita Federal apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser de
construgdo, reparo ou melhoria, salvo para obras de reparos de pequeno valor € os demais possiveis
casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme Instru¢ao Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) Apdlice de Seguro de Riscos de Engenharia, no caso de constru¢des e ampliagdes.

1.1 - Os documentos das alineas a, b e ¢, descritos acima, podem ter sua entrega
prorrogada até a primeira medicdo do contrato, mediante justificativa formal da
CONTRATADA.

2 - No caso de paralisacdo dos servigos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do contrato ficard suspenso pelo prazo maximo de 03 (trés) meses, sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo a CONTRATADA
manter a vigilancia, manutengdo e seguranca da obra. Ao término deste prazo, podera ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisagdo, a qual serd formalizada mediante documento proprio.

3 - Os motivos de for¢a maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes
e devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

4 - Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
da CONTRATANTE.

5 - Reconhecidos os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisagao,
ocorrera a suspensao do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a cessagao dos motivos
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que suspenderam a execug¢ao deste.

Paragrafo Segundo
A CONTRATANTE estabelecera, para a execucao dos contratos, prazo maximo, contado em dias
corridos, conforme previsdo no instrumento convocatério e/ou contratual.

1 - O prazo de execucao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Execugdo de Servigos;

2 - Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara a CONTRATADA sujeita as penalidades fixadas
descritas no Item 15 (Sangdes Administrativas), do edital licitatorio, independentemente de aviso
extrajudicial ou interpelacgdo judicial;

3 - Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de Execugao de Servigos apos
15 (quinze) dias, contados da data da convocagao para assinatura, dar-se-4 inicio a contagem do prazo
de execucao;

4 - O prazo para assinar o aceite da Ordem de Execug¢do de Servigos podera ser prorrogado
por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa idonea aprovada pela CONTRATANTE;

5 - Se imotivadamente a CONTRATADA nao iniciar os servigos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Execucdo de Servicos pela autoridade competente da
CONTRATANTE, o contrato podera ser rescindido sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Paragrafo Terceiro
O prazo de execugdo do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Execucao de Servigos
e o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias
apos o término do prazo de execugao.
Paragrafo Quarto
Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem prorrogagao, mantidas
as demais clausulas do contrato e assegurada a manutenc¢ao do equilibrio econdmico-financeiro, desde
que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

1 - Alteragdo do projeto ou especificagoes pela CONTRATANTE;

2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

3 - Interrupcao da execucao do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse da CONTRATANTE;

4 - Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela
legislagdo;

5 - Impedimento de execu¢do do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

6 - Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execu¢ao do
contrato.

Paragrafo Quinto

Toda solicitagdo de prorrogacdo de prazo de execucao devera ser efetivada no periodo de execucao
do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdo da vigéncia contratual deverd ser efetivada
durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pela CONTRATANTE, em
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ambos 0s casos.

1 - A mera solicitacao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

2 - No caso deste Paragrafo, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
nao se considerara suspenso;

3 - No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, deverd ser elaborado novo Cronograma
Fisico-Financeiro pela CONTRATADA com as alteragdes necessarias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacdo da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXECUCAO

Paragrafo Primeiro

A CONTRATADA devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos utilizados na
execugdo das obras e/ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Paragrafo Segundo

A CONTRATADA devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra e/ou servicos que, a juizo da fiscaliza¢do, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

Paragrafo Terceiro
A CONTRATADA se obriga a:

1 - Assegurar, durante a execucdo da obra e/ou servigos, protecdo e conservagao dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

2 - Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

3 - Permitir e facilitar a fiscalizacdo, a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores a
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

4 - Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagdo das
instalacOes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

5 - Providenciar a legalizagdo das obras ou servicos junto aos 6rgaos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessario;

6 - Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagdo,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, com as referéncias necessarias
a divulgacao do empreendimento e cumprimento da legislagao;

7 - Proceder, as suas expensas, quando couber, 0 “as built” (como construido), isto €, as anotacdes
e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execugdo da obra, conforme NBR 14645-3,
para fins de ordenacao do cadastro técnico da CONTRATANTE;

8 - Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de servigos;

9 - Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;
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10 - Ficar responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
do contrato.

Paragrafo Quarto
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao
do contrato.

1 - ACONTRATADA respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

Paragrafo Quinto
A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidarios, fiscais e comerciais
decorrentes da licitagao.

1 - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a esses encargos ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizagdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis;

2 - Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execugdo das obras e/ou servigos, uso indevido de patentes registradas e,
ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢do ou danificacdo da obra
em construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pela CONTRATANTE, bem como as
indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados,
ainda que ocorridos na via publica.

3 - O seguro sera contratado pelo valor de reposicao das obras, ai considerados quaisquer
valores que a CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

Paragrafo Sexto

A CONTRATADA poderé subcontratar parte da obra e/ou servigos, no percentual maximo de 40%
(quarenta por cento), € nas condi¢des fixadas no Item 14.24 e seus subitens do edital licitatorio,
mediante consulta e aprovagdo préviada CONTRATANTE, sem que tal aprovagao implique qualquer
aceitagao de transferéncia de responsabilidade.

1 - A CONTRATADA deveré apresentar 8 CONTRATANTE documentagdo que comprove
a capacidade técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente. Toda a documentagio constante deste Paragrafo devera ser apresentada e
assinada por meio eletronico com uso de Certificacao Digital ICP-Brasil ou Gov.br

2 - A subcontrata¢do poderd ser feita quando se identifique que nao ¢ usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela CONTRATANTE,
ou quando for usual no mercado proprio a subcontratagdo de determinados servigos;

3 - Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilita¢@o técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execugdo de servigo
com caracteristicas semelhantes;

4 - As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante a CONTRATANTE a integral responsabilidade da CONTRATADA, nao
podendo esta relacdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle
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da execucao.

Paragrafo Sétimo
A CONTRATADA fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal.

1 - Em cada medi¢ao, como condi¢do para recebimento das obras e/ou servigos de engenharia
e arquitetura executados, deverdo ser atendidas pela CONTRATADA as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n® 4.889/05, que “estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizagao
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia contratados
pelo Estado do Parané e da providéncias correlatas”;

2 - O descumprimento pela CONTRATADA, dos requisitos impostos no item 26.7 e subitem
26.7.1 do edital licitatorio, podera implicar na extingdo do contrato, com amparo no art. 137, inciso
I, da Lei Federal n® 14.133/21, e art. 180, inciso I, do Decreto Estadual n® 10.086/21, com a aplicagao
das penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no contrato.

Paragrafo Oitavo

A CONTRATADA devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
Federal n° 12.305/10, a Resolugdo do CONAMA n° 307/02, e a legislagdo do municipio em que se
localiza a atividade ou empreendimento.

1 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil para execugdo de
atividades e empreendimentos, serdo elaborados e implementados pelas CONTRATADAS para a
execugdo da obra, como por exemplo o Projeto Executivo, o qual devera ser apresentado para analise
pela CONTRATANTE.

2 - Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3°, da Resolugao n° 307/02, do CONAMA;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracao até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condigdes de
reutilizagdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no Item 1, acima.

3 - Os residuos da construcao civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10, da
Resolugao n° 307/02, do CONAMA.

Paragrafo Nono
A CONTRATADA se obriga a manter na obra e/ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o Diario de Obra para anotagdes e registros pertinentes.
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1 - E da competéncia da CONTRATADA registrar no Diario de Obra todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execug¢do, devendo a Fiscalizagdo,
nesse mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro;

2 - A abertura do Diario de Obra devera ser feita junto com a Fiscalizagao no dia da reuniao
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para
o preenchimento do Diério de Obra durante a execugao do objeto, e a partir desse prazo poderao ser
aplicadas as sangdes previstas no edital licitatorio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Paragrafo Primeiro

Os precos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso
LVIII, do art. 6° da Lei Federal n° 14.133/21, e com os arts. 169 ¢ 170 do Decreto Estadual n°
10.086/22.

Paragrafo Segundo

O reajustamento de precos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade prevista
em lei nacional, considerando-se a variacao ocorrida desde a data da apresentacao da planilha de
precos readequada aos lances ofertados na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo tinico do art.
169, do Decreto Estadual n® 10.086/22, até a data do efetivo adimplemento da obrigacgao, calculada
pelo indice definido no edital licitatorio;

1 - Na hipotese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

2 - Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento s6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes;

3 - Se a CONTRATADA antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme
previsto na planilha de medicao;

4 - O contrato sera reajustado na forma da lei e do edital licitatorio, independentemente de
solicitacio da CONTRATADA, salvo em caso de atraso do cronograma fisico-financeiro imputavel
a CONTRATADA;

5 - A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no edital
licitatério, deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

Paragrafo Terceiro
O célculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecerd a seguinte formula:

R=Kx Vr
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R={i-1)x Vr
Io

K=(-1)
Io

R = wvalor do reajustamento procurado;

K = fator de reajustamento;

Vr = valor da fatura a ser reajustada;

Io = oindice de precos inicial (Io), serd o indice econdmico vigente desde a data da apresentacao
da planilha de precos readequada aos lances ofertados na licitagdo, conforme estabelece o paragrafo
unico, do art. 169 do Decreto Estadual n°® 10.086/22;

Ii = oindice de pregos (Ii), sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacao da planilha de pregos readequada
aos lances ofertados na licitagdo, conforme estabelece o pardgrafo tinico, do art. 169 do Decreto
Estadual n°® 10.086/22.

1 - Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias. Decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a metodologia
constante no edital licitatorio;

2 - A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislagao superveniente;

3 - O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apods decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data da apresentacdo da planilha de pregos readequada aos lances
ofertados na licitacdo, conforme estabelece o paragrafo tnico, do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/22, desde que preenchidos os requisitos legais;

4 - Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias desde a data da apresentagdo da planilha de precos readequada aos lances ofertados na licitagao,
conforme estabelece o paragrafo inico, do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/22, o valor contratual
devera ser reajustado até a data do primeiro aniversario da apresentacao da planilha de precos readequada
aos lances ofertados na licitagdo;

5 - Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo -
Disponibilidade Interna - INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getilio Vargas - FGV.

a) caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagcao entdo
em vigor;

b) na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos na alinea anterior, adotar-se-4 o indice
geral de precos mais vantajoso para a CONTRATANTE, calculado por institui¢do oficial que retrate a
variacao do poder aquisitivo da moeda.

Paragrafo Quarto
Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

Paragrafo Quinto
Os valores pelos quais serao contratados o objeto do presente contrato nio sofrerao reajustes
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pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacdo da planilha de precos
readequada aos lances ofertados na licitacio, podendo apos este periodo ser revistos com base
na variacio acumulada do INCC-DI (indice Nacional de Custo da Construgio - Disponibilidade
Interna), calculado e divulgado pela FGV (Fundacdo Getilio Vargas), ou outro indice
comprovadamente utilizado pela maioria das empresas do ramo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - RECEBIMENTO DO OBJETO

Paragrafo Primeiro
Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

1 - Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdao de no minimo 03 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servigo de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita
da CONTRATADA, com duracao maxima de 60 (sessenta) dias;

2 - Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participacao
do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usudrio, apos o
decurso do prazo de observacao ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

Paragrafo Segundo

Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos nao apresentarem condigdes de
aceitagdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢des constatados e
determinar prazo para saneamento.

1 - A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execug@o ou de materiais empregados;

2 - Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdao nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas condigdes.

Paragrafo Terceiro

Nas obras ou servigos sera lavrado termo de recebimento provisorio, e decorridos 60 (sessenta) dias
do recebimento provisorio, serd lavrado termo de recebimento definitivo.

Paragrafo Quarto

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela
solidez e seguranga da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Paragrafo Quinto
Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar 8 CONTRATANTE, conforme o
caso, os seguintes documentos:

a) Relatério de recomendagdes e instrucdes de utilizagdo e uso das instalagdes e
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equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores, quando
cabivel;

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;

c¢) Certidao Negativa de Débito - CND/INSS, da Matricula da Obra e Certidao Negativa do
FGTS, em plena validade;

d) Comprovantes de verificacdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalacdes de equipamentos eletromecanicos, quando cabivel,

¢) Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do municipio, quando necessario. Em caso de
ndo obtencao, devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao competente, atestado pelo gestor
do contrato.

Paragrafo Sexto

Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anuldveis nas
hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacao, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA NONA - LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposi¢des expressas na Lei Federal n® 14.133/21,
Decreto Estadual n° 10.086/22 e demais legislagdo aplicavel, além dos preceitos de direito publico,
aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito
privado.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos serdo resolvidos a luz da Lei Federal n® 14.133/21, Decreto Estadual n°® 10.086/22,
e dos principios gerais de direito.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrdo, para dirimir davidas ou questdes oriundas do
presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (trés)
vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo.

Francisco Beltrdao, de de 2026.

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:
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Processo n° 25.851.159-0
Concorréncia Eletronica n° 64/2026 — UNIOESTE - Francisco Beltrao

ANEXO XIV.a

MINUTA DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS

Edital: Concorréncia Eletronica n® 64/2026
Objeto:
Prazo Execugao: 30 (trinta) dias
Contrato: /2026
Empresa: , localizada a
, municipio , estado
, CEP , fone () , e-mail
, CNPJ n°
Valor Contratual: |[R$ ( ), sendo
. % ( por cento) referente a materiais, ¢, %
( por cento), referente a mao de obra.
Recurso: Empenho n° , Dotacdo Orgamentaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa .
Fonte - , datado de / /2026
Fiscal: Engenheiro/Arquiteto CREA/PR ou CAU/PR n°
Gestor: Nome Portaria

Pela presente Ordem de Execucdo de Servigos, o prazo de execugdo da obra, de acordo com o
disposto em Contrato, deverd ser contado a partir de de de 20, ficando a
empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade do Orgdo/Entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICOS:

Cascavel, / /

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa contratada

Nome:
CPF:
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Processo n° 25.851.159-0
Concorréncia Eletronica n° 64/2026 — UNIOESTE - Francisco Beltrao

ANEXO XIV.b
A Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Francisco Beltrao)

Modelo de Declaraciao de Impossibilidade de Apresentacio Imediata de Copias da GFIP e
Informacao da Previdéncia Social

Prezados,

Eu, [seu nome], representante legal da empresa [nome de sua empresa], inscrita no CNPJ
[nimero do CNPJ], venho por meio desta declarar, sob as penas da lei, a impossibilidade de
apresentacdo imediata das copias das GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e Informagdo da
Previdéncia Social) referentes a0 més imediatamente anterior, conforme estabelecido nos Paragrafos
[xx] do contrato em vigor.

Destacamos que, devido a natureza dos procedimentos contabeis e tributarios, os documentos
em questdo s6 podem ser gerados a partir do primeiro més de vigéncia do contrato, sendo os impostos
correspondentes langados e quitados no més subsequente.

Esclarecemos que estamos adotando todas as medidas necessarias para garantir o
cumprimento das obrigagdes contratuais, incluindo a geragdo e apresentacdo das GFIPs no prazo

estipulado a partir do proximo periodo de medigao.

Reiteramos nosso compromisso em manter a transparéncia e conformidade com as normativas
contratuais.

Permanecemos a disposi¢do para qualquer esclarecimento adicional que se faga necessario.
Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente.

............................. yeveeennldCiiiiiiiiiiiiiiiinneee.....de 2026.

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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ANEXO X1IV.c
A Universidade Estadual do Oeste do Parana — UNIOESTE — Francisco Beltrio

MODELO FATURA DISCRIMINATIVA

Deve a empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ [xxxxxxxx], com sede a Rua
[xxxxxx], n° [xxx], Bairro [xxxxxxxx], na cidade de [xxxxxxxX], a importancia de R$ [XXXXXXXXXX),
referente a NF-e n° [xxx], da medi¢do [xx], da [nome da obra], conforme Contrato GMS [n° contrato].

Fonte Pagadora:

Recurso: Empenho n°:

Dotac¢do Orcamentaria:
Projeto Atividade:
Natureza da Despesa:
Fonte:

Notas fiscais em favor da UNIOESTE, conforme as seguintes informagdes:

Universidade Estadual do Oeste do Parana - UNIOESTE (Campus de Francisco
Beltrao)

CNPJ 78.680.337/0006-99

Endereco: Rua Maringé n° 1200 — Bairro Vila Nova - CEP 85.605-010
Francisco Beltrdo - Parand

Dados para Depdosito:

Banco do Brasil
Ageéncia: XXXXX
Conta corrente: XXxxx

Assinatura do titular ou do representante
legal da empresa proponente

Nome do titular ou representante legal:
Cargo:
CPF:
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Processo n° 25.851.159-0

Concorréncia Eletronica n° 64/2026 — UNIOESTE - Francisco Beltrao

ANEXO XV

Resolucio COU 163/2023 e seus Anexos (Analise Financeira de Licitantes)

Para obter a Resolucao n°® 163/2023 - COU, e seus respectivos Anexos, a empresa licitante podera
acessar o link https://www.unioeste.br/portal/praf/licitacoes/resolucoes e assim efetuar o respectivo
download.
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GOVERNO DO ESTADO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
Assessoria de Planejamento Fisico - APF Unioeste - Reitoria

IDENTIFICAGAO DA OBRA:

Cercamento do Sistema de Transmissao de TV e Pintura Externa

Objeto Parcial do Bloco C E-Protocolo: 25.851.159-0
Proprietario: ggllt\?zrosmade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco Tioo de obra: Reforma
Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrdo - PR, CEP .
Endereco Prazo Exec. 30 dias
85.605-010 .
Municipio Francisco Beltrdo - PR Preco Maximo R$ 39.919,69
Area Construida 223,30 m? R$ / m? 178,77 R$/m?

Data orcamento 04/05/2026
IDENTIFICAGAO DO ORGCAMENTISTA:

Nome Completo Matheus Schmidt

Profissao Engenheiro Civil

CREA /CAU N° CREA PR 162.073/D

ART / RRT N° 1720262652025

Empresa Assessoria de Planejamento Fisico - APF - Reitoria
Telefone (45) 3220-3006

E-mail obras@unioeste.br

Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA PR 162.073/D

L Assessoria de Planejamento Fisico
AW Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
[uniceste | Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br
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FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGCAMENTO E CRONOGRAMA

IDENTIFICAGAO DA OBRA

Objeto Cercamento do Sistema de Transmisséo de TV e Pintura Externa Parcial do Bloco C
Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco Beltrdo
CNPJ 78.680.337/0006-99
Enderego Rua Maringd, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrdo - PR, CEP 85.605-010
Municipio Francisco Beltrdo - PR
Tipo de Obra Reforma
Area Construida 223,30 m? Valor/area R$178,77/m?
eProtocolo 25.851.159-0 Data 04/05/2026
IDENTIFICAGAO DO ORGAMENTISTA
Nome Completo Matheus Schmidt
Titulo Profissional Engenheiro Civil
Registro Profissional | CREA PR 162.073/D
ART / RRT 1720262652025
Empresa Assessoria de Planejamento Fisico - APF - Reitoria
CNPJ 78.680.337/0001-84
Enderego Empresa Rua Universitaria, 1619, 85819-110, Cascavel PR
Telefone (45) 3220-3006
E-mail obras@unioeste.br
RESUMO DO ORGAMENTO
Valor total BDI BDI Reduzido
Custo total dos
servigos R$39.919,69 25,55% =
convencionais
Custo total dos
servigos R$0,00 - 11,99%
especificos
l Custo total da obra R$39.919,69 |
| Prazo de execugio 30 dias |
Relatério MAT + M.O.: Material| R$ 29.434,37 74%
Mao de obra| R$ 10.485,32 26%

Referencial utilizado

SINAPI COM DESONERAGAO

Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA PR 162.073/D

Data base SINAPI PR DT BASE 03/26
1
Am Assessoria de Planejamento Fisico
Rua Universitéaria, 1619 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
| unioeste | Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br
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unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Parana

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitaria, 1619 - Fone: (45) 3220-3000 GOVERNO DO ESTADO
Jardim Universitario - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Parana

| COMPOSIGAO DE B.D.I1. PARA EDIFICAGOES |

| IDENTIFICACAO DA OBRA |

Objeto Cercamento do Sistema de Transmissdo de TV e Pintura Externa Parcial do Bloco C
Proprietario Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco Beltrdo
Endereco Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrao - PR, CEP 85.605-010
Municipio Francisco Beltrdo - PR Tipo de Obra Reforma
Area Construida 223,30 m? eProtocolo 25.851.159-0
CALCULO DA TAXAB.D.I.
Intervalo de Admissibilidade Situagéo do
Despesas K . _ Taxa Proposta Intervalo
1° Quartil Médio 3° Quartil Admissivel
Administragdo Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00% OK
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80% OK
Riscos 0,97% 1,27% 1,27% 1,27% OK
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 1,23% OK
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 7,00% OK
Tributos (PIS, COFINS, ISSQN) 6,65%
Contrib. Prev. sobre Receita Bruta (Lei 14.973/2024 - Desoneragéo) 2,70% COM CPRB
Discriminagdo de Tributos (T)
PIS 0,65% Taxa BDI 25,55%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Total 6,65%

Equacao de célculo do BDI conforme Acérdao TCU 2.622/2013 - Plenario

(1+1L)

BDI'=[(1+AC+SG+R)x (1+ DF) x g—r— 5yl =1

Limites Admissveis de Taxa de BDI
Parametros do Acoérdao 2.622/2013 - Plenario Conferéncia
Sem CPRB|20,34% 22,12% 25,00% -
Com CPRB|23,68% 25,51% 28,47% OK

Obs.: Metodologia de calculo do BDI adotada com referéncia na Resolugdo Conjunta SEIL/PRED n°008/2015.

Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA PR 162.073/D

Assessoria de Planejamento Fisico
Rua Universitaria, 1619 - Jardim Universitario, Cascavel - PR, CEP 85.819-110. Cx.P. 701
Cunioeste | Fone: (45) 3220 3006 | www.unioeste.br
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA

) ADE
M Assessoria de Planejamento Fisico - APF @
ot Lo fll Thiocci o Unioeste - Reitoria PARANA
FOLHA RESUMO ORGAMENTO - MACRO-ITENS GOVERNG DO ESTADG
OBJETO: Cercamento do Sistema de Transmiss&o de TV e Pintura Externa Parcial do Bloco C DATA: 04/05/2026
PROPRIET.: Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco Beltrdo TIPO OBRA/SERV.: Reforma
ENDEREGO: Rua Maringd, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrdo - PR, CEP 85.605-010 BDI: 25,55%
ITEM DESCRIGAO COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 CERCAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV R$ 20.017,57 R$ 3.861,42 R$ 23.878,99 59,8%

2 CERCAMENTO DO BLOCO C R$ 5.588,24 R$ 911,41 R$ 6.499,65 16,3%

3 PINTURA DA FACHADA NOROESTE DO BLOCO C R$ 3.235,09 R$ 5.695,54 R$ 8.930,63 22,4%

4 LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA R$ 593,47 R$ 16,95 R$ 610,42 1,5%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 29.434,37 R$ 10.485,32 R$ 39.919,69 100,0%
PERCENTAGEM (%) 73,7% 26,3% 100,0% -

PRAZO DE EXECUGAO (DIAS CORRIDOS): 30 dias

Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA PR 162.073/D

Inserido ao Protocolo 25.851.159-0 por Matheus Schmidt em: 07/05/2026 17:12. Download realizado por
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U I PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA BDI 25,55%

unioeste AFI UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA BDI Reduzido 11,99%
s sl dene do s Assessoria de Planejamento Fisico - APF -
Unioeste - Reitoria Data 04/05/2026 PARANA

GOVERNG 0O ESTADO

Cercamento do Sistema de Transmisséo de TV e Pintura

Externa Parcial do Bloco C eProtocolo 25.851.159-0

Objeto
Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Tipo de ) S . SINAPI COM
Francisco Beltrdo Obra Reforma Responsavel Técnico Matheus Schmidt Ref DESONERAGAO

et SINAPI PR DT BASE
ART n° 1720262652025 Registro Profissional CREA PR 162.073/D 03/26

Proprietario

Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrdo - PR,

Endere¢o  -cp g5 605010

Unidade Sem BDI Com BDI

Item |[N.E. Caodigo Descrigdo do Servigo . Qntde it. Ma Subtotal
9 de Medida Unit. Material Unltbl\:;o de Custo Unitario Total Material |Total Mdo de Obra Custo Total

1 CERCAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV R$ 23.878,99

1.1 CP006 I(_;(/)\\C/QEQ'PEE MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU UND 18,00 R$ 0,05 R$ 5,56 R$ 5,61 R$ 1,13 R$ 125,65 R$ 126,78

ESCAVAGAO E CONCRETAGEM DE ESTACA BROCA,
DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, PROFUNDIDADE DE 100 CM, CONCRETO
SIMPLES 20 MPA.

1.2 CP003 UND 18,00 R$ 16,45 R$ 42,78 R$ 59,23 R$ 371,75 R$ 966,79 R$ 1.338,54

GRADIL NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR,
EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO
2,50X2,03M, SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2),
MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO
COM BITOLA DE 5MM, FIXADO POR FIXADORES DE
POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX M6 TIPO ALLEN,
EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE (60X40)MM
(GRAMATURA MINIMA DE 275G/M2) DE 2,60 M DE
ALTURA, INCLUSIVE PERDAS, CHUMBADO EM BASE DE
CONCRETO.

1.3 CP001 M 37,00 R$ 397,68 R$ 56,17 R$ 453,85 R$ 18.473,63 R$ 2.609,29 R$ 21.082,92

PORTA PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA
14 CP004 COM TINTA POLIESTER NA COR VERDE, DIMENSOES UND 1,00 R$ 932,74 R$ 127,19 R$ 1.059,93 R$ 1.171,06 R$ 159,69 R$ 1.330,75
203X80 CM, COM POSTE EM AGO REVESTIDO, COR
VERDE - FORNECIMENTO E MONTAGEM

2 CERCAMENTO DO BLOCO C R$ 6.499,65

GRADIL NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR,
EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO
2,50X1,03M, SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2),
MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO
COM BITOLA DE 5MM, FIXADO POR FIXADORES DE
POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX M6 TIPO ALLEN,
EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE (60X40)MM
(GRAMATURA MINIMA DE 275G/M2) DE 1,08M DE
ALTURA, INCLUSIVE PERDAS, CHUMBADO EM MURETA,
INCLUSIVE CHUMBADORES PARA FIXAGAO DO POSTE.

21 CP002 M 17,00 R$ 249,69 R$ 28,09 R$ 277,78 R$ 5.329,26 R$ 599,54 R$ 5.928,80

Matheus Schmidt

Engenheiro Civil

CREA PR 162.073/D
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U I PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA BDI 25,55%
unioeste AW UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA BDI Reduzido 11,99% %@;
s sl dene do s Assessoria de Planejamento Fisico - APF M‘;
Unioeste - Reitoria Data 04/05/2026 PARANA
. . - . GOVERND DO ESTADO
Objeto Cercamento fk) Sistema de Transmisséo de TV e Pintura eProtocolo 25.851.159-0
Externa Parcial do Bloco C
. .. . Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Tipo de . S . SINAPI COM
Proprietario oo 00 =2 Obra Reforma Responsavel Técnico Matheus Schmidt DESONERACAO
Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrdo - PR Ref SRRFIFR DRSS
Enderego 9a, ’ ! ART n° 1720262652025 Registro Profissional CREA PR 162.073/D 03/26
CEP 85.605-010
Unidade Sem BDI Com BDI
Item |[N.E. Caodigo Descrigdo do Servigo . Qntde it. Ma Subtotal
9 de Medida Unit. Material Unltbl\:;o de Custo Unitario Total Material |Total Mdo de Obra Custo Total
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE
22 98532 TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 UN 12,00 R$ 17,19 R$ 20,70 R$ 37,89 R$ 258,98 R$ 311,87 R$ 570,85
3 PINTURA DA FACHADA NOROESTE DO BLOCO C R$ 8.930,63
LOCAGAO DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" DE ATE
3.3 CP007 8,0 METROS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, MES 1,00 R$ 344,40 R$ 276,56 R$ 620,96 R$ 432,39 R$ 347,22 R$ 779,61
EPCS E EPIS PARA TRABALHO EM ALTURA.
CORREGAO, LIMPEZA E PREPARAGAO DE SUPERFICIES
34 CP009 IRREGULARES PARA PINTURA, INCLUSO LIXAMENTO E M2 15,63 R$ 3,39 R$ 15,68 R$ 19,07 R$ 66,53 R$ 307,71 R$ 374,24
NOVO EMASSAMENTO.
PINTURA ACRILICA EMBORRACHADA PARA FACHADAS
DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, APLICACAO
8IS CP008 MANUAL EM PAREDES, 3 (TRES) DEMAOS, REFERENCIA M2 223,3 R$ 9,76 R$ 17,98 R$ 27,74 R$ 2.736,17 R$ 5.040,61 R$ 7.776,78
SUVINIL PROTEGAO TOTAL (FACHADA PROTEGIDA
EMBORRACHADA) OU SIMILAR.
4 LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA R$ 610,42
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS OU
4.1 CP005 MATERIAS GRANULARES EM CAGAMBA ESTACIONARIA UND 1,00 R$ 472,70 R$ 13,50 R$ 486,20 R$ 593,47 R$ 16,95 R$ 610,42
DE 5M3.
MATERIAL MAO-DE-OBRA TOTAL
TOTAL DE SERVICOS CONVENCIONAIS R$29.434,37 R$10.485,32 R$39.919,69
TOTAL DE SERVICOS DE NATUREZA ESPECIFICA R$0,00 R$0,00 R$0,00
TOTAL GERAL R$29.434,37 R$10.485,32 R$39.919,69
Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA PR 162.073/D
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unioeste

U I CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO & i
AW UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA @
| unioeste |

iiecsiad B 28 Gach Assessoria de Planejamento Fisico - APF Data 04/05/2026 m
Unioeste - Reitoria eProtocolo 25.851.159-0 CouENaBoEIY
Objeto glercargento do Sistema de Transmissdo de TV e Pintura Externa Parcial do Tipo de Obra Reforma Responsavel Técnico Matheus Schmidt
oco SINAPI COM
Proprietari , . . A . = DESONERAGAO
° Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco Beltrdo Ref. SINAPI PR DT BASE
03/26
Enderego Rua Maringd, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrdo - PR, CEP 85.605-010 ART n° 1720262652025 Registro Profissional CREA PR 162.073/D
30 Dias i
Item Servigos indice Valor da Planilha % acumulada
Valor % no Periodo ¢/ BDI
CERCAMENTO DO SISTEMA DE o o o
1 TRANSMISSAO DE TV 59,82% R$23.878,99 100,00% R$23.878,99 100,00%
2 CERCAMENTO DO BLOCO C 16,28% R$6.499,65 100,00% R$6.499,65 100,00%
3 PINTURA DA FACHADA NOROESTE DO 22,37% R$8.930,63 100,00% R$8.930,63 100,00%
BLOCOC
4 LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA 1,53% R$610,42 100,00% R$610,42 100,00%
Valor da Parcela com Base no Prego Maximo 100.00% R$39.919,69 100,00% R$39.919,69
Valor da Parcela Acumulado e R$39.919,69 100,00%

Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA PR 162.073/D
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PLANILHA DE COMPOSICOES COMPLEMENTARES U
m UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA SR BIZ IO R L ORIAA

Ref. .

& PR DT BASE 03/26 unioeste

zﬁgﬂgﬁ m Assessoria de Planejamento Fisico - APF Universidade Estadual do Oeste do Parana
- o Unioeste - Reitoria Data 04/05/2026

Cercamento do Sistema de Transmissdo de TV e Pintura Externa

Parcial do Bloco C

Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco

Beltrao

Objeto eProtocolo 25.851.159-0

Proprietario Responsavel Técnico Matheus Schmidt

Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrédo - PR, CEP

Enderego 85.605.010 Registro Profissional CREA PR 162.073/D
CODIGOSISINAR COTAGAO| OUTRAS DESCRICAO UNID. COEF VALOR UNIT. | VALOR UNIT. CUSTONOTAT CODIGO E REFERENCIA DA
SERVIGOS [ INSUMOS | EXTERNA [ FONTES . ’ MAT. M.O. MAT./EQUIP | MAO DE OBRA TOTAL COMPOSIGAO DE CUSTOS
GRADIL NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR,
EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO 2,50X2,03M,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR
AGETOP CIVIL 270720
DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, FIXADO
CR00s POR FIXADORES DE POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX M6 M RO o8] RS Ll || R CERES S(:ICO)ZESSOiDZO;‘(‘]:SSO
TIPO ALLEN, EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE (60X40)MM -
(GRAMATURA MINIMA DE 275G/M2) DE 2,60 M DE ALTURA,
INCLUSIVE PERDAS, CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO.
|OPES PAINEL GRADIL NYLOFOR 3D DIM 2.50M X 2.03M EM ACO
153070 GALVANIZADO SOLDADO PROCESSO DE PINTURA UND 0,432 R$ 613,11 R$ - | R$ 26513 R$ - | R$ 265,13
ELETROSTATICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIAM. 5,00MM
?2’:\;5375 Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar UND 2,600 R$ 12,43 | R$ - | R$ 32,32 R$ - | R$ 32,32
AGETOP |POSTE EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA
CIVIL 2986 |PARA GRADIL METALICO, 40X60 MM, H=2,60 M UND 0432 | R$ 23179 R§ | R$ 10023 RS S| R 100,23
SBC GRADIL - MAO DE OBRA PARA COLOCACAO E MONTAGEM DE
053485 |CERCA/GRADIL NYLOFOR M2 2,030 RS | RS 27,67 | RS - | R$ 56.17| RS 56,17
GRADIL NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR,
EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO 2,50X1,03M,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR
DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, FIXADO AGETOP CIVIL 270720
CP002 POR FIXADORES DE POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX Mé M R$ 249,69 | R$ 28,09 | R$ 277,78 IOPES 200141
TIPO ALLEN, EM POSTE DE ACO GALVANIZADO DE (60X40)MM SCO ES 04.25.0650

(GRAMATURA MINIMA DE 275G/M2) DE 1,08M DE ALTURA,
INCLUSIVE PERDAS, CHUMBADO EM MURETA, INCLUSIVE
CHUMBADORES PARA FIXAGAO DO POSTE.

|OPES PAINEL GRADIL NYLOFOR 3D DIM 2.50M X 2.03M EM ACO
153070 GALVANIZADO SOLDADO PROCESSO DE PINTURA UND 0,226 R$ 613,11 | R$ - | R$ 138,85 R$ - | R$ 138,85
ELETROSTATICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIAM. 5,00MM
?;Sg Fixador poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou similar UND 1,300 R$ 12,43 | R$ - | RS 16,16 | R$ -| R$ 16,16
ORSE 7935 Poste de grqd” Nylofor 3D, h=1,50m, segéo de 4x6¢cm, pintura branca, UND 0315 RS 250,86 | RS - | rs 81.93| R$ | rs 81,03
Belgo ousimilar
11977 gg!'\L/Jll\'\jIIBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO UN 1,261 RS$ 1011 Rr$ - | rs 1275| R$ | rs 12,75
Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA PR 162.073/D
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] PLANILHA DE COMPOSICOES COMPLEMENTARES @
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA Ref. SN GO BIZSCNIINAH O SN .
= PR DT BASE 03/26 unioeste
w m Assessoria de Planejamento Fisico - APF Universidade Estadual do Oeste do Parand
GovEne e BeTana Unioeste - Reitoria Data 04/05/2026
Objeto Cercgmento do Sistema de Transmisséo de TV e Pintura Externa eProtocolo 25.851.159-0
Parcial do Bloco C
Proprietério LBnglter;SIdade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco Responsavel Técnico Matheus Schmidt
Enderego Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrédo - PR, CEP Registro Profissional CREA PR 162.073/D
85.605-010
CODIGOSISINAR COTAGAO| OUTRAS DESCRICAO UNID. COEF VALOR UNIT. | VALOR UNIT. CUSTONOTAT CODIGO E REFERENCIA DA
SERVIGOS [ INSUMOS | EXTERNA [ FONTES . ’ MAT. M.O. MAT./EQUIP | MAO DE OBRA TOTAL COMPOSIGAO DE CUSTOS
SBC GRADIL - MAO DE OBRA PARA COLOCACAO E MONTAGEM DE
053485 |CERCA/GRADIL NYLOFOR M2 1,015 RS | RS 27,67 | RS - | R$ 28,09| R$ 28,09
ESCAVAGAO E CONCRETAGEM DE ESTACA BROCA, DIAMETRO
CP003 DE 20CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, UND R$ 16,45 | R$ 42,78 | R$ 59,23 101173
PROFUNDIDADE DE 100 CM, CONCRETO SIMPLES 20 MPA.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
94970 CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,041 R$ 401,20 | R$ 108,59 | R$ 16,45 | R$ 4,45| R$ 20,90
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,486 R$ - | R$ 38,00 | R$ - | R$ 18,47 | R$ 18,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,665 R$ - | R$ 29,86 | R$ - [ R$ 19,86 | R$ 19,86
PORTA PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS
E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA
CP004 |POLIESTER NA COR VERDE, DIMENSOES 203X80 CM, COM POSTE UND R$ 932,74 R$ 127,19 | R$ 1.059,93
EM ACO REVESTIDO, COR VERDE - FORNECIMENTO E
MONTAGEM
PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
SEINFRA PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM
C4556 TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE M2 1,680 R$ 555,20 [ R$ 75,71 | R$ 932,74 | R$ 127,19| R$ 1.059,93
EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO
E MONTAGEM
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS OU
RS MATERIAS GRANULARES EM CAGAMBA ESTACIONARIA DE 5M3. iy R || [ || R §8020
CAI\(/;IE‘;251 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA M3 5,000 R$ 86,60 | R$ - | R$ 433,00 R$ - | R$ 433,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
100981 (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 3 5000 | R$  7.94/R$ 270 R$  3970| RS 1350| RS 53,20
M3). AF_02/2026
LOCAGAO E MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU
CP006 CAVALETE. UND R$ 0,05| R$ 5,56 | R$ 5,61
99062 MARCAGCAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. UN 1,000 RS$ 0,05 | R$ 267 | R$ 0,05| R$ 267| R$ 272
AF_03/2024
Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA PR 162.073/D
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: s ] PLANILHA DE COMPOSICOES COMPLEMENTARES U
@ Aw SINAPI COM DESONERAGAO SINAPI

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA Ref PR DT BASE 03/26 unioeste

PARANA m Assessoria de Planejamento Fisico - APF Universidade Estadual do Oeste do Parand
’ e Unioeste - Reitoria Data 04/05/2026

Cercamento do Sistema de Transmissdo de TV e Pintura Externa
Parcial do Bloco C

Universidade Estadual do Oeste do Parana - Campus de Francisco
Beltrao

Objeto eProtocolo 25.851.159-0

Proprietario Responsavel Técnico Matheus Schmidt

Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltrédo - PR, CEP

Endereco oo 'ohs 010 Registro Profissional CREA PR 162.073/D
CODIGOSISINAEL COTAGAO( OUTRAS DESCRICAO UNID. COEF VALOR UNIT. | VALOR UNIT. CUSTOIOTAL CODIGO E REFERENCIA DA
SERVIGOS | INSUMOS | EXTERNA | FONTES : ’ MAT. M.O. MAT./EQUIP | MAO DE OBRA TOTAL COMPOSIGAO DE CUSTOS
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 R$ - | R$ 21,44 | R$ - | R$ 1,07| R$ 1,07
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050 R$ - | R$ 36,32 | R$ -| R$ 1,82| R$ 1,82
LOCAGAO DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" DE ATE 8,0
CP007 |METROS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM, EPCS E EPIS| MES R$ 344,40 ( R$ 276,56 | R$ 620,96
PARA TRABALHO EM ALTURA.
97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO M 8,000 R$ | rs 3457 | R$ | Rrs 276,56 | R$ 276,56

"TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO
DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURADE 1 ATE1,5ME
10627 ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE MXMES 8,000 R$ 28,00 R$ - | R$ 224,00 R$ - | R$ 224,00
LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS
A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

EMBASA |LOCAGAO DE EPIS E EPCS PARA TRABALHO EM ESPAGO ALTURA

03.05.01 |(PARA 02 PESSOAS) H 40,000 R$ 3,01 R$ - | R$ 120,40 RS - | R$ 120,40
PINTURA ACRILICA EMBORRACHADA PARA FACHADAS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, APLICAGAO MANUAL
CP008 EM PAREDES, 3 (TRES) DEMAOS, REFERENCIA SUVINIL M2 R$ 9,76 [ R$ 17,98 | R$ 27,74
PROTEGAO TOTAL (FACHADA PROTEGIDA EMBORRACHADA) OU
SIMILAR.
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380 R$ - | R$ 39,48 | R$ - [ R$ 15,00 | R$ 15,00
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,090 R$ - | R$ 33,10 | R$ - | R$ 2,98| R$ 2,98
43624 TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,270 R$ 36,16 | R$ - | R$ 9,76 R$ - | R$ 9,76
CORREGAO, LIMPEZA E PREPARAGAO DE SUPERFICIES
CP009 IRREGULARES PARA PINTURA, INCLUSO LIXAMENTO E NOVO M2 R$ 3,39 ( R$ 15,68 | R$ 19,08
EMASSAMENTO.
3767 I\./II);QNIlEéVIIJEgLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR UN 0.100 R$ 154| R$ - | rs 015| R$ | rs 0.15
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
88495 UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 1,000 R$ 3,24 R$ 12,28 | R$ 3,24| R$ 12,28 | R$ 15,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114 R$ - | R$ 29,86 | R$ - [ R$ 3,40| R$ 3,40
Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
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PARANA Assessoria de Planejamento Fisico unioeste
m m Universidade Estadual do Oeste do Parana
TABELA DE PRECOS - OUTRAS FONTES
DATA DE REFERENCIA |12/25
VALORES UNITARIOS (R$) TOTAL (R$)
CODIGO |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVIGO ESPECIALIZADO UND MATERIAL MAO DE OBRA
PAINEL GRADIL NYLOFOR 3D DIM 2.50M X 2.03M EM ACO
IOPES GALVANIZADO SOLDADO PROCESSO DE PINTURA
153070 ELETROSTATICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIAM. UND R$613,11 R$0,00 S
5,00MM
DATA DE REFERENCIA [2/26
VALORES UNITARIOS (R$) TOTAL (R$)
CODIGO |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVIGO ESPECIALIZADO UND MATERIAL MAO DE OBRA
ORSE F_|xa_1dor poliamida 40 x 60mm, para poste Nylofor, Belgo ou UND R$12,43 R$0,00 R$12,43
12678 similar
DATA DE REFERENCIA
VALORES UNITARIOS (R$) TOTAL (R$)
CODIGO |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVIGO ESPECIALIZADO UND MATERIAL MAO DE OBRA
PAINEL NYLOFOR 1,53M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 20 CM -
SEINFRA FIO 5,00MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO
C4727 DE PINTURA ELETROSTATICA, NAS CORES VERDE OU UND R$557,00 R$0,00 e
BRANCA
DATA DE REFERENCIA |12/25
VALORES UNITARIOS (R$) TOTAL (R$)
CODIGO |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVIGO ESPECIALIZADO UND MATERIAL MAO DE OBRA
AGETOP POSTE EM AGCO GALVANIZADO COM PINTURA
ELETROSTATICA PARA GRADIL METALICO, 40X60 MM, UND R$231,79 R$0,00 R$231,79
CIVIL 2986 -
H=2,60 M
DATA DE REFERENCIA [4/26
VALORES UNITARIOS (R$) TOTAL (R$)
CODIGO |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO UND MATERIAL MAO DE OBRA
GRADIL - MAO DE OBRA PARA COLOCACAO E
SBC 053485\ | ONTAGEM DE CERCA/GRADIL NYLOFOR M2 R$0,00 R$27.67 B
DATA DE REFERENCIA |12/25
VALORES UNITARIOS (R$) TOTAL (R$)
CODIGO |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO UND MATERIAL MAO DE OBRA
PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO,
SEINFRA PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA
C4556 COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, M2 R$555,20 R$75,71 R$630,91
COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU
BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
DATA DE REFERENCIA [2/26
VALORES UNITARIOS (R$) TOTAL (R$)
CODIGO |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVICO ESPECIALIZADO UND MATERIAL MAO DE OBRA
ORSE 7935 Poste de gradil Nyllof_or 3D, h=1,50m, segao de 4x6cm, pintura UND R$250,86 R$0,00 R$250,86
branca, Belgo ousimilar
DATA DE REFERENCIA [2/26
VALORES UNITARIOS (R$) TOTAL (R$)
CODIGO |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVIGO ESPECIALIZADO UND MATERIAL MAO DE OBRA
éﬁ)fgggm TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA M3 R$86,60 R$0,00 R$86,60
DATA DE REFERENCIA |1/26
VALORES UNITARIOS (R$) TOTAL (R$)
CODIGO |DESCRIGAO DO INSUMO / SERVIGO ESPECIALIZADO UND MATERIAL MAO DE OBRA
EMBASA LOCACAO DE EPIS E EPCS PARA TRABALHO EM ESPACO
03.05.01 ALTURA (PARA 02 PESSOAS) H R$3,01 R$0,00 R
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
Vigéncia a partir de: DEZEMBRO/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA (COM DESONERACAO)
CODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA
% %
GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 17,80 17,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,94 N3o incide
B2 Feriados 3,97 N3o incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,88 0,66
B4 13° Salario 11,10 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuva 1,85 N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 12,75 9,57
B10 |Saldrio Maternidade 0,04 0,03
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A 49,45 19,28
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,49 4,12
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
Cc3 Férias Indenizadas 1,71 1,28
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,78 2,09
c5 Indenizagdo Adicional 0,46 0,35
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A 10,57 7,94
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,80 3,43
02 Re?nc?d{enc?a do Grupo A sobre.Aviso’P-révio Tr?balhado e 0,46 0.35
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 9,26 3,78
TOTAL (A+B+C+D) | 8708 | 48,80
Fonte: Informacgao Dias de Chuva - INMET
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OVERNO DO ESTADO
Risco Causa Dano/ Probab. | Impacto | Classif. Acéo Preventiva Responsavel Acao de Contingéncia Responsavel
Dilagdo de prazo, aditivos Definigdo do procedimento e das condigdes VST ASIID [FETE (EEem e 0 6
1 Mudanga a pedido do Mudanga de projeto basico contratuais aloca’ 20 3 3 9 g e g g Diretoria de Planejamento  |equilibrio econémico-financeiro 124, Lei Diretoria de Planejamento
contratado solicitado pela contratada L . M o p P < proj Fisico, Diregéo de Campus |14.133/2021 e Decreto n°7983/2013, Fisico, Diregéo de Campus
adicional de mé&o de obra basico
conforme caso
— " L . . Termo Aditivo para recomposig¢éo do
2 Mudanga a pedido do Mudanga de projeto basico E(I)I:t(i:?ugip:;:é aéd(;tlvos 3 3 9 E]?:i:g‘;o Z?ap::;?gsrggergsz c;ongfo‘:z'eto Diretoria de Planejamento  |equilibrio econémico-financeiro 124, Lei Diretoria de Planejamento
contratante solicitado por orgéo/entidade L . M o p P < proj Fisico, Diregéo de Campus |14.133/2021 e Decreto n°7983/2013, Fisico, Diregéo de Campus
adicional de mé&o de obra basico
conforme caso
Dilag&o de prazo, aditivos Definigdo do procedimento e das condiges VETO AL [FEE EETEesE0 i
3 Orgamento de referéncia Erro no orgamento de referéncia cont(i atuaispalocé 20 P 4 8 minimgz'as arapa D O EaErED dg s Diretoria de Planejamento  |equilibrio econémico-financeiro 124, Lei Diretoria de Planejamento
incorreto do érgao/entidade |da obra - R G . P P! ¢ proj Fisico 14.133/2021 e Decreto n°7983/2013, Fisico
adicional de mé&o de obra basico
conforme caso
. Erro de estimativa de custo de  |Aditivos contratuais, IElEEmaED clausulla izl prever)do IAEmS Diretoria de Planejamento ~ .
Orgamento incorreto do ~ L = de Seguros para Riscos de Engenharia ou L L Absorgao pelo contratado. Previsdo de
4 obra apresentado pelo alocagéo adicional de mao 3 3 9 a - Fisico, Diregdo de Campus, q ._, |Contratado
contratado clausula que responsabilize o contratado pelos P Plano de Seguros (Riscos de Engenharia)
contratado de obra L " . |departamento juridico
custos adicionais decorrentes de erros proprios.
Absorcao pelo contratado/ Termo Aditivo
Problemas geolégicos Fundagdes diferentes daquelas Dilaggo d? prazo, a~d itivos Rewsa_lo e aprovagao.do PR BERES), Diretoria de Planejamento para [eclomposm:ao_ @ equmbrlo Contratado/ Diretoria de
5 existentes previstas pelo projeto basico contratuais, alocagao 3 4 inclusdo de contratagdo laudo de sondagem Fisico econdmico-financeiro 124, Lei Planejamento Fisico
adicional de m&o de obra quando for o caso 14.133/2021 e Decreto n°7983/2013,
conforme caso
. = — " Clausula contratual prevendo revisdo do Termo Aditivo para recomposig¢éo do
Atraso na liberagdo do local da |Dilagéo de prazo, aditivos o . . . . g o 5 R A q A
i P N ~ cronograma fisico-financeiro o e/ou Diretoria de Planejamento  |equilibrio econémico-financeiro 124, Lei Diretoria de Planejamento
6 |Acesso ao local da obra obra por fatos ndo imputaveis ao |contratuais, alocagdo 3 2 6 L o P . . L o . L
N . ~ recomposigao do equilibrio econémico- Fisico, Diregéo de Campus |14.133/2021 e Decreto n°7983/2013, Fisico, Diregéo de Campus
Privado adicional de mé&o de obra .
financeiro conforme caso
Absorgao pelo contratado/ Termo Aditivo
Roubos ou furtos no Prejuizos ggrados por Dilaggo d.e prazo, a_d itivos Previs&o de Plano de Seguros (Riscos de Diretoria de Planejamento para reclomposu:ao_ e equmblno Contratado/ Diretoria de
7 canteiro de obra seguranga inadequada no contratuais, alocagao 2 2 4 Engenharia) Fisico/Contratado econdmico-financeiro 124, Lei Planeiamento Fisico
canteiro de obras adicional de mao de obra 9 14.133/2021 e Decreto n°7983/2013, g
conforme caso
Seguranca dos Prejuizos causados por Dilagdo de prazo, aditivos Previséo de Plano de Seguros (Riscos de Absorgao pelo contratado. Previséo de
8 [trabalhadores contratados [seguranga inadequada no contratuais, alocagao 1 2 N 9 Contratado gdo p . . ., |Contratado
N N - " Engenharia) Plano de Seguros (Riscos de Engenharia)
pelo privado canteiro de obras adicional de méo de obra
Clausula contratual de recomposigao do
Mudanca na legislagao tributaria | .. . - equilibrio econémico-financeiro por meio de . . . Reajuste contratual por apostilamento, em
Dilagdo de prazo, aditivos X " Diretoria de Planejamento N - . ) .
P que aumente custos da obra, N ~ reajuste contratual por apostilamento, em . L conformidade com a Resolugdo Diretoria de Planejamento
9 [Mudangas tributarias contratuais, alocagéo 1 2 . o Fisico, Diregdo de Campus, | -, L L
exceto mudangas nos Impostos L " conformidade com a Resolugdo n°032/2011 - L n°032/2011 - SEIL, prevendo tanto o Fisico, Diregdo de Campus
adicional de méo de obra departamento juridico ~
de Renda SEIL, prevendo tanto o aumento dos valores aumento dos valores quanto a redugao.
quanto a redugao.
- Custos gerados por performance | Dilagdo de prazo, aditivos Privado contrata empresa por meio de um . . .
Prejuizos causados por . . = et A Diretoria de Planejamento =
10 inadequada de um contratuais, alocagéo 2 3 6 contrato com previsdo de multas contratuais. . Absorgao pelo contratado. Contratado
subcontratados . < B 5 Fisico
subcontratado adicional de méo de obra Plano de Seguros (Riscos de Engenharia)
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OVERNO DO ESTADO
Risco Causa Dano/ Probab. | Impacto | Classif. Acéo Preventiva Responsavel Acao de Contingéncia Responsavel
Absorgao pelo contratado.
Aumento em materiais de Absorgao pelo contratado. Previséo de Previs&o de Plano de Seguros (Riscos de
Aumento de pregos em construgdo que venham a gerar Dilagdo de prazo, aditivos IAETD 6l SEgEs (Hsees it Er)ger)hlarla). Diretoria de Planejamento (ETEEITEE). " . Came Diretoria de Planejamento
L L um aumento de custos, salvo N « Caso decorram de mudangas tributarias ou L .~ . |decorram de mudangas tributérias ou o P
11 [materiais essenciais para o contratuais, alocagao 4 3 o i 3 g Fisico/ Contratado /Diregdo s g q S Fisico/ Contratado /Diregdo
P aqueles que decorram . ~ politicas publicas se aplica as condiges de politicas publicas se aplica as condigdes
término da obra . adicional de mé&o de obra . X do Campus . do Campus
diretamente de mudangas reajustamento contratual em conformidade com de reajustamento contratual em
tributarias ou politicas publicas a Resolugdo n°032/2011 - SEIL. conformidade com a Resolugéo
n°032/2011 - SEIL.
Prejuizos decorrentes de erros — -
. - N Dilagdo de prazo, aditivos o x .
Erros/defeitos essenciais na [na realizagdo das obras a cargo . = Previs&o de Plano de Seguros (Riscos de ~
12 ~ X contratuais, alocagao 3 4 : Contratado Absorgao pelo contratado. Contratado
construgdo da obra da contratada, ensejando sua L ~ Engenharia)
= adicional de mé&o de obra
reconstrugao total, ou em parte
~ . oo Diretoria de Planejamento
Execugdo sem Danos irreversiveis a - x L L
Danos a estrutura da - Previsdo em contrato de profissionais Fisico/ Agente de =
13 e acompanhamento de profissional [estrutura podendo levar a 3 5 . . L Absorgao pelo contratado. Contratado
edificagdo P L . legalmente habilitados para a demanda contratagao/ Diregdo do
técnico habilitado ruina
Campus
Substituigao de Prejw.zo.s_decorrente da I "
L ) substituicdo de Dilagéo de prazo, aditivos L s .
materiais/equipamentos L . X _ Previs&o de Plano de Seguros (Riscos de ~
14 i materiais/equipamentos por contratuais, alocagao 3 3 9 5 Contratado Absorgao pelo contratado. Contratado
especificados pela " o L - Engenharia)
outro diferente do especificado [adicional de m&o de obra
contratante ) o
em projeto basico da obra
Previs&o de Plano de Seguros (Riscos de Absorgao pelo contratado/ Termo Aditivo
Mudar_1(.;a najs _ Custos gerados_por mudan;as Dilagao dg prazo, a.clmvos Engenh?n?) / Ten:no.Adltlvo parla recompo.sn;ao Diretoria de Planejamento para [egomposu;ao_ do equmbrlo Diretoria de Planejamento
15 |especificagdes do servico [nas especificagdes de servigos [contratuais, alocagdo 3 2 6 do equilibrio econémico-financeiro 124, Lei ) Crantierle econdmico-financeiro 124, Lei Eisico//Contratado
exigidas pela contratante previstos no projeto basico adicional de mé&o de obra 14.133/2021 e Decreto n°7983/2013, conforme 14.133/2021 e Decreto n°7983/2013,
caso conforme caso
lelrfuldade en'1 gtmglr C_u§tos originados ppr . Dilagao d? prazo, a.d itivos Previs&o de Plano de Seguros (Riscos de Diretoria de Planejamento  |Absorgao pelo contratado, corregao do
16 |parametros minimos de dificuldade em se atingir o contratuais, alocagéo 3 3 9 . " T . - . . Contratado
~ ) . . ~ Engenharia), Fiscalizagao pela equipe técnica |Fisico/ Contratado servigo.
performance padrao de qualidade exigido adicional de méo de obra
MATRIZ DE RISCO
! Muito Alto 5
M Alto 4
P
A Meédio 3
C
T Baixo 2
o Muito baixo 1 Médio Medio
4 5
Raro Pouco Provavel Muito Praticamente
Provavel Provavel certo
PROBABILIDADE
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I CURVA ABC DE SERVICOS
u APF UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
unioeste

e L OV Assessoria de Planejamento Fisico - APF ENDERECO: Rua Maringa, 1200 - Bairro Vila Nova, Francisco Beltréo - PR, CEP 85.605-(
Unioeste - Reitoria MUNICIPIO: Francisco Beltrdo - PR TIPO DE OBRA/SERVICO: Reforma
REF.: SINAPI COM DESONERAGAO SINAPI PR DT BASE 03/26 RESPONSAVEL TECNICO: Matheus Schmidt ART N°: 1720262652025
OBJETO: Cercamento do Sistema de Transmiss&o de TV e Pintura Externa Parcial do Bloco C REG. CREA: CREA PR 162.073/D
CcODIGO DO UNIDADE DE| QUANTIDADE CUSTO CUSTO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL DO ITEM ACUMULADO FAIXA ITEM
SERVICO ¢ < MEDIDA TOTAL UNITARIO ACUMULADO & x

GRADIL NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO 2,50X2,03M,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE
1 CP001  |5MM, FIXADO POR FIXADORES DE POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX M6 TIPO ALLEN, EM POSTE DE ACO W 37,0 R$ 569,81 R$ 21.082,92 R$ 21.082,92 52,81% 52,81% A
GALVANIZADO DE (60X40)MM (GRAMATURA MINIMA DE 275G/M2) DE 2,60 M DE ALTURA, INCLUSIVE PERDAS,
CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO.

PINTURA ACRILICA EMBORRACHADA PARA FACHADAS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, APLICAGAO
2 CP0O08 | MANUAL EM PAREDES, 3 (TRES) DEMAOS, REFERENCIA SUVINIL PROTEGAO TOTAL (FACHADA PROTEGIDA M2 2233 RS 34,83 R$ 7.776,78 R$ 28.859,70 19,48% 72,29% B
EMBORRACHADA) OU SIMILAR.

GRADIL NYLOFOR 3D, DA BELGO MINEIRA OU SIMILAR, EXECUTADO EM PAINEL DE ACO GALVANIZADO 2,50X1,03M,
SOLDADO (GRAMATURA MINIMA 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE (200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE
3 CP002  |5MM, FIXADO POR FIXADORES DE POLIAMIDA E PARAFUSOS EM ACO INOX M6 TIPO ALLEN, EM POSTE DE ACO W 17,0 RS 348,75 R$ 5.928,80 RS 34.788,50 14,85% 87,15% B
GALVANIZADO DE (60X40)MM (GRAMATURA MINIMA DE 275G/M2) DE 1,08M DE ALTURA, INCLUSIVE PERDAS,
CHUMBADO EM MURETA, INCLUSIVE CHUMBADORES PARA FIXACAO DO POSTE.

ESCAVACAO E CONCRETAGEM DE ESTACA BROCA, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO
CONCHA, PROFUNDIDADE DE 100 CM, CONCRETO SIMPLES 20 MPA.

PORTA PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM PINTURA ELETROSTATICA COM
5 CP004 | TINTA POLIESTER NA COR VERDE, DIMENSOES 203X80 CM, COM POSTE EM AGO REVESTIDO, COR VERDE - UND 1,0 R$ 1.330,75 R$ 1.330,75 RS 37.457,79 3,33% 93,83% ©
FORNECIMENTO E MONTAGEM

LOCAGAO DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" DE ATE 8,0 METROS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM,

4 CP003 UND 18,0 RS 74,36 RS 1.338,54 RS 36.127,04 3,35% 90,50% C

6 CP0O0O7 MES 1,0 RS 779,61 RS 779,61 RS 38.237,40 1,95% 95,79% ©
EPCS E EPIS PARA TRABALHO EM ALTURA.
; CPOOS E:AR?,GA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ENTULHOS OU MATERIAS GRANULARES EM CAGAMBA ESTACIONARIA DE UND 10 RS 610,42 RS 610,42 RS 38.847,82 1,53% 97,31% .
8 98532 |PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024 UN 12,0 RS 47,57 R$ 570,85 RS 39.418,67 1,43% 98,74% c
9 cpogo | CORRECRO, LIMPEZA E PREPARACAO DE SUPERFICIES IRREGULARES PARA PINTURA, INCLUSO LIXAMENTO E NOVO M2 156 RS 23,94 RS 374,24 RS 30.792,01 0,94% 99,68% .
EMASSAMENTO.
10 CP006 LOCAGAO E MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. UND 18,0 RS 7,04 RS 126,78 RS 39.919,69 0,32% 100,00% ©
Total R$ 39.919,69 |
Matheus Schmidt
Engenheiro Civil
CREA PR 162.073/D
15de 15 Fiscalizagdo Unioeste

Inserido ao Protocolo 25.851.159-0 por Matheus Schmidt em: 07/05/2026 17:12. Download realizado por Gilberto Caetano da Silva em 20/05/2026 18:52
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

MATHEUS SCHMIDT

Titulo profissional: RNP: 1716484880
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-162073/D

2. Dados do Contrato
contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA CNPJ: 78.680.337/0001-84
R UNIVERSITARIA, 1619

UNIVERSITARIO - CASCAVEL/PR 85819-110
Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 15/07/2022
Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agao Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servico

R MARINGA; 1200

VILA-NOVA - FRANCISCO BELTRAO/PR 85605-010

Data de Inicio: 04/06/2026 Previsdo de término: 04/08/2026 Coordenadas Geograficas: -26,079426 x -53,042709
Proprietario: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA CNPJ: 78.680.337/0006-99
4. Atividade Técnica
Quantidade Unidade
[Projeto arquitetonico] de reforma de edificagdo em materiais mistos 223,30 M2
[Elaboragao de orgamento] de reforma de edificagdo em materiais mistos 223,30 M2
[Fiscalizagéo de obra] de reforma de edificagdo em materiais mistos 223,30 M2
[Projeto arquiteténico] de cercamento por alambrado ou grades 92,60 M2

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa.desta ART

5. Observagdes
Cercamento dorsistema da UnioTV. e Pintura Externa do Bloco C - EP 25.851.159-0

6. Declaracées

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n2? 5.296, de 2 de dezembro de
2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas 8. Informagdes

Declaro serem verdadeiras as informagdes registradas nesta Anotagdo de - A ART é valida somente quando quitada, conforme informagdes no
e P rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
Responsabilidade Técnica.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

. . . K -pr.org.b .confea.org.b
Documento assinado eletronicamente por MATHEUS SCHMIDT, registro Crea-PR bubadadethtialal - el o

PR-162073/D, na &rea restrita do profissional com uso de login e senha, na data - A guarda da vig agSinadajdla ART serdgenipeponsabilidade do profissional
04/05/2026 e hora 09h42 e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . cREA R

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - CNPJ: 78.680.337/0001-84 Central de atendimento: 0800 041 0067 O sGmuig e Pt

e Agronomia do Parand

Valor da ART:.R$ 108,39

B

WWw.crea-pr.org.br

Inserido ao Protocolo 25.851.159-0 por Matheus Schmidt em: 07/05/2026 17:12. Download realizado por
Gilberto Caetano da Silva em 20/05/2026 18:52




