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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM, torna
publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA Acolhimento/Abertura/Divulgacéo de
ELETRONICA: Propostas:
A partir das 08h do dia 19/11/2024 até
90014/2024 07h59min. do dia 05/12/2024.
Inicio da sesséo / disputa de lances:
TIPO: MENOR PRECO 08h do dia 05/12/2024

AMPLA DISPUTA Serd sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para

todas as indicacdes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:
Contratacdo de empresa especializada para execucdo de recapeamento asfaltico em Concreto

Betuminoso Usinado a quente — CBUQ com area total de 2.653,58m2 e pavimento em piso
intertravado de concreto com area total de 737,01 m2 do estacionamento do Campus Regional de
Umuarama — CAU e demais servigcos conforme projetos e planilha orgamentaria anexo ao processo.
Anexo XIII.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O preco maximo admitido para execucdo dos servicos é de R$ 358.026,65 (trezentos e
cinglenta e oito mil, vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), sendo 12,76% (doze virgula
setenta e seis por cento) referente aos materiais e 87,24% (oitenta e seta virgula vinte e quatro por
cento) referente a mao de obra.

2.1.1 N&o serdo aceitas propostas com valor superior ao pregco maximo admitida para a licitacao.

2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servigco, podera ser
apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o pre¢co méximo é dado conforme Anexo XII.

2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.
2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢éo do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XlI deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mé&o de obra, horistas, utilizadas como referéncia sdo
0s constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual COMPRAS.GOV.BR, que serd o prec¢o total da
licitac&o, ndo ultrapassando o méximo fixado.

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
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3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Estado deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestédo/Unidade: 18.00 — Prefeitura do Campus Sede;
Fonte de Recursos: 759;

Programa de Trabalho: 9.18.132.9279;

Elemento de Despesa: 44905104.

3.2 Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo efetuados pela
Universidade Estadual de Maringé, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo ).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6rgao do 6rgao/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrénico de licitacdes COMPRAS.GOV.BR. O
endereco eletrénico para recebimento e abertura de propostas é o www.compras.gov.br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratag6es Publicas
https://pncp.gov.br/,www.comprasparana.pr.gov.br,www.gov.br/compras/pt-br e
www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratacdo (a) Maria do Carmo de Souza e

equipe de apoio, designadas pela Resoluc¢do/Portaria n.° 282/2023 e 1018-GRE, servidores(as)
do(a) Universidade Estadual de Maringa.

E-mail:licitacao-pregao@uem.br
Telefones:(44) 3011-4234.
Endereco: Avenida Colombo, 5790 — CEP 87020-900, Maring& / Parana

O atendimento sera feito no horario das 07h40min as 11h40min e das 13h30min
as 17h30min.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitacéo por irregularidade na aplicacédo da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos
e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis antes da data de abertura do certame, no endereco eletrénico licitacao-preqao@uem.br pelo
qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias lteis, limitado
ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razdes de recurso e as contrarrazfes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 10, das Condi¢6es Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicdo dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisicao de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITACAO:

A licitagdo e a contratagdo dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢des especificas e gerais da
concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitagdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n® 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes
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ao objeto da licitacdo, bem como as suas devidas alteracdes.
7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO
7.10s documentos que instruem esta licitacdo sao os seguintes:
7.1.1. Edital,
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitacdo serdao usadas as seguintes siglas:
UEM Universidade Estadual de Maringa
PRED Paranéa Edificaces
ABNT Associacgao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacédo de Responsabilidade Técnica
CAT Certid@o de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)
CLT Consolidagéo das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuicéo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co
FGV Fundagédo Getulio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Orcamentos da Parana Edificagcfes
GFIP Guia de FGTS e Informacdes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitacdes, Contratos e Convénios
GMS Gestéo de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificacdes
GRC Guia de Recolhimento de Caucéo
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servigcos
ME Microempresa
(O] Ordem de Servico
PIS Programa de Integracéo Social
PNCP Portal Nacional de ContratacGes Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
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SEAP
SEIL
SUSEP
TCE PR
Outras

7.3 Defini¢des:

Secretaria da Administracao e da Previdéncia
Secretaria de Infraestrutura e Logistica
Superintendéncia de Seguros Privados
Tribunal de Contas do Estado do Parana

7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as definicdes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.

ST
A_\_)_ —U
[/ NO\
|-' {Fls. 300 \
\Z 2

lkMou.S_Z IS

\%\/éy

0000

-

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:

a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.




Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n°® 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (pagina 5 de 69 |

CONDIGCOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO

1.1 Encerrada a fase de lances, apdés a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
2.1.Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletrdnicas € o
valor maximo global do lote, fixado neste edital.

2.1.1. Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is)
maximo(s) fixado(s) neste edital serdo desclassificados”.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO GLOBAL.

2.3.Encerrada a fase de lances, ap0s a negociagdo, as propostas que permanecerem acima do(s)
valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s) neste edital serdo desclassificadas.”

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Precgos
(Anexo IIl), no podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execucao.

4.2 O prazo de execuc¢do do contrato € de 03 (trés) meses, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servigo.

4.2.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario.

4.2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 GARANTIA:
Serd exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo I).

6 CONSORCIO:
6.1 Nao serd permitida a participacdo de empresas em regime de consércio, conforme justificativa
técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

7 ANEXOS:
Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo
Anexo I-A Matriz de Risco
Anexo |l - Minuta da Ordem de Servico
Anexo IlI - Modelo da Carta Proposta de Precos
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Anexo IV - Modelo da Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaragao de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Anexo VIl - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢c6es Locais (Vistoria)

Anexo VIII - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil

Anexo IX - Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e
Capacidade Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da M&o de Obra Horista

Anexo Xl - Modelo da Planilha para Célculo do BDI

Anexo XII - Planilha(s) do BDI Referencial

Anexo Xl - Planilha(s) Orgamentéria(s) de Referéncia

Anexo XIV - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XV - Projeto Basico

Anexo XVI - Documentos de Habilitacdo

Anexo XVII Declaracéo de LGPD
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZACAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletrdnica sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrdnicas
do COMPRAS.GOV.BR, na pagina www.compras.gov.br.

1.2 A Concorréncia eletronica sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) Agente de
Contratacdo, mediante a insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
sistema de compras eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual COMPRAS.GOV.BR.

1.3 O(a) Agente de Contratacao exercera as atribuices previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086,
de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificagdo e senha pessoal do sistema de compras eletrbnicas adotado pela
Administracao estadual COMPRAS.GOV.BR, conforme instru¢cées que podem ser obtidas na pagina
www.compras.gov.br ou, ainda, por meio dos telefones 0800 978 9001.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual COMPRAS.GOV.BR implica a sua responsabilidade
legal pelos atos praticados e presunc¢do de capacidade para a realizagcdo das transacfes inerentes a
Concorréncia eletrénica eletrdnico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a sesséo publica da
Concorréncia eletrdnica, ficando responséavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1Poderéo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacéo.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal do sistema de compras eletrénicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 N&o poderéo participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administracao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 ndo funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidacdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de érgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condi¢cdes estabelecidas no edital e na
legislacdo aplicavel.

2.5 Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacao
fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratacao verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagéo,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacao.

3. DA VISTORIA

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.




Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (pagina 8 de 69

3.1 Os licitantes poderéo vistoriar o local onde serdo executados os servicos até o Ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessédo publica, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des
e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto ao Sr. Andrei Felipe Gomes,
Eng. Civil do Campus Regional de Umuarama (CAU/CTC), pelo telefone (44) 98823-0482.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessdo da
Concorréncia eletronica.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por néo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragéo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3 A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacfes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execucao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletrénicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condi¢cBes previstas
no edital;

4.1.2 a sua condi¢cdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulério eletrénico no sistema de
compras eletrdnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrbnico ndo aceitara incluséo,
alteracdo ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratacéo,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

4.4 O(a) Agente de Contratacdo, verificard as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificard aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor global.

5.2Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,

trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacéo da Obra (ou dos servicos especiais de engenharia).

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao. Este prazo é razoavel para conclusao da licitacéo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0os pre¢cos maximos estabelecidos neste
Edital.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a)Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificagédo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participaréo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratacéo e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condi¢des
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferen¢a de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deveréa ser
R$ 1.000,00 (um mil) reais.

6.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarédo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duracéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apés esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrir4 oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10 (dez) por cento superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11.1 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderédo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances
segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1 N&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haveréa o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até 0 maximo de trés, na ordem de
classifica¢é@o, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.13 Podera o(a) Agente de Contratacao, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda as
exigéncias de habilitacéo.
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6.14 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identifica¢do do licitante.

6.16 No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia eletrbnica, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o(a) Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas,
no minimo, vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo(a) Agente de Contratagdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacéao.

6.18 O Critério de julgamento adotado sera o menor preco global, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificarhA em coluna prépria as
microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006.

6.21 Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para
tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes na condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.25 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serda aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrdnico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.28Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o(a) Agente de Contratagdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢Bes diferentes das
previstas neste Edital.

6.28.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 O(a) Agente de Contratacdo solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necesséarios a
confirmagédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
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6.28.3 E facultado ao(a) Agente de Contratac&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Apés a negociacdo do preco, o(a) Agente de Contratacdo o iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociacao, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formacado de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relacdo a sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Formacdo de Precos deverd ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado da solicitagdo do(a)
Agente de Contratacdo, com 0s respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada
pelo(a) Agente de Contratacdo ho momento da aceitacdo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servicos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orcamentéria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 néo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao preco maximo fixado, ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do
préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administrago.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente & diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessédo publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.7 O (A) Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

7.7.1 E facultado ao (&) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.




AV !
|-' [ Fis. 308 1\
\& I'\_ Mov. 52 ,.'I.?_.'

/S

\ Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (pagina 12 de 69

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo(a) Agente de Contratacdo, destacam-se as
planilhas orgamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a) Agente de Contratacdo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados na
Planilha de Custos e Formacado de Precos com os da planilha orcamentaria referencial,

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.11 Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no chat a
nova data e horario para a sua continuidade.

7.12 O(a) Agente de Contratacao podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor
preco, vedada a negociacéo em condicdes diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipéteses em que o(a) Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.14 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre gque a proposta ndo for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratagdo passar a subsequente,
havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

7.16 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Agente de Contratacdo verificara a
habilitaco do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.10s licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrénico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo lll) e os
documentos de habilitagdo (conforme Anexo XVI), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) agente
de contratacgéo.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletrénico.

8.3 Os licitantes poder&o deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CAUFPR) ou ainda no (SICAF) do
Sistema de Compras do Governo Federal, desde que os referidos documentos estejam atualizados,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentacgéo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica
da Concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.7 N&o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, 0 que somente ocorrera apés a realizagcdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do(a) Agente de Contratagdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances fechados.

9.DESCRITIVO DA PROPOSTA
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9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, assinada por meio eletrbnico com uso de certificacdo digital ICP-Brasil, pelo
representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e deverd conter, de
acordo com o modelo definido neste edital, a identificacdo da licitacdo, 0 CNPJ e 0 home empresarial
completo do licitante, a descrigdo do produto/servico oferecido para cada item e/ou lote da licitacéo; o
valor global, os precos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o
prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva deverd observar os precos unitarios maximos da planilha de composigéo
de precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificacdo, inclusive quando o(s)
lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de céalculo em qualquer operacéo, o(a) Agente de Contratacdo podera efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substéncia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, devera conter as seguintes informagdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitacéo. Este prazo é razoavel para concluséo da licitacéo.

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.3.4 Razé&o Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera
este ltimo;

9.3.6 No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apés a virgula, desprezando-se as demais.

9.3.7 Devera vir acompanhada da folha de BDI-empresa, planilha orcamento e Cronograma fisico
financeiro-empresa, disponivel em Excel no sitio eletrénico:
www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul ou www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul
(mediante prévio cadastro).

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procurac¢do ou documento equivalente.

9.4.1 Observagéo: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.5.1 A declaragcdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagbes de que trata o artigo 3° paragrafo 4°, da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas altera¢des, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaracao prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cddigo Penal, sem
prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sancao
de impedimento de participar de licitacdes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da
Administracéo Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitagc&o.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n° 1.418/2012,
de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na definicho de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar o
documento descrito no item acima. A ndo comprovacdo da condicdo de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n°®
123/2006 e suas alteracdes.
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9.5.5 O licitante devera entregar a folha de BDI-empresa, planilha orcamento e Cronograma fisico
financeiro-empresa, disponivel em Excel no sitio eletrénico:
www.npd.uem.br/transparencia/portalPR _licitacoes.zul ou www.npd.uem.br/cmp/del divulgacao.zul
(mediante prévio cadastro), observado o valor proposto, contemplando o prazo de execugao previsto
no Edital e devera considerar o preco global da proposta, com etapas definindo o avancgo fisico
mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital s&o motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacdes, elementos técnicos instrutores e das condi¢gbes
locais para o cumprimento do objeto da licitacédo;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitacdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, néo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacgéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do 81° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob
pena de desclassificagdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo lll.

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante podera, em campo préoprio do sistema de compras eletrdnicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intencdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagdo as fases de
julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentagcdo das razdes
recursais apo6s a formalizagéo do término da etapa de antecede a adjudicacao.

10.1.1. As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacdo digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazfes ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacdo das razdes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrénico e assinadas com uso de certificagéo digital ICP-Brasil.

10.2 A nado apresentacao das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) Agente de Contratacao.

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.



http://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_licitacoes.zul
http://www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul%20(mediante
http://www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul%20(mediante
http://www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul%20(mediante

\ Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (p&agina 15 de 69 |

10.4 Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagédo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério sera encaminhado pelo(a) Agente de Contratacdo a autoridade maxima para
adjudicacdo e homologagéo.

11.2 Sera permitida a adjudicacao e a homologacéao parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do érgdo ou entidade
contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades previstas neste
edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condi¢des de habilitagdo exigidas na
licitagdo, para a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracdo realizar4 consulta ao Cadastro Informativo
Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedag&o contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n® 18.466,
de 2015.

12.4 O adjudicatario devera, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Or¢camentaria para
aprovacao do Orgao Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento da convocacéo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idénea
aprovado pelo 6rgéo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagcdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administragcao Publica podera revogar a licitagéo,
sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 Arecusa injustificada do adjudicatério ou a justificativa ndo aceita pela Administracéo, implicara a
instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicagdo de sancbes
administrativas.

12.8 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 12.6, a
Administra¢@o Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢éo, para
a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao orcamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

12.9 A Ordem de Servico devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 05 (cinco) dias
apos a convocacao pelo Orgado Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa iddnea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacéo das condi¢des de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XVI, as quais deverédo
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR, de acordo com o regulamento do respectivo
conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

12.11 Os servigos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de Servico,
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subordinando-se as condigdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a
referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentagdo de documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servicos objeto desta licitacéo,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART(de execucdo) do CREA e/ou o RRT(de execucdo) do
CAU, acompanhadas do comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura
do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART (de execucao)e/ou o RRT(de execugdo), conforme preceitua a
legislacdo vigente, em nome do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade
Técnica, indicado conforme Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs e/lou RRTs Complementares para o0s Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucdo dos servigos. As ARTs e/ou RRTs deverdo corresponder as
atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacao pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto
Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excegdes previstas ha mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) | = (6/100) |=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR
para verificar a manutenc¢éo das condi¢cbes de habilitacdo definidas neste edital.

13. SUBCONTRATACAO

13.1 E permitida a subcontratagéo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto
nem os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato, desde que previamente autorizada pela fiscalizacao da
UEM.

13.2 Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para 0s quais, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucao de servigo com caracteristicas semelhantes.

13.3 E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacdo.
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13.4 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a UEM quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

13.5 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do UEM, com parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar, dentre outros aspectos, se a Subcontratada cumpre os requisitos
de qualificagao técnica necessarios para a execugao dos servicos.

13.6 A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo da UEM o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacao, que deve corresponder a exigida para habilitacédo nesta licitacéo e:

a) Declaracéo expressa do futuro subcontratado: O signatario da presente, , portador
da CI/RG n° , inscrito no CPF/MF sob n° , em nome da empresa
, SUBCONTRATADA da empresa declara que aceita a

subcontratacéo, ciente das exigéncias descritas no Edital, das obriga¢fes a ela inerentes, assumindo
integralmente a responsabilidade, direta ou indireta, pelos servicos prestados;

b) Contrato firmado constando clausula expressa de que a CONTRATADA E SUBCONTRATADA
estdo cientes e manifestam anuéncia:

A CONTRATADA é a unica responsavel por todas as obras executadas e por todos 0s demais
eventos que envolvam o objeto da Licitacao;

A medicdo e faturamento ocorrerdo exclusivamente em nome da CONTRATADA, sendo vedada
qualquer pretensao em contrario.

A SUBCONTRATADA sujeita-se as obrigacdes, aos Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e as
normas de Segurancga e Medicina do Trabalho.

13.7 A SUBCONTRATADA dever4 apresentar o comprovante de recolhimento da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT no CAU,
conforme condic6es estabelecidas para a CONTRATADA.

13.8 A UEM podera rejeitar integralmente o contrato ou mediante justificativa do fiscal e concordancia
da CONTRATADA e SUBCONTRATADA, aceita-lo com ressalva das clausulas que possam ensejar
obrigacdes, responsabilidades e encargos de qualquer natureza para a Universidade.

13.9 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagéo
das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.10 A contratacdo de mé&o de obra por periodo determinado, desde que comprovada a necessidade
e preenchidos os requisitos e formalidades legais, inclusive autorizacdo prévia da UEM, podera ser
realizada em carater excepcional, por contrato escrito de obra certa.

13.11 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

14 ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fus&o, cisdo ou
incorporagdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagédo
original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do Contrato; e

¢) ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.
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14.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragcdes sujeitam-se as sanc¢fes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote
no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatério;

b) ndo mantiver sua proposta;

¢) apresentar declaracéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sancdes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatoério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicOes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das san¢bes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela préatica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no &mbito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7 A multa poderd ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracao retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1 A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administracdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatéria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagdo das sanc¢des seguird o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicdes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sanc¢des previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administra¢do Publica, nacional ou estrangeira,
na participacéo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no &mbito do Estado do Parand,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serao transcritas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).
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15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracéo Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério, independentemente de nova comunicagao.

16.3 E facultado ao(a) Agente de Contratacéo a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrucédo do processo.

16.4 O licitante €& responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacdo ou pelo sistema,
ainda que ocorra a sua desconexao.

16.5 A ndo apresentacdo de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicard desclassificacdo ou inabilitacéo do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por
90(noventa) dias da data da emisséo,salvo disposi¢éo contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢des Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de Contratagédo, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) Agente de Contratagdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
ndo comprometam a lisura e o real contetdo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instru¢do do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacéo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro é o da Comarca da Regido Metropolitana de Maringa — Foro de Maringa, no qual serédo
dirimidas todas as questdes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana tendo sido realizado as
adequacdes pela unidade responsével pela elaboracdo da minuta, cujo texto final foi aprovado pelo
Parecer da n® 797/2024-PJU

Maringa, 18 de novembro de 2024.

(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
Prof. Dr. Leandro Vanalli Maria do Carmo de Souza
REITOR AGENTE DE CONTRATACAO

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.




//'.\’J"\' OCoN\
/ Q&};'ﬁ"“ic'\'\
| [Rs.316 Y\ |

Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (p&agina 20 de 69

ANEXO |
MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, com sede na Avenida Colombo, n°
5.790, Campus Universitario, nesta cidade de Maringa, Estado do Parand, inscrita no CNPJ sob o n.°
79.151.312/0001-56, neste ato representado pelo seu Magnifico Reitor, Professor LEANDRO
VANALLI, nomeado pelo Decreto Estadual n.° 12257, de 27 de setembro de 2022, inscrito no CPF
sob 0 n.© 929.472.639-87, portador do RG n.° 6.015.450-3, expedido por SESP/PR.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.© XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolucdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de
2002, pela Concorréncia n.° 90014/2024 GMS n° 232 (protocolo n.° 22.879.270-5) do procedimento
licitatério que originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante
vencedor, e pelas clausulas e condi¢Bes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execucdo de recape asfaltico em CBUQ e pavimento em
concreto no estacionamento do Campus Regional de Umuarama, municipio de Umuarama, Parana,
conforme planilha de custos constante no Anexo XIII.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Certiddo de registro com visto do CREA-PR, de acordo com o regulamento do respectivo
conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

b) Comprovagdo de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacao de:

b.1) Execucéo de Obra com area igual ou superior a 231,46 m2.

b.2) Comprovagdo, de que possui em seu quadro permanente, no minimo dois funcionarios
registrados ou com contrato de trabalho em vigéncia na empresa proponente, com 0s seguintes
CuUrsos:

c) declaracéo de atendimento aos requisitos de habilitacdo e capacidade operacional financeira.

d) Garantia Contratual.
2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relacdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execucao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetbnico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de guantidades de servigos;

2.2.3. Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base
o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatdrio, desde o momento da efetivagcéo
de sua proposta no procedimento licitatério até a execugao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questdo e

gue, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
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e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0 CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragdes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacbes néo
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma maodificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE né&o poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. Aformalizacdo de contrato presume que o CONTRATADO,;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informag8es necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra ou servigo, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua execucéo.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execucao do presente Contrato serd o de empreitada por preco unitério.

3.2 A escolha do regime de execucdo contratual de empreitada por preco unitario se justifica por
tratar-se de contratacdo da execuc¢édo de obra por preco certo de unidades determinadas.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato é R$
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos
materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente & m&o de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execucao do contrato é de 03 (trés) meses, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servigo para inicio da execucdo do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia com a
assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de
execucao.

5.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracédo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucao das obras e servigcos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissdo
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes
definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2. A responsabilidade pela fiscalizagdo deste contrato caberd ao(a) servidor(a) ou comisséo
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.




\ Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (péagina 22 de 69 |

6.1.3. Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizacdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apos o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2. Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servigos executados, deverd ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

6.2.1. A sistematica de medicao e pagamento sera a de remuneracao orientada por pregos unitarios
ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios, de modo que seja realizada em
funcdo das unidades de servicos efetivamente executadas, mediante calculo aritmético de
multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus respectivos pregos unitarios, previamente
definidos na planilha de servigos.

6.2.2. Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior
ou a menor na planilha de servicos.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execucédo dos servicos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra sera estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequé-lo, sujeito a aprovacdo do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteracfes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagcéo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragbes na ordem de execucdo dos servigos constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medi¢cdo ndo ultrapasse aquele j4 estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoradvel do fiscal do servico, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugédo, suspenséo do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servicos devera ser realizada no prazo de execuc¢do do contrato; e aditivo a
vigéncia contratual devera ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei n°® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022 quando a contratacdo previr a
conclusédo de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagc&o, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal
do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servicos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e servicos a serem
acrescidos, sujeita a aprovacdo da autoridade competente do CONTRATANTE, apo6s andlise do
gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugfes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducBes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducbes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os
limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Toda a comunicacgdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-4 efetiva
apés o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisbes tomadas em reunides do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serao
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO
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7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovacdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catélogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serdo aplicados nas obras ou
servigos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificacdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitacao;

b) as normas do CONTRATANTE;
c) as normas da ABNT;

d) as disposi¢cGes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser sera executado o
objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execuc¢éo das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacado da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatoria a apresentacgdo por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execu¢do do servigco, a fiscalizacdo do
CONTRATANTE podera recusé-lo, ndo permitindo a continuidade da execucéo da obra/servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem dnus para 0 CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos materiais serd& do CONTRATADO, néo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucdo eficiente dos servicos, 0 CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢des, ndo da
ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequac¢éo no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execucao.

7.8 A limpeza e perfeita organiza¢do do canteiro de obras constituem obrigagdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a concluséo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacfes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificacdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que deveré ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em relagéo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.
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8. CLAUSULA OITAVA - DO PREGO

8.1A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada pelo
CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e médo de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 A planilha orgcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de pregos unitarios e global que
foi fixado no edital.

8.2.1 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera
ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentaria.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execucéo do seu objeto, englobando, mas néo se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servigos;
8.3.2 Toda a méo de obra, especializada ou néo;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;

8.3.4 Todos o0s custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execugdo, controle e
administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da
Legislacéo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou
omissdo do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalacdes provisorias
necessarias a execucao das obras ou servi¢os;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remog¢ao necessarias a execu¢do do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade;

8.3.12 Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apds a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracgdo, obedecido os padrdes de confecc¢éo e fixacao;

8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservacao do meio ambiente;
8.3.140utras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor.

9. CLAUSULA NONA — DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pela Universidade Estadual de Maringa, situado na
Avenida Colombo, n® 5790, CNPJ n.° 79.151.312/0001-56, conforme Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacao e protocolizacéo da fatura e a juntada da documentacéo pertinente sédo de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1 Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
0s campos, emitida em nome do 6érgao pagador, contendo endereco e CNPJ conforme especificados
na clausula Contratual "Dos Pagamentos", com indicacdo do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de servico, o local, o numero de Contrato, a respectiva data de assinatura e o nimero do Cadastro
Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a apresentacao de Nota Fiscal na forma
eletrbnica;
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a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da m&o de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugédo
Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o0 objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servigos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatorio de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Copia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicéo;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL — INSS — Recolhimentos vinculados & Matricula da Obra, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente
ao periodo de medicao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente
autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS —
GFIP e Informacg®es a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigéo;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

l) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de
07 de julho de 2011,

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servi¢co de engenharia
ou arquitetura, ou documento de nao obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza
a obra ou servico;

¢) ) Matricula da obra ou servigo junto & Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
Federal apds a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instrucdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;
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b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comisséo de Recebimento da Obra;
¢) CND - Certiddo Negativa de Débitos do INSS/CNO — Referente a obra objeto do contrato;
d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;
e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n°® 16.3.7
deste Contrato;
f) Manual de operacdo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecado, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;
9.4 O CONTRATANTE deveréa observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronolégica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhard a mesma ao orgao titular do crédito orcamentario;
9.4.2 A data limite para a protocolizacao de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia
20 (vinte) de cada més;
9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na constatagdo de
falta de documentagéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, 0 CONTRATADO
serd notificada a proceder a regularizagdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja
sanada a irregularidade;
9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizagéo, observado o item 9.4.3;
9.5.1. Apos 30 (trinta) dias da protocolizagao das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula
de atualizagdo monetaria baseada na meédia aritmética simples do Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor (INPC) da Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice
Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacdo Getllio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.
9.6. A comprovada infringéncia de disposi¢édo de contrato implicara retengdo de pagamentos, até final
solucdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
Gestéo/Unidade: 18.00 — Prefeitura do Campus Sede;
Fonte de Recursos: 759;
Programa de Trabalho: 9.18.132.9279;
Elemento de Despesa: 44905104;
Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os precos contratuais dos servigcos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n° 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade

prevista em lei nacional, considerando-se a varia¢do ocorrida desde a data do orcamento, conforme
estabelece o paragrafo Gnico do art. 169 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, até a data do efetivo
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adimplemento da obrigagéo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1. Na hip6tese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisédo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados 0s prazos, o
reajustamento s6é sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucdo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades pertinentes;

11.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o0 reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicgéo;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitacdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel
ao CONTRATADO;

11.2.5. A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3. O calculo do reajustamento para 0s pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(l -1)xVr
lo
K=(liL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (Io) sera o indice econémico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

li= O indice de precos (li) sera o indice econémico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislagédo
superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido apds decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado ap0ds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto
Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orcamento;

11.3.5. Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.
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a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda,;

b) fianca bancéria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositara em conta bancéria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.°
11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apélice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizacdo de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢ca Bancaria, a
mesma ndo poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e lancamento contdbil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

¢) memoéria de célculo da corre¢do atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de ho maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer denuncia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia e fianca bancéria sera de 180 (cento e oitenta) dias além
do prazo de execucao dos servigos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e c, deverd ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o0 CONTRATANTE. O atendimento a
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esta determinacao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1.No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagéo e anterior a assinatura
do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13.Como condicao para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2.A caucao referente ao reajuste, serd retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o0 CONTRATANTE a descontar das faturas o
valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresenta¢do dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servicos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo de execucdo dos servigos terd inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico
referente ao contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar os seguintes
documentos:

a) ART(de execucdo)- Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT (de
execucao)— Registro de Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em
que se localiza a obra ou servico;

c) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construcéo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos
de ftributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrugdo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgbes e

ampliacdes;
13.1.2. No caso de paralisagdo dos servigos por motivos de forga maior ou caso fortuito, o prazo
de execucdo do contrato, ficar4 suspenso pelo prazo méximo de 3 (trés) meses sem que se
atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o
CONTRATADO manter a vigilancia, manutencéo e seguranca da obra. Ao término deste prazo,
poderda ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensédo, desde que subsistentes 0s
motivos que ensejaram a paralisacéo, a qual sera formalizada mediante documento préprio.

13.1.3. Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.
13.1.4. Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente
do CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de forca maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,
ocorrera a suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apdés a cessacao dos
motivos que suspenderam a execuc¢do do contrato.
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13.2.0 CONTRATANTE estabelecera, para a execucdo dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsao no instrumento convocatorio e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execucdo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servico.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execucdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas
na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelacao judicial.

13.2.3. Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servico apés 15 (quinze)
dias, contados da data da convocagdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execucao.

13.2.4. O prazo para assinar 0 aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15
(quinze) dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO né&o iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da
data estabelecida na Ordem de Servico pela autoridade competente do CONTRATANTE o
contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execucdo do contrato € contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apés
o término do prazo de execucédo, observados os itens 5.1 e 5.2 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE néo convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-4 180 (cento e oitenta) dias contados da
assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de concluséo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manuten¢do do equilibrio econémico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1. Alterag&o do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢bes de execucao do contrato;

13.5.3. Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteracdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela
Lei;

13.5.5. Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucdo do
contrato.

13.6. Toda solicitacdo de prorrogacdo de prazo de execucdo deverd ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacédo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagdo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucdo ficard automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensao no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitacdo de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragbes necessdrias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a andlise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.
14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anota¢gbes de Responsabilidade
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Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucado da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execugéo;

14.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacao por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGCA DO TRABALHO

15.1. Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢cdes de higiene e seguranca
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE poderd, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar que
as condices minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servira como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execucdo das obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servicos, protecéo e conservacdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente 0s reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertengcam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundag¢des ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacdo das instalagcfes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizacdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagéo,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessérias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto é, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteragbes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacao do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de
Servicos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.
16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na

execucdo do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO responderéa durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO é¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
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restringir a regularizacéo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e servi¢os, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizacdes
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurard a obra nova e as
ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e
entregara a apolice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes
"in ren propriam", para receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestagfes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicao das obras, ai considerados quaisquer
valores que o CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO poderad subcontratar parte da obra ou servicos, mediante consulta e
aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitacdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

16.6.2. A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracao,
ou quando for usual no mercado proprio a subcontratagcdo de determinados servigos.

16.6.3. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem
execucao de servigo com caracteristicas semelhantes;

16.6.4. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante o0 CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, néao
podendo esta relacdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de
controle da execucéo.

16.7. O CONTRATADO fica obrigado a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medicdo, como condi¢cdo para recebimento das obras ou servigcos de engenharia
e arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes
do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servicos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei
Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n°® 10.086, de 2021, c/c a aplicagcéo
das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
a Lein.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolu¢cdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislacdo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execu¢do da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para anélise pelo érgao competente do poder publico municipal, em conformidade
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com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizacdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolucdo n° 307/2002 do CONAMA;

c¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apds a geracéo até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condicdes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo
com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1acima.

16.8.3. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucdo n® 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execucdo, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscaliza¢do no dia da reunido
de partida. Sera tolerado um prazo méaximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto, e a partir desse prazo
poderdo ser aplicadas as sancdes previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracéo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequacéo técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificagdo do regime de execug¢do da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento por imposicao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucéo de obra ou servicgo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alteracbes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacdes:
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a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extincdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboragdo de um novo procedimento licitatério;

b) nédo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do contratado;

c) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades n&o previstas ou
imprevisiveis por ocasiao da contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propdsito diversos;

€) seja necessaria a completa execucdo do objeto original do contrato, a otimizacdo do
cronograma de execucéo e a antecipacdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipétese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitagdo e
contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser
atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteragao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “f” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracao da obra, servico
ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execu¢do do ajustado, ou ainda,
em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica
extraordinaria e extracontratual;

c) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragcdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussao nos precos contratados, que dever&o ser revistos para mais ou para
menos, conforme o caso.

17.1.4.Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.
17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢cdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com rela¢cdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execuc¢éo de
obra ou servigo.

17.4. No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado j4 houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢éo regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteracdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do
or¢camento, os valores dessa tabela prevalecerao, incluido o BDI referencial e levando em conta o
desconto ofertado na proposta global;

17.5.3. Caso 0s servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgcamento, os
precos serao fixados, por meio de pesquisa de pre¢cos no mercado, com no minimo trés cotagdes,
e 0s pregcos dos servicos a serem contratados serdo a meédia dos precos pesquisados,
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multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposicdes
deste Contrato, dependera da efetiva comprovacédo do desequilibrio, das necessarias justificativas,
dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagédo da autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUGAO, EXTINGAO E PENALIDADES.

18.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extincao do contrato:
18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢g8es, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condicdes, especificacdes, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da
obra e/ou do servi¢go nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisagdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do CONTRATADO com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacao, que
afetem a boa execucgdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos
em lei;

18.2.7. O néo atendimento das determinacbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execucdo do ajuste, anotadas no Relatério de
Vistoria;
18.2.9. A decretacéo de faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteracgéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
do CONTRATANTE, prejudique a execucédo do contrato;

18.2.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12.Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralizagédo da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servicos, acarretando
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspenséo de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias CUteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizac6es e outras previstas, assegurado ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes
assumidas, até que seja normalizada a situacéo;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, assegurado
ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagfes até que
seja normalizada a situacao;

18.2.18. A ndo liberacao, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugéo de
obra, servi¢co ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.




/_/ \
|-' [ Fis. 332
\& I'\_ Mov. 52 ,.'I :\'
\! T

/S

\ Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (p&agina 36 de 69 |

18.2.19.0 atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execucao do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibig&o de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracé@o Publica;
18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucéo
da avencga.
18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficara assegurado o contraditério e ampla defesa.
18.4. A extin¢gdo do contrato poderé ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracéo;
18.5. A extincdo administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.
18.6.1. Devolugéo da garantia;
18.6.2. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da extin¢éo;
18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacédo, quando couber;
18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, 0 cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente por igual tempo.
18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sancdes
previstas neste instrumento:
18.7.1. Assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE;
18.7.2. Ocupacdo e utilizacdo do local, instala¢des, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;
18.7.3. Perda ou execucéo da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indeniza¢des a ele devidos;
18.7.4. Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.
18.8. Na hipotese de ocupacdo proviséria, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.
18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.
18.10. O atraso injustificado na execucéo do contrato sujeitarda 0 CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.
18.10.1. A multa moratdria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.
18.10.2. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.
18.11. Pela inexecucéo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execuc¢do do contrato,
0 CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sangoes:
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18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hip6teses de aplicacdo de san¢des mais
graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério
da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de
forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia serda cabivel a multa
compensatoria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucéo total
do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicagdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca

2 X : . ¥ 04
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacao exigida para
3 executar os servicos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizagédo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado 02
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pela fiscalizagéo, por servico;

Permitir a execucéo de servicos sem a utilizagéo de

EPIS/EPCs, por trabalhador; 01

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os 01
Servigos em execucgao.

Cumprir determinacéo formal ou instrucéo

DA A 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds

9 Lo e e 03
reincidéncia formalmente notificada pelo érgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucéo do contrato os
10 . ' ) 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagdo de obrigacdes do 01
CONTRATADO
12 Zelar pelas instalagdes da Administracéo ou de 03

terceiros.

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagéo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a Administracio CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo nao superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n®
14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.21.Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.22. As sancdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderéo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizacfes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. ApoOs encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
contados da notificacdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
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19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.1. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizagcdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do CONTRATADO, com duracdo maxima de 60 (sessenta) dias.

19.1.2. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a participagéo do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apés o
decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos
contratuais.
19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificacdo anterior ao termo de
recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servigos ndo apresentarem condi¢des de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e
determinar prazo para saneamento.
19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificagdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condicoes.
19.3. Nas obras ou servigos seréd lavrado termo de recebimento provisoério, e, decorridos 90 (noventa)
dias do recebimento provisério, sera lavrado termo de recebimento definitivo.
19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civii do CONTRATADO
pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE, conforme
0 caso, 0s seguintes documentos.
a) Relatdrio de Recomendacdes e Instrugdes de Utilizacdo e Uso das instalagbes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instala¢des e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local,

d) Certiddo negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagbes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtencao devera ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Maring4, com renudncia
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expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer ddvidas ou
controvérsias originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Maringa, __ de de 2024

Autoridade Competente do 6rgao/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO |-A - MATRIZ DE RISCO
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MATRIZDE RISCOS

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para execugao de recapeamento
asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a quente — CBUQ com area total de
2.653,58m? e pavimento em piso intertravado de concreto com area total de 737,01
m? do estacionamento do Campus Regional de Umuarama — CAU e demais servigos
conforme projetos e planilha orgamentaria anexo ao processo.

1. MATRIZ DE RISCOS
11.  Objetivo: Identificar os possiveis riscos e causas relacionados a contratagéo

do objeto, bem como agdes Preventivas e de Contingéncia para mitigar os riscos.

12.  No Art. 186. Do mesmo Decreto: “Sera realizado o gerenciamento dos riscos

envolvidos em todas as etapas do processo da contratagao.”

§ 2° O gerenciamento dos riscos podera ser dispensado, mediante justificativa,

nos casos envolvendo contratagdo de objetos de baixo valor ou baixa complexidade.

Tabela 1 - Tabela da Pontuagéo do Risco analisado.

LEGENDA NIVEL DE PROBABILIDADE
RISCO
Extremo 1 2
Alto
MUITO BAIXA | BAIXA
Baixo
3 5 10
MUITO ALTO
4
o| ALTO 4 8
o3
Z| MEDIO = 6
=2
S i 2 4 6 8 10
1
MUITO BAIXO 1 2 3 a 5

Matriz de calculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.
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Tabela 2 — Aplicagédo da tabela de risco

A administracéo aceita a
prorrogagéo de prazo equivalente ao
numero de dias de chuva além da
média historica do local, durante o

Ocormréncia de
chuvas, alagamentos,
geadas, vendavais,

1 raios, granizo ou
outros. eventos
climaticos e
ambientais.

Necessidade de reparagdo de

Servicos.
Alteragdo do cronograma de
execugio.

Alteragdo nos custos de

estocados no canteiro.

Danos as instalagbes do
canteiro de obra.

Dificuldade de acesso & obra.

A construtora deve incorporar nos
Seus pregos eventuais encargos com
ocorréncias climaticas.

A construtora deve  procurar
concentrar esforgos em periodos de
estiagem, inclusive prorogando o0s
turnos de trabalho ou abrindo novas
frentes de servico.

Remuneragéo do risco assumido pelo
construtor.

Nos periodos chuvosos, a construtora
pode atacar atividades menos
impactadas pelas chuvas ou
providenciar a locagao de tendas ou
outros dispositivos de protegéo para o
prosseguimento da obra.

O contrato deve prever que o
construtor apresente apdlice de
seguro de risco de engenhana, com
validade abrangendo todo o prazo de

periodo total de execugéo da obra,
segundo informagdes obtidas no
endereco eletronico do INMET
Também sdo admitidas outras
prorrogagbes de prazo estritamente
para reparar 0s estragos causados
pelas ocorréncias climaticas.

Chuvas em volume aquém da média
histérica, segundo informagdes do
INMET, ndo ensejam a prorrogacao
do prazo de execugéio.
Independentemente do volume e
das consequéncias causadas por
eventos climaticos, o contratado
assume integraimente  qualquer
oOnus financeiro decorrente  da

de

vigéncia com berty
fici para Z
e com

equipes de trabalho ou dos
esfragos causados pelos eventos

Atraso ou néo
obtengéo das licengas
2 e autorizagbes
diversas para
execugéo da obra

Modfficagéo do custo ou do
prazo de execugéo.
Embargo da obra.

10

Solicitagdo, em tempo hébil, de
alvaras de construgéo, licengas de
de

Risco  compartilhado entre a
Administragéo e o contratado.

Atrasos imputaveis exclusivamente
ao contratado serdo de sua
responsabilidade, ndo cabendo
prorrogagéo de prazo ou reequilibrio
econdmico-financeiro do contrato,
bem como poderdo ensejar a

ngoes.

vegetal etc. Atrasos onundos da administragdo

Clausula  contratual prevendo @ | ou de flerceiros ensejardgo a
icagao  de e de ¢ de prazo

rescisao unilateral do contrato. comespondente.

Aditivo de prorrogagéo de prazo. Nesse caso, as partes

convencionam Qque a empresa
comprovar estar mobilizada e ficar
ociosa, a Administragéo arcara com
a indenizagdo  dos  custos
regularmente comprovados por meio
de folhas de pagamento, notas
fiscais e outros validos.
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PARANA

As partes convencionam que nao
havera qualquer indenizagdo dos
equipamentos e ferramentas de
propriedade do construtor que
ficarem ociosos.

As partes convencionam que néo
havera incidéncia de taxa de BDI,
lucros, custos indiretos ou despesas
indiretas sobre o valor indenizado,
podendo ser aceito apenas o
acréscimo dos tributos incidentes
sobre o valor da indenizagéo cujo
pagamento for regularmente
comprovado.

As ferramentas e equipamentos
locados serdo indenizados pelo
valor da locagéo.

Se houver determinagéo para que a
empresa se desmobilize, a
Administragdo arcara com o valor
contratual da desmobilizagéo e nova

Paralisagio das obras ou
atraso no cronograma de
eXecugao.
Aumento dos custos.
Necessidade de repor os
servigos, materiais e
equipamentos danificados.

cwvil  por

por queda de objetos
ou de trabalhadores
na obra ou
desmoronamento das
estruturas da obra.

danos a propriedade do
contratante ou de terceiros.
Indenizagbes  por  danos
materiais ou morais a
eventuais vitimas.
Condenagbes na  esfera
trabalhista.

Multas, embargos e outras
penalidades aplicadas por
orgéos de fiscalizacéo.
Responsabilizagdo penal dos
responsaveis técnicos.

Cumpnmento das nomas de
seguranga do trabalho, em especial da
NR-06, NR-18, NR-35 e da RPT-1
Acompanhamento da obra por técnico
ou engenheiro de seguranca do
trabalho, nos termos da NR-4.
Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico e pela equipe de
fiscalizagéo.
Contratagéo de seguro de
responsabilidade civi ou de risco e
com

Risco exclusivo do contratado,
cabendo agdo de regresso do

Execucéio de bandejas primarias,
secundarias e tercianas.

Execuciio de tela de protegdo,
tapumes, guarda-corpos, fechamentos
e outros dispositivos de protegdo
coletiva.

Execugdo de linha de vida e
fornecimento e EPIs adequados aos
trabalhadores.

Remuneragéo do risco assumido pelo
construtor.

contra o no
caso de a administragio ser
acionada judicialmente por terceiros
em virtude dos acidentes.
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Ocorréncia de
quaisquer outros
eventos na
construgéo que
impegam o

cumprimento do prazo
ou que aumentem os
custos, devido a fatos
imputaveis ao
construtor.

Atraso no cronograma.
Aumento de custo.

Seguro de Risco de Engenharia
Remuneragéo do risco assumido pelo
construtor.

Exigéncia de Condigdes de habilitaao
adequadas.

Fiscalizagao Contratual Atuante
Exigéncias de garantias contratuais.
Aplicagéo de sangoes.

Risco Exdlusivo do Contratado

Atraso na liberagao
da obra por fatos nao
imputévets ao

Atraso no inicio da obra e
eventual aumento de custos.
Necessidade

Cléusula contratual prevendo reviséo
do cronograma e/ou recomposicéo do
equilibrio econdmico-financeiro.
Determinagéo da fiscalizagdo para
que a empresa se desmobilize ou
ataque outra frente de servigo.

O Contratante prorrogara o contrato
NO prazo Necessario.

Se a empresa comprovar estar
mobilizada e ficar ociosa, a
Adminstraggo  arcara com a
indenizagéo dos custos
regularmente comprovados por meio
de folhas de pagamento, notas
fiscais e outros documentos validos.
As partes convencionam que nédo
havera qualquer indenizagéo dos
equipamentos e ferramentas de
propriedade do construtor que
ficarem ociosos.

As partes convencionam que nao
havera incidéncia de taxa de BDI,
lucros, custos indiretos ou despesas
indiretas sobre o valor indenizado,
podendo ser aceito apenas o
acréscimo dos tributos incidentes
sobre o valor da indenizagdo cujo
pagamento for regularmente
‘comprovado.

As ferramentas e equipamentos
locados seréo indenizados pelo
valor da locagéo

Se houver determinagéo para que a
empresa se desmobiize, a
Administragdo arcara com o valor
contratual da desmobilizagéo e nova
mobilizagio.
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Aumento de custos de

Seguro contra riscos de engenhara.

execu .
Roubos e furtos de Evenhi: atrasos para a Previséo de posto de vigia no canteiro
matenais e % de obras.
6 aquisigéo de novos bens. Risco exclusivo do contratado.
equipamentos ma | cientuais d as Remuneragéo do risco assumido pelo
obra instalagdes do canteiro de construtor.
obras ou do
Remuneragéo do nsco assumido pelo
Aumento de custos de ooﬂstml(_l, da de %
execugao. de fo
Perda ou perecimento | Atrasos ocasionais para a cror:';;‘r‘m :;n m‘ﬂ" " ene
7 de  materiais  de Risco exclusivo do contratado.
construgao gus.;scaoc;z mms:m;; Adotar boas praticas para a aquisigéo
elatiis neorvivaE e armazenagem dos matefiais.
3 Atentar para a data de validade dos
materiais, se for o caso.
Atos de vandalismo | Aumento de custos de Seguro de riscos de engenharia ou de
de empregados ou de | execugao. responsabilidade civil )
terceiros que causem | Atrasos do cronograma de Ez::s;ﬁﬁo do risco assumido pelo
8 danos as instalagdes | execugéo. Risco exclusivo do contratado.
das obras ou aos | Custos com reparo ou Fiscalizagéo ‘administrativa do
equipamentos/materia | descarte dos itens. cumprimento das regras trabalhistas
is mobilizados danificados. pelo contratado,

Danos causados por
acidentes de trabalho
9 ou por seguranca

inadequada do

canteiro de obras

Paralisagdo das obras ou
atraso no cronograma de
execugio.
Aumento dos custos.
Indenizagbes  por  danos
materiais  ou  morais  a
eventuais vitimas.
Condenag na  esfera
trabalhista.

Multas, embargos e outras
penalidades aplicadas por
orgaos de fiscalizagéo.
Responsabilizagdo penal dos
responsaveils técnicos e
fiscais do contrato.

Cumprimento das nomas de
seguranga do trabalho, em especial da
NR-18 e da RPT-1

Acompanhamento da obra por técnico
ou engenheiro de seguranga do
trabalho, nos termos da NR-4
Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico e pela equipe de
fiscalizagéo.

Contratagéo de seguro de
responsabilidade civil ou de nsco e
engenharia.

Execugéio de bandejas pnmanas,
secundarias e tercianas.

Execucio de tela de protegéo,
tapumes, guarda-corpos, fechamentos
e outros dispositivos de protegéo
coletiva

Execugo de linha de vida e
fornecimento e EPIs adequados aos
trabalhadores.

Remuneragéo do risco assumido pelo
construtor.

Risco exclusivo do contratado,
cabendo agdo de regresso do
contratante contra o contratado no
caso de a admmistragdo ser
acionada judicialmente por terceiros
em wvirtude dos acidentes.
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engenharia

Exigéncia de requisitos adequados de
habilitagéo dos licitantes.

FiscalizagBo ostensiva e atuante do
contratante.

< Aumento dos custos da obra Realizagdo de wistoria cautelar dos
10 :’;’"ms C:"sid ; Eventual embargo da obra ou 6 Imovels:na regiic da obea, - o &%
eifros  devido responsabilizacao da g Civil com
reakizacio das obras Administragdo, cobertura adequada
Eve"r':svms n% | prejuizo a continuidade da
SO0 obra ou ao regular andamento ecom)| a i
1" i como | 4o 9 5 2 5 ng go Equilibrio | pisco exclusivo do contratante.
forga maior ou ¢aso | Aymento dos custos incorridos
fortuito. pelo contratado.
Exigéncia de garantias contratuais.
Presenca do responsavel técnico da
contratada no canteiro.
Verificar se o responsavel técnico
constante da ART & o mesmo que foi
submetido para efeito da habilitagao
Gerenciamento €| Aumento dos custos ou da empresa
12 & dos prazos 8 Previséo ‘;0""5“”" de aplicagdo de | Risco exclusivo do contratado
Inadec contratuais, penalidade:
construgao. Exigéncia de seguro risco de

Prejuizos  causados

Aumento dos custos ou
descumprimento dos prazos
contratuats.

Exigéncia de garantias contratuais

Previséo contratual de aplicagdo de

penalidades.

Exigéncia de seguro nsco de

engenharia.

Exigéneia de requisitos adequados de

habilitagéo dos licitantes.

Avaliagao, pela equipe de fiscalizagéo,
de

13 Eventual necessidade de 4 dos pedidos Ri cli do
por subcontratados, reparar danos causados a formulados pelo contratado.
outras instalagoes do Estabelecer em edital o percentual
contratante ou de terceiros. maximo de subcontratagéo, bem como
que parcelas da obra poderéo ou néo
ser  subcontratadas, além  dos
requisitos e documentos do
a serem
para a
Matriz de Riscos — RECAPE ESTACIONAMENTO CAU/CTC
. . . s
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7 \
Clausula contratual prevendo a
Ocorréncia de outros aplicagdo de penalidades e de
eventos que causem rescisdo unilateral do contrato.
” 0 atraso na conclusdo | Alraso na obra. 5 d it o . ”»
da obra ou 0 aumento | Aumentode custos Fiscalizagéio efetiva da execugéo do
do seu custo por objeto pela administragéo.
culpa do contratado. Remuneragéo do risco assumido pelo
construtor.
Clausula contratual prevendo a
aplicagdo de penalidades e de
resciséo unilateral do contrato.
Exigéncia de garantias contratuais.
Ermos e defeitos na | Atraso na obra Remuneragéo do risco assumido pelo
e da obra | Aumento de custos. construtor.
15 | ensejando Despesas com a demoliéo e 8 Contratagéo e seguro de risco de Risco exclusivo do contratado
reconstrugdio total ou | desentulho dos ftens engenharia.
parcial defeituosos. Acompanhamento da obra por equipe
de fiscalizagao atuante.
Contratagéo de supervisora.
Realizagio do controle tecnologico
dos matenais empregados.
Condenagio do contratado,
céo de agdes os custos de Remuneragéo do risco assumido pelo
judiciais confra o | execugéo. construtor.
e 0s seus solidara Clausula prevendo retengdes de
16 subcontratados  por | ou subsidiana da 10 pagamentos, no valor da causa, no Risco exclusivo do contratado.
forga da execucdo da | administragio. caso de a administragéio ser incluida
obra Paralisagdo da obra por no polo passivo da ag&o.
ordem judicial
Perda de valores pelo
construtor pagos aos seus
" o 3
forriboadonss de | Problemas de liquidez do o
17 construtor. 4 % Ri cl do
materiais e pelo construtor
equipamentos. Atrasos oriundos de novas
compras ou encomendas de
insumos
gestao a e|C que arcara com a
Problemas de liquidez do pelo 6rgéio prevista em
construtor. A
Eventual peraisagio  dos Clausula prevendo que o contratado | contrato no caso de o atraso nos
Inadimpléncia ou | servigos poqe sui%em;.eer 0S Servigos o conl:a;g gagabrgenlors' suﬁral os 30 dl;sé o
apos madimpléncia supernor a fre ambem avel profrogas
18 atraso de | Eventual aumento do custo 10 ol prazo se o periodo de m:g‘m pidncia

pagamentos pelo

em virtude de pagamentos de

e
desmobilizagdes da obra, bem
como de atualizagoes
financeiras.

Cléausula prevendo o pagamento de
atualizag@o financeira sobre as faturas
em atraso.

Prorrogagéo do contrato.

Uso de uma conta vinculada, na qual

Matriz de Riscos — RECAPE ESTACIONAMENTO CAU/CTC

superar os 90 dias.

Se a empresa se desmobilizar, apos
o periodko de 90 dias, a
administragao arcara com os valores

contratualmente previstos para_a
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o valor integral do objeto é
previamente  depositado,  sendo
liberado ao contratado na medida em
que o objeto é executado.

Observancia da ordem cronolégica de
pagamentos

desmobilizagdo e nova mobilizagio
da empresa

Q'::;?:o g ';‘;‘;‘535 &‘:m‘:’“” para Contratante, que aditara o contrato
19 regulamentos e | Custos associados com a 8 Celebragéo de aditivo contratual : g,;z::: ?smaa"m‘-’ zx zwx:
normas que causem | alteragéo dos projetos.
altoracho do projeto. LY das alteragdes nestes.
Alteracao da
legislagéo, Confratante, que podera aditar o
regulamentos e contrato, recompondo o0 seu
20 normas que causem | Aumento dos custos da obra. 10 léscom: p::;ﬁ:a go Equilibrio equilibrio econdmico-financeiro, se
novos encargos ou o restar caracterizado que se trata de
oes ao fato de principe.
contratado.
Mudancas tributérias
alterando os custos
da obra, exceto ” " . Contratante, que celebrara adtivo
S Alteragéo da carga tributana Recomposigéo do Equilibno 2.
21 alteragdes do imposto 4 - de reequilibrio ‘econdmico-
R o da incidente sobre o construtor. Econdmico-Financeiro. fhancelo:
contribuigdo social
sobre o0 lucro liquido.
Alteragéo das
aliquotas do imposto 2 %
Alteragéo da carga tributana do ri I Ri ol
22 de renda e da 4 s risco pelo do
contribuigéo social ke sobes 0, constnioe construtor.
sobre o lucro liquido.
Clausula contratual prevendo a
Inl(:;p;:u;éo 0::":9692 Encargos administrativos do retengéio de parte dos pagamentos
1;)" e e i | G100 _conlrlanto pora s devidos ao contratado no caso do
23 o defender no processo e 10 contratante ser acionado Ri o do
da "'aﬂlllzscaond:u fb"i perdas  decomentes  de por fatores imputaveis ao contratado
fatores atribuiveis
gcontm(ado sentengas judiciais. Exigéncia de garantias de execugao
contratual
Matriz de Riscos — RECAPE ESTACIONAMENTO CAU/CTC
. . . -
m(* Universidade Estadual de Maringa
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Risco do contratante

Rescisao ou anulagao

2% do contrato por
fatores atribuiveis ao

contratante.

Frustragéo de receitas futuras
do construtor.

Clausula especifica sobre rescisao e
anulagéo contratual, dispondo sobre

As partes convencionam que o valor
da indenizagéo paga ao contratado
sera adstrila as seguintes parcelas:
a) mobilizagéo
contratualmente prevista

b) pagamento dos servicos
executados e dos materiais postos
no canteiro de obras

c) devolugdo das garantias
contratuais.
As partes de comum acords

0
que o néo

0s criténos para dos custos
incorridos pelo contratado.

fard jus a nenhum tipo de
indenizagdo por lucro cessante no
caso de rescisdo contratual

As partes convencionam que néo
havera incidéncia de taxa de BDI,
lucros, custos indiretos ou despesas
indiretas sobre o valor indenizado,
podendo ser aceito apenas o
acréscimo dos fributos  incidentes
sobre o valor da indenizagio cujo
pagamento for regularmente
comprovado.

Resciséo ou anulagéo
25 do contrato por
fatores atribuiveis ao
contratado.

Custos administrativos para

realizagao de nova
licitagio/contratagéo
Possivel perecimento dos
servigos executados

Postergag@o da concluséo da
obra.

10

Clausula contratual prevendo a

aplicagdo de penalidades e de

rescisao unilateral do contrato

Clausula contratual prevendo a
a de

a0
outras perdas e danos da
Administragdo em virtude da rescisao
contratual por culpa do contratado.
Exigéncia de garantias contratuais.

ou

Eventual  paralisagdo  ou
traso d

interferéncia na obra
em virtude de
fiscalzagdes por
orgéos de controle, tal
26 como Delegacia
Regional do Trabalho,
Ministério Publico,
Tribunal de Contas,
Policia Federal,
Policia Cvil, CGU e

Custos associados ao atraso
da obra.

Eventual aplicagéo de
sangbes a agentes publicos
do contratante e & construtora,
Eventual anulagéo do
contrato.

Determinacéo para que o
contrato seja repactuado com
vista_a_reduzir _0s precos

Ci da 2

Adequado assessoramento juridico.

Clausula contratual prevendo a
40 de e de

Risco compartilhado entre o
eo

resciséo unilateral do contrato.

Clausula contratual prevendo a
ao de

outras perdas e danos da

Administragio em virtude da resciséo

contratual por culpa do contratado.

Exigéncia de garantias confratuais.

Arcarda com as consequéncias da
fiscalizagiio exercida pelo orgao de
controle a parte que der causa a
iregularidade.

Matriz de Riscos — RECAPE ESTACIONAMENTO CAU/CTC

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:

a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.




Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (p&agina 47 de 69

Universidade Estadual de Maringa

orgéos ambientais.

ajustados, adequando-os aos
de mercado

Problemas de liquidez
do

Custos administrativos para

Clausula contratual prevendo  a
aplicacdo de penalidades e de
rescisao unilateral do contrato.

proposta comercial

omissGes na proposta
comercial

Emo na estimativa de
custo da ra,
inclusive os
decorrentes de
omisséo de servicos
no orgamento e de
2 previsdes erradas de

quantitativos de
servicos, ou, ainda,
previsdo de pregos
unitanos que  néo
correspondem aos
parametros de
mercado.

Alteragdo da lucratividade
prevista

aplicagio de penaldades e de
resciséo unilateral do contrato no caso
de inadimplemento pelo construtor.

financera G realzacBo de nowm Clausula contratual prevendo a
o0 ao de
27 Z:;\O:ng;;améaobedma :::iﬁlsx:;'z:':smm dos 10 outras perdas e danos da | Riscoexclusivo do contratado.
Administracdo em virtude da rescisao
&é'u‘::m“ . - s&i“’"g"‘?"“ da conchiséio da contratual por culpa do contratado
Exigéncia de garantias contratuais.
do contratado. Execugéo de seguro garantia Previso de retengio das medigoes
ainda ndo
Previséo no FEdital de que a
Consact propasta comersl spresertace. |
28 Enos e omissdes na superveniente de erros o 4 Clausula contratual prevendo a | Riscoexclusivo do contratado.

d

No caso de uso da empreitada por
prego unitario, o nisco de erros de
quantitatvos sera compartihado
entre o contratante e o contratado,
realizando-se os pagamentos pelos
quantitativos efetivamente

Remuneragéo do risco assumido

pelo construtor.

Analise criteriosa do projeto e do
orgamento.

Utiizagdo da empreitada por prego
unitario.

Licitagao com projeto executivo.
Celebracéo de termos de aditamento
contratual

Nos regimes de empreitada, a
inclusdo de itens novos nas
planilhas s6 ocomerd se houver
alteragéo qualitativa do escopo do
projeto basico lictado, ndo sendo
admitidas as inclusdes de itens
novos a titulo de omissdes ou ermos
na planilha orgamentania.

Para tanto, os pregos unitarios
ofertados devem incluir todos os
custos diretos e indiretos para
perfeita execugdo dos servigos,
inclusive das despesas com
matenais  elou s
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ferramentas, fretes, transportes,
carga, descarga, armazenagem,
vigilancia, logistica, manutengéo,

conservagio, instalagéo,
supervisdo, gerenciamento,
operag#o, processamento,

tratamento, combustiveis, ART, todo
o controle tecnolégico dos materiais
es servicos exigidos pelas normas
da ABNT, emisséo de laudos,
certificagéo, comissionamento,
plotagens e impressdes, despesas
junto a concessionarias publicos
(4gua, energia, gas, telefone,
esgoto), méo de obra especializada
ou néo, seguros em geral, garantias,
encargos financeiros, riscos,
encargos da Legislagdo Social
Trabalhista, Previdenciana, da
Infortunistica do  Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer
dano causado a terceros ou
dispéndios resultantes de tributos,
taxas, emolumentos, multas,
regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, enfim, tudo o
que for necessano para a execugéo
total e completa dos servicos, bem
como o seu lucro, conforme
especificagbes constantes do Edital,
sem que caiba, em qualquer caso,
qualquer tipo de pleito ao
contratante com a alegacéio de que
alguma parcela do custo foi omitida.

Em qualquer regime de execugdo
contratual adotado, os erros nos
Pregos unitarios séo risco exclusivo
do contratado.

Mudangas de projeto
por determinagéo de
outras entidades

ublicas refeitura,
2 m (pr

Atraso na execugéo do objeto
contratual
Custos

po de
etc.) ou exigidas para
A do

licenciamento
ambiental do

com o refazimento dos
projetos

Ci de aditi

O contratante arcara com os custos
decorrentes da modificagdo dos
projetos e com a necessaria

¢éo de prazo, desde que as
modificagbes de projeto solictadas
néo decorram de erros cometidos
pelo proprio contratado
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empreendimento.

Instrumentagéo e monitoramento dos

recalques.

Aumento do custo de Levantamento e cadastro das
execugo. edificagbes ao longo do trajeto da

Paralisagéo da obra por agdes obra
Danos as | judiciais ou por ¢rgéos de Realizagio de wistoria cautelar ao

38 | propriedades fiscalizagao. 2 3 6 longo da adutora para registro de | Riscoexclusivo do contratado

daobra. P de 5 danos que poderéio ser atnbuidos &

Aplicagdo de multas e obra
sangdes  pelos  oOrgaos Exigéncia de seguro de
competentes. responsabilidade civil contra danos ao

patriménio de terceiros

{4 J;;(/ e;yw/\‘l/

\Afdrei Felige Gomes
CREA-PR118788/D
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ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO
EDITAL Concorréncia Eletrdnica n.° 90014/2024 GMS n° 232
OBJETO
PRAZO EXECUCAO ( ) dias
CONTRATO /20
EMPRESA| , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone () , E-malil ,
CNPJ n.° .
VALOR CONTRATUAL|R$ ( ),
sendo __, % ( por cento) referente a materiais e %
( por cento) referente a mao de obra.
RECURSO| Empenho n.° , Dotacdo Orcamentéria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - , datado de / /20
FISCAL| Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execucéo do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partir de __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Maringa, em ddd do mmmm de 202X

Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada
Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A
Nome do o6rgao/entidade licitante
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 90014/2024 GMS n° 232

Obijeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,
n.c , CEP — , Telefone () , E-mail ,

propbe a(ao) (Nome do érgdo/entidade licitante) a execucdo do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( ),
sendo % ( por cento) referente aos materiais e % ( por cento)
referente a méo de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licita¢&o.

Se vencedor da licitagcdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servicos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A
(Nome do érgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n.° 90014/2024 GMS n° 232
Obijeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicacdo das sancbes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteracBes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitacao,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como empresa
de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n°® 123, de 2006, em relacdo aos
valores dos contratos celebrados com a Administragdo Publica no ano-calendario de realizagdo da
licitagdo.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.




Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (p&agina 52 de 69 |

ANEXO V
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
(Nome do érgéo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 90014/2024 GMS n° 232
Obijeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolu¢des n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responséavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei
Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicacéo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente licitacao.

,___de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe
técnica proposta.

(**) [Indicar qual é o tipo do servigco sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a
equipe técnica proposta.
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
A

(Nome do érgao/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 90014/2024 GMS n° 232

Objeto:
O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Org&o Licitante quanto
a sua habilitacao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete & automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagéo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacao;

5) Que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hip6teses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢Bes de participagdo da Licitagdo e legislacao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
trAnsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacéo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer d6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentacdo original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com
visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for vencedora da
presente licitagcdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuard o seu
registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz, deverd fazer a ressalva).
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pés-consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagéo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta
proposta.

14) Que para fins do disposto nos art. 152 a 154 , da Lei Estadual n°® 21.926/2024, cumpre reserva
de ao menos 2% das vagas de trabalho para mulheres que estédo sob os efeitos de, pelo menos,
uma das medidas protetivas de urgéncia previstas no art. 23 da Lei Federal n°® 11.340/2006.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDIQGES LOCAIS (vistoria)
A
(Nome do érgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 90014/2024 GMS n° 232

Obijeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua ,
n.c , CEP — , Telefone () , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢Bes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢bes do local, onde serdo executados os servigos, ndo
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responséavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO Vi

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
(Nome do érgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 90014/2024 GMS n° 232

Obijeto:
Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacéo

técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execucgao
da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagdo a empresa cumprira as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizacéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execucéo do contrato podera acarretar as san¢fes administrativas previstas nos artigos
as sancdes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, a obra seré realizada de
acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracfes, e com a
legislag&o pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em__ de 201 _.
Representante Legal da Empresa: Responsével técnico do licitante:
Nome: Nome:
ou
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
(Nome do érgéo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia n.° 90014/2024 GMS n° 232
Obijeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,
que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou
absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estd em funcdo do patrimdnio liquido atualizado e
sua capacidade de rotagéo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ltem N® do Obra ou Servicos Va'of do Valor Ja Faturado Contratante
Contrato Compromisso (R$) (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘ ‘

> Valor ja faturado = ‘ ‘

SC = } Valor do compromisso — ) Valor ja faturado = ‘ ‘

Onde:
SC = Saldo Contratual

SC = Diferenca entre a somatdria dos compromissos e a somatoéria dos valores ja
faturados referentes aos compromissos.
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

Ativo Circulante

ILC =

Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG =

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

GE =

Ativo Total

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

Patriménio Liquido

VP =

Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE (1) @) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5

TABELA PARA SE OBTER K6

TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS

INTERVALO DE PONTOS

INTERVALO DE PONTOS

DE ILC KS DE ILG K6 DE VP K7
15| < litc| < [30] 0 [12][25] < fig| < |50 0 [20][10] = [ve| < [20] 7 [ 0
30| = ic| < [36] 0 15| [50] <[] < [60] = 25| [20] < [vP] < [24] o [ 1.0
36| < |iLc| < 39| 0 |18] 60| = [iLc| < 65| 7 (30| [24] s [vp| < [26] 0 | 12
39] < el < [s1] 0 |21 [es] < [l < [85] 0 [35|[26] < [vP| < [3a] 0 [ 1.4
iLc| 2 [51] 0 |24 G| 2 85| 1[40 ve| 2 [3a| 0| 16
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf= K5 + K6 + K7 = |

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 1,25 x Kfx PL— SC = |

y o\
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Onde:
PL = Patrim6nio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observacoes:

2.7.1 A Declaracao devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuracdo caso ndo seja um dos
representantes legais.

2.7.2 Ando apresentacdo desta Declaracao podera implicar desclassificagéo do licitante.

2.7.3 A tabela podera ser ampliada para a declaracao de outros compromissos acima de 10
(dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragBes desta
declaragéo correspondem a real situacéo financeira da empresa

CNPJ/MF
,___de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
N.° de registro 6rgéo de classe (se for o caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERAGAO)

cODIGO DESCRIQAO HORISTA (%)
GRUPOA
A1l INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SFBRRAF
A6 SalarioFducacao
A7 SeauroContraAcidentesdeTrabalho
A8 EGTS
A9 SECONCI
A TotaldosEncaransSociaisBAsicos
GRUPOB
R1 RenousoSemanalRemunerado
B2 Eeriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13°Salario
B5 | icencaPaternidade
B6 Ealtas.lustificadas
BR7 DiasdeChuva
B8 AuxilioAcidentedeTrabalho
B9 EériasGozadas
B10 SalarioMaternidade
B TotaldosEncaraosSaciaisauerecebemincidénciade A
GRUPOC
C1 AvisoPréviolndenizado
c2 AvisoPrévinTrabalhadao
C3 Eériasindenizadas
Cc4 DendsitoRescisdaoSem.JustaCausa
C5 IndenizacdoAdicional
C TotaldosEncaraosSaciaisauendorecebhemincidénciade A
GRUPOD
D1 ReincidénciadaoGrunoAsabreaGrunoB
D2 ReincidénciadoGrupoAsobreAvisoPrévioTrabalhadoe
ReincidénciadoFGTSsobreAvisoPréviolndenizado
D TotaldeReincidénciasdeumarunosobreaoutro
TOTAL(A+B+C+D)
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ANEXO XI
MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

Arquivo anexado no site da Universidade Estadual de Maringa:

www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul (mediante prévio cadastro) ou no portal da
transparéncia:

https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul
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ANEXO XII
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site da Universidade Estadual de Maringa:

www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul (mediante prévio cadastro) ou no portal da
transparéncia:

https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul

ANEXO XilI
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site da Universidade Estadual de Maringé:

www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul (mediante prévio cadastro) ou no portal da
transparéncia:

https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site da Universidade Estadual de Maringa:

www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul (mediante prévio cadastro) ou no portal da
transparéncia:

https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul

ANEXO XV
PROJETO BASICO
Arquivo anexado no site da Universidade Estadual de Maringa:

www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul (mediante prévio cadastro) ou no portal da
transparéncia:

https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.



http://www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul
https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_licitacoes.zul
http://www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul
https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_licitacoes.zul
http://www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul
https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_licitacoes.zul
http://www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul
https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR_licitacoes.zul

Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (pagina 63 de 69

ANEXO XVI
DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar, no prazo
maximo de 24 [vinte e quatro] horas (prorrogavel por igual periodo a critério do Agente de
Contratacdo), a contar da notificacdo, os documentos de habilitacdo, os quais devem ser enviados
por processo eletrdnico de comunicacao a distancia conforme estabelecido no presente Edital.

1.1 O licitante que for cadastrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
do Governo Federal ou no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR,
emitido pela Gestdo de Materiais e Servicos (GMS), ficara dispensado da apresentacdo dos
documentos de habilitacdo que constam no item 1.2, contemplados nos referidos cadastramentos.

1.1.1 E dever do licitante atualizar previamente os documentos constantes no SICAF ou GMS para
que estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica.

1.1.2 O Agente de Contratagcdo verificard eletronicamente a situacdo cadastral, sendo que os
documentos que ndo estiverem contemplados e ou/validos nos referidos cadastramentos, deverdo
ser apresentados pelo licitante dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitacdo, salvo aqueles
acessiveis para consultas em sitios oficiais que poderé&o ser consultados pelo Agente de Contratacao.

1.1.3 Para formalizagcdo da contratacéo, o licitante vencedor deste certame, caso néo tenha,
DEVERA se cadastrar no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana -
CAUFPR/GMS.

1.2 Os documentos de habilitagdo de que se trata este anexo séo:

1.2.1 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa
fisica. Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscricao
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacdo de
diretoria em exercicio. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais. Procuracdo do representante do licitante na Concorréncia eletrdnica, se
for o caso.

1.2.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricao no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal, Certiddes de
regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuicdes Previdenciarias); Fazenda Estadual
(inclusive do Estado do Parand paro licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda
Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°
12.440/2011; Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal.

1.2.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Para a qualificacdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.2.3.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura
da licitagao.

1.2.3.2 Balang¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da data de apresentacdo da
proposta, tomando-se como base a variagdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Precos —
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Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundacéo Getulio Vargas — FGV ou outro indicador
que o venha substituir.

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diério Oficial ou
a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio
do licitante ou em outro érgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Acdes devera ser o publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balanco Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificacdo completa da empresa, de seu ftitular, e de seu
responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverédo estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e
Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes contabeis
ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de coépia do Balangco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.2.3.2.1 os documentos exigidos no item 1.2.3.2 serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.2.3.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

1.2.3.3 a comprovacéo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

Grau de Endividamento (GE):

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

GE =

Valor Patrimonial (VP):

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 18/11/2024 11:20. Inserido ao protocolo 22.879.270-5 por: Marina Hisae Hirose em: 18/11/2024 11:03. Demais
assinaturas na folha 365a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
a8e497c72fc911dad6442d69ac426ecs.




Protocolo n° 22.879.270-5. Concorréncia Eletronica n° 90014/2024 — EDITAL GMS n° 232 (p&agina 65 de 69

Patrim6nio Liquido
Capital Social

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE (1) @) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
iINDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5 | | TABELA PARA SE OBTER K6 | | TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DE ILC DE ILG DE VP
15| £ |ILC| < |30 | O |1,2]||25| = |ILG| < |50| 00 |2,0f|]10| s [VP| < |20| OO | O,8
30| £ |ILC| < |36| 1 [15]|]|50| € |ILG| < |60| 0 |25]||20| = |VP| < |24 0| 1,0
36| £ |ILC| < |39| 0O (1,8]]|60| = |ILG| < |65| O |3,0](24| = |VP| < |26 0O | 1,2
39| £ |ILC| < |51| 00 |21]]|65] £ |ILG| < |85| I |35]||26| < |VP|< |34 0|14
ILC| 2 |51| O [2,4 ILG| 2 |85 | [ |4,0 VP| 2 (34| 0| 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC

Onde:

PL = Patriménio Liquido

SC = Saldo Contratual, conforme Anexo 1X

SC = ) Valor do compromisso — ) Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a somatéria
dos compromissos e a somatdria dos valores ja faturados referentes aos
COMPromissos.

1.2.3.3.1 A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e
devera ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo
licitante vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.

1.2.3.3.1.1 As férmulas indicadas deveréo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
juntado ao balanco.
1.2.3.3.1.2 o licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0
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(um), indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um) e Grau de Endividamento
(GE) igual ou inferior a 0,5 (meio).

1.2.3.3.1.3 Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes célculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a corregdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitagdo.

1.2.3.3.1.4 Declaragéo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional
Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da
capacidade operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta em funcédo do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo (Anexo IX).

1.2.3.3.2 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco
apresentado.

1.2.3.3.3 As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratacdes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,0 (um) no indice de Liquidez Geral (LG); superior
ou igual a 0,5 (meio) no indice de Solvéncia Geral (SG); superior ou igual a 1,0 (um) no indice de
Liquidez Corrente (LC).

1.2.3.3.4 As empresas que apresentarem resultado inferior a 1 (um) nos indices de Liquidez Geral
(LG) e de Liquidez Corrente (LC), resultado inferior a 05,(meio) no indice de Solvéncia Geral (SG) e
resultado superior a 05,(meio) no indice de Grau de Endividamento (GE), deverdo comprovar capital
social ou patriménio liquido de no minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo
ou item pertinente.

1.2.4 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAQ TECNICA:
1.2.4.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
Para a comprovacao de Qualificac@o Técnica o licitante arrematante devera entregar:
1.2.4.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.

a.l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacdo de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacéo de:

b.1) Execucédo de pavimentacdo ou recape asfaltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
CBUQ, com no minimo 1.325,00 m2, 147,00 t ou 59,00 m3.

c) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovacdo de responsabilidade técnica, pela
execucao dos servigos, conforme previsto na alinea “b” do item 1.2.4.1.1, somente constituira(&o)
prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou
RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

d) Declaracdo formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratagdo, conforme Anexo VII.

c.1) A Declaragdo é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia
inabilitard o Licitante.

c.2) Avistoria técnica tera por finalidade:

c.2.1) Conhecimento das condicGes locais onde serd prestado o servico, para efetuar as
medicBes e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracdo de sua proposta,
bem como para solicitacdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.
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d) AlegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condi¢des locais pertinentes
a execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamac@es futuras, nem desobrigam
execucdo do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos, a partir da
assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

1.2.4.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentagéo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) Adeclaracdo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovacdo do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela
execucdo dos servicos constantes na alinea “b” do item 1.2.4.1.1, com a comprovac¢do de
pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo de
Responsabilidade Técnica pela execug¢do dos servicos constantes na alinea “b.1” do item
1.24.1.1.

c) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA,;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacéo de servicos;

¢.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela
obra ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso
do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que serd(ao) responsavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagdo da capacitacédo
devera(ao) participar da obra ou servigo objeto da licitagao.

e) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacdo de execucdo dos servicos constantes
na alinea “b” do item 1.5.1.1.

f) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
1.Declaragédo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2.Declaracéo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, 0s
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da
presente licitagdo (Anexo V).

3.Declaracdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999)
(Anexo VI).

4.0s documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5.Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa
deverd executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracbes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera
construida.
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a) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
ex0tica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

1.2.5 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original
da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracdo escrita
(Anexo 1V), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condicéo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a
usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006,
bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n.° 1.418,
de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12,
paragrafo Unico, do Decreto Estadual n.° 2.2324, de 2015).

1.2.6 De acordo com o art. 43, 81°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagao
da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certidéo negativa.

1.2.6.1 A prorrogacdo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragao
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hip6tese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

1.2.7 A ndo-regularizagdo da documentagcdo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 156 da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatério
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, ou revogar a licitagdo.

1.2.8 Na hipétese do item 1.2.6, as microempresas e as empresas de pequeno porte deveréo
apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

1.2.9 Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagéo do respectivo documento atualizado.

1.3 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a
filial (salvo para os documentos que sao emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, 0 CNPJ da filial devera constar
da proposta.
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ANEXO XVII

DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.o XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.c XXXXXXXX e do CPF n. XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitacdo e que possui as condi¢des de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagéo;

1.2. referentes a participagdes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrdnicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre cénjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragcao Publica;

1.10. informacgBes sobre eventuais condenag¢des no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informacgdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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