

Instruções	Menu Macros	Dados da OBRA	BDI UEM	BDI EMPRESA	Orçamento	Resumo Proposta	Cronograma UEM	Cronograma EMPRESA	ABC Serviços	Ins
------------	----------------	---------------	------------	----------------	-----------	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	-----



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
PCU - Prefeitura do Campus - Sede
DOP - Diretoria de Obras e Projetos



IDENTIFICAÇÃO OBRA / ORÇAMENTISTA		DATA: 04/10/24
--	--	----------------

Identificação da Obra:

Objeto	Elaboração de PTPID Campus UEM		
Endereço	Av. Colombo, 5790 - Zona 07		
Município	Maringá - PR	Valor Máximo:	R\$ 1.792.285,47
Tipo da Obra:	1	Construção de Edifícios.	
Tipo de Intervenção:	2	Reforma	
		Prazo de Execução:	24 meses

1	Construção de Edifícios.
2	Construção de Ferrovias e Rodovias.
3	Construção de Redes de Abastecimento de água. Coleta de esgoto e Construções correlatas.
4	Construção e manutenção de Estações e Redes de distribuição de Energia elétrica.
5	Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais.
6	Fornecimento de Materiais e Equipamentos.

1	Construção
2	Reforma
3	Recuperação
4	Ampliação
5	Recuperação e Conclusão
6	Reforma e Ampliação

* Ver definição na Aba "Folha de BDI"

Áreas					
Descrição das Construções	Área	Áreas		Área Total da Construção	
Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e Desastres	161.967,40 m2	Área a Construir Área a Demolir Área a Recuperar Área a Reformar Área a Ampliar		161.967,40 m²	
				Custo Por m2	
				11,07 R\$/m²	

Identificação do Profissional Orçamentista:

Nome Completo	Guilherme Tsuyoshi Nonose
Profissão	Engenheiro Civil
Reg. Profissional	CREA-PR 178.047/D
ART / RRT N°	1720245796200
Empresa	Universidade Estadual de Maringá
Telefone	(44) 3011-4255
E-mail	sec-dop@uem.br

Checklist da Documentação:

Documento	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Folha de BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	X		
Cronograma Físico Financeiro	X		
Planilha Orçamentária	X		
Composições utilizadas (Analítica)			X
Cotações de Insumos e de Serviços Terceirizados		X	
ART / RRT	X		
Memória de Cálculo		X	
Relatório Fotográfico		X	
Projetos / Croquis	X		
Termo de Responsabilidade			X
Informa qual(is) aqui			
Declaração de Liberação do Direito Autoral	X		

Guilherme Tsuyoshi Nonose
CREA-PR 178.047/D



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PCU - Prefeitura do Campus - Sede

DOP - Diretoria de Obras e Projetos



FOLHA DE BDI - Benefícios e Despesas Indiretas - UEM

DATA: 04/10/24

OBRA: Elaboração de PTPID Campus UEM

TIPO DE OBRA: Construção de Edifícios.

Município: Maringá - PR

Tipo de Intervenção: Reforma

ENDEREÇO: Av. Colombo, 5790 - Zona 07

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Guilherme Tsuyoshi Nonose

Reg. Prof.: CREA-PR 178.047/D

OBSERVAÇÃO:

ART/RRT-Nº: 1720245796200

COMPOSIÇÃO DETALHADA DO BDI

Parcela do BDI		máx	mín
até R\$ 150.000,00		30,00%	30,00%
de R\$ 150.000,01 a R\$ 1.500.000,00		30,00%	25,00%
de R\$ 1.500.000,01 a R\$ 150.000.000,00		25,00%	20,00%
acima de R\$ 150.000.000,00		20,00%	20,00%
25,26%			

Valor total dos Projetos sem BDI R\$ 1.430.685,38

Declaro que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pela resolução 028/2024/SECID de 12/07/2024

Para Custo Direto de R\$ 150.000,01 a R\$ 1.500.000,00, deverá ser utilizada a seguinte fórmula:

$$Taxa\ BDI\ (\%) = 30 - \frac{(Custo\ Direto - 150.000)}{270.000}$$

Observações Complementares:

Responsável Técnico

Diretoria De Obras e Projetos

Coordenação de Orçamento

Guilherme Tsuyoshi Nonose
Engenheiro Civil
CREA-PR 178.047/D

	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PCU · Prefeitura do Campus DOP · Diretoria de Obras e Projetos		Proposta Empresa Data: 0 RAZÃO SOCIAL:
PROPOSTA - FOLHA RESUMO		DATA: 04/10/2024	ENDEREÇO:
Obra: Elaboração de PTPID Campus UEM Endereço: Av. Colombo, 5790 - Zona 07 Áreas: PTPID: 161967,4 m2 : m2 REFERÊNCIA: RESOLUÇÃO 028/2024/SECID		Resp. Orçamento: Guilherme Tsuyoshi Nonose Reg. Prof. CREA-PR 178.047/D ART / RRT: 1720245796200	CIDADE: ESTADO: CNPJ/MF: E-MAIL: FONE:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Percentual da OBRA	VALOR COM BDI (R\$)	Percentual da OBRA	VALOR COM BDI (R\$)
1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS	55,49%	994.479,84	55,49%	994.479,84
2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID)	44,51%	797.805,63	44,51%	797.805,63
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI - R\$			1.792.285,47	1.792.285,47	
			Guilherme Tsuyoshi Nonose CREA-PR 178.047/D	Representante da Empresa	



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PCU • Prefeitura do Campus
DOP • Diretoria de Obras e Projetos



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - UEM

DATA: 04/10/2024

OBRA: Elaboração de PTPID Campus UEM
ENDEREÇO: Av. Colombo, 5790 - Zona 07
ÁREAS: Projeto Técnico de Prevenção a Incêndio e Desastres - 161967,4 m2
- m2
REFERÊNCIA: RESOLUÇÃO 028/2024/SECID

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL
NOME: Guilherme Tsuyoshi Nonose
Reg. Prof.: CREA-PR 178.047/D
ART: 1720245796200

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1ª Meta Mensal	2ª Meta Mensal	3ª Meta Mensal	4ª Meta Mensal	5ª Meta Mensal	6ª Meta Mensal	7ª Meta Mensal	8ª Meta Mensal	9ª Meta Mensal	10ª Meta Mensal	11ª Meta Mensal	12ª Meta Mensal	13ª Meta Mensal	14ª Meta Mensal	15ª Meta Mensal	16ª Meta Mensal	17ª Meta Mensal	18ª Meta Mensal	19ª Meta Mensal	20ª Meta Mensal	21ª Meta Mensal	22ª Meta Mensal	23ª Meta Mensal	24ª Meta Mensal	% do ITEM	% da OBRA	VALORES PROPORCIONAIS COM POSTO (R\$)									
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$				%	R\$							
1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS					10,00%	99.447,98			30,00%	298.343,95			30,00%	298.343,95			20,00%	159.561,13										100,00%	55,49%	994.479,84						
2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPD)					10,00%	79.780,56			30,00%	159.561,13			30,00%	159.561,13			20,00%	159.561,13										100,00%	44,51%	797.805,63						
	Desembolso por Meta - TOTAL (R\$)	0,00%	-	0,00%	-	5,55%	99.447,98	0,00%	-	0,00%	-	21,10%	378.124,51	0,00%	-	0,00%	-	8,90%	159.561,13	0,00%	-	0,00%	-	8,90%	159.561,13	0,00%	-	0,00%	-	4,45%	79.780,56	0,00%	-	0,00%	-	4,45%	79.780,56
	Desembolso ACUMULADO (R\$)	0,00%	-	0,00%	-	5,55%	99.447,98	0,00%	-	0,00%	-	21,10%	378.124,51	0,00%	-	0,00%	-	8,90%	159.561,13	0,00%	-	0,00%	-	8,90%	159.561,13	0,00%	-	0,00%	-	4,45%	79.780,56	0,00%	-	0,00%	-	4,45%	79.780,56
	TOTALS																												100,00%	100,00%	1.792.285,47						



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PCU • Prefeitura do Campus
DOP • Diretoria de Obras e Projetos



PROPOSTA DA EMPRESA

DATA: _____

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

CNPJ/MF: _____

E-MAIL: _____ FONE: _____

ATENÇÃO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO): ACIMA, PREENCHER OS DADOS DA EMPRESA. ABAIXO PARA A PROPOSTA, PREENCHER APENAS AS CÉLULAS VERDES DO PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) E OS CÁLCULOS SERÃO AUTOMÁTICOS. AS DEMAIS CÉLULAS ESTARÃO BLOQUEADAS

ATENÇÃO
A critério da empresa, a mesma poderá fornecer um desconto que será aplicado finalmente aos valores

DESCONTO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 04/10/2024

OBRA: Elaboração de PTPID Campus UEM

ENDEREÇO: Av. Colombo, 5790 - Zona 07

REFERÊNCIA: RESOLUÇÃO 028/2024/SECID

ÁREAS: 161967,40 m²

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

NOME: Guilherme Tsuyoshi Nonose

Reg.Prof.: CREA-PR 178.047/D

ART/RRT: 1720245796200

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
				UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
1		LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS			793.640,38	Subtotal...R\$	994.479,84			994.479,84	
		BLOCO 001			2.928,78		3.669,94			3.669,94	
1.1	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	597,71	2.928,78	6,14	3.669,94	4,90	6,14	3.669,94	0,000%
		BLOCO 002			4.083,95		5.117,44			5.117,44	
1.2	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	833,46	4.083,95	6,14	5.117,44	4,90	6,14	5.117,44	0,000%
		BLOCO 003			1.898,51		2.378,94			2.378,94	
1.3	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	387,45	1.898,51	6,14	2.378,94	4,90	6,14	2.378,94	0,000%
		BLOCO 004			2.620,28		3.283,37			3.283,37	
1.4	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	534,75	2.620,28	6,14	3.283,37	4,90	6,14	3.283,37	0,000%
		BLOCO 006			3.395,21		4.254,41			4.254,41	
1.5	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	692,90	3.395,21	6,14	4.254,41	4,90	6,14	4.254,41	0,000%
		BLOCO 007			1.860,78		2.331,67			2.331,67	
1.6	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	379,75	1.860,78	6,14	2.331,67	4,90	6,14	2.331,67	0,000%
		BLOCO 008			2.076,87		2.602,44			2.602,44	
1.7	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	423,85	2.076,87	6,14	2.602,44	4,90	6,14	2.602,44	0,000%
		BLOCO 009			3.624,04		4.541,14			4.541,14	
1.8	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	739,60	3.624,04	6,14	4.541,14	4,90	6,14	4.541,14	0,000%
		BLOCO 010			2.687,55		3.367,67			3.367,67	
1.9	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	548,48	2.687,55	6,14	3.367,67	4,90	6,14	3.367,67	0,000%
		BLOCO 012			3.388,35		4.245,81			4.245,81	
1.10	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	691,50	3.388,35	6,14	4.245,81	4,90	6,14	4.245,81	0,000%
		BLOCO 013/014			3.950,14		4.949,76			4.949,76	
1.11	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	806,15	3.950,14	6,14	4.949,76	4,90	6,14	4.949,76	0,000%
		BLOCO 015			1.606,91		2.013,55			2.013,55	
1.12	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	327,94	1.606,91	6,14	2.013,55	4,90	6,14	2.013,55	0,000%
		BLOCO 016			1.943,98		2.435,92			2.435,92	
1.13	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	396,73	1.943,98	6,14	2.435,92	4,90	6,14	2.435,92	0,000%
		BLOCO 017			1.426,54		1.787,54			1.787,54	
1.14	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	291,13	1.426,54	6,14	1.787,54	4,90	6,14	1.787,54	0,000%
		BLOCO 018			1.304,97		1.635,20			1.635,20	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
1.15	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	266,32	4,90	1.304,97	6,14	1.635,20	4,90	6,14	1.635,20	0,000%
		BLOCO 019				3.374,63		4.228,62			4.228,62	
1.16	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	688,70	4,90	3.374,63	6,14	4.228,62	4,90	6,14	4.228,62	0,000%
		BLOCO 023				1.168,41		1.464,08			1.464,08	
1.17	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	238,45	4,90	1.168,41	6,14	1.464,08	4,90	6,14	1.464,08	0,000%
		BLOCO 024				2.113,86		2.648,80			2.648,80	
1.18	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	431,40	4,90	2.113,86	6,14	2.648,80	4,90	6,14	2.648,80	0,000%
		BLOCO 025				1.812,76		2.271,49			2.271,49	
1.19	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	369,95	4,90	1.812,76	6,14	2.271,49	4,90	6,14	2.271,49	0,000%
		BLOCO 026				2.319,71		2.906,74			2.906,74	
1.20	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	473,41	4,90	2.319,71	6,14	2.906,74	4,90	6,14	2.906,74	0,000%
		BLOCO 027				3.053,73		3.826,51			3.826,51	
1.21	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	623,21	4,90	3.053,73	6,14	3.826,51	4,90	6,14	3.826,51	0,000%
		BLOCO 028				1.597,94		2.002,32			2.002,32	
1.22	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	326,11	4,90	1.597,94	6,14	2.002,32	4,90	6,14	2.002,32	0,000%
		BLOCO 029				2.686,52		3.366,38			3.366,38	
1.23	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	548,27	4,90	2.686,52	6,14	3.366,38	4,90	6,14	3.366,38	0,000%
		BLOCO 030				3.436,22		4.305,80			4.305,80	
1.24	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	701,27	4,90	3.436,22	6,14	4.305,80	4,90	6,14	4.305,80	0,000%
		BLOCO 031				3.107,97		3.894,48			3.894,48	
1.25	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	634,28	4,90	3.107,97	6,14	3.894,48	4,90	6,14	3.894,48	0,000%
		BLOCO 032				3.561,12		4.462,31			4.462,31	
1.26	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	726,76	4,90	3.561,12	6,14	4.462,31	4,90	6,14	4.462,31	0,000%
		BLOCO 033				3.561,12		4.462,31			4.462,31	
1.27	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	726,76	4,90	3.561,12	6,14	4.462,31	4,90	6,14	4.462,31	0,000%
		BLOCO 035				1.681,34		2.106,82			2.106,82	
1.28	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	343,13	4,90	1.681,34	6,14	2.106,82	4,90	6,14	2.106,82	0,000%
		BLOCO 036				1.942,16		2.433,65			2.433,65	
1.29	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	396,36	4,90	1.942,16	6,14	2.433,65	4,90	6,14	2.433,65	0,000%
		BLOCO 038				2.309,08		2.893,41			2.893,41	
1.30	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	471,24	4,90	2.309,08	6,14	2.893,41	4,90	6,14	2.893,41	0,000%
		BLOCO 040				927,08		1.161,69			1.161,69	
1.31	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	189,20	4,90	927,08	6,14	1.161,69	4,90	6,14	1.161,69	0,000%
		BLOCO 042				1.372,00		1.719,20			1.719,20	
1.32	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	280,00	4,90	1.372,00	6,14	1.719,20	4,90	6,14	1.719,20	0,000%
		BLOCO 101				4.956,25		6.210,49			6.210,49	
1.33	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.011,48	4,90	4.956,25	6,14	6.210,49	4,90	6,14	6.210,49	0,000%
		BLOCO 102				2.305,94		2.889,48			2.889,48	
1.34	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	470,60	4,90	2.305,94	6,14	2.889,48	4,90	6,14	2.889,48	0,000%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
		BLOCO 103				2.224,55		2.787,50			2.787,50	
1.35	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	453,99	4,90	2.224,55	6,14	2.787,50	4,90	6,14	2.787,50	0,000%
		BLOCO 106				914,44		1.145,85			1.145,85	
1.36	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	186,62	4,90	914,44	6,14	1.145,85	4,90	6,14	1.145,85	0,000%
		BLOCO 108				139,65		174,99			174,99	
1.37	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	28,50	4,90	139,65	6,14	174,99	4,90	6,14	174,99	0,000%
		BLOCO 109				2.499,00		3.131,40			3.131,40	
1.38	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	510,00	4,90	2.499,00	6,14	3.131,40	4,90	6,14	3.131,40	0,000%
		BLOCO 110				2.061,28		2.582,91			2.582,91	
1.39	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	420,67	4,90	2.061,28	6,14	2.582,91	4,90	6,14	2.582,91	0,000%
		BLOCO 111				1.999,20		2.505,12			2.505,12	
1.40	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	408,00	4,90	1.999,20	6,14	2.505,12	4,90	6,14	2.505,12	0,000%
		BLOCO 113				1.116,12		1.398,57			1.398,57	
1.41	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	227,78	4,90	1.116,12	6,14	1.398,57	4,90	6,14	1.398,57	0,000%
		BLOCO 115				864,12		1.082,79			1.082,79	
1.42	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	176,35	4,90	864,12	6,14	1.082,79	4,90	6,14	1.082,79	0,000%
		BLOCO 117				999,26		1.252,13			1.252,13	
1.43	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	203,93	4,90	999,26	6,14	1.252,13	4,90	6,14	1.252,13	0,000%
		BLOCO 118				1.981,17		2.482,52			2.482,52	
1.44	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	404,32	4,90	1.981,17	6,14	2.482,52	4,90	6,14	2.482,52	0,000%
		BLOCO 119				335,45		420,34			420,34	
1.45	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	68,46	4,90	335,45	6,14	420,34	4,90	6,14	420,34	0,000%
		BLOCO 120				39,20		49,12			49,12	
1.46	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	8,00	4,90	39,20	6,14	49,12	4,90	6,14	49,12	0,000%
		BLOCO 121				967,75		1.212,65			1.212,65	
1.47	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	197,50	4,90	967,75	6,14	1.212,65	4,90	6,14	1.212,65	0,000%
		BLOCO 123				1.274,20	Subtotal...R\$	1.596,65		Subtotal...R\$	1.596,65	
1.48	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	260,04	4,90	1.274,20	6,14	1.596,65	4,90	6,14	1.596,65	0,000%
		BLOCO 124				711,48	Subtotal...R\$	891,53		Subtotal...R\$	891,53	
1.49	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	145,20	4,90	711,48	6,14	891,53	4,90	6,14	891,53	0,000%
		BLOCO 125				1.506,75	Subtotal...R\$	1.888,05		Subtotal...R\$	1.888,05	
1.50	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	307,50	4,90	1.506,75	6,14	1.888,05	4,90	6,14	1.888,05	0,000%
		BLOCO 126				637,00	Subtotal...R\$	798,20		Subtotal...R\$	798,20	
1.51	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	130,00	4,90	637,00	6,14	798,20	4,90	6,14	798,20	0,000%
		BLOCO 127				477,75	Subtotal...R\$	598,65		Subtotal...R\$	598,65	
1.52	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	97,50	4,90	477,75	6,14	598,65	4,90	6,14	598,65	0,000%
		BLOCO 130				179,93	Subtotal...R\$	225,46		Subtotal...R\$	225,46	
1.53	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	36,72	4,90	179,93	6,14	225,46	4,90	6,14	225,46	0,000%
		BLOCO 131				246,32	Subtotal...R\$	308,66		Subtotal...R\$	308,66	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
1.54	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	50,27	4,90	246,32	6,14	308,66	4,90	6,14	308,66	0,000%
		BLOCO A01				4.120,90	Subtotal...R\$	5.163,74		Subtotal...R\$	5.163,74	
1.55	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	841,00	4,90	4.120,90	6,14	5.163,74	4,90	6,14	5.163,74	
		BLOCO A34				4.926,22	Subtotal...R\$	6.172,85		Subtotal...R\$	6.172,85	0,000%
1.56	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.005,35	4,90	4.926,22	6,14	6.172,85	4,90	6,14	6.172,85	
		BLOCO A38				2.962,05	Subtotal...R\$	3.711,63		Subtotal...R\$	3.711,63	
1.57	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	604,50	4,90	2.962,05	6,14	3.711,63	4,90	6,14	3.711,63	0,000%
		BLOCO B08				10.915,58	Subtotal...R\$	13.677,89		Subtotal...R\$	13.677,89	
1.58	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.227,67	4,90	10.915,58	6,14	13.677,89	4,90	6,14	13.677,89	
		BLOCO B09				4.128,89	Subtotal...R\$	5.173,75		Subtotal...R\$	5.173,75	0,000%
1.59	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	842,63	4,90	4.128,89	6,14	5.173,75	4,90	6,14	5.173,75	
		BLOCO B10				207,03	Subtotal...R\$	259,42		Subtotal...R\$	259,42	
1.60	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	42,25	4,90	207,03	6,14	259,42	4,90	6,14	259,42	0,000%
		BLOCO B12				18.694,92	Subtotal...R\$	23.425,88		Subtotal...R\$	23.425,88	
1.61	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.815,29	4,90	18.694,92	6,14	23.425,88	4,90	6,14	23.425,88	
		BLOCO B33				6.426,40	Subtotal...R\$	8.052,67		Subtotal...R\$	8.052,67	0,000%
1.62	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.311,51	4,90	6.426,40	6,14	8.052,67	4,90	6,14	8.052,67	
		BLOCO B34				2.544,86	Subtotal...R\$	3.188,87		Subtotal...R\$	3.188,87	
1.63	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	519,36	4,90	2.544,86	6,14	3.188,87	4,90	6,14	3.188,87	0,000%
		BLOCO B36				1.404,59	Subtotal...R\$	1.760,03		Subtotal...R\$	1.760,03	
1.64	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	286,65	4,90	1.404,59	6,14	1.760,03	4,90	6,14	1.760,03	
		BLOCO B49				419,69	Subtotal...R\$	525,89		Subtotal...R\$	525,89	0,000%
1.65	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	85,65	4,90	419,69	6,14	525,89	4,90	6,14	525,89	
		BLOCO B59				588,00	Subtotal...R\$	736,80		Subtotal...R\$	736,80	
1.66	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	120,00	4,90	588,00	6,14	736,80	4,90	6,14	736,80	0,000%
		BLOCO C06				404,94	Subtotal...R\$	507,41		Subtotal...R\$	507,41	
1.67	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	82,64	4,90	404,94	6,14	507,41	4,90	6,14	507,41	
		BLOCO C23				14.635,03	Subtotal...R\$	18.338,58		Subtotal...R\$	18.338,58	0,000%
1.68	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.986,74	4,90	14.635,03	6,14	18.338,58	4,90	6,14	18.338,58	
		BLOCO C34				16.743,55	Subtotal...R\$	20.980,69		Subtotal...R\$	20.980,69	
1.69	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.417,05	4,90	16.743,55	6,14	20.980,69	4,90	6,14	20.980,69	0,000%
		BLOCO C56				16.812,93	Subtotal...R\$	21.067,63		Subtotal...R\$	21.067,63	
1.70	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.431,21	4,90	16.812,93	6,14	21.067,63	4,90	6,14	21.067,63	
		BLOCO C67				14.819,61	Subtotal...R\$	18.569,88		Subtotal...R\$	18.569,88	0,000%
1.71	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.024,41	4,90	14.819,61	6,14	18.569,88	4,90	6,14	18.569,88	
		BLOCO D03				2.440,20	Subtotal...R\$	3.057,72		Subtotal...R\$	3.057,72	
1.72	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	498,00	4,90	2.440,20	6,14	3.057,72	4,90	6,14	3.057,72	0,000%
		BLOCO D34				13.109,95	Subtotal...R\$	16.427,57		Subtotal...R\$	16.427,57	
1.73	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.675,50	4,90	13.109,95	6,14	16.427,57	4,90	6,14	16.427,57	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
		BLOCO D67				13.347,31	Subtotal...R\$	16.724,99		Subtotal...R\$	16.724,99	
1.74	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.723,94	4,90	13.347,31	6,14	16.724,99	4,90	6,14	16.724,99	0,000%
		BLOCO D90				10.300,73	Subtotal...R\$	12.907,45		Subtotal...R\$	12.907,45	
1.75	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.102,19	4,90	10.300,73	6,14	12.907,45	4,90	6,14	12.907,45	0,000%
		BLOCO E34				4.522,90	Subtotal...R\$	5.667,47		Subtotal...R\$	5.667,47	
1.76	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	923,04	4,90	4.522,90	6,14	5.667,47	4,90	6,14	5.667,47	0,000%
		BLOCO E46				4.522,90	Subtotal...R\$	5.667,47		Subtotal...R\$	5.667,47	
1.77	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	923,04	4,90	4.522,90	6,14	5.667,47	4,90	6,14	5.667,47	0,000%
		BLOCO E78				16.849,68	Subtotal...R\$	21.113,68		Subtotal...R\$	21.113,68	
1.78	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.438,71	4,90	16.849,68	6,14	21.113,68	4,90	6,14	21.113,68	0,000%
		BLOCO E89				179,93	Subtotal...R\$	225,46		Subtotal...R\$	225,46	
1.79	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	36,72	4,90	179,93	6,14	225,46	4,90	6,14	225,46	0,000%
		BLOCO E90				18.074,97	Subtotal...R\$	22.649,05		Subtotal...R\$	22.649,05	
1.80	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.688,77	4,90	18.074,97	6,14	22.649,05	4,90	6,14	22.649,05	0,000%
		BLOCO F05				4.485,75	Subtotal...R\$	5.620,92		Subtotal...R\$	5.620,92	
1.81	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	915,46	4,90	4.485,75	6,14	5.620,92	4,90	6,14	5.620,92	0,000%
		BLOCO F67				14.800,65	Subtotal...R\$	18.546,12		Subtotal...R\$	18.546,12	
1.82	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.020,54	4,90	14.800,65	6,14	18.546,12	4,90	6,14	18.546,12	0,000%
		BLOCO G04				342,80	Subtotal...R\$	429,55		Subtotal...R\$	429,55	
1.83	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	69,96	4,90	342,80	6,14	429,55	4,90	6,14	429,55	0,000%
		BLOCO G34				13.005,43	Subtotal...R\$	16.296,60		Subtotal...R\$	16.296,60	
1.84	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.654,17	4,90	13.005,43	6,14	16.296,60	4,90	6,14	16.296,60	0,000%
		BLOCO G45				1.300,95	Subtotal...R\$	1.630,17		Subtotal...R\$	1.630,17	
1.85	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	265,50	4,90	1.300,95	6,14	1.630,17	4,90	6,14	1.630,17	0,000%
		BLOCO G56				15.834,84	Subtotal...R\$	19.842,02		Subtotal...R\$	19.842,02	
1.86	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.231,60	4,90	15.834,84	6,14	19.842,02	4,90	6,14	19.842,02	0,000%
		BLOCO G67				5.170,28	Subtotal...R\$	6.478,68		Subtotal...R\$	6.478,68	
1.87	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.055,16	4,90	5.170,28	6,14	6.478,68	4,90	6,14	6.478,68	0,000%
		BLOCO G68				6.212,66	Subtotal...R\$	7.784,84		Subtotal...R\$	7.784,84	
1.88	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.267,89	4,90	6.212,66	6,14	7.784,84	4,90	6,14	7.784,84	0,000%
		BLOCO G80				18.767,29	Subtotal...R\$	23.516,57		Subtotal...R\$	23.516,57	
1.89	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.830,06	4,90	18.767,29	6,14	23.516,57	4,90	6,14	23.516,57	0,000%
		BLOCO G89				1.093,48	Subtotal...R\$	1.370,20		Subtotal...R\$	1.370,20	
1.90	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	223,16	4,90	1.093,48	6,14	1.370,20	4,90	6,14	1.370,20	0,000%
		BLOCO G90				10.794,11	Subtotal...R\$	13.525,68		Subtotal...R\$	13.525,68	
1.91	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.202,88	4,90	10.794,11	6,14	13.525,68	4,90	6,14	13.525,68	0,000%
		BLOCO H01				1.991,31	Subtotal...R\$	2.495,23		Subtotal...R\$	2.495,23	
1.92	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	406,39	4,90	1.991,31	6,14	2.495,23	4,90	6,14	2.495,23	0,000%
		BLOCO H12				4.410,10	Subtotal...R\$	5.526,12		Subtotal...R\$	5.526,12	
1.93	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	900,02	4,90	4.410,10	6,14	5.526,12	4,90	6,14	5.526,12	0,000%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
		BLOCO H35				6.288,32	Subtotal...R\$	7.879,65		Subtotal...R\$	7.879,65	
1.94	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.283,33	4,90	6.288,32	6,14	7.879,65	4,90	6,14	7.879,65	0,000%
		BLOCO H57				1.683,98	Subtotal...R\$	2.110,13		Subtotal...R\$	2.110,13	
1.95	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	343,67	4,90	1.683,98	6,14	2.110,13	4,90	6,14	2.110,13	0,000%
		BLOCO H67				4.623,93	Subtotal...R\$	5.794,07		Subtotal...R\$	5.794,07	
1.96	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	943,66	4,90	4.623,93	6,14	5.794,07	4,90	6,14	5.794,07	0,000%
		BLOCO H78				4.805,28	Subtotal...R\$	6.021,31		Subtotal...R\$	6.021,31	
1.97	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	980,67	4,90	4.805,28	6,14	6.021,31	4,90	6,14	6.021,31	0,000%
		BLOCO H79				10.749,82	Subtotal...R\$	13.470,18		Subtotal...R\$	13.470,18	
1.98	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.193,84	4,90	10.749,82	6,14	13.470,18	4,90	6,14	13.470,18	0,000%
		BLOCO H90				4.441,90	Subtotal...R\$	5.565,97		Subtotal...R\$	5.565,97	
1.99	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	906,51	4,90	4.441,90	6,14	5.565,97	4,90	6,14	5.565,97	0,000%
		BLOCO I08				628,43	Subtotal...R\$	787,46		Subtotal...R\$	787,46	
1.100	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	128,25	4,90	628,43	6,14	787,46	4,90	6,14	787,46	0,000%
		BLOCO I12				16.797,30	Subtotal...R\$	21.048,04		Subtotal...R\$	21.048,04	
1.101	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.428,02	4,90	16.797,30	6,14	21.048,04	4,90	6,14	21.048,04	0,000%
		BLOCO I14				269,26	Subtotal...R\$	337,39		Subtotal...R\$	337,39	
1.102	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	54,95	4,90	269,26	6,14	337,39	4,90	6,14	337,39	0,000%
		BLOCO I45				1.067,47	Subtotal...R\$	1.337,60		Subtotal...R\$	1.337,60	
1.103	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	217,85	4,90	1.067,47	6,14	1.337,60	4,90	6,14	1.337,60	0,000%
		BLOCO I56/I56A				179,93	Subtotal...R\$	225,46		Subtotal...R\$	225,46	
1.104	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	36,72	4,90	179,93	6,14	225,46	4,90	6,14	225,46	0,000%
		BLOCO I78				647,73	Subtotal...R\$	811,65		Subtotal...R\$	811,65	
1.105	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	132,19	4,90	647,73	6,14	811,65	4,90	6,14	811,65	0,000%
		BLOCO I80				179,93	Subtotal...R\$	225,46		Subtotal...R\$	225,46	
1.106	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	36,72	4,90	179,93	6,14	225,46	4,90	6,14	225,46	0,000%
		BLOCO I89				5.390,25	Subtotal...R\$	6.754,31		Subtotal...R\$	6.754,31	
1.107	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.100,05	4,90	5.390,25	6,14	6.754,31	4,90	6,14	6.754,31	0,000%
		BLOCO I90				5.234,13	Subtotal...R\$	6.558,69		Subtotal...R\$	6.558,69	
1.108	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.068,19	4,90	5.234,13	6,14	6.558,69	4,90	6,14	6.558,69	0,000%
		BLOCO J01				911,40	Subtotal...R\$	1.142,04		Subtotal...R\$	1.142,04	
1.109	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	186,00	4,90	911,40	6,14	1.142,04	4,90	6,14	1.142,04	0,000%
		BLOCO J07				1.222,16	Subtotal...R\$	1.531,44		Subtotal...R\$	1.531,44	
1.110	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	249,42	4,90	1.222,16	6,14	1.531,44	4,90	6,14	1.531,44	0,000%
		BLOCO J12				4.469,19	Subtotal...R\$	5.600,17		Subtotal...R\$	5.600,17	
1.111	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	912,08	4,90	4.469,19	6,14	5.600,17	4,90	6,14	5.600,17	0,000%
		BLOCO J13				7.384,20	Subtotal...R\$	9.252,86		Subtotal...R\$	9.252,86	
1.112	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.506,98	4,90	7.384,20	6,14	9.252,86	4,90	6,14	9.252,86	0,000%
		BLOCO J35				17.261,18	Subtotal...R\$	21.629,32		Subtotal...R\$	21.629,32	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
1.113	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.522,69	4,90	17.261,18	6,14	21.629,32	4,90	6,14	21.629,32	0,000%
		BLOCO J45				11.091,74	Subtotal...R\$	13.898,63		Subtotal...R\$	13.898,63	
1.114	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.263,62	4,90	11.091,74	6,14	13.898,63	4,90	6,14	13.898,63	0,000%
		BLOCO J57				6.246,62	Subtotal...R\$	7.827,39		Subtotal...R\$	7.827,39	
1.115	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.274,82	4,90	6.246,62	6,14	7.827,39	4,90	6,14	7.827,39	0,000%
		BLOCO J90				5.234,13	Subtotal...R\$	6.558,69		Subtotal...R\$	6.558,69	
1.116	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.068,19	4,90	5.234,13	6,14	6.558,69	4,90	6,14	6.558,69	0,000%
		BLOCO K10				3.247,48	Subtotal...R\$	4.069,29		Subtotal...R\$	4.069,29	
1.117	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	662,75	4,90	3.247,48	6,14	4.069,29	4,90	6,14	4.069,29	0,000%
		BLOCO K68				16.517,70	Subtotal...R\$	20.697,69		Subtotal...R\$	20.697,69	
1.118	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.370,96	4,90	16.517,70	6,14	20.697,69	4,90	6,14	20.697,69	0,000%
		BLOCO K80				5.507,45	Subtotal...R\$	6.901,18		Subtotal...R\$	6.901,18	
1.119	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.123,97	4,90	5.507,45	6,14	6.901,18	4,90	6,14	6.901,18	0,000%
		BLOCO M02				646,80	Subtotal...R\$	810,48		Subtotal...R\$	810,48	
1.120	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	132,00	4,90	646,80	6,14	810,48	4,90	6,14	810,48	0,000%
		BLOCO M05				4.565,33	Subtotal...R\$	5.720,64		Subtotal...R\$	5.720,64	
1.121	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	931,70	4,90	4.565,33	6,14	5.720,64	4,90	6,14	5.720,64	0,000%
		BLOCO M06				3.007,47	Subtotal...R\$	3.768,55		Subtotal...R\$	3.768,55	
1.122	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	613,77	4,90	3.007,47	6,14	3.768,55	4,90	6,14	3.768,55	0,000%
		BLOCO M07				5.933,90	Subtotal...R\$	7.435,54		Subtotal...R\$	7.435,54	
1.123	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.211,00	4,90	5.933,90	6,14	7.435,54	4,90	6,14	7.435,54	0,000%
		BLOCO M08				4.461,55	Subtotal...R\$	5.590,59		Subtotal...R\$	5.590,59	
1.124	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	910,52	4,90	4.461,55	6,14	5.590,59	4,90	6,14	5.590,59	0,000%
		BLOCO M15				14.740,38	Subtotal...R\$	18.470,59		Subtotal...R\$	18.470,59	
1.125	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	3.008,24	4,90	14.740,38	6,14	18.470,59	4,90	6,14	18.470,59	0,000%
		BLOCO M19				7.452,90	Subtotal...R\$	9.338,94		Subtotal...R\$	9.338,94	
1.126	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.521,00	4,90	7.452,90	6,14	9.338,94	4,90	6,14	9.338,94	0,000%
		BLOCO M21				4.358,55	Subtotal...R\$	5.461,53		Subtotal...R\$	5.461,53	
1.127	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	889,50	4,90	4.358,55	6,14	5.461,53	4,90	6,14	5.461,53	0,000%
		BLOCO M24				624,55	Subtotal...R\$	782,60		Subtotal...R\$	782,60	
1.128	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	127,46	4,90	624,55	6,14	782,60	4,90	6,14	782,60	0,000%
		BLOCO M26				576,24	Subtotal...R\$	722,06		Subtotal...R\$	722,06	
1.129	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	117,60	4,90	576,24	6,14	722,06	4,90	6,14	722,06	0,000%
		BLOCO M27				98,00	Subtotal...R\$	122,80		Subtotal...R\$	122,80	
1.130	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	20,00	4,90	98,00	6,14	122,80	4,90	6,14	122,80	0,000%
		BLOCO M33				1.564,62	Subtotal...R\$	1.960,56		Subtotal...R\$	1.960,56	
1.131	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	319,31	4,90	1.564,62	6,14	1.960,56	4,90	6,14	1.960,56	0,000%
		BLOCO M34				735,00	Subtotal...R\$	921,00		Subtotal...R\$	921,00	
1.132	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	150,00	4,90	735,00	6,14	921,00	4,90	6,14	921,00	0,000%
		BLOCO M39				220,50	Subtotal...R\$	276,30		Subtotal...R\$	276,30	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
1.133	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	45,00	4,90	220,50	6,14	276,30	4,90	6,14	276,30	0,000%
		BLOCO M41				796,64	Subtotal...R\$	998,24		Subtotal...R\$	998,24	
1.134	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	162,58	4,90	796,64	6,14	998,24	4,90	6,14	998,24	0,000%
		BLOCO M42				115,74	Subtotal...R\$	145,03		Subtotal...R\$	145,03	
1.135	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	23,62	4,90	115,74	6,14	145,03	4,90	6,14	145,03	0,000%
		BLOCO O01				491,72	Subtotal...R\$	616,15		Subtotal...R\$	616,15	
1.136	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	100,35	4,90	491,72	6,14	616,15	4,90	6,14	616,15	0,000%
		BLOCO O06				2.413,94	Subtotal...R\$	3.024,81		Subtotal...R\$	3.024,81	
1.137	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	492,64	4,90	2.413,94	6,14	3.024,81	4,90	6,14	3.024,81	0,000%
		BLOCO O08				3.088,18	Subtotal...R\$	3.869,67		Subtotal...R\$	3.869,67	
1.138	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	630,24	4,90	3.088,18	6,14	3.869,67	4,90	6,14	3.869,67	0,000%
		BLOCO O09				4.670,14	Subtotal...R\$	5.851,97		Subtotal...R\$	5.851,97	
1.139	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	953,09	4,90	4.670,14	6,14	5.851,97	4,90	6,14	5.851,97	0,000%
		BLOCO O10				8.681,82	Subtotal...R\$	10.878,85		Subtotal...R\$	10.878,85	
1.140	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.771,80	4,90	8.681,82	6,14	10.878,85	4,90	6,14	10.878,85	0,000%
		BLOCO O11				7.116,03	Subtotal...R\$	8.916,82		Subtotal...R\$	8.916,82	
1.141	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.452,25	4,90	7.116,03	6,14	8.916,82	4,90	6,14	8.916,82	0,000%
		BLOCO O13				2.426,68	Subtotal...R\$	3.040,77		Subtotal...R\$	3.040,77	
1.142	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	495,24	4,90	2.426,68	6,14	3.040,77	4,90	6,14	3.040,77	0,000%
		BLOCO O21				1.499,40	Subtotal...R\$	1.878,84		Subtotal...R\$	1.878,84	
1.143	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	306,00	4,90	1.499,40	6,14	1.878,84	4,90	6,14	1.878,84	0,000%
		BLOCO O22				1.214,27	Subtotal...R\$	1.521,55		Subtotal...R\$	1.521,55	
1.144	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	247,81	4,90	1.214,27	6,14	1.521,55	4,90	6,14	1.521,55	0,000%
		BLOCO O23				333,10	Subtotal...R\$	417,40		Subtotal...R\$	417,40	
1.145	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	67,98	4,90	333,10	6,14	417,40	4,90	6,14	417,40	0,000%
		BLOCO O24				1.381,80	Subtotal...R\$	1.731,48		Subtotal...R\$	1.731,48	
1.146	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	282,00	4,90	1.381,80	6,14	1.731,48	4,90	6,14	1.731,48	0,000%
		BLOCO O27				7.161,35	Subtotal...R\$	8.973,61		Subtotal...R\$	8.973,61	
1.147	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.461,50	4,90	7.161,35	6,14	8.973,61	4,90	6,14	8.973,61	0,000%
		BLOCO O30				407,48	Subtotal...R\$	510,60		Subtotal...R\$	510,60	
1.148	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	83,16	4,90	407,48	6,14	510,60	4,90	6,14	510,60	0,000%
		BLOCO O33				10.881,14	Subtotal...R\$	13.634,73		Subtotal...R\$	13.634,73	
1.149	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.220,64	4,90	10.881,14	6,14	13.634,73	4,90	6,14	13.634,73	0,000%
		BLOCO O35				313,60	Subtotal...R\$	392,96		Subtotal...R\$	392,96	
1.150	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	64,00	4,90	313,60	6,14	392,96	4,90	6,14	392,96	0,000%
		BLOCO P01				10.615,36	Subtotal...R\$	13.301,70		Subtotal...R\$	13.301,70	
1.151	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.166,40	4,90	10.615,36	6,14	13.301,70	4,90	6,14	13.301,70	0,000%
		BLOCO P02				11.683,46	Subtotal...R\$	14.640,09		Subtotal...R\$	14.640,09	
1.152	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.384,38	4,90	11.683,46	6,14	14.640,09	4,90	6,14	14.640,09	0,000%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
		BLOCO P03				57.608,47	Subtotal...R\$	72.186,94		Subtotal...R\$	72.186,94	
1.153	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	11.756,83	4,90	57.608,47	6,14	72.186,94	4,90	6,14	72.186,94	0,000%
		BLOCO Q01				676,69	Subtotal...R\$	847,93		Subtotal...R\$	847,93	
1.154	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	138,10	4,90	676,69	6,14	847,93	4,90	6,14	847,93	0,000%
		BLOCO Q02				924,88	Subtotal...R\$	1.158,93		Subtotal...R\$	1.158,93	
1.155	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	188,75	4,90	924,88	6,14	1.158,93	4,90	6,14	1.158,93	0,000%
		BLOCO Q03				3.936,46	Subtotal...R\$	4.932,63		Subtotal...R\$	4.932,63	
1.156	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	803,36	4,90	3.936,46	6,14	4.932,63	4,90	6,14	4.932,63	0,000%
		BLOCO Q04				4.507,41	Subtotal...R\$	5.648,06		Subtotal...R\$	5.648,06	
1.157	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	919,88	4,90	4.507,41	6,14	5.648,06	4,90	6,14	5.648,06	0,000%
		BLOCO Q05				115,74	Subtotal...R\$	145,03		Subtotal...R\$	145,03	
1.158	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	23,62	4,90	115,74	6,14	145,03	4,90	6,14	145,03	0,000%
		BLOCO QE3				2.624,93	Subtotal...R\$	3.289,20		Subtotal...R\$	3.289,20	
1.159	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	535,70	4,90	2.624,93	6,14	3.289,20	4,90	6,14	3.289,20	0,000%
		BLOCO QE5				926,54	Subtotal...R\$	1.161,01		Subtotal...R\$	1.161,01	
1.160	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	189,09	4,90	926,54	6,14	1.161,01	4,90	6,14	1.161,01	0,000%
		BLOCO TQ1				654,64	Subtotal...R\$	820,30		Subtotal...R\$	820,30	
1.161	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	133,60	4,90	654,64	6,14	820,30	4,90	6,14	820,30	0,000%
		BLOCO T01				3.971,60	Subtotal...R\$	4.976,65		Subtotal...R\$	4.976,65	
1.162	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	810,53	4,90	3.971,60	6,14	4.976,65	4,90	6,14	4.976,65	0,000%
		BLOCO T02				4.133,79	Subtotal...R\$	5.179,89		Subtotal...R\$	5.179,89	
1.163	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	843,63	4,90	4.133,79	6,14	5.179,89	4,90	6,14	5.179,89	0,000%
		BLOCO T08				257,89	Subtotal...R\$	323,15		Subtotal...R\$	323,15	
1.164	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	52,63	4,90	257,89	6,14	323,15	4,90	6,14	323,15	0,000%
		BLOCO T10				769,30	Subtotal...R\$	963,98		Subtotal...R\$	963,98	
1.165	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	157,00	4,90	769,30	6,14	963,98	4,90	6,14	963,98	0,000%
		BLOCO T11				3.874,33	Subtotal...R\$	4.854,78		Subtotal...R\$	4.854,78	
1.166	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	790,68	4,90	3.874,33	6,14	4.854,78	4,90	6,14	4.854,78	0,000%
		BLOCO T12				4.863,94	Subtotal...R\$	6.094,81		Subtotal...R\$	6.094,81	
1.167	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	992,64	4,90	4.863,94	6,14	6.094,81	4,90	6,14	6.094,81	0,000%
		BLOCO T13				5.691,89	Subtotal...R\$	7.132,29		Subtotal...R\$	7.132,29	
1.168	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.161,61	4,90	5.691,89	6,14	7.132,29	4,90	6,14	7.132,29	0,000%
		BLOCO T14				5.129,37	Subtotal...R\$	6.427,41		Subtotal...R\$	6.427,41	
1.169	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	1.046,81	4,90	5.129,37	6,14	6.427,41	4,90	6,14	6.427,41	0,000%
		BLOCO T15				1.934,67	Subtotal...R\$	2.424,26		Subtotal...R\$	2.424,26	
1.170	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	394,83	4,90	1.934,67	6,14	2.424,26	4,90	6,14	2.424,26	0,000%
		BLOCO T20				12.933,21	Subtotal...R\$	16.206,10		Subtotal...R\$	16.206,10	
1.171	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	2.639,43	4,90	12.933,21	6,14	16.206,10	4,90	6,14	16.206,10	0,000%
		BLOCO T22				774,35	Subtotal...R\$	970,30		Subtotal...R\$	970,30	
1.172	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	158,03	4,90	774,35	6,14	970,30	4,90	6,14	970,30	0,000%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vir unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS		UNIT	UNIT	
		BLOCO T25				254,02	Subtotal...R\$	318,30		Subtotal...R\$	318,30	
1.173	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	51,84	4,90	254,02	6,14	318,30	4,90	6,14	318,30	0,000%
		BLOCO T30				430,66	Subtotal...R\$	539,64		Subtotal...R\$	539,64	
1.174	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	87,89	4,90	430,66	6,14	539,64	4,90	6,14	539,64	0,000%
		BLOCO T35				714,32	Subtotal...R\$	895,09		Subtotal...R\$	895,09	
1.175	CEO.ARQ2.1	LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2	145,78	4,90	714,32	6,14	895,09	4,90	6,14	895,09	0,000%
2		PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID)				637.045,00	Subtotal...R\$	797.805,63		Subtotal...R\$	797.805,63	
		BLOCO 001				2.014,28	Subtotal...R\$	2.522,34		Subtotal...R\$	2.522,34	
2.1	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	597,71	3,37	2.014,28	4,22	2.522,34	3,37	4,22	2.522,34	0,000%
		BLOCO 002				2.808,76	Subtotal...R\$	3.517,20		Subtotal...R\$	3.517,20	
2.2	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	833,46	3,37	2.808,76	4,22	3.517,20	3,37	4,22	3.517,20	0,000%
		BLOCO 003 (ÁREA 387,45 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.3	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 004 (ÁREA 534,75 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.4	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 006				2.335,07	Subtotal...R\$	2.924,04		Subtotal...R\$	2.924,04	
2.5	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	692,90	3,37	2.335,07	4,22	2.924,04	3,37	4,22	2.924,04	0,000%
		BLOCO 007 (ÁREA 379,75 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.6	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 008 (ÁREA 423,85 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.7	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 009				2.492,45	Subtotal...R\$	3.121,11		Subtotal...R\$	3.121,11	
2.8	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	739,60	3,37	2.492,45	4,22	3.121,11	3,37	4,22	3.121,11	0,000%
		BLOCO 010 (ÁREA 548,48 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.9	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 012				2.330,36	Subtotal...R\$	2.918,13		Subtotal...R\$	2.918,13	
2.10	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	691,50	3,37	2.330,36	4,22	2.918,13	3,37	4,22	2.918,13	0,000%
		BLOCO 013/014				2.716,73	Subtotal...R\$	3.401,95		Subtotal...R\$	3.401,95	
2.11	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	806,15	3,37	2.716,73	4,22	3.401,95	3,37	4,22	3.401,95	0,000%
		BLOCO 015 (ÁREA 327,94 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.12	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 016 (ÁREA 396,73 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.13	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 017 (ÁREA 291,13 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.14	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 018 (ÁREA 266,32 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.15	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 019				2.320,92	Subtotal...R\$	2.906,31		Subtotal...R\$	2.906,31	
2.16	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	688,70	3,37	2.320,92	4,22	2.906,31	3,37	4,22	2.906,31	0,000%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
		BLOCO 023 (ÁREA 238,45 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.17	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 024 (ÁREA 431,40 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.18	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 025 (ÁREA 369,95 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.19	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 026 (ÁREA 473,41 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.20	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 027				2.100,22	Subtotal...R\$	2.629,95		Subtotal...R\$	2.629,95	
2.21	CEO.PTID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	623,21	3,37	2.100,22	4,22	2.629,95	3,37	4,22	2.629,95	0,000%
		BLOCO 028 (ÁREA 326,11 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.22	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 029 (ÁREA 548,27 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.23	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 030				2.363,28	Subtotal...R\$	2.959,36		Subtotal...R\$	2.959,36	
2.24	CEO.PTID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	701,27	3,37	2.363,28	4,22	2.959,36	3,37	4,22	2.959,36	0,000%
		BLOCO 031				2.137,52	Subtotal...R\$	2.676,66		Subtotal...R\$	2.676,66	
2.25	CEO.PTID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	634,28	3,37	2.137,52	4,22	2.676,66	3,37	4,22	2.676,66	0,000%
		BLOCO 032				2.449,18	Subtotal...R\$	3.066,93		Subtotal...R\$	3.066,93	
2.26	CEO.PTID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	726,76	3,37	2.449,18	4,22	3.066,93	3,37	4,22	3.066,93	0,000%
		BLOCO 033				2.449,18	Subtotal...R\$	3.066,93		Subtotal...R\$	3.066,93	
2.27	CEO.PTID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	726,76	3,37	2.449,18	4,22	3.066,93	3,37	4,22	3.066,93	0,000%
		BLOCO 035 (ÁREA 343,13 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.28	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 036 (ÁREA 396,36 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.29	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 038 (ÁREA 471,24 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.30	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 040 (ÁREA 189,20 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.31	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 042 (ÁREA 280,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.32	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 101				3.004,10	Subtotal...R\$	3.762,71		Subtotal...R\$	3.762,71	
2.33	CEO.PTID1	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	1.011,48	2,97	3.004,10	3,72	3.762,71	2,97	3,72	3.762,71	0,000%
		BLOCO 102 (ÁREA 470,60 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.34	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 103 (ÁREA 453,99 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.35	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO 106 (ÁREA 186,62 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
2.36	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 108 (ÁREA 28,50 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.37	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 109 (ÁREA 510,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.38	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 110 (ÁREA 420,67 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.39	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 111 (ÁREA 408,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.40	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 113 (ÁREA 227,78 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.41	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 115 (ÁREA 176,35 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.42	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 117 (ÁREA 203,93 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.43	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 118 (ÁREA 404,32 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.44	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 119 (ÁREA 68,46 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.45	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 120 (ÁREA 8,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.46	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 121 (ÁREA 197,50 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.47	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 123 (ÁREA 260,04 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.48	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 124 (ÁREA 145,20 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.49	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 125 (ÁREA 307,50 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.50	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 126 (ÁREA 130,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.51	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 127 (ÁREA 97,50 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.52	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 130 (ÁREA 36,72 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.53	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO 131 (ÁREA 50,27 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.54	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO A01				2.497,77	Subtotal...R\$	3.128,52		Subtotal...R\$	3.128,52	
2.55	CEO.PTID1	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	841,00	2,97	2.497,77	3,72	3.128,52	2,97	3,72	3.128,52	0,000%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vir unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS		UNIT	TOTAIS	
		BLOCO A34				3.388,03	Subtotal...R\$	4.242,58		Subtotal...R\$	4.242,58	
2.56	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.005,35	3,37	3.388,03	4,22	4.242,58	3,37	4,22	4.242,58	0,000%
		BLOCO A38				2.037,17	Subtotal...R\$	2.550,99		Subtotal...R\$	2.550,99	
2.57	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	604,50	3,37	2.037,17	4,22	2.550,99	3,37	4,22	2.550,99	0,000%
		BLOCO B08				7.507,25	Subtotal...R\$	9.400,77		Subtotal...R\$	9.400,77	
2.58	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.227,67	3,37	7.507,25	4,22	9.400,77	3,37	4,22	9.400,77	0,000%
		BLOCO B09				2.839,66	Subtotal...R\$	3.555,90		Subtotal...R\$	3.555,90	
2.59	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	842,63	3,37	2.839,66	4,22	3.555,90	3,37	4,22	3.555,90	0,000%
		BLOCO B10 (ÁREA 42,25 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.60	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO B12				12.857,53	Subtotal...R\$	16.100,52		Subtotal...R\$	16.100,52	
2.61	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.815,29	3,37	12.857,53	4,22	16.100,52	3,37	4,22	16.100,52	0,000%
		BLOCO B33				4.419,79	Subtotal...R\$	5.534,57		Subtotal...R\$	5.534,57	
2.62	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.311,51	3,37	4.419,79	4,22	5.534,57	3,37	4,22	5.534,57	0,000%
		BLOCO B34 (ÁREA 519,36 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.63	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO B36 (ÁREA 286,65 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.64	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO B49 (ÁREA 85,65 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.65	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO B59 (ÁREA 120,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.66	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO C06 (ÁREA 82,64 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.67	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO C23				10.065,31	Subtotal...R\$	12.604,04		Subtotal...R\$	12.604,04	
2.68	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.986,74	3,37	10.065,31	4,22	12.604,04	3,37	4,22	12.604,04	0,000%
		BLOCO C34				11.515,46	Subtotal...R\$	14.419,95		Subtotal...R\$	14.419,95	
2.69	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.417,05	3,37	11.515,46	4,22	14.419,95	3,37	4,22	14.419,95	0,000%
		BLOCO C56				11.563,18	Subtotal...R\$	14.479,71		Subtotal...R\$	14.479,71	
2.70	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.431,21	3,37	11.563,18	4,22	14.479,71	3,37	4,22	14.479,71	0,000%
		BLOCO C67				10.192,26	Subtotal...R\$	12.763,01		Subtotal...R\$	12.763,01	
2.71	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.024,41	3,37	10.192,26	4,22	12.763,01	3,37	4,22	12.763,01	0,000%
		BLOCO D03 (ÁREA 498,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.72	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO D34				9.016,44	Subtotal...R\$	11.290,61		Subtotal...R\$	11.290,61	
2.73	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.675,50	3,37	9.016,44	4,22	11.290,61	3,37	4,22	11.290,61	0,000%
		BLOCO D67				9.179,68	Subtotal...R\$	11.495,03		Subtotal...R\$	11.495,03	
2.74	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.723,94	3,37	9.179,68	4,22	11.495,03	3,37	4,22	11.495,03	0,000%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
		BLOCO D90				7.084,38	Subtotal...R\$	8.871,24		Subtotal...R\$	8.871,24	
2.75	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.102,19	3,37	7.084,38	4,22	8.871,24	3,37	4,22	8.871,24	0,000%
		BLOCO E34				3.110,64	Subtotal...R\$	3.895,23		Subtotal...R\$	3.895,23	
2.76	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	923,04	3,37	3.110,64	4,22	3.895,23	3,37	4,22	3.895,23	0,000%
		BLOCO E46				3.110,64	Subtotal...R\$	3.895,23		Subtotal...R\$	3.895,23	
2.77	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	923,04	3,37	3.110,64	4,22	3.895,23	3,37	4,22	3.895,23	0,000%
		BLOCO E78				11.588,45	Subtotal...R\$	14.511,36		Subtotal...R\$	14.511,36	
2.78	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.438,71	3,37	11.588,45	4,22	14.511,36	3,37	4,22	14.511,36	0,000%
		BLOCO E89 (ÁREA 36,72 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.79	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO E90				12.431,15	Subtotal...R\$	15.566,61		Subtotal...R\$	15.566,61	
2.80	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.688,77	3,37	12.431,15	4,22	15.566,61	3,37	4,22	15.566,61	0,000%
		BLOCO F05				3.085,10	Subtotal...R\$	3.863,24		Subtotal...R\$	3.863,24	
2.81	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	915,46	3,37	3.085,10	4,22	3.863,24	3,37	4,22	3.863,24	0,000%
		BLOCO F67				10.179,22	Subtotal...R\$	12.746,68		Subtotal...R\$	12.746,68	
2.82	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.020,54	3,37	10.179,22	4,22	12.746,68	3,37	4,22	12.746,68	0,000%
		BLOCO G04 (ÁREA 69,96 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.83	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO G34				8.944,55	Subtotal...R\$	11.200,60		Subtotal...R\$	11.200,60	
2.84	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.654,17	3,37	8.944,55	4,22	11.200,60	3,37	4,22	11.200,60	0,000%
		BLOCO G45 (ÁREA 265,50 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.85	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO G56				10.890,49	Subtotal...R\$	13.637,35		Subtotal...R\$	13.637,35	
2.86	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.231,60	3,37	10.890,49	4,22	13.637,35	3,37	4,22	13.637,35	0,000%
		BLOCO G67				3.555,89	Subtotal...R\$	4.452,78		Subtotal...R\$	4.452,78	
2.87	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.055,16	3,37	3.555,89	4,22	4.452,78	3,37	4,22	4.452,78	0,000%
		BLOCO G68				4.272,79	Subtotal...R\$	5.350,50		Subtotal...R\$	5.350,50	
2.88	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.267,89	3,37	4.272,79	4,22	5.350,50	3,37	4,22	5.350,50	0,000%
		BLOCO G80				12.907,30	Subtotal...R\$	16.162,85		Subtotal...R\$	16.162,85	
2.89	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.830,06	3,37	12.907,30	4,22	16.162,85	3,37	4,22	16.162,85	0,000%
		BLOCO G89 (ÁREA 223,16 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.90	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO G90				7.423,71	Subtotal...R\$	9.296,15		Subtotal...R\$	9.296,15	
2.91	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.202,88	3,37	7.423,71	4,22	9.296,15	3,37	4,22	9.296,15	0,000%
		BLOCO H01 (ÁREA 406,39 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.92	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO H12				3.033,07	Subtotal...R\$	3.798,08		Subtotal...R\$	3.798,08	
2.93	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	900,02	3,37	3.033,07	4,22	3.798,08	3,37	4,22	3.798,08	0,000%
		BLOCO H35				4.324,82	Subtotal...R\$	5.415,65		Subtotal...R\$	5.415,65	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
2.94	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.283,33	3,37	4.324,82	4,22	5.415,65	3,37	4,22	5.415,65	0,000%
		BLOCO H57 (ÁREA 343,67 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.95	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO H67				3.180,13	Subtotal...R\$	3.982,25		Subtotal...R\$	3.982,25	
2.96	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	943,66	3,37	3.180,13	4,22	3.982,25	3,37	4,22	3.982,25	0,000%
		BLOCO H78				3.304,86	Subtotal...R\$	4.138,43		Subtotal...R\$	4.138,43	
2.97	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	980,67	3,37	3.304,86	4,22	4.138,43	3,37	4,22	4.138,43	0,000%
		BLOCO H79				7.393,24	Subtotal...R\$	9.258,00		Subtotal...R\$	9.258,00	
2.98	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.193,84	3,37	7.393,24	4,22	9.258,00	3,37	4,22	9.258,00	0,000%
		BLOCO H90				3.054,94	Subtotal...R\$	3.825,47		Subtotal...R\$	3.825,47	
2.99	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	906,51	3,37	3.054,94	4,22	3.825,47	3,37	4,22	3.825,47	0,000%
		BLOCO I08 (ÁREA 128,25 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.100	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO I12				11.552,43	Subtotal...R\$	14.466,24		Subtotal...R\$	14.466,24	
2.101	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.428,02	3,37	11.552,43	4,22	14.466,24	3,37	4,22	14.466,24	0,000%
		BLOCO I14 (ÁREA 54,95 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.102	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO I45 (ÁREA 217,85 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.103	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO I56/I56A (ÁREA 36,72 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.104	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO I78 (ÁREA 132,19 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.105	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO I80 (ÁREA 36,72 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.106	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO I89				3.707,17	Subtotal...R\$	4.642,21		Subtotal...R\$	4.642,21	
2.107	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.100,05	3,37	3.707,17	4,22	4.642,21	3,37	4,22	4.642,21	0,000%
		BLOCO I90				3.599,80	Subtotal...R\$	4.507,76		Subtotal...R\$	4.507,76	
2.108	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.068,19	3,37	3.599,80	4,22	4.507,76	3,37	4,22	4.507,76	0,000%
		BLOCO J01 (ÁREA 186,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.109	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO J07 (ÁREA 249,42 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.110	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO J12				3.073,71	Subtotal...R\$	3.848,98		Subtotal...R\$	3.848,98	
2.111	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	912,08	3,37	3.073,71	4,22	3.848,98	3,37	4,22	3.848,98	0,000%
		BLOCO J13				5.078,52	Subtotal...R\$	6.359,46		Subtotal...R\$	6.359,46	
2.112	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.506,98	3,37	5.078,52	4,22	6.359,46	3,37	4,22	6.359,46	0,000%
		BLOCO J35				11.871,47	Subtotal...R\$	14.865,75		Subtotal...R\$	14.865,75	
2.113	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.522,69	3,37	11.871,47	4,22	14.865,75	3,37	4,22	14.865,75	0,000%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vir unit e/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
		BLOCO J45				7.628,40	Subtotal...R\$	9.552,48		Subtotal...R\$	9.552,48	0,000%
2.114	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.263,62	3,37	7.628,40	4,22	9.552,48	3,37	4,22	9.552,48	
		BLOCO J57				4.296,14	Subtotal...R\$	5.379,74		Subtotal...R\$	5.379,74	0,000%
2.115	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.274,82	3,37	4.296,14	4,22	5.379,74	3,37	4,22	5.379,74	
		BLOCO J90				3.599,80	Subtotal...R\$	4.507,76		Subtotal...R\$	4.507,76	0,000%
2.116	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.068,19	3,37	3.599,80	4,22	4.507,76	3,37	4,22	4.507,76	
		BLOCO K10				2.233,47	Subtotal...R\$	2.796,81		Subtotal...R\$	2.796,81	0,000%
2.117	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	662,75	3,37	2.233,47	4,22	2.796,81	3,37	4,22	2.796,81	
		BLOCO K68				11.360,14	Subtotal...R\$	14.225,45		Subtotal...R\$	14.225,45	0,000%
2.118	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	3.370,96	3,37	11.360,14	4,22	14.225,45	3,37	4,22	14.225,45	
		BLOCO K80				3.787,78	Subtotal...R\$	4.743,15		Subtotal...R\$	4.743,15	0,000%
2.119	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.123,97	3,37	3.787,78	4,22	4.743,15	3,37	4,22	4.743,15	
		BLOCO M02 (ÁREA 132,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	0,000%
2.120	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO M05				3.139,83	Subtotal...R\$	3.931,77		Subtotal...R\$	3.931,77	0,000%
2.121	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	931,70	3,37	3.139,83	4,22	3.931,77	3,37	4,22	3.931,77	
		BLOCO M06				2.068,40	Subtotal...R\$	2.590,11		Subtotal...R\$	2.590,11	0,000%
2.122	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	613,77	3,37	2.068,40	4,22	2.590,11	3,37	4,22	2.590,11	
		BLOCO M07				4.081,07	Subtotal...R\$	5.110,42		Subtotal...R\$	5.110,42	0,000%
2.123	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.211,00	3,37	4.081,07	4,22	5.110,42	3,37	4,22	5.110,42	
		BLOCO M08				3.068,45	Subtotal...R\$	3.842,39		Subtotal...R\$	3.842,39	0,000%
2.124	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	910,52	3,37	3.068,45	4,22	3.842,39	3,37	4,22	3.842,39	
		BLOCO M15				5.324,58	Subtotal...R\$	6.678,29		Subtotal...R\$	6.678,29	0,000%
2.125	CEO.PTPID5	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS)	M2	3.008,24	1,77	5.324,58	2,22	6.678,29	1,77	2,22	6.678,29	
		BLOCO M19				5.125,77	Subtotal...R\$	6.418,62		Subtotal...R\$	6.418,62	0,000%
2.126	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.521,00	3,37	5.125,77	4,22	6.418,62	3,37	4,22	6.418,62	
		BLOCO M21				2.641,82	Subtotal...R\$	3.308,94		Subtotal...R\$	3.308,94	0,000%
2.127	CEO.PTPID1	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	889,50	2,97	2.641,82	3,72	3.308,94	2,97	3,72	3.308,94	
		BLOCO M24 (ÁREA 127,46 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	0,000%
2.128	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO M26 (ÁREA 117,60 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	0,000%
2.129	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO M27 (ÁREA 20,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	0,000%
2.130	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO M33 (ÁREA 319,31 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	0,000%
2.131	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO M34 (ÁREA 150,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	0,000%
2.132	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
		BLOCO M39 (ÁREA 45,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.133	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO M41 (ÁREA 162,58 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.134	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO M42 (ÁREA 23,62 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.135	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO O01 (ÁREA 100,35 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.136	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO O06 (ÁREA 492,64 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.137	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO O08				2.123,91	Subtotal...R\$	2.659,61		Subtotal...R\$	2.659,61	
2.138	CEO.PTID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	630,24	3,37	2.123,91	4,22	2.659,61	3,37	4,22	2.659,61	0,000%
		BLOCO O09				2.830,68	Subtotal...R\$	3.545,49		Subtotal...R\$	3.545,49	
2.139	CEO.PTID1	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	953,09	2,97	2.830,68	3,72	3.545,49	2,97	3,72	3.545,49	0,000%
		BLOCO O10				5.262,25	Subtotal...R\$	6.591,10		Subtotal...R\$	6.591,10	
2.140	CEO.PTID1	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	1.771,80	2,97	5.262,25	3,72	6.591,10	2,97	3,72	6.591,10	0,000%
		BLOCO O11				4.313,18	Subtotal...R\$	5.402,37		Subtotal...R\$	5.402,37	
2.141	CEO.PTID1	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	1.452,25	2,97	4.313,18	3,72	5.402,37	2,97	3,72	5.402,37	0,000%
		BLOCO O13 (ÁREA 495,24 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.142	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO O21 (ÁREA 306,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.143	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO O22 (ÁREA 247,81 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.144	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO O23 (ÁREA 67,98 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.145	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO O24 (ÁREA 282,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.146	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO O27				4.340,66	Subtotal...R\$	5.436,78		Subtotal...R\$	5.436,78	
2.147	CEO.PTID1	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	1.461,50	2,97	4.340,66	3,72	5.436,78	2,97	3,72	5.436,78	0,000%
		BLOCO O30 (ÁREA 83,16 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.148	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO O33				7.483,56	Subtotal...R\$	9.371,10		Subtotal...R\$	9.371,10	
2.149	CEO.PTID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.220,64	3,37	7.483,56	4,22	9.371,10	3,37	4,22	9.371,10	0,000%
		BLOCO O35 (ÁREA 64,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.150	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		<i>Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID</i>										
		BLOCO P01				6.434,21	Subtotal...R\$	8.059,01		Subtotal...R\$	8.059,01	
2.151	CEO.PTID1	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	2.166,40	2,97	6.434,21	3,72	8.059,01	2,97	3,72	8.059,01	0,000%
		BLOCO P02				8.035,36	Subtotal...R\$	10.062,08		Subtotal...R\$	10.062,08	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
2.152	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.384,38	3,37	8.035,36	4,22	10.062,08	3,37	4,22	10.062,08	0,000%
		BLOCO P03				39.620,52	Subtotal...R\$	49.613,82		Subtotal...R\$	49.613,82	
2.153	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	11.756,83	3,37	39.620,52	4,22	49.613,82	3,37	4,22	49.613,82	0,000%
		BLOCO Q01 (ÁREA 138,10 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.154	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO Q02 (ÁREA 188,75 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.155	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO Q03				2.385,98	Subtotal...R\$	2.988,50		Subtotal...R\$	2.988,50	
2.156	CEO.PTPID1	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	803,36	2,97	2.385,98	3,72	2.988,50	2,97	3,72	2.988,50	0,000%
		BLOCO Q04				3.100,00	Subtotal...R\$	3.881,89		Subtotal...R\$	3.881,89	
2.157	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	919,88	3,37	3.100,00	4,22	3.881,89	3,37	4,22	3.881,89	0,000%
		BLOCO Q05 (ÁREA 23,62 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.158	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO QE3 (ÁREA 535,70 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.159	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO QE5 (ÁREA 189,09 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.160	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO TQ1 (ÁREA 133,60 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.161	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO T01				2.731,49	Subtotal...R\$	3.420,44		Subtotal...R\$	3.420,44	
2.162	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	810,53	3,37	2.731,49	4,22	3.420,44	3,37	4,22	3.420,44	0,000%
		BLOCO T02				2.843,03	Subtotal...R\$	3.560,12		Subtotal...R\$	3.560,12	
2.163	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	843,63	3,37	2.843,03	4,22	3.560,12	3,37	4,22	3.560,12	0,000%
		BLOCO T08 (ÁREA 52,63 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.164	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO T10 (ÁREA 157,00 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.165	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO T11				2.664,59	Subtotal...R\$	3.336,67		Subtotal...R\$	3.336,67	
2.166	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	790,68	3,37	2.664,59	4,22	3.336,67	3,37	4,22	3.336,67	0,000%
		BLOCO T12 (ÁREA 992,64 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.167	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO T13				3.914,63	Subtotal...R\$	4.901,99		Subtotal...R\$	4.901,99	
2.168	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.161,61	3,37	3.914,63	4,22	4.901,99	3,37	4,22	4.901,99	0,000%
		BLOCO T14				3.527,75	Subtotal...R\$	4.417,54		Subtotal...R\$	4.417,54	
2.169	CEO.PTPID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1.046,81	3,37	3.527,75	4,22	4.417,54	3,37	4,22	4.417,54	0,000%
		BLOCO T15 (ÁREA 394,83 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.170	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO T20				8.894,88	Subtotal...R\$	11.138,39		Subtotal...R\$	11.138,39	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QUANT.	VALORES DE CUSTO SEM BDI (R\$)		VALOR MÁXIMO COM BDI (R\$)		VLR SEM BDI	VALOR EMPRESA COM BDI (R\$)		Relação vlr unit c/ BDI
					UNIT	TOTAIS	UNIT	TOTAIS	UNIT	UNIT	TOTAIS	
2.171	CEO.PTID2	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	2.639,43	3,37	8.894,88	4,22	11.138,39	3,37	4,22	11.138,39	0,000%
		BLOCO T22 (ÁREA 158,03 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.172	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO T25 (ÁREA 51,84 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.173	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO T30 (ÁREA 87,89 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.174	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
		BLOCO T35 (ÁREA 145,78 M²)				1.891,73	Subtotal...R\$	2.369,52		Subtotal...R\$	2.369,52	
2.175	CEO.PROJ	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,00	1.891,73	1.891,73	2.369,52	2.369,52	1.891,73	2.369,52	2.369,52	0,000%
		Considerado valor mínimo de projetos conforme Resolução 028/2024/SECID										
									VALOR DA PROPOSTA DA EMPRESA			
VALOR TOTAL DA OBRA R\$.....					R\$ 1.430.685,38		R\$ 1.792.285,47		1.792.285,47			
					Responsável Técnico Carimbo e Assinatura					Responsável Técnico Carimbo e Assinatura		



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PCU • Prefeitura do Campus
DOP • Diretoria de Obras e Projetos



COMPOSIÇÕES EXTRAS DA OBRA - CEO

OBRA: Elaboração de PTPID Campus UEM

ENDEREÇO: Av. Colombo, 5790 - Zona 07

ÁREAS: PTPID - 161967,4 m2

- m2

#REF!

CLASSE	CODIGO COMPOSIÇÃO	TIPO	CODIGO DO ITEM	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO / ITEM	UNIDADE	Coefficiente	Custo Unit	CUSTO
	CEO.PROJ			VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN			1.891,73
		COTAÇÃO	COT.1A	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	1,000	1.891,73	1.891,73
	CEO.ARQ2			PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DE DEMAIS EDIFICAÇÕES	M2			32,67
		COTAÇÃO	COT.42BA	ESTUDO PRELIMINAR (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 10%	M2	0,100	32,65	3,27
		COTAÇÃO	COT.42BB	ANTEPROJETO (EDIFICAÇÕES) - 30%	M2	0,300	32,65	9,80
		COTAÇÃO	COT.42BC	PROJETO BÁSICO (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 25%	M2	0,250	32,65	8,16
		COTAÇÃO	COT.42BD	PROJETO LEGAL (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 10%	M2	0,100	32,65	3,27
		COTAÇÃO	COT.42BE	PROJETO EXECUTIVO / DETALHAMENTOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 15%	M2	0,150	32,65	4,90
		COTAÇÃO	COT.42BF	MEMORIAL DESCRITIVO E RELAÇÃO DE MATERIAIS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 10%	M2	0,100	32,65	3,27
	CEO.ARQ2.1			LEVANTAMENTOS ARQUITETÔNICOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - EDIFICAÇÃO EXISTENTE	M2			4,90
		COTAÇÃO	COT.41B	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DAS DEMAIS EDIFICAÇÕES	M2	0,150	32,65	4,90
	CEO.PTPID1			PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2			2,97
		COTAÇÃO	COT.91A	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	1,000	2,97	2,97
	CEO.PTPID2			PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2			3,37
		COTAÇÃO	COT.91B	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	1,000	3,37	3,37
	CEO.PTPID5			PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS)	M2			1,77
		COTAÇÃO	COT.91E	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS)	M2	1,000	1,77	1,77



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

PCU • Prefeitura do Campus
DOP • Diretoria de Obras e Projetos



COTAÇÕES

OBRA: Elaboração de PTPID Campus UEM

ENDEREÇO: Av. Colombo, 5790 - Zona 07

Áreas: PTPID - 161967,4 m2
- m2

REFERÊNCIA:

ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO / SERVIÇO ESPECIALIZADO	UNID	PREÇO
------	---	------	-------

COT.1A	VALOR MÍNIMO DE PROJETOS	UN	R\$1.891,73
--------	--------------------------	----	-------------

ARQUITETÔNICO

COT.41B	PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO DAS DEMAIS EDIFICAÇÕES	M2	R\$32,65
COT.42BA	ESTUDO PRELIMINAR (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 10%	M2	R\$32,65
COT.42BB	ANTEPROJETO (EDIFICAÇÕES) - 30%	M2	R\$32,65
COT.42BC	PROJETO BÁSICO (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 25%	M2	R\$32,65
COT.42BD	PROJETO LEGAL (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 10%	M2	R\$32,65
COT.42BE	PROJETO EXECUTIVO / DETALHAMENTOS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 15%	M2	R\$32,65
COT.42BF	MEMORIAL DESCRITIVO E RELAÇÃO DE MATERIAIS (DEMAIS EDIFICAÇÕES) - 10%	M2	R\$32,65

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

COT.91A	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS)	M2	R\$2,97
COT.91B	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS)	M2	R\$3,37
COT.91E	PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID) (EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS)	M2	R\$1,77