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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM, torna
publico que realizara licitagdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA Acolhimento/Abertura/Divulgacao de
ELETRONICA: Propostas:
A partir das 08h do dia 27/11/2025 até
90009/2025 07h59min. do dia 15/01/2026.
Inicio da sessao / disputa de lances:
TIPO: MAIOR DESCONTO 08h do dia 15/01/2026

AMPLA DISPUTA Serd sempre considerado o horario de Brasilia (DF) para

todas as indica¢gBes de tempo constantes neste edital.

1 OBJETO:

Contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos de ampliacdo da capacidade
elétrica e melhoramento do sistema de iluminacéo de patio e estacionamento do Campus Regional
de Cianorte (CRC) da Universidade Estadual de Maringd — UEM no Municipio de Cianorte, Paran4,
conforme planilha orgamentaria de referéncia constante no Anexo XlI.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O pre¢co maximo admitido para execucdo dos servicos € de R$ 486.218,43 (quatrocentos e
oitenta e seis mil, duzentos dezoito reais e quarenta e trés centavos), sendo 77,64% (setenta e sete
inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento) referente aos materiais e 22,36% (vinte e dois
inteiros e trinta e seis centésimos por cento) referente a mao de obra.

2.1.1 Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e total(is) maximo(s) fixado(s)
nos Elementos Técnicos Instrutores (Anexo Xll deste Edital) serdo desclassificados”.

2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, apds a negociacao, as propostas que permanecerem acima (ou
com lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) e
total(is) maximo(s) fixado(s) neste Edital serdo desclassificadas.”

2.1.1.2 O percentual de desconto a ser oferecido pelas licitantes incidira automaticamente sobre o
preco maximo estabelecido neste instrumento convocatdrio e representara desconto uniforme na
forma linear sobre todos os itens da Planilha Orgamentéria de Referéncia.

2.1.2 O BDI, que incidir4 sobre o somatorio dos custos totais de cada item de servigo, podera ser

apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composicao.
2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo XI.

2.1.4 Cada licitante podera compor sua taxa de BDI com base em férmula apresentada no Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢éo do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo Xl deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre o0s custos da méo de obra, horistas, utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverdo obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual COMPRAS.GOV.BR, que serd o preco total da
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licitacdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Estado deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: 18.00.00.0 — Prefeitura do Campus SEDE;
Fonte de Recursos: 501;

Programa de Trabalho: 2.18.248.0088;

Elemento de Despesa: 44905101;

3.2 Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo efetuados pela
Universidade Estadual de Maringé, em conformidade com o disposto no contrato (Anexo ).

3.3 As faturas correspondentes aos servicos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6rgao do 6rgdo/entidade que efetuara o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:

A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletrénico de licitacdes COMPRAS.GOV.BR. O
endereco eletrdnico para recebimento e abertura de propostas é o www.compras.gov.br.

O edital esta disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes Publicas
https://pncp.gov.br/,www.comprasparana.pr.gov.br,www.gov.br/compras/pt-br e
www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Agente de Contratacdo (a) Vanessa Carvalho Fenelon e
equipe de apoio, designadas pela Resolucdo/Portaria n.° 282/2023, 1018/2023 e 665/2025-GRE,
servidores(as) do(a) Universidade Estadual de Maringa.

E-mail:licitacao-pregao@uem.br
Telefones:(44) 3011-4182.
Endereco: Avenida Colombo, 5790 — CEP 87020-900, Maringé / Parana

O atendimento sera feito no horario das 07h40min as 11h40min e das 13h30min
as 17h30min.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitacéo por irregularidade na aplicacédo da
Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para solicitar esclarecimentos
e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis antes da data de abertura do certame, no enderecgo eletrénico licitacao-preqao@uem.br pelo
qual serdo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado
ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razdes de recurso e as contrarrazfes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio eletrénico,
observando as regras dispostas no item 10, das Condi¢6es Gerais da Concorréncia deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitacdo, os autos do processo licitatério estardo a disposicao dos interessados no
sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisicdo de acesso ao protocolo via sistema.
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6 CONDICOES DA LICITACAO:
A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sao reguladas pelas condigGes especificas e gerais da
concorréncia eletrénica e pelo disposto nos demais anexos do edital.
A licitagdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes
ao objeto da licitacdo, bem como as suas devidas alteracdes.
7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitacdo sao os seguintes:
7.1.1 Edital,
7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitacdo serdao usadas as seguintes siglas:
UEM Universidade Estadual de Maringa
PRED Paranéa Edificaces
ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacéo de Responsabilidade Técnica
CAT Certid@o de Acervo Técnico
CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)
CLT Consolidagéo das Leis do Trabalho
CND Certiddo Negativa de Débito
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
COFINS Contribuicdo para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
CPF Cadastro de Pessoa Fisica
CRC Conselho Regional de Contabilidade
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
CRF Certificado de Regularidade do FGTS
CSSL Contribuicéo Social sobre o Lucro Liquido
DECON Departamento de Logistica para Contratacdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho
EPP Empresa de Pequeno Porte
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co
FGV Fundagédo Getulio Vargas
GCO Geréncia de Custo e Orgcamentos da Parana Edificacbes
GFIP Guia de FGTS e Informacdes a Previdéncia
GFS Grupo Financeiro Setorial
GLCC Geréncia de Licitacdes, Contratos e Convénios
GMS Gestéo de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)
GPR Geréncia de Projetos da Parana Edificacdes
GRC Guia de Recolhimento de Caucéo
GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servigos
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ME Microempresa
0os Ordem de Servico
PIS Programa de Integragéo Social
PNCP Portal Nacional de ContratacGes Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperacéo Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administracdo e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras
7.3 Definicdes:
7.3.1 Para esta licitacdo serdo usadas as definicbes contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO

1.1 Encerrada a fase de lances, apdés a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitarios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de precos no sistema de compras eletrénicas é o
valor maximo global do lote, fixado neste edital.

2.1.1 Os valores que permanecerem acima (ou com lances negativos, no caso de critério de
julgamento de maior desconto), neste edital serdo desclassificados”.

2.2 O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MAIOR DESCONTO
GLOBAL.

2.3 Encerrada a fase de lances, ap0s a negociacao, as propostas que permanecerem acima (ou com
lances negativos, no caso de critério de maior desconto), serdo desclassificadas.”

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de Precgos
(Anexo IIl), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias
contados a partir do término do prazo de execucao.

4.2 O prazo de execucdo do contrato é de 5 (cinco) meses, contados a partir da data estabelecida na
Ordem de Servigo.

4.2.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Unitario.

4.2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art. 111 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5 GARANTIA:

Seré exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da clausula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo I).

6 CONSORCIO:
6.1 N&o sera permitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, conforme justificativa
técnica e econdmica constante do procedimento administrativo.

7 ANEXOS:

Anexo | - Minuta do Contrato Administrativo
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Anexo |l - Minuta da Ordem de Servico

Anexo llI - Modelo da Carta Proposta de Precos

Anexo IV - Modelo da Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Anexo VIl - Modelo do Termo de Ciéncia das Condi¢c6es Locais (Vistoria)

Anexo VIII - Modelo da Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil

Anexo IX - Modelo da Declaracdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacdo e
Capacidade Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da M&o de Obra Horista

Anexo XI - Planilha Orcamentaria de Referéncia, Planilha Orgcamentaria Proposta
Empresa, Planilha Cronograma — Empresa e Planilha de Célculo do BDI —
Empresa

Anexo XII - Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)

Anexo XIIl - Projeto Basico

Anexo XIV - Documentos de Habilitacdo

Anexo XV - Declaracdo de LGPD
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA

1 A REALIZACAO DA CONCORRENCIA

1.1 A Concorréncia eletrdnica sera realizado por meio eletrénico, no sistema de compras eletrdnicas
do COMPRAS.GOV.BR, na pagina www.compras.gov.br.

1.2 A Concorréncia eletrdnica sera conduzido por servidor(a) publico(a) denominado(a) Agente de
Contratacdo, mediante a insercdo e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
sistema de compras eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual COMPRAS.GOV.BR.

1.3 O(a) Agente de Contratacdo exercera as atribuicdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.° 10.086,
de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrbnicas, os interessados deverdo se credenciar e obter
chave de identificagdo e senha pessoal do sistema de compras eletrdnicas adotado pela
Administracao estadual COMPRAS.GOV.BR, conforme instru¢cées que podem ser obtidas na pagina
www.compras.gov.br ou, ainda, por meio dos telefones 0800 978 9001.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao sistema de compras
eletrdnicas adotado pela Administracdo estadual COMPRAS.GOV.BR implica a sua responsabilidade
legal pelos atos praticados e presunc¢do de capacidade para a realizagcdo das transacfes inerentes a
Concorréncia eletrénica eletrdnico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia eletrdnica, ficando responséavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderéo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacéo.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificacdo e senha
pessoal do sistema de compras eletrénicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 N&o poderéo participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidéneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios,
em qualquer esfera da Administracao Publica;

2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 tenham sécios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 ndo funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolu¢do ou liquidacdo, bem como as
pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitagdo ou atue na fiscaliza¢éo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de érgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
como sécios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

2.4 A participacdo nesta licitacdo implica aceitacdo das condi¢cdes estabelecidas no edital e na
legislacdo aplicavel.

2.5 Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de participacao
fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratacao verificara o eventual descumprimento das condi¢des de participagéo,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacao.
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3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderéo vistoriar o local onde serdo executados os servicos até o Ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condicbes
e grau de dificuldade existentes, mediante prévio mediante prévio agendamento junto a Prefeitura do
Campus (PCU-DOP), pelo telefone (44) 3011-4270.

3.1.1 O agendamento devera ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessdo da
Concorréncia eletrdnica.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar declaracdo formal
assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e
peculiaridades da contratacdo, conforme modelo constante no Anexo VIl deste Edital.

3.1.3 A nédo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condicdes e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacfes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execucao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulario eletrénico, o licitante devera manifestar, em
campo préprio do sistema de compras eletronicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo e demais condi¢cBes previstas
no edital,

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial devera ser enviada por meio de formulério eletrénico no sistema de
compras eletrbnicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Apds
0 prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletrbnico ndo aceitara incluséo,
alteracao ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de Contratacao,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

4.4 O(a) Agente de Contratacdo, verificard as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor global.
5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
prestacéo da Obra (ou dos servicos especiais de engenharia).

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alterac&o, sob alegacéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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5.5 O prazo de validade da proposta néo sera inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentacdo. Este prazo é razoavel para conclusao da licitacéo.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a)Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas exigidas nos elementos técnicos
instrutores.

6.2.1 Também ser& desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A ndo desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitacéo.

6.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizar& campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratacéo e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consighado no
registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das Condi¢des
Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deveréa ser
0,1% (um décimo por cento).

6.9 Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia eletrbnica o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarédo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.10 A etapa de lances da sessdo publica tera duracéo inicial de 15 (quinze) minutos. Apés esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéo de lances.

6.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10 (dez) por cento superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11.1 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderédo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances
segundo a ordem crescente de valores.
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6.12.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.13 Podera o(a) Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atenda as
exigéncias de habilitacao.

6.14 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do maior desconto registrado, vedada a identifica¢éo do licitante.

6.16 No caso de desconexao com o(a) Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia eletrbnica, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.17 Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o(a) Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas,
no minimo, vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo(a) Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

6.18 O Critério de julgamento adotado sera o maior desconto global, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificarhA em coluna prépria as
microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.° 123, de 2006.

6.21 Nessas condi¢cdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para
tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes na condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.25 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.

6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrdnico dentre as
propostas ou os lances empatados.
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6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, o(a) Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢Bes diferentes das
previstas neste Edital.

6.28.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.28.2 O(a) Agente de Contratacéo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 72
(setenta e duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6és a negociagéo
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.29 Ap6s a negociacdo do preco, o(a) Agente de Contratacdo o iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociagéo, o(a) Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art. 95 do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

7.1.1 A analise da exequibilidade da proposta de precos deverd ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos e Formagédo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta
final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2 A Planilha de Custos e Formacgdo de Precos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado da solicitagdo do(a)
Agente de Contratacdo, com o0s respectivos valores readequados ao lance vencedor, e sera analisada
pelo(a) Agente de Contratacdo no momento da aceitac&do do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servi¢os unitarios isolados, na planilha orcamentaria do licitante,
inferiores aos servigos unitarios da planilha orcamentéria referencial ndo caracteriza motivo suficiente
para a desclassificacdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores adequados,
mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 néo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;

7.2.3 ndo apresente as especificagcfes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar preco final superior ao preco maximo fixado, ou que apresentar precgo
manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pre¢os global ou unitérios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢cos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo n&do tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.3 serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagédo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizacdo: Fevereiro/2025

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 26/11/2025 14:12. Inserido ao protocolo 24.617.344-3 por: Marina Hisae Hirose em: 26/11/2025 13:03. Demais
assinaturas na folha 355a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
df45fa6818e827cf804f59ee9558532e




0
A e,
'/':-2{\/’ \\\\C' \
[ Fis. 304 1\
= | lo

4\ Mov. 50 /x|

S
b

l Protocolo n° 24.617.344-3 Concorréncia Eletrdnica n° 90009/2025 — EDITAL GMS n° 196 (pagina 12 de 63 \

valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.7 O (A) Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 72 (setenta e duas)
horas, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

7.7.1 E facultado ao (&) Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagcéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo(a) Agente de Contratacdo, destacam-se as
planilhas orgamentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentéria deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a) Agente de Contratacdo analisara a compatibilidade dos pre¢os unitérios apresentados na
Planilha de Custos e Formacdo de Precos com os da planilha orgcamentéria referencial,

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratacdo examinard a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.11 Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando no chat a
nova data e horério para a sua continuidade.

7.12 O(a) Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrdnico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor
preco, vedada a negociacdo em condicdes diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipéteses em que o(a) Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.14 A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratacdo passar a subsequente,
havera nova verificacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

7.16 Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Agente de Contratacdo verificara a
habilitacéo do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, a proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo Ill) e os
documentos de habilitagdo (conforme Anexo XIV), até a data e o horario estabelecidos pelo(a) agente
de contratagéo.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de sistema eletronico.

8.3 Os licitantes poder&o deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou do
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand (CAUFPR) ou ainda no (SICAF) do
Sistema de Compras do Governo Federal, desde que os referidos documentos estejam atualizados,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
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8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverao
encaminhar a documentacgéo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica
da Concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

8.6 Até a abertura da sessd@o publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.7 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagcdo dos procedimentos de negociacdo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que comp8dem a proposta e a habilitacdo do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo do(a) Agente de Contratacdo e para acesso publico apés o
encerramento do envio de lances fechados.

9.DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificagdo digital ICP-Brasil ou Assinatura
Eletrénica GOV.BR, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado)
e devera conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificagdo da licitacdo, o CNPJ e
0 nome empresarial completo do licitante, a descricdo do produto/servigo oferecido para cada item
elou lote da licitagdo; o valor global, os pregos unitarios e globais por item e/ou lote, cotados em
moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao
estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva deverd observar os precos unitarios maximos da planilha de composi¢do
de precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s)
lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de célculo em qualquer operac¢éo, o(a) Agente de Contratacdo poderé efetuar
diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substancia da proposta, do
documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Precos o licitante arrematante, por meio de sistema eletrbnico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Pregos, conforme Anexo lll, dever& conter as seguintes informacdes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta ndo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitag@o. Este prazo é razoavel para concluséo da licitagéo.

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com 0 home e o CPF;

9.3.4 Raz&o Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecera
este ultimo;

9.3.6 No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais ap6és a virgula, desprezando-se as demais.

9.3.7 Devera vir acompanhada da folha de BDI-empresa, planilha orcamento e Cronograma fisico
financeiro-empresa, disponivel em Excel no sitio eletrénico:
www.npd.uem.br/transparencia/portalPR _licitacoes.zul ou www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul
(mediante prévio cadastro).

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante, mediante
contrato, procuracdo ou documento equivalente.

9.4.1 Observacao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
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9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverdo anexar:

9.5.1 A declaracdo de que o licitante se enquadra na condicdo de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagBes de que trata o artigo 3° paragrafo 4°, da Lei
Complementar Federal n® 123/2006 e suas altera¢des, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Cdédigo Penal, sem
prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a pessoa juridica a sancao
de impedimento de participar de licitacdes e de ser contratada por qualquer 6rgdo ou entidade da
Administracao Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certiddo Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteracdes, emitida em até no maximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitag&o.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n° 1.418/2012,
de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na definicAo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e suas alteracdes, estdo dispensadas de apresentar o
documento descrito no item acima. A ndo comprovacéo da condicdo de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, implica participacdo no pleito sem os beneficios da Lei Complementar Federal n°®
123/2006 e suas alteracoes.

9.5.5 O licitante devera entregar a folha de BDI-empresa, planilha orgamento e Cronograma fisico
financeiro-empresa, disponivel em Excel no sitio eletrénico:
www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul ou www.npd.uem.br/cmp/del divulgacao.zul
(mediante prévio cadastro), observado o valor proposto, contemplando o prazo de execucao previsto
no Edital e deverd considerar o preco global da proposta, com etapas definindo o avanco fisico
mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na Ultima parcela valor nao inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame deveréa ser
aprovado pelo Orgéo Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responséavel Técnico do licitante,
com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentacao dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informagdes, elementos técnicos instrutores e das condi¢des
locais para o cumprimento do objeto da licitagdo;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execucao dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto.

9.9 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, seréo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.
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9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do 81° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar, sob
pena de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo lll.

10 OS RECURSOS

10.1 Qualquer licitante podera, em campo préprio do sistema de compras eletrénicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intengdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em relagédo as fases de
julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacdo das razdes
recursais apoés a formalizag¢éo do término da etapa de antecede a adjudicacéo.

10.1.1 As razbes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrénico e com uso de
certificacao digital ICP-Brasil ou Assinatura Eletrdnica GOV.BR.

10.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazées ao recurso no
prazo de 3 (trés) dias Uteis contados do término do prazo de apresentacdo das razBes do recorrente,
exclusivamente por meio eletrdnico e assinadas com uso de certificagdo digital ICP-Brasil ou
Assinatura Eletrdnica GOV.BR.

10.2 A ndo apresentacao das razdes recursos no prazo fixado implicara a decadéncia do direito de
recorrer.

10.3 As razdes e as contrarrazdes de recurso que ndo forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou néo credenciado para responder
pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) Agente de Contratagéo.

10.4 Os autos do processo de licitacdo poderdo ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicara invalidagéo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitacdo do licitante vencedor, o
procedimento licitatério serd encaminhado pelo(a) Agente de Contratacdo a autoridade méaxima para
adjudicacdo e homologacéo.

11.2 Serd permitida a adjudicacao e a homologacéao parcial do procedimento licitatério, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatario serd notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel a critério do 6érgao ou entidade
contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades previstas neste
edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera estar
credenciado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de
Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condi¢des de habilitagdo exigidas na
licitacdo, para a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administracdo realizara consulta ao Cadastro Informativo

Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedag&o contida no art. 3°, inc. |, da Lei Estadual n® 18.466,
de 2015.

12.4 O adjudicatéario deverda, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orcamentaria para
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aprovacéo do Orgéo Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis apds o
recebimento da convocacédo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa idonea
aprovado pelo 6rgéo licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovagfes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a licitacdo,
sem prejuizo da aplicacdo das cominacdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021, e do Decreto n.°
10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 Arecusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa ndo aceita pela Administracdo, implicara a
instauracdo de procedimento administrativo autbnomo para eventual aplicacdo de sancdes
administrativas.

12.8 Na hipbtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 12.6, a
Administracéo Publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
a celebracdo do contrato nas condi¢bes ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao orcamento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos precos atualizados, nos termos do
instrumento convocatorio.

12.9 A Ordem de Servico dever;’a ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 15 (quinze)
dias ap6s a convocacao pelo Orgao Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante
justificativa iddnea aprovado pelo 6rgéo licitante.

12.10 No ato da assinatura, o contratado fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovacao das condi¢des de habilitacdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais dever&o
ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR, de acordo com o regulamento do respectivo
conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.c 12.378/2010.

12.10.3 SEGURANCA DO TRABALHO - devera apresentar comprovacdo, de que possui em seu
quadro permanente, no minimo dois funcionarios registrados ou com contrato de trabalho em vigéncia
na empresa proponente, com 0s seguintes cursos:

a) NR-35 (Trabalho em Altura), estando os certificados dentro de seu prazo de validade.

12.11 Os servigos licitados serdo liberados para execugdo mediante Ordem de Servico,
subordinando-se as condi¢des estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo a
referida Ordem de Servi¢o ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacdo de documentos (ou fotocOpias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V do
presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servigos objeto desta licitacdo,
de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e atos normativos
dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado deverd apresentar a ART (de execucédo) do CREA e/ou 0 RRT (de execucéo) do
CAU, acompanhadas do comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura
do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART (de execuc¢édo) e/ou o RRT (de execugao), conforme preceitua a
legislagéo vigente, em nome do Responsavel Técnico constante da Declara¢do de Responsabilidade
Técnica, indicado conforme Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado devera
providenciar as ARTs ef/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucao dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deveréo corresponder as
atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo grau de responsabilidade.
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12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informacédo pelo credor dos dados da conta-
corrente junto a instituicdo financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto
Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excecdes previstas na mesma norma.

12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(TX) | = (6/100) |=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o0 contratante devera realizar consulta no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR
para verificar a manutencéo das condi¢cfes de habilitacio definidas neste edital.

13. SUBCONTRATACAO

13.1 A contratada podera subcontratar parcialmente o objeto deste contrato, em percentual admissivel
para subcontratacéo de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme Art. 380 do Decreto 10.086/2022,
desde que respeitada as seguintes condi¢cdes:

z

13.1.1 A subcontratacdo podera ser feita quando se identifique que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracédo, ou
quando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servigos;

13.1.2 E vedada a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagdo;

13.1.3 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:

13.1.3.1 As atividades que constituem o escopo principal do objeto; e
13.1.3.2 Os itens exigidos para comprovacao técnica operacional ou profissional.

13.1.4 Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para 0s quais, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucao de servigo com caracteristicas semelhantes;

13.2 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da contratada perante a UEM quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado;

13.2.1 As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes, nao
podendo esta relacdo juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle
da execucéo;

13.2.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacgéo das
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atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

13.3 A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacéo técnica necessarios para a execugao do objeto.

13.3.1 A contratada deve submeter a apreciacdo da Administracédo o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacao, a qual devera atender aos requisitos técnicos especificos para o desempenho do
servico contratado. A documentacdo sera analisada e juntada aos autos do processo.
Complementarmente, devera ser disponibilizado:

13.3.1.1 Declaracéo expressa do futuro subcontratado: O signatario da presente, , portador
da CI/RG no , inscrito no CPF/MF sob no , em nome da empresa
, SUBCONTRATADA da empresa declara que aceita a

subcontratacéo, ciente das exigéncias descritas no Edital, das obriga¢fes a ela inerentes, assumindo
integralmente a responsabilidade, direta ou indireta, pelos servicos prestados;

13.3.1.2 Contrato firmado constando clausula expressa de que a CONTRATADA E
SUBCONTRATADA estao cientes e manifestam anuéncia.

13.4 O contrato devera conter clausula expressa na qual a contratada e a subcontratada declarem
ciéncia e manifestem anuéncia quanto as disposicdes nele estabelecidas e nos elementos técnicos
instrutores do certame;

13.4.1 A CONTRATADA é a Unica responsavel por todas as obras executadas e por todos os demais
eventos que envolvam o objeto da Licita¢ao.

13.4.2 A medicdo e faturamento ocorrerdo exclusivamente em nome da CONTRATADA, sendo
vedada qualquer pretensao em contrario.

13.4.3 A subcontratada sujeita-se as obrigacdes, aos Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e as
normas de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho.

13.5 A subcontratada dever4 apresentar o comprovante de recolhimento da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT no CAU
dos servicos por si prestados, conforme condi¢des estabelecidas para a contratada.

13.6 A contratante podera rejeitar integralmente o contrato ou mediante justificativa do fiscal e
concordancia da contratada e subcontratada, aceita-lo com ressalva das clausulas que possam
ensejar obrigaces, responsabilidades e encargos de qualquer natureza para a Universidade.

13.7 A contratagdo de mao de obra por periodo determinado, desde que comprovada a necessidade e
preenchidos os requisitos e formalidades legais, inclusive autorizagdo prévia da UEM, podera ser
realizada em carater excepcional, por contrato escrito de obra certa.

13.8 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com a
contratante, seus dirigentes ou com agente publico que desempenhe fungéo na contratacdo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

14 ALTERAQAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fus&o, cisdo ou
incorporagdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitacao
original;

b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢cdes do Contrato; e
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¢) nao haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do Contrato.

14.2 A alteracdo subjetiva a que se refere o item 14.1 devera ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANGCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infracbes sujeitam-se as sancfes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.° 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicacdes penais nos termos do que prevé o
Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote
no qual participou, sera aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatorio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracéo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicacdo das sang¢fes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicbes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das san¢des previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira,
na participacéo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo
Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paran& (CFPR).

15.7 A multa poderd ser descontada do pagamento devido pela Administracdo Publica estadual,
decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a Administracdo retera o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1 A retencdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisao final que imp6s a multa e seu adimplemento, suspende a fluéncia de
prazo para a Administracdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao financeira.

15.8 Multa de mora diaria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31°
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatoria, aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicacdo das san¢fes seguira o disposto no Capitulo XVI, do Titulo I, do
Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicacdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cfes da Lei Federal n.°
14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sancdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo administrativa e
civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira,
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na participacdo da presente licitagdo e nos contratos ou vinculos derivados, também se dara na forma
prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e regulamento no ambito do Estado do Parana,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serado transcritas no Portal Nacional de Contratac6es Publicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderéo ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administracéo Publica estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagédo da sessao
publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario, independentemente de nova comunicacao.

16.3 E facultado ao(a) Agente de Contratacdo a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instrugdo do processo.

16.4 O licitante é responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacdo ou pelo sistema,
ainda que ocorra a sua desconexao.

16.5 A ndo apresentacao de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade expirado
implicara desclassificag@o ou inabilitacao do licitante.

16.6 Os documentos que ndo mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos por
90(noventa) dias da data da emissao,salvo disposicdo contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por meio do
sistema de que trata o item 4 das Condi¢des Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de Contratagédo, se
julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) Agente de Contratagdo podera, no interesse publico, relevar faltas meramente formais que
nao comprometam a lisura e o real contetdo da proposta, podendo promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instru¢do do procedimento licitatério, inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacéo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do montante
previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogéa-la, total ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anulé-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocac¢do do interessado, mediante manifestagdo escrita e fundamentada, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro € o da Comarca da Regido Metropolitana de Maringa — Foro de Maringa, no qual serdo
dirimidas todas as questfes nao resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana tendo sido realizado as
adequacdes pela unidade responsavel pela elaboracéo da minuta, cujo texto final foi aprovado pelo
Parecer da n® 499/2025-PJU

Maringa, 26 de novembro de 2025.

(Assinado digitalmente) (Assinado digitalmente)
Prof. Dr. Leandro Vanalli Vanessa Carvalho Fenelon
REITOR AGENTE DE CONTRATACAO
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ANEXO |
MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, com sede na Avenida Colombo, n°
5.790, Campus Universitario, nesta cidade de Maringa, Estado do Parand, inscrita no CNPJ sob o n.°
79.151.312/0001-56, neste ato representado pelo seu Magnifico Reitor, Professor LEANDRO
VANALLI, nomeado pelo Decreto Estadual n.° 12257, de 27 de setembro de 2022, inscrito no CPF
sob 0 n.° 929.472.639-87, portador do RG n.° 6.015.450-3, expedido por SESP/PR.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.° XXXXXXXX, com sede no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICACAQ], inscrito(a) no CPF sob o n.°
XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.° XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato sera regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo Decreto n.°
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto
Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolucdo do CONAMA n.° 307 de 5 de julho de
2002, pela Concorréncia n.° 90009/2025 GMS n° 196 (protocolo n.° 24.617.344-3 do procedimento
licitatério que originou o presente instrumento, com todos 0s seus anexos, pela proposta do licitante
vencedor, e pelas clausulas e condi¢Bes seguintes:

1 CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a execuc¢do dos servicos de ampliacdo da capacidade
elétrica e melhoramento do sistema de iluminacdo de patio e estacionamento do Campus
Regional de Cianorte (CRC) da Universidade Estadual de Maringa — UEM no Municipio de
Cianorte, Parana, conforme planilha de custos constante no Anexo XI.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1 Este contrato estd instruido com os seguintes documentos:

a) Edital,

b) Projeto Basico;

c) Anexos;

d) Elementos Técnicos Instrutores;

e) Certidao de registro com visto do CREA-PR, de acordo com o regulamento do respectivo conselho
de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.° 12.378/2010.

f) Comprovacéo, de que possui em seu quadro permanente, no minimo dois funcionérios registrados
ou com contrato de trabalho em vigéncia ha empresa proponente, com o curso de NR-35 (Trabalho
em Altura), estando os certificados dentro de seu prazo de validade.

g) Garantia Contratual.

2.2 Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execuc¢éo do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1 Projetos arquitetbnico e complementares, especificacbes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2 Planilha de quantidades de servicos;

2.2.3 Nos projetos prevalecerdo os elementos de maior detalhamento;
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2.2.4 A planilha de quantidades e servicos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por base
o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatério, desde o momento da efetivagéo
de sua proposta no procedimento licitatério até a execugao do objeto;

2.2.5 Considerar-se-4 0 CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em questdo e
que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacfes e acessorios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou executivo, mas implicitos
e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalacGes, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

2.3 Se o CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a
retificacdo dos elementos técnicos instrutores, devera requerer suas alteragcfes, em tempo habil, ao
CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequacfes nao
reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1 Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacdes dos projetos sem
autorizacdo expressa do CONTRATANTE.

2.4 Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢cbes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE né&o poderdo constituir pretexto para 0 CONTRATADO cobrar servigos extras e/ou
alterar a composicao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5 Aformalizacdo de contrato presume que o CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que 0s comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informag8es necessarias a sua consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra ou servi¢o, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢bes de sua execugao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o0 modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
3.1 O regime de execucao do presente Contrato serd o de empreitada por preco unitério.

3.2 A escolha do regime de execucdo contratual de empreitada por preco unitario se justifica por
tratar-se de contratacdo da execuc¢do de obra por preco certo de unidades determinadas.

4. CLAUSULA QUARTA — DO VALOR

4.1 No valor global do presente Contrato é R$
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente aos
materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a méo de obra.

5 CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execuc¢do do contrato é de 05 (cinco) meses, contados a partir da data estabelecida
na Ordem de Servigco para inicio da execu¢do do objeto, e a vigéncia do contrato se inicia com a
assinatura do contrato e é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término do prazo de
execucao.

5.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.2.1 Quando a nédo concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracédo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucéo contratual.
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6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUGCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizara por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de terceiros, a
execucdo das obras e servigcos, a fim de garantir integral cumprimento e observancia das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1 A responsabilidade pela gestdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual sera responsavel pelas atribuicbes
definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizacdo deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual sera responsavel pelas atribuigdes definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestao e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato administrativo
préprio do Contratante.

6.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizagdo, o controle e a avaliagdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2 Para efeito de medicdo e de faturamento, relativo aos servigcos executados, deverd ser
considerado o cumprimento do avan¢o das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que ser& peca integrante do contrato.

6.2.1 A sistemética de medicdo e pagamento sera a de remuneracgdo orientada por precos unitarios
ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitérios, de modo que seja realizada em
funcdo das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante célculo aritmético de
multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios, previamente
definidos na planilha de servigos.

6.2.2 Nos contratos por regime de precos unitarios prevalecerdo as quantidades reais, devendo as
quantidades de servicos serem suprimidos ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior
ou a menor na planilha de servigos.

6.2.3 O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo coeréncia
técnica a com a real execuc¢édo dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra seré estabelecido
pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequa-lo, sujeito a aprovacao do CONTRATANTE.

6.2.5 O CONTRATANTE podera determinar altera¢gdes, de forma motivada, no cronograma fisico-
financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequacdo, desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao CONTRATADO.

6.2.7 Em caso de alteracbes na ordem de execuc¢do dos servigos constantes da planilha, de forma
gue o valor da etapa objeto da medicao nao ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-
financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do fiscal do servico, o
cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucéo, suspensao do contrato, assim como de acréscimos
ou supressdes de servigcos deverd ser realizada no prazo de execucdo do contrato; e aditivo a
vigéncia contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022 quando a contratacdo previr a
conclusdo de escopo predefinido.

6.3.1 As solicitagcdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalizagc&o, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal
do CONTRATANTE.

6.3.2 Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servicos a serem suprimidos e servicos a serem
acrescidos, sujeita a aprovacdo da autoridade competente do CONTRATANTE, apo6s andlise do
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gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as
reducdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducgbes e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os
limites de alteracéo estabelecidos no dispositivo legal.

6.4 Toda a comunicacao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagcao tornar-se-a efetiva
apo6s o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisées tomadas em reunibes do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de documento legal
dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo
lavradas e assinadas pelos participantes.

7 CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1 O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando requerida, os
catadlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre 0os materiais que serdo aplicados nas obras ou
servicos, de modo que haja perfeita identificagdo quanto a qualidade e procedéncia.

7.1.1 Os materiais a serem empregados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:

a) as normas e especificagfes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagéo;

b) as normas do CONTRATANTE;
C) as normas da ABNT;

d) as disposicbes legais da Unido, do Estado do Parana e do Municipio onde ser serd executado o
objeto;

€) aos regulamentos das empresas concessionarias;

f) as prescricdes e recomendagdes dos fabricantes;

g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execuc¢éo das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer tempo e as
suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios a
comprovacado da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou servicos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios especializados
aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos materiais, tornando-se
obrigatoria a apresentacgdo por parte do CONTRATADO do Certificado de Andlise.

7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacdo do seu desempenho quando empregado na execucdo do servico, a fiscalizagdo do
CONTRATANTE podera recusé-lo, ndo permitindo a continuidade da execucéo da obra/servico com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem dnus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo héabil dos materiais serd do CONTRATADO, ndo
podendo esta solicitar prorrogacdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos servigos
em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execucdo eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou
servicos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitacdo dos equipamentos para a execucdo da obra ou servicos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condi¢cbes, ndo da
ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequacdo no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execucgao.
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7.8 A limpeza e perfeita organizacédo do canteiro de obras constituem obrigacdo do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local apés a conclusédo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para 0 CONTRATADO, seu desempenho por
meio de testes e ensaios previstos por normas e desde que previamente aceitos pela
FISCALIZACAO. Poderdo, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de produtos,
especificacdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, € em relagéo ao
atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e normatizados,
coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de fabricacdo, de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10 Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais e administrativos e dos meios de producdo pela substituicio de métodos e meios de
producédo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8 CLAUSULA OITAVA — DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e méo de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2 O percentual de desconto oferecido pelo CONTRATADO incidir4 uniformemente, de forma linear,
sobre todos os precos constantes da planilha de quantidades e pregos fornecidos pelo
CONTRATANTE.

8.3 Os precos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessarios a
perfeita execucéo do seu objeto, englobando, mas nao se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;
8.3.2 Toda a méo de obra, especializada ou néo;
8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, A&gua e saneamento;

8.3.4 Todos o0s custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a direcdo, execugdo, controle e
administragao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os 6nus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidacdo das Leis do Trabalho, da
Legislacdo de Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

8.3.6 Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incéndios,
inundacdes, depredacdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos as obras
ou servicos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou indiretamente da acdo ou
omissdo do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execucdo, manutencdo e retirada de todas as instalagdes provisorias
necessérias a execucao das obras ou servicos;

8.3.8 Todos os custos com demolicdo ou remog¢ao necessarias a execu¢do do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10 Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e regulamentos;

8.3.11 Custos relacionados ao controle de qualidade;

8.3.12 Custos com a limpeza integral da obra ou servicos apds a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgacdo da obra, indicacdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracéo, obedecido os padrdes de confeccgéo e fixacéo;
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8.3.13 Custos necessarios a protecao e preservacao do meio ambiente;
8.3.14 Outras despesas que se revelem préprias da natureza de atividades do executor.

9 CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servicos sera efetuado pela Universidade Estadual de Maringd, situado na
Avenida Colombo, n® 5790, CNPJ n.° 79.151.312/0001-56, conforme Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado, observada a Clausula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentacdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacao pertinente sao de Unica e
exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que o0s pagamentos das faturas ficam
condicionados, no que couber, a apresentagdo pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1 Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo endereco e CNPJ conforme
especificados na clausula Contratual "Dos Pagamentos”, com indicacdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servigo, o local, o nimero de Contrato, a respectiva data de
assinatura e o numero do Cadastro Nacional de Obras — CNO, quando couber. Sera admitida a
apresentagéo de Nota Fiscal na forma eletrbnica;

a.1l) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retencdo de encargos previdenciarios, conforme Instrugéo
Normativa emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte
pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada fatura discriminativa exclusiva
com o valor referente a parcela do reajuste;

c) PLANILHA DE MEDICAO - Elaborada nos padres do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os valores
faturados, correspondam aos servigcos e aos respectivos indices percentuais discriminados no
Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizacdo da obra, que acompanha o
processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Copias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a
data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Copia do cronograma fisico-financeiro da obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medicao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
SOCIAL — INSS - Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra, devidamente autenticado
pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente
ao periodo de medicao;
h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO - FGTS - Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente
autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS —
GFIP e Informacdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medicéo;
i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND — Certid&o Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;
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j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

[) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n°® 12.440 de
07 de julho de 2011,

9.2.2 SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO - Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Matricula da obra ou servigo junto & Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra devera ser aberta junto a Receita
Federal apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construcéo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instrugdo normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3 SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comisséo de Recebimento da Obra;

¢) CND - Certidao Negativa de Débitos do INSS/CNO — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com os
prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n® 16.3.7
deste Contrato;

f) Manual de operacdo, uso e manutencdo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtencdo e
apresentacdo dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivard excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento, sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1 Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronoldgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apds processar a fatura,
encaminhard a mesma ao 6rgéo titular do crédito orcamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizacao de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia
20 (vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medic&o e o faturamento ou na constatacdo de
falta de documentacgéo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o CONTRATADO
sera notificada a proceder a regularizacdo, sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja
sanada a irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias
corridos contados da protocolizac&o, observado o item 9.4.3;

9.5.1 Apds 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidira sobre o valor faturado, clausula
de atualizagdo monetaria baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de Precos ao
Consumidor (INPC) da Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice
Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacdo Getulio Vargas (FGV),
proporcional aos dias em atraso.

9.6 A comprovada infringéncia de disposicao de contrato implicara retencao de pagamentos, até final

solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou
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relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da garantia
guaisquer débitos do CONTRATADO.

10 CLAUSULA DECIMA - FONTE DE RECURSOS:
10.1 A despesa correra por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
Gestao/Unidade: 18.00 — Prefeitura do Camous Sede;
Fonte de Recursos: 501;
Programa de Trabalho: 2.18.248.0088;
Elemento de Despesa: 44905101;
Nota de Empenho: (preencher com o nimero da nota de empenho).

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS

11.1 Os precgos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
n° 10.086, de 2022.

11.2 O reajustamento de prec¢os, quando e se for o caso, serd efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variacdo ocorrida desde a data do orgcamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, até a data do efetivo
adimplemento da obrigacao, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.2.1 Na hipétese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada;

11.2.2 Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados o0s prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execucao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;
11.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucgdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medic¢éo;

11.2.4 O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagcdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel
ao CONTRATADO;

11.2.5 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

11.3 O célculo do reajustamento para 0s pre¢os contratuais iniciais obedecera a seguinte férmula:

R=KxVr
R=(li -1)xVr
lo
K=(lL-1)
lo

R = valor do reajustamento procurado,
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K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de precos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orcamento, conforme
estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

li= O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022.

11.3.1 Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-4 a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2 A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida por meio de legislacdo
superveniente.

11.3.3 O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido ap6s decorrido o periodo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n°® 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4 Caso o contrato seja assinado apés o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo Unico do art. 169 do decreto
Estadual n® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orcamento;

11.3.5 Para o reajustamento sera utilizado o “indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o

indice geral de pre¢cos mais vantajoso para a Administracéo, calculado por instituicdo oficial que
retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4 Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o0 quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda,;

b) fianca bancéria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no
que couber, o reajustamento de precos.

12.1.2 No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositard em conta bancéria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a qual serd aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.°
11.685 de 11/02/87.

12.1.3 No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4 No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto & SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apolice;

12.1.5 A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
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acompanhada da autorizac&o de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, a
mesma nao poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua
validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a
garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7 No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovacoes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.

¢) meméria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;

12.1.8 Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de ho maximo 90 dias apds o prazo
contratual.

12.1.9 O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo,
a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera
oferecer dendncia ao Ministério Publico.

12.1.10 A validade do seguro-garantia e fianca bancéaria serd de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo de execucdo dos servicos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.

12.1.11 Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o0 CONTRATANTE. O atendimento a
esta determinacao é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura
do contrato.

12.1.12 A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13 Como condigdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.
12.2 A caucéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

12.3 Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforco
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza 0 CONTRATANTE a descontar das faturas o
valor correspondente.

12.4 As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apés a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentacdo dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverdo ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servigo referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo de execucdo dos servigos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de Servico
referente ao contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, 0 CONTRATADO devera apresentar 0s seguintes
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documentos:

a) ART (de execugdo) — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT (de
execucado) — Registro de Responsabilidade Técnica do CAU.

b) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construcéo reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos
de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucéo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

c) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e

ampliacdes;
13.1.2 No caso de paralisa¢do dos servicos por motivos de forca maior ou caso fortuito, o prazo de
execucao do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o
CONTRATADO manter a vigilancia, manutencéo e seguranca da obra. Ao término deste prazo,
podera ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensao, desde que subsistentes os
motivos que ensejaram a paralisacéo, a qual seré formalizada mediante documento préprio.

13.1.3 Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a ocorréncia.

13.1.4 Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5 Reconhecidos os motivos de forga maior ou caso fortuito que deram ensejo a paralisacao,
ocorrera a suspensdo do contrato, restituindo-se 0s prazos contratuais apds a cessacdo dos
motivos que suspenderam a execucgdo do contrato.

13.2 O CONTRATANTE estabelecera, para a execucdo dos contratos, prazo maximo, contado em
dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

13.2.1 O prazo de execucéo inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2 Pelo atraso no prazo de execucao, ficarh o0 CONTRATADO sujeito as penalidades fixadas
na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelacao judicial.

13.2.3 Se 0 CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servi¢o apos 15 (quinze) dias,
contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execucao.

13.2.4 O prazo para assinar 0 aceite da Ordem de Servico podera ser prorrogado por até 15
(quinze) dias mediante justificativa idénea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5 Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO ndo iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato
podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3 O prazo de execug¢édo do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Servico e o de
vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias apés
0 término do prazo de execucdo, observados os itens 5.1 e 5.2 deste contrato.

13.4 Caso 0 CONTRATANTE néao convogue o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem do
Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-a 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura
do contrato.

13.5 Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengdo do equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

13.5.1 Alteracéo do projeto ou especificacdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2 Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢6es de execucédo do contrato;
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13.5.3 Interrupgéo da execucdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4 Alteracéo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5 Impedimento de execucdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6 Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucéo do
contrato.

13.6 Toda solicitacdo de prorrogacdo de prazo de execucdo devera ser efetivada no periodo de
execucdo do contrato, bem como toda solicitagdo de prorrogacdo da vigéncia contratual devera ser
efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1 Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequacédo do cronograma fisico-
financeiro, o prazo de execucdo ficar4d automaticamente suspenso da data do encerramento do
prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensao no
cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2 A mera solicitac@o de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3 No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

13.6.4 No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragbes necessérias, incluindo-se as parcelas
faturadas e a faturar, condicionado a andlise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

14.1 O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anota¢cbes de Responsabilidade
Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela
execucao da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo de execucao;

14.2 A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizacdo por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as exigéncias editalicias.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANGCA DO TRABALHO

15.1 Deverdo ser observadas pelo CONTRATADO todas as condicGes de higiene e seguranca
necessarias a preservacgdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimdnio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;
Em especial as seguintes Normas Regulamentadoras: NR-6:Equipamento de Prote¢do Individual
(EPI). NR-10:Seguranca em Instalacbes e Servicos de Eletricidade. NR-18:Condicdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo. NR-35:Trabalho em Altura.

15.2 O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando julgar que as
condicdes minimas de seguranca e higiene do trabalho ndo estdo sendo observadas pelo
CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel
pela seguranca, eficiéncia e adequacdo dos métodos, mao de obra, materiais e equipamentos
utilizados na execucdo das obras ou servicos, bem como deverd atender as normas técnicas
definidas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servicos que, a juizo da fiscalizagdo, ndo tenham sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.
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16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1 Assegurar, durante a execucdo da obra ou servicos, protecédo e conservacdo dos servicos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2 Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3 Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores ao CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4 Notificar a fiscalizacdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundacgdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacao das instalagfes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5 Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos 6rgdos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6 Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie fécil visualizacao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessérias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislacéo;

16.3.7 Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteracfes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenac¢éo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8 Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacdo de
Servicos.

16.3.9 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

16.4 O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucao do contrato.

16.4.1 O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razdo dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

16.5 O CONTRATADO é responséavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1 A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularizacéo e uso das edifica¢fes, inclusive perante o Registro de Imoéveis.

16.5.2 Correrd por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcéo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizac¢des
que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que
ocorridos na via publica.

16.5.3 Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurara a obra nova e as
ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e
entregara a apdlice inicial e as adicionais a0 CONTRATANTE, a qual ficara investida de poderes
"in ren propriam", para receber da companhia seguradora a indenizacdo em caso de sinistro,
reembolsando-se das prestagfes ja entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

16.5.4 O seguro sera contratado pelo valor de reposicdo das obras, ai considerados quaisquer
valores que 0 CONTRATANTE ja houver pago ao CONTRATADO, a qualquer titulo, ndo s6 as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6 A contratada podera subcontratar parcialmente o objeto deste contrato, em percentual admissivel
para subcontratacéo de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme Art. 380 do Decreto 10.086/2022,
desde que respeitada as seguintes condi¢cdes:
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16.6.1 A subcontratacdo podera ser feita quando se identifigue que ndo é usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administracéo, ou
guando for usual no mercado préprio a subcontratacdo de determinados servicos;

16.6.2 E vedada a subcontratacido de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitacdo;

16.6.3 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, abaixo
discriminada:

16.6.3.1 As atividades que constituem o escopo principal do objeto; e
16.7.3.2 Os itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou profissional.

16.6.4 Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para 0s quais, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem
execucado de servigco com caracteristicas semelhantes.

16.6.5 A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da contratada perante a UEM quanto a
gualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

16.6.6 As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes, nao
podendo esta relacdo juridico econémica servir de justificativa para eximir-se das medidas de controle
da execucéo.

16.6.7 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenacgdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

16.6.8 A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualifica¢@o técnica necessarios para a execucao do objeto.

16.6.9 A contratada deve submeter a apreciacdo da Administracdo o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacdo, a qual devera atender aos requisitos técnicos especificos para o desempenho do
servico contratado. A documentacdo sera analisada e juntada aos autos do processo.
Complementarmente, devera ser disponibilizado:

16.6.9.1 Declaracéo expressa do futuro subcontratado: O signatario da presente, , portador
da CI/RG no , inscrito no CPF/MF sob no , €m nome da empresa ,
SUBCONTRATADA da empresa declara que aceita a subcontratacdo, ciente das

exigéncias descritas no Edital, das obrigacbes a ela inerentes, assumindo integralmente a
responsabilidade, direta ou indireta, pelos servicos prestados;

16.6.9.2 Contrato firmado constando cladusula expressa de que a CONTRATADA E
SUBCONTRATADA estéo cientes e manifestam anuéncia.

16.6.10 O contrato devera conter clausula expressa na qual a contratada e a subcontratada declarem
ciéncia e manifestem anuéncia quanto as disposi¢cdes nele estabelecidas e nos elementos técnicos
instrutores do certame.

16.6.11 A CONTRATADA é a Unica responsavel por todas as obras executadas e por todos os demais
eventos que envolvam o objeto da Licitacao.

16.6.12 A medic@o e faturamento ocorrerdo exclusivamente em nome da CONTRATADA, sendo
vedada qualquer pretensdo em contrario.

16.6.13 A subcontratada sujeita-se as obrigacfes, aos Encargos Sociais e Trabalhistas - EST e as
normas de Segurancga e Medicina do Trabalho.
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16.6.14 A subcontratada devera apresentar o comprovante de recolhimento da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT no CAU
dos servicos por si prestados, conforme condi¢Bes estabelecidas para a contratada.

16.6.15 A contratante podera rejeitar integralmente o contrato ou mediante justificativa do fiscal e
concordancia da contratada e subcontratada, aceita-lo com ressalva das clausulas que possam
ensejar obrigacdes, responsabilidades e encargos de qualquer natureza para a Universidade.

16.6.16 A contratacdo de mao de obra por periodo determinado, desde que comprovada a
necessidade e preenchidos os requisitos e formalidades legais, inclusive autorizacéo prévia da UEM,
podera ser realizada em carater excepcional, por contrato escrito de obra certa.

16.6.17 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com a
contratante, seus dirigentes ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagédo ou atue
na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.7 O CONTRATADO fica obrigado a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética
ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1 Em cada medi¢édo, como condi¢do para recebimento das obras ou servigos de engenharia e
arquitetura executados, deverdo ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigéncias constantes do
Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
servigos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da providéncias correlatas”;

16.7.2 O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, poderd implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei
Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, | do decreto Estadual n°® 10.086, de 2021, c/c a aplicagéo
das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8 O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
para execucao de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
n.c 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislacdo do
municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1 Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para execucdo de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execugdo da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil para
empreendimentos e atividades ndo enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para andlise pelo érgdo competente do poder publico municipal, em conformidade
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, referente a
municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

16.8.2 Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgcdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador deverd identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: deveréa ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas areas de destinacdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolu¢do n° 307/2002 do CONAMA;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos ap6s a geracdo até
a etapa de transporte, assegurando em todos 0s casos em que seja possivel, as condi¢cdes de
reutilizacdo e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo
com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;
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e) destinacao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1acima.

16.8.3 Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolucéo n® 307/2002 do CONAMA.

16.9 O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigcos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotacdes e registros pertinentes.

16.9.1 E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servicos em execugdo, devendo a
FISCALIZACAO, nesse mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizacdo no dia da reuniédo
de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais,
para o preenchimento do Diario de Obras durante a execucdo do objeto, e a partir desse prazo
poderao ser aplicadas as sancdes previstas no Edital.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1 Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administracéo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacao técnica a
seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

Il - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necesséria a modificagdo do regime de execucgdo da obra ou do servigo, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

¢) quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucédo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forgca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1 Nas alteracdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos 124
e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2 Em situacBes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteracdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situacdes:

a) ndo acarrete para o CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingdo contratual por razbes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboracao de um novo procedimento licitatério;

b) ndo inviabilize a execucdo contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econémico-
financeira do contratado;

c) decorra de fatos supervenientes que impliguem em dificuldades n&o previstas ou
imprevisiveis por ocasiao da contratacao inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propésito diversos;
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e) seja necessdria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizagdo do
cronograma de execucao e a antecipagdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese deste
paragrafo, que as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de nova licitacdo e
contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser
atendido pela obra ou servico, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3 O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteragéao for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “f” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
CONTRATADO e a retribuicdo do CONTRATANTE para a justa remuneracdo da obra, servico
ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de
consequéncias incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execucédo do ajustado, ou ainda,
em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econ6mica
extraordinaria e extracontratual;

c) ocorrer a criacdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, ap6és a data da apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussao nos precos contratados, que deverdo ser revistos para mais ou para
menos, conforme o caso.

17.1.4 Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administracéo terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo.

17.2 A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicdo a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3 A forma de pagamento podera ser alterada por imposi¢cdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de
obra ou servigo.

17.4 No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado j4 houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisi¢éo regularmente comprovados.

17.5 Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos
autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1 Caso os servicos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2 Caso 0s servicos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servicos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do
or¢camento, os valores dessa tabela prevaleceréo, incluido o BDI referencial e levando em conta o
desconto ofertado na proposta global;

17.5.3 Caso os servicos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigcos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboracdo do orgamento, os
precos serdo fixados, por meio de pesquisa de pre¢cos no mercado, com no minimo trés cotacoes,
e 0s precos dos servicos a serem contratados serdo a meédia dos precos pesquisados,
multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6 A revisdo do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposices
deste Contrato, dependera da efetiva comprovacgédo do desequilibrio, das necessarias justificativas,
dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da autoridade competente;

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES
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18.1 Ainexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias previstas
em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2 Constituem motivo para extincdo do contrato:
18.2.1 O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificacdes, projetos e prazos;
18.2.2 O cumprimento irregular de clausulas, condi¢ées, especificagcbes, projetos e prazos,

18.2.3 A lentid&o no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo concluséo da
obra e/ou do servi¢go nos prazos estipulados;

18.2.4 O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdo ao CONTRATANTE;

18.2.5 A paralisagcao da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacdo ao
CONTRATANTE;

18.2.6 A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cessao ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacao, que
afetem a boa execucgdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos
em lei;

18.2.7 O né&o atendimento das determinagcbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8 O cometimento reiterado de faltas na execuc¢do do ajuste, anotadas no Relatério de
Vistoria;
18.2.9 A decretacéo de faléncia ou a instaurac¢éo de insolvéncia civil do CONTRATADO;

18.2.10 A alteracéo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo
do CONTRATANTE, prejudique a execuc¢édo do contrato;

18.2.11 A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12 Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz.

18.2.13 A falta de integralizag&o da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14 Razbes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15 A supressao, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando modificagdo
do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16 A suspensao de sua execucao, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior
a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias CUteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indeniza¢cbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobiliza¢cdes e outras previstas, assegurado ao
CONTRATADO, nesses casos, o direito de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes
assumidas, até que seja normalizada a situacéo;

18.2.17 O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, assegurado
ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagfes até que
seja normalizada a situacao;

18.2.18 A nao liberagédo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugédo de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19 O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragéo
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e impeditiva da
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execucao do contrato.

18.2.21 O descumprimento da proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
18.2.22 A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administracao Puablica;
18.2.23 O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da execucao
da avenca.
18.3 Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditério e ampla defesa.
18.4 A extingao do contrato podera ser:
18.4.1 determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
18.4.2 consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;
18.5 A extincdo administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
18.6 Quando a extincdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.
18.6.1 Devolugéo da garantia;
18.6.2 Pagamentos devidos pela execucgédo do contrato até a data da extingdo;
18.6.3 Pagamento do custo da desmobilizacéo, quando couber;
18.6.4 Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou sustacdo do contrato, 0 cronograma de execucao
serd prorrogado automaticamente por igual tempo.
18.7 A rescisdo unilateral acarretarda as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes
previstas neste instrumento:
18.7.1 Assunc¢éo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio do CONTRATANTE;
18.7.2 Ocupacéo e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugdo do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos
posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos de servigos essenciais conforme previsto na Lei;
18.7.3 Perda ou execuc¢do da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizacdes a ele devidos;
18.7.4 Retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.
18.8 Na hip6tese de ocupacgéo provisdria, 0 ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.
18.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item 18.15, além das demais penalidades
previstas neste Contrato.
18.10 O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitard o CONTRATADO a multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.
18.10.1 A multa moratéria ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.
18.10.2 A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.
18.11 Pela inexecucéao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execuc¢éo do contrato, o
CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancdes:

18.12 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacBes previstas no
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edital e seus anexos e neste contrato que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sancdes mais
graves;

18.13 Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o trigésimo dia e a critério
da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacao do objeto, de
forma a configurar, nessa hipétese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisdo unilateral da avenca; a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia serd cabivel a multa
compensatoria;

18.14 Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecucao parcial da obrigacdo assumida que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15 Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecucao total do
objeto;

18.16 Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes séo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-
financeiro do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca

2 X : . 3 04
maior ou caso fortuito, os servi¢os contratuais;
Manter trabalhador sem qualificacdo exigida para
3 executar os servicos contratados, ou deixar de 03

substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizagéo, por trabalhador;
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4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado 02
pela fiscalizacdo, por servi¢o;
5 Permitir a execucéo de servicos sem a utilizagéo de 01

EPIS/EPCs, por trabalhador;

Para os itens a sequir, deixar de:

Registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os 01
Servigos em execucgao.

Cumprir determinacéo formal ou instrucéo 02
complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
nao previstos nesta tabela de multas, apds 03

9 o o e x
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgédo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
Indicar e manter durante a execucao do contrato os
10 . . ) 01
prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relagdo de obrigacdes do 01
CONTRATADO
12 Zelar pelas instala¢des da Administracéo ou de 03

terceiros.

18.18 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes
entre si.

18.19 Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentagéo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a Administracdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

18.20 Impedimento de contratar no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado do
Parana, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal n®
14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.21 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n° 14.133/2021 e no Decreto Estadual n° 10.086/2022;

18.22 As sanc¢bes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar, poderéo ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24 Ap6s encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicacdo de multa devera ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias Uteis,
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contados da notificacdo do CONTRATADO.

19 CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1 Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.1 Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servico, pelo fiscal do contrato ou por
comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participacdo do responsavel pela fiscalizacdo da obra ou servico de engenharia,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do CONTRATADO, com duracdo maxima de 60 (sessenta) dias.

19.1.2 Definitivamente, por comissao designada pela autoridade competente, sem a participacao do
fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuario, apds o
decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

19.2 Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo de
recebimento provisério ou definitivo sempre que as obras ou servicos ndo apresentarem condicfes de
aceitacdo. O termo de notificacdo devera caracterizar os vicios, defeitos e incorre¢cdes constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1 O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

19.2.2 Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederdo nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condicdes.

19.3 Nas obras ou servigcos seréa lavrado termo de recebimento provisdrio, e, decorridos 90 (noventa)
dias do recebimento provisério, seré lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela
solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime da responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato.

19.5 Para o recebimento definitivo, 0o CONTRATADO deveréa entregar ao CONTRATANTE, conforme o
caso, 0s seguintes documentos.

a) Relatério de Recomendacdes e Instrucbes de Utilizagdo e Uso das instalacdes e equipamentos,
acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instala¢des e dos equipamentos;
c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certidao negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto (inclusive
aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de 4gua;

f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalacdes de
equipamentos eletromecanicos;

g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligacdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;

h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo érgdo competente do Municipio.
Em caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo érgdo competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6 Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos anulaveis
nas hipéteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulacdo, fraude, incapacidade dos agentes
publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.
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20 CLAUSULA VIGESIMA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21 CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

21.1 Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Maringa, com rendncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou
controvérsias originadas das obrigacdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, € o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Maringa, __ de de 2025

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

Nome:

CPF:
Representante Legal do Contratado
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ANEXO I
MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO
EDITAL Concorréncia Eletrdnica n.° 90009/2025 GMS n° 196
OBJETO
PRAZO EXECUCAO ( ) dias
CONTRATO /20
EMPRESA , localizada a Rua ,
no Municipio de , Estado do , CEP ,
Fone () , E-malil ,
CNPJ n.° .
VALOR CONTRATUAL|R$ ( ),
sendo __, % ( por cento) referente a materiais e %
( por cento) referente a mao de obra.
RECURSO| Empenho n.° , Dotacdo Orcamentéria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - , datado de / /20
FISCAL| Eng./Arqgt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servico, o prazo de execucao do ajuste, de acordo com a Clausula Terceira
do Contrato, devera ser contado a partirde __ de de 20__, ficando a empresa autorizada ao
inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do érgao/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Maringa, em ddd do mmmm de 202X

Nome:
CPF:
Representante Legal da Contratada
Eng./Arqt. — CREA/CAU N.°
Responséavel Técnico da Contratada
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ANEXO Il
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS
A
Nome do o6rgao/entidade licitante
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 90009/2025 GMS n° 196

Obijeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito ,
n.c , CEP — , Telefone () , E-mail ,

propbe a(ao) (Nome do érgdo/entidade licitante) a execucdo do objeto da Licitagdo supra
referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O preco proposto é de R$ ( ),
sendo % ( por cento) referente aos materiais e % ( por cento)
referente a méo de obra.

2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura da Licitagc&o.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a)

Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servicos o(a) Sr.(a) ,
Titulo , CREA/n.° e/ou CAU/n.°

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecera o
valor por extenso.
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ANEXO IV
MODELO DA DECLARAQAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A
(Nome do érgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 90009/2025 GMS n° 196
Obijeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicacdo das sancbes administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.°
123/2006 e suas alteraces, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagéo,
quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento como empresa
de pequeno porte, de que trata o art. 3°, Il da Lei Complementar n°® 123, de 2006, em relacdo aos
valores dos contratos celebrados com a Administracdo Publica no ano-calendario de realizagdo da
licitagdo.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
(Nome do érgéo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 90009/2025 GMS n° 196
Obijeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo com a
Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolu¢des n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responséavel(is) Técnico(s) pelos servi¢os contratados: (*)

Nome:

Titulo: | CREA elou CAU n.°

Atribuicdo: Responsével pelo(a) (**)
Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n.°

Atribuicdo: Responsavel pelo(a) (**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no CREA
e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei
Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do inicio da obra, ficando
sujeito a aplicacéo de penalidades previstas na legislacdo vigente e no Edital da presente licitacao.

: de 20

Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:
(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a equipe

técnica proposta.

()

Indicar qual é o tipo do servico sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a

equipe técnica proposta.
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ANEXO VI
MODELO DA DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS
A
(Nome do érgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 90009/2025 GMS n° 196

Objeto:
O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos documentos dela componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgéo Licitante quanto
a sua habilitacao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete & automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagéo;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacéo;

5) Que a empresa é idénea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condic6es de participacdo da Licitagcdo e legislagédo
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, ndo foi condenado(a) judicialmente, com
transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagéo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo, exime o
ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e que
se compromete a apresentar a documentacdo original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratacdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro com
visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Paran& e se for vencedora da
presente licitacdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuar4 o seu
registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso XXXIII,
artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue menor, a partir
de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz, deverd fazer a ressalva).
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagcdo sustentavel, em especial que
se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos
pés-consumo no limite da proporgdo que fornecerem ao poder publico, assumindo a
responsabilidade pela destinagéo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta

proposta.

14) Que para fins do disposto nos art. 152 a 154, da Lei Estadual n® 21.926/2024, cumpre reserva de
ao menos 2% das vagas de trabalho para mulheres que estdo sob os efeitos de, pelo menos,
uma das medidas protetivas de urgéncia previstas no art. 23 da Lei Federal n°® 11.340/2006.

de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagédo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizacdo: Fevereiro/2025

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 26/11/2025 14:12. Inserido ao protocolo 24.617.344-3 por: Marina Hisae Hirose em: 26/11/2025 13:03. Demais
assinaturas na folha 355a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:

df45fa6818e827cf804f59ee9558532e




Protocolo n° 24.617.344-3 Concorréncia Eletrdnica n° 90009/2025 — EDITAL GMS n° 196 (pagina 50 de 63 \

ANEXO VII
MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDI(;OES LOCAIS (vistoria)
A
(Nome do érgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletrénica n.° 90009/2025 GMS n° 196

Obijeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , Sito a Rua ,
n.c , CEP — , Telefone () , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condi¢Bes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condi¢bes do local, onde serdo executados 0s servi¢os, nao
sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de
eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

, de 20

Responséavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:
CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO Vi

MODELO DA DECLARAGAO DE COMPROMISSO DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL

A
(Nome do érgéo/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° 90009/2025 GMS n° 196

Obijeto:
Eu, , RG , legalmente nomeado Representante
Legal da Empresa , CNPJ , para o fim de qualificacéo

técnica no procedimento licitatério suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que para a execugao
da(s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a empresa cumprird as exigéncias
legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdética ou de origem
nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente —
SISNAMA, com autorizacédo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia na
fase de execucdo do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas nos artigos
as sancdes administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts.
193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a obra sera realizada de
acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracfes, e com a
legislag&o pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

,em__ de 201 _.
Representante Legal da Empresa: Responsével técnico do licitante:
Nome: Nome:
ou
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A
(Nome do érgéo/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia n.° 90009/2025 GMS n° 196

Obijeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas da lei,

que a pessoa juridica

, estabelecida

sua capacidade de rotagéo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

, por mim legalmente representada,
possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da capacidade operativa ou
absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estd em fungdo do patrimdnio liquido atualizado e

ltem N® do Obra ou Servigos Va'of do Valor Ja Faturado Contratante
Contrato Compromisso (R$) (R$)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘

SC = } Valor do compromisso — ) Valor ja faturado = ‘

Onde:
SC = Saldo Contratual
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SC = Diferenga entre a somatoéria dos compromissos e a somatéria dos valores ja
faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC Ativo Circulante _
Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

LG Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo _
| Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo B}

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo a
} Ativo Total -

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP Patriménio Liquido B
} Capital Social -

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE ) @) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5| | TABELA PARA SE OBTER K6 TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DE ILC DE ILG DE VP
15| € |ILC| < |30| 0 |1,2||25| £ |ILG| < |50 | 0 |2,0|l|120| £ |VP| < |20| O | 0,8
30| £ |ILC| < |36| 00 |15]| 50| € |ILG| < |60| 0|25 |20| £ [VP| < |24] 00| 1,0
36| £ |ILC| < |39| 0 |1,8]|60| = |ILG| < |[65| [ |30 |24 < |VP| < |26]| 10| 1,2
39| £ |ILC| < |B1| 0O |2,1||65]| € |ILG| < |8 |11 |35]||26| £ |VP| < |[34]| 0| 14
ILC| 2 |51| I [2,4 ILG| =2 |85 [1|4,0 VP| 2 |34| 0| 1,6
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro
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Kf = K5 + K6 + K7 :‘ I

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 1,25 x Kfx PL— SC = | |

Onde:
PL = Patriménio Liquido
SC = Saldo Contratual

2.7 Observacoes:

2.7.1 A Declaracdo devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuracdo caso ndo seja um dos
representantes legais.

2.7.2 Anéo apresentacdo desta Declaracao podera implicar desclassificacdo do licitante.

2.7.3 A tabela podera ser ampliada para a declaracdo de outros compromissos acima de 10
(dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstracfes desta
declaragéo correspondem a real situacéo financeira da empresa

CNPJ/MF
,___de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
N.° de registro 6rgéo de classe (se for 0 caso): Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERAGAO)

cODIGO DESCRIQAO HORISTA (%)
GRUPOA
A1l INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SFBRRAF
A6 Salario Fducacaao
A7 Seauro Contra Acidentes de Trabalho
A8 EGTS
A9 SECONCI
A Total dos Fncaraos Sociais BAsicos
GRUPOB
R1 Renouso Semanal Remunerado
B2 Eeriados
B3 Auxilio-Enfermidade
B4 13°Salario
B5 |l icenca Paternidade
B6 Ealtas Justificadas
BR7 Dias de Chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Eérias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total dos Encaraos Saciais aue recebem incidéncia de A
GRUPOC
C1 Aviso Prévio Indenizado
c2 Avisa Prévio Trabhalhada
C3 Eérias Indenizadas
Cc4 Dendsito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total das Fncaraos Saociais aue naao recehem incidéncia de A
GRUPOD
D1 Reincidéncia do Gruna A sobre o Gruna B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um aruno sobre o autro
TOTAL(A+B+C+D)
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ANEXO XI

PLANILHA ORCAMNETARIA DE REFERENCIA, PLANILHA ORCAMENTARIA PROPOSTA
EMPRESA, PLANILHA CRONOGRAMA — EMPRESA E PLANILHA DE CALCULO DO BDI -
EMPRESA

Arquivo anexado no site da Universidade Estadual de Maringa:

www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul (mediante prévio cadastro) ou no portal da
transparéncia:

https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul

ANEXO XII
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)
Arquivo anexado no site da Universidade Estadual de Maringa:

www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul (mediante prévio cadastro) ou no portal da
transparéncia:

https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul

ANEXO Xl
PROJETO BASICO
Arquivo anexado no site da Universidade Estadual de Maringa:

www.npd.uem.br/cmp/del_divulgacao.zul (mediante prévio cadastro) ou no portal da
transparéncia:

https://www.npd.uem.br/transparencia/portalPR licitacoes.zul
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ANEXO XIV
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1 O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no prazo
maximo de 24 [vinte e quatro] horas (prorrogavel por igual periodo a critério do Agente de
Contratacao), a contar da notificacdo, os documentos de habilitacdo, os quais devem ser enviados
por processo eletrdnico de comunicacao a distancia conforme estabelecido no presente Edital.

1.1 O licitante que for cadastrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
do Governo Federal ou no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR,
emitido pela Gestdo de Materiais e Servicos (GMS), ficara dispensado da apresentacdo dos
documentos de habilitacdo que constam no item 1.2, contemplados nos referidos cadastramentos.

1.1.1 E dever do licitante atualizar previamente os documentos constantes no SICAF ou GMS para
que estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica.

1.1.2 O Agente de Contratagcdo verificard eletronicamente a situacdo cadastral, sendo que o0s
documentos que ndo estiverem contemplados e ou/validos nos referidos cadastramentos, deverdo
ser apresentados pelo licitante dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitacdo, salvo aqueles
acessiveis para consultas em sitios oficiais que poderéo ser consultados pelo Agente de Contratacao.

1.1.3 Para formalizacdo da contratacéo, o licitante vencedor deste certame, caso néo tenha,
DEVERA se cadastrar no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana -
CAUFPR/GMS.

1.2 Os documentos de habilitagdo de que se trata este anexo séo:

1.2.1 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de ldentidade, no caso de pessoa
fisica. Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores. Inscrigdo
do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designacdo de
diretoria em exercicio. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais. Procuracdo do representante do licitante na Concorréncia eletrdnica, se
for o caso.

1.2.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova de inscricao no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ); Prova de
inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econdmica Federal, Certiddes de
regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido e Certiddo relativa a Contribuicdes Previdenciarias); Fazenda Estadual
(inclusive do Estado do Parana paro licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda
Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.°
12.440/2011; Declaragdo do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo
Federal.

1.2.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
Para a qualificacdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.2.3.1 Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura
da licitagao.

1.2.3.2 Balang¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados
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por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, tomando-se como base a variagdo ocorrida no periodo, do indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna — IGP — DI, publicada pela Fundacao Getulio Vargas — FGV ou outro indicador
que o venha substituir.

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango patrimonial e demonstractes
contabeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diario Oficial ou
a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio
do licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano,
somente sera aceito o balando do ano anterior.

b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Acdes devera ser o publicado em Diario
Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balanco Patrimonial das demais empresas devera ser o transcrito
no “Livro Diario” contendo identificacdo completa da empresa, de seu ftitular, e de seu
responsavel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverdo estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e
Documentos.

¢) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e demonstracdes contabeis
ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de coépia do Balangco de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial ou coOpia do Livro Diario contendo o Balanco de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.2.3.2.1 os documentos exigidos no item 1.2.3.2 serdo limitados ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

1.2.3.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitac@o e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

1.2.3.3 a comprovacéo da situacdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicacao das seguintes férmulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILC =

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

ILG =

Grau de Endividamento (GE):

GE= Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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Ativo Total

Valor Patrimonial (VP):
Patriménio Liquido
Capital Social

VP =

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE

CAPACIDADE ) @) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 30
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20

TABELA PARA SE OBTER K5 | | TABELA PARA SE OBTER K6 | | TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE PONTOS K5 INTERVALO DE PONTOS K6 INTERVALO DE PONTOS K7
DEILC DE ILG DE VP
15| £ |ILC| < |30 | O |1,2]||25| = |ILG| < |[50| O |2,0f|10| = [VP| < |20| OO | O,8
30| £ |ILC| < |36| [0 [15]|]|50| € |ILG| < |60| 0 |25]||20| = |VP| < |24 O] 1,0
36| £ |ILC| < |39| 0O (1,8]]|60| < |ILG| < |65| O |3,0](24| = |VP| < |26 0| 1,2
39| £ |ILC| < |51| O (21]|]|65] £ |ILG| < |85 | O |35]||26| = |VP|< |34 0|14
ILC| 2 |51| O [2,4 ILG| 2 |85 | [ |4,0 VP| 2 (34| 0| 16
VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA VALOR ASSUMIDO PARA
K5 = K6 = K7 =
Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:
D = Disponibilidade Financeira Operacional
D= 125xKfxPL-SC

Onde:

PL = Patrim6nio Liquido

SC = Saldo Contratual, conforme Anexo I1X

SC = » Valor do compromisso — > Valor ja faturado, isto é, a diferenca entre a somatéria
dos compromissos e a somatoria dos valores ja faturados referentes aos
COmpromissos.
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1.2.3.3.1 A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante, e
deverd ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso devera ser entregue pelo
licitante vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Calculo da Disponibilidade

Financeira Operacional.

1.2.3.3.1.1 As formulas indicadas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos
juntado ao balanco.

1.2.3.3.1.2 o licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0
(um), Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 (um) e Grau de Endividamento
(GE) igual ou inferior a 0,5 (meio).

1.2.3.3.1.3 Na ocorréncia de algum equivoco na elaboracdo destes calculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, ndo sera motivo de inabilitacao.
1.2.3.3.1.4 Declaragéo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagdo e Capacidade Operacional
Financeira com o0s compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuicdo da
capacidade operativa ou absorcdo de disponibilidade financeira, calculada esta em fungédo do
patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo (Anexo IX).

1.2.3.3.2 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com assinatura do
contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no balanco
apresentado.

1.2.3.3.3 As empresas, cadastradas ou ndo no Portal Nacional de Contratacdes Publica (PNCP),
deverdo apresentar resultado: superior ou igual a 1,0 (um) no indice de Liquidez Geral (LG); superior
ou igual a 0,5 (meio) no indice de Solvéncia Geral (SG); superior ou igual a 1,0 (um) no indice de
Liquidez Corrente (LC).

1.2.3.3.4 As empresas que apresentarem resultado inferior a 1 (um) nos indices de Liquidez Geral
(LG) e de Liquidez Corrente (LC), resultado inferior a 0,5 (meio) no indice de Solvéncia Geral (SG) e
resultado superior a 0,5 (meio) no indice de Grau de Endividamento (GE), deverdo comprovar capital
social ou patriménio liquido de no minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo
ou item pertinente.

1.2.4 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAQO TECNICA:

1.2.4.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
Para a comprovacao de Qualificac@o Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.2.4.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.
a.1l) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana,

devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parané antes da assinatura do contrato.

b) Demonstracdo por meio de Certiddo de Acervo Técnico-Operacional (CAO) ou
Declaracéo(des), fornecida(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove
experiéncia na execucado de instalacdes elétricas de baixa tensdo, com area de no minimo
100 m2.

c) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condi¢Bes e peculiaridades da contratagédo, conforme Anexo VII.

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada para contratagédo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°

10.086, de 2022.
Atualizacdo: Fevereiro/2025

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 26/11/2025 14:12. Inserido ao protocolo 24.617.344-3 por: Marina Hisae Hirose em: 26/11/2025 13:03. Demais
assinaturas na folha 355a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:

df45fa6818e827cf804f59ee9558532e




l Protocolo n° 24.617.344-3 Concorréncia Eletrdnica n° 90009/2025 — EDITAL GMS n° 196 (pagina 61 de 63 \

c.1) A Declaracdo € um documento indispensavel a ser entreque, sendo que a sua auséncia
inabilitard o Licitante.

d) A vistoria técnica ter& por finalidade:

d.1) Conhecimento das condi¢des locais onde sera prestado o servico, para efetuar as medicdes
e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracao de sua proposta, bem como
para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.

d.2) Alegacbes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condicdes locais
pertinentes a execucdo do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamaces futuras, nem
desobrigam a execucao do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servicos, a
partir da assinatura do contrato, serédo de responsabilidade do contratado.

1.2.4.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentacdo relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:

a) Adeclaracédo de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A comprovacao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela
execucdo dos servicos constantes na alinea “b” do item 1.2.4.1.1, com a comprovacdo de
pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo de
Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servigcos constantes na alinea “b” do item
1.24.1.1.

c) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.l Carteira de Trabalho;

c.2 Certiddo do CREA;

c.3 Certiddo do CAU;

c.4 Contrato Social;

c.5 Contrato de prestacéo de servigos;

c.6 Contrato de Trabalho registrado na DRT;

c.7 Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela
obra ou servico licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso
do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo
devera(do) participar da obra ou servigo objeto da licitacéo.

e) Devera ser apresentado, ho minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovacgdo de execu¢do dos servicos constantes
na alinea “b” do item 1.2.4.1.1.

f) Apresentar a(s) Certiddo(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

1. Declaracao de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2. Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato,
os vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da
presente licitagcdo (Anexo V).
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3. Declaracédo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999)
(Anexo VI).

4. Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

5. Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa
devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracbes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera
construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exética ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31
de maio de 2005.

1.2.5 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo Simplificada original
da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além de Declaracdo escrita
(Anexo 1V), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificacdo da condigcéo de
microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a
usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006,
bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolu¢do n.° 1.418,
de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra horma que vier a substituir (art. 122,
paragrafo Unico, do Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022).

1.2.6 De acordo com o art. 43, 81°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovacgdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacao
da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certidéo negativa.

1.2.6.1 A prorrogacado do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragao
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipotese de urgéncia da contratacdo, devidamente
justificada.

1.2.7 A ndo-regularizagdo da documenta¢do, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito & contratacao, sem prejuizo das san¢fes previstas no art. 156 da Lei Federal
n. 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgdo ou entidade responsavel pelo processo licitatorio
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitacao.

1.2.8 Na hipotese do item 1.2.6, as microempresas e as empresas de pequeno porte deveréo
apresentar toda a documentagcdo exigida para efeito de comprovagcdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

1.2.9 Eventuais informacdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagéo do respectivo documento atualizado.

1.3 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e 0 CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a
filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, 0 CNPJ da filial devera constar
da proposta.
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ANEXO XV

DECLARAGAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.2 XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.c XXXXXXXX e do CPF n. XXXXXXXX,
DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitacdo e que possui as condicdes de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar desta licitacdo e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagéo;

1.2. referentes a participagdes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos e eletrdnicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informacdes sobre cénjuges;

1.7. relagbes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. sancdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administragcao Publica;

1.10. informacgBes sobre eventuais condenag¢des no plano criminal ou por improbidade administrativa,
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informacgdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal

Procuradoria-Geral do Estado do Parana

Minuta Padronizada para contratagédo de obra (ou dos servigos especiais de engenharia) — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.°
10.086, de 2022.

Atualizacdo: Fevereiro/2025

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 26/11/2025 14:12. Inserido ao protocolo 24.617.344-3 por: Marina Hisae Hirose em: 26/11/2025 13:03. Demais
assinaturas na folha 355a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
df45fa6818e827cf804f59ee9558532e
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Documento: EDITAL900092025EProtoc24.617.3443.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: Leandro Vanalli em 26/11/2025 14:12.

Assinatura Simples realizada por: Vanessa Carvalho Fenelon (XXX.302.929-XX) em 26/11/2025 14:14 Local: UEM/PAD/DMP/COP/LIC.

Inserido ao protocolo 24.617.344-3 por: Marina Hisae Hirose em: 26/11/2025 13:03.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:




