Estado de Santa Catarina
Municipio de Jardinépolis

PREFEITURA MUNICIPAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 57/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 08/2026

TERCEIRA RETIFICACAO DO EDITAL

A TERCEIRA RETIFICACAO altera apenas a data de abertura da sessao publica para
dia 04/08/2026. A alteracao faz-se necessaria devido a uma inconsisténcia na
publicacao da licitagdo no DOE/SC (Diario Oficial do Estado).

O Municipio torna publica a 22 Retificagdao do Edital, promovendo as seguintes
alteracoes:

1.

Da Nao Aplicagao do Tratamento Diferenciado (LC n° 123/2006): Altera-se a
Secao 7 e demais disposicoes da Lei Complementar n® 123/2006 por sua nao
aplicagdo. Por se tratar de obra de engenharia cujo valor estimado (R$
4.840.473,38) ultrapassa o limite de receita bruta para enquadramento como
Empresa de Pequeno Porte (EPP), ndo serao aplicados os beneficios previstos
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, nos termos do art. 4°, § 1°,
inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

Da Nao aplicagdo do Anexo V: Em razdo da ndo aplicagdo do tratamento
diferenciado, fica sem efeito a exigéncia de apresentacao do Anexo V — Declara
LC 123/2006.

Altera-se também o inciso Xlll do Preambulo, a nova redacio esclarece que
o prazo se refere a intencgao de recorrer, e ndo a apresentacao do recurso em si.

4. Da Nova Data da Sessao: A abertura da sessao publica fica remarcada para o

ca-29/072026-

Ficam ratificadas todas as demais clausulas e condigdes do Edital e de seus anexos
que nao foram alteradas por este instrumento.

A presente contratagao ficara vinculada ao recebimento de recursos do Programa
Estrada Boa Rural, mediante Convénio Simplificado a ser celebrado com o Estado de
Santa Catarina.
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1) PREAMBULO

1) O Municipio de Jardinépolis, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ n°
80.637.457/0001-40, leva ao conhecimento dos interessados a realizacdo do seguinte
processo de contratacao:

VI -

VIl -

Regime legal:

a) Lein®14.133/2021;

b) LoiC © 123/2006:

c¢) Decreto Municipal n°® 7.179/2026 —
(https://jardinopolis.sc.gov.br/legislacao/decreto-no-7-179-2026-de-20-de-
fevereiro-de-2026/).

d) Portaria n® 119/2025 —
(https://jardinopolis.sc.gov.br/legislacao/portaria-n-119-2025-de-24-de-
marco-de-2025/)

Modalidade:
a) Concorréncia (art. 6°, XXXVIII)

Regime de Execuc¢ao Indireta: Empreitada por preco global

Critério de Julgamento:
a) Menor preco global

Modo de disputa:
a) Aberto

Forma:

a) Eletrénico (art. 17, § 2°)

Plataforma:
a) Portal de Compras Publicas
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)

1.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverao credenciar-
se, previamente, perante o sistema eletrbnico provido pelo Portal de
Compras Publicas, por meio do sitio www.portaldecompraspublicas.com.br.
1.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverao dispor
de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do
sistema eletronico (Portal de Compras Publicas), onde também deveréo se
informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo
instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

1.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Publicas
poderao obter maiores informacgdes na pagina
www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais duvidas
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pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-malil
falelcom@portaldecompraspublicas.com.br.

1.3. O licitante sera responsavel por todas as transagcbes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.

1.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transacéao por ela efetuada diretamente, ou
por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio
de Jardinépolis - SC responder por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

1.4. O credenciamento junto ao Portal de Compras Publicas implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunc¢ao
de sua capacidade técnica para realizagao das transagdes inerentes a est
a Concorréncia.

1.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverédo ser comunicadas
imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
1.6. A Concorréncia sera conduzido pelo Municipio de Jardinépolis-SC com
apoio técnico e operacional do Portal de Compras Publicas, que atuara
como provedor do sistema eletrénico para esta licitagao.

ONDE SE LE:
VIl- Datathorariolimit tacio.da PROPOSTA:

a)—20/07/2026
b} 07h50min thorério-de Brasiia/DE

IX - Datalhorario.d so-piblica:

a)—20/07/2026
by 08r00min-(horrio-de-Brasiia/DE

LEIA-SE:

VIl - Data/horario limite para apresentagcao da PROPOSTA:

X -

c) 04/08/2026
d)  07h59min (horario de Brasilia/DF)

Data/horario da sessao publica:

c) 04/08/2026
d)  08h00min (horario de Brasilia/DF)

Data limite para apresentagdo da proposta readequada com planilha

orcamentaria e cronograma devidamente assinados (o nao envio da
documentagao no prazo estabelecido podera acarretar a desclassificagao da
proponente):

a) Até 120 minutos apoés ser declarada a melhor proposta.
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Xl - Data/horario limite para apresentagio dos documentos de
HABILITACAO pelo licitante com a melhor proposta:
a) Até 60 minutos a contar do momento que for declarada a melhor
proposta

XIl - Intervalo entre lances:
a) R$100,00 (cem reais)

ONDE SE LE:

LEIA-SE:

XIll - Prazo para MANIFESTAGAO de intengéo de interpor recurso, contados
a partir da divulgagao do resultado:
b) Até 120 (cento e vinte) minutos, contados a partir da declaracdo do
vencedor.

XIV - Condugéo do processo licitatorio:
a) Agente de Contratacdo e Equipe de Apoio (art. 8°, § 5° da Lei n°
14.133/2021), conforme designacdo no regulamento municipal Decreto n°
7.179/2026.

2) OBJETO

1) O objeto deste processo licitatério é CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
NAS ESTRADAS MUNICIPAIS EMJ-020 E EMJ-015, ACESSO A LINHA VILA
JARDIM, NO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS/SC, VINCULADA AO PROGRAMA
ESTRADA BOA RURAL, COM EXTENSAO TOTAL PROJETADA DE 3.400,00
METROS, COMPREENDENDO SERVICOS PRELIMINARES, DRENAGEM,
TERRAPLENAGEM/PREPARO DA PLATAFORMA, EXECUCAO DE SUB-BASE E
BASE, IMPRIMACAO, PINTURA DE LIGACAO, REVESTIMENTO ASFALTICO EM
CBUQ, AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFALTICOS, SINALIZACAO
VIARIA, DEFENSA METALICA E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A ENTREGA
FUNCIONAL DA OBRA, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
COMPOSICOES DE CUSTO, PRANCHAS DO PROJETO, ART E DEMAIS
DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO, CONSIDERANDO A
PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF/SIE N° 18/2026.

Pagina S de 149



Estado de Santa Catarina

Municipio de Jardinépolis

PREFEITURA MUNICIPAL

2) O objeto esta fundamentado (art. 18, | e Il da Lei n® 14.133/2021):
I - Estudo Técnico Preliminar — ETP n° 25/2026 (ANEXO I);
Il - Termo de Referéncia — TR n° 25/2026 (ANEXO II).

3) Valor do objeto: R$ 4.840.473,38 (quatro milhdes, oitocentos e quarenta mil,
quatrocentos e setenta e trés reais e trinta e oito centavos)

4) SUBCONTRATACAO: nado sera permitida a subcontratagéo, total ou parcial, do
objeto, conforme justificado no ETP n° 25/2026 (Secdo 7.3) — ANEXO I, e no TR n°
25/2026 (Segao 6.7) — ANEXO II.

3) PREVISAO DE RECURSOS ORGAMENTARIOS

1) As despesas decorrentes deste processo licitatério correrao por conta:

Dotacao: 246

Orgao: 08

Unidade: 001

Acéo: 1035 — Infra Estrutura de Transporte: Pavimentacao, Passeios e Obras
Complementares

Vinculo: 175470000000 - OPERACAO DE CREDITO - OUTROS

Elemento: 3449051910000000000 — Aplicacbes diretas — Obras em andamento

Dotacao: 136

Orgao: 08

Unidade: 001

Acéo: 1035 — Infra Estrutura de Transporte: Pavimentacao, Passeios e Obras
Complementares

Vinculo: 150070000000 - RECURSOS ORDINARIOS - IMPOSTOS

Elemento: 3449051910000000000 — Aplicacoes diretas — Obras em andamento

Dotacao: 316

Orgéo: 08

Unidade: 001

Acgdo: 1035 — Infra Estrutura de Transporte: Pavimentagao, Passeios e Obras
Complementares

Vinculo: 250070000000 - SUPERAVIT - RECURSOS ORDINARIOS — IMPOSTOS
Elemento: 3449051910000000000 — Aplicagdes diretas — Obras em andamento

4) ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGAO AO EDITAL

1) Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por
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irregularidade na aplicagao da legislagéo vigente ou para solicitar esclarecimento
sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data
de abertura do certame (art. 164 da Lei n° 14.133/2021).

2) A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame (art. 164, p. U. da Lei n°® 14.133/2021).

3) Eventuais modificagdes no edital implicarao nova divulgagao na mesma forma de sua
divulgacgao inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos
originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagao das propostas (art.
55,8 1°da Lei n® 14.133/2021).

5) VEDAGOES PARA DISPUTAR O CERTAME E PARTICIPAR DA
EXECUGCAO DO CONTRATO

1) Sao vedagbes para disputar o certame e participar da execugéo do contrato, direta
ou indiretamente, nos termos da Lei n°® 14.133/2021:

- Agente publico de érgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria (art. 9°, § 1°);
Il - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens
a ele relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico (art. 14, | c/c § 3°);
lll - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios
(art._14, 1). Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdmico (art. 14, § 3°);
IV- Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangédo que lhe foi
imposta (art. 14, l);
Obs. 1: Este impedimento também ¢é aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
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efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante (art. 14, § 3°).
V - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitacdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestéo do contrato, ou que deles seja cdbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, 1V);
VI - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976 — Dispbe sobre as Sociedades por Acdes,
concorrendo entre si (art. 14, V);
VIl - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracado de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista (art. 14, VI);
VIII - Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre
o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021 (art. 14, § 5°);
IX - E impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais
de um consorcio ou de forma isolada (art. 15, 1V);
X - Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou de agente publico que
desempenhe fungédo na licitagao ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato
(art. 48, p. u.);
Xl - Vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 122, § 3°).

2) O licitante devera apresentar declaracao que nao incorre nos impedimentos (ANEXO
).
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6) CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS - LGPD (LEI

N° 13.709/2018)

1) Para finalidade da efetiva participacdo do LICITANTE no certame, o MUNICIPIO fara
tratamento dos dados pessoais definidos neste edital, dos representantes legais e
outros, e, zelara e responsabilizar-se-a pela protecao de dados e privacidade.

2) O LICITANTE obriga-se durante a participagéo de todas as fases do certame, a atuar
em conformidade com a legislagao vigente sobre protecdo de dados pessoais e dados
pessoais sensiveis, em especial os regulamentos municipais e a Lei n° 13.709/2018
(LGPD), empenhando-se em proceder a todo tratamento de dados pessoais que venha
a mostrar-se necessario, em conformidade com este edital.

3) O MUNICIPIO e o LICITANTE, quando do tratamento de dados pessoais, o fara de
acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e/ou 14 da Lei n°
13.709/2018 (LGPD), e para propésitos legitimos, especificos, explicitos e informados
ao titular.

4) O LICITANTE declara que tem ciéncia da existéncia da Lei n® 13.709/2018 (LGPD) e
devera garantir, por seu representante legal e/ou pelo seu procurador, a
confidencialidade dos dados pessoais a que tem acesso, devera zelar e responsabilizar-
se pela protecado dos dados e privacidade, respondendo pelos danos que possa causar
(ANEXO V).

5) E vedado ao LICITANTE a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia do certame, para finalidade distinta da participacdo deste. As partes
deveréao, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigacdes que
Ihes forem impostas de acordo com regulamentos e leis aplicaveis a protegao de dados
pessoais.

6) O LICITANTE fica obrigada a notificar o MUNICIPIO, em até 24 (vinte e quatro) horas,
a respeito de qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais,
situagdes acidentais ou ilicitas de destruicédo, perda, alteragao, comunicagao, qualquer
nao cumprimento (ainda que suspeito) das disposi¢cbes legais relativas a protecao de
dados pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei n® 13.709/2018 (LGPD).
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7) As partes, em razao das infragdes cometidas as normas previstas, ficam sujeitas as
sancbes administrativas, civeis e criminais aplicaveis, por qualquer acgao ilicita, que
causar danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados
pessoais.

8) O LICITANTE sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de
ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa
ou penalidade imposta ao MUNICIPIO e/ou a terceiros, diretamente resultantes do
descumprimento pelo LICITANTE de qualquer das clausulas previstas neste edital
quanto a prote¢ao e uso dos dados pessoais.

9) As partes cooperarao entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio
dos direitos dos titulares previstos na Lei n° 13.709/2018 (LGPD) e nas leis e
regulamentos de protecédo de dados em vigor e também no atendimento de requisicdes
e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Tribunal de Contas e Orgéos
de controle administrativo.

10) As clausulas de protegcdo de dados deste edital, permanecem durante toda
execucdo do objeto ora licitado, sem prejuizo de novas clausulas definidas no
instrumento contratual resultante deste certame, na medida de abrangéncia dentro de
seu escopo, e, ainda que encerrada vigéncia do instrumento contratual, os deveres
previstos devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de
responsabilizagao.

11) Por ocasiao da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedor(es) do certame,
deverao seguir um conjunto de premissas, politicas, especificagdes técnicas, devendo
estar alinhadas com a legislagdo vigente e as melhores praticas de mercado, afim de
assegurarem adequado nivel de seguranga em relacdo aos possiveis riscos gerados
pelo tratamento de dados pessoais, na sua estrutura organizacional.

12) Por ocasiao da assinatura do contrato, o(s) LICITANTE(S) vencedora(s) do certame,
informardo ao MUNICIPIO, dos dados de contato do seu respectivo Encarregado de
Dados, conforme exigido nos documentos de habilitacdo juridica.

13) Para maiores informagdes, podera entrarem contato por meio do endereco
eletrbnico de e-mail ouvidoria@jardinopolis.sc.gov.br, ou pelo telefone (49) 3337-0004.
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ONDE SE LE:
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LEIA-SE:

1) Considerando que o objeto da presente contratacdo consiste em obra de engenharia
e que o valor estimado da licitagdo ¢ de R$ 4.840.473,38, superior a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
atualmente fixada em R$ 4.800.000,00, ndo serdo aplicadas, neste certame, as
disposicoes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, nos termos do art. 4°,
§ 1°,inciso I, da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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2) Dessa forma, ndo havera tratamento favorecido e diferenciado as microempresas e
empresas de pequeno porte quanto a regularizacao fiscal e trabalhista tardia, empate
ficto, licitacdo exclusiva, cota reservada ou demais beneficios previstos nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar n° 123/2006, sem prejuizo da participagdo de empresas
enquadradas como ME ou EPP no certame em igualdade de condi¢gdes com as demais
licitantes.

8) PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS

1) E impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada (art. 15, IV da Lei n® 14.133/2021).

2) A responsabilidade dos integrantes € solidaria pelos atos praticados em consércio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execugdo do contrato (art. 15, V da Lei n°
14.133/2021).

3) A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pela
Administragao Publica Municipal e condicionada a comprovagao de que a nova empresa
do consoércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacao
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio (art. 15, §
5° da Lei n°® 14.133/2021).

4) Na fase de habilitagao:

|- TECNICA: é admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado

(art. 15, lll — primeira parte, da Lei n° 14.133/2021);

Il- ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Admissao do somatorio dos valores de cada consorciado (art. 15, Il —
sequnda parte, da Lei n°® 14.133/2021);
b) Acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o
valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econémico-financeira,
salvo justificagao (art. 15, § 1° da Lei n® 14.133/2021); o referido acréscimo
nao se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei (art. 15, § 2°
da Lei n® 14.133/2021).

Pagina 13 de 149


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15iv
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15v
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15v
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15%C2%A75
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art15%C2%A72

" Estado de Santa Catarina

B oA

%1;‘ ﬁ Municipio de Jardinépolis
PREFEITURA MUNICIPAL

5) A assinatura do contrato sera condicionada a (art. 15, § 3° da Lei n® 14.133/2021):

Comprovacido de compromisso publico ou particular de constituicdo de

consorcio, subscrito pelos consorciados (art. 15, | da Lei n°® 14.133/2021);

Indicagdo da empresa lider do consoércio, que sera responsavel por sua

representacao perante a Administragao (art. 15, Il da Lei n® 14.133/2021).

9) PARTICIPAGAO DE COOPERATIVAS

1) Conforme art. 16 da Lei n® 14.133/2021, os profissionais organizados sob a forma de
cooperativa poderdo participar de licitagdo quando:

A constituicdo e o funcionamento da cooperativa observarem as regras

estabelecidas na legislagado aplicavel, em especial:

a) Lein®5.764, de 16 de dezembro de 1971 — Define a Politica Nacional
de Cooperativismo, institui o regime juridico das sociedades cooperativas, e
da outras providéncias;

b) Lein®12.690, de 19 de julho de 2012 — Dispde sobre a organizagéo e
o funcionamento das Cooperativas de Trabalho, institui o Programa
Nacional de Fomento as Cooperativas de Trabalho - PRONACOORP; e
revoga o paragrafo unico do art. 442 da Consolidagéo das Leis do Trabalho
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

c) Lei Complementar n°® 130, de 17 de abril de 2009 — Dispbe sobre o
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e revoga dispositivos das Leis
n% 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
A cooperativa apresentar demonstrativo de atuagdo em regime cooperado,

com reparticado de receitas e despesas entre os cooperados;

Qualquer cooperado, com igual qualificagao, for capaz de executar o objeto

contratado, vedado a Administracao indicar nominalmente pessoas;

v -

O objeto da licitagao referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas

na Lein® 12.690, de 19 de julho de 2012, a servigos especializados constantes do

objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar a sua
atuacgao.

2) Conforme art. 34 da Lei n® 11.488/2007, aplica-se as sociedades cooperativas que
tenham auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta até o limite definido no inciso
Il docaputdo art. 3°da Lei Complementar n°® 123/2006, nela incluidos os atos

cooperados e nao-cooperados, o disposto nos Capitulos V a X (art. 42 ao 67-A), na
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Secdo IV do Capitulo Xl (art. 73 e 73-A), e no Capitulo XII (art. 74 ao 75-B) da referida
Lei Complementar.

10) REGRAS GERAIS PARA DOCUMENTAGAO

1) Conforme art. 12 da Lei n® 14.133/2021:

I- Os documentos serdo produzidos por escrito, com data e local de sua
realizagao e assinatura dos responsaveis;

- Os valores, os precos e os custos utilizados terdo como expressio
monetaria a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 52 da Lei n°
14.133/2021 (licitagdes internacionais);

lll - O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam
a afericdo da qualificacdo do licitante ou a compreensao do conteiudo de sua
proposta nao importara seu afastamento da licitagdo ou a invalidacdo do processo;
IV- A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular
podera ser feita perante agente da Administragdo Publica Municipal, mediante
apresentacao de original ou de declaracdo de autenticidade por advogado, sob
sua responsabilidade pessoal;

V - O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de
autenticidade, salvo imposicao legal;

VI - Os atos serao preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam
produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrénico;

VIl - E permitida a identificacdo e assinatura digital por pessoa fisica ou juridica
em meio eletrbnico, mediante certificado digital emitido em ambito da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil).

11) FASES DE PROPOSTA E HABILITAGAO

1) Para este certame, a sequéncia das fases sera (art. 17, caput da Lei n® 14.133/2021):

1° PROPOSTA;
2° HABILITACAO.

2) A fase RECURSAL sera unica (art. 165, § 1°, Il da Lei n® 14.133/2021).
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12) CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

1) CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
1) Para elaboragao e apresentacao das propostas o licitante deve:

I - Levar em consideracdo o disposto neste edital e em seus anexos;

Il - Nao ofertar proposta com valor superior ao indicado neste edital;

lll - Apresentar declaragéo de que sua proposta compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas (art. 63, § 1° da Lei n® 14.133/2021);

IV - Encaminhar proposta na data e local indicados no predmbulo;

V - A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias, contados da
data da abertura da sessao, sendo que decorrido o prazo de validade da proposta
sem convocacao para contratagao, ficara o licitante liberado do compromisso
assumido.

2) O conteudo das propostas € sigiloso até a abertura da sessao publica (art. 13, | da
Lei n°® 14.133/2021), sob pena de incurséo no art. 337-J do Cédigo Penal.

2.1) Durante a sessdo publica, a comunicagédo entre o agente de contratagdo e os
licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do
sistema eletrénico.

2.2) Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo
publica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado
do sistema, inclusive quanto ao ndo encaminhamento de documento afeto a proposta.

2.3) No caso de a desconexao do agente de contratagao persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa automaticamente e tera reinicio somente
apos comunicagao expressa aos participantes no sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br.

' Violagao de sigilo em licitagao

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatério ou proporcionar a terceiro o ensejo de
devassa-lo:

Pena - detengao, de 2 (dois) anos a 3 (trés) anos, e multa.

Pagina 16 de 149


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art63%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art13i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art13i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm#art337j
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art337j

Estado de Santa Catarina

Municipio de Jardinépolis

PREFEITURA MUNICIPAL

3) Quanto aos lances:

| - Os licitantes poderdo encaminhar lances publicos, sucessivos e decrescentes, sendo
que os lances deverao ser inferiores ao ultimo ofertado por ele préprio, respeitado o
intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios (iguais ou superiores ao menor ja ofertado) quanto em relacao
a proposta que cobrir a melhor oferta;

Il - Apdés a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relagcdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de
contratacdo podera admitir o reinicio da disputa.

4) MODO DE DISPUTA: ABERTO

5) EXEQUIBILIDADE:

5.1) O Municipio podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas
de preco ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada (art. 59, § 2° da Lei n°
14.133/2021).

5.2) OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

I- No caso de a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orgado pela
Administracao, deve o licitante apresentar garantia, equivalente a diferenga entre
o valor or¢gado pela Administragdo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigidas neste edital (art. 59, § 5° da Lei n® 14.133/2021);

Il - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% do valor maximo definido pela Administragao Publica Municipal
(art. 59, § 4° da Lei n°® 14.133/2021).

6) NEGOCIACAO (art. 61 da Lei n® 14.133/2021):

6.1) O agente de contratagdo ou a comissao de contratagdo, quando o substituir, com o
auxilio da equipe de apoio, devera realizar avaliagdo sobre o potencial sobrepreco
relativo a proposta de preco.

6.2) Constatado o risco de sobreprego, o agente de contratagdo ou a comissao de
contratagdo, quando o substituir, devera negociar condicées mais vantajosa.

6.3) A negociagao sera acompanhada pelos demais licitantes.

6.4) Quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em
razdo de sobrepreco, a analise de propostas e a negociagao podera ser feita com os
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demais licitantes classificados, respeitada a ordem de classificagao, até a selegao da
proposta que melhor atenda a este edital.

6.5) Concluida a negociacao, se houver:

I- O resultado sera registrado na ata da sessao publica, devendo esta ser
anexada aos autos do processo de contratagao;

Il - Devera ser solicitado o envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, adequada a proposta ofertada, apds a negociacéo.

7) REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

1) No regime de empreitada por preco unitario, os pagamentos serao calculados com
base nos quantitativos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao,
multiplicados pelos respectivos precos unitarios contratados, observados os limites do
contrato e da planilha orgamentaria.

13) VERIFICAGAO DE IMPEDIMENTOS NO CEIS E CNEP

1) Téo logo o Municipio tenha conhecimento fornecedor interessado em participar do
certame, sera verificada a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame
ou futura contratagcdo, mediante consulta aos seguintes cadastros mantidos pela
Controladoria-Geral da Unido (CGU):

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);
b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

2) A consulta sera feita no seguinte link: https://certidoes.cqu.gov.br/

3) A consulta aos cadastros acima referidos sera realizada em nome do fornecedor e
também de seu sécio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n°® 8.429/1992 (Dispbe
sobre as sangdes aplicaveis em virtude da pratica de atos de improbidade
administrativa, de que trata o § 4° do art. 37 da Constituigdo Federal;, e da outras
providéncias).

4) A verificagao visa coibir o disposto no art. 337-M do Codigo Penal?.

2 Contratagio inidénea

Art. 337-M. Admitir a licitagdo empresa ou profissional declarado inidéneo:
Pena - recluséo, de 1 (um) ano a 3 (trés) anos, e multa.

§ 1° Celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidéneo:
Pena - recluséo, de 3 (trés) anos a 6 (seis) anos, e multa.
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14) DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1) JULGAMENTO DE PROPOSTA

1) Serdo desclassificadas as propostas que (art. 59, caput, da Lei n°® 14.133/2021):

| - Contiverem vicios insanaveis;

Il - Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

lll - Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢camento
estimado para a contratacéo;

IV- N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragdo Publica Municipal;

V - Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital,
desde que insanavel;

VI - Nao apresentarem declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, § 1°
da Lei n® 14.133/2021).

VIl - Apresentarem precgos unitarios incompativeis com o mercado ou que
evidenciem jogo de planilha, sobrepreco em itens isolados ou transferéncia
artificial de custos entre itens da planilha orgamentaria.

3) EMPATE:

3.1) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serédo utilizados os seguintes
critérios de desempate, nesta ordem (art. 60, caput da Lei n°® 14.133/2021):

I - Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

Il - Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto
de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133/2021;

lll - Desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho;

IV - Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme

§ 2° Incide na mesma pena do caput deste artigo aquele que, declarado inidbneo, venha a participar de licitagéo e, na
mesma pena do § 1° deste artigo, aquele que, declarado inidéneo, venha a contratar com a Administragédo Publica.
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orientagdes dos 6rgaos de controle, quando existir.

3.2) O critério previsto no inciso | do item anterior sera aplicado apenas com relagao a
proposta de prego.

4) DIREITO DE PREFERENCIA:

4.1) Em igualdade de condigbes, se nado houver desempate, sera assegurada
preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por (art. 60,
§ 1°da Lei n°® 14.133/2021):

| - Empresas estabelecidas no territério do Estado de Santa Catarina;

Il - Empresas brasileiras;

lll - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

IV - Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009 (Institui a Politica Nacional sobre Mudanca
do Clima - PNMC e da outras providéncias).

15) DA HABILITAGAO

1) Encerrado o julgamento das propostas, sera exigido do licitante com a melhor
proposta os documentos de habilitacdo, o qual devera apresentar os documentos na
data e hora informados no preambulo (art. 63, |l da Lei n® 14.133/2021):

1.1) Os documentos encaminhados deverao estar em nome do licitante, com indicagéo
precisa de dados capazes de qualificar inequivocamente o licitante.

2) Em se tratando de licitante apto a usufruir dos beneficios da Lei Complementar n°
123/2006:

I- Devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricéo (art. 43);

Il - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e
trabalhista, sera assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo Publica
Municipal, para regularizacdo da documentagdo, para pagamento ou
parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa (art. 43, § 1°);
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lll - A ndo-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto anteriormente,
implicara decadéncia do direito a contratagcédo, sem prejuizo das sangdes previstas
na Lei n° 14.133/2021, sendo facultado a Administragcdo Publica Municipal
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo (art. 43, § 2°).

3) Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (art. 64 da
Lei n® 14.133/2021):

I- Complementacio de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame;

Il - Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

3.1) Na analise dos documentos de habilitagdo, o agente de contratacdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagado e classificagao (art. 64, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

4) Documentos a serem apresentados (art. 62 ao 70 da Lei n® 14.133/2021)

4.1) PESSOA JURIDICA

|- Declaragdo que atende aos requisitos de habilitagdo (art. 63, | da Lei n°
14.133/2021)

Il - Declaragdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da
Lein® 8.213/91 (art. 63, IV da Lei n® 14.133/2021)

i - Declaragéao inexisténcia de impedimentos de licitar (ANEXO III)

IV- HABILITACAO JURIDICA (art. 66 da Lei n® 14.133/2021):
a) Comprovagao da existéncia juridica da pessoa, como:
i) Estatuto ou contrato social;
ii) Ato constitutivo;
iii) Registro comercial;
iv) Decreto de autorizagao.

V- HABILITACAO TECNICA (art. 67 da Lei n° 14.133/2021):
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a)

b)

c)

Comprovacéo de registro vigente e valido em nome da licitante no
CREA/CAU ou Conselho competente, desde que compativel com o
objeto da contratagao;

A licitante devera apresentar Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA; Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
expedido pelo CAU; ou documento equivalente emitido pelo conselho
profissional competente, em nome do profissional indicado como
responsavel técnico pela execucdo do objeto, com registro ativo no
respectivo conselho, cujo vinculo com a licitante devera ser comprovado
nos termos da letra “d”.

I. O acervo técnico devera demonstrar que o referido profissional
participou da execucao de obra ou servico de engenharia com
caracteristicas compativeis com o objeto licitado, admitindo-se,
para esse fim, experiéncias anteriores em pavimentacao asfaltica,
recapeamento asfaltico, restauracdo de pavimento, execucao de
revestimento asfaltico usinado a quente ou servigo tecnicamente
equivalente, ainda que identificado por nomenclaturas diversas,
tais como CBUQ, CAUQ, concreto asfaltico, massa asfaltica
usinada a quente ou revestimento asfaltico similar.

II.  Nao sera exigido quantitativo minimo para fins de qualificacao
técnico-profissional, bastando que o acervo apresentado
comprove experiéncia anterior compativel com a natureza e a
complexidade da obra.

lll.  Sera admitida a apresentacdo de uma ou mais CATs, RRTs,
atestados ou documentos equivalentes, desde que os
documentos apresentados sejam regulares, verificaveis e
demonstrem experiéncia técnica compativel com o objeto da
contratacdo, preservada a possibilidade de diligéncia pela
Administracdo para esclarecimento ou confirmagcdo das
informacdes apresentadas.

A licitante devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica, em seu
nome, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove a execugao anterior de obra ou servico de engenharia com
caracteristicas compativeis com o objeto licitado;

I. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional,
serdo admitidos atestados relativos a execug¢ao de pavimentagao
asfaltica, recapeamento asfaltico, restauragdo de pavimento,
execugao de revestimento asfaltico usinado a quente ou servigo
tecnicamente equivalente, ainda que identificado por
nomenclaturas diversas, tais como CBUQ, CAUQ, concreto
asfaltico, massa asféltica usinada a quente ou revestimento
asfaltico similar.
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Nao sera exigido quantitativo minimo para fins de qualificagédo
técnico-operacional, bastando que o atestado apresentado
demonstre que a licitante possui experiéncia anterior compativel
com a natureza, a complexidade e a responsabilidade operacional
da obra pretendida.

Sera admitida a apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, desde que os documentos apresentados se
refiram a servicos de caracteristicas técnicas compativeis com o
objeto, executados de forma regular e passiveis de verificagdo
pela Administracao.

d) A licitante devera realizar a comprovacéao de vinculo com o profissional
indicado, sendo admitidas as seguintes formas™:

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

Vinculo empregaticio formal através de copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em que conste o
licitante como empregador;

Contrato de prestacao de servigos celebrado entre o licitante
e o profissional, regido pela legislacao civil,

contrato social do licitante, do qual conste o profissional como
socio; ou

Declaracao de contratacao futura do profissional detentor do
atestado apresentado. Essa declaracdo deve ser
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional,
autorizando a utilizacdo de seus atestados e certificando seu
compromisso de participacdo na execucao do contrato, caso
o licitante sagre-se vencedor do certame.

e) Sera facultada a licitante a realizagéo de visita técnica ao local da obra,
situado nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha
Vila Jardim, no Municipio de Jardinépolis/SC, com o objetivo de conhecer
as condicdes locais de execucao, acessos, interferéncias, caracteristicas

da via,

drenagem existente, areas adjacentes e demais elementos que

possam influenciar a formulacdo da proposta.

A licitante que realizar a visita técnica devera apresentar
Atestado ou Comprovante de Visita Técnica emitido pelo
Municipio de Jardinépolis/SC, contendo, no minimo, a
identificagcdo da licitante, CNPJ, nome e identificagdo do
representante que compareceu a visita, data da realizagao,
local visitado e assinatura do servidor municipal responsavel
pelo acompanhamento.

A visita podera ser realizada por representante indicado pela
licitante, ndo sendo obrigatdria a presenga do responsavel
técnico, vedada a imposicdo de condigdo que restrinja
indevidamente a competitividade.
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VI -

M. A realizacdo da visita técnica ndo sera obrigatéria. A licitante
que optar por nao realiza-la devera apresentar Declaragcao
de Nao Realizagao de Visita Técnica e de Conhecimento
das Condigdes Locais, em seu nome, declarando que
possui pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
do local da obra, bem como das informagdes necessarias a
formulacao da proposta e a execug¢ao do objeto.

V. A auséncia de visita técnica nao podera ser utilizada
posteriormente como justificativa para desconhecimento das
condicbes ordinarias e verificaveis do local da obra, sem
prejuizo da analise, pela Administragdo, de fatos
supervenientes, imprevisiveis, de forca maior, caso fortuito,
alteracbes de projeto ou condicdes nao identificaveis
previamente pelos meios ordinarios de diligéncia

HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei n°

14.133/2021):

VIl -

a) CNPJ;

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, SE
HOUVER, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compativel com o objeto contratual;

¢) Regularidade com a Fazenda federal e com a Seguridade Social:

i) Pessoa Juridica:
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointerne
t/PJ/Emitir;

d) Regularidade com a Fazenda estadual do domicilio ou sede do
licitante;
e) Regularidade com a Fazenda municipal do domicilio ou sede do
licitante;

f) Regularidade com o} FGTS: https://consulta-
crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
g) Regularidade com a Justica do Trabalho:

https://www.tst.jus.br/certidao1

h) Cumprimento do art. 7°, XXXIlI da CF/88: proibicdo de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho
a menores de dezesseis anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de
quatorze anos.

HABILITACAO ECONOMICO FINANCEIRA (art. 69 da Lei n® 14.133/2021):
a) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor
da sede do licitante;
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5) Se o licitante nao atender as exigéncias de habilitagdo, o agente de contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a selecao da proposta que melhor atenda a este edital.

6) Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, o licitante sera
declarado o vencedor.

16) DOS RECURSOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAGAO

1) Cabe recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagcao ou de
lavratura da ata, em face de (art. 165, | da Lei n°® 14.133/2021):

I-  Julgamento das propostas;

Il - Ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

lll - Anulagéo ou revogacéao da licitacio;

IV - Extincdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da
Administragao.

2) Se apresentado recurso em virtude do disposto em | ou Il do item anterior, seréo
observadas as seguintes disposigdes (art. 165, § 1° da Lei n® 14.133/2021):

I- Aintencgdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentacéo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacgao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo ou, na hipotese
de adocédo da inversao de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n°® 14.133/2021,
da ata de julgamento;

Il - A apreciacao dar-se-a em fase Unica.

3) O recurso para os casos indicados no item 1:

|- Sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida (art. 165, § 2° [primeira parte] da Lei n® 14.133/2021);

Il - Apresentado o recurso, inicia prazo de 3 (trés) dias Uteis para contrarrazdes,
a partir da data de intimagao pessoal ou de divulgacao da interposi¢ao do recurso
(art. 165, § 4° da Lei n°® 14.133/2021);

lll - Encerrado o prazo para apresentagao das contrarrazdes, a autoridade que
tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida analisara o recurso e as
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contrarrazdes (se apresentadas) e proferira decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis
(art. 165, § 2° da Lei n°® 14.133/2021 — primeira parte);

IV - Se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo, encaminhara o recurso com a sua
motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos (art. 165, § 2°
da Lei n° 14.133/2021 — sequnda parte);

V - O acolhimento do recurso implicara invalidagao apenas de ato insuscetivel
de aproveitamento (art. 165, § 3°da Lei n° 14.133/2021).

4) Dos atos que nao cabem recurso, cabe pedido de reconsideracio, no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da data de intimacéo (art. 165, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

5) Quando aplicada sangéao prevista no art. 156 da Lei n® 14.133/2021:

I- Caberecurso (art. 166 da Lei n°® 14.133/2021):
a) Sangdes previstas nos incisos |, Il e Ill do caput do art. 156 desta Lei;
b) Recurso deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacéo;
c) Dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, para
apreciacao e decisdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;
d) Se nao houver reconsideracao da decisao, sera encaminhado recurso
com sua motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.
Il - Cabe pedido de reconsideracao (art. 167 da Lei n® 14.133/2021):
a) Sangao prevista no inciso 1V do caput do art. 156 desta Lei;
b) Pedido deve ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacéo;
c) Decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

6) Sobre recursos e pedidos de reconsideragéo:

I- O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou
da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente
(art. 168, caput da Lei n°® 14.133/2021);

Il - Na elaboragdo de suas decisdes, a autoridade competente sera auxiliada
pelo 6rgdo de assessoramento juridico, que devera dirimir duvidas e subsidia-la
com as informagdes necessarias (art. 168, paragrafo Unico da Lein® 14.133/2021);
lll - Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses (art. 165, § 5° da Lei n® 14.133/2021).
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17) DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

1) Conforme art. 71 da Lei n° 14.133/2021, encerradas as fases de julgamento e
habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo de contratacdo sera
encaminhado a autoridade superior, que podera:

I - Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

Il - Revogar o processo de contratagdo por motivo de conveniéncia e

oportunidade;

lll - Proceder a anulagdo do processo de contratacdo, de oficio ou mediante

provocagao de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel,

IV - Adjudicar o objeto e homologar o processo de contratagao.

2) Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios
insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dara
ensejo a apuracao de responsabilidade de quem Ihes tenha dado causa (art. 71, § 1° da
Lei n® 14.133/2021).

3) O motivo determinante para a revogacao do processo de contratacdo devera ser
resultante de fato superveniente devidamente comprovado (art. 71, § 2° da Lei n°
14.133/2021).

4) Nos casos de anulagao e revogacao, sera assegurada a prévia manifestagdo dos
interessados (art. 71, § 3° da Lei n® 14.133/2021).

5) A anulagao do processo de contratagao induz a da ata de registro de pregos e/ou do
contrato.

18) CONTRATO ADMINISTRATIVO

1) REGRAS PARA FORMALIZACAO
1) O contrato administrativo observara, entre outras, as seguintes condigdes:

I - Regular-se-a pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico, e
a ele sera aplicado, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e
as disposigdes de direito privado (art. 89, caput da Lei n® 14.133/2021);
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Il -
contrato

O Municipio convocara o licitante vencedor para assinar o termo de
ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

maximo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n°® 14.133/2021 (art. 90, caput da Lei
n°® 14.133/2021);

a) O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito
pela Administracéo (art. 90, § 1° da Lei n° 14.133/2021);

b) Podera o Municipio, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou n&o aceitar ou n&o retirar o instrumento equivalente no prazo
e nas condicoes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢oes
propostas pelo licitante vencedor (art. 90, § 2° da Lei n° 14.133/2021);

c¢) Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem
convocagao para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos
compromissos assumidos (art. 90, § 3° da Lei n°® 14.133/2021);

d) Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar as condicoes
anteriores, o Municipio, observados o valor estimado e sua eventual
atualizagdo nos termos do edital, podera (art. 90, § 4° da Lei n°
14.133/2021):

i) Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco
melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

ii) Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢oes ofertadas pelos
licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria,
quando frustrada a negociagao de melhor condicao;

e) Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo
Municipio caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida
e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade licitante (art. 90,
§ 5° da Lei n° 14.133/2021), sendo que tal regra nao se aplicara aos
licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do § 4° do art.
90 da Lei n® 14.133/2021 (art. 90, § 6° da Lei n°® 14.133/2021);

f) E possivel que o Municipio convoque os demais licitantes
classificados para a contratacdo de remanescente de obra, de servigo ou
de fornecimento em consequéncia de rescisao contratual, observados os
mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4° do art. 90 da Lei n°
14.133/2021 (art. 90, § 7° da Lei n°® 14.133/2021).

Os contratos e seus aditamentos terdo forma escrita e seréo juntados ao

processo, divulgados e mantidos a disposi¢ao do publico em sitio eletrbnico oficial
(art. 91, caput da Lei n°® 14.133/2021);
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a) Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a
Administracao verificara a regularidade fiscal do contratado, consultar o
Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e 0
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e
para serem juntadas ao respectivo processo (art. 91, § 4° da Lei n°
14.133/2021);

b) A consulta sera feita no seguinte link: https://certidoes.cqu.gov.br/;
¢) A consulta aos cadastros acima referidos sera realizada em nome
do fornecedor e também de seu sdcio majoritario, por forca do art. 12
da Lei n® 8.429/1992 (Dispbe sobre as sang¢des aplicaveis em virtude da
pratica de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4° do art.
37 da Constituicdo Federal; e da outras providéncias);

Os contratos administrativos obedeceréao irrestritamente o disposto no

art. 92 da Lei n® 14.133/2021;

V-

a) O instrumento contratual podera ser substituido nos termos do art.
95, caput da Lei Federal n° 14.133/2021, sempre observando o disposto
no Titulo Il da Lei Federal n° 14.133/2021 (Dos Contratos
Administrativos);

b) O contrato tera seu preco reajustado pelo indice IPCA com data-
base vinculada a data do orgamento estimado (art. 92, § 3° da Lei n°
14.133/2021);

c) Podera ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial,
em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos
(art. 92, § 3°, [parte final] da Lei n° 14.133/2021).

O contrato administrativo sera publicado no prazo de 20 (vinte) dias uteis,

contados da data de sua assinatura (art. 94, | da Lei n°® 14.133/2021);

VI -

Obrigagées do CONTRATADO:

a) Entregar o servigo/obra/bem de acordo com o pactuado e com as
especificagdes do projeto de Engenharia e demais especificacbes
constantes no processo licitatério;

b) A duracgao da licitagao/contrato devera estender-se até a
completa execucdo do objeto contratado.
c) A contratada deve realizar diretamente os servigos designados,

sendo vedada a transferéncia de responsabilidade pelo objeto licitado
para qualquer outra empresa ou instituicdo. Também devera fornecer
todos os esclarecimentos técnicos solicitados relacionados as
caracteristicas dos servicos.

d) A execucgao dos servigos/obra pela contratada deve ser fiel as
requisicoes expedidas, nao sendo permitidas modificagdes sem
consulta prévia e concordancia da contratante. A contratada
compromete-se a realizar os servicos dentro dos prazos e critérios
estipulados, em conformidade com a necessidade, em locais e
quantidades determinados.
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e) Manter, ao longo da execugao do contrato, todas as condigdes
de habilitagao e qualificagdo exigidas no processo licitatério, sendo
responsavel pelo pagamento de todos os tributos e contribuicbes fiscais
incidentes ou que possam incidir, direta ou indiretamente, sobre os
servigos contratados, bem como por todas as despesas operacionais,
administrativas e de transporte necessarias a execucao dos servicos,
conforme definigcbes do Projeto executivo e determinagdes da
fiscalizac&do contratual.

f) Durante a execucgao dos servicos, a contratada & obrigada a
fornecer informacgdes sobre o andamento e, caso ocorram imprevistos,
notificar imediatamente o Municipio de Jardindpolis sobre o fato,
juntamente com as medidas a serem tomadas para normalizagao dos
Servigos.

g) Substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo estipulado pela fiscalizagao, os servigcos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

h) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de
dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

i) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em
decorréncia do cumprimento da contratacao;
j) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagao;

k) A contratada nao devera realizar o servigo/obra sem a prévia
autorizacao da secretaria requisitante;
1) A contratada responsabiliza-se por todas as obrigagbes

trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas
na legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a Contratante.

m) A contratada obriga-se a executar integralmente a obra de
pavimentagao asfaltica, no Municipio de Jardindpolis-SC, em estrita
conformidade com o projeto de engenharia elaborado e aprovado,
devidamente anexado ao processo licitatorio. O cumprimento fiel das
especificagdes técnicas relativas ao tracado da via, espessura e
composicao das camadas de base, sub-base e revestimento asfaltico,
bem como das orientagdes sobre o sistema de drenagem pluvial,
sinalizacao viaria, acessibilidade e demais elementos estruturais, é de
responsabilidade exclusiva da contratada.

n) A execucao da obra devera seguir o cronograma fisico-financeiro
estabelecido, respeitando as etapas e prazos definidos, de forma a
permitir o acompanhamento e a fiscalizagao continua por parte dos
6rgaos competentes. A contratada devera fornecer todas as
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informacdes necessarias ao fiscal do contrato, facilitando o controle da
execucao e a verificagao do cumprimento das metas previstas.

o) A contratada compromete-se a cumprir integralmente todas as
normas e legislagdes federais, estaduais e municipais aplicaveis a
execucgao de obras publicas, a seguranga do trabalho e a protecéo
ambiental. Devera garantir a conformidade da obra com as normas de
seguranga ocupacional, utilizando equipamentos de protegéo individual
e coletiva, promovendo o treinamento adequado de seus funcionarios e
mantendo sinalizacgao visivel e segura no canteiro de obras.

p) A contratada adotara praticas de controle ambiental durante toda
a execucao da obra, evitando o descarte inadequado de residuos,
controlando a emissao de poeira e reduzindo impactos negativos sobre
a comunidade e o meio ambiente. Sempre que possivel, deverao ser
adotadas medidas sustentaveis, como o reaproveitamento de materiais
e a destinacgao correta dos residuos gerados.

q) A contratada devera dispor de equipe técnica devidamente
habilitada, composta por profissionais registrados nos respectivos
conselhos de classe. O responsavel técnico devera acompanhar todas
as etapas da execucgéo, garantindo o controle de qualidade dos
materiais, a correta aplicagdo das especificacdes e a elaboracao de
relatérios de progresso e medicdes. E obrigagéo da contratada manter
o responsavel técnico disponivel durante o andamento da obra,
respondendo prontamente a eventuais solicitacbes da fiscalizacao.

r) A contratada é responsavel pelo cumprimento de todos os
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes
da execucdo da obra, ndo cabendo ao Municipio qualquer
responsabilidade solidaria ou subsidiaria. A empresa devera manter
atualizadas suas certiddes negativas e comprovar, sempre que
solicitado, o cumprimento de suas obrigagdes legais.

s) A contratada respondera integralmente pela qualidade, solidez e
seguranga da obra executada, em conformidade com o disposto no
artigo 618 do Cdédigo Civil, pelo prazo irredutivel de cinco anos,
abrangendo tanto os materiais empregados quanto as condi¢cbes do
solo e da execucao.

t) A contratada declara estar ciente de todas as condigbes e
especificagdes técnicas constantes do processo licitatério e do local da
obra, ndo podendo alegar, em hipétese alguma, desconhecimento de
elementos que possam gerar custos adicionais ou atrasos na execugao.
A inobservancia das obrigagdes aqui estabelecidas sujeitara a
contratada as penalidades previstas em contrato e na legislagao
vigente;

u) Fornecer mao de obra, equipamentos, veiculos, ferramentas,
materiais, insumos e estrutura necessarios a execugao dos servigos
sob sua responsabilidade;

V) Manter sinalizagao proviséria e medidas de segurancga viaria
durante a execugao;
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w) Proteger areas adjacentes, dispositivos de drenagem, acessos,
taludes, cursos d’agua e demais elementos existentes;

X) Evitar danos ao patriménio publico, a propriedades lindeiras, a
redes, cercas, postes, acessos ou outros elementos do trecho;
y) Nao permitir a subcontratacao total e parcial do objeto.

Obrigacdes do CONTRATANTE:

a) Proceder ao pagamento no prazo estabelecido;

b) Fiscalizar e acompanhar a execugéo do contrato;

¢) Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no
fornecimento do servigo.

d) Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que for
pertinente a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito
de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucgao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n.° 14.133/2021;

e) Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei;

f) Cientificar o 6rgao de representagado da Controladoria Geral do
Municipio para adog¢ao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo CONTRATADO;

g) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e
reclamacdes relacionadas a execugao do presente contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao
do ajuste;

h) A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos
assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a
execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;

i) Emitir a Ordem de Servigo somente apds atendidas as condi¢des
técnicas, administrativas, ambientais e financeiras necessarias ao inicio
da obra, incluindo a confirmagao da disponibilidade ou liberagao dos
recursos financeiros vinculados ao Programa Estrada Boa Rural
compativeis com o inicio da execug¢ao;

i) Analisar medigdes, relatorios, ensaios, laudos e documentos
apresentados pela contratada;

k)  Exigir a correcao de falhas, vicios ou servigcos em
desconformidade;

1) Manter a documentacdo necessaria a prestagdo de contas do
Programa Estrada Boa Rura.

EXTINCAO CONTRATUAL: Constituirdo motivos para extingdo do

contrato, devendo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados
o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes (art. 136, caput da Lei n°®
14.133/2021):
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a) N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias
ou de clausulas contratuais, de especifica¢des, de projetos ou de prazos;
b) Desatendimento das determinagcdes regulares emitidas pela
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execu¢éo ou por
autoridade superior;

i) N&o serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave
perturbagéo da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

ii) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até a
normalizagdo da situagcdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

c¢) Alteracio social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da
empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

i) Nao serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave
perturbagédo da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

ii) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a
normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea
“d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

d) Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da
sociedade ou falecimento do CONTRATADO;

i) N&o serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave
perturbac&do da ordem interna ou de guerra, bem como quando
decorrerem de ato ou fato que o CONTRATADO tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

ii) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a
normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea
‘d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

e) Caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados,
impeditivos da execug¢ao do contrato;
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IX -

f) Atraso na obtencao da licenga ambiental, ou impossibilidade de
obté-la, ou alteragéo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda
que obtida no prazo previsto;

g) Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a
desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de
liberacido dessas areas;

h) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima
do 6rgao;

i) Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos
prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
O CONTRATADO tera direito a extingdo do contrato nas seguintes

hipoteses (art. 136, § 2° da Lei n® 14.133/2021):

XI -

a) Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou
compras que acarrete modificacdo do valor inicial do contrato além do
limite permitido no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021;

b) Suspensdo de execugdao do contrato, por ordem escrita da
Administracao, por prazo superior a 3 (trés) meses;
c) Repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias uteis,

independentemente do pagamento obrigatério de indenizagcdo pelas
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobiliza¢des e outras previstas;

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota
fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela
Administracao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

e) Nao liberagdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de
area, local ou objeto, para execugao de obra, servigo ou fornecimento, e
de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido
a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a
Administracao relacionadas a desapropriacdo, a desocupacao de areas
publicas ou a licenciamento ambiental.

A extingao do contrato podera ser (art. 138 da Lei n°® 14.133/2021):

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto
no caso de descumprimento decorrente de sua prépria conduta;
b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagao, por

mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja
interesse da Administracao;

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula
compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

A extingdo determinada por ato unilateral da Administracao e a extingao

consensual serdao precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no processo (art. 138, § 1° da Lei n°
14.133/2021);
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Xl - Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administracido, o
CONTRATADO sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido e tera direito a (art. 138, § 2° da Lei n°® 14.133/2021):
a) Devolugao da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de
extingcao;
c) Pagamento do custo da desmobilizagao.
Xlll- A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n® 14.133/2021, as seguintes
consequéncias (art. 139 da Lei n® 14.133/2021):
a) Assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em
que se encontrar, por ato proprio da Administracao;
i) A aplicacdo dessa medida ficara a critério da Administracao,
que podera dar continuidade ao servigo por execucao direta
ou indireta (art. 139, § 1°da Lei n® 14.133/2021).
b) Ocupacado e utilizacdo do local, das instalagcdes, dos
equipamentos, do material e do pessoal empregados na execug¢ao do
contrato e necessarios a sua continuidade, devendo o ato ser precedido
de autorizacdo expressa do secretario municipal competente.
i) A aplicacdo dessa medida ficara a critério da Administracao,
que podera dar continuidade ao servigo por execugéo direta
ou indireta (art. 139, § 1°da Lei n° 14.133/2021).
c) Execucado da garantia contratual para:
i) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos
decorrentes da nao execuc¢ao;
ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e
previdenciarias, quando cabivel;
iii) Pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;
iv) Exigéncia da assung¢ao da execugao e da concluséo do objeto
do contrato pela seguradora, quando cabivel;
d) Retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a Administracdo Publica e das multas aplicadas.
XIV - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021
serao notificados pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
136, § 4° da Lei n® 14.133/2021).

2) GESTAO DO CONTRATO

1) O gestor do contrato/ata, designado conforme Decreto n° 7.179/2026, sera o
secretario municipal de Transportes, Obras e Servigos Publicos, Paulo Rezende.
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2) Sao atribuicdes do gestor do contrato:

2.1) Coordenar o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, garantindo
que todos os registros sejam devidamente documentados e atualizados.

2.2) Analisar os registros do fiscal e tomar as medidas cabiveis, escalando para a
autoridade superior quando necessario.

2.3) Acompanhar a manutencgao das condi¢des de habilitacdo da contratada e identificar
possiveis problemas que possam impactar o pagamento.

2.4) Avaliar o desempenho da contratada com base nos indicadores definidos no
contrato e emitir um relatorio formal.

2.5) Iniciar processos administrativos para aplicacdo de sangdes em caso de
descumprimento contratual, conforme a legislagao vigente.

2.6) Elaborar um relatorio final com os resultados da execugéo contratual e sugestdes
para melhorias futuras.

2.7) Encaminhar a documentacdo necessaria para a liquidacdo e pagamento dos
servigos prestados.

3) FISCALIZAGAO DO CONTRATO

1) O fiscal do contrato/ata, designado pela Portaria n°® 119/2025, sera o servidor
municipal Gabriel Caprini.

2) As atribui¢des do fiscal do contrato sao:

2.1) Monitorar o cumprimento de todas as clausulas contratuais, garantindo que os
servigos sejam prestados conforme o acordado e buscando os melhores resultados para
a Administragao.

2.2) Anotar em um histérico todas as situagdes relevantes durante a execugdo do
contrato/ata, descrevendo qualquer irregularidade ou falha observada.

2.3) Emitir notificagdes para a contratada, estabelecendo prazos para a corregao de
qualquer desvio do contrato.

2.4) Informar ao gestor do contrato sobre qualquer situagdo que exija decisdes ou
medidas além de sua competéncia.

2.5) Comunicar imediatamente ao gestor sobre qualquer evento que possa impedir o
cumprimento do contrato no prazo estabelecido.

2.6) Informar ao gestor sobre o término do contrato, permitindo a avaliagdo da
necessidade de renovagao ou prorrogagao.

Pagina 36 de 149



Estado de Santa Catarina

Municipio de Jardinépolis

PREFEITURA MUNICIPAL

2.7) Acompanhar a manutengao das condi¢des de habilitagdo da empresa contratada,
além de verificar o cumprimento de todas as etapas do processo, como empenho,
pagamento e garantias.

2.8) A engenheira civil municipal atuara como fiscal de obras, e a medi¢ao sera realizada
de acordo com o cronograma da engenharia, que esta anexado ao processo.

4) VIGENCIA DO CONTRATO

1) Prazo de execucgdo da obra: 4 (quatro) meses, contado da emissdo da Ordem de
Servico, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

2) Prazo de vigéncia contratual: 6 (seis) meses, contado da assinatura do contrato,
contemplando o prazo de execugao da obra, as medigdes, o recebimento provisorio, a
correcao de eventuais pendéncias, o recebimento definitivo, os pagamentos e os demais
atos administrativos necessarios ao encerramento contratual.

3) Podera ser prorrogado, mediante justificativa formal, desde que demonstrado o
interesse publico, nas hipéteses admitidas pela Lei n® 14.133/2021. Caso a prorrogagao
resulte em vigéncia contratual superior a 12 (doze) meses, o preco sera reajustado pelo
indice IPCA com data-base vinculada a data do orcamento estimado. O IPCA é uma
medida oficial de inflacdo no Brasil, sendo amplamente reconhecido e utilizado pelo
governo, empresas e consumidores como uma referéncia confiavel para monitorar o
aumento geral dos precos.

5) GARANTIA CONTRATUAL

1) A CONTRATADA prestara garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei
n° 14.133/2021.

2) A garantia somente sera exigida apos a formalizacdo do contrato e mediante
notificacdo formal da CONTRATANTE, quando confirmada a disponibilidade dos
recursos necessarios ao inicio da execugao da obra, especialmente os vinculados ao
Programa Estrada Boa Rural.

3) A apresentacao da garantia, no prazo de até 10 dias Uteis apds a notificagéo, sera
condigao para emissao da Ordem de Servigo.

4) Enquanto ndo houver confirmagéo dos recursos e emissdo da Ordem de Servico, a
CONTRATADA nao devera iniciar a obra, mobilizar frentes de servico ou realizar
despesas com expectativa de pagamento ou ressarcimento.

5) Caso os recursos nao sejam disponibilizados, a Administragdo adotara as
providéncias cabiveis, mediante decisdo formal e motivada, inclusive suspensao,
reprogramagao ou extingdo contratual, conforme a Lei n® 14.133/2021.
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6) A garantia devera permanecer valida durante toda a vigéncia do contrato. No caso de
prestacdo na modalidade caucao, sua devolugao ocorrera apés o recebimento definitivo
da obra, desde que inexistam pendéncias relacionadas a execucgao contratual.

6) PUBLICACOES ADICIONAIS OBRIGATORIAS
1) Conforme art. 94, § 3°da Lei n® 14.133/2021, devem ser publicados:

Em até 25 dias Uteis apds a assinatura | Em até 45 dias uteis apos a conclusao
do contrato do contrato
Quantitativos e os pregos unitarios e Quantitativos executados e os precos
totais que contratar praticados

19) RECEBIMENTO DO OBJETO

1) O objeto sera recebido conforme regras do Decreto Municipal n°® 6.185/2022 (art. 140,
| da Lei n® 14.133/2021):

2) O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

3) O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do objeto nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execug¢ao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e neste edital (art. 140,
§ 2° da Lei n® 14.133/2021).

4) Os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execug¢ao do objeto
do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrao por conta do contratado (art.
140, § 4° da Lei n°® 14.133/2021).

5) Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nao
eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos
causados por falha de projeto (art. 140, § 5° da Lei n® 14.133/2021).

6) O recebimento definitivo pela Administragédo nao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga
dos materiais e dos servigcos executados e pela funcionalidade da construgao, da
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reforma, da recuperagao ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito
ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagéo, pela
correcao, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias (art. 140, § 6° da Lei n°
14.133/2021).

20) PAGAMENTO DO OBJETO

1) No dever de pagamento pela Administragcdo Publica Municipal, sera observada a
ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes
categorias de contratos (art. 141, caput da Lei n°® 14.133/2021):

| - Fornecimento de bens;
Il - Locacoes;

lll - Prestacio de servigos;
IV - Realizacdo de obras.

2) A ordem cronoldégica podera ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade
competente e posterior comunicagado ao 6rgao de controle interno da Administragcao
Publica Municipal e ao Tribunal de Contas de Santa Catarina — TCE/SC, exclusivamente
nas seguintes situagdes (art. 141, § 1° da Lei n® 14.133/2021):

I- Grave perturbacdo da ordem, situagdo de emergéncia ou calamidade
publica;

Il - Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar,
produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade
cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento
do objeto do contrato;

lll - Pagamento de servigos necessarios ao funcionamento dos sistemas
estruturantes, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do
cumprimento do objeto do contrato;

IV - Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de faléncia,
recuperacao judicial ou dissolugdo da empresa contratada;

V - Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a
integridade do patrimdnio publico ou para manter o funcionamento das atividades
finalisticas do 6rgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade
da prestacdo de servigo publico de relevancia ou o cumprimento da missao
institucional.

Pagina 39 de 149


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art140%C2%A76
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art140%C2%A76
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art141
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art141%C2%A71

Estado de Santa Catarina

Municipio de Jardinépolis

PREFEITURA MUNICIPAL

3) A inobservancia imotivada da ordem cronolégica ensejara a apuragdo de
responsabilidade do agente responsavel, cabendo aos 6rgdos de controle a sua
fiscalizacdo (art. 141, § 2° da Lei n® 14.133/2021).

4) Os pagamentos observardo as medi¢cdes dos servigcos efetivamente executados,
aceitos pela fiscalizagdo, liquidados pela Administracdo e compativeis com o
Cronograma Fisico-Financeiro, bem como a disponibilidade financeira decorrente das
fontes de custeio vinculadas ao Programa Estrada Boa Rural/Convénio Simplificado.

5) Para evitar a execugao de servigos sem cobertura financeira adequada, a Ordem de
Servico somente sera emitida apdés a confirmagdo da disponibilidade dos
recursos necessarios ao inicio da execu¢ao. Enquanto ndo emitida a Ordem de
Servico, a contratada nao devera iniciar servigos, mobilizar frentes de trabalho ou
executar atos que gerem pretensao de pagamento, salvo autorizagdo expressa e formal
da Administracao.

6) Caso haja frustracdo, atraso relevante ou impossibilidade superveniente de
disponibilizagdo dos recursos indispensaveis a execucdo, a Administracido devera
avaliar as medidas cabiveis, inclusive suspensao, reprogramacao, alteracao ou extingao
contratual, conforme o caso, mediante motivacdo formal, observancia da Lei n°
14.133/2021 e assegurados o contraditério e a ampla defesa.

7) No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade
e quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para
pagamento (art. 143 da Lei n°® 14.133/2021).

8) Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total (art. 145, caput da Lei n°
14.133/2021).

9) No regime de empreitada por preco unitario, os pagamentos serao calculados com
base nos quantitativos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao,
multiplicados pelos respectivos pregos unitarios contratados, observados os limites do
contrato e da planilha orgamentaria.

10) A medicao devera ser instruida, no minimo, com: boletim de medigao, relatério
técnico da fiscalizagao, memdria de célculo dos quantitativos executados, diario de obra,
documentos de controle tecnoldgico exigidos nas pegas técnicas, quando aplicavel,
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notas fiscais ou documentos equivalentes, e demais elementos necessarios a
comprovagao da execucao fisica da etapa medida.

21) INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

1) O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracbes, com aplicacao das seguintes sangdes (art. 155 e 156 da Lei n°
14.133/2021):

I - Dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato:

Il - Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
lll - Dar causa a inexecucgao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V- Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagcdo
sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaragédo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X - Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

Xll - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013 — Dispbe sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica, nacional ou
estrangeira, e da outras providéncias.

2) Serao aplicadas as seguintes sanc¢des as penalidades acima indicadas:

Adverténcia (art. 156, § 2°). I

Obs. 1: Quando nado se justificar a
imposicao de penalidade mais grave

Obs. 2: Pode ser aplicada
cumulativamente com multa (art. 156, § 7°).

Multa de 10% (dez por cento) sobre o Qualquer infragao (art. 156, § 3°).
valor total do contrato
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Impedimento de licitar e contratar no Il
ambito da Administracdo Publica direta i

e indireta do Municipio de Jardinépolis, v
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos \%
(art. 156, § 4°). \

Vi

Obs. 1: Quando nado se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.

Obs. 2: Pode ser aplicada
cumulativamente com multa (art. 156, § 7°).

Declaracéo de inidoneidade para licitar VI
ou contratar no ambito da IX
Administracao Publica direta e indireta X
de todos os entes federativos, pelo Xl
prazo minimo de 3 (trés) anos e Xl
maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §
5°). Obs. 1 Pode ser aplicada

cumulativamente com multa (art. 156, § 7°).
3) Na aplicacao das sanc¢des serdo considerados (art. 156, § 1°da Lei n® 14.133/2021):

I - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

lll - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - Aimplantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

4) Para aplicagao das sangdes (arts. 156, § 6°, I, 157 e 158 da Lei n® 14.133/2021):

I- Inciso Il do item 1: sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao;
a) Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacido enviada pela autoridade
competente.

Il - Incisos lll e IV do item 1:
a) Instauragcdo de processo de responsabilizagao, a ser conduzido por
comissdo composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos;
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b) Olicitante ou o contratado sera intimada para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir;

c¢) Na hipotese de deferimento de pedido de produg¢ao de novas provas
ou de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante
ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimacgao;

d) Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada,
provas licitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou
intempestivas;

e) A sancao prevista no inciso IV do item 1 sera precedida de analise
juridica e sera de competéncia exclusiva de secretario municipal (art. 156, §
6° I dalein®14.133/2021);

f) A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da
infracdo pela Administragao Publica Municipal, e sera:

i) Interrompida pela instauragéo do processo de responsabilizacéo
a que se refere este item;
ii) Suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto

nalei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 — Dispbe sobre a
responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica
de atos contra a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e da
outras providéncias;

iii) Suspensa por decisao judicial que inviabilize a concluséo da
apuragao administrativa.

5) Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo Publica Municipal ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8° da Lei n® 14.133/2021).

6) A aplicagdo das san¢des nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparacao
integral do dano causado a Administragao Publica Municipal (art. 156, § 9° da Lei n°
14.133/2021).

7) Os atos previstos como infragées administrativas na Lei n°® 14.133/2021 ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos nalei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 — Dispbe sobre a
responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela prética de atos contra
a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
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procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°
14.133/2021).

8) A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei
n°® 14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133/2021).

9) A Administragédo Publica Municipal, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicagdo da sancéo, informara e mantera atualizados os dados relativos as
sancodes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no &mbito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133/2021).

10) O atraso injustificado na execugédo do contrato sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista no inciso Il do item 2 (art. 162 da Lei n°® 14.133/2021).

10.1) A aplicagao de multa de mora nao impedira que a Administragao a converta em
compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada
de outras sancgoes previstas na Lei n° 14.133/2021 (art. 162, paragrafo unico da Lei n°
14.133/2021).

11) E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante o Municipio de
Jardinopolis, exigidos, cumulativamente (art. 163 da Lei n® 14.133/2021):

I - Reparagéo integral do dano causado a Administragao Publica Municipal;

Il - Pagamento da multa;

lll - Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da
penalidade, no caso de declaracdo de inidoneidade;

IV - Cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

V - Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste item.

11.1) A sancéo pelas infragbes previstas nos incisos VIII e XlI do item 1 exigira, como
condicao de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagéo ou aperfeicoamento
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de programa de integridade pelo responsavel (art. 163, paragrafo unico da Lei n°
14.133/2021).

22) DISPOSICOES FINAIS

1) E facultado ao agente de contratagdo ou ao Prefeito Municipal, em qualquer fase
deste processo licitatério, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a
instrucdo do processo, sendo vedada, ressalvados os casos previstos neste edital, a
inclusdo posterior de informagcbes ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificacao e habilitacao.

2) Sobre a contagem dos prazos:

I- Sempre observara o art. 183 da Lei n° 14.133/2021;

Il - Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados
na proposta, eles serdo considerados como aceitos pelos licitantes para efeitos
de julgamento deste processo licitatorio.

3) Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital e seus anexos serao divulgados:

I -  Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, a partir da adog¢ao pelo

Municipio (art. 176, lll ¢c/c p. U. da Lei n® 14.133/2021);

- Pagina do Jardinépolis - SC (www.jardinopolis.sc.gov.br e
jardinopolis.atende.net);

lll - Diario Oficial dos Municipios — DOM (art. 176, p. U., | da Lei n® 14.133/2021);

IV - Jornal diario de grande circulagao local (art. 175, § 2°da Lein® 14.133/2021).

3.1) O edital e todos os seus anexos serao divulgados na mesma data de divulgagéo do
edital, sem necessidade de registro ou de identificacao para acesso (art. 25, § 3° da Lei
n°® 14.133/2021).

4) Sao anexos deste edital:

I-  Estudo Técnico Preliminar — ETP

Il - Termo de Referéncia — TR

lll - Declaracdo inexisténcia de impedimentos
IV - Declaragao LGPD

V - Declaragéo para LC 123/2006

VI - Proposta + Declaragao art. 63, § 1° + art. 45
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VIl - Declaracéo art. 63, | — atende os requisitos de habilitacdo

VIl - Declaragao art. 63, IV — PcD e reabilitado da Previdéncia Social
IX - Contrato Administrativo

X - Declaragédo que ndo emprega menor de idade

5) Conforme art. 94, § 3° da Lei n® 14.133/2021, devem ser publicados:

Em até 25 dias Uteis apds a assinatura | Em até 45 dias uteis apos a conclusao
do contrato do contrato
Quantitativos e os pregos unitarios e Quantitativos executados e os precos
totais contratados praticados

6) Os casos omissos serdo dirimidos com estrita observancia a Lei n® 14.133/2021.

7) As questdes decorrentes das previsdes deste edital que ndo possam ser dirimidas
administrativamente serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de Coronel
Freitas/SC, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Municipio de Jardinépolis/SC, 10 de julho de 2026.

SADI GOMES FERREIRA
Prefeito Municipal

VOLNEI Assinado de forma
digital VOLNEI
ALVESDE  alesoe

LIMA:053346 LIMA:05334660917

Dados: 2026.07.15
60917 14:48:05 -03'00"
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR RETIFICADO N° 25/2026
Lei Federal n°® 14.133/2021: art. 6°, XX c/c art. 18, §§ 1° e 2°

O presente documento foi retificado na seg¢ao 4.9, onde constava a aplicacao dos
beneficios previstos na Lei Complementar n°® 123/2006 as microempresas e empresas
de pequeno porte (secao 4.9), passa a constar que, considerando que o objeto se refere
a obra de engenharia e que o valor estimado da contratagcdo é de R$ 4.840.473,38,
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte, ndo serdo aplicadas, nesta contratagao, as disposi¢des dos arts. 42
a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006, conforme art. 4°, § 1°, inciso Il, da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

Ficam mantidas as demais disposicoes do Estudo Técnico Preliminar que nao
contrariem a presente retificagéo.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO E RESULTADOS
PRETENDIDOS:

1.1 Identificagao da necessidade publica

A presente contratagdo tem por finalidade atender a necessidade publica de
melhoria da infraestrutura viaria rural do Municipio de Jardindpolis/SC, mediante
execucao de obra de pavimentagao asfaltica em trecho das Estradas Municipais EMJ-
020 e EMJ-015, com extensao total de 3.400,00 metros, localizado na Linha Vila Jardim,
em area rural do Municipio, conforme Certiddo de Zoneamento emitida pelo setor
competente municipal.

O trecho objeto da intervengéo inicia-se na EMJ-020, nas coordenadas
geograficas 26°43'04.8"S / 52°51'53.6"W, e finaliza na EMJ-015, nas coordenadas
26°43'49.0"S / 52°53'19.1"W, compreendendo via publica municipal existente, situada
em area rural, sem necessidade de desapropriacao ou instituicdo de servidao
administrativa, conforme declaragéo emitida pelo Municipio anexa ao processo.

A demanda administrativa decorre da necessidade de pavimentar um trecho
estratégico que liga o centro urbano do Municipio a comunidade rural de Vila Jardim.
Atualmente, o acesso ocorre por estrada vicinal que apresenta limitagdes de
trafegabilidade, sobretudo em periodos de chuva, quando se tornam mais frequentes a
formacédo de lama, os processos de erosdo, as dificuldades de deslocamento e a
necessidade de manutencdo da via. Essa situacdo afeta diretamente a rotina dos
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moradores, produtores rurais, estudantes, trabalhadores e demais usuarios, além de
comprometer a mobilidade local e elevar os custos de conservagéo da estrada.

A intervencéao esta vinculada ao Documento de Formalizagao de Demanda n°
11/2026 da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Publicos e ao
Programa Estrada Boa Rural, conforme Portaria Conjunta SGG/SEF/SIE n°® 18/2026, de
iniciativa do Governo do Estado de Santa Catarina, executada por meio da Secretaria
de Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE, com apoio da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEF, em parceria com os municipios catarinenses e instituicdes financeiras
habilitadas, tendo por finalidade a pavimentagdo de estradas rurais para melhoria da
infraestrutura viaria, seguranga do trafego, integragdo regional e escoamento da
producao agricola e agroindustrial.

1.2 Enquadramento da necessidade sob a perspectiva do interesse publico

A necessidade da contratacdo deve ser compreendida sob a perspectiva do
interesse publico, uma vez que a pavimentagao pretendida visa solucionar problema de
infraestrutura viaria rural que impacta diretamente a mobilidade da populagao, a
seguranga do trafego, o deslocamento diario de moradores, a circulagao de veiculos de
servigo, 0 acesso a propriedades rurais, a integragdo da comunidade de Vila Jardim ao
restante do Municipio e o escoamento da producéo local.

A escolha do trecho encontra respaldo nos critérios econdmico-sociais do
Programa Estrada Boa Rural, especialmente quanto a conexdo com comunidades
rurais, uma vez que o ponto final da intervencao esta situado na localidade de Vila
Jardim, area que concentra fluxo de moradores, veiculos e atividades cotidianas da
populacao local, servindo também como referéncia de acesso a propriedades e vias
secundarias da regido.

Além disso, a execugao da obra atende a competéncia municipal de manutencao
e melhoria da infraestrutura viaria local, especialmente das vias publicas municipais que
servem a circulagdo da populacdo e ao desenvolvimento das comunidades rurais. A
pavimentacao de estrada rural ja existente representa medida voltada a melhoria da
qualidade do servico publico de infraestrutura viaria, com reflexos positivos na
seguranga, economicidade operacional, durabilidade da via e redugéo de intervengdes
recorrentes de manutengao.

1.3 Resultados pretendidos

Com a contratagao, pretende-se alcangar os seguintes resultados de interesse
publico:
a. Melhorar as condi¢cbes de trafegabilidade no trecho rural que liga o centro
do Municipio a comunidade de Vila Jardim;
b. Ampliar a segurancga viaria de moradores, produtores rurais, estudantes,
trabalhadores, prestadores de servigos e demais usuarios da via;
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C. Reduzir problemas recorrentes associados a estradas ndo pavimentadas,
como lama em periodos chuvosos, poeira em periodos secos, erosoes,
deformacdes e necessidade frequente de manutencgao corretiva;

d. Favorecer o escoamento da produgao agricola e agroindustrial da regiao,
em alinhamento com os objetivos do Programa Estrada Boa Rural,

e. Proporcionar maior integracédo entre a comunidade rural de Vila Jardim e a
malha viaria municipal pavimentada;

f. Reduzir, no médio e longo prazo, custos municipais com manutencao
recorrente da estrada;

g. Melhorar a qualidade de vida da populagao rural diretamente beneficiada;

h. Assegurar a aplicacdo eficiente dos recursos vinculados ao Programa
Estrada Boa Rural, com observancia ao projeto de engenharia, orgamento,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos apresentados;

i. Garantir infraestrutura viaria mais duravel, segura e compativel com o
trafego local estimado, observadas as diretrizes técnicas do programa
estadual e as especificagdes constantes do projeto de engenharia.

1.4 Conclusao da necessidade

Diante do exposto, a contratacdo mostra-se necessaria para solucionar
demanda concreta de infraestrutura viaria rural, consistente na pavimentacao de trecho
de 3,400 km das Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, no acesso a comunidade da
Linha Vila Jardim, com vistas a melhoria da mobilidade, seguranca, trafegabilidade,
integracdo comunitaria e apoio ao desenvolvimento rural do Municipio de
Jardinépolis/SC.

A contratacdo encontra respaldo no interesse publico local, nos documentos
técnicos de engenharia elaborados, no Plano de Trabalho do Municipio € nos objetivos
do Programa Estrada Boa Rural, configurando medida adequada para atendimento da
necessidade administrativa identificada.

2. PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL,
MATRIZ E GERENCIAMENTO DE RISCOS:

O plano de contratagdo anual ainda nao foi elaborado pelo municipio, estando
em fase de elaboragao para vigéncia no exercicio de 2026.

A matriz de riscos encontra-se anexo a este processo licitatorio, tendo sido
elaborada pelo setor de engenharia do municipio.

3. LEVANTAMENTO DE MERCADO, (JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA DA
ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR):

3.1 Finalidade do levantamento de mercado
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O presente levantamento de mercado tem por finalidade identificar e comparar
as alternativas tecnicamente possiveis para atendimento da necessidade publica
descrita neste Estudo Técnico Preliminar, consistente na melhoria da infraestrutura
viaria rural do Municipio de Jardinopolis/SC, mediante pavimentacdo de trecho das
Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, no acesso a comunidade da Linha Vila
Jardim, com extensao total de 3.400,00 metros.

Nos termos da Lei n° 14.133/2021, o levantamento de mercado deve
compreender a analise das alternativas possiveis e a justificativa técnica e econémica
da escolha do tipo de solugdo a contratar. Assim, foram consideradas alternativas
compativeis com a realidade administrativa municipal, com o objeto de engenharia
pretendido, com as diretrizes do Programa Estrada Boa Rural, com o projeto técnico
elaborado, com a disponibilidade de recursos e com a necessidade de assegurar
durabilidade, seguranca viaria e adequada relacao custo-beneficio.

3.2 Alternativa 1 — Manutencido da estrada em revestimento primario, sem
pavimentagao asfaltica

A primeira alternativa considerada seria a manutencao da estrada municipal em
sua condicdo atual, com conservacgao periddica do revestimento primario, por meio de
servigos recorrentes de patrolamento, cascalhamento, recomposi¢céo de pontos criticos,
limpeza de dispositivos de drenagem, conformagdo da plataforma e intervencdes
corretivas apo6s periodos de chuva.

Embora essa alternativa apresente menor desembolso inicial quando comparada
a execucao de obra de pavimentagao, ela ndo soluciona de forma estrutural o problema
identificado. A manutencdo de estrada rural ndo pavimentada tende a exigir
intervengdes frequentes, especialmente em periodos chuvosos, com recorréncia de
lama, erosbes, deformagdes, perda de material granular, reducdo da segurancga de
trafego e necessidade de alocagédo continua de maquinas, servidores, insumos e
recursos publicos municipais.

Além disso, a manutencao do revestimento primario nao atende, de forma plena,
aos objetivos do Programa Estrada Boa Rural, que possui como finalidade especifica a
pavimentacao de estradas rurais, com vistas a melhoria da infraestrutura viaria,
seguranga do trafego, integracdo regional e escoamento da producdo agricola e
agroindustrial.

Dessa forma, a alternativa de simples manutengao da via existente mostra-se
insuficiente para atender a necessidade publica identificada, pois conserva a
dependéncia de manutengao corretiva recorrente € ndo proporciona o0 mesmo nivel de

seguranga, durabilidade e eficiéncia operacional esperado para o trecho.

3.3 Alternativa 2 — Execucao direta da obra pelo Municipio, com meios préprios
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A segunda alternativa analisada consistiria na execugéo direta da obra pelo
Municipio, com utilizacdo de equipe propria, maquinas municipais, aquisicao direta de
insumos e eventual contratagcdo pontual de servigos ou materiais complementares.

Essa alternativa, em tese, poderia ser considerada quando o ente publico dispde
de estrutura técnica, operacional, equipamentos, mao de obra especializada, usina ou
acesso operacional adequado a materiais asfalticos, laboratério ou controle tecnolégico,
capacidade de gestdo integral da obra e condi¢des de executar todas as etapas com
segurancga, qualidade e regularidade.

No caso concreto, contudo, a execucao de pavimentacio asfaltica em CBUQ,
com servigos de drenagem, sub-base, base granular, imprimacéao, pintura de ligacao,
aplicacdo de massa asfaltica usinada a quente, sinalizacido viaria, implantacdo de
defensas metalicas e controle tecnoldgico exige estrutura especializada, equipamentos
especificos e capacidade técnica compativel com obra rodoviaria. Entre os elementos
necessarios, destacam-se equipamentos de terraplenagem, caminhdes basculantes,
vibroacabadora, rolos compactadores, caminhao espargidor, controle tecnoloégico de
solos e misturas asfalticas, equipe técnica habilitada e logistica adequada para
transporte e aplicacao dos insumos.

Assim, a execucéo direta integral pelo Municipio ndo se mostra a alternativa mais
adequada, considerando a complexidade técnica da pavimentagao asfaltica projetada,
o valor global da intervencdo, a necessidade de controle tecnoldgico, o regime de
responsabilizacdo técnica e a conveniéncia de concentrar a responsabilidade executiva
em contratado especializado.

3.4 Alternativa 3 — Contratacao de empresa especializada para execucao da obra
de pavimentacao asfaltica, com fornecimento de materiais, equipamentos, mao de
obra, controle executivo e demais servigos necessarios

A terceira alternativa considerada consiste na contratacdo de empresa
especializada para execucdo da obra de pavimentacdo asfaltica nas Estradas
Municipais EMJ-020 e EMJ-015, compreendendo os servigos previstos no projeto de
engenharia, memorial descritivo, planilha orgamentaria, composi¢cdes de custo,
cronograma fisico-financeiro, pranchas e demais documentos técnicos.

A solucdo compreende, em sintese, a execugdo de servicos preliminares,
drenagem, terraplenagem e conformacgao da via, reforgo/substituicdo de subleito nos
pontos indicados, sub-base em macadame seco/pedra rachao, base em brita graduada,
imprimagao, pintura de ligagdo, revestimento em CBUQ, aquisi¢do e transporte de
insumos asfalticos, sinalizagdo viaria horizontal e vertical, implantacdo de defensa
metalica e demais elementos necessarios a adequada conclusao da obra.

Essa alternativa € compativel com o mercado usual de obras rodoviarias e de
pavimentagdo, no qual empresas especializadas executam obras de engenharia
mediante contratacdo publica, com responsabilidade técnica, fornecimento de
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equipamentos, mobilizacdo de mao de obra especializada, gestdo de insumos e
atendimento as especificagcdes técnicas estabelecidas no projeto.

Trata-se da solugao que melhor atende a necessidade publica identificada, pois
permite a execucao integrada dos servigos necessarios a entrega funcional da obra,
preserva a responsabilidade técnica da contratada pela execucéao, favorece o controle
da Administracao por meio de medigdes, cronograma, fiscalizacio técnica e ensaios de
qualidade, e reduz o risco de fragmentacdo indevida de responsabilidades entre
multiplos executores.

3.6 Justificativa técnica da solugao escolhida

Conforme alternativas citadas, a solugao que demonstrou ser tecnicamente mais
adequada foi a contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra de
pavimentagao asfaltica, de forma integrada em relagao ao escopo principal do projeto.

A escolha se justifica porque a obra exige conhecimento técnico especializado,
responsabilidade profissional, emprego de equipamentos especificos, controle
tecnoldgico, observancia a normas técnicas de pavimentagao e drenagem, cumprimento
de cronograma fisico-financeiro e coordenacdo executiva entre etapas
interdependentes. A contratagdo de empresa especializada permite maior seguranga na
execucao, melhor definicado de responsabilidades, maior rastreabilidade das medicoes,
controle da qualidade dos servigos e adequada vinculagdo ao projeto de engenharia
aprovado.

Do ponto de vista técnico, a solugdo é compativel com o projeto elaborado, que
prevé estrutura de pavimento flexivel com sub-base em pedra rachdo/macadame seco,
base em brita graduada, imprimacao, pintura de ligagéo e revestimento em CBUQ, além
de dispositivos de drenagem e sinalizag&o. Tais servigos exigem equipamentos e rotinas
executivas proprias de obras rodoviarias, ndo se limitando a simples conservagao de
estrada rural.

3.7 Conclusao do levantamento de mercado

Apo6s analise das alternativas disponiveis, conclui-se que a solugao mais
adequada para atendimento da necessidade publica é a contratacdo de empresa
especializada para execucdo de obra de pavimentacdo asfaltica nas Estradas
Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila Jardim, com extensao de 3.400,00
metros, conforme projeto de engenharia e demais documentos integrantes do processo.

A solugdo escolhida se mostrou compativel com os objetivos do Programa
Estrada Boa Rural, devendo a Administragdo assegurar, nas etapas seguintes, a
adequada definigdo dos requisitos técnicos, a compatibilidade do orgamento, a ampla
competitividade, a qualificagdo técnica proporcional ao objeto, a fiscalizagdo da
execucao e o controle tecnoldgico dos servigos.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
4.1 Requisitos gerais da contratagao

A presente contratagdo devera atender aos requisitos técnicos, legais,
ambientais, operacionais e de qualidade necessarios a execucido de obra de
pavimentacao asfaltica nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha
Vila Jardim, no Municipio de Jardindpolis/SC, conforme condicdes, especificacoes,
quantitativos e métodos executivos definidos no Projeto executivo, Memorial Descritivo,
Planilha Orgcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢cdes de Custo,
Pranchas do Projeto, ARTs e demais documentos técnicos que instruem o processo.

A identificagado do trecho, sua extensao e sua localizagao decorrem do Plano de
Trabalho do Programa Estrada Boa Rural, do Memorial Descritivo e das ARTs
correspondentes, devendo a execugdo observar integralmente as pecgas técnicas
aprovadas e as diretrizes do Programa Estrada Boa Rural.

Os requisitos aqui indicados deverao orientar a elaboragao dos documentos
posteriores ao ETP, dos critérios de medicéo e fiscalizacdo e das demais pecas do
processo, devendo ser exigidos de forma proporcional ao objeto, sem imposicao de
condigbes excessivas, irrelevantes ou capazes de restringir indevidamente a
competitividade.

Importante mencionar que a Ordem de Servico somente sera emitida apds a
confirmagao da disponibilidade dos recursos necessarios ao pagamento da primeira
etapa do cronograma fisico-financeiro.

4.2 Requisitos técnicos essenciais

A contratada devera executar a obra conforme o Projeto executivo e demais
pecgas técnicas, abrangendo, conforme o caso, 0s servigos preliminares, mobilizagéo e
desmobilizagdo, drenagem, terraplenagem, regularizacdo e preparo do subleito,
execugao de base e sub-base, imprimagéao, pintura de ligagédo, revestimento asfaltico,
aquisicao e transporte de insumos asfalticos, sinalizacao viaria, obras complementares,
controle tecnoldgico e demais servigos necessarios a entrega funcional da obra.

Os materiais, espessuras, métodos executivos, composi¢des, quantitativos,
critérios de medicdo, localizagdo dos dispositivos, detalhes de drenagem,
caracteristicas da estrutura do pavimento, sinalizacdo e demais parametros técnicos
deverao observar estritamente o que consta no Memorial Descritivo, na Planilha
Orgamentaria, nas Pranchas do Projeto, nas Composigdes de Custo e na Memoéria de
Calculo, evitando-se a duplicidade de informagdes técnicas no ETP.

A execucgao devera respeitar as normas técnicas aplicaveis a obra rodoviaria e
de pavimentagao, inclusive aquelas indicadas no Memorial Descritivo, bem como as
especificagdes do DNIT, DER/SC ou 6rgao equivalente, quando referenciadas nos
documentos de engenharia.

Pagina 53 de 149



" Estado de Santa Catarina

" Municipio de Jardindpolis

PREFEITURA MUNICIPAL

4.3 Requisitos de qualidade, controle tecnolégico e recebimento

A contratada devera assegurar a qualidade dos materiais e servigos
empregados, adotando os controles tecnoldgicos previstos no Memorial Descritivo, nas
normas técnicas aplicaveis e nas boas praticas de engenharia. Sempre que exigido nas
pecas técnicas, deverdo ser apresentados relatérios, ensaios, laudos, registros
fotograficos, diario de obra, certificados, notas de fornecimento e demais documentos
aptos a comprovar a conformidade da execucgao.

As medicbes deverdao corresponder aos servigcos efetivamente executados,
aceitos pela fiscalizagao e compativeis com os critérios previstos no Projeto executivo,
no Memorial Descritivo, na Planilha Orgamentaria, no Cronograma Fisico-Financeiro e
no contrato. Nao deverao ser medidos servicos executados em desconformidade com
o projeto, sem autorizagdo da fiscalizacdo, sem comprovagao de qualidade quando
exigivel, ou em quantitativos superiores aos autorizados.

O recebimento provisério e definitivo da obra devera ser condicionado a
verificagcdo da conformidade técnica, funcionalidade, seguranca, trafegabilidade,
apresentagao da documentacao final, correcao de eventuais pendéncias e cumprimento
das obrigacdes contratuais.

4.4 Requisitos de habilitagao técnica e responsabilidade profissional

Considerando que o objeto envolve obra de engenharia, a licitante devera
comprovar qualificacdo técnica compativel com a natureza, a complexidade e as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagado, nos termos da
a serem definidos no Termo de Referéncia.

As exigéncias de habilitagdo técnica deverdo ser objetivas, proporcionais e
diretamente relacionadas ao objeto, podendo abranger, conforme definido no edital,
registro ou inscricdo da empresa no conselho profissional competente, indicagao de
responsavel técnico legalmente habilitado, comprovagdo de vinculo profissional,
apresentacao de atestado(s) de capacidade técnica compativeis e apresentagéo da
respectiva ART/RRT de execugao antes do inicio dos servicos.

A definicao das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo devera
considerar o Projeto executivo, o Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria, as ARTs
€ a natureza dos servigos previstos, evitando-se exigéncias desnecessarias, excessivas
ou que restrinjam artificialmente o universo de potenciais licitantes.

4.5 Requisitos de equipe, equipamentos e logistica de execug¢ao

A contratada devera dispor de equipe técnica, mao de obra, equipamentos,
veiculos, ferramentas, insumos, estrutura operacional e logistica necessarios a
execugao integral e adequada da obra, conforme as etapas previstas nas pecgas
técnicas.

4.6 Requisitos ambientais e de sustentabilidade
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A contratada devera observar a legislagdo ambiental aplicavel e as medidas
mitigadoras previstas no processo administrativo e nas pecas técnicas, especialmente
quanto ao controle de poeira, prevencao de erosoes, protecao de cursos d’agua e areas
sensiveis, gerenciamento de residuos, bota-fora, materiais betuminosos e demais
impactos associados a execugao da obra.

4.7 Requisitos de seguranc¢a do trabalho e seguranga viaria durante a execugao

A contratada devera cumprir as normas de seguranca do trabalho aplicaveis,
fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Protecao Individual — EPIs e Equipamentos
de Protecao Coletiva — EPCs, manter organizacdo do canteiro, controlar riscos
operacionais e adotar medidas de protecdo aos trabalhadores, usuarios da via,
moradores lindeiros, veiculos em circulagéo e patriménio publico.

Durante a execuc¢ao, deverdo ser adotadas medidas adequadas de sinalizacao
provisoria, controle de trafego, adverténcia aos usuarios e ordenacio das frentes de
servigo, conforme previsto no Memorial Descritivo e nas normas aplicaveis, de modo a
reduzir riscos de acidentes e assegurar a continuidade possivel da circulagao local.

4.8 Vedacgao a requisitos restritivos ou direcionadores

As especificagdes da contratagdo deverao ser formuladas com base no projeto,
no desempenho esperado, na qualidade dos materiais e servicos, nas normas técnicas
aplicaveis e na funcionalidade da obra, sendo vedada a indicagao injustificada de marca,
fornecedor, origem especifica de insumo, localizagdo de usina, propriedade prévia de
equipamentos ou qualquer condigdo que nao seja indispensavel a execu¢ao adequada
do objeto.

Eventuais exigéncias especificas deverdo ser tecnicamente justificadas nos
autos e compativeis com a complexidade da obra, preservando-se a isonomia, a
competitividade, a sele¢cdo da proposta mais vantajosa e o adequado atendimento do
interesse publico.

4.9 Tratamento diferenciado para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

ONDE SE LE:

LEIA-SE:
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Considerando que o objeto da presente contratagdo consiste em obra de
engenharia e que o valor estimado da licitagdo é de R$ 4.840.473,38, superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
atualmente fixada em R$ 4.800.000,00, ndo serdo aplicadas, neste certame, as
disposicoes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, conforme art. 4°, § 1°,
inciso I, da Lei Federal n® 14.133/2021.

A restricdo acima nao impede a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte no certame, desde que atendidas as condi¢des de habilitacdo e demais
exigéncias do edital, apenas afastando o tratamento favorecido e diferenciado previsto
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, tais como regularizagao fiscal e
trabalhista tardia, empate ficto, licitagdo exclusiva, cota reservada e demais beneficios
licitatorios correlatos.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAGCAO:
5.1 Forma de estimativa do valor da contratagao

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base nas pecas técnicas
de engenharia que instruem o processo, especialmente a Planilha Orgcamentaria, a
Memoria de Calculo, as Composi¢des de Custo, o Quadro de BDI e as cotagbes de
insumos e servigos especificos.

Para a formacdo do orcamento-base da licitagdo, foram utilizados custos
referenciais oficiais e composicoes técnicas compativeis com a natureza da obra, com
predominancia de itens extraidos do SINAPI e do SICRO, além de composic¢des proprias
para servigos ou insumos especificos ndo integralmente contemplados nas bases
referenciais utilizadas.

A estimativa foi estruturada por or¢camento analitico de engenharia, com
discriminacido dos servigos, unidades de medida, quantitativos, custos unitarios, BDI
aplicavel, precos unitarios com BDI e pregos totais. Essa metodologia é adequada para
obra de pavimentagao asfaltica, pois permite rastrear cada item da contratacao, verificar
a compatibilidade dos quantitativos com o projeto e subsidiar os critérios de
aceitabilidade de pregos, medicao, fiscalizagao e pagamento.

5.2 Pesquisa de pregos e fontes utilizadas

A pesquisa de pregos e a formagdo do orgamento observaram, conforme
documentacgao técnica apresentada, as seguintes fontes principais:

a. SINAPI, data-base 04/2026, ndo desonerado, com localidade de referéncia
Florianopolis/SC, utilizado para composi¢des e insumos aplicaveis a obra;

b. SICRO, data-base 01/2026, utilizado para diversos servigos de infraestrutura
viaria, drenagem, terraplenagem, pavimentagao, transporte, sinalizagao e obras
correlatas;
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c. Composicdes proprias, identificadas como C01, C02, C03, C04, C05 e CO06,
utilizadas para administracao local, mobilizacdo e desmobilizacéo, aquisi¢ao e
transporte de insumos  asfalticos, transposicdo de sarjeta e
fornecimento/assentamento de aduela/galeria pré-moldada;

d. Cotacdes de insumos asfalticos, com referéncia a ANP — Agéncia Nacional do
Petréleo, para CAP 50-70, asfalto diluido CM-30 e emulsdo asfaltica RR-2C;

e. Cotacdo especifica para galeria/aduelas pré-moldadas de concreto armado,
secao retangular interna de 2,50 m x 2,00 m, vinculada a composi¢ao C06, com
referéncia a registro de preco utilizado na documentacgao técnica apresentada;

f. Composicao do BDI, com adogao de BDI de 19,61% para os servigos em geral
e BDI de 15,00% para fornecimento de materiais e equipamentos/insumos
asfalticos, conforme quadros de composi¢ao do BDI anexados ao orgcamento.

5.3 Estimativa das quantidades

As quantidades estimadas foram extraidas do Projeto de Engenharia,
considerando a execucgao de obra de pavimentacao asfaltica nas Estradas Municipais
EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila Jardim, com extensdo total prevista de
3.400,00 metros, no trecho compreendido entre as estacas EO e E170.

O detalhamento dos quantitativos por item, unidade de medida, custo unitario,
BDI, preco unitario com BDI e precgo total consta da Planilha Orcamentaria, devendo
esta ser utilizada como referéncia principal para a elaboragdo do edital, da minuta
contratual, dos critérios de aceitabilidade de precos, das medig¢des e da fiscalizagao da
execucao contratual.

5.4 Valor total estimado da contratagao

O valor total estimado da contratagdo, conforme Planilha Orcamentaria —
Orcamento Base para Licitagdo, é de R$ 4.840.473,38, quatro milhdes, oitocentos e
quarenta mil, quatrocentos e setenta e trés reais e trinta e oito centavos.

Esse valor decorre da soma dos grupos de servigos e fornecimentos necessarios
a execugao da obra de pavimentacdo asfaltica, abrangendo servicos preliminares,
drenagem, pavimentagdo, aquisicdo de insumos asfalticos e sinalizagdo, conforme
detalhamento constante nas pecas técnicas de engenharia.

O valor indicado devera ser compatibilizado com o Plano de Trabalho atualizado,
com a composig¢ao das fontes de recursos, com o repasse estadual, de modo que todos
os documentos do processo apresentem coeréncia quanto ao valor global da
intervencao.

5.4.1 indice de reajuste

Para fins de eventual reajuste contratual, recomenda-se a adog¢do de indice
setorial compativel com obras de pavimentagcao e infraestrutura viaria, podendo ser
considerados o IPCA ou indice equivalente aplicavel ao setor.
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6. DESCRICAO DA SOLUGAO, INCLUSIVE QUANTO A ASSISTENCIA TECNICA E
GARANTIA:

6.1 Descricao da solugao adotada

A solucao adotada consiste na execugao de obra de pavimentacéo asfaltica em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, com implantacédo dos servigos
necessarios a melhoria das condigdes de trafegabilidade, seguranca viaria, drenagem,
durabilidade da estrutura viaria e adequada sinalizacdo do trecho localizado nas
Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila Jardim, no Municipio de
Jardindpolis/SC.

A contratacdo devera abranger, conforme as pegas técnicas que instruem o
processo, 0s servigos preliminares, drenagem, terraplenagem/preparo da plataforma,
execucao das camadas de pavimentacao, aquisicao e aplicagao de insumos asfalticos,
sinalizagdo viaria e demais servigos necessarios a entrega funcional da obra,
observadas as especificacbes constantes do Memorial Descritivo, da Planilha
Orgamentaria, da Meméria de Calculo, do Cronograma Fisico-Financeiro, das Pranchas
do Projeto, das Composi¢des de Custo e das respectivas ARTSs.

A solugdo selecionada mostra-se adequada porque atende diretamente a
necessidade publica identificada: melhorar a infraestrutura viaria rural, conferir maior
seguranga ao trafego, reduzir problemas decorrentes de poeira, lama, erosao e baixa
trafegabilidade, bem como favorecer o acesso da comunidade da Linha Vila Jardim e o
deslocamento de moradores, estudantes, trabalhadores, produtores rurais e veiculos de
Servigo.

Além disso, a solucédo esta alinhada as diretrizes do Programa Estrada Boa
Rural, que tem por objetivo fomentar a pavimentacao de estradas rurais nos municipios
catarinenses, com vistas a melhoria da infraestrutura viaria, integragdo regional,
seguranga do trafego e escoamento da produgao agricola e agroindustrial.

6.2 Assisténcia técnica, corre¢oes e responsabilidade pela execugao

Por se tratar de obra de engenharia, ndo se aplica a légica de “assisténcia
técnica” tipica de fornecimento de equipamentos seriados. Contudo, a contratada
devera responder tecnicamente pela adequada execucgéo dos servigos, pela correcao
de vicios, defeitos ou inconformidades constatadas durante a execugao, no recebimento
provisorio, no recebimento definitivo e no periodo de garantia aplicavel.

A contratada devera manter responsavel técnico habilitado, com registro no
conselho profissional competente, bem como providenciar as Anotagbes de
Responsabilidade Técnica — ARTs ou documento equivalente correspondentes a
execucao da obra, quando exigiveis. Também devera apresentar, quando cabivel,
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relatérios de controle tecnoldgico, ensaios, laudos e demais documentos técnicos
necessarios a comprovagao da qualidade dos materiais e servigos executados.

Durante a execugao contratual, eventuais falhas de compactagao, drenagem,
aplicagdo de material asfaltico, espessura de camadas, sinalizagdo, acabamento ou
demais inconformidades verificadas pela fiscalizacdo deverdo ser corrigidas pela
contratada, sem ©6nus adicional a Administracdo, quando decorrentes de falha
executiva, inadequacao de material empregado pela contratada ou descumprimento das
especificagdes técnicas.

6.3 Garantia da obra

A contratada devera garantir a qualidade e a conformidade dos servigos
executados, respondendo pelos vicios, defeitos ou falhas decorrentes da execucao
inadequada, do emprego de materiais incompativeis, da inobservancia do projeto, das
normas técnicas aplicaveis ou das determinagdes da fiscalizacao.

Para fins de segurancajuridica, recomenda-se que o edital, o contrato e o Projeto
executivo prevejam expressamente:

a) A obrigacao de a contratada corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas,
servicos executados em desconformidade com o projeto, memorial, normas
técnicas ou orientacdes da fiscalizacao;

b) A responsabilidade da contratada pela qualidade dos materiais e servigos por
ela executados ou fornecidos;

c) A garantia legal quanto a solidez e seguranga da obra, quando aplicavel, nos
termos do art. 618 do Cédigo Civil';

d) A possibilidade de exigéncia de garantia contratual, nos termos da Lei n°
14.133/2021, se assim for definido pela Administracao no edital, considerando o
valor, a complexidade e os riscos da contratacao.

10 CODIGO CIVIL PREVE, NO ART. 618, RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO DE MATERIAIS
E EXECUCAO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS, QUANTO A SOLIDEZ E SEGURANCA DE EDIFICIOS
OU OUTRAS CONSTRUCOES CONSIDERAVEIS.

6.4 Compatibilidade com o Programa Estrada Boa Rural

A solugao adotada também se mostra compativel com o Programa Estrada Boa
Rural, pois o trecho indicado esta localizado em area rural, possui extenséo de 3.400,00
metros, encontra-se vinculado as estradas municipais EMJ-020 e EMJ-015 e foi
instruido com Plano de Trabalho, projeto de engenharia, memorial descritivo, planilha
orgamentaria, cronograma, composi¢cdes, ARTSs, certiddao de zoneamento e declaragao
de n&o necessidade de desapropriacéo.

A execucgao da obra devera observar as condi¢des do Programa, especialmente
quanto a comprovacgao fisica e financeira da execugao, a segregagao das fontes de
recursos, aos desembolsos e a prestacédo de contas.
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7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO:
7.1 Analise quanto ao parcelamento do objeto

A presente contratagdo tem por objeto a execugdo de obra de pavimentacéo
asfaltica nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila Jardim, no
Municipio de Jardindpolis/SC, vinculada ao Programa Estrada Boa Rural,
compreendendo servigcos preliminares, drenagem, terraplenagem/preparo da
plataforma, execugéo de base e sub-base, imprimagao, pintura de ligagéo, revestimento
asfaltico, aquisicdo e transporte de insumos asfalticos, sinalizacdo viaria e demais
servicos necessarios a entrega funcional da obra.

Apds andlise técnica do objeto, entende-se que ndo € recomendavel o
parcelamento da contratacdo em lotes independentes, pois os servigos previstos
integram uma solug¢ao unica, sequencial e interdependente de engenharia. A execugao
da drenagem, preparo do subleito, base, sub-base, revestimento asfaltico e sinalizagao
deve observar compatibilidade técnica, continuidade fisica, coordenacdo executiva,
responsabilidade técnica centralizada e controle de qualidade integrado.

Embora o parcelamento do objeto possa, em tese, ampliar a competitividade,
sua adogdo somente se mostra adequada quando tecnicamente viavel e
economicamente vantajosa, sem prejuizo a funcionalidade do objeto, a gestao
contratual, a seguranca da execugdo e a responsabilidade pela entrega final. No
presente caso, a divisdo da obra em lotes independentes poderia gerar riscos de
descontinuidade executiva, conflito de responsabilidades, dificuldades de medicao,
aumento da complexidade fiscalizatéria, incompatibilidade entre etapas e
comprometimento da garantia do resultado final.

Assim, recomenda-se que a licitagdo seja estruturada como lote Unico,
abrangendo a execuc¢ao integrada da obra, sem prejuizo de a planilha orgamentaria
permanecer detalhada por itens, grupos de servigos, quantitativos, unidades, custos
unitarios, BDI e pregos totais, de modo a permitir julgamento objetivo da proposta,
controle de precos unitarios, medi¢cao adequada e fiscalizagcao da execucao.

A opcao pelo ndo parcelamento busca preservar a unidade técnica da obra, a
eficiéncia da execugao, a adequada responsabilizagao da contratada, a compatibilidade
entre as etapas construtivas e a entrega do objeto em condi¢des funcionais, seguras e
compativeis com o projeto aprovado.

7.2 Justificativa técnica para o nao parcelamento

A pavimentagéao asfaltica projetada possui natureza de obra integrada, na qual
as etapas nao se apresentam como objetos independentes sob o ponto de vista
funcional. A drenagem influencia diretamente a durabilidade do pavimento; o preparo do
subleito condiciona o desempenho das camadas de base e sub-base; a imprimacgéo e a
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pintura de ligacdo dependem da correta execucdo das camadas anteriores; e o
revestimento asfaltico somente atinge sua finalidade se executado em conformidade
com todo o conjunto de servigos preparatorios.

A fragmentacdo da contratacdo poderia gerar situacdo em que diferentes
empresas executariam etapas sucessivas da mesma estrutura viaria, dificultando a
identificagcdo de responsabilidades em caso de vicios, recalques, deformagdes, falhas
de drenagem, defeitos de compactacdo, desagregacao do revestimento ou problemas
de acabamento e sinalizagéo.

Também se deve considerar que o Municipio possui estrutura administrativa e
técnica reduzida para gestdo e fiscalizacdo simultinea de multiplos contratos de
engenharia relacionados ao mesmo trecho. A divisdo do objeto em varios contratos
poderia aumentar o custo administrativo, ampliar a necessidade de coordenagao
técnica, gerar atrasos entre etapas e dificultar o acompanhamento fisico-financeiro
exigido no &mbito do Programa Estrada Boa Rural.

Dessa forma, o ndo parcelamento mostra-se justificado pela necessidade de
preservar a integracao técnica da obra, a eficiéncia da execugao, a racionalidade da
fiscalizacdo, a unidade de responsabilidade contratual e a seguranca da prestagéo de
contas.

7.3 Vedagao a subcontratagao total e parcial

Recomenda-se n&do admitir a subcontratacdo, total ou parcial, do objeto da
contratagao.

A vedagdo justifica-se pela natureza integrada da obra de pavimentagao
asfaltica, pela interdependéncia técnica entre as etapas executivas, pela necessidade
de responsabilidade técnica centralizada, pela exigéncia de controle tecnolégico
uniforme, pela rastreabilidade das medi¢cdes e pela necessidade de preservar a
adequada fiscalizagao e prestagéo de contas vinculada ao Programa Estrada Boa Rural.

A contratacdo envolve servigos que, embora estejam discriminados em itens e
grupos na planilha orgamentaria, compdéem uma solugao uUnica de engenharia, cuja
execucao deve ocorrer de forma coordenada, continua e tecnicamente compativel. A
admissdo de subcontratacbes, ainda que parciais, poderia gerar dispersao de
responsabilidades, dificuldades de fiscalizagao, conflitos sobre a origem de eventuais
vicios construtivos, inconsisténcias na medigdo dos servicos e fragilizagdo da
responsabilidade da contratada principal perante a Administragéo.

Também se considera a realidade administrativa do Municipio de
Jardinépolis/SC, que possui estrutura técnica e operacional reduzida para
acompanhamento simultdneo de multiplos executores atuando no mesmo objeto,
especialmente em obra com exigéncia de controle tecnoldgico e cronograma fisico-
financeiro.
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Dessa forma, a execucéo direta e integral pela contratada vencedora é medida
necessaria para assegurar unidade de comando, responsabilidade técnica unica,
melhor controle da qualidade, maior seguranga na fiscalizagdo, coeréncia na execugao
das etapas e adequada responsabilizacdo por eventuais defeitos, atrasos, falhas de
execucao ou inconformidades.

A vedacao a subcontratacdo nao impede que a contratada utilize mao de obra
propria, equipamentos préprios ou locados, fornecedores de insumos, transportadores,
usina de asfalto ou prestadores instrumentais necesséarios a cadeia ordinaria de
suprimentos da obra, desde que tais relagdes nao configurem transferéncia da execucao
do objeto ou de parcelas da obra a terceiros, permanecendo a contratada integralmente
responsavel pela execugdo, qualidade, prazos, encargos, seguranga, controle
tecnolégico, corregao de vicios e entrega final do objeto.

7.4 Conclusao sobre o parcelamento

Considerando a natureza integrada da obra, a interdependéncia técnica entre as
etapas executivas, a necessidade de responsabilidade técnica centralizada, a exigéncia
de controle tecnoldgico uniforme, a limitagao da estrutura municipal para fiscalizagdo de
multiplos executores e a necessidade de compatibilizacdo da execucdo com as
exigéncias do Programa Estrada Boa Rural, ndo sera admitido a subcontratacéo total
ou parcial do objeto.

A contratada devera executar diretamente o objeto contratual, mantendo integral
responsabilidade pela qualidade, prazos, seguranga, encargos, controle tecnoldgico,
corregao de vicios, cumprimento das normas técnicas e entrega final da obra.

8. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE
A CELEBRAGAO DO CONTRATO:

8.1 Providéncias administrativas prévias

Antes da celebracao do contrato, a Administracdo devera adotar as providéncias
necessarias a regular instrugéo da fase preparatéria, a compatibilizagdo documental, a
adequada definicdo das responsabilidades de execugdo e a seguranga juridica da
contratagao.

A Administragao devera verificar a compatibilidade entre todas as pegas técnicas
e administrativas, especialmente quanto ao objeto, extensdo do trecho, valor total,
cronograma, fontes de recursos, quantitativos, responsabilidades da contratada, bens e
servicos mensuraveis a cargo do Municipio, regime de execugdo e condigbes de
medi¢do e pagamento.

Considerando que a presente contratagao esta vinculada ao Programa Estrada
Boa Rural, mediante Convénio Simplificado ou instrumento equivalente, a emissao da
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Ordem de Servico devera ficar condicionada a confirmagao da disponibilidade dos
recursos necessarios ao inicio da execucgao.

A assinatura do contrato n&o autorizara, por si s0, o inicio da execucgao fisica da
obra. A execucao somente podera ser iniciada apds a emissao formal da Ordem de
Servico pela Administragdo, precedida da verificagdo das condicbes técnicas,
administrativas, ambientais, orcamentarias e financeiras indispensaveis ao regular inicio
dos servigos.

Essa cautela busca evitar mobilizagcdo prematura da contratada, paralisacbes
por auséncia de recursos, execugdo sem cobertura financeira suficiente,
inadimplemento contratual, necessidade de reprogramacgdes e riscos a prestagao de
contas do Programa Estrada Boa Rural.

8.2 Providéncias relacionadas ao Programa Estrada Boa Rural

Considerando que a contratagao esta vinculada ao Programa Estrada Boa Rural,
deverao ser observadas as condi¢des proprias do programa, especialmente quanto ao
enquadramento do trecho, comprovacgao da area rural, extensao minima, composicao
dos recursos, desembolsos, execucao fisica, prestacdo de contas e compatibilidade
com o plano de trabalho aprovado.

8.3 Providéncias orgcamentarias e financeiras

Previamente a celebragdo do contrato, devera ser confirmada a existéncia de
disponibilidade orgcamentaria e financeira compativel com o valor estimado da
contratacao, observada a composicao de recursos prevista no Plano de Trabalho.

A Administragao devera verificar a compatibilidade entre o cronograma fisico-
financeiro da obra, o cronograma de desembolso do Programa Estrada Boa Rural e a
previsao de liberagao dos recursos.

Também devera ser observado que a emissdo de ordem de servico somente
deve ocorrer quando houver seguranga quanto as condi¢des técnicas, financeiras,
ambientais e administrativas necessarias ao inicio da execugdo, evitando-se
paralisa¢des, atrasos, reprogramacgdes ou execugao sem cobertura adequada.

8.4 Providéncias ambientais

Conforme Declaracao de Atividade Nao Constante n° 710797/2026 emitida pelo
Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina — IMA, com drenagem pluvial e
sinalizacao viaria, no trecho das Estradas Municipais EMJ-015 e EMJ-020, Linha Vila
Jardim, com extensao de 5.550,00 metros lineares e 6,00 metros de largura, ndo integra
a Listagem de Atividades Sujeitas ao Licenciamento Ambiental, prevista na Resoluc¢éao
CONSEMA n° 250/2024 e alteragdes.

A declaragao informa que se trata de estrada municipal existente ha mais de 20
anos, sem intervengdo em area de preservagdo permanente, sem supressao de
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vegetacdo nativa e sem corte de arvores. Assim, para fins de planejamento da
contratagdo, considera-se que a obra ndo esta sujeita ao licenciamento ambiental
estadual, devendo a Declaracdo n° 710797/2026 estar anexado ao processo
administrativo.

Ressalta-se que a dispensa de licenciamento ambiental ndo afasta o dever de
cumprimento das demais normas ambientais, florestais, urbanisticas e de seguranca
aplicaveis, nem impede que o 6rgdo ambiental exija licenciamento caso sejam
constatadas divergéncias entre as informacgées declaradas e a realidade da obra.

8.5 Capacitagao e orientagoes a equipe de fiscalizagao

A Administracdo devera orientar previamente o gestor e o fiscal do contrato
quanto as caracteristicas da obra, responsabilidades da contratada, regras de medicao,
controle tecnoldgico, documentagao exigida, cronograma fisico-financeiro, prestagao de
contas do Programa Estrada Boa Rural, registros de campo, recebimento provisorio e
definitivo, corre¢ao de inconformidades e controle de riscos.

8.6 Providéncias antes da emissao da ordem de servigo

A ordem de servigo somente devera ser emitida apos a verificagdo cumulativa
das condi¢des necessarias ao inicio da obra, incluindo:

a. Contrato assinado e publicado nos termos legais;

b. Designagao formal do gestor e fiscal do contrato;

c. ART/RRT de execucgao apresentada pela contratada e outros documentos a
serem definidos no Termo de Referéncia, quando aplicavel;

d. Garantia contratual apresentada, se exigida no edital;

Disponibilidade do trecho para execucéo.

f. Confirmagado do recebimento ou disponibilidade dos recursos financeiros
vinculados ao Programa Estrada Boa Rural necessarios ao custeio da etapa
inicial da obra, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de
Trabalho.

®

A adocdo dessas providéncias busca evitar inicio de obra sem condicbes
adequadas de execugdo, reduzir riscos de paralisacdo e assegurar a regularidade
técnica, financeira, ambiental e contratual do empreendimento.

9. CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
9.1 Analise das contratagoes correlatas e interdependentes

Para fins deste Estudo Técnico Preliminar, foram analisadas as contratacoes,
providéncias e instrumentos administrativos que possam possuir relacdo direta ou
indireta com a execucgdo da obra de pavimentacao asfaltica das Estradas Municipais

Pagina 64 de 149



Estado de Santa Catarina

Municipio de Jardinépolis

PREFEITURA MUNICIPAL

EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila Jardim, vinculada ao Programa Estrada Boa
Rural.

Consideram-se contratagdes correlatas aquelas que, embora nao sejam
indispensaveis a execucgao imediata do objeto, possuam relagao tematica, operacional,
técnica ou administrativa com a contratacdo pretendida. Ja as contratacdes
interdependentes sdo aquelas cuja existéncia ou execugao constitui condigcio relevante
para o éxito da solugao, ou cujo sucesso dependa da contratacao ora planejada.

No presente caso, a contratacdo principal refere-se a execucao de obra de
engenharia, com objeto definido em projeto, memorial descritivo, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro, pranchas, composicoes de custo e ARTs. A contratagao
esta diretamente relacionada ao Plano de Trabalho do Programa Estrada Boa Rural e
ao repasse do concedente.

9.2 Contratagodes, instrumentos ou providéncias correlatas identificadas

Foram identificados como documentos, providéncias ou relagbes correlatas ao
objeto:

a. Plano de Trabalho do Programa Estrada Boa Rural, que formaliza o pedido de
recursos, descreve o objeto, indica a extensio de 3,4 km;

b. Convénio Simplificado ou instrumento equivalente do Programa Estrada Boa
Rural, a ser observado conforme regras do Estado de Santa Catarina,
especialmente quanto a liberagcado de recursos, execucgao fisica e prestacao de
contas;

c. Atos de designacgéo de gestor e fiscal do contrato, bem como eventual apoio
técnico a fiscalizacido, quando necessario;

d. ARTSs do projeto, orcamento, memorial e estudos técnicos, bem como futura ART
ou documento equivalente de execugao da obra pela contratada.

Esses instrumentos n&o substituem a presente contratacdo, mas condicionam,
complementam ou fortalecem sua adequada execucao, fiscalizacdo, liberacdo de
recursos e prestacao de contas.

9.3 Contratagoes ou providéncias interdependentes

No caso concreto, a execug¢ao da obra possui interdependéncia especialmente
com:

a. Regularizagao e aprovagao dos instrumentos do Programa Estrada Boa Rural,
pois a contratagdo esta vinculada a politica publica estadual e a composicao de
recursos nela prevista;

b. Disponibilidade do repasse, uma vez que o cronograma de execugao da obra
deve guardar compatibilidade com a liberagao dos recursos;

c. Disponibilidade plena do trecho para execuc¢ao, inclusive quanto a inexisténcia
de desapropriagao necessaria, liberacdo de faixas, retirada ou adequacédo de
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interferéncias, cercas, postes, redes, acessos ou dispositivos existentes, quando
identificados pelo setor técnico.

Desse modo, embora a contratagdo da obra possa ser licitada como objeto
principal e autbnomo, sua execucdo adequada depende da prévia compatibilizacdo
dessas providéncias, para evitar paralisagbes, atrasos, glosas, sobreposi¢cao de
responsabilidades ou dificuldades na prestacido de contas.

10. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS
MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE
ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGISTICA REVERSA PARA
DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICAVEL:

10.1 Analise geral dos possiveis impactos ambientais

A presente contratacdo envolve a execugao de obra de pavimentagao asfaltica
em trecho rural das Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila
Jardim, no Municipio de Jardinépolis/SC, compreendendo servicos de drenagem,
preparo da plataforma, sub-base, base, imprimacao, pintura de ligacao, revestimento
asfaltico, sinalizagdo viaria e demais intervengdes necessarias a entrega funcional da
obra.

Por sua natureza, a obra podera gerar impactos ambientais temporarios e
localizados durante a fase de execucgao, especialmente relacionados a movimentacao
de solo, escavacgoes, transporte de materiais, emissao de poeira, ruidos, circulacido de
maquinas, alteragdo temporaria da rotina local, geracao de residuos de obra, manejo de
materiais betuminosos e necessidade de controle das aguas pluviais no trecho.

Tais impactos, entretanto, sdo passiveis de mitigagdo mediante planejamento
adequado, observancia das normas técnicas aplicaveis, fiscalizagcao da execucao,
controle de residuos, gestao das frentes de servigo, sinalizagéo provisoria, protecao dos
dispositivos de drenagem e ado¢ao de boas praticas ambientais durante a obra.

10.2 Possiveis impactos ambientais identificados

Com base na natureza do objeto e nas pegas técnicas encaminhadas, podem
ser identificados os seguintes impactos potenciais:

a. Emissdo de poeira e material particulado, especialmente durante a
movimentacao de solo, regularizagdao do subleito, transporte de materiais e
circulagcao de maquinas;

b. Geracdao de ruidos e vibragbes, decorrentes do uso de equipamentos,
caminhdes, compactadores, escavadeiras, vibroacabadora e demais maquinas
de obra;
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Risco de carreamento de sedimentos, principalmente em periodos de chuva,
durante as etapas de escavacgdo, drenagem, regularizagdo do subleito e
execucao das camadas granulares;

Geracado de residuos de construgdo civil, incluindo sobras de materiais,
embalagens, residuos de concreto, residuos metalicos, madeira, materiais
removidos e eventuais residuos provenientes de dispositivos de drenagem
existentes;

Manejo de materiais betuminosos e asfalticos, como cap, cm-30, emulsdes
asfalticas e mistura asfaltica, com necessidade de cuidados para evitar
vazamentos, contaminacao do solo, descarte inadequado ou perda de material;
Interferéncia temporaria no trafego local, com necessidade de desvios,
sinalizagdo proviséria e controle de seguranga dos usuarios da via;

Alteracao temporaria do escoamento superficial, especialmente durante a
implantacdo ou adequagéao dos dispositivos de drenagem;

Supressao ou interferéncia em elementos existentes, caso sejam identificados
ajustes necessarios em cercas, vegetagao, acessos, dispositivos de drenagem,
redes ou outros elementos do trecho;

Consumo de combustiveis, energia e recursos naturais, decorrente da operagao
de maquinas, transporte de materiais e utilizacdo de agregados pétreos e
insumos asfalticos.

10.3 Medidas mitigadoras recomendadas

Para mitigagcdo dos impactos identificados, recomenda-se que o Projeto

executivo, o edital, o contrato e a fiscalizagdo prevejam, no minimo, as seguintes
medidas:

a.

Exigir que a contratada mantenha as frentes de servigo organizadas, com
controle de poeira, limpeza do trecho e adogdo de medidas para reduzir
dispersao de material particulado;

Orientar a execugao dos servicos de movimentagdo de solo e camadas do
pavimento de modo a minimizar a exposi¢ao prolongada do subleito as
intempéries;

Evitar execucdo de servicos de terraplenagem, regularizacdo e aplicacdo de
materiais em condi¢cées climaticas inadequadas, especialmente sob chuva,
quando houver risco de perda de qualidade técnica ou carreamento de
sedimentos;

Implantar e manter sinalizagéo provisoria de obra, controle de trafego e medidas
de seguranga viaria durante a execug&o;

Acondicionar, transportar e destinar adequadamente residuos da construcao
civil, sobras de materiais, embalagens e residuos removidos, observada a
legislacdo ambiental aplicavel;

Adotar cuidados especificos no armazenamento, transporte e aplicagcdo de
materiais betuminosos, evitando derramamentos, contaminacido do solo e
descarte inadequado;
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g. Manter equipamentos em condi¢cdes adequadas de operagao, reduzindo riscos
de vazamento de dleo, graxa, combustivel ou outros contaminantes;

h. Executar os dispositivos de drenagem conforme projeto, de modo a reduzir
erosdes, empogcamentos, instabilidade da plataforma e carreamento de material;

i. Proteger areas adjacentes, taludes, acessos e pontos de desague, evitando
erosdo, assoreamento ou langamento desordenado de aguas pluviais;

j- Realizar destinacdo adequada de materiais removidos, inclusive tubos, residuos
de concreto ou materiais provenientes de escavagbes, conforme orientagcéo da
fiscalizagao;

k. Evitar supressao de vegetacao ou intervencéo fora da faixa prevista em projeto,
salvo autorizagdo prévia da administragao e, quando cabivel, do 6rgdo ambiental
competente;

I. Registrar fotograficamente as etapas relevantes da execugao, especialmente
drenagem, preparo do subleito, camadas estruturais, aplicacao de revestimento
asfaltico e destinacao de residuos;

m. Manter diario de obra e registros de ocorréncias ambientais, quando
identificadas;

n. Cumprir as condicionantes ambientais eventualmente estabelecidas pelo 6rgao
competente.

10.4 Requisitos de sustentabilidade, uso racional de recursos e logistica reversa

A contratacao devera observar praticas de sustentabilidade compativeis com a
natureza da obra, sem criacdo de exigéncias excessivas ou direcionadoras que
restrinjam indevidamente a competitividade.

Sempre que tecnicamente viavel, deverao ser adotadas medidas de uso racional
de combustiveis, materiais e recursos operacionais, com planejamento logistico das
frentes de servigo, redugcédo de retrabalho, adequada programacao de transporte de
materiais, manutencao preventiva de equipamentos e controle de perdas de insumos.

Quanto a logistica reversa, por se tratar de obra de pavimentagao, sua aplicagéo
deve ser compatibilizada com os residuos efetivamente gerados. O edital e o contrato
poderdo prever que embalagens, residuos de materiais, sobras de insumos, 6leos,
graxas, recipientes contaminados, materiais metalicos, residuos de concreto, tubos
removidos e demais bens ou refugos eventualmente gerados sejam destinados de forma
ambientalmente adequada, com comprovagao quando exigida pela fiscalizagao ou pelo
o6rgao ambiental competente.

11. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA
CONTRATAGAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:

11.1 Posicionamento conclusivo
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Apos a anadlise da necessidade administrativa, das solugdes disponiveis, dos
requisitos técnicos, da estimativa de quantidades, do orgamento-base, do cronograma
fisico-financeiro, dos impactos ambientais, das providéncias prévias e das contratagdes
correlatas/interdependentes, conclui-se que a contratacdo pretendida é tecnicamente
adequada, juridicamente viavel e compativel com o interesse publico, desde que
observadas as condicbes estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, no Projeto
executivo, no Memorial Descritivo/Especificacbes Técnicas, na Planilha Orgcamentaria,
nas Pranchas do Projeto, nas ARTs e nos demais documentos de planejamento.

A solugao pretendida consiste na execucdo de obra de pavimentacio asfaltica
em trecho rural das Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila
Jardim, no Municipio de Jardinépolis/SC, vinculada ao Programa Estrada Boa Rural,
com extensdo total projetada de 3.400,00 metros, conforme documentos técnicos
apresentados.

A contratagao atende a necessidade publica identificada, pois busca melhorar as
condicbes de trafegabilidade, seguranca viaria, mobilidade rural, acesso a comunidade
de Vila Jardim, escoamento da producao, reducao de poeira e lama, diminuicdo de
custos recorrentes de manutengao da via e melhoria das condi¢cdes de deslocamento
da populacéo local.

Diante disso, considera-se adequada a adog¢ao da solugdo de pavimentacao
asfaltica com execugéo integrada da obra, em lote Unico, com base em projeto de
engenharia, orcamento detalhado, cronograma fisico-financeiro e responsabilidade
técnica registrada, observadas as condi¢cdes do Programa Estrada Boa Rural.

11.2 Modalidade licitatéria sugerida

Para a contratacdo da obra, recomenda-se a adocdo da modalidade
Concorréncia, preferencialmente em sua forma eletrénica, observadas as disposicoes
da Lei n®° 14.133/2021, do regulamento municipal aplicavel e das condigdes
estabelecidas no edital.

Conforme declaragdo do setor de engenharia do municipio, o objeto foi
classificado como obra comum de engenharia. Ainda assim, por se tratar de obra publica
de pavimentacao asfaltica, a modalidade adequada é a Concorréncia, uma vez que a
Lei n° 14.133/2021 prevé essa modalidade para a contratagéo de obras e servigos de
engenharia.

11.3 Critério de julgamento sugerido

Recomenda-se a adogao do critério de julgamento menor prego, considerando
que o objeto possui projeto, especificagbes técnicas, quantitativos, orgamento-base,
critérios de medicao e padrdes minimos de qualidade previamente definidos.

Como a contratagdo esta estruturada como lote unico, recomenda-se que o
julgamento seja realizado pelo menor preco global, sem prejuizo da analise dos pregos
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unitarios da planilha, da compatibilidade com o orgcamento estimado e da verificacao de
exequibilidade da proposta.

11.4 Regime de execug¢ao sugerido

Recomenda-se a adogdo do regime de empreitada por prego global,
considerando que a obra possui planilha orgamentaria detalhada por itens, unidades,
quantitativos e precos unitarios, e que a medi¢cao devera ocorrer conforme os servigos
efetivamente executados.

Esse regime mostra-se adequado para obra de pavimentacido asfaltica com
terraplenagem, drenagem, base, sub-base, revestimento asfaltico, sinalizagdo e demais
servicos de engenharia, pois permite maior controle das quantidades executadas,
compatibilizagao com medicdes fisicas, acompanhamento do cronograma e pagamento
proporcional aos servigcos comprovadamente realizados.

A empreitada por preco global também se mostra compativel com a existéncia
de quantitativos estimados em projeto, especialmente em obras com possibilidade de
variagoes técnicas durante a execugao, desde que qualquer alteragcéo seja formalmente
justificada, aprovada pela fiscalizacao, registrada em processo préprio e limitada as
hipéteses legais de alteragdo contratual.

11.5 Condigodes para prosseguimento da contratagcao

A contratacao € considerada adequada, desde que sejam observadas, antes da
publicacdo do edital ou antes da emissao da ordem de servigo, conforme o caso, as
seguintes condi¢gdes minimas:

a. Compatibilizagéo final entre ETP, Projeto executivo, Memorial Descritivo,
Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Pranchas, ARTs e Plano
de Trabalho;

b. Saneamento ou justificativa formal de eventuais divergéncias documentais,
especialmente de valores, quantitativos, prazos e responsabilidades;

c. Confirmacéo da disponibilidade orgamentaria e financeira;

d. Inclusdo de clausulas de garantia, qualidade, corregdo de vicios e
responsabilidade técnica;

e. Observancia das exigéncias do Programa Estrada Boa Rural quanto a execucgéo,
acompanhamento fisico-financeiro e prestagédo de contas.

f. Condicionamento expresso da emissao da Ordem de Servigo a confirmagao da
disponibilidade dos recursos necessarios ao inicio da execucéo, especialmente
aqueles vinculados ao Programa Estrada Boa Rural/Convénio Simplificado, sem
prejuizo das demais condigdes técnicas, ambientais e administrativas exigiveis.

11.6 Conclusao final

Diante das informagdes analisadas, conclui-se que a contratagdo da obra de
pavimentacao asfaltica nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha
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Vila Jardim, é adequada ao atendimento da necessidade publica identificada e
apresenta viabilidade técnica, econémica e administrativa, desde que observadas as
cautelas descritas neste ETP e nos demais documentos de planejamento.

Recomenda-se, portanto, o prosseguimento da fase preparatéria da contratagao,
com adocdo da modalidade Concorréncia, critério de julgamento menor preco global,
regime de execucao empreitada por preco global, execugcdo em lote Unico, nao
permissdo a subcontratacao total e parcial, e observancia integral do Projeto executivo,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, ARTsSs,
exigéncias ambientais e regras do Programa Estrada Boa Rural.
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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA RETIFICADO N° 25/2026
Lei Federal n® 14.133/2021: art. 6°, XXIIl c/c art. 40, § 1°

O presente documento foi retificado na segcdo 9.5, onde constava a aplicacdo dos
beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006 as microempresas e empresas
de pequeno porte, passa a constar que, considerando que o objeto se refere a obra de
engenharia e que o valor estimado da contratagdo é de R$ 4.840.473,38, superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte, ndo serdo aplicadas, nesta contratacao, as disposicoes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123/2006, conforme art. 4° § 1° inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Ficam mantidas as demais disposi¢cdes do Termo de Referéncia que nao contrariem a
presente retificacao.

1. DEFINIGAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O
PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA
PRORROGAGAO.

1.1 — Objeto: O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA TEM POR OBJETO A
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS EMJ-020 E EMJ-015,
ACESSO A LINHA VILA JARDIM, NO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS/SC,
VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, COM EXTENSAO TOTAL
PROJETADA DE 3.400,00 METROS, COMPREENDENDO SERVICOS
PRELIMINARES, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM/PREPARO DA PLATAFORMA,
EXECUGAO DE SUB-BASE E BASE, IMPRIMACAO, PINTURA DE LIGACAO,
REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, AQUISICGAO E TRANSPORTE DE
INSUMOS ASFALTICOS, SINALIZAGCAO VIARIA, DEFENSA METALICA E DEMAIS
SERVICOS NECESSARIOS A ENTREGA FUNCIONAL DA OBRA, CONFORME
PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS,
PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
COMPOSIGCOES DE CUSTO, PRANCHAS DO PROJETO, ART E DEMAIS
DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO, CONSIDERANDO A
PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF/SIE N° 18/2026.

A contratagdo possui natureza de obra de engenharia, tendo por finalidade a
melhoria da infraestrutura viaria rural, da trafegabilidade, da seguranca viaria, da
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mobilidade da comunidade da Linha Vila Jardim e do escoamento da producgao local,
em consonancia com os objetivos do Programa Estrada Boa Rural.

O objeto sera executado em lote Unico, em razdo da interdependéncia técnica
entre as etapas da obra, da necessidade de responsabilidade técnica centralizada, da
compatibilidade entre drenagem, terraplenagem, camadas estruturais do pavimento,
revestimento asfaltico, sinalizacdo e demais servicos complementares, conforme
justificado no Estudo Técnico Preliminar n® 25/2026.

1.2 — Lote com quantidade, descrigao e valor:

Para fins de estruturagdo do Termo de Referéncia, o objeto sera considerado
como lote unico, sem prejuizo do detalhamento analitico constante da Planilha
Orgamentaria.

VALOR DE

DESCRICAO UNIDADE QTDE REFERENCIA

LOTE

Execucao de obra de
pavimentacdo asféltica nas
Estradas Municipais EMJ-020 e
EMJ-015, acesso a Linha Vila
Jardim, no  Municipio de
Jardinépolis/SC, com extensao
total de 3.400,00 metros,
incluindo servigcos preliminares,
drenagem,
terraplenagem/preparo da
plataforma, sub-base, base,
imprimagao, pintura de ligacao,
revestimento asfaltico em Unidade 1 R$ 4.840.473,38
CBUQ, aquisigao e transporte de
insumos asfalticos, sinalizagcao
viaria, defensa metalica e
demais servigos necessarios a
entrega funcional da obra,
conforme Projeto executivo,
Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Cronograma
Fisico-Financeiro, Composi¢des
de Custo, Pranchas, ARTs e
demais documentos técnicos
integrantes do processo.

1.3 - Prazo do contrato:
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O prazo de vigéncia do contrato devera ser suficiente para abranger a execugéo
da obra, o recebimento provisoério, a correcdo de eventuais pendéncias, o recebimento
definitivo, os pagamentos e os demais atos administrativos necessarios ao
encerramento contratual.

Considerando o Cronograma Fisico-Financeiro da obra, recomenda-se que o
contrato preveja:

a. Prazo de execucgao da obra: 4 (quatro) meses, contado da emissédo da ordem
de servico, conforme etapas, percentuais e desembolsos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro;

b. Prazo de vigéncia contratual: até 6 meses, contado da assinatura do contrato,
contemplando o prazo de execugao da obra, as medigbes, o recebimento
provisoério, a correcdo de eventuais pendéncias, o recebimento definitivo, os
pagamentos e os demais atos administrativos necessarios ao encerramento
contratual.

A fixacado da vigéncia contratual por prazo superior ao prazo de execucgao da
obra é recomendavel para evitar o encerramento formal do contrato antes da conclusao
das medicbes, recebimentos, ajustes, liquidagdo, pagamento e demais providéncias
administrativas.

1.4 - Possibilidade de prorrogagao:

Podera ser prorrogado, mediante justificativa formal, desde que demonstrado o
interesse publico, nas hipéteses admitidas pela Lei n® 14.133/2021. Caso a prorrogagao
resulte em vigéncia contratual superior a 12 (doze) meses, o0 prego sera reajustado pelo
indice IPCA com data-base vinculada a data do orcamento estimado. O IPCA é uma
medida oficial de inflagdo no Brasil, sendo amplamente reconhecido e utilizado pelo
governo, empresas e consumidores como uma referéncia confiavel para monitorar o
aumento geral dos pregos.

Considerando que a emissdo da ordem de servigo ficara condicionada a
confirmagao da disponibilidade dos recursos vinculados ao Programa Estrada Boa
Rural, eventual atraso na liberacdo dos recursos, quando nao imputavel a contratada,
podera justificar a prorrogacdo da vigéncia contratual, mediante motivacado formal,
preservado o prazo de execugao de 4 (quatro) meses contado da ordem de servigo e
observadas as hipoteses admitidas pela Lei n°® 14.133/2021

A prorrogagdo nao podera servir para convalidar atraso injustificado da
contratada, tampouco afastar a aplicagdo das sangbes contratuais cabiveis quando
caracterizada mora ou inadimplemento imputavel a executora.

2. ESPECIFICACAO DO PRODUTO (CATALOGO ELETRONICO DE
PADRONIZAGAO):
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2.1. Natureza da especificagao

A especificacado do objeto devera observar integralmente as pegas técnicas de
engenharia elaboradas para a obra, especialmente o] Memorial
Descritivo/Especificagdes Técnicas, a Planilha Orcamentaria, a Meméria de Calculo, o
Cronograma Fisico-Financeiro, as Pranchas do Projeto e as Composi¢des de Custo,
que detalham os servicos, quantitativos, materiais, métodos executivos, critérios de
medicdo e demais condigbes técnicas necessarias a execugao.

2.2. Catalogo Eletronico de Padronizagao

Por se tratar de obra especifica de pavimentacao asfaltica, localizada em trecho
determinado, com projeto de engenharia préprio, quantitativos definidos, solugdes
técnicas dimensionadas para a realidade local e vinculagdo ao Programa Estrada Boa
Rural, a contratacdo nao sera especificada por catalogo eletrbnico de produto
padronizado, mas pelas pecgas técnicas do projeto de engenharia.

Dessa forma, a eventual inexisténcia ou inaplicabilidade de item especifico em
catalogo eletrbnico de padronizagédo nao prejudica a contratagdo, desde que o objeto
esteja adequadamente caracterizado nos documentos técnicos, com especificagdes
objetivas, mensuraveis, suficientes e nao direcionadoras.

2.3. Especificagao técnica do objeto

A obra devera ser executada conforme os documentos técnicos anexos,
abrangendo, em sintese, os servigos preliminares, drenagem, preparo da plataforma,
execucao das camadas de pavimentacao, aquisicao e aplicagcao dos insumos asfalticos,
sinalizagdo viaria, obras complementares e demais servicos necessarios a entrega
funcional do trecho pavimentado.

As caracteristicas técnicas, métodos executivos, critérios de medicdo, materiais,
quantitativos, controles tecnoldgicos e demais condigbes de execugdo constam das
pecas técnicas de engenharia, que deverdo ser observadas integralmente pela
contratada.

2.4. Vedacgao a direcionamento

As especificagdes deverdo ser interpretadas com base no desempenho
esperado, na qualidade dos materiais, na funcionalidade da obra, na segurancga viaria e
na conformidade com o projeto de engenharia, sendo vedada a indicagao injustificada
de marca, fabricante, origem especifica de insumo, localizagdo de usina, propriedade
prévia de equipamentos ou qualquer exigéncia que possa restringir indevidamente a
competitividade.

Eventuais referéncias técnicas constantes dos documentos do projeto deverédo
ser compreendidas como parametros minimos de qualidade, desempenho e
compatibilidade, admitindo-se solugao equivalente ou superior, desde que previamente
aceita pela fiscalizacdo e compativel com as normas técnicas aplicaveis.
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2.5. Vinculacao as pecgas técnicas

Integram a especificacdo do objeto, para todos os fins, o Projeto executivo, o
Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria, a Memdria de Calculo, o Cronograma
Fisico-Financeiro, as Pranchas do Projeto, as Composi¢cdes de Custo, as ARTs e os
demais documentos técnicos e administrativos anexos ao processo.

Em caso de divergéncia entre documentos, a Administracdo devera promover a
compatibilizacdo técnica antes da publicacdo do edital ou, se identificada
posteriormente, antes da execucdo do item afetado, mediante manifestacdo formal do
setor técnico competente.

3. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO:

A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade publica identificada no
Estudo Técnico Preliminar n° 25/2026, elaborado na fase preparatéria da contratagao,
0 Documento de Formalizagdo de Demanda n°® 11/2026 da Secretaria Municipal de
Transportes, Obras e Servigos Publicos, Portaria Conjunta SGG/SEF/SIE N° 18/2026 e
nos documentos técnicos que instruem o processo administrativo, especialmente o
Plano de Trabalho do Programa Estrada Boa Rural, o Memorial Descritivo, a Planilha
Orcamentaria, o Cronograma Fisico-Financeiro, as Composicbes de Custo, as
Pranchas do Projeto, as Anota¢des de Responsabilidade Técnica — ARTSs, e demais
documentos anexos ao processo.

A necessidade da contratacdo decorre da demanda administrativa de melhoria
da infraestrutura viaria rural do Municipio, tendo em vista as limitacdes de
trafegabilidade do trecho atualmente utilizado para ligagdo entre o centro urbano e a
comunidade rural de Vila Jardim, especialmente em periodos de chuva, quando se
verificam maiores dificuldades de deslocamento, formacao de lama, processos erosivos
e necessidade de manutencéao recorrente da estrada. A pavimentagao pretendida busca
proporcionar melhores condicdes de mobilidade, seguranca viaria, acesso a
comunidade rural, circulacdo de moradores, produtores rurais, estudantes,
trabalhadores e demais usuarios da via.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO
DE VIDA DO OBJETO:

4.1 Contextualizagao da soluc¢ao

A solugao adotada consiste na execugao de obra de pavimentagao asfaltica nas
Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila Jardim, no Municipio de
Jardinopolis/SC, com extensao total projetada de 3.400,00 metros, conforme Projeto
executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro,
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Composicdes de Custo, Pranchas do Projeto, ARTs e demais documentos técnicos
integrantes do processo administrativo.

A contratacao esta vinculada ao Programa Estrada Boa Rural, do Governo do
Estado de Santa Catarina, cujo objetivo € fomentar a pavimentacao de estradas rurais,
visando a melhoria da infraestrutura viaria, da seguranga do trafego, da integracao
regional e do escoamento da produ¢ao agricola e agroindustrial.

No caso concreto, a intervencdo busca melhorar as condigbes de
trafegabilidade, seguranga e mobilidade do trecho que liga o centro do Municipio a
comunidade rural de Vila Jardim, reduzindo problemas recorrentes em estradas nao
pavimentadas, como lama em periodos chuvosos, poeira em periodos secos, erosoes,
deformacbes da plataforma e necessidade frequente de manutengao corretiva.

4.2 Descrigao da solugao adotada

A solugéo compreende a execugdo integrada dos servigos necessarios a entrega
funcional da obra, incluindo, conforme as pecas técnicas do processo, servigos
preliminares, mobilizacdo e desmobilizagdo, drenagem, escavacgdes, regularizagao e
preparo do subleito, reforco ou substituicio de material quando previsto em projeto,
execucao de sub-base, base, imprimacao, pintura de ligagéo, revestimento asfaltico em
CBUQ, aquisicao e transporte de insumos asfalticos, sinalizac&do viaria horizontal e
vertical, implantacdo de dispositivos de seguranca viaria e demais servigos
complementares necessarios ao adequado funcionamento do trecho pavimentado.

A execucao devera observar integralmente o Projeto executivo e os demais
documentos técnicos, especialmente quanto aos métodos executivos, quantitativos,
critérios de medicdo, controle tecnoldgico, especificagcbes dos materiais, normas
técnicas aplicaveis, cronograma fisico-financeiro e condigées de recebimento da obra.

A contratacdo de empresa especializada mostra-se adequada porque a obra
exige estrutura técnica, equipamentos, mao de obra qualificada, responsabilidade
profissional, controle de qualidade e capacidade operacional compativeis com servicos
de pavimentagdo asféltica, drenagem, terraplenagem, sinalizagdo e demais
intervencdes de engenharia previstas no projeto.

4.3 Ciclo de vida do objeto

A solugao deve ser compreendida considerando todo o ciclo de vida do objeto,
desde a fase preparatéria e mobilizagédo da obra até sua entrega final em condi¢des
adequadas de uso.

Nesse sentido, o ciclo de vida da contratagdo abrange, no minimo:

a. Mobilizagdo da contratada, organizagao das frentes de servi¢o e instalagdo da
sinalizagdo proviséria necessaria;

b. Preparacdo do trecho, execugdo dos servigos preliminares e adogdo das
providéncias de seguranga viaria;
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c. Execucéo das etapas de drenagem, preparo da plataforma, subleito, sub-base,
base e revestimento asfaltico;

d. Implantagdo da sinalizagdo viaria e dos demais elementos necessarios a
funcionalidade e segurancga da via;

e. Realizacdo dos controles tecnolégicos, ensaios, registros e comprovacoes
técnicas exigiveis;

f.  Medicao dos servigos efetivamente executados e aceitos pela fiscalizagao;

g. Correcao de eventuais vicios, falhas, defeitos ou inconformidades identificadas
durante a execugao ou no recebimento;

h. Recebimento provisério e definitivo da obra, conforme regras previstas no edital,
no contrato e na legislacao aplicavel,

i. Responsabilizagdo da contratada pela qualidade da execucdo, pela
conformidade dos materiais aplicados e pela garantia legal incidente sobre a
obra.

4.4 Integracao técnica das etapas da obra

A solugdo devera ser executada de forma integrada, considerando a
interdependéncia técnica entre as diferentes etapas da obra.

A drenagem influencia diretamente a durabilidade do pavimento; o preparo
adequado do subleito condiciona o desempenho da sub-base e da base; a correta
execucao das camadas estruturais interfere na qualidade do revestimento asfaltico; e a
sinalizagdo viaria € necessaria para a entrega segura e funcional do trecho
pavimentado.

Por essa razdo, a contratacdo em lote Unico mostra-se compativel com a
natureza do objeto, pois preserva a unidade técnica da obra, facilita a responsabilizagéo
da contratada, reduz riscos de incompatibilidade entre etapas, melhora o controle da
execucao e favorece a fiscalizagdo municipal.

A fragmentacao da solugdo poderia gerar conflitos de responsabilidade entre
diferentes executores, dificuldades de medicdo, atrasos entre etapas, maior
complexidade fiscalizatéria e risco de comprometimento da qualidade final da obra.

4.5 Compatibilidade com o Programa Estrada Boa Rural

A solugédo adotada é compativel com as diretrizes do Programa Estrada Boa
Rural, uma vez que se trata de pavimentagao de trecho rural existente, localizado nas
Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, com extensao total de 3.400,00 metros,
vinculado ao acesso a comunidade da Linha Vila Jardim.

O Plano de Trabalho apresentado pelo Municipio prevé valor total de
investimento de R$ 4.840.473,38 (quatro milhdes, oitocentos e quarenta mil,
quatrocentos e setenta e trés reais e trinta e oito centavos).
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A execugdo devera observar as condigdes do Programa, especialmente quanto
a comprovacao da execucao fisica, acompanhamento financeiro, liberacédo de recursos,
prestacdo de contas e compatibilidade entre o objeto contratado, o projeto aprovado e
o cronograma fisico-financeiro.

4.6 Aspectos ambientais e de segurang¢a durante a execugao

Durante a execugédo, deverdo ser adotadas medidas de mitigagdo de impactos
ambientais e operacionais, incluindo controle de poeira, organizacdo das frentes de
servigco, adequada destinagéo de residuos, prevengéo de erosdes, cuidado no manejo
de materiais betuminosos, manutengao dos dispositivos de drenagem e protecao das
areas adjacentes.

A contratada também devera adotar medidas de seguranca do trabalho e
seguranga viaria, com fornecimento e uso de EPIs e EPCs, sinalizagdo provisoria,
controle de trafego, protecdo dos usuarios da via e organizagao do canteiro de obras.

4.7 Corregao de falhas, garantia e responsabilidade pela execugao

Por se tratar de obra publica de engenharia, n&o se aplica a légica de assisténcia
técnica tipica de fornecimento de bens. Contudo, a contratada devera responder pela
adequada execucao dos servicos e pela correcdo de vicios, defeitos, falhas ou
inconformidades decorrentes de execugdo inadequada, emprego de materiais
incompativeis, descumprimento do projeto, inobservancia das normas técnicas
aplicaveis ou descumprimento das determinacdes da fiscalizacao.

Além das obrigagdes contratuais de correcéo de falhas constatadas durante a
execugao, no recebimento provisorio ou no recebimento definitivo da obra, a contratada
respondera pela garantia legal relativa a solidez e seguranga da obra pelo prazo de 5
(cinco) anos, contado nos termos da legislagao aplicavel, especialmente do art. 618 do
Cadigo Civil, quando se tratar de vicios ou defeitos relacionados a solidez e segurancga
da construcao.

A responsabilidade da contratada devera abranger a execucgéo, a qualidade dos
materiais empregados, a conformidade técnica da obra, a seguranga da execugéo, a
corregcao de vicios aparentes ou ocultos, a observancia das normas técnicas, a
regularidade do controle tecnolégico e a garantia legal incidente sobre a solidez e
seguranga da construcao, sem prejuizo de outras responsabilidades previstas no edital,
no contrato, na Lei n°® 14.133/2021 e na legislagéao civil aplicavel.

4.8 Conclusao sobre a solugdao como um todo

Dessa forma, a solugdo como um todo consiste na contratagcdo de empresa
especializada para execug¢ao integrada da obra de pavimentagao asfaltica do acesso a
Linha Vila Jardim, com observancia ao Projeto executivo, regras do Programa Estrada
Boa Rural, exigéncias ambientais, fiscalizagdo municipal e condi¢des de recebimento
previstas neste Termo de Referéncia e nos demais documentos do processo.
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A solucdo €& adequada a necessidade administrativa identificada, pois visa
entregar infraestrutura viaria rural mais segura, duravel e funcional, reduzindo
problemas recorrentes da estrada ndo pavimentada e promovendo melhores condigbes
de mobilidade, trafegabilidade, integracdo comunitaria e escoamento da producéo local.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO:
5.1 Requisitos gerais

A contratagdo devera observar os requisitos técnicos, legais, ambientais,
operacionais e de qualidade necessarios a execucao da obra de pavimentacao asfaltica
nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila Jardim, no Municipio
de Jardinopolis/SC, conforme Projeto executivo, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢cdes de Custo, Pranchas do
Projeto, ARTs e demais documentos técnicos que instruem o processo.

A execucdo do objeto devera ocorrer em conformidade com as condi¢des
estabelecidas neste Termo de Referéncia, no Estudo Técnico Preliminar n® 25/2026, na
Lei n° 14.133/2021, no edital, no contrato, nas normas técnicas aplicaveis e nas
orientagdes da fiscalizagdo municipal.

5.2 Requisitos técnicos de execugao

A contratada devera executar a obra conforme o projeto aprovado, abrangendo,
conforme as pecas técnicas:

a. Servicos preliminares, mobilizacao e desmobilizacao;

b. Drenagem pluvial, incluindo dispositivos superficiais e obras de arte correntes
previstas no projeto;

c. Terraplenagem, regularizagao, preparo e compactag¢ao da plataforma;

d. Substituicao ou reforco de subleito nos pontos tecnicamente indicados;

e. Execucdo de sub-base, base granular, imprimagéo, pintura de ligacdo e
revestimento asfaltico;

f. Aquisicao, transporte, aplicacao e controle dos insumos asfalticos previstos;

g. Sinalizagao viaria horizontal e vertical,

h. Implantacdo de defensas metalicas e demais obras complementares previstas;

i.

Controle tecnologico, registros técnicos, medigdes, corregdes e documentagéo
final da obra.

As espessuras, materiais, métodos executivos, quantitativos, critérios de
medi¢do, localizagdo dos dispositivos, detalhes construtivos, pardmetros de controle e
demais condig¢des técnicas deverdo observar o Projeto executivo, o Memorial Descritivo,
a Memodria de Calculo, a Planilha Orgamentaria, as Pranchas do Projeto e as normas
técnicas aplicaveis.

5.3 Requisitos de responsabilidade técnica
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Por se tratar de obra de engenharia, a contratada devera manter responsavel
técnico legalmente habilitado para a execucdo do objeto, com registro no conselho
profissional competente e atribuicbes compativeis com a natureza dos servicos.

Antes do inicio da execucdo, a contratada devera apresentar a respectiva
ART/RRT de execugdo (ou documento equivalente), quando exigivel, abrangendo as
atividades técnicas necessarias a obra, sem prejuizo de outros registros técnicos
exigidos pelo conselho profissional competente.

A contratada sera integralmente responsavel pela correta execugdo dos
servigos, pelo cumprimento do projeto, pela qualidade dos materiais aplicados, pela
seguranca da obra, pela observancia das normas técnicas e pela correcdo de vicios,
defeitos ou inconformidades constatadas pela fiscalizacao.

5.4 Requisitos de qualidade e controle tecnolégico

A contratada devera assegurar a qualidade dos materiais e servigos executados,
observando os ensaios, laudos, relatorios e controles tecnologicos previstos no
Memorial Descritivo, nas normas técnicas aplicaveis e nas determinacbes da
fiscalizagao.

Nao deverao ser aceitos ou medidos servicos executados em desconformidade
com o projeto, com as normas técnicas, com o contrato ou com as determinagdes da
fiscalizacao.

5.5 Requisitos de materiais, equipamentos e mao de obra

A contratada devera empregar materiais, equipamentos, veiculos, ferramentas,
equipe técnica e mao de obra suficientes e adequados a execugao integral da obra, em
conformidade com as especificagbes técnicas e com o cronograma fisico-financeiro.

Os materiais empregados deverdo atender as especificacdes constantes do
Memorial Descritivo, da Planilha Orgamentaria e das normas técnicas aplicaveis, sendo
vedada a substituicdo de materiais, métodos ou solugdes técnicas sem prévia
autorizacao formal da fiscalizacao e, quando necessario, manifestacdo do responsavel
técnico pelo projeto.

A contratada devera dispor de estrutura operacional compativel com a execugao
dos servicos, incluindo equipamentos de terraplenagem, compactacao, transporte,
aplicagao de materiais betuminosos, execugao de pavimento asfaltico, sinalizagdo e
demais atividades necessarias, sem que o edital exija propriedade prévia dos
equipamentos, salvo justificativa técnica especifica.

5.6 Requisitos ambientais

A execugdo devera observar a legislagdo ambiental aplicavel. Conforme
Declaragao de Atividade Nao Constante n® 710797/2026 emitida pelo IMA, a atividade
nao integra a listagem de licenciamento ambiental.
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A contratada devera adotar boas praticas ambientais durante a execucgao,
especialmente quanto a:

Controle de poeira e material particulado;

Prevencéao de erosdes e carreamento de sedimentos;

Destinacao adequada de residuos da construcéao civil;

Manejo adequado de materiais betuminosos;

Prevencéo de vazamento de Oleo, graxa e combustivel,

Protecdo de cursos d’agua, taludes, dispositivos de drenagem e areas
adjacentes;

Organizacéao das frentes de servigo e do canteiro de obra;

Cumprimento de eventuais licengas, autorizagdes, dispensas ou manifestagdes
ambientais aplicaveis.

~0 Qa0 oo
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5.7 Requisitos de seguranca do trabalho e segurancga viaria

A contratada devera cumprir as normas de segurang¢a do trabalho aplicaveis a
execucao da obra, fornecendo e exigindo o uso de Equipamentos de Protecao Individual
— EPIs e Equipamentos de Protecéo Coletiva — EPCs, além de adotar procedimentos
destinados a protegcdo dos trabalhadores, usuarios da via, moradores, veiculos,
equipamentos publicos e terceiros.

Durante a execucdo, a contratada devera manter sinalizagdo provisoria
adequada, controle de trafego, isolamento das frentes de servigo quando necessario e
medidas preventivas para evitar acidentes, observando o Memorial Descritivo, as
normas técnicas e as determinagdes da fiscalizagao.

A sinalizacao de obra devera ser mantida em boas condi¢des de visibilidade e
removida ou ajustada conforme o avango da execugdo, evitando risco aos usuarios da
via.

5.8 Matriz de Riscos

A alocacéao de riscos entre a Administragao e a contratada observara a Matriz de
Riscos elaborada pelo setor de engenharia municipal, integrante do processo licitatério
anexo ao Projeto de Engenharia. A contratada, ao apresentar sua proposta, declara
estar ciente dos riscos alocados a sua responsabilidade, ndo podendo, durante a
execucgao, invocar fatos ja previstos na matriz como justificativa para pleitos de
reequilibrio econdmico-financeiro, salvo nas hipéteses expressamente definidas como
risco da Administragao.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO:

6.1 Condicoes gerais de execugao
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A execucdo do objeto devera ocorrer conforme o Projeto executivo, Memorial
Descritivo/Especificagdes Técnicas, Planilha Orgamentaria, Meméria de Calculo,
Cronograma Fisico-Financeiro, Composi¢ées de Custo, Pranchas do Projeto, ARTs e
demais documentos técnicos integrantes do processo administrativo.

O objeto consiste na execucao de obra de pavimentagao asfaltica nas Estradas
Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila Jardim, no Municipio de
Jardinépolis/SC, com extensao total de 3.400,00 metros, compreendendo os servigos
necessarios a entrega funcional da obra, incluindo, conforme as pegas técnicas,
servicos preliminares, drenagem, terraplenagem/preparo da plataforma, regularizacao
do subleito, execugao de sub-base e base, imprimacéo, pintura de ligacao, revestimento
asfaltico em CBUQ, aquisi¢éo e transporte de insumos asfalticos, sinalizagéo viaria,
defensa metalica e demais servigos correlatos.

A execucdo devera observar o prazo de execucdo de 4 meses, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro, contado a partir da emissdo da ordem de servigo, sem
prejuizo do prazo de vigéncia contratual de 6 meses, destinado a contemplar todas as
etapas administrativas, técnicas, executivas, medicbes, recebimentos, eventuais
correcdes e encerramento contratual.

6.2 Inicio da execugéao

A execucao somente devera ser iniciada apdés a emissao formal da ordem de
servico pela Administracdo, desde que previamente atendidas as condi¢des
necessarias ao inicio da obra, especialmente:

a. Assinatura do contrato e respectiva publicagdo nos termos legais;

b. Apresentacdo, pela contratada, da ART/RRT de execugdo ou documento

equivalente, quando exigivel,

Apresentacdo da garantia contratual, se prevista no edital e no contrato;

Confirmacao da disponibilidade do trecho para execucéo;

e. Reuniao inicial entre administragao, fiscalizagado e contratada, para alinhamento
do cronograma, frentes de servigo, medigoes, documentagéao técnica, seguranga
viaria e rotinas de comunicacao.

f. Confirmacao da disponibilidade ou liberagao dos recursos financeiros vinculados
ao Programa Estrada Boa Rural compativeis com o inicio da execug¢ao, conforme
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e no Convénio
Simplificado celebrado com o Estado.

oo

A execucao da obra somente podera ser iniciada apos a emissao formal da
Ordem de Servico pela Administragao. Considerando que a contratagdo esta vinculada
ao Programa Estrada Boa Rural, mediante Convénio Simplificado ou instrumento
equivalente, a emissdo da Ordem de Servigo ficara condicionada a confirmagéao da
disponibilidade dos recursos necessarios ao inicio da execugéo, inclusive quanto ao
repasse do concedente.
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A assinatura do contrato ndo autoriza o inicio automatico da execucao fisica da
obra, nem a mobilizagdo com expectativa de pagamento sem prévia autorizagéo formal
da Administragéo. A contratada somente devera iniciar os servigos apés o recebimento
da Ordem de Servico, emitida quando atendidas as condigdes técnicas, administrativas,
ambientais, orcamentarias e financeiras necessarias ao regular inicio da execugéo.

6.3 Organizacgao das frentes de servigo

A contratada devera organizar as frentes de servico de forma planejada, continua
e compativel com o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a sequéncia técnica
adequada das etapas da obra.

A execucdo devera respeitar a interdependéncia entre drenagem, preparo da
plataforma, regularizagao do subleito, sub-base, base, imprimacao, pintura de ligagao,
aplicacao do revestimento asfaltico e sinalizagdo, de modo a evitar retrabalho, perda de
qualidade, exposi¢do indevida das camadas executadas e comprometimento da
durabilidade do pavimento.

A contratada devera manter no local, conforme a necessidade de cada etapa,
equipe técnica, mao de obra, equipamentos, veiculos, ferramentas, materiais, insumos
e estrutura operacional suficientes para cumprimento do cronograma e das
especificagdes técnicas.

6.4 Execucao dos servigos

Os servigos deverado ser executados conforme os projetos e especificagbes
técnicas, observando, no minimo:

a. Implantagcdo das medidas preliminares necessarias a mobilizacéo, sinalizacao
de obra e organizagao do canteiro;

b. Execucado dos servicos de drenagem, incluindo escavacoes, reaterros, caixas
coletoras, bueiros, sarjetas, drenos, dissipadores, transposi¢cdes e demais
dispositivos previstos;

c. Execucdo dos servicos de terraplenagem, escavagdo, carga, transporte,
espalhamento de bota-fora, regularizagao e compactagao;

d. Execucao do reforgo ou substituicio do subleito nos trechos indicados nas pecas
técnicas;

e. Execucdo da sub-base e da base, observadas as espessuras, materiais,
compactacéo e critérios técnicos previstos;

f. Execugdo da imprimacgéao, pintura de ligacao e revestimento asfaltico em cbugq,
conforme especificagbes do projeto;

g. Aquisicédo, transporte, armazenamento e aplicacdo dos insumos asfalticos
necessarios;

h. Execucao da sinalizagdo viaria horizontal e vertical;

i. Implantacédo de defensa metélica e demais obras complementares previstas;

j- Realizagcdo dos controles tecnoldgicos, ensaios, laudos e registros técnicos
exigidos nas pegas técnicas;

Pagina 84 de 149



" Estado de Santa Catarina

" Municipio de Jardindpolis

PREFEITURA MUNICIPAL

k. Correcao de falhas, vicios, defeitos, inconformidades ou servicos rejeitados pela
fiscalizacao.

A execugao de qualquer servigo em desconformidade com o Projeto executivo,
Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, normas técnicas aplicaveis ou
determinagdes da fiscalizagdo ndo autorizara medigdo ou pagamento, sem prejuizo da
obrigagao de corregao pela contratada.

6.5 Segurancga do trabalho, seguranc¢a viaria e sinalizagao provisoéria

A contratada devera cumprir integralmente as normas de seguranca do trabalho
aplicaveis a obra, fornecendo e exigindo o uso de EPIs e EPCs, mantendo organizacao
das frentes de servigo e adotando medidas de prevencao de acidentes.

Durante a execugado, a contratada devera implantar sinalizagdo provisoria
adequada, com adverténcia aos usuarios, orientacao de trafego, isolamento de areas
de risco e demais medidas necessarias a seguranga de trabalhadores, moradores,
pedestres, veiculos e usuarios da via.

A contratada devera adotar medidas para reduzir riscos decorrentes da
circulacdo de maquinas e caminhdes, execugao de escavacoes, aplicacdo de materiais
betuminosos, compactagao, operacio de equipamentos e intervencdes em trechos com
trafego local.

6.6 Interferéncias, ajustes de campo e alteragdes de projeto

Eventuais interferéncias identificadas durante a execucéo, tais como cercas,
postes, redes, acessos, dispositivos de drenagem existentes, cursos d’agua, taludes,
areas instaveis ou incompatibilidades entre campo e projeto, deverdo ser comunicadas
imediatamente a fiscalizaco.

A contratada nado podera executar alteragdes de projeto, substituir solugdes
técnicas, modificar quantitativos relevantes, alterar métodos executivos essenciais ou
intervir fora da area prevista sem autorizacao formal da Administracéo e do responsavel
técnico competente.

Qualquer alteragdo necessaria devera ser tecnicamente justificada, formalizada
nos autos, analisada pela fiscalizagdo e, quando cabivel, submetida ao procedimento
préprio de alteragdo contratual, observadas as normas legais aplicaveis.

6.7 Obrigacdoes da CONTRATADA
Constituem obrigac¢des da contratada:

a. Entregar o servigo/obra/bem de acordo com o pactuado e com as especificagdes
do projeto de Engenharia e demais especificagbes constantes no processo
licitatério;

b. A duragao da licitagdo/contrato devera estender-se até a completa execugao do
objeto contratado.
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A contratada deve realizar diretamente os servigos designados, sendo vedada a
transferéncia de responsabilidade pelo objeto licitado para qualquer outra
empresa ou instituicdo. Também devera fornecer todos os esclarecimentos
técnicos solicitados relacionados as caracteristicas dos servicos.

A execucgdo dos servigos/obra pela contratada deve ser fiel as requisicbes
expedidas, ndo sendo permitidas modificagbes sem consulta prévia e
concordancia da contratante. A contratada compromete-se a realizar os servigos
dentro dos prazos e critérios estipulados, em conformidade com a necessidade,
em locais e quantidades determinados.

Manter, ao longo da execucéo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacédo e
qualificacao exigidas no processo licitatorio, sendo responsavel pelo pagamento
de todos os tributos e contribui¢cdes fiscais incidentes ou que possam incidir,
direta ou indiretamente, sobre os servigos contratados, bem como por todas as
despesas operacionais, administrativas e de transporte necessarias a execugao
dos servigos, conforme definicbes do Projeto executivo e determinacdes da
fiscalizacao contratual.

Durante a execugdo dos servicos, a contratada é obrigada a fornecer
informacbes sobre o andamento e, caso ocorram imprevistos, notificar
imediatamente o Municipio de Jardinépolis sobre o fato, juntamente com as
medidas a serem tomadas para normalizagdo dos servicos.

Substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo estipulado pela fiscalizacdo, os servicos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregcoes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigc&o de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento da contratacao;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto
da licitacao;

A contratada nao devera realizar o servigo/obra sem a prévia autorizagdo da
secretaria requisitante;

A contratada responsabiliza-se por todas as obrigag¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Contratante.

. A contratada obriga-se a executar integralmente a obra de pavimentagio
asfaltica, no Municipio de Jardindpolis-SC, em estrita conformidade com o
projeto de engenharia elaborado e aprovado, devidamente anexado ao processo
licitatério. O cumprimento fiel das especificagdes técnicas relativas ao tragado
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da via, espessura e composicdo das camadas de base, sub-base e revestimento
asfaltico, bem como das orientacbes sobre o sistema de drenagem pluvial,
sinalizacdo viaria, acessibilidade e demais elementos estruturais, € de
responsabilidade exclusiva da contratada.

A execucao da obra devera seguir o cronograma fisico-financeiro estabelecido,
respeitando as etapas e prazos definidos, de forma a permitir o
acompanhamento e a fiscalizagdo continua por parte dos érgédos competentes.
A contratada devera fornecer todas as informacbes necessarias ao fiscal do
contrato, facilitando o controle da execucéo e a verificacdo do cumprimento das
metas previstas.

A contratada compromete-se a cumprir integralmente todas as normas e
legislacdes federais, estaduais e municipais aplicaveis a execugdo de obras
publicas, a seguranca do trabalho e a protecdo ambiental. Devera garantir a
conformidade da obra com as normas de seguranga ocupacional, utilizando
equipamentos de protecdo individual e coletiva, promovendo o treinamento
adequado de seus funcionarios e mantendo sinalizagao visivel e segura no
canteiro de obras.

A contratada adotara praticas de controle ambiental durante toda a execucgéo da
obra, evitando o descarte inadequado de residuos, controlando a emissao de
poeira e reduzindo impactos negativos sobre a comunidade e o0 meio ambiente.
Sempre que possivel, deverdo ser adotadas medidas sustentaveis, como o
reaproveitamento de materiais e a destinagao correta dos residuos gerados.

A contratada devera dispor de equipe técnica devidamente habilitada, composta
por profissionais registrados nos respectivos conselhos de classe. O
responsavel técnico devera acompanhar todas as etapas da execugao,
garantindo o controle de qualidade dos materiais, a correta aplicagcdo das
especificacdes e a elaboragdo de relatérios de progresso e medicdes. E
obrigagdo da contratada manter o responsavel técnico disponivel durante o
andamento da obra, respondendo prontamente a eventuais solicitacbes da
fiscalizagao.

A contratada é responsavel pelo cumprimento de todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucdo da obra, nao
cabendo ao Municipio qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria. A
empresa devera manter atualizadas suas certiddes negativas e comprovar,
sempre que solicitado, o cumprimento de suas obrigagdes legais.

A contratada respondera integralmente pela qualidade, solidez e seguranca da
obra executada, em conformidade com o disposto no artigo 618 do Cédigo Civil,
pelo prazo irredutivel de cinco anos, abrangendo tanto os materiais empregados
quanto as condi¢des do solo e da execugéo.

A contratada declara estar ciente de todas as condigdes e especificagbes
técnicas constantes do processo licitatério e do local da obra, ndo podendo
alegar, em hipétese alguma, desconhecimento de elementos que possam gerar
custos adicionais ou atrasos na execugao. A inobservancia das obrigagdes aqui
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Y.

estabelecidas sujeitara a contratada as penalidades previstas em contrato e na
legislacao vigente;

Fornecer mao de obra, equipamentos, veiculos, ferramentas, materiais, insumos
e estrutura necessarios a execugao dos servicos sob sua responsabilidade;
Manter sinalizacdo provisoria e medidas de seguranca viaria durante a
execucao;

Proteger areas adjacentes, dispositivos de drenagem, acessos, taludes, cursos
d’agua e demais elementos existentes;

Evitar danos ao patriménio publico, a propriedades lindeiras, a redes, cercas,
postes, acessos ou outros elementos do trecho;

Nao permitir a subcontratacao total e parcial do objeto.

6.8 Obrigacoes da CONTRATANTE

=4

Constituem obrigacdes da contratante:

Proceder ao pagamento no prazo estabelecido;

Fiscalizar e acompanhar a execugao do contrato;

Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no fornecimento do
servigo.

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que for pertinente a
parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n.° 14.133/2021;
Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei;

Cientificar o 6rgéo de representagao da Controladoria Geral do Municipio para
adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac¢des pelo
CONTRATADO;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgoes
relacionadas a execugao do presente contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execug¢ao do ajuste;

A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

Emitir a Ordem de Servico somente apds atendidas as condi¢des técnicas,
administrativas, ambientais e financeiras necessarias ao inicio da obra, incluindo
a confirmagao da disponibilidade ou liberagdo dos recursos financeiros
vinculados ao Programa Estrada Boa Rural compativeis com o inicio da
execucao;

Analisar medigdes, relatorios, ensaios, laudos e documentos apresentados pela
contratada;

Exigir a corregao de falhas, vicios ou servigos em desconformidade;
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I.  Manter a documentagao necessaria a prestacéo de contas do Programa Estrada
Boa Rural.

7. GESTAO DO CONTRATO/ATA:

O gestor do contrato/ata, designado conforme Decreto n® 7.179/2026, sera o
Secretario Municipal de Transportes, Obras e Servicos Publicos, Paulo Rezende.

S&o atribuicdes do gestor do contrato/ata:

a.

Coordenar o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato/ata, garantindo que todos os registros sejam devidamente
documentados e atualizados.

Analisar os registros do fiscal e tomar as medidas cabiveis, escalando
para a autoridade superior quando necessario.

Acompanhar a manutencio das condi¢gdes de habilitagdo da contratada
e identificar possiveis problemas que possam impactar o pagamento.
Avaliar o desempenho da contratada com base nos indicadores definidos
no contrato/ata e emitir um relatério formal.

Iniciar processos administrativos para aplicacdo de sancbes em caso de
descumprimento contratual, conforme a legislagéo vigente.

Elaborar um relatdrio final com os resultados da execugao contratual e
sugestdes para melhorias futuras.

Encaminhar a documentagdo necessaria para a liquidagdo e pagamento
dos servigos prestados.

O fiscal do contrato/ata, designada pela Portaria n® 119/2025, sera o servidor
municipal Gabriel Caprini.

As atribui¢cdes do fiscal do contrato/ata sao:

a.

Monitorar o cumprimento de todas as clausulas contratuais, garantindo
que os servigos sejam prestados conforme o acordado e buscando os
melhores resultados para a Administragao.

Anotar em um histérico todas as situacdes relevantes durante a execugéo
do contrato/ata, descrevendo qualquer irregularidade ou falha observada.

Emitir notificacbes para a contratada, estabelecendo prazos para a
correcao de qualquer desvio do contrato/ata.

Informar ao gestor do contrato sobre qualquer situagdo que exija
decisdes ou medidas além de sua competéncia.

Comunicar imediatamente ao gestor sobre qualquer evento que possa
impedir o cumprimento do contrato no prazo estabelecido.
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f. Informar ao gestor sobre o término do contrato, permitindo a avaliagdo da
necessidade de renovagao ou prorrogacao.

g. Acompanhar a manutencdo das condi¢des de habilitagcdo da empresa
contratada, além de verificar o cumprimento de todas as etapas do
processo, como empenho, pagamento e garantias.

h. A engenheira civil municipal atuara como fiscal de obras, e a medicéo
sera realizada de acordo com o cronograma da engenharia, que esta
anexado ao processo.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO:
8.1 Critérios gerais de medigao

A medicio sera realizada pelo setor de engenharia do municipio durante toda a
execucao do contrato.

O pagamento sera efetivado conforme cronograma e medigdo realizada pelo
setor de Engenharia do Municipio de Jardinépolis-SC.

Os pagamentos observarao as medi¢des dos servigos efetivamente executados,
aceitos pela fiscalizacdo, liquidados pela Administracdo e compativeis com o
cronograma fisico-financeiro, bem como a disponibilidade financeira decorrente das
fontes de custeio vinculadas ao Programa Estrada Boa Rural/Convénio Simplificado.

Para evitar a execucao de servigos sem cobertura financeira adequada, a Ordem
de Servico somente sera emitida apds a confirmacgao da disponibilidade dos recursos
necessarios ao inicio da execugdo. Enquanto ndo emitida a Ordem de Servico, a
contratada nao devera iniciar servigos, mobilizar frentes de trabalho ou executar atos
que gerem pretensdo de pagamento, salvo autorizagdo expressa e formal da
Administragao.

Caso haja frustragéo, atraso relevante ou impossibilidade superveniente de
disponibilizagcdo dos recursos indispensaveis a execucdo, a Administracido devera
avaliar as medidas cabiveis, inclusive suspenséo, reprogramacao, alteracédo ou extingao
contratual, conforme o caso, mediante motivacdo formal, observancia da Lei n°
14.133/2021, do edital, do contrato e assegurados o contraditério e a ampla defesa
quando exigiveis.

A medicao da obra sera realizada por etapas efetivamente executadas, aceitas
pela fiscalizagdo e compativeis com Projeto de Engenharia e demais documentos
técnicos integrantes do processo.

A medicdo devera observar o regime de execugdo por empreitada por prego
global, de modo que os pagamentos sejam calculados com base nos quantitativos
efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo, multiplicados pelos respectivos
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precos unitarios contratados, observados os limites do contrato, da planilha
orcamentaria e das alteragdes formalmente autorizadas, quando cabiveis.

Ndo serdo medidos nem pagos servigos executados sem autorizagdo da
fiscalizacdo, em desconformidade com o projeto, sem observancia das especificagdes
técnicas, sem comprovacéo de qualidade quando exigivel, ou em quantidade superior
a contratualmente prevista sem prévia formalizacao do procedimento adequado.

A medicao devera ser instruida, no minimo, com boletim de medicao, relatério
técnico da fiscalizagdo, memoria de calculo dos quantitativos executados, diario de obra,
documentos de controle tecnoldgico exigidos nas pegas técnicas, quando aplicavel,
notas fiscais ou documentos equivalentes, quando cabiveis, e demais elementos
necessarios a comprovacgao da execucao fisica da etapa medida.

8.2 Periodicidade das medicoes

As medi¢des deverao ocorrer de acordo com o avango fisico da obra e com o
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a execugao prevista para o prazo
de 4 meses, conforme cronograma constante dos documentos técnicos.

Poderéo ser realizadas medigdes mensais, desde que haja compatibilidade com
0 cronograma, com a efetiva execucao dos servigos e com as condi¢des de liberagao
dos recursos vinculados ao Programa Estrada Boa Rural.

A Administracdo devera evitar medicdes meramente formais, antecipadas ou
dissociadas da execucao real da obra. A medicao deve refletir o servigo efetivamente
concluido, tecnicamente verificavel e aceito pela fiscalizagao.

8.3 Condic¢oes para aceitagao dos servicos medidos

Somente serdo aceitos para medi¢ao os servigos que estiverem executados em
conformidade com o Projeto executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,
Composicoes de Custo, Pranchas Técnicas, normas técnicas aplicaveis e
determinagdes da fiscalizagao.

A fiscalizagdo podera rejeitar, total ou parcialmente, servicos que apresentem
vicios, defeitos, inconformidades, falhas de execugado, divergéncia de materiais,
inadequacdo de espessuras, problemas de compactagdo, falhas de drenagem,
impropriedades no revestimento asféltico, inconsisténcias de sinalizagédo ou qualquer
outro desatendimento as especificagdes contratuais.

Na hipotese de rejeicao, a contratada devera corrigir, refazer, substituir ou
adequar os servigos as suas expensas, sem direito a pagamento adicional quando a
inconformidade decorrer de sua responsabilidade executiva, emprego de material
inadequado ou descumprimento das especificagdes técnicas.

8.4 Forma de pagamento

Péagina 91 de 149



Estado de Santa Catarina

Municipio de Jardinépolis

PREFEITURA MUNICIPAL

O pagamento sera realizado conforme os servigos efetivamente executados,
medidos, atestados e liquidados, observados os precos unitarios contratados, o
cronograma fisico-financeiro, a disponibilidade financeira, a regularidade documental e
a ordem cronolégica de pagamentos aplicavel.

Os pagamentos deverao observar as regras do edital, do contrato, da legislagéo
financeira aplicavel, do Programa Estrada Boa Rural e das normas internas do
Municipio.

Nao sera admitido pagamento por servico ndo executado, por material nao
aplicado, por etapa ndo concluida ou por parcela sem correspondente comprovacgéo
técnica, salvo hipdtese legal excepcional expressamente prevista e devidamente
justificada.

8.5 Vedagao ao pagamento antecipado

Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
vinculadas a execucéao da obra.

O pagamento somente devera ocorrer apds a execugao da respectiva etapa,
medicao pela fiscalizacado, aprovacao do boletim de medicao, liquidacdo da despesa e
apresentagao da documentagéao exigida.

8.6 Pagamento de parcela incontroversa

Na hipotese de controvérsia quanto a execugdo, dimensado, qualidade ou
quantidade de determinada parcela, a Administracdo podera reter apenas a parte
controvertida, devendo liberar a parcela incontroversa no prazo previsto para
pagamento, desde que regularmente executada, medida e atestada.

8.7 Recebimento provisorio e definitivo

O recebimento da obra devera ocorrer em duas etapas: recebimento provisorio
e recebimento definitivo.

O recebimento provisério sera realizado pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comisséo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade da
contratada pela solidez, segurancga, funcionalidade, qualidade dos materiais e servigos
executados, nem afastara a responsabilidade por vicios, defeitos ou incorregdes
identificados posteriormente, nos termos legais e contratuais.

8.8 Retencgoes, glosas e corregoes
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A Administragdo podera realizar glosas, retengdes ou descontos quando forem
constatados servicos nao executados, quantitativos divergentes, inconformidades
técnicas, falhas de qualidade, auséncia de documentagao obrigatéria, descumprimento
contratual ou pagamento indevido.

As glosas deverdo ser motivadas, registradas no processo, comunicadas a
contratada e compativeis com a extensao da inconformidade identificada, assegurado
o contraditério e a possibilidade de saneamento quando cabivel.

A existéncia de vicio, defeito ou inconformidade ndo impede, necessariamente,
0 pagamento das parcelas incontroversas e regularmente executadas, desde que seja
possivel sua segregacao técnica e financeira.

8.9 Reajuste, atualizagao e equilibrio econémico-financeiro

Considerando que o prazo de execucao previsto € de 4 meses e a vigéncia
contratual é de 6 meses, a incidéncia pratica de reajuste ordinario podera ser limitada,
mas a clausula deve ser prevista de forma adequada no instrumento contratual,
especialmente para disciplinar hipoteses de atraso, prorrogacdo, suspensao,
paralisagao ou fatos supervenientes.

Alteracdes de quantitativos, inclusdo de servigos novos, supressdes, acréscimos
ou modificacbes de projeto somente poderdo ocorrer mediante justificativa técnica,
autorizacao formal, observancia dos limites legais, compatibilidade com o interesse
publico e formalizagao por instrumento cabivel, quando exigido.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:
9.1 Forma de selegao

A selecado do fornecedor devera ocorrer por meio de licitagdo na modalidade
Concorréncia, preferencialmente na forma eletrbnica, destinada a contratacao de
empresa especializada para execucao de obra de pavimentacao asfaltica nas Estradas
Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha Vila Jardim, no Municipio de
Jardinopolis/SC, conforme Projeto executivo e demais documentos técnicos que
instruem o processo.

A adocdo da Concorréncia justifica-se pela contratagdo ser classificada pelo
setor técnico como obra comum de engenharia, devendo ser observadas as disposi¢des
da Lei n° 14.133/2021, do regulamento municipal aplicavel e das regras do edital.

9.2 Critério de julgamento

O critério de julgamento recomendado € o de menor prego global, considerando
que a contratagao sera estruturada em lote Unico, com execucgao integrada da obra,
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mediante planilha orcamentaria detalhada por itens, unidades, quantitativos e precos
unitarios.

Sera selecionada a licitante que apresentar a proposta de menor precgo global,
desde que atendidas todas as condicbes de habilitacdo, aceitabilidade da proposta,
exequibilidade, compatibilidade com o orcamento estimado e demais exigéncias
previstas no edital.

A adocgdo do menor preco global mostra-se adequada porque o objeto possui
projeto de engenharia, especificagbes técnicas, quantitativos, orcamento-base, critérios
de medicdo e padrdes minimos de qualidade previamente definidos, permitindo
julgamento objetivo das propostas.

Contudo, ainda que o julgamento seja pelo menor preco global, a Administracao
devera analisar a coeréncia dos precos unitarios apresentados na planilha da licitante,
a fim de evitar sobrepreco, inexequibilidade, jogo de planilha ou transferéncia artificial
de custos entre itens.

9.3 Regime de execugao

O regime de execucao sugerido é a empreitada por preco global, considerando
que a obra possui planilha orcamentaria detalhada por itens, unidades de medida,
quantitativos estimados e pregos unitarios, devendo os pagamentos ocorrer conforme
os servigcos efetivamente executados, medidos e aceitos pela fiscalizacao.

Esse regime é adequado para obra de pavimentagao asfaltica com servigos de
drenagem, terraplenagem, regularizagdo do subleito, base, sub-base, revestimento
asfaltico, sinalizacido e demais servigos correlatos, pois permite maior controle das
quantidades executadas e compatibilizagao entre medigdes fisicas, cronograma fisico-
financeiro e execucéo real da obra.

Eventuais variagdes quantitativas deverdo ser tecnicamente justificadas,
previamente autorizadas, formalizadas no processo administrativo e limitadas as
hipoteses admitidas pela legislagao, ndo sendo permitido pagamento de servigos nao
executados, executados em desconformidade com o projeto ou sem aceite da
fiscalizagéo.

9.4 Habilitagao Técnica

Por se tratar de obra de engenharia, a licitante devera comprovar qualificagdo
técnica compativel com o objeto, observando-se a legislagao profissional aplicavel e as
disposicoes da Lei n° 14.133/2021.
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A documentacao de qualificacao sera restrita ao necessario para demonstrar que
a licitante possui capacidade técnica para executar obra de pavimentagao asfaltica com
caracteristicas compativeis com o objeto licitado, sendo:

e) Comprovacao de registro vigente e valido em nome da licitante no

f)

CREA/CAU ou Conselho competente, desde que compativel com o
objeto da contratacao;

A licitante devera apresentar Certidao de Acervo Técnico — CAT,
expedida pelo CREA, Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
expedido pelo CAU, ou documento equivalente emitido pelo conselho
profissional competente, em nome do profissional indicado como
responsavel técnico pela execugdo do objeto, com registro ativo no
respectivo conselho, cujo vinculo com a licitante devera ser comprovado

nos termos da letra “d”.

IV. O acervo técnico devera demonstrar que o referido profissional
participou da execucgdo de obra ou servigco de engenharia com
caracteristicas compativeis com o objeto licitado, admitindo-se,
para esse fim, experiéncias anteriores em pavimentacao asfaltica,
recapeamento asfaltico, restauracdo de pavimento, execucao de
revestimento asfaltico usinado a quente ou servigco tecnicamente
equivalente, ainda que identificado por nomenclaturas diversas,
tais como CBUQ, CAUQ, concreto asfaltico, massa asfaltica
usinada a quente ou revestimento asfaltico similar.

V. Nao sera exigido quantitativo minimo para fins de qualificagéo
técnico-profissional, bastando que o acervo apresentado
comprove experiéncia anterior compativel com a natureza e a
complexidade da obra.

VI.  Sera admitida a apresentacdo de uma ou mais CATs, RRTs,
atestados ou documentos equivalentes, desde que os
documentos apresentados sejam regulares, verificaveis e
demonstrem experiéncia técnica compativel com o objeto da
contratacdo, preservada a possibilidade de diligéncia pela
Administracdo para esclarecimento ou confirmacdo das
informagbes apresentadas.

d) Alicitante devera apresentar Atestado de Capacidade Técnica, em seu

nome, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove a execugao anterior de obra ou servico de engenharia com
caracteristicas compativeis com o objeto licitado;

IV. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional,
serdo admitidos atestados relativos a execug¢ao de pavimentagao
asfaltica, recapeamento asfaltico, restauragdo de pavimento,
execugao de revestimento asfaltico usinado a quente ou servigo
tecnicamente equivalente, ainda que identificado por
nomenclaturas diversas, tais como CBUQ, CAUQ, concreto
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VL.

asfaltico, massa asfaltica usinada a quente ou revestimento
asfaltico similar.

Nao sera exigido quantitativo minimo para fins de qualificacédo
técnico-operacional, bastando que o atestado apresentado
demonstre que a licitante possui experiéncia anterior compativel
com a natureza, a complexidade e a responsabilidade operacional
da obra pretendida.

Sera admitida a apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, desde que os documentos apresentados se
refiram a servicos de caracteristicas técnicas compativeis com o
objeto, executados de forma regular e passiveis de verificacdo
pela Administragdo.

h) A licitante devera realizar a comprovagao de vinculo com o profissional
indicado, sendo admitidas as seguintes formas™:

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

Vinculo empregaticio formal através de copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em que conste o
licitante como empregador;

Contrato de prestacao de servigos celebrado entre o licitante
e o profissional, regido pela legislacao civil,

contrato social do licitante, do qual conste o profissional como
socio; ou

Declaracao de contratacao futura do profissional detentor do
atestado apresentado. Essa declaracdo deve ser
acompanhada de declaracdo de anuéncia do profissional,
autorizando a utilizacdo de seus atestados e certificando seu
compromisso de participacédo na execucgdo do contrato, caso
o licitante sagre-se vencedor do certame.

f) Sera facultada a licitante a realizagéo de visita técnica ao local da obra,

situado

nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha

Vila Jardim, no Municipio de Jardin6polis/SC, com o objetivo de conhecer
as condicoes locais de execugao, acessos, interferéncias, caracteristicas

da via,

drenagem existente, areas adjacentes e demais elementos que

possam influenciar a formulacdo da proposta.

V.

VL.

A licitante que realizar a visita técnica devera apresentar
Atestado ou Comprovante de Visita Técnica emitido pelo
Municipio de Jardinépolis/SC, contendo, no minimo, a
identificagcdo da licitante, CNPJ, nome e identificagdo do
representante que compareceu a visita, data da realizagao,
local visitado e assinatura do servidor municipal responsavel
pelo acompanhamento.

A visita podera ser realizada por representante indicado pela
licitante, ndo sendo obrigatdria a presenga do responsavel
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técnico, vedada a imposicdo de condicdo que restrinja
indevidamente a competitividade.

VILI. A realizacao da visita técnica nao sera obrigatéria. A licitante
que optar por nao realiza-la devera apresentar Declaragcao
de Nao Realizagao de Visita Técnica e de Conhecimento
das Condigdes Locais, em seu nome, declarando que
possui pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
do local da obra, bem como das informagbes necessarias a
formulacao da proposta e a execug¢ao do objeto.

VIII. A auséncia de visita técnica ndo podera ser utilizada
posteriormente como justificativa para desconhecimento das
condi¢cdes ordinarias e verificaveis do local da obra, sem
prejuizo da analise, pela Administragdo, de fatos
supervenientes, imprevisiveis, de forca maior, caso fortuito,
alteracbes de projeto ou condicdes nao identificaveis
previamente pelos meios ordinarios de diligéncia.

*Exigéncias definidas com fundamento nas orientacdes do Tribunal de Contas da Uniéo,
constantes do Manual de Licitagdes e Contratos — item 5.5.2 (Habilitacdo Técnica),
disponivel em: hitps://licitacoesecontratos.tcu.gov.br/5-5-2-habilitacao-tecnical.

9.4.1 Exigéncia da licitante no CREA ou Conselho competente

O registro vigente e valido da licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou conselho profissional competente constitui requisito de
habilitacdo técnica previsto no art. 67, inciso |, da Lei n° 14.133/2021, sendo sua
exigéncia plenamente justificada pelos seguintes fundamentos:

A execucgao de pavimentagao asfaltica enquadra-se como atividade privativa de
engenheiro civil ou de profissional devidamente registrado no Conselho Competente,
demandando supervisdo técnica habilitada em todas as etapas, terraplenagem,
compactacdo, execucdo de base granular e aplicacdo de revestimento betuminoso a
quente (CBUQ). Trata-se, portanto, de obra cujos riscos técnicos e patrimoniais exigem
que a empresa executora esteja legalmente apta a atuar no campo da engenharia.

O registro ativo no CREA ou conselho competente assegura que a licitante
possui responsavel técnico legalmente habilitado vinculado ao seu quadro, condigédo
indispensavel para a emissao de Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou
documento equivalente, referentes aos servigos contratados. Sem esse registro, a
empresa estaria impedida de assumir legalmente a responsabilidade técnica pela
execucao da obra, o que inviabilizaria a propria contratagdo prejudicando o interesse
publico.
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A exigéncia é, portanto, proporcional, objetiva e nao restritiva a competitividade,
vez que alcanga indistintamente todas as empresas do ramo legalmente constituidas
para o exercicio da atividade.

9.4.2 Exigéncia de Acervo Técnico de execucao de pavimentagao asfaltica ou
revestimento asfaltico compativel

Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnico-profissional, exige-se a
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou conselho
profissional competente, acompanhada do respectivo atestado, em nome do profissional
indicado como responsavel técnico, que demonstre sua participacdo anterior na
execucao de obra ou servigo de engenharia com caracteristicas compativeis com o
objeto desta contratagéo.

A comprovacdo podera abranger execucdo de pavimentacdo asfaltica,
recapeamento asfaltico, restauracdo de pavimento, implantagdo ou execugado de
revestimento asfaltico usinado a quente, admitidas nomenclaturas técnicas
equivalentes, tais como CBUQ, CAUQ, concreto asfaltico, massa asfaltica usinada a
quente ou outro revestimento asfaltico tecnicamente compativel, desde que fique
demonstrada a experiéncia do profissional em servigo semelhante ao previsto no objeto
licitado.

Nao se exigira, para fins de qualificagao técnico-profissional, quantitativo minimo
idéntico ou percentual minimo de execugdo, bastando que o acervo apresentado
comprove experiéncia anterior em servico de natureza, complexidade e
responsabilidade técnica compativeis com a obra pretendida.

A exigéncia justifica-se porque a obra objeto da contratagdo envolve execucgao
de pavimentacao asfaltica em CBUQ sobre base granular, com servigos correlatos de
drenagem, preparo da plataforma, base, sub-base, imprimacao, pintura de ligacao,
sinalizagao viaria e demais elementos necessarios a entrega funcional do trecho. Assim,
€ indispensavel que o responsavel técnico indicado possua experiéncia anterior
compativel com obras de pavimentacao asfaltica ou revestimento asfaltico de natureza
semelhante.

Serdao admitidos acervos técnicos referentes a obras publicas ou privadas,
rodoviarias, urbanas ou rurais, desde que os servicos comprovados guardem
pertinéncia técnica com a execucao de pavimentagdo ou revestimento asfaltico.
Também sera admitida a apresentacdo de mais de uma CAT ou atestado para
demonstrar a experiéncia do profissional indicado, desde que os documentos sejam
regulares, verificaveis e compativeis com o objeto.

A exigéncia devera ser interpretada de forma a preservar a competitividade do
certame, vedadas restricoes indevidas quanto a local especifico de execucgdo, data de
execucgao, orgado contratante, denominagao exata do servigo ou coincidéncia integral
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com todos os itens da planilha, desde que comprovada a experiéncia técnica essencial
para acompanhamento e responsabilidade pela execugéo da obra

9.4.3 Exigéncia de atestado de capacidade técnica compativel com pavimentagao
ou revestimento asfaltico

Para fins de habilitagdo técnico-operacional, entende-se justificavel exigir a
apresentacao de atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a execugao anterior de obra
ou servigo de engenharia com caracteristicas compativeis com o objeto licitado.

O atestado podera comprovar experiéncia em pavimentacao asfaltica,
recapeamento asfaltico, restauracido de pavimento, execucao de revestimento asfaltico
usinado a quente ou servigo tecnicamente equivalente, admitidas nomenclaturas
diversas, tais como CBUQ, CAUQ, concreto asfaltico, massa asfaltica usinada a quente
ou revestimento asfaltico similar, desde que demonstrada a pertinéncia técnica com a
obra pretendida.

A exigéncia do atestado em nome da licitante busca demonstrar que a empresa
possui experiéncia operacional compativel com a execugdo do objeto, abrangendo
capacidade de mobilizacao, logistica, fornecimento e aplicagdo de materiais, utilizacao
de equipamentos, coordenagdo de equipe, controle tecnolégico e cumprimento de
cronograma.

Nao sera exigido quantitativo minimo para fins de qualificacdo técnico-
operacional, bastando que o atestado apresentado demonstre experiéncia anterior
compativel com a natureza, a complexidade e a responsabilidade executiva da obra.
Sera admitida a apresentagdo de um ou mais atestados, desde que regulares,
verificaveis e referentes a servigos de caracteristicas técnicas compativeis com o objeto.

A exigéncia devera ser interpretada de forma a preservar a competitividade do
certame, vedadas restrigdes indevidas quanto a tempo de execucdo, localidade
especifica, 6rgao contratante, denominacéo literal do servigo ou coincidéncia integral
com todos os itens da planilha orgamentaria.

9.4.4 Exigéncia de comprovagao de vinculo entre a licitante e o responsavel
técnico

A exigéncia de comprovagao de vinculo entre a licitante e o profissional indicado
justifica-se pela necessidade de assegurar que o responsavel técnico apresentado para
fins de qualificagédo técnico-profissional tenha efetiva disponibilidade para participar da
execucao da obra, caso a licitante seja declarada vencedora do certame. Trata-se de
cautela necessaria em contratacdo de obra publica de engenharia, especialmente
considerando que o objeto envolve execugao de pavimentagdo asfaltica, drenagem,
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base, sub-base, revestimento em concreto asfaltico, sinalizagao viaria e demais servigos
técnicos que exigem acompanhamento por profissional legalmente habilitado.

A comprovacdo de vinculo ndo tem por finalidade restringir a competitividade,
mas garantir a seriedade da indicacao técnica apresentada pela licitante, evitando que
sejam utilizados atestados ou acervos de profissionais sem compromisso real com a
execucao contratual. A exigéncia também permite a Administracao verificar, de forma
objetiva, que o profissional indicado possui relagao juridica ou compromisso formal com
a licitante, compativel com sua futura participagao na obra.

Para preservar a competitividade do certame, serdo admitidas diferentes formas
de comprovagéao de vinculo, ndo se limitando ao vinculo empregaticio formal. Poderao
ser aceitos: vinculo por Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS; contrato de
prestacao de servigos regido pela legislagao civil; contrato social em que o profissional
figure como sdcio da licitante; ou declaragdo de contratagcdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional, autorizando a utilizacdo de seus atestados e certificando seu compromisso
de participagdo na execugao contratual, caso a licitante seja vencedora.

Essa modelagem é mais adequada do que exigir vinculo empregaticio prévio
obrigatorio, pois evita imposicado excessiva e desnecessaria as licitantes antes da efetiva
adjudicacdo do objeto. A admissdo de contrato de prestacdo de servigos, vinculo
societario ou declaracao de contratacdo futura amplia a competitividade, permite a
participacao de empresas que ainda ndo mantém o profissional em seus quadros
permanentes e, a0 mesmo tempo, preserva a seguranga técnica da contratagao.

A declaragcdo de contratacdo futura, quando utilizada, devera estar
acompanhada da anuéncia expressa do profissional indicado, de modo a comprovar
que ele tem ciéncia da utilizacdo de seu acervo técnico, concorda com sua indicagao e
assume compromisso de participacdo na execugao da obra, caso a licitante seja
contratada. Essa cautela evita o uso indevido de acervos técnicos de terceiros, reduz
riscos de habilitagdo meramente formal e assegura que a Administragdo tenha
condicbes de responsabilizar a contratada pela disponibilizacao efetiva do profissional
indicado.

Dessa forma, a exigéncia de comprovagao de vinculo mostra-se proporcional,
pertinente e compativel com a natureza do objeto, pois esta diretamente relacionada a
necessidade de garantir capacidade técnico-profissional efetiva para a execugao da
obra, sem impor exigéncia unica ou excessivamente restritiva. A finalidade da regra é
assegurar que a experiéncia técnica apresentada na fase de habilitagao esteja vinculada
a execugao contratual futura, preservando a qualidade da obra, a responsabilidade
técnica, a seguranga juridica da contratacao e o interesse publico.

9.4.6 Justificativa para a exigéncia de Visita Técnica:
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A opcéao de realizar visita técnica ao local da obra fundamenta-se na necessidade
de assegurar a formulagao de propostas exequiveis e realistas por parte das licitantes.
Tratando-se de obra de pavimentagao em trecho rural (Estradas EMJ-020 e EMJ-015),
existem variaveis inerentes ao terreno — tais como condicbes especificas de
acessibilidade para maquinario pesado, pontos de possiveis interferéncias nao
mapeadas integralmente em projeto, declividades locais e logistica de manejo de
materiais — que podem ser mais bem avaliadas mediante inspec¢éao in loco.

A visita técnica, embora facultativa, visa garantir que a licitante vencedora
possua pleno conhecimento das particularidades geograficas e operacionais do trecho,
mitigando riscos de atrasos por surpresas na execuc¢ao ou solicitagdes infundadas de
reequilibrio econdmico-financeiro baseadas em fatores que poderiam ter sido
identificados por uma inspecao prévia.

A exigéncia de Declaragdo de Ciéncia, para aqueles que optarem por nao
realizar a visita, transfere para a contratada a responsabilidade pela plena compreensao
do objeto, assegurando que o Municipio contrate uma empresa que tenha, de fato, se
preparado para os desafios técnicos do local. Tal medida € um mecanismo de prudéncia
administrativa que visa resguardar o interesse publico, assegurar a qualidade técnica
da obra e evitar prejuizos ao cronograma de execuc¢éo decorrentes de desconhecimento
dos riscos locais.

9.5 Aplicagao da Lei Complementar n° 123/2006:

ONDE SE LE:
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LEIA-SE:

Considerando que o objeto da presente contratagdo consiste em obra de
engenharia e que o valor estimado da licitacdo é de R$ 4.840.473,38, superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
atualmente fixada em R$ 4.800.000,00, ndo serdo aplicadas, neste certame, as
disposicoes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006, nos termos do art. 4°,
§ 1°, inciso Il, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Dessa forma, ndo havera tratamento favorecido e diferenciado as
microempresas e empresas de pequeno porte quanto a regularizacao fiscal e trabalhista
tardia, empate ficto, licitagdo exclusiva, cota reservada ou demais beneficios previstos
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006, sem prejuizo da participagao de
empresas enquadradas como ME ou EPP no certame em igualdade de condigdes com
as demais licitantes.

9.6 Critérios de aceitabilidade da proposta

A proposta devera ser apresentada de forma detalhada, com indicacdo dos
precos unitarios e do preco global, observada a Planilha Orgamentaria, o Projeto
executivo, o Memorial Descritivo, o Cronograma Fisico-Financeiro e os demais
documentos técnicos da contratagéo.

Serao desclassificadas as propostas que apresentarem prego global superior ao
orcamento estimado pela Administracdo, precos manifestamente inexequiveis,
incompatibilidade com as especificagcdes técnicas, omissdo de itens essenciais,
alteragdes indevidas de quantitativos ou desconformidade com as exigéncias do edital.

Também devera ser verificada a compatibilidade dos precos unitarios, a fim de
evitar distorgdes relevantes entre itens da planilha, sobrepreco, subpreco artificial, jogo
de planilha ou risco de desequilibrio na execugao contratual.

A anadlise da exequibilidade devera considerar a composigdo da proposta, a
coeréncia dos precos unitarios, os encargos incidentes, a logistica da obra, os custos
de mobilizacdo, os insumos asfalticos, o0s equipamentos necessarios e a
responsabilidade técnica pela execucgao.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:
10.1. Valor total estimado da contratagcao

O valor total estimado da presente contratagdo ¢ de R$ 4.840.473,38 (quatro
milhdes, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e trés reais e trinta e oito
centavos), conforme Planilha Orgamentéaria do Projeto de Engenharia, elaborada para
a obra de pavimentagao asfaltica nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso
a Linha Vila Jardim, no Municipio de Jardinépolis/SC.
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A estimativa do valor da contratagdo foi elaborada com base em orgamento
analitico de engenharia, a partir dos quantitativos extraidos do projeto, da memoéria de
calculo, das composicdes de custos, da planilha orgamentaria, do cronograma fisico-
financeiro, das cotagdes de insumos asfalticos e dos demais documentos técnicos que
instruem o processo.

10.2. Metodologia de formagao do orgamento

A estimativa do valor foi elaborado por orcamento detalhado de engenharia,
estruturado com base em composi¢des unitarias, custos referenciais oficiais, cotagdes
especificas e aplicagao dos respectivos percentuais de BDI.

Foram utilizadas, conforme documentagéo técnica do processo, as seguintes
referéncias principais:

a. SINAPI, data-base 04/2026, nao desonerado, localidade de referéncia
Floriandpolis/SC, para composi¢cdes e insumos aplicaveis a obra;

b. SICRO, para servigos de infraestrutura viaria, drenagem, terraplenagem,
pavimentacéo, transporte, sinalizac&o e obras correlatas;

c. Composicdes proprias, identificadas como C01, C02, C03, C04, C05 e CO06,
utilizadas para administracao local, mobilizacdo e desmobilizac&o, aquisicéo e
transporte de insumos asfalticos, transposicao de sarjeta e galeria/aduelas pré-
moldadas;

d. Cotagdes de insumos asfalticos, com referéncia a ANP — Agéncia Nacional do
Petrdleo, para CAP 50-70, asfalto diluido CM-30 e emulsao asfaltica RR-2C;

e. Cotagao especifica para galeria/aduelas pré-moldadas de concreto armado,
secgao retangular interna de 2,50 m x 2,00 m, vinculada a composigéo C06, com
referéncia a registro de preco utilizado na documentagao técnica apresentada;

f. Quadros de composigdo do BDI, com adogéo de BDI de 19,61% para servigos
em geral e BDI de 15,00% para fornecimento de materiais e
equipamentos/insumos asfalticos, conforme documentos técnicos anexos.

A metodologia adotada permite a rastreabilidade dos custos, dos quantitativos e
das composicdes utilizadas, possibilitando a verificacdo dos pregos unitarios, dos
precos totais por item, dos percentuais de BDI e da compatibilidade entre orcamento,
projeto, cronograma e execugao contratual.

10.3. Composigao sintética do valor estimado

O detalhamento completo dos itens, unidades de medida, quantitativos, custos
unitarios sem BDI, percentuais de BDI, pregos unitarios com BDI e precgos totais consta
da Planilha Orgamentaria, devendo esta prevalecer como referéncia para analise das
propostas, julgamento da licitagao, critérios de aceitabilidade, medi¢cdes e pagamentos.

10.4. Compatibilidade com o cronograma fisico-financeiro
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O Cronograma Fisico-Financeiro prevé a execucdo da obra no prazo de 4
meses, com distribuicdo fisico-financeira dos servicos em quatro periodos,
contemplando os grupos de servigos preliminares, drenagem, pavimentagéo, aquisi¢ao
de insumos asfalticos e sinalizagao.

A execucao financeira devera observar a efetiva realizacdo dos servigos, os
critérios de medicao estabelecidos no Projeto executivo, no Memorial Descritivo, na
Planilha Orgamentaria, no contrato e nas normas técnicas aplicaveis, vedado o
pagamento por servigos ndo executados, nado aceitos pela fiscalizagdo ou executados
em desconformidade com as pecas técnicas.

10.5. Critérios de aceitabilidade de precos

Para fins de julgamento e contratagio, deverao ser observados critérios objetivos
de aceitabilidade dos pregos, considerando o valor global estimado, os precos unitarios
da planilha, os quantitativos previstos, os percentuais de BDI, os encargos sociais € a
compatibilidade da proposta com o orgamento-base.

Como a contratacao esta estruturada em lote Unico, recomenda-se a adogao do
critério de julgamento pelo menor preco global, sem prejuizo da analise dos pregos
unitarios, a fim de evitar distorgbes, jogo de planilha, sobrepreco, pregcos inexequiveis
ou propostas incompativeis com a execugédo adequada da obra.

A proposta vencedora devera apresentar planilha orcamentaria readequada ao valor
final ofertado, mantendo coeréncia com a estrutura da planilha de referéncia, com os
quantitativos do projeto e com as condi¢cdes de execugao previstas no edital e no
contrato.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA:

Dotacao: 246

Orgao: 08

Unidade: 001

Acao: 1035 — Infra Estrutura de Transporte: Pavimentacao, Passeios e Obras
Complementares

Vinculo: 175470000000 - OPERACAO DE CREDITO - OUTROS

Elemento: 3449051910000000000 — Aplicagdes diretas — Obras em andamento

Dotacao: 136

Orgéo: 08

Unidade: 001

Acgdo: 1035 — Infra Estrutura de Transporte: Pavimentagao, Passeios e Obras
Complementares

Vinculo: 150070000000 - RECURSOS ORDINARIOS - IMPOSTOS

Elemento: 3449051910000000000 — Aplicagdes diretas — Obras em andamento
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Dotacéo: 316

Orgao: 08

Unidade: 001

Acao: 1035 — Infra Estrutura de Transporte: Pavimentacao, Passeios e Obras
Complementares

Vinculo: 250070000000 - SUPERAVIT - RECURSOS ORDINARIOS — IMPOSTOS
Elemento: 3449051910000000000 — Aplicactes diretas — Obras em andamento

12 - INDICAGAO DOS LOCAIS E PRAZOS DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DAS
REGRAS PARA RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO:

12.1 Local de execugédo do objeto

O objeto serad executado nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, no
acesso a Linha Vila Jardim, em area rural do Municipio de Jardinépolis/SC, conforme
Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria, Pranchas Técnicas,
Certidao de Zoneamento e demais documentos que instruem o processo.

O trecho a ser pavimentado possui extensao total prevista de 3.400,00 metros,
iniciando-se na EMJ-020 e seguindo até a EMJ-015, com localizagdo e delimitagdo
técnica constantes das pecgas de engenharia anexas ao processo.

Conforme Certidao de Zoneamento emitida pelo setor competente municipal, o
trecho esta localizado em area rural do Municipio de Jardinépolis/SC e corresponde a
via publica municipal existente.

A execugao devera observar rigorosamente os limites fisicos, geométricos e
técnicos indicados no Projeto de Engenharia, cabendo a contratada executar os servigos
somente nas areas autorizadas pela Administracéo e pela fiscalizacdo contratual.

12.2 Prazo de execugao da obra

O prazo de execugao da obra sera de 4 (quatro) meses, conforme Cronograma
Fisico-Financeiro integrante do processo, contado a partir da data fixada na ordem de
servigo emitida pela Administragao.

A execucgao devera observar as etapas previstas no cronograma, especialmente
quanto aos servigos preliminares, drenagem, pavimentacao, aquisicao e aplicacdo de
insumos asfalticos, sinalizagdo e demais servigos necessarios a entrega funcional do
objeto.

A contratada devera organizar sua equipe, equipamentos, insumos, logistica e
planejamento executivo de forma compativel com o prazo estabelecido, evitando
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atrasos, paralisagbes injustificadas, descontinuidade entre etapas ou prejuizo a
qualidade técnica da obra.

12.3 Prazo de vigéncia contratual

O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses, contado da assinatura
do contrato, contemplando todas as etapas necessarias a execugado, acompanhamento,
medicdo, recebimento provisério, correcdo de eventuais pendéncias e recebimento
definitivo da obra.

A vigéncia contratual superior ao prazo de execucao justifica-se pela
necessidade de abranger ndo apenas a execuc¢ao fisica dos servigos, mas também os
atos administrativos posteriores, como conferéncia das medicbes, analise de
documentacdo técnica, realizagdo de ensaios ou laudos exigiveis, correcdo de
inconformidades, formalizacdo do recebimento provisério e definitivo, fechamento
contratual e demais providéncias de encerramento.

12.4 Condigodes para inicio da execugao

A execucgao da obra somente devera iniciar apds a emissao formal da ordem de
servico pela Administracdo, que devera ocorrer apds a verificacdo das condigdes
minimas necessarias ao inicio regular dos servigos.

Antes da emissao da ordem de servigco, deverao estar atendidas, no minimo, as
seguintes condicbes:

a. Contrato devidamente assinado e publicado na forma legal;

Apresentacao da ART de execugédo (ou documento equivalente) pela contratada,

quando exigivel,

Apresentacao da garantia contratual, se prevista no edital;

Confirmacao da disponibilidade do trecho para execucao;

Confirmacéao da regularidade ambiental aplicavel a obra, quando exigida;

Disponibilidade orgamentaria e financeira compativel com o cronograma fisico-

financeiro;

g. Apresentagdo, quando exigida, do planejamento executivo inicial, cronograma
de mobilizacao, relagcédo de equipe, equipamentos e demais documentos prévios
previstos no edital ou contrato.

=4
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12.5 Recebimento provisoério da obra

O recebimento provisorio sera realizado apds a comunicacdo formal da
contratada de que concluiu a execu¢do dos servicos contratados, desde que a
fiscalizagdo verifique, em vistoria técnica, a execugdo fisica do objeto e a
compatibilidade com o Projeto de Engenharia, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, normas técnicas aplicaveis e demais
documentos contratuais.
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O recebimento provisoério ndo implica aceitacédo definitiva da obra, nem afasta a
responsabilidade da contratada pela correcdo de vicios, defeitos, falhas,
inconformidades, pendéncias documentais ou servigos executados em desacordo com
as especificacdes técnicas.

Para fins de recebimento provisério, a contratada devera apresentar, quando
exigivel:

Comunicacgao formal de concluséo da obra;

Diario de obra ou registros equivalentes;

Relatérios de execucéo;

ART de execugao e demais documentos técnicos pertinentes;

Relacao de eventuais ajustes finais ou pendéncias, quando identificadas;
Demais documentos previstos no edital, contrato ou Projeto executivo.

~0 a0 oo

Caso sejam identificadas falhas, inconformidades ou pendéncias, a fiscalizagao
devera registrar formalmente os apontamentos e conceder prazo a contratada para
correcao, sem 6nus adicional a Administragdo, quando decorrentes de falha executiva,
descumprimento contratual ou desconformidade técnica.

12.6 Recebimento definitivo da obra

O recebimento definitivo sera realizado apds a verificacdo da regularidade
técnica e documental da obra, a corregao de eventuais pendéncias identificadas no
recebimento provisoério e a comprovagéao de que o objeto foi executado em conformidade
com as condi¢des estabelecidas no contrato.

O recebimento definitivo devera ser formalizado por termo préprio, emitido por
servidor, comissdo ou autoridade competente, conforme a organizagédo administrativa
do Municipio e o regulamento local aplicavel.

Antes do recebimento definitivo, a Administracao devera verificar, no minimo:

A conformidade da obra com o Projeto de Engenharia e demais pecgas técnicas;
A execucdao integral dos servigos contratados e autorizados;

A compatibilidade das medigdes com os servigos efetivamente executados;

A apresentacao dos documentos técnicos exigiveis;

A corregao de vicios, defeitos ou inconformidades apontadas pela fiscalizagao;
A funcionalidade da via, dos dispositivos de drenagem, da sinalizagdo e dos
demais elementos executados;

A inexisténcia de pendéncias ambientais, técnicas ou contratuais impeditivas;
O cumprimento das obrigagdes relacionadas a seguranga, limpeza final da obra
e liberagao do trecho.
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O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada pela
solidez, seguranga, qualidade e durabilidade da obra, nem afasta a obrigagcao de corrigir
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vicios ocultos, defeitos posteriores ou falhas decorrentes de execugao inadequada,
observados os prazos legais e contratuais aplicaveis.

12.7 Condigoes especificas de entrega funcional da obra

A obra somente sera considerada apta ao recebimento quando estiver em
condi¢bes funcionais de uso, com a estrutura de pavimento, drenagem, sinalizagao e
demais elementos executados de forma compativel com o Projeto de Engenharia e com
as normas técnicas aplicaveis.

A entrega funcional devera compreender, conforme o escopo contratado:

a. Trecho pavimentado conforme extensao, largura, espessuras e parametros
definidos no projeto;

b. Camadas de subleito, sub-base, base e revestimento executadas conforme
especificagdes técnicas;

c. Dispositivos de drenagem implantados ou adequados conforme projeto;

d. Sinalizacao horizontal e vertical executada;

e. Defensa metalica instalada nos locais previstos, quando aplicavel;

f. Correcdo de imperfeicoes, deformacbes, falhas de acabamento ou
inconformidades identificadas;

g. Limpeza final da area de intervencéo;

h. Apresentacao da documentacao técnica final exigida.

A entrega funcional da obra devera ser verificada também sob a perspectiva dos
resultados pretendidos definidos no ETP n° 25/2026, especialmente quanto a melhoria
das condi¢cdes de trafegabilidade, seguranga viaria, escoamento da produgéo e
integracdo da comunidade da Linha Vila Jardim, devendo a fiscalizacao registrar
formalmente, no termo de recebimento definitivo, sua avaliacido sobre o atendimento
desses resultados.

12.8 Responsabilidade por vicios, defeitos e pendéncias apos o recebimento

A contratada permanecera responsavel pela correcao de vicios, defeitos, falhas
ou inconformidades decorrentes da execucdo inadequada da obra, ainda que
identificados apds o recebimento provisério ou definitivo, observados os prazos legais,
contratuais e a garantia aplicavel.

Quando constatado defeito relacionado a execugdo, qualidade dos materiais
fornecidos pela contratada, compactagdo, drenagem, revestimento asfaltico,
sinalizagdo, acabamento ou descumprimento das especificagdes, a Administragéo
devera notificar formalmente a contratada para ado¢édo das providéncias corretivas
cabiveis.

A corregao devera ocorrer sem 6nus adicional ao Municipio quando o defeito
decorrer de responsabilidade da contratada, sem prejuizo da aplicagcao das sangdes
administrativas cabiveis em caso de descumprimento contratual.
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13 - ESPECIFICAGAO DA GARANTIA EXIGIDA E DAS CONDIGOES DE
MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA:

13.1.1. Exigéncia da garantia

Considerando o valor global estimado da contratagdo, de R$ 4.840.473,38
(quatro milhdes, oitocentos e quarenta mil, quatrocentos e setenta e trés reais e trinta e
oito centavos), sera exigida da contratada a prestacdo de garantia contratual
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

A exigéncia tem fundamento no art. 96 da Lei n° 14.133/2021, segundo o qual, a
critério da autoridade competente e mediante previsdo no edital, podera ser exigida
prestacdo de garantia nas contratacdes de obras, servicos e fornecimentos. O
percentual adotado observa o limite previsto no art. 98 da Lei n° 14.133/2021, que
admite garantia de até 5% do valor inicial do contrato, podendo esse limite ser majorado
para até 10% em hipdteses justificadas pela complexidade técnica e pelos riscos
envolvidos.

13.1.2. Percentual adotado

Para esta contratagédo, adota-se o percentual de 5% (cinco por cento), por se
tratar de percentual proporcional e razoavel diante do objeto, do valor global da obra e
dos riscos ordinarios inerentes a execucao de pavimentacao asfaltica, sem gerar 6nus
excessivo a contratada ou restringir indevidamente a competitividade do certame.

O percentual de 5% mostra-se adequado porque preserva instrumento minimo
de protecdo a Administracdo, especialmente quanto ao inadimplemento contratual,
atrasos injustificados, abandono da obra, necessidade de corregao de falhas executivas
e descumprimento de obrigagbes contratuais, sem impor encargo financeiro
desproporcional aos licitantes.

13.1.3. Momento de apresentagdo da garantia

A garantia somente sera exigida apods notificagdo formal da CONTRATANTE,
condicionada a confirmacao da disponibilidade dos recursos necessarios ao inicio da
obra.

A apresentagao da garantia, no prazo de até 10 dias uteis da notificagéo, sera
condigao para emissao da Ordem de Servigo.

Sem confirmagao dos recursos € sem Ordem de Servico, a CONTRATADA néao
devera iniciar a obra ou realizar despesas com expectativa de pagamento.

13.1.5. Modalidades admitidas
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A garantia poderd ser prestada nas modalidades admitidas pela Lei n°
14.133/2021, especialmente aquelas previstas no art. 96, § 1°, observadas as condi¢des
do edital, da minuta contratual e da legislagdo vigente.

Devera ser assegurado a contratada o direito de optar por uma das modalidades
legalmente admitidas, ndo sendo recomendavel restringir previamente a garantia a uma
unica modalidade, salvo justificativa técnica e juridica especifica.

13.1.6. Vigéncia e atualizagcao da garantia

A garantia devera permanecer valida durante toda a vigéncia do contrato. No
caso de prestacdo na modalidade caugao, sua devolugao ocorrera apos o recebimento
definitivo da obra, desde que inexistam pendéncias relacionadas a execugao contratual.
A Administragao podera reter a garantia por prazo adicional quando houver necessidade
de corregdes, apuragao de responsabilidades, cumprimento de obrigagdes contratuais
remanescentes ou qualquer outra pendéncia decorrente da execug¢ao do contrato.

Em caso de alteragcdo contratual que implique acréscimo de valor, prorrogagao
de prazo ou modificagao relevante das obrigagdes assumidas, a Administragdo podera
exigir a complementacdo ou adequagdo da garantia, de modo a manter a
proporcionalidade em relagédo ao valor atualizado e ao prazo de execugéo contratual.

13.1.7. Finalidade da garantia

A garantia contratual destina-se a resguardar a Administracdo contra riscos
relacionados a execucao do contrato, incluindo, entre outros:

a. Inadimplemento total ou parcial das obrigacdes assumidas;

b. Abandono da obra;

C. Atrasos injustificados que causem prejuizo a administragao;

d. Descumprimento do cronograma fisico-financeiro;

e. Necessidade de correcdo de servigcos executados em desconformidade
com o projeto, memorial descritivo, normas técnicas ou determinacdes da
fiscalizacao;

f. Danos causados a administracdo em razao de falha executiva ou
descumprimento contratual;

g. Demais hipoteses previstas na legislagao aplicavel.

13.2 Garantia legal da obra quanto a solidez e seguranga

Sem prejuizo da garantia contratual eventualmente exigida, a contratada
respondera pela garantia legal da obra, especialmente quanto a solidez e segurancga da
construgao, quando aplicavel, nos termos do art. 618 do Cddigo Civil. O referido
dispositivo prevé responsabilidade do empreiteiro de materiais e execugao pelo prazo
de 5 anos quanto a solidez e seguranga de edificios ou outras construgdes
consideraveis, em razao dos materiais e do solo.
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Para fins deste Termo de Referéncia, a obra de pavimentacao asfaltica devera
ser tratada como obra de engenharia sujeita a responsabilidade técnica da contratada,
inclusive quanto a adequada execucdo dos servigos, qualidade dos materiais
empregados, atendimento ao projeto, observancia das normas técnicas, estabilidade
das camadas executadas, funcionalidade da drenagem, seguranca do trafego e
durabilidade do pavimento.

A garantia legal ndo afasta a obrigacdo da contratada de corrigir, durante a
execucgao, no recebimento provisorio, no recebimento definitivo ou no periodo posterior
cabivel, vicios, defeitos, falhas ou inconformidades decorrentes de execucao
inadequada, emprego de materiais incompativeis, descumprimento das especificacdes
técnicas, inobservancia das normas aplicaveis ou desatendimento as determinagdes da
fiscalizacao.

13.3 Correcao de falhas, vicios e inconformidades

A contratada devera corrigir, refazer, substituir ou reparar, as suas expensas,
todo servico executado em desconformidade com o Projeto executivo, Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria, Pranchas do Projeto, normas técnicas,
determinagdes da fiscalizacdo ou demais documentos que instruem a contratacao.

Serao de responsabilidade da contratada, sem 6nus adicional a Administracao,
as corregdes decorrentes de:

a. Falhas de execucao dos servicos;

b. Emprego de materiais inadequados ou incompativeis com as
especificagdes;

C. Defeitos de compactagdo, regularizagdo, drenagem, base, sub-base,
imprimagao, pintura de ligagao ou revestimento asfaltico;

d. Desconformidade de  espessuras, acabamentos, declividades,
alinhamentos, sinalizagdo ou demais elementos técnicos previstos no
projeto;

e.  Vicios construtivos constatados pela fiscalizagao, pelo controle tecnolégico
ou durante o uso inicial da obra;

f. Descumprimento das normas técnicas e das determinagdes formais da
administragao.

A corregéo das falhas devera ocorrer no prazo definido pela fiscalizagéao,
conforme a gravidade da inconformidade, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes
contratuais cabiveis em caso de atraso, recusa ou execugao insatisfatéria da corregéo.

13.4 Manutengao e assisténcia técnica

Por se tratar de obra publica de engenharia, ndo se aplica a l6gica de assisténcia
técnica tipica de fornecimento de bens, equipamentos ou produtos industrializados com
manutengéao periddica prestada pelo fabricante.
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Entretanto, a contratada devera prestar suporte técnico relacionado a execugao
da obra sempre que necessario para esclarecimento de duvidas, correcido de
inconformidades, apresentacdo de documentos técnicos, laudos, relatérios, memoriais,
ensaios, registros de execug¢ao e demais elementos necessarios a comprovagao da
qualidade e da conformidade do objeto.

A contratada devera manter responsavel técnico habilitado durante a execugao
contratual, providenciar a respectiva ART de execucdo (ou documento equivalente),
quando exigivel, acompanhar tecnicamente os servicos e responder perante a
Administragdo por todas as etapas executadas, inclusive quanto a corregéo de vicios,
falhas ou defeitos constatados.

13.5 Recebimento da obra e vinculagao a garantia

O recebimento provisoério ou definitivo da obra ndo excluira a responsabilidade
da contratada por vicios ocultos, defeitos executivos, falhas de solidez, seguranca,
durabilidade ou inconformidades constatadas posteriormente, quando decorrentes de
execucao inadequada, materiais improprios ou descumprimento das especificagdes
técnicas.

Antes do recebimento definitivo, a Administracao devera verificar, no minimo, se
0 objeto foi executado integralmente e em conformidade com as condi¢des
estabelecidas no instrumento convocatério, no contrato e nos respectivos documentos
técnicos, incluindo a regularidade da documentagao exigida, a corre¢cao de eventuais
pendéncias apontadas pela fiscalizagdo e a inexisténcia de inconformidades que
comprometam a aceitagao final do objeto.

A garantia legal e a responsabilidade técnica da contratada permaneceréo
aplicaveis mesmo apds o recebimento definitivo, nos termos da legislagao civil e
contratual pertinente.
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ANEXO lIl - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS PARA DISPUTAR O
CERTAME E/OU PARTICIPAR DA EXECUGAO DO CONTRATO

, inscrito no CPF/CNPJ n° ,
DECLARA que nao incorre nas vedacgoes previstas na Lei n° 14.133/2021, assumindo a
responsabilidade de comunicar imediatamente a Administracdo Publica no caso de
incorrer:

I-  Agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser
observadas as situagcées que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria (art. 9°, § 1°);
Il - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagao versar sobre obra, servigcos ou fornecimento de bens
a ele relacionados, sendo que equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico (art. 14, | c/c § 3°);
lll - Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios
(art. 14, 11). Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econdmico (art. 14, § 3°);
IV- Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que |he foi
imposta (art. 14, 111);
Obs. 1: Este impedimento também é aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante (art. 14, § 3°).
V - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, 1V);
VI - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976 — Dispde sobre as Sociedades por Acdes,
concorrendo entre si (art. 14, V);
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VIl - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracao de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista (art. 14, VI);

VIII - Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacéo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre
o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n® 14.133/2021 (art. 14, § 5°);

IX - E impedida a empresa consorciada participar, na mesma licitacdo, de mais
de um consorcio ou de forma isolada (art. 15, 1V);

X - Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que
desempenhe fung¢ao na licitagcao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato
(art. 48, p. u.);

Xl - Vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe fungéo na licitacao ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 122, § 3°).

Por ser expressao da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta
declaragao, sob pena do art. 299 do Cdodigo Penal.

(LOCAL), (DATA).

(NOME COMPLETO — CNPJ/CPF)
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ANEXO IV - DECLARAGAO LGPD

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFIDENCIALIDADE E OUTRAS AVENCAS

Por este instrumento, de um lado, Municipio de Jardinépolis/SC, neste ato
representado pelo conforme estabelecido em seu contrato social (“Parte Reveladora”)
e, de outro lado, XXX, com CNPJ/CPF n°® 000, com endereco em XXX, neste ato
representada pelo seu representante legal (se for CNPJ) XXX (“Parte Receptora”),
resolvem, em comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o Instrumento
Particular de Confidencialidade e Outras Avengas, mediante as clausulas e
condi¢des que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. E objeto deste instrumento a manutencdo do mais absoluto sigilo em relacdo a toda
e qualquer informacdo relacionada a dados pessoais, inscrita no Contrato
Administrativo que a PARTE RECEPTORA vier a ter acesso em decorréncia da
execucdo do objeto CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA NAS ESTRADAS
MUNICIPAIS EMJ-020 E EMJ-015, ACESSO A LINHA VILA JARDIM, NO
MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS/SC, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA
BOA RURAL, COM EXTENSAO TOTAL PROJETADA DE 3.400,00 METROS,
COMPREENDENDO SERVICOS PRELIMINARES, DRENAGEM,
TERRAPLENAGEM/PREPARO DA PLATAFORMA, EXECUGAO DE SUB-BASE E
BASE, IMPRIMAGAO, PINTURA DE LIGAGAO, REVESTIMENTO ASFALTICO
EM CBUQ, AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS ASFALTICOS,
SINALIZAGAO VIARIA, DEFENSA METALICA E DEMAIS SERVICOS
NECESSARIOS A ENTREGA FUNCIONAL DA OBRA, CONFORME PROJETO
EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, COMPOSIGCOES DE CUSTO, PRANCHAS
DO PROJETO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DO
PROCESSO, CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF/SIE N°
18/2026.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS INFORMAGOES CONFIDENCIAIS

1. Para todos os efeitos deste instrumento, serdo consideradas confidenciais, todas
as informagdes relacionadas a dados pessoais a que a PARTE RECEPTORA vier a
ter acesso em decorréncia dos servicos prestados a PARTE REVELADORA
(“Informacdes Confidenciais”).

Pagina 115 de 149



Estado de Santa Catarina
Municipio de Jardinépolis

PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Seréo, ainda, consideradas Informagdes Confidenciais todas as informacdes que
assim forem identificadas pelo Municipio de Jardinépolis, PARTE REVELADORA,
pelas legislagdes aplicaveis (inclusive a Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protecao
de Dados “LGPD”) ou que, devido as circunstancias da revelagcdo ou a propria
natureza da informagao devam ser consideradas confidenciais ou de propriedade da
PARTE REVELADORA.

2. A revelagdo das Informacdes Confidenciais ndo representa a concessdo de
qualquer tipo de licenga explicita ou de qualquer outra natureza, nem de direitos de
qualquer espécie para a PARTE RECEPTORA.

3. APARTE RECEPTORA se compromete a:

a)

b)

d)

Utilizar as Informagdes Confidenciais com o propdsito restrito de desempenhar
suas atividades junto a PARTE REVELADORA,;

Nao utilizar tais informagdes em seu proprio beneficio e/ou para qualquer
propdsito que nao aquele para o qual foram reveladas, abstendo-se de
divulgar, publicar, fazer circular, produzir cépia ou efetuar backup, por qualquer
meio ou forma, de qualquer documento ou informacgao confidencial;

Zelar para que referidas informagées nao sejam divulgadas ou reveladas a
terceiros, utilizando-se, no minimo do mesmo zelo e cuidado que dispensa as
suas proéprias Informagdes Confidenciais;

A nao revelar as Informagdes Confidenciais a quaisquer terceiros, salvo
mediante prévia e expressa autorizacdo da PARTE REVELADORA. Ainda, em
caso de revelacao das informacoes, a PARTE RECEPTORA se compromete,
desde ja, a repassar todas as obrigacdes descritas neste instrumento aos que
vierem a ter acesso a tais informacdes, responsabilizando-se por eventuais
descumprimentos; e,

Informar imediatamente a PARTE REVELADORA qualquer violagédo das regras
de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido ou que venha a ocorrer por sua
acao ou omissao, independentemente da existéncia de dolo.

4. As obrigagdes estabelecidas neste instrumento n&o serdo aplicaveis a quaisquer
Informagdes Confidenciais que:

a)

b)

Anteriormente ao seu recebimento pela PARTE RECEPTORA tenham tornado-
se publicas ou chegado ao poder da PARTE RECEPTORA por uma fonte que
ndo a PARTE REVELADORA; ou

Apés o recebimento pela PARTE RECEPTORA, tenham sido publicas por
qualquer meio que ndo como consequéncia de uma violagcado de sua obrigagao
aqui prevista.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA PROTEGAO DE DADOS

1. Serao aplicaveis a este instrumento, as “Leis Aplicaveis a Protecao de Dados” que
significa todas as leis, normas e regulamentos que regem o tratamento de dados
pessoais, especialmente a Lei n° 13.709/2018 — LGPD, além das normas e dos
regulamentos adotados pelas competentes autoridades de protecédo de dados.

2. A PARTE RECEPTORA declara-se ciente e concorda que podera ter acesso,
utilizar, manter e processar, eletrbnica e manualmente, informagdes e dados
prestados pela PARTE REVELADORA e seus clientes (‘dados protegidos”),
exclusivamente para a prestagcao dos servicos.

3. As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigacdes e penalidades aplicaveis
constantes da Lei n° 13.709/2018 — LGPD e obrigam-se a adotar todas as medidas
razoaveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e
subcontratados que utilizem os dados protegidos na extensao autorizada na referida
lei.

4. A PARTE RECEPTORA somente podera tratar dados pessoais conforme as
instrucbes da PARTE REVELADORA, a fim de cumprir suas obrigacbes para a
prestacdo dos servigos, jamais para qualquer outro propésito.

5. A PARTE RECEPTORA tratara os dados pessoais em nome da PARTE
REVELADORA e de acordo com as instrucbes escritas fornecidas pela PARTE
REVELADORA. Caso a PARTE RECEPTORA considere que nao possui informacgoes
suficientes para o tratamento dos dados pessoais de acordo com este instrumento ou
que uma instrugdo infrinja as Leis Aplicaveis a Protecdo de Dados, a PARTE
RECEPTORA prontamente notificara a PARTE REVELADORA e aguardara novas
instrucdes.

6. Se aplicavel, a PARTE RECEPTORA se certificara que qualquer terceiro sob sua
responsabilidade agira de acordo com este instrumento, as Leis Aplicaveis a Prote¢ao
de Dados e as instrugdes transmitidas pela PARTE REVELADORA. A PARTE
RECEPTORA se certificara que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais
assumam um compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas a adequadas
obrigacgdes legais de confidencialidade.

7. Se o titular dos dados, autoridade de protecao de dados ou terceiro solicitar
informacgdes diretamente da PARTE RECEPTORA relativas ao tratamento de dados
pessoais, a PARTE RECEPTORA submetera esse pedido a apreciagdo da PARTE
REVELADORA. A PARTE RECEPTORA né&o podera, sem instrucbes prévias da
PARTE REVELADORA, transferir ou, de qualquer outra forma, compartilhar e/ou
garantir acesso aos dados pessoais ou a quaisquer outras informagdes relativas ao
tratamento de dados pessoais a qualquer terceiro.
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CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

1. Este instrumento podera ser alterado somente mediante a celebragdo de Termo
Aditivo.

2. A nulidade ou anulagao de qualquer clausula deste instrumento n&o implicara na
nulidade ou anulacido das demais clausulas, que permanecerao em vigor, a menos
que expressamente anuladas por decisao judicial.

3. O ndo exercicio pelas partes de quaisquer dos direitos ou prerrogativas previstos
neste instrumento ou na legislagéo aplicavel sera tido como ato de mera liberalidade,
nao constituindo alteragdo ou novacédo das obrigacdes ora estabelecidas, cujo
cumprimento podera ser exigido a qualquer tempo, independentemente de
comunicagao prévia a parte.

4. O presente instrumento é celebrado em carater irrevogavel e irretratavel, obrigando
as partes e seus sucessores, a qualquer titulo e tempo.

5. A PARTE RECEPTORA declara que os servigos serao prestados de acordo com
todas as legislacoes, principios e normas aplicaveis, inclusive a Lei n® 13.709/2018 —
LGPD.

6. Os efeitos deste instrumento retroagem a data que a PARTE RECEPTORA teve
acesso a primeira informacdo confidencial relacionada & CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS EMJ-020 E EMJ-015, ACESSO A
LINHA VILA JARDIM, NO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS/SC, VINCULADA AO
PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, COM EXTENSAO TOTAL PROJETADA
DE 3.400,00 METROS, COMPREENDENDO SERVICOS PRELIMINARES,
DRENAGEM, TERRAPLENAGEM/PREPARO DA PLATAFORMA, EXECUCAO DE
SUB-BASE E BASE, IMPRIMACAO, PINTURA DE LIGACAO, REVESTIMENTO
ASFALTICO EM CBUQ, AQUISICAO E TRANSPORTE DE INSUMOS
ASFALTICOS, SINALIZACAO VIARIA, DEFENSA METALICA E DEMAIS SERVICOS
NECESSARIOS A ENTREGA FUNCIONAL DA OBRA, CONFORME PROJETO
EXECUTIVO, MEMORIAL  DESCRITIVO, PLANILHA  ORCAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, COMPOSICOES DE CUSTO, PRANCHAS
DO PROJETO, ART E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DO
PROCESSO, CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF/SIE N°
18/2026, sendo que todas as obrigagdes aqui estabelecidas permanecerao validas até
que a PARTE REVELADORA autorize (por escrito) a revelagdo da informagao
confidencial, observado, ainda, o disposto nas legislagbes vigentes (inclusive a Lei
n® 13.709/2018 — LGPD).

7. As partes declaram e reconhecem que sdo entidades totalmente independentes
entre si, de forma que nenhuma disposi¢ao deste instrumento podera ser interpretada
no sentido de criar qualquer vinculo empregaticio entre as partes, bem como entre os
empregados de uma parte e a outra parte.
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8. Através deste instrumento, a PARTE RECEPTORA cede a PARTE REVELADORA
todos os direitos patrimoniais de autor a ela pertencente, decorrentes dos servigos
prestados.

9. A inobservancia de qualquer uma das disposi¢coes estabelecidas neste instrumento,
sujeitara a PARTE RECEPTORA ao pagamento ou ressarcimento, de todas as perdas
e danos, materiais e morais, lucros cessantes, nos termos das legislagdes vigentes.

CLAUSULA QUINTA - DO FORO

1. Fica eleito o Foro da Comarca de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, como
unico competente para dirimir as controvérsias resultantes deste instrumento,
renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este o Instrumento Particular
de Confidencialidade e Outras Aveng¢as, em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
para que produza todos os efeitos.

(LOCAL), (DATA).

SADI GOMES FERREIRA Razao Social do Contratado
Prefeito Municipal

Pagina 119 de 149



" Estado de Santa Catarina

%iz ﬁ Municipio de Jardinépolis
PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO V - DECLARAGAO LC 123/2006

necerito no— CPE/CNP no
HSGHIO—ROoO—or—+rothNio—Hh
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ANEXO VI - PROPOSTA

Processo Administrativo n°® 57/2026
Concorréncia Eletronica n® 08/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de
pavimentagao asfaltica nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015, acesso a Linha

Vila Jardim, no Municipio de Jardinépolis/SC, Programa Estrada Boa Rural, extensao
total de 3.400,00 metros.

PROPOSTA

LOTE

DESCRICAO

UNIDADE

QTDE

VALOR DE
REFERENCIA

Execucao de obra de pavimentacio asfaltica
nas Estradas Municipais EMJ-020 e EMJ-015,
acesso a Linha Vila Jardim, no Municipio de
Jardinépolis/SC, com extensdo total de
3.400,00 metros, incluindo servigos
preliminares, drenagem,
terraplenagem/preparo da plataforma, sub-
base, base, imprimacdo, pintura de ligacéo,
revestimento asfaltico em CBUQ, aquisi¢cao e
transporte de insumos asfalticos, sinalizacéo
viaria, defensa metalica e demais servigcos
necessarios a entrega funcional da obra,
conforme  Projeto  executivo, Memorial
Descritivo, Planilha Orgamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, Composigdes
de Custo, Pranchas, ART e demais
documentos  técnicos  integrantes do
processo.

Unidade

R$ 4.840.473,38

VALOR GLOBAL PROPOSTO: R$ (

)
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O licitante , inscrito no CPF/CNPJ n°
, DECLARA:

I- Nos termos do art. 63, § 1°, da Lei n° 14.133/2021, que a proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta;
Il - Nos termos do art. 45 da Lei n° 14.133/2021, que na execucgdo do objeto
respeitara, especialmente, as normas relativas a:
a) Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos
gerados pelas obras contratadas;
b) Mitigacdo por condicionantes e compensag¢ao ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
c) Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favoregcam a reducdo do consumo de energia e de
recursos naturais;
d) Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo
urbanistica;
e) Protegdo do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas
obras contratadas.

Também DECLARA que o calculo do valor da contratacdo considera taxa de
risco compativel com o objeto da licitagdo e com os riscos atribuidos ao contratado, de
acordo com a matriz de alocacao de riscos feita pelo Municipio de Jardinépolis (art. 22
da Lei n® 14.133/2021).

Por ser expressdao da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta
declaragao, sob pena do art. 299 do Cddigo Penal.

(LOCAL), (DATA).

(LICITANTE — CNPJ/CPF)
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ANEXO VIl - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGAO

O licitante , inscrito no CPF/CNPJ n°
, DECLARA, nos termos do art. 63, | da Lei n® 14.133/2021 que atende
aos requisitos de habilitagao, respondendo pela veracidade das informagdes prestadas,
na forma da lei.

Por ser expressdo da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta
declaragao, sob pena do art. 299 do Cdodigo Penal.

(LOCAL), (DATA).

(LICITANTE — CNPJ/CPF)
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DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

O licitante , inscrito no CPF/CNPJ n°

, DECLARA, nos termos do art. 63, IV, da Lei n° 14.133/2021, que

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Por ser expressdao da verdade, assumo inteira responsabilidade por esta
declaracao, sob pena do art. 299 do Cddigo Penal.

(LOCAL), (DATA).

(LICITANTE — CNPJ/CPF)
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ANEXO IX - CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 000/202X

O MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito
no CNPJ n° 80.637.457/0001-40, com sede na Avenida Getulio Vargas, 815, centro,
CEP 89.848-000, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal SADI GOMES FERREIRA, e XXX, inscrito no CNPJ/CPF n° 000, com
endereco em XXX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este
contrato, em decorréncia do Processo Licitatério n® 57/2026, Concorréncia Eletrénica n°
08/2026, homologado em 00/00/202X, mediante as clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (art.
92, 1)

1. O objeto deste contrato € CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA NAS ESTRADAS
MUNICIPAIS EMJ-020 E EMJ-015, ACESSO A LINHA VILA JARDIM, NO MUNICIPIO
DE JARDINOPOLIS/SC, VINCULADA AO PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL, COM
EXTENSAO TOTAL PROJETADA DE 3.400,00 METROS, COMPREENDENDO
SERVICOS PRELIMINARES, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM/PREPARO DA
PLATAFORMA, EXECUCAO DE SUB-BASE E BASE, IMPRIMACAO, PINTURA DE
LIGACAO, REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ, AQUISICAO E TRANSPORTE
DE INSUMOS ASFALTICOS, SINALIZACAO VIARIA, DEFENSA METALICA E DEMAIS
SERVICOS NECESSARIOS A ENTREGA FUNCIONAL DA OBRA, CONFORME
PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICACOES TECNICAS,
PLANILHA ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
COMPOSIGOES DE CUSTO, PRANCHAS DO PROJETO, ART E DEMAIS
DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO, CONSIDERANDO A
PORTARIA CONJUNTA SGG/SEF/SIE N° 18/2026.

CLAUSULA SEGUNDA: VINCULAGAO AO EDITAL DE LICITAGAO E A PROPOSTA
DO LICITANTE VENCEDOR (art. 92, Il)

1. Este contrato é vinculado ao edital do Processo Licitatério n°® 57/2026, Concorréncia
Eletrénica n°® 08/2026, homologado em 00/00/202X.
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CLAUSULA TERCEIRA: LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DO CONTRATO,
INCLUSIVE QUANTO AOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

1. Este contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n® 14.133/20211 e pelos
preceitos de direito publico, sendo aplicados, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado.

2. Os casos omissos serao resolvidos a luz da referida lei, recorrendo-se a analogia,
aos costumes e aos principios gerais do direito.

CLAUSULA QUARTA: REGIME DE EXECUGAO (art. 92, IV)

1. O regime de execucdo € a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, observada a
planilha orgamentaria detalhada por itens, unidades, quantitativos e precos unitarios,
devendo os pagamentos ocorrer conforme os servigos efetivamente executados,
medidos e aceitos pela fiscalizagao, multiplicados pelos respectivos precos unitarios
contratados.

CLAUSULA QUINTA: DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

1. O prazo de execugdo da obra € de 4 (quatro) meses, contado da emissdo da Ordem
de Servico pela CONTRATANTE.

2. O prazo de vigéncia do contrato é de 6 (seis) meses, contado da data de assinatura
do instrumento.

3. A Ordem de Servigco somente sera emitida apds a confirmacgao da disponibilidade dos
recursos vinculados ao Programa Estrada Boa Rural compativeis com o inicio da
execugao, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho e no
Convénio Simplificado, e apés o atendimento das demais condi¢bes previstas no edital.

4. A assinatura do contrato ndo autoriza o inicio automatico da execugao fisica da obra.
A CONTRATADA somente devera iniciar os servigos apdés o recebimento formal da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA CONTRATUAL

1. A CONTRATADA prestara garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato, em uma das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei
n°® 14.133/2021, desde que previamente notificada formalmente pela CONTRATANTE.
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2. A garantia contratual somente sera exigida apds a formalizagdo do contrato e quando
houver confirmacao da disponibilidade orgamentaria e financeira necessaria ao inicio da
execucao da obra, especialmente quanto aos recursos vinculados ao Programa Estrada
Boa Rural ou as demais fontes de custeio previstas no processo.

3. A apresentagdo da garantia sera condi¢cdo para a emissao da Ordem de Servico.
Assim, enquanto n&o houver confirmagao da disponibilidade dos recursos necessarios
ao inicio da execugédo, a CONTRATADA n&o sera obrigada a apresentar a garantia
contratual, nem podera iniciar a execucao da obra ou mobilizar frentes de servico com
expectativa de pagamento.

4. Confirmada a disponibilidade dos recursos e estando presentes as demais condi¢des
técnicas, administrativas e financeiras necessarias ao inicio da obra, a CONTRATANTE
notificara formalmente a CONTRATADA para apresentagdo da garantia contratual, no
prazo de até 10 (dez) dias uteis, salvo prazo diverso previsto no edital ou no contrato.

5. Caso os recursos vinculados ao Programa Estrada Boa Rural ndo sejam
disponibilizados, ou caso sobrevenha impossibilidade financeira, orgcamentaria ou
administrativa que impeca a emissao da Ordem de Servigo, a Administracdo devera
avaliar, mediante decisdao formal e motivada, as providéncias cabiveis, inclusive a
suspensao, reprogramacdo, alteracdo ou extingdo contratual, conforme o caso,
observada a Lei n° 14.133/2021, o edital, o contrato e o interesse publico.

6. Na hipdtese prevista no item anterior, ndo sera devida indenizacdo a CONTRATADA
por mobilizagdo, aquisicdo de materiais, contratacdo de pessoal, reserva de
equipamentos ou quaisquer despesas realizadas sem prévia Ordem de Servigo ou sem
autorizacao formal da CONTRATANTE.

7. A garantia devera permanecer valida durante toda a vigéncia do contrato. No caso de
prestacao na modalidade caucao, sua devolugao ocorrera apés o recebimento definitivo
da obra, desde que inexistam pendéncias relacionadas a execug¢do contratual. A
Administracao podera reter a garantia por prazo adicional quando houver necessidade
de corregBes, apuracdo de responsabilidades, cumprimento de obrigagbes contratuais
remanescentes ou qualquer outra pendéncia decorrente da execug¢ao do contrato.

CLAUSULA SETIMA: O PREGCO E AS CONDICOES DE PAGAMENTO, OS
CRITERIOS, A DATA-BASE E A PERIODICIDADE DO REAJUSTAMENTO DE
PREGOS E OS CRITERIOS DE ATUALIZAGAO MONETARIA ENTRE A DATA DO
ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAGOES E A DO EFETIVO PAGAMENTO (art. 92, V)

1. PRECO: R$
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2. CONDICOES E CRITERIOS DE PAGAMENTO: Os pagamentos serdo realizados
conforme os servicos efetivamente executados, medidos, atestados e liquidados,
observados os precgos unitarios contratados, o Cronograma Fisico-Financeiro, a
disponibilidade financeira decorrente das fontes de custeio vinculadas ao Programa
Estrada Boa Rural e a ordem cronoldgica de pagamentos.

3. DATA-BASE: Data do orgcamento estimado.

4. PERIDIOCIDADE DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS: os pregos inicialmente
contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da assinatura
do contrato. Podera ser reajustado pelo IPCA, a cada 12 meses, em caso de
prorrogacao, através de termo aditivo.

5. CRITERIOS DE ATUALIZACAO MONETARIA ENTRE A DATA DO
ADIMPLEMENTO DAS OBRIGACOES E A DO EFETIVO PAGAMENTO: O municipio
tem até 30 dias apds a realizacao recebimento definitivo do objeto para pagamento.
Caso ultrapasse esse prazo sera reajustado conforme indice IPCA.

CLAUSULA OITAVA: OS CRITERIOS E A PERIODICIDADE DA MEDIGAO, QUANDO
FOR O CASO, E O PRAZO PARA LIQUIDACAO E PARA PAGAMENTO (art. 92, VI)

1. CRITERIOS DA MEDICAO: A medicdo devera ser instruida com no minimo: boletim
de medicao, relatorio técnico da fiscalizacdo, memdria de calculo, notas fiscais e demais
elementos necessarios a comprovacgao da execucao fisica.

2. PERIDIOCIDADE DA MEDICAO: Conforme cronograma de execugdo do setor de
engenharia do municipio.

3. PRAZO PARA LIQUIDACAO: Até 5 (cinco) dias apds o recebimento da nota fiscal
pelo setor de contabilidade.

4. PRAZO PARA PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota fiscal
pelo setor de contabilidade

CLAUSULA SETIMA: OS PRAZOS DE INiCIO DAS ETAPAS DE EXECUGAO,
CONCLUSAO, ENTREGA, OBSERVAGAO E RECEBIMENTO DEFINITIVO,
QUANDO FOR O CASO (art. 92, VII)

1. PRAZO DE INIiCIO DAS ETAPAS DE EXECUCAO: Conforme cronograma do setor
de engenharia.

2. PRAZO DE CONCLUSAO: 04 (quatro) meses a partir da ordem de servico.
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3. PRAZO DE ENTREGA: 04 (quatro) meses a partir do inicio da ordem de servico.

4. PRAZO DE OBSERVACAO: Durante toda a execugéo do projeto, ao final de cada
etapa do programa de execugao

5. PRAZO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: Até 30 dias apds a conclusao da execug¢ao
do contrato.

CLAUSULA OITAVA: O CREDITO PELO QUAL CORRERA A DESPESA, COM A
INDICAGAO DA CLASSIFICAGAO FUNCIONAL PROGRAMATICA E DA
CATEGORIA ECONOMICA (art. 92, VIII)

Dotacao: 246

Orgao: 08

Unidade: 001

Acéo: 1035 — Infra Estrutura de Transporte: Pavimentacao, Passeios e Obras
Complementares

Vinculo: 175470000000 - OPERACAO DE CREDITO - OUTROS

Elemento: 3449051910000000000 — Aplicactes diretas — Obras em andamento

Dotacao: 136

Orgao: 08

Unidade: 001

Acao: 1035 — Infra Estrutura de Transporte: Pavimentacao, Passeios e Obras
Complementares

Vinculo: 150070000000 - RECURSOS ORDINARIOS - IMPOSTOS

Elemento: 3449051910000000000 — Aplicacoes diretas — Obras em andamento

Dotacao: 316

Orgao: 08

Unidade: 001

Acao: 1035 — Infra Estrutura de Transporte: Pavimentacao, Passeios e Obras
Complementares

Vinculo: 250070000000 - SUPERAVIT - RECURSOS ORDINARIOS — IMPOSTOS
Elemento: 3449051910000000000 — Aplicagdes diretas — Obras em andamento

CLAUSULA NONA: A MATRIZ DE RISCO, QUANDO FOR O CASO (art. 92, IX)

1. Conforme matriz de riscos anexo ao processo, constituem riscos a ser suportadas
pelo CONTRATADA:
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1.1 Eventos seguraveis caracterizados como de forca maior ou caso fortuito que
prejudiquem a continuidade dos servigos ou elevem os custos incorridos pelo
contratado.

1.2 Risco de que a Legislagdo para aprovagdes de projetos seja alterada apods a
assinatura do contrato.

1.3 Dificuldade para aprovagéo dos projetos junto a Municipalidade e demais Org&os
pertinentes.

1.4 Dificuldades para obtengao das licencas e alvaras para inicio e execucao das obras.

1.5 Ajustes/modificacdes nas definicdes do anteprojeto devido aos desdobramentos dos
projetos basico e executivo.

1.6 Projetos realizados de maneira inadequada ou ineficiente, com indicacdo de
solugdes nao condizentes com as diretrizes e especificacbes do anteprojeto.

1.7 Modificagbes/complementagdes de projeto apds o inicio da execug¢ao da obra.
1.8 Erros de projeto.

1.9 Mudancas arquitetonicos e de projetos complementares por parte da Municipalidade
e outros Orgaos competentes.

1.10 Necessidade de modificagdo das tecnologias e/ou de equipamentos previstos em
projeto devido a obsolescéncia dos mesmos.

1.11 Detecgdo de condigbes apds o inicio das obras que ensejem a alteragdo das
solucdes conforme o previsto.

1.12 Perda de servigos, por imprudéncia, negligéncia, impericia da Contratada.
1.13 Perda, roubo ou dano de material ou equipamento.
1.14 Erros de Execucao.

1.15 Dificuldades em encontrar mao de-obra, servicos e equipamentos especializados
para realizagao das atividades previstas.

1.16 Recusa de materiais, métodos e/ou pessoal por parte da Fiscalizacao.
1.17 Problemas na estrutura de edificagdes vizinhas.

1.18 Problemas de Liquidez financeira pelo contratado.

2. Constituem riscos a ser suportadas pela CONTRATANTE:

2.1 Demora na analise dos projetos desenvolvidos dentro das etapas elencadas no
Termo de Referéncia, por parte da Contratante.
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2.2 Mudangas arquiteténicos e de projetos complementares por parte da Contratante,
apos aprovagao ja enviada.

2.3 Problemas oriundos de reformas ou de solo, onde é imprevisivel analisar
antecipadamente a execucgao.

2.4 Inadimpléncia do Contratante.

3. Para fins de apuragdo de responsabilizacdo de eventos nao-seguraveis
caracterizados como de for¢ga maior ou caso furtuito que prejudiquem a continuidade
dos servigos ou elevem os custos incorridos pelo contratado, devera ser realizado uma
analise mais aprofundada do caso concreto.

4. Quando ocorrer o Fato do Principe, em razdo de um imposto ou qualquer outra
medida governamental que altere substancialmente as condigbes originalmente
acordadas para a execucao de um contrato, a contratante suportara a responsabilidade.

4.1 Se houver um aumento nos juros relacionados aos recursos utilizados pela
contratada para a execugdo do contrato, a contratada devera suportar a
responsabilidade pelo risco financeiro decorrente dessa alteracado. Isso significa que o
aumento das taxas de juros ou qualquer outra variagdo nas condi¢des de financiamento,
que impacte diretamente os custos da contratada, nao constitui um evento que justifique
o reequilibrio financeiro do contrato ou a alteragcéo de suas clausulas.

5. Caso ocorra algum dos eventos listados no item 1 a 1.18, a CONTRATADA devera
informar o municipio dentro de 03 (trés) dias uteis, detalhando o evento ocorrido,
incluindo sua natureza, data e duracéo estimada, bem como as medidas adotadas para
mitigar o risco, se aplicavel, as agbes planejadas para cessar os efeitos do evento e o0
prazo estimado para isso, as obrigagbes contratuais afetadas ou nao cumpridas em
decorréncia do evento, além de outras informacodes relevantes.

5.1 Apds a notificagdo, 0 municipio decidird sobre o ocorrido ou podera solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. A decisdo do municipio podera incluir a
isengdo temporaria da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagcbes
contratuais afetadas pelo evento.

5.2 Qualquer isencao concedida nao exclui a possibilidade de aplicacdo das sancgdes
previstas na respectiva Clausula contratual.

5.3 O reconhecimento pelo municipio dos eventos descritos na Matriz de Riscos,
anexado ao processo licitatério que afetem o cumprimento das obrigag¢des contratuais,
com responsabilidade atribuida exclusivamente a CONTRATADA, nao acarretara a
recomposi¢ao do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, sendo o risco suportado
unicamente pela CONTRATADA.

6. As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior
devem ser comunicadas pelas partes em até 03 (trés) dias uteis, contados a partir da
data de ocorréncia do evento.

6.1 As partes devem acordar a forma e o prazo para a resolugéo do ocorrido.
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6.2 As partes ndo serdo consideradas inadimplentes devido ao descumprimento
contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

6.3 Avaliada a gravidade do evento, as partes decidirdo, mediante acordo, sobre a
recomposi¢cao do equilibrio econbmico financeiro do Contrato, exceto se as
consequéncias do evento forem cobertas por seguro, se aplicavel

6.3.1 O Contrato pode ser rescindido se todas as medidas para mitigar os efeitos do
evento foram tomadas e a manutencgao do contrato se tornar inviavel ou excessivamente
onerosa nas condi¢des atuais.

6.4 As partes se comprometem a adotar todas as medidas necessarias para minimizar
os efeitos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forgca maior.

7. Os eventos imprevisiveis, ou previsiveis, mas de consequéncias incalculaveis, que
retardem ou impegam a execucdo do contrato e ndo estejam previstos na matriz de
riscos deste processo licitatério, serdo decididos mediante acordo entre as partes
quanto a recomposicao do equilibrio econémico financeiro do contrato

CLAUSULA DECIMA: O PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE
REPACTUAGAO DE PREGOS, QUANDO FOR O CASO (art. 92, X)

1. O prazo para resposta ao pedido de repactuacdo de precos sera de até 30 dias
conforme solicitacdo do contratado, acompanhada de demonstracdo analitica da
variacado dos custos, por meio de apresentacido da planilha de custos e formacao de
precos, ou do novo acordo, convengao ou sentenca normativa que fundamenta a
repactuacéao.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: O PRAZO PARA RESPOSTA AO PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, QUANDO
FOR O CASO (art. 92, XI)

1. O prazo para resposta ao pedido sera de até 30 dias conforme solicitacdo do
contratado, acompanhada de demonstracéo analitica da variagdo dos custos, por meio
de apresentagao da planilha de custos e formagao de pregos, ou do novo acordo,
convengao ou sentenca normativa que fundamenta o reequilibrio econémico-financeiro

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OS DIREITOS E AS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES, AS PENALIDADES CABIVEIS E OS VALORES DAS MULTAS E SUAS
BASES DE CALCULO (art. 92, XIV)

1. Obrigagdes do CONTRATADO:
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d)

f)

g)

h)

i)

k)

Entregar o servico/obra/lbem de acordo com o pactuado e com as
especificagdes do projeto de Engenharia e demais especificacoes
constantes no processo licitatério;

A duragao da licitagdo/contrato devera estender-se até a completa
execucao do objeto contratado.

A contratada deve realizar diretamente os servigos designados, sendo
vedada a transferéncia de responsabilidade pelo objeto licitado para
qualquer outra empresa ou instituicdo. Também devera fornecer todos
os esclarecimentos técnicos solicitados relacionados as caracteristicas
dos servigos.

A execucao dos servigcos/obra pela contratada deve ser fiel as
requisicdes expedidas, ndo sendo permitidas modificacdes sem
consulta prévia e concordancia da contratante. A contratada
compromete-se a realizar os servicos dentro dos prazos e critérios
estipulados, em conformidade com a necessidade, em locais e
quantidades determinados.

Manter, ao longo da execugao do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas no processo licitatorio, sendo
responsavel pelo pagamento de todos os tributos e contribuicbes fiscais
incidentes ou que possam incidir, direta ou indiretamente, sobre os
servigos contratados, bem como por todas as despesas operacionais,
administrativas e de transporte necessarias a execugio dos servicos,
conforme definigdes do Projeto executivo e determinagdes da
fiscalizagao contratual.

Durante a execugao dos servi¢os, a contratada € obrigada a fornecer
informacoes sobre o andamento e, caso ocorram imprevistos, notificar
imediatamente o Municipio de Jardindpolis sobre o fato, juntamente
com as medidas a serem tomadas para normalizacdo dos servigos.
Substituir, reparar, remover ou corrigir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo estipulado pela fiscalizacao, os servigos efetuados
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugao ou dos materiais empregados.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilizac&do do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento da contratacao;

Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatério para o atendimento ao objeto da licitagao;

A contratada néo devera realizar o servigo/obra sem a prévia
autorizacdo da secretaria requisitante;

A contratada responsabiliza-se por todas as obriga¢des trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislagéo
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especifica, cuja inadimpléncia nio transfere responsabilidade a
Contratante.

m) A contratada obriga-se a executar integralmente a obra de

n)

o)

3]

q)

pavimentagao asfaltica, no Municipio de Jardindpolis-SC, em estrita
conformidade com o projeto de engenharia elaborado e aprovado,
devidamente anexado ao processo licitatorio. O cumprimento fiel das
especificagdes técnicas relativas ao tracado da via, espessura e
composicao das camadas de base, sub-base e revestimento asfaltico,
bem como das orientagdes sobre o sistema de drenagem pluvial,
sinalizac&o viaria, acessibilidade e demais elementos estruturais, é de
responsabilidade exclusiva da contratada.

A execucgao da obra devera seguir o cronograma fisico-financeiro
estabelecido, respeitando as etapas e prazos definidos, de forma a
permitir o acompanhamento e a fiscalizagao continua por parte dos
orgaos competentes. A contratada devera fornecer todas as
informacoes necessarias ao fiscal do contrato, facilitando o controle da
execucao e a verificagao do cumprimento das metas previstas.

A contratada compromete-se a cumprir integralmente todas as normas
e legislacoes federais, estaduais € municipais aplicaveis a execugao de
obras publicas, a seguranga do trabalho e a protecdo ambiental. Devera
garantir a conformidade da obra com as normas de segurancga
ocupacional, utilizando equipamentos de protecao individual e coletiva,
promovendo o treinamento adequado de seus funcionarios € mantendo
sinalizagdo visivel e segura no canteiro de obras.

A contratada adotara praticas de controle ambiental durante toda a
execucao da obra, evitando o descarte inadequado de residuos,
controlando a emissao de poeira e reduzindo impactos negativos sobre
a comunidade e o meio ambiente. Sempre que possivel, deverao ser
adotadas medidas sustentaveis, como o reaproveitamento de materiais
e a destinagao correta dos residuos gerados.

A contratada devera dispor de equipe técnica devidamente habilitada,
composta por profissionais registrados nos respectivos conselhos de
classe. O responsavel técnico devera acompanhar todas as etapas da
execucado, garantindo o controle de qualidade dos materiais, a correta
aplicagao das especificagoes e a elaboragao de relatérios de progresso
e medigdes. E obrigagdo da contratada manter o responsavel técnico
disponivel durante o0 andamento da obra, respondendo prontamente a
eventuais solicitagcdes da fiscalizagao.

A contratada é responsavel pelo cumprimento de todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execucao da obra, ndo cabendo ao Municipio qualquer
responsabilidade solidaria ou subsidiaria. A empresa devera manter
atualizadas suas certiddes negativas e comprovar, sempre que
solicitado, o cumprimento de suas obrigagdes legais.

A contratada respondera integralmente pela qualidade, solidez e
seguranga da obra executada, em conformidade com o disposto no
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t)

y)

artigo 618 do Cadigo Civil, pelo prazo irredutivel de cinco anos,
abrangendo tanto os materiais empregados quanto as condi¢des do
solo e da execucao.

A contratada declara estar ciente de todas as condigbes e
especificagdes técnicas constantes do processo licitatério e do local da
obra, ndo podendo alegar, em hipétese alguma, desconhecimento de
elementos que possam gerar custos adicionais ou atrasos na execugao.
A inobservancia das obriga¢des aqui estabelecidas sujeitara a
contratada as penalidades previstas em contrato e na legislagao
vigente;

Fornecer mao de obra, equipamentos, veiculos, ferramentas, materiais,
insumos e estrutura necessarios a execucgao dos servigos sob sua
responsabilidade;

Manter sinalizagao proviséria e medidas de segurancga viaria durante a
€execucao;

Proteger areas adjacentes, dispositivos de drenagem, acessos, taludes,
cursos d’agua e demais elementos existentes;

Evitar danos ao patrimdnio publico, a propriedades lindeiras, a redes,
cercas, postes, acessos ou outros elementos do trecho;

Nao permitir a subcontratagao total e parcial do objeto.

2. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

Proceder ao pagamento no prazo estabelecido;

Fiscalizar e acompanhar a execugao do contrato;

Comunicar formalmente qualquer anormalidade ocorrida no
fornecimento do servigo.

Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que for
pertinente a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito
de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucgao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n.° 14.133/2021;

Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei;

Cientificar o 6rgao de representagéo da Controladoria Geral do
Municipio para adog¢ao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugao do presente contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execuc¢ao do ajuste;

A Administragao nao respondera por quaisquer Compromissos
assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a
execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;

Emitir a Ordem de Servigo somente apés atendidas as condi¢oes
técnicas, administrativas, ambientais e financeiras necessarias ao inicio
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da obra, incluindo a confirmacgao da disponibilidade ou liberagcao dos
recursos financeiros vinculados ao Programa Estrada Boa Rural
compativeis com o inicio da execug¢ao;

j) Analisar medigdes, relatorios, ensaios, laudos e documentos
apresentados pela contratada;

k) Exigir a correcao de falhas, vicios ou servigos em desconformidade;

I) Manter a documentacao necessaria a prestacao de contas do Programa
Estrada Boa Rural.

3. PENALIDADES CABIVEIS:

3.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracbes, com aplicagao das seguintes sangdes (art. 155 e 156 da Lei n°
14.133/2021):

I - Dar causa a inexecugao parcial do contrato:

Il - Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administragao, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
lll - Dar causa a inexecucgao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

V- Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VIl - Ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaragédo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

X - Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

Xll - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013 — Dispbe sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administracdo publica, nacional ou
estrangeira, e da outras providéncias.

3.2 Seréo aplicadas as seguintes sangbes as penalidades acima indicadas:

Adverténcia (art. 156, § 2°). I

Obs. 1: Quando nado se justificar a
imposicao de penalidade mais grave

Obs. 2: Pode ser aplicada
cumulativamente com multa (art. 156, § 7°).
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Multa de 10% (dez por cento) sobre o Qualquer infracao (art. 156, § 3°).
valor total do contrato
Impedimento de licitar e contratar no Il
ambito da Administracido Publica direta i

e indireta do Municipio de Jardindpolis, v
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos \%
(art. 156, § 4°). \

Vi

Obs. 1: Quando nado se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.

Obs. 2: Pode ser aplicada
cumulativamente com multa (art. 156, § 7°).

Declaracéo de inidoneidade para licitar VI
ou contratar no ambito da IX
Administracao Publica direta e indireta X
de todos os entes federativos, pelo Xl
prazo minimo de 3 (trés) anos e Xl
maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §
59). Obs. 1: Pode ser aplicada

cumulativamente com multa (art. 156, § 7°).
3.3 Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°da Lein® 14.133/2021):

I - A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

lll - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - Aimplantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

3.4 Para aplicagao das sangdes (arts. 156, § 6°, |, 157 e 158 da Lei n°® 14.133/2021):

lll - Inciso Il do item 1: sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao;
b) Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacido enviada pela autoridade
competente.

IV - Incisos lll e IV do item 1:
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a) Instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por
comissao composta de 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos;

b) Olicitante ou o contratado sera intimada para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir;

c¢) Na hipotese de deferimento de pedido de produg¢ao de novas provas
ou de juntada de provas julgadas indispensaveis pela comissao, o licitante
ou o contratado podera apresentar alegacdes finais no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimagéao;

d) Serao indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada,
provas licitas, impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou
intempestivas;

e) A sancgédo prevista no inciso IV do item 1 sera precedida de analise
juridica e sera de competéncia exclusiva de secretario municipal (art. 156, §
6° I dalein®14.133/2021);

f) A prescricdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da
infracdo pela Administragao Publica Municipal, e sera:

i) Interrompida pela instauragao do processo de responsabilizacao
a que se refere este item;
i) Suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto

nalei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 — Dispbe sobre a
responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica
de atos contra a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e da
outras providéncias;

iii) Suspensa por decisao judicial que inviabilize a conclusdo da
apuragao administrativa.

3.5 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo Publica Municipal ao contratado,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8° da Lei n® 14.133/2021).

3.6 A aplicac&o das san¢des ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de reparacéo
integral do dano causado a Administragdo Publica Municipal (art. 156, § 9° da Lei n°
14.133/2021).

3.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021 ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos nalei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 — Dispbe sobre a
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responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela prética de atos contra
a administragdo publica, nacional ou estrangeira, e da outras providéncias, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°
14.133/2021).

3.8 A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
na Lei n°® 14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagcao ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n°® 14.133/2021).

3.9 A Administragao Publica Municipal, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicacido da sancéo, informara e mantera atualizados os dados relativos as
sancodes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133/2021).

3.10 O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista no inciso Il do item 2 (art. 162 da Lei n°® 14.133/2021).

3.10.1 A aplicagcdo de multa de mora n&o impedira que a Administragao a converta em
compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada
de outras sangdes previstas na Lei n° 14.133/2021 (art. 162, paragrafo unico da Lei n°
14.133/2021).

3.11 E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante o Municipio de
Jardinopolis, exigidos, cumulativamente (art. 163 da Lei n® 14.133/2021):

I - Reparagao integral do dano causado a Administragao Publica Municipal;

Il - Pagamento da multa;

lll - Transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no
caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagéo da
penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;

IV - Cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

V - Andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao
cumprimento dos requisitos definidos neste item.
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3.11.1 A sangao pelas infragcdes previstas nos incisos VIl e Xl do item 1 exigira, como
condicao de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento
de programa de integridade pelo responsavel (art. 163, paragrafo unico da Lei n°
14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: A OBRIGAGAO DO CONTRATADO DE MANTER,
DURANTE TODA A EXECUGAO DO CONTRATO, EM COMPATIBILIDADE COM AS
OBRIGAGOES POR ELE ASSUMIDAS, TODAS AS CONDIGOES EXIGIDAS PARA A
HABILITAGAO NA LICITAGAO (art. 92, XVI)

1. O CONTRATADO fica obrigado a manter, durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢des exigidas para
a habilitagao na licitagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A OBRIGAGAO DE O CONTRATADO CUMPRIR AS
EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI, BEM COMO EM
OUTRAS NORMAS ESPECIFICAS, PARA PESSOA COM DEFICIENCIA, PARA
REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL E PARA APRENDIZ (art. 92, XVII)

1. O CONTRATADO fica obrigado a cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista
em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da previdéncia social e para aprendiz.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: O MODELO DE GESTAO DO CONTRATO,
OBSERVADOS OS REQUISITOS DEFINIDOS EM REGULAMENTO (art. 92, XVIil)

1. O gestor do contrato, designado conforme Decreto n° 7.179/2026, sera o secretario
municipal de Transporte, Obras e Servigos Publicos, Paulo Rezende.

2. S&o atribuigbes do gestor do contrato/ata:

2.1 Coordenar o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato/ata,
garantindo que todos os registros sejam devidamente documentados e atualizados.

2.2 Analisar os registros do fiscal e tomar as medidas cabiveis, escalando para a
autoridade superior quando necessario.

2.3 Acompanhar a manutencao das condigdes de habilitagcao da contratada e identificar
possiveis problemas que possam impactar o pagamento.
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2.4 Avaliar o desempenho da contratada com base nos indicadores definidos no
contrato/ata e emitir um relatério formal.

2.5 Iniciar processos administrativos para aplicagdo de sancdes em caso de
descumprimento contratual, conforme a legislagao vigente.

2.6 Elaborar um relatério final com os resultados da execugéo contratual e sugestdes
para melhorias futuras.

2.7 Encaminhar a documentacdo necesséaria para a liquidacdo e pagamento dos
servigos prestados.

3. A engenheira civil municipal atuara como fiscal de obras, e a medicao sera realizada
de acordo com o cronograma da engenharia, que esta anexado ao processo.

4. O fiscal do contrato, designado pela Portaria n® 119/2025, sera o servidor publico
Gabriel Caprini.

5. As atribuigbes do fiscal do contrato/ata séo:

5.1 Monitorar o cumprimento de todas as clausulas contratuais, garantindo que os
servicos sejam prestados conforme o acordado e buscando os melhores resultados para
a Administragao.

5.2 Anotar em um histérico todas as situagdes relevantes durante a execugao do
contrato/ata, descrevendo qualquer irregularidade ou falha observada.

5.3 Emitir notificagbes para a contratada, estabelecendo prazos para a correcédo de
qualquer desvio do contrato/ata.

5.4 Informar ao gestor do contrato sobre qualquer situagcdo que exija decisbes ou
medidas além de sua competéncia.

5.5 Comunicar imediatamente ao gestor sobre qualquer evento que possa impedir o
cumprimento do contrato no prazo estabelecido.

5.6 Informar ao gestor sobre o término do contrato, permitindo a avaliagdo da
necessidade de renovagao ou prorrogagao.

5.7 Acompanhar a manutenc¢do das condi¢cdes de habilitagdo da empresa contratada,
além de verificar o cumprimento de todas as etapas do processo, como empenho,
pagamento e garantias.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: OS CASOS DE EXTINGAO (art. 92, XIX)
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1. Constituirao motivos para extingdo do contrato, devendo ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes
situacoes (art. 136, caput da Lei n° 14.133/2021):

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de
clausulas contratuais, de especificagbes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagcdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade
superior;

c) Alteragao social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

d) Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou
falecimento do CONTRATADO;

e) Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato;

f) Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracéo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;

g) Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagao ou a
servidao administrativa, ou impossibilidade de liberagcao dessas areas;

h) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgao;

i) N&o cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

1.1. As hipoteses de extingao a que se referem as letras “b”, “c” e “d” do item anterior
observarao as seguintes disposigdes (art. 136, § 3° da Lei n® 14.133/2021):

a) Nao serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacado da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o
CONTRATADO tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido;

b) Assegurardo ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigagbes assumidas até a normalizacdo da situagdo,
admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na
forma da alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

2. O CONTRATADO tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoéteses (art.
136, § 2° da Lei n® 14.133/2021):

a) Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 da Lei n® 14.133/2021;
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b) Suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por
prazo superior a 3 (trés) meses;

c) Repetidas suspensbées que totalizem 90 (noventa) dias Uteis,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagéo pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizagcbes e outras
previstas;

d) Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por
despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

e) Nao liberagcao pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucéao de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento
das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

3. A extingao do contrato podera ser (art. 138 da Lei n® 14.133/2021):

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagcdo, por mediagao ou por
comité de resolugao de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

c) Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria
ou compromisso arbitral, ou por decisao judicial.

3.1. A extingao determinada por ato unilateral da Administracéo e a extingdo consensual
serao precedidas de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

3.2. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o CONTRATADO
sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera
direito a:

a) Devolucao da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execug¢ao do contrato até a data de exting¢ao;
c) Pagamento do custo da desmobilizagéo.

4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133/2021, as seguintes consequéncias (art.
139 da Lei n® 14.133/2021):

a) Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administragao;

b) Ocupagéo e utilizagdo do local, das instalagées, dos equipamentos, do material
e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;
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c¢) Execucéo da garantia contratual para:
i) Ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da
Nao execugao;
ii) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;
iii) Pagamento das multas devidas a Administracao Publica;
iv)  Exigéncia da assuncdo da execugcdo e da conclusdo do objeto do
contrato pela seguradora, quando cabivel;
d) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

4.1. A aplicacdo das medidas previstas nas letras “a” e “b” do item anterior ficara a
critério da Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por
execucao direta ou indireta.

4.2. Na hipétese da letra “b”, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa do
secretario municipal competente.

5. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei n° 14.133/2021 serao
notificados pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 136, § 4° da Lei n°
14.133/2021).

CLASULA DECIMA SETIMA: FORO (art. 92, § 1°)

1. E declarado competente o foro da Comarca de Coronel Freitas-SC para dirimir
qualquer questao contratual.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

1. Em atendimento ao disposto na Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protecao de Dados
Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execugao do objeto deste contrato,
podera, quando necessario, ter acesso aos dados pessoais dos representantes da
CONTRATADA.

2. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais
previstas nas hipdteses dos arts. 7°, 11 e/fou 14 da Lei n°® 13.709/2018 (LGPD),
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as quais se submeterédo os servigos, e para propositos legitimos, especificos,
explicitos e informados ao titular;

b) O tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do objeto contratado
ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigag¢ao legal ou regulatéria, no
exercicio regular de direito, por determinacao de legislacdo municipal, judicial ou
por requisicdo da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados — ANPD;

¢) Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria execugao do objeto, esta sera realizada
apés prévia aprovacdo CONTRATANTE, responsabilizando-se a
CONTRATADA pela obtencao e gestao.

i) Eventualmente, podem as partes convencionar que o CONTRATANTE
sera responsavel por obter o consentimento dos titulares;

d) Quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a pratica utilizada
e os sistemas utilizados que servirdo de base para armazenamento dos dados
pessoais coletados, devem seguir um conjunto de premissas, politicas,
especificagdes técnicas, devendo estar alinhados com a legislagcao vigente e as
melhores praticas de mercado.

i) Quando for o caso, os dados obtidos em razao deste contrato serdo
armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro
das transacbes realizadas na aplicacdo de acesso (log), adequado
controle de acesso baseado em funcdo e com transparente identificagao
do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir,
inclusive, a rastreabilidade de cada transacado e a franca apuracgao, a
qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento
desses dados com terceiros;

3. E vedado as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucao contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacdo. As partes deverdo, nos termos deste instrumento, cumprir com suas
respectivas obrigacdes que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e leis
aplicaveis a protegao de dados pessoais, incluindo, sem prejuizo da Lei n® 13.709/2018

(LGPD).

4. Os dados pessoais nao poderdo ser revelados, transferidos, compartilhados,
comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a
terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com excecdo da prévia
autorizacao por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante
a distribuicdo de copias, resumos, compilagdes, extratos, analises, estudos ou outros
meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas informacgées.

5. A CONTRATADA oferecera garantias suficientes em relagdo as medidas de
seguranga administrativas, organizativas, técnicas e fisicas apropriadas para proteger a
confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as especificara
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formalmente ao CONTRATANTE, ndo compartilhando dados que Ihe sejam remetidos
com terceiros.

6. A CONTRATADA devera utilizar medidas com nivel de seguranga adequadas em
relacdo aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental ou
ilicita, a perda acidental ou indevida, a alteragdo, a divulgacdo ou o acesso nao
autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissao eletrénica,
e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito, atendendo aos conhecimentos
técnicos disponiveis e aos custos resultantes da sua aplicagéo.

7. As partes zelarao pelo cumprimento das medidas de seguranca.

8. A CONTRATADA devera acessar os dados dentro de seu escopo e na medida
abrangida por sua permissao de acesso (autorizagido). O eventual acesso as bases de
dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negocio,
implicara para a CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente
instruidos nesse sentido — 0 mais absoluto dever de sigilo, por prazo indeterminado.

9. A CONTRATADA devera garantir, por si prépria ou quaisquer de seus empregados,
prepostos, socios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a
confidencialidade dos dados processados. Devera assegurar que todos os seus
colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade
da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA.

9.1. Ainda a CONTRATADA treinara e orientara a sua equipe sobre as disposi¢des
legais aplicaveis em relagcdo a protegdo de dados, assim fornecendo conhecimento
formal sobre as obrigagbes e condi¢gdes acordadas neste contrato, inclusive no tocante
a Politica de Privacidade do CONTRATANTE.

10. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obriga¢des referentes ao
exercicio dos direitos dos Titulares previstos na Lei n°® 13.709/2018 (LGPD) e nas Leis
e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de
requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Tribunal de Contas
e Orgaos de controle administrativo.

11. Uma parte devera informar a outra, sempre que receber uma solicitagao de um
Titular de Dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de
responder qualquer solicitagdo, exceto nas instrugdes documentadas ou conforme
exigido pela Lei n° 13.709/2018 (LGPD) e Leis e Regulamentos de Protecédo de Dados
em vigor.

12. O Encarregado da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado do
CONTRATANTE, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas a partir da ciéncia da ocorréncia de qualquer incidente que implique
violagao ou risco de violagcao de dados pessoais de que venha a ter conhecimento (ainda
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que suspeito), qualquer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposi¢des legais
relativas a protecao de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei n°® 13.709/2018
(LGPD), devendo a parte responsavel, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas
necessarias.

13. A critério do Encarregado de Dados do CONTRATANTE, a CONTRATADA podera
ser provocada a colaborar na elaboragao do relatério de impacto a protegcao de dados
pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigcos objeto deste
contrato, no tocante a dados pessoais.

14. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo
dos dados pessoais, sensiveis ou nao, a CONTRATADA interrompera o tratamento e,
em no maximo (30) dias, sob instrucbes e na medida do determinado pelo
CONTRATANTE, eliminara completamente os dados pessoais e todas as coépias
porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando
necessite manté-los para cumprimento de obrigagdo legal ou outra hipotese legal
prevista na Lei n°® 13.709/2018 (LGPD).

14.1. Ainda que encerrada vigéncia deste instrumento, os deveres previstos nas
presentes clausulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob
pena de responsabilizacao.

15. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispde a Secéo lll, Capitulo VI da Lei n°®
13.709/2018 (LGPD).

15.1. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e
danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de
qualquer multa ou penalidade imposta @ CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas
previstas neste capitulo quanto a protecao e uso dos dados pessoais.

CLAUSULA DECIMA NONA: PUBLICAGAO

1. Este contrato sera publicado no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis a contar da
assinatura das partes (art. 94, | da Lei n® 14.133/2021).

2. Para fins de garantir a ampla publicidade, este contrato e/ou seu extrato sera
divulgado:

I - Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, a partir da adogao pelo
Municipio (art. 176, lll c/c p. U. da Lei n°® 14.133/2021);
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- Pagina do Jardindpolis
jardinopolis.atende.net);
i -

SC (www.jardinopolis.sc.gov.br e

Diario Oficial dos Municipios — DOM (art. 176, p. U., | da Lei n® 14.133/2021).

3. Conforme art. 94, § 3°da Lei n® 14.133/2021, devem ser publicados:

Em até 25 dias uteis apos a assinatura
do contrato

Em até 45 dias uteis apoés a conclusao
do contrato

Quantitativos e os pregos unitarios e

Quantitativos executados e os pregos

totais contratados praticados
(LOCAL), (DATA).
SADI GOMES FERREIRA XXX
Prefeito Municipal
CONTRATADO

CONTRATANTE

GABRIEL CAPRINI
Fiscal de contrato
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ANEXO X —- DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE

DECLARAGCAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDICAO DE APRENDIZ

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada no(a) (endereco
completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, para fins do disposto no
inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021 e inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo
Federal, que NAO emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e também NAO emprega menores de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva:
Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de menor aprendiz: ( )SIM
ou NAO( ).

(Localidade), ...... de i de 20.....

(Nome e assinatura do responsavel legal da licitante)
(Identificagao completa)
(N° do RG do declarante)

Observacao: responder com “X” apenas uma das opgoes de ressalva acima, de acordo
com a situag¢do que se aplique a empresa.
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