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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

Processo Administrativo nº 51/2026 
 

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO, DO SOLICITANTE E DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1 Unidades Demandantes/Solicitantes: 

1.1.1 Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico  

• Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 

1.1.2 Responsável pela solicitação: Sebastião Tomas de Oliveira 

• Cargo: Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

1.2 Objeto: pavimentação de Estrada Rural/ Viceral em CBUQ, 110.010,00 m², incluindo 

serviços preliminares, demolição do pavimento existente em pedras irregulares, terraplenagem, base 

e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra. 

1.3 Enquadramento como Bem ou Serviço: Trata-se de Obra, toda atividade estabelecida, por 

força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio 

ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova 

o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem 

imóvel, nos termos do art. 6º, incisos XII, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

2 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Fundamentação da Necessidade 

2.1.1 A presente contratação decorre da necessidade de melhoria da infraestrutura viária da Rodovia 

Rural Linha Sertãozinho, localizada no Município de Campo Bonito/PR, mediante execução de 

obra de pavimentação, drenagem, sinalização e demais serviços complementares previstos no 

Projeto Executivo de Engenharia. 

2.1.2 O Projeto Executivo identifica que o trecho apresenta atualmente pista simples, pavimento 

deteriorado, ausência de dispositivos de drenagem e sinalização insuficiente, condições que 

comprometem a fluidez, a segurança e o conforto dos usuários. 

2.1.3 A situação existente também se relaciona ao aumento progressivo do volume de veículos, 

especialmente veículos de transporte de carga e transporte intermunicipal, circunstância que 

contribui para o aumento dos custos operacionais e redução da velocidade média dos 

deslocamentos. 

2.1.4 A estrada apresenta ainda relevância para o transporte e o escoamento da produção agrícola e 
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industrial, constituindo importante ligação entre áreas produtivas e polos econômicos da 

região. 

2.1.5 Nesse contexto, a Administração Municipal identificou a necessidade de realizar intervenção 

estruturada na via, visando proporcionar condições adequadas de trafegabilidade, segurança, 

conforto e eficiência logística. 

2.1.6 A necessidade encontra-se formalizada no DFD, que classificou a contratação como de alta 

prioridade. 

3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

3.1.1 A contratação deverá observar os requisitos estabelecidos no Projeto Executivo, Memorial 

Descritivo, Planilha Orçamentária, Plano de Amostragem, Edital e demais documentos 

integrantes do processo. 

3.2 Características gerais 

3.2.1 A empresa contratada deverá executar integralmente a obra, fornecendo todos os materiais, 

mão de obra, veículos, máquinas, equipamentos e demais recursos necessários à execução do 

objeto. 

3.2.2 O objeto será executado sob regime de empreitada por preço global, com prazo previsto de 

360 (trezentos e sessenta) dias.  

3.3 Requisitos de qualificação técnica 

3.3.1 Para fins de habilitação, deverão ser observados os requisitos constantes do edital padrão, 

incluindo: 

a) Registro profissional da empresa 

3.3.2 Apresentação de Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, com regularidade da licitante junto ao 

CREA e/ou CAU, dentro do prazo de validade e com jurisdição na sede da empresa. 

3.3.3 Para empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná, deverá ser 

apresentado o registro no CREA do Estado de origem, ficando a vencedora obrigada a 

apresentar o visto do CREA/PR antes da assinatura do contrato.  

b) Capacidade técnico-operacional 

3.3.4 A licitante deverá comprovar, mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, experiência compatível com o objeto, admitido o somatório de atestados, 
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para: 

Descrição Quantidade mínima 

Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 

– CBUQ 
6.875,62 t 

3.3.5 O edital estabelece expressamente esse quantitativo mínimo para comprovação da capacidade 

técnica operacional.  

c) Capacidade técnico-profissional 

3.3.6 A licitante deverá indicar responsável técnico pela execução da obra, mediante declaração 

própria, permanecendo o profissional indicado responsável até o recebimento definitivo da 

obra. 

3.3.7 O profissional indicado deverá participar da execução do objeto e apresentar Certidão de 

Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA e/ou CAU, referente à execução de obra de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior àquela objeto da 

contratação.  

3.3.8 A comprovação de vínculo do profissional com a empresa deverá observar as formas 

estabelecidas no edital.  

d) Conhecimento das condições da contratação 

3.3.9 A empresa deverá apresentar declaração formal, assinada pelo responsável técnico, acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

4 REQUISITO ECOCÔMICO-FINANCEIRO 

4.1.1 Deverão ser observadas as condições econômico-financeiras previstas no edital, incluindo: 

a) apresentação das demonstrações contábeis dos últimos dois exercícios sociais; 

b) comprovação dos índices de Liquidez Corrente – ILC, Liquidez Geral – ILG e Solvência Geral 

– ISG, conforme critérios estabelecidos no edital; 

c) comprovação de patrimônio líquido mínimo de: 

4.1.2 R$ 22.848.489,28 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e 

oitenta e nove reais e vinte e oito centavos). 

correspondente ao percentual estabelecido no instrumento convocatório.  
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O edital prevê ainda que empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 em qualquer dos 

índices deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% do valor estimado da contratação. 

5 REQUISITOS DE EXECUÇÃO DE OBRA 

5.1.1 A execução deverá observar integralmente o Projeto Executivo e Memorial Descritivo. 

5.1.2 A estrutura projetada para o pavimento compreende: 

• 5,0 cm de CBUQ;  

• 15,0 cm de BGS – Brita Graduada Simples;  

• 16,0 cm de Macadame Seco;  

• regularização do leito existente.  

5.1.3 O CBUQ utilizará CAP 50/70, com faixa granulométrica “C” e espessura de 5 cm, conforme 

especificações do projeto.  

5.1.4 A execução deverá observar os controles tecnológicos previstos no projeto e as especificações 

técnicas aplicáveis. 

6 EQUIPAMENTOS E RECUROS NECESSARIOS 

6.1.1 A contratada deverá disponibilizar os veículos, máquinas, equipamentos e demais recursos 

necessários à execução da obra. 

6.1.2 O edital prevê, inclusive, Anexo XIV – Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e 

Equipamentos e Anexo XV – Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos.  

6.1.3 Para a execução do revestimento em CBUQ, o Memorial prevê a utilização de: 

• acabadora automotriz;  

• rolo pneumático autopropulsor;  

• rolo metálico liso tipo tandem, com carga de 8 a 12 toneladas.  

6.1.4 A relação completa dos equipamentos deverá observar o projeto, orçamento, cronograma e 

documentos específicos do edital. 

7 CONTROLE TECNOLÓGICO 

7.1.1 A execução deverá ser acompanhada por controle tecnológico compatível com os serviços 

executados. 

7.1.2 Deverão ser observadas as especificações técnicas do DER/PR, DNIT e ABNT aplicáveis. 

7.1.3 O edital apresenta, entre outras, as seguintes especificações DER/PR para serviços de 

pavimentação: 
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• DER-ES-PA-01-23 – Regularização do Subleito;  

• DER-ES-PA-03-23 – Macadame Seco;  

• DER-ES-PA-05-23 – Brita Graduada;  

• DER-ES-PA-17-23 – Pinturas Asfálticas;  

• DER-ES-PA-21-23 – Concreto Asfáltico Usinado a Quente.  

7.1.4 Também deverão ser observadas as especificações DNIT indicadas nos documentos técnicos da 

contratação. 

8 REQUISITOS DE SINALIZAÇÃO 

8.1.1 A execução deverá contemplar a sinalização prevista no Projeto Executivo. 

8.1.2 O projeto de sinalização foi elaborado visando ao deslocamento seguro dos usuários e 

observando as normas e manuais técnicos aplicáveis. 

8.1.3 Entre os documentos considerados no projeto estão o Manual de Sinalização Rodoviária – DNIT 

e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – CONTRAN. 

9 REQUISITOS AMBIENTAIS 

9.1.1 A contratada deverá observar a legislação ambiental aplicável e as exigências 

estabelecidas no edital. 

9.1.2 O edital determina, especificamente, que o gerenciamento dos resíduos da construção 

civil deverá observar a Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações, além da legislação 

municipal pertinente. 

9.1.3 Também deverá ser observada a utilização de produtos ou subprodutos de madeira de 

procedência legal, conforme as disposições previstas no edital 

10 LEVANTAMENTO DE MERCADO 

10.1.1 Considerando a natureza da contratação, foi avaliada a possibilidade de atendimento da 

necessidade mediante contratação de empresa especializada para execução integral da obra. 

10.1.2 O mercado de engenharia possui empresas especializadas na execução de obras rodoviárias e 

de pavimentação, com capacidade para fornecimento de mão de obra, materiais, 

equipamentos e demais recursos necessários à execução do objeto. 

10.1.3 A solução pretendida não depende de fornecedor exclusivo ou de tecnologia proprietária. 
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10.1.4 A competição deverá ocorrer entre empresas que atendam aos requisitos de habilitação e 

qualificação técnica compatíveis com o porte e a complexidade da obra. 

11 ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS DISPONIVEIS 

11.1 Alternativa 1 – Manutenção da situação existente 

11.1.1 Consistiria na manutenção da estrada nas condições atuais, com intervenções pontuais de 

conservação. 

11.1.2 Não recomendada. 

11.1.3 A alternativa não solucionaria de maneira estrutural os problemas identificados no trecho, 

especialmente a deterioração do pavimento, deficiência de drenagem e insuficiência de 

sinalização. 

11.2 Alternativa 2 – Execução de intervenções parciais 

11.2.1 Consistiria na execução isolada de determinados serviços, como recuperação pontual do 

pavimento, implantação parcial de drenagem ou reforço localizado. 

11.2.2 Não recomendada como solução principal. 

11.2.3 Embora possa produzir melhorias localizadas, não atenderia integralmente à necessidade 

identificada, considerando a extensão e as condições gerais do trecho. 

11.3 Alternativa 3 – Execução integral da obra de pavimentação 

11.3.1 Consiste na execução da solução definida no Projeto Executivo, abrangendo pavimentação, 

terraplenagem, drenagem, sinalização e demais serviços necessários. 

11.3.2 Alternativa recomendada. 

11.3.3 É a alternativa que apresenta maior capacidade de solucionar de forma integrada os problemas 

identificados e proporcionar a melhoria estrutural da infraestrutura viária. 

12 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

12.1.1 A solução consiste na contratação de empresa especializada para execução integral da obra de 

pavimentação da Rodovia Rural Linha Sertãozinho, com extensão aproximada de 

18.210,60 km e área de pavimentação de aproximadamente 110.010,00 m². 

12.1.2 O Projeto Executivo foi elaborado a partir de levantamentos e estudos topográficos, 
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geotécnicos, hidrológicos e ambientais, além de estudos de tráfego e segurança viária.  

12.1.3 A solução contempla as seguintes disciplinas: 

• projeto geométrico;  

• terraplenagem;  

• pavimentação;  

• drenagem pluvial;  

• obras de arte correntes e especiais;  

• sinalização;  

• segurança viária.  

12.1.4 O objeto licitado deverá contemplar, de forma integrada, os serviços previstos no Projeto 

Executivo e na planilha orçamentária, incluindo serviços preliminares, demolição do 

pavimento existente em pedras irregulares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, 

drenagem, sinalização, ensaios tecnológicos e placa de obra. 

13 QUANTITATIVO 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS UNID QTDE 

1 1 

Pavimentação de Estrada Rural/Vicinal em CBUQ, incluindo serviços 
preliminares, demolição do pavimento existente em pedras irregulares, 
terraplenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de trânsito, 
drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra 

 

 

m² 110.010,00 

 

13.1.1 Os quantitativos individualizados de serviços e materiais deverão observar a planilha 

orçamentária, projetos, memoriais e memórias de cálculo que integram o processo 

14 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

14.1.1 valor global estimado da presente contratação é de R$ 22.848.489,28 (vinte e dois milhões, 

oitocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito 

centavos). 

14.1.2 O valor corresponde ao orçamento de referência utilizado para a contratação e deverá ser 

respaldado pela respectiva planilha orçamentária, memória de cálculo, composições de 

custos, BDI e encargos sociais. 

14.1.3 O DFD registra ainda que o orçamento de referência apresenta composição aproximada de 
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59,17% de materiais e 40,83% de mão de obra.  

Data-base do orçamento: ______________________________ 

Fonte(s) de preços: ______________________________ 

Responsável pelo orçamento: ______________________________ 

15 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 

15.1.1 Considerando a natureza do objeto, não se recomenda o parcelamento da contratação em itens 

ou lotes independentes. 

15.1.2 A obra constitui empreendimento de engenharia integrado, cujas etapas de terraplenagem, 

pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e controle tecnológico 

apresentam relação de interdependência. 

15.1.3 A execução fragmentada poderia dificultar a coordenação das atividades, aumentar os riscos de 

incompatibilidade entre etapas, dificultar a responsabilização pela qualidade e interferir no 

cronograma físico-financeiro. 

15.1.4 Além disso, o Projeto Executivo foi concebido como solução integrada para o trecho da Rodovia 

Rural Linha Sertãozinho. 

15.1.5 Dessa forma, mostra-se tecnicamente mais adequada a contratação de uma única empresa para 

execução integral da obra, sob regime de empreitada por preço global, conforme modelo de 

edital adotado pelo Município. 

15.1.6 O modelo de edital estabelece expressamente o regime de empreitada por preço global para a 

execução da obra. 

16 JUSTIFICATIVA PARA O REGIME DE EXECUÇÃO 

16.1.1 regime de empreitada por preço global, considerando que a Administração dispõe de Projeto 

Executivo, especificações técnicas, memoriais, quantitativos e orçamento de referência 

suficientemente definidos para caracterização do objeto. 

16.1.2 Nesse regime, a contratação contempla a execução integral da solução projetada pelo preço 

global estabelecido, observados os critérios de medição e pagamento definidos no edital, 

contrato e documentos técnicos. 

16.1.3 A adoção desse regime mostra-se compatível com a natureza da obra e com o nível de 
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detalhamento dos elementos técnicos disponíveis. 

17 JUSTIFICATIVA PARA O CRITERIO DE JULGAMENTO 

17.1.1 Considerando a natureza do objeto e seu enquadramento como obra de engenharia, a 

contratação será realizada mediante Concorrência, na forma Eletrônica, conforme 

planejamento da Administração. 

17.1.2 O modelo de edital estabelece: 

• modalidade: Concorrência;  

• forma: Eletrônica;  

• regime: Empreitada por Preço Global;  

• critério de julgamento: Menor Preço;  

• modo de disputa: Aberto.  

17.1.3 A adoção do critério de menor preço busca assegurar a seleção da proposta economicamente 

mais vantajosa, desde que atendidos integralmente os requisitos de habilitação, qualificação 

técnica e demais condições estabelecidas no instrumento convocatório. 

18 DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES EXIGIDAS 

18.1.1 O ETP registra como requisitos da contratação os documentos previstos no edital, incluindo: 

a) registro da pessoa jurídica no CREA/CAU;  

b) atestados de capacidade técnica;  

c) CAT dos responsáveis técnicos;  

d) declaração de responsabilidade técnica;  

e) declaração de conhecimento das condições da contratação;  

f) demonstrações contábeis;  

g) declaração de capacidade operacional financeira;  

h) comprovação de patrimônio líquido, quando aplicável;  

i) declaração de conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais;  

j) declaração de ME/EPP, quando aplicável;  

k) declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira e 

gerenciamento de resíduos;  

l) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos;  

m) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos.  

18.1.2 Esses documentos constam expressamente entre os anexos do modelo de edital. 
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n) melhoria das condições de trafegabilidade da Rodovia Rural Linha Sertãozinho;  

19 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

19.1.1 Antes da contratação, deverão ser providenciadas, conforme aplicabilidade: 

a) confirmação da disponibilidade orçamentária e financeira; 

b) adequação e confirmação da dotação orçamentária específica da obra; 

c) juntada do Projeto Executivo e respectivos documentos técnicos; 

d) conferência da planilha orçamentária e das composições de custos; 

e) conferência do cronograma físico-financeiro; 

f) verificação dos documentos de responsabilidade técnica; 

g) confirmação das licenças, autorizações e demais providências ambientais aplicáveis; 

h) elaboração e aprovação dos documentos da fase preparatória; 

i) elaboração do Mapa de Riscos; 

j) designação formal dos agentes responsáveis pela gestão e fiscalização contratual; 

k) elaboração e conferência do edital e respectivos anexos; 

l) elaboração e conferência da minuta contratual; 

m) emissão dos pareceres e manifestações necessárias; 

n) adoção das providências necessárias para realização da Concorrência Eletrônica. 

20 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

20.1.1 A execução da obra possui relação direta com os documentos e elementos técnicos de 

engenharia que integram o processo, especialmente: 

a) Projeto Executivo de Engenharia;  

b) Memorial Descritivo;  

c) projetos complementares;  

d) estudos de tráfego;  

e) estudos geotécnicos;  

f) estudos hidrológicos;  

g) planilha orçamentária;  

h) memória de cálculo;  

i) cronograma físico-financeiro;  

j) especificações técnicas.  

20.1.2 Não foi identificada, até o presente momento, necessidade de contratação autônoma de outro 
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objeto que seja condição indispensável à execução da obra, sem prejuízo das providências e 

contratações que eventualmente sejam identificadas durante a execução. 

21 ASPECTOS AMBIENTAIS 

21.1.1 A execução de obra rodoviária possui potencial para produzir impactos ambientais 

relacionados à movimentação de solo, geração de resíduos, utilização de materiais, emissão 

de poeira e ruídos, alteração temporária da circulação e demais efeitos próprios da execução 

de obras de infraestrutura. 

21.1.2 O Projeto Executivo considerou aspectos ambientais na concepção das soluções, buscando 

minimizar impactos ambientais e sociais.  

21.1.3 A contratada deverá observar integralmente a legislação ambiental aplicável e as licenças, 

autorizações e condicionantes eventualmente incidentes sobre a obra. 

21.1.4 Deverão ser adotadas medidas para: 

a) adequada destinação dos resíduos;  

b) controle de materiais e resíduos provenientes da obra;  

c) prevenção de contaminação do solo e recursos hídricos;  

d) controle de poeira e material particulado;  

e) controle de ruídos;  

f) proteção das áreas ambientalmente sensíveis;  

g) recuperação das áreas eventualmente afetadas;  

h) observância das condicionantes ambientais. 

22 ANÁLISE DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO 

22.1.1 O Mapa de Riscos detalhado integra o presente Estudo Técnico Preliminar como Anexo I, 

consolidando a avaliação de probabilidade, impacto, dano estimado, medidas preventivas, 

ações mitigadoras e responsáveis. 

23 DESCRIÇÃO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 

23.1.1 Além das medidas ambientais gerais, deverão ser observadas as disposições estabelecidas no 

Projeto Executivo e nas autorizações e licenças eventualmente aplicáveis. 

23.1.2 A contratada deverá adotar medidas preventivas para evitar danos ambientais durante a 

execução, especialmente em relação a: 

a) movimentação de terra;  
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b) drenagem e escoamento superficial;  

c) armazenamento de combustíveis e insumos;  

d) geração de resíduos;  

e) utilização de máquinas e equipamentos;  

f) supressão vegetal, caso autorizada;  

g) emissão de poeira;  

h) ruído;  

i) áreas de empréstimo e bota-fora, quando aplicáveis. 

 

24 JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

 

24.1.1 Após análise da necessidade, das condições existentes e dos elementos técnicos disponíveis, 

conclui-se que a execução integral da obra de pavimentação representa a solução mais 

adequada para atendimento da demanda. 

24.1.2 A solução foi previamente estudada por meio de levantamentos e projetos de engenharia, 

considerando aspectos topográficos, geotécnicos, hidrológicos, ambientais, de tráfego e 

segurança viária.  

24.1.3 O estudo de tráfego considerou horizonte de projeto de 20 anos, com crescimento anual de 5%, 

tendo sido adotado número “N” de aproximadamente 5,0 × 10⁶ para o dimensionamento do 

pavimento.  

24.1.4 A solução de pavimentação, portanto, não foi estabelecida de forma arbitrária, mas decorre dos 

estudos e dimensionamentos constantes do projeto de engenharia. 

25 ESTIMATIVA DE BENEFICIOS 

25.1.1 A contratação deverá proporcionar benefícios diretos e indiretos à Administração e à 

população, dentre os quais: 

a) melhoria da infraestrutura viária municipal;  

b) maior segurança no deslocamento;  

c) melhores condições para circulação de veículos;  

d) redução dos custos de transporte;  

e) melhoria da logística de produção;  

f) facilitação do escoamento agrícola e industrial;  

g) melhoria da integração regional;  
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h) valorização da infraestrutura pública;  

i) redução da necessidade de manutenção corretiva do trecho;  

j) melhoria das condições de acesso e mobilidade. 

26 JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA 

26.1.1 A contratação não está prevista no Plano de Contratações Anual – PCA vigente do Município, 

conforme registrado no DFD. 

26.1.2 A ausência de previsão deverá ser registrada e tratada conforme a regulamentação municipal 

aplicável, com eventual atualização dos instrumentos de planejamento, quando cabível. 

26.1.3 Essa circunstância não afasta, por si só, a necessidade de demonstração da adequação da 

contratação ao planejamento, à disponibilidade orçamentária e às demais condições legais 

para prosseguimento do processo. 

27 PRAZO DE EXECUÇÃO 

27.1.1 O prazo previsto para execução da obra é de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme 

estabelecido no modelo de edital e documentos de planejamento.  

27.1.2 O prazo deverá ser contado e executado conforme as condições estabelecidas no edital, 

contrato e cronograma físico-financeiro. 

28 ESTIMATIVA DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA 

28.1.1 A contratação está estimada em R$ 22.848.489,28. 

28.1.2 A dotação orçamentária específica será indicada e conferida na instrução processual, 

observada a disponibilidade orçamentária e financeira do Município. 

CONTA ÔRGÃO UNIDADE FUNCIONAL PROJETO NATUREZA DA DESPESA FONTE 

1929 09 09.01 206050009 1079000 4.4.90.51.02.05.00 897 

29 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO E DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

29.1.1 Diante dos estudos realizados, considera-se tecnicamente viável a contratação de empresa 

especializada para execução da obra de pavimentação da Rodovia Rural Linha Sertãozinho, no 

Município de Campo Bonito/PR. 

29.1.2 A necessidade está devidamente caracterizada no Documento de Formalização da Demanda e 

encontra respaldo nos estudos e projetos de engenharia elaborados para o empreendimento. 



 

Rua Prefeito Darcísio Roberto Grassi, 252 - Centro - 85.450-000 - CNPJ 80.869.621/0001-45 - (45) 3233-1282 

29.1.3 A solução escolhida mostra-se adequada para enfrentar os problemas identificados na 

infraestrutura existente, especialmente quanto às condições de pavimentação, drenagem, 

segurança e trafegabilidade. 

29.1.4 A contratação deverá ser realizada mediante Concorrência Eletrônica, sob regime de 

empreitada por preço global, com critério de julgamento pelo menor preço, observadas as 

disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais regulamentações aplicáveis. 

29.1.5 A execução deverá observar integralmente o Projeto Executivo, memoriais, especificações 

técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos que 

integrarão o processo. 

29.1.6 Assim, conclui-se pela viabilidade técnica e administrativa do prosseguimento da contratação, 

condicionada à confirmação da disponibilidade orçamentária e financeira, à regular instrução 

processual e ao cumprimento das demais exigências legais e administrativas aplicáveis. 

29.2 Responsáveis pela Elaboração e Aprovação 

29.2.1 Para fins de identificação das responsabilidades técnicas e administrativas relacionadas ao 

planejamento da contratação, registra-se: 

Elaboração Técnica: 

Lennon Gustavo Maas Santos - Engenheiro Civil 

Aprovação: 

Sebastião Tomas de Oliveira - Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

 

Campo Bonito, 14 de agosto de 2026. 

 

 

 

 

 

Maycon Luiz de Almeida 
Sec. Administração 
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