

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV - RECAPE



USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

Município:	LUIZIANA	Cód_SAM_Munic.:	171	PRIORIDADE :	54
Nome do Prefeito(a):	EDSON LISS	SAM :	43		
Projeto :	RECAPE	Tipo de Projeto:	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	LOTE:	1
Local da Obra :	Avenida Independência	Fonte do Recurso:	PAM		
Área TOTAL do PROJETO:	29.685,84	m2	CONVÊNIO	Nº	
Nome do Projetista:	SHEILA CRISTINA DIAS	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-136316/D	Nº ART / RRT do Projeto:	1720255203750
Nome do Orçamentista:	SHEILA CRISTINA DIAS	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-136316/D	Nº ART / RRT do Orçamento:	11720255203750
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				30/10/2025 - qui	

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVENIOS com as Secretarias de Estado,
Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.
Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o ParanaCidade.
Direito Autorais do PARANACIDADE.

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nº ART / RRT do Projeto:	1720255203750	X	Marque com "X" para o Projetista ou
Nº ART / RRT do Orçamento:	11720255203750	X	Marque com "X" para o Orçamentista

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias):	300	dias (mínimo de 180 dias).																	
Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):																			
ok	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):																			
ok	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30								
As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.																			

Versão da planilha (ref. DER-PR Março/2025 Sem Desoneração) : v06 de 09/07/2025 - 08:50h
correção das fórmulas de somatória dos quantitativos dos ensaios a partir da linha 2195.