

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇACIVIL - CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE



Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Município:	LUIZIANA			Cód_SAM_Munic.:	171	PRIORIDADE :	999	
Nome do Prefeito(a):	EDSON LISS					SAM :	999	
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL		Tipo do Projeto :		SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE COBERTURA E AMPLIAÇÃO		LOTE:	1
Local da Obra :	GINASIO DE ESPORTES WALDIR JOSÉ FERRI					Fonte do Recurso:	PAM	
Área TOTAL do PROJETO:	2.019,75	m2	Tipo da Modalidade :		CONCORRÊNCIA	CONVÊNIO		Nº
Nome do Projetista:	JIHAD SALIM BITTAR					CREA OU CAU Nº:	CREA PR-229371/D	
Nome do Orçamentista:	JIHAD SALIM BITTAR					CREA OU CAU Nº:	CREA PR-229371/D	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							27/04/2026 - seg	

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nº ART / RRT do Projeto:	1720262508722		Marque com "X" para o Projetista ou
Nº ART / RRT do Orçamento:	1720262508722	X	Marque com "X" para o Orçamentista

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias):		180		dias (mínimo de 180 dias).																
Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):																				
ok		6	1	2	3	4	5	6												
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :: Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):																				
ok		180	30	30	30	30	30	30												
As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.																				

Versão da planilha (ref. SINAPI Setembro/2025 Sem Desoneração) : v05 de 21/01/2026 - 15:14h

→ Corrigido as fórmulas da linha 56 do Cronograma do Edital.

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NAS CÉLULAS
(Favor LER as instruções para o preenchimento deste arquivo)

Células de cor de fundo "verde"
destinado às
Prefeituras e Projetistas

Células de cor de fundo "azul claro" destinado às
EMPRESAS
participantes da licitação

Células CINZAS das ETAPAS são EDITÁVEIS pela Prefeitura e pela EMPRESA, somente na implantação e no acompanhamento, mas NÃO na Cartilha GLOBAL

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	CNPJ:	99.999.999/0001-99	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	NÃO
Representante Empresa:	NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	Data Proposta (digitar):	27/04/2026 - seg	Nº de Dias para início da obra:	30
Resp. Téc. Empresa:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-999.999/D		

Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA e TAPUME, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES.

Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.