

DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE



Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. Direito Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025			
Município:	LUIZIANA	Cód_SAM_Munic.:	171
Nome do Prefeito(a):	EDSON LISS	PRIORIDADE :	48
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - ES	SAM :	299
Local da Obra :	ESTRADA VALINHOS	LOTE:	1
Área TOTAL do PROJETO:	18.222,16 m2	Fonte do Recurso:	SEAB
Nome do Projetista:	DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA	CONVÊNIO Nº	
Nome do Orçamentista:	DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-138.479/D
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		CREA OU CAU Nº:	CREA PR-138.479/D
		Nº ART / RRT do Projeto:	20256841466
		Nº ART / RRT do Orçamento:	1720256541466
			X

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias):	180	dias (mínimo de 180 dias).														
Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):																
ok	6	1	2	3	4	5	6									
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a medição da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para c																
ok	180	30	30	30	30	30	30									
As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.																
Versão da planilha (ref. DER-PR AGOSTO/2025 Sem Desoneração) : v02 de 18/11/2025 - 17:44h																
→ Correção da Tabela de SERVIÇOS da SINAPI.																

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá selecionar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	CNPJ:	99.999.999/0001-99	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	NÃO
Representante Empresa:	NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	Data da Proposta:	27/11/2025 - qui	Nº de Dias para início da obra	30
Resp. Téc. Empresa:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-999.999/D		

Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM.

Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

- Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:
- Planilha da Cartilha em formato Excel com os preços unitários e demais informações da cronograma (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitação e pelo Paranacidade);
 - Planilha orçamentária – GLOBAL em PDF com os preços unitários, desconto e assinado digitalmente;
 - Cronograma da Empresa com etapas em PDF;
 - Etapas da planilha orçamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado;
 - Descrições das Etapas ajustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF;
 - Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.