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TR- TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO (Descricao do Objeto):

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DO
CENTRO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BELMONTE/SC, CONFORME PROCESSO SCC 19713/2025 E PORTARIA
CONJUNTA SGG/SEF N° 85/2025, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025, COM UTILIZACAO DE RECURSOS
ESTADUAIS E RECURSOS PROPRIOS, DE ACORDO COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO,
PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS
CONSTANTES NO EDITAL.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO: (deve demonstrar a
importancia da contrataciio, o problema que se pretende solucionar e os beneficios esperados. Além disso,
deve estar respaldada na legislacio vigente e nos principios da Administraciao Publica)

A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de execucdo da reforma e ampliagdo do Centro Social do
Municipio de Belmonte/SC, mediante contratagdo de empresa especializada, com fornecimento de materiais, mao de
obra, equipamentos e demais insumos necessarios a completa execucao da obra, visando & melhoria da infraestrutura
publica destinada ao atendimento da comunidade e ao desenvolvimento de a¢des, programas e projetos promovidos pela
Administracdo Municipal.

O Centro Social constitui espaco publico de relevante interesse coletivo, sendo amplamente utilizado pela Secretaria
Municipal de Assisténcia Social e pelo setor de Cultura do Municipio para realizacdo de atividades sociais, culturais,
educativas e comunitarias, incluindo oficinas, cursos, reunides, encontros, eventos ¢ demais agdes voltadas ao
fortalecimento dos vinculos comunitarios e a promoc¢ao da inclusdo social.

A necessidade da contratagdo decorre das limitagdes estruturais atualmente verificadas no imovel, considerando o
aumento da demanda de utilizacdo do espago e a necessidade de adequacgdes fisicas que possibilitem melhores condigdes
de funcionalidade, acessibilidade, seguranca, conforto e atendimento & populagdo. A estrutura existente apresenta
insuficiéncias que comprometem a plena execugdo das atividades desenvolvidas no local, tornando necessaria a
realizacao de intervencdes voltadas a modernizagdo, ampliagao e melhoria das instalagdes.

A auséncia da execucdo da reforma e ampliagdo podera comprometer a continuidade e a qualidade dos servigos publicos
ofertados a comunidade, limitando a capacidade de atendimento da Administracdo Municipal e dificultando a realizagdo
das atividades sociais e culturais promovidas no espago, em prejuizo ao interesse publico e as politicas publicas
desenvolvidas pelo Municipio.

A contratagdo encontra respaldo nos principios que regem a Administragdo Publica, previstos no artigo 37 da
Constitui¢ao Federal, especialmente os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia,
bem como nas disposi¢cdes da Lei Federal n® 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitagdes e contratos
administrativos e determina que as contratagdes publicas sejam precedidas de adequado planejamento, observando-se a
busca pela proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica e a promocgao do interesse publico.

Destaca-se, ainda, que a execucdo da obra esta vinculada ao Processo SCC 19713/2025 e a Portaria Conjunta SGG/SEF
n°® 85/2025, de 11 de dezembro de 2025, contando com recursos estaduais e recursos proprios do Municipio, o que reforga
a necessidade de ado¢do das medidas administrativas necessarias para viabilizagao da contratacdo e adequada aplicagdo
dos recursos publicos disponiveis.
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Os beneficios esperados com a contratacdo consistem na melhoria da infraestrutura publica municipal, ampliagcdo da
capacidade de atendimento do Centro Social, qualificagdo dos servicos prestados a populagdo, fortalecimento das agdes
sociais e culturais desenvolvidas pelo Municipio, promog¢ao de melhores condigdes de acessibilidade e seguranga aos
usuarios, além da otimizagdo da utilizagdo do espago publico e maior eficiéncia na execugdo das politicas publicas
municipais, proporcionando melhores condi¢des de atendimento a comunidade de Belmonte/SC.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:( deve apresentar uma visao completa da contratacio, abrangendo todas as etapas do ciclo de
vida do objeto, desde a aquisicio ou implementacido até sua utilizacio, manutencdo e descarte ou
substituicao. O objetivo é garantir que a contratagao contemple nao apenas a obten¢ao do bem ou servico,
mas também sua viabilidade e eficiéncia ao longo do tempo)

A solucdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para execugdo da reforma e ampliagdo do Centro
Social do Municipio de Belmonte/SC, compreendendo o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas e demais insumos necessarios para a completa execucao dos servicos, em conformidade com os projetos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que
integram o processo.

A contratagdo foi planejada considerando todo o ciclo de vida do objeto, abrangendo desde a etapa de planejamento ¢
elaboracdo dos projetos técnicos, passando pela execucdo da obra, fiscalizagdo e acompanhamento dos servigos, até a
entrega definitiva da estrutura para utilizacao pela Administragdo Publica e pela comunidade.

Na fase de execugdo, deverdo ser observados critérios técnicos e normas aplicaveis a construcdo civil, contemplando
requisitos de seguranga, acessibilidade, qualidade dos materiais empregados, desempenho estrutural e conformidade com
a legislagdo vigente. O acompanhamento e a fiscalizacdo da obra permitirdo o controle da correta execugao dos servigos,
assegurando o cumprimento das especificagoes técnicas ¢ dos prazos estabelecidos.

Apos a conclusdo e entrega do objeto, a estrutura passara a integrar o patrimonio publico municipal, sendo utilizada pela
Secretaria Municipal de Assisténcia Social e pelo setor de Cultura para desenvolvimento de programas, projetos, oficinas,
eventos e demais atividades voltadas a comunidade. A adequada execugdo da reforma e ampliagdo proporcionara maior
durabilidade da edificagdo e melhor aproveitamento do espaco publico.

Considerando a fase de manutengao, a solugdo adotada busca priorizar técnicas construtivas e materiais que apresentem
maior durabilidade e eficiéncia, reduzindo a necessidade de manutengdes corretivas frequentes e minimizando custos
futuros para a Administracao Publica. A manutengao preventiva periddica da estrutura permitira a conservagao adequada
do patrimdnio publico, aumentando sua vida 1til e garantindo a continuidade dos servigos prestados.

Quanto ao encerramento do ciclo de vida do objeto, eventuais futuras adequagdes, modernizagdes ou substituicdes de
componentes deverdo ocorrer conforme a necessidade da Administragdo e as condi¢des de utilizagao da estrutura ao
longo do tempo, sempre observando critérios técnicos, de economicidade e interesse publico.

Dessa forma, a solug@o proposta apresenta-se adequada para atender integralmente a necessidade identificada, garantindo
eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos, maior vida util do investimento realizado e melhoria continua dos servigos
disponibilizados a populacao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO:(condicées minimas que a empresa ou fornecedor deve atender
para garantir a execuciao adequada do objeto contratado)
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A empresa contratada devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos para garantir a execugao adequada, segura ¢
eficiente da obra:

4.1. Certidao de Registro e Regularidade vigente da pessoa juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU da unidade federativa de origem da licitante.
Caso a empresa vencedora possua registro em outro Estado da Federacao, devera apresentar visto/registro no
CREA/SC ou CAU/SC no momento da assinatura do contrato, nos termos da legislacio vigente.

4.2. Certiddo de Registro e Regularidade vigente do responsavel técnico indicado pela licitante, do tipo Engenheiro
Civil ou Arquiteto e Urbanista, junto ao CREA ou CAU competente.

4.3. Comprovacao de vinculo entre a empresa licitante ¢ o responsavel técnico indicado, mediante apresentagdo de um
dos seguintes documentos:

a) Registro do profissional na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, acompanhado da ficha de registro de
empregado;

b) Contrato de prestagdo de servigos vigente;
c¢) Contrato social ou alteragdo contratual, quando o responsavel técnico for socio da empresa;

d) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU competente, na qual conste o profissional
indicado como responsavel técnico da empresa.

4.4. Apresentar, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica operacional, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, em nome da empresa licitante, comprovando execugao de servigos compativeis em
caracteristicas, quantidades e complexidade com o objeto da presente licitacdo, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Técnico — CAT do profissional responséavel pela execucao dos servigos, devidamente registrada na entidade
profissional competente.

4.5. Para fins de comprovacao da qualificacdo técnica operacional da empresa licitante, serdo considerados como
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto os servigos de:

a) Execucdo de pisos, incluindo contrapiso, revestimento ceramico e concreto desempenado;
b) Fornecimento e instalagdo de esquadrias, portas e janelas;
¢) Execucdo de cobertura, incluindo estrutura, telhamento e instalagdo de forro em PVC.

4.6. Apresentar, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica profissional, acompanhado da respectiva Certidao
de Acervo Técnico — CAT, emitida pela entidade profissional competente, em nome do responsavel técnico indicado
pela licitante, comprovando execugdo de servigos compativeis em caracteristicas e complexidade com o objeto da
presente licitagdo.

4.7.3. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
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a) Inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

b) Regularidade perante a Fazenda FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL da sede da empresa licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

c¢) prova de regularidade relativa & Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

d) prova de regularidade perante a Justica do Trabalho (CNDT);

4.7.4. Certidoes da Controladoria-Geral da Unido, junto ao sitio eletronico:https://certidoes.cgu.gov.br/
a) Certidao negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

b) Certidao negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

4.7.5. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

A empresa devera demonstrar capacidade econdmico-financeira compativel com a execugdo do objeto da contratagdo,
mediante apresentacdo da documentagao exigida no edital, nos termos da Lei n® 14.133.

A exigéncia de comprovagao da habilitagdo econémico-financeira tem por finalidade assegurar que a empresa licitante
possua condi¢des financeiras minimas para executar adequadamente o objeto da contratagdo, garantindo a continuidade
e a conclusdo da obra dentro dos prazos e condigdes estabelecidos.

Considerando que o objeto demanda significativa mobilizagdo de recursos, aquisi¢ao de insumos, disponibilidade de
equipamentos e manutengdo de equipe técnica especializada durante todo o periodo de execugdo contratual, torna-se
necessario verificar previamente a capacidade econdmico-financeira das empresas participantes do certame.

A analise desses requisitos permite & Administragdo Publica reduzir riscos de inadimplemento contratual, paralisagdo
da obra ou abandono do contrato por incapacidade financeira da contratada, situagdes que poderiam gerar prejuizos ao
interesse publico, atrasos na execucdo da politica publica e necessidade de realizagdo de novos procedimentos
administrativos para conclusdo da obra.

Dessa forma, a exigéncia de documentagao relativa a habilitagdo econdmico-financeira constitui importante
mecanismo de gestdo de riscos e de garantia da boa execugdo contratual.

Para fins de comprovagdo da qualificagdo economico-financeira, a licitante devera apresentar:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em prazo ndo superior a [90] dias
da data designada para a apresentacdo do documento.

b) Balango Patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais.
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¢) A boa situagdo financeira sera avaliada de acordo com os critérios estabelecidos e deverao ser apresentados os indices
calculados a seguir:

ILC = AC: cujo resultado devera ser maior ou igual a 1,00

PC
ILG = AC+RLP: cujo resultado devera ser maior ou igual a 1,00
PC+ELP
IEG = PC+ELP: cujo resultado devera ser menor ou igual a 0,50
AT
Sendo que:

ILC = Indice de liquidez corrente
ILG = Indice de liquidez geral

IEG = Indice de endividamento geral
AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
ELP = Exigivel a Longo Prazo

AT = Ativo Total

4.7.6. Os interessados, caso julguem necessario, poderdo visitar o local da obra para tomar conhecimento de aspectos
técnicos peculiares da mesma, até o terceiro dia anterior a data marcada para abertura, periodo em que estara disponivel
um servidor do Municipio para as apresentacdes e que também sera fornecido atestado de visita ao local da obra.

4.7.7. As visitas deverdo ser agendadas, de forma individualizada, junto ao Departamento de Engenharia, através do
telefone (49) 3625-0066, € ocorrerdo de forma individualizadas nos termos do art. 63, §4°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.7.8. Caso a interessada opte por nao realizar a visita técnica, haverd a possibilidade de substitui¢do da vistoria por
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagdo, conforme modelo de declaragao do edital.

4.7.9. O atestado de avaliagdo prévia do local ou a declaragdo de que a licitante ndo vistoriou o local das obras e esta
ciente que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra ou servigo, devera ser apresentada juntamente com a
documentag@o relativa a qualificagdo juridica.

4.7.10. Os demais documentos ¢ declaragdes exigidos estardo dispostos no Edital e seus anexos

5. QUANTIDADE DE MATERIAL OU SERVICO ESTIMADO A SER CONTRATADA:
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I_ — |Mellagern total: 414,20m* BDI1 22.56%
STNATI- SEM DES MARCO 2026/ SEINF A/ ORSE/ SICRO | SETOP ¢ COTACOES DE MERCADO
Custo unitério | Custo unit,
wem | Famte | 032008 |pEscrigho un | Quant o rio o 81 ) Custo totat + D1 (RS) Observaghies técnicas
1 SERVICDS PRELIMINARES [ 510516
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FLACA DE DBRA COM CHAPA
11| swen 38 AT £ ESTRUTURA DF MADEIRA.AF 03,3022 53 Mz so0|ns  aro7a|ms  s7es: |ms 173076 1mx3m
12 | cresy o | creaycau [aRT 0w RRT 0F EXECUCAD DA OBRA uNID 100\ R 1moo|ms 18913 [Rs 169,13 Unid
Demoligio Paredes
DEMOLIGAD DE ALVENARIA PARA QUALGUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA Banheiros, churrasqueira, &
L3 | SINAPL | STEES | CANIZADA, SEM REAPROVEAMENTO. AF_03/2023 3 w0\ E442 |\ R 7RSS | RS LA0S3L | acho entre a obra existente
& 2 ampliacho
Demolico Revestimento
DEMOUCAD DE REVESTIMENTD CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM tenes )
e | sman | sz | At To A efa00s M2 6163 | RS 434 ns 531 | RS 327,25 | conforme projeta (onde ser
- substinde 2 pisas)
Demalicho Pizo dos Banheiras
DEMOUCAD DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM & drea onde tem a
SHAPY 104730 | \4ARTELETE, SEM REAPROVEMAMENTO. AF_03/2023 va 30 (RS urae |k 1612 RS ATEAT | evasqueira + undoe laje
da ehiwvaqueia
15 | smam | ayses |PEMDCAD DEIANELAS, DE FORMA MANUAL SEM REASROVEITAMENTO. a2 s 5 var| me ames s sz
AF_09/2023
REMOCAD DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REASROVETAMENTO.
16 | smam | a7eas a5 L M2 15,80 RS 12408 1287 RS 248,82

AF_09/2023

Carga de entulha com desting|
adescarte todo material de
demaligo (ahvenaria,
conoreto, pisos, lajotas,
portas, janelas e lougas

CARGA, MANDERA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6
17 SINAPL 100981 | M - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRALILICA [CACAMBA DE 0,80 M / 111 M3 30,00| RS 10,78 | A% 12,59 | RS 377.70
HP) E DESCARGA LIVRE [UNIDADE: M3). AF_07/2020

eanos ate)
2 INFRAESTRUTURA RS 14.736,59
LOCACAD COMVENCIONAL DE DBRA, UTILIZANDD GABARTTO DE TABUAS
21 SINARE 99058 |OORRIDAS PONTALETADAS A CADA M 10,00 | &S 97,16 | RS 113,08 | R$ 1.190,80

2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

ESCAVACAD MECANIZADA FARM BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA COM
22 SINAPY 96521 |RETROESCAVADEIRA (INCLUINDD M3 12,00 | RS 46,36 | RS 56,82 | RS 681,84
ESCAVACAD PARA COLOCACAD DE FORMAS). AF_01/2024

ARMACAD DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

23 SINAP 96545 K& 77,00 | RS 1705 | RS 20,89 | RS 160853
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COMPACTACAD MECANICA DE SOL0 PARA EXECLICAD DE RADIER, PISD DE

24 SINAP 97084  |CONCRETO QU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLDS TIPO Mz 880 0a7 | re 1,06 | RS 831
PLACA VIBRATORIA. AF_DS/2021
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCI 30 MPA, COM UISD DE BOMBA -
15 SINAP 96558 |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 1,67 BEOGE | RS 106591 RS L780,07 | Concretagern de sapatas
AF_01/2024
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
16 SINAP 46535 | BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, M2 12,00 TBOS RS 85,66 | RS 114792
AUTILZACOES. AF_01/2024
ESCAVACAD MANUAL PARA VIGA BALDRAME DU SAPATA CORRIDA
=7 SINAFI 96527 | (INCLUINDO ESCAVAGAQ PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 M3 150 1031 RS 15571\ RS Bas?
ARMACAD DE PILAR DU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
28 SINAFI 2758 | SRAMADO UTILZANDO AGO CA-60 BE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ks 41,00 1498 | RS el 2,76
ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
28 SINAFI HATEL | S RAMADO UTILZANDO A CA-50 BE £,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 157,00 12733 |mt e 207007
ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
0| SNAR S2T61 | SRAMADO UTILZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_D6/2022 ks 32,00 1080 | ms e 423,36
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM LSO DE BOMBA -
211 | sNAR 103672 | L COMENTD, ADENSAMENTD £ ACABAMENTO. AF 02/2022 PS M3 0,33 TS198 | RS 9228E RS 59,92
CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTD OU VIGA BALDRAME, FCK 30 Concretagern de vl
212 | SINAP 96557 |MAPA, COM LSO DE BOMEA - LANCAMENTD, ADENSAMENTD £ M3 2,38 B3060 | RS 101801 RS 1321,06 Qal“d e
ACABAMENTO. AF_01/2024 rame
IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM EMULSAD ASFALTICA, 2 DEMADS, lizagho
213 | SINaPI 98557 oA Mz 12,00 S4.86 | RS 67,23 | RS 2151 35 | "Mpermesbil Balbrane
AF_09/2023 1 faces
3 SUPRALSTRUTURA 7 1232528
MIONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES £
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO
11 SINAPI 22418 Mz 18,00 12048 | R 147,66 | R LEST.EH
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILEAGOES. AR | R o
AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM LSO DE BOMBA -
2 SINAFI 103672 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS e i TEzoe Rt enga RE 2.261,06
ARMACAD DE FILAR DU ViGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
13 SINAPI 92750 |ARMADO UTILZANDO ACO CA-60 kG 51,00/ 1498 | RS 18,36 | RS 036,36
DE 5,0 MM - MONTAGEM. &F_DG/2022
ARMACAD DE PILAR DU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETD
4 SINAFI F1T61 | sRMADO UTILZANDO AO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 150,00 1233 | R$ i B 2.266,50
ARMACAD DE PILAR D4 VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETD
15 | A 9262 | ARAAADO UTILZANDO ACO CA-S0 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_D6/2022 s 150,00 1020 | RS 1325 | RS 1964,50
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS
16 SINAP! 103674  [COM LSO DE BOMEA - LANCAMENTD, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,32 TEO04 | RS 956,05 [ RS 221899
AF_02/2022_PS
3 PAREDES E PAINELS [ 0.796,21
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Iem Farnte 032026 |DESCRICAD Un. Quiant. (RS} i/ aol

Custo total + BDI (RS) Observagdes técnicas

ALVEMARIA DE VEDACAD DE BLOCOS CERAMICOS FURADDS NA& VERTICAL DE
41 SINAPI 103324 [14X190(3% CM [ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO CORM M2 155,00 | RS S9B91 | RS 121,22 | R% 18.789,10
PREPARD EM BETONEIRA. AF_12/3021

WERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAD DE BLOCDS CANALETA,

a2 SINAPI 105035 |7 o e A DE *15% Wl AF 03/2024 "] 590 | RS 7056 | RS BE 48 | RS 273983
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCD EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20° CM.
a3 SINAPI 23107 ' M 1750 | RS 7738 | RS 04,24 | RS 1.659,70
AF_03/2024
CAVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA CASTELD BI POLIDD, ESP = 3CM, o .
Diviscirias B granit e tapa
44 | COTACAD | COTARD |ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIE, COM TODO MATERIAL M2 10,50 | 1S 630,00 | RS 772,15 RS 810758 et e it
PARA |N§rﬂmﬂo sl mictono
5 ESQUADRIAS | PINGADEIRAS [ 5109581
POATA DE VIDROD TEMPERADD 4 FOLHAS, INCOLOR 10MM , ALUMINID
51 | COTACAO | COTACAD |BRANCO.COM FECHADURA CENTRAL, FECHADURA INFERIOR E PUXADOR DE | UNID 100 B8 3a47000|RS 347000 (RS 3.470,00

30 CM, FORNECIDWA DE INSTALADA. MEDIDA 3,108 X 2,200

FORTA DE VIDROD TEMPERADD 2 FOLHAS, INCOLOR 10MB , ALUMINID
52 COTACAD | COTACAD |BRANCO COM FECHADURA CENTRAL , (CORRE RENTE A PAREDE ABERTURA uNIz 4,00 | RS 220000 | RS 2.200,00 | RS 8.800,00
CENTRAL, FORMECIDA DE INSTALADA] MEDIDA 2,000 X 2,200 = £,40M2

PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRIL, DE GIRO, COR BRAMCA 1,600 X 2,1081
53 COTACAD | COTACAD COM FECHADURA, FORNECITWA E INSTALADA. UNID 1.00| RS 175000 | RS 1.750,00 | RS 1.750,00

PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRIL, DE GIRD, COR BRAMCA 0,908 X 2,100

54 COTACRG ( OOTACAD OOM FECHADURA, FORNECIDA E INSTALADA.

UNIC 7.00 | RS 135000 | RS 1.350,00 | RS 9.450,00

PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRIL, DE CORRER COR BRAMNCA 0,50M X
55 COTACAD | COTACAD 2.10M COM FE-CHADURA, FORMECIDA E INST, A UNID 1.00| RS 140000 | RS 1.400,00 | RS 1.400,00

PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRIL, DE CORRER COR BRANCA 0,B0M X
56 coTacko | coTagko 1,80M COM FECHADURA, FORNECIDA E INSTALADA. uNID 4,00 RS 100000 | RS 1.000,00 | RS 4.000,00

KIT DE PORTA-PROMNTA DE MADEIRA EM ACARAMENTO MELAMINICD
57 SINAPY 90797  |BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, S0XZ10CM, uNID 6,00 | RS TIEAT | RS 738,47 | RS 4,430,682
FIXACAD COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10,2025

[WAKELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM , DE CORRER 2FOLHAS,
58 COTACRD | COTACAD |ALUMINIO BRANCO ANOTIZADC. COM FECHADMURA CENTRAL E TRAVAS uNID 1,00 | RS 450,00 | RS 480,00 | RS 480,00
INFERIOR, FORMNECIDA DE INSTALADA. MEDIDA 1,208 ¥ 1.00M

JARELA EM VIDRO TEMPERADD IMCOLOR BMM , DE CORRER 4 FOLHAS,
59 COTACAD | COTACAD |[ALUMINIOBRANCO ANOTIZADO. CONM FECHADURA CENTRAL E TRAVAS uNIz 8,00 | RS 560,00 | RS 950,00 | RS 7.680,00
INFERIOR, FORMNECIDA DE INSTALADA. MECADA 2,008 X 1 Z0M

[WAKELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR BMM , DE CORRER 4 FOLHAS,
510 | cOTACAD | cOTACAD |ALUMINIOBRANCO ANOTIZADOC. COM FECHADURA CENTRAL E TRAVAS uNID 3,00| RS 150000 | RS 1.500,00 | RS 4.500,00
INFERIOR, FORNECIDA DE INSTALADA. MEDIDA 2,508 X 1,50M = 3,75M*

AAMELA EM FERRO TIPO BASCULANTE,FINTADC EM BRANCD, 008 VIDROS

511 | ooTAGRO | oomAcko TIPO CAMELADD, MEDIDA 1,000 X 0,60M = 0,60M*

uNIz 7,00 | RS 350,00 | RS 350,00 | RS 2.450,00

TELA MOSQUITEIRO INSTALADA EM JANELA BA COR BRANCA (2 telas de 2,10
512 | coTagho | cotacho | o oy * (2tstasde 210 | oo 00| RS 4s000 | RS 450,00 RS 200,00

FPORTINHOLA DE FERRD PARA ABRIGD DE GAS EM GRADE VENTILADA,
513 | COTACAD | COTACAD |PINTURA BRANCA 0,558 X 090M COM TRINCO PORTA CADEADD UIC 1,00 | RS 350,00 | RS 350,00 | R% 350,00
FORNECIDW, E INSTALADA.
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514 CDTAC.ﬁ.O CDTAC.‘.CI PINGADEIRAS CINZA 2 CM EM TODAS AS JANELAS (04 - 18,50 X 0,50) (01 - ML 3,00 47833 | RS 478,33 | RS 143499
18,50 X 1,00)
E COBERTURAS LH] 40.899,.80
6.1 CDTA(.EO CDT.Q.C.E.CI ViGA DE MADE IRA TRATADA SERRADA BCM X 16CM X 5,000 UNID 6,00 23200 | RS 28434 | RS 1.706,04
6.2 SINAPY 88261 CARPINTERO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 3583 | RS 4391 | RS 351,28
TRAMA DE MADERA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
6.3 SINAPY 92543 AGUAS PARS TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTD, METALICA, PLASTICA OU| M2 50,36 54,10 | RS 66,30 | RS 333887
TERBOACLUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2020
TELMAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = & MM, COM
6.4 SINAP 94207 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO CORM INCLIN.&.C.ED A2 50,36 47,28 | RS 5794 | RS 291786
RAAIOR QUE 107, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_O7/3019
-
FORRO EM REGUAS DE PYC, LSO, PARA AMBIENTES COMERCIALS, INCLUSIVE - s tacad i
LSO, : . acns destacados, mais
6.5 SINAPY QG436 ESTRUTURA RIDIRECIONAL DE FIJUI.C.EO. AF_08/2023_PS M 250,00 78,70 | RS 9645 | RS 24.112,50 abas
ACABAMENTOS PARA FORRO |RODA-FORRD EM FERFIL METALICO E
6.6 SINAP 96121 FLASTICO). AF 082023 M 239,00 13,20 [ RS 1617 | RS 386463
ESPELMO EM MADEIRA [MADEIRA DURA -GRAPIA) PARA ACABAMENTO DE
6.7 COMP 41 COMP 41 FORRO EM BEIRAL, COM DIMENSOES DE 17X2,5CM, COM PINTURA ] 38,00 45,73 | RS 56,04 | RS 212952
CALHA EM CHARA DE A00 GALVAMIZADO WUMERD 24, DESENVOLVIMENTO
6.8 SINAPY 94229 DE 100 €M, INCLUSD TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018 M 93 RS 161,98 RS 198,52 | RS 1.846,24
RUFD EXTERNO/INTER WO EM CHAFA DE ADD GALVANIZADO NUMERD 26,
6.9 SINAPY 100327 CORTE DE 33 CM, INCLUSD IGAMENTOAF_07/2018 M 93 RS 55,53 RS 68,05 | RS 632,87
7 REVESTIMENTOS INTERNOS RS J1LE1E62
CHAPIECO APLICADD EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
71 SINAP BTETY INTERMAS, COM COLHER DE PEDREIRD. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM TS 223,00 557 | RS 694 | RS 154762
FREPARD EM BETOMEIRA 4D0L. AF_10/3022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACD 1:2:8, PREPARD MECANICO, AFUCADO
1.2 SINAPY 87535 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIDR [°E 223,00 3959 | RS 4852 | RS 10.819,96
OLE 1084, E = 17 SMM, COM TALISCAS, AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERMAS COM PLACAS TIRO
73 SINAP 87275 ESMALTADA DE DIMENSOES 33345 CM TS 188 00 TEAS | RS 84,23 | RS 1865754
APUCADAS N ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
74 SINAPY BEELY CHMENSOES 45K45CM. AF_02/2023 M 75,00 BG4 | RS 10,58 | RS 793,50
B REVESTIMENTOS EXTERNOS RS 7.591,20
CHAPISCO APLICADD: EM ALVENARIA |[COM PRESENCA DE WADS) E
81 SINAPY 87904 ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,COM COLMER DE PEDREIRO. pa* E0,00 10,76 | RS 13,18 | RS 1.054 40
ARGAMASSA TRACD 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_10/2022
EMBOCO OU MASEA UMICA EM ARGAMASSA TRALO 1:2:E, PREPARD
a8z SINAP B777S MECARICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDS DE| M? 80,00 6667 | RS B171 | RS 6.536,80
FACHADW COM PRESENCA DE WAROS, ESPESSURA DE 25 M. AF_08/2023
El PINTURA [ 25.293 30
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tem Fonte O3/Z0ZE  |DESCRICAD un. Quant. “‘s" o BOI Custo total + B0 (R3] Ubservagoes tecnicas
a1 AR gagss | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLCACED MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAD. | cgs00 | RS a8 | m o3 | Re <3730
AF_04/2023
PFINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAD MANUAL EM PAREDES,
2.2 SINAPI 82438 | DEMIADS. AF_0a/2023 M CES,00 | RS 14,04 | RS 17,20 | RE 16.942,00
LIXAMENTO DE PAREDES PARA REMOCAD DE MASSA DE TEXTURIZADA £ .
93 | cotagho | coTacAo APLCACAD DE TARA FURCS E VEDA TRINCAS M 210,00 | RS 510 | RS 625 | R& 1.312,50
24 | snam 10y | -DIAMIENTO DE MADEIRA PARA APLICACAD DE FLINDO G PINTURA. M 3500 | RS 255 |8 312 [ Re 78,00
AF_01/2021
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO .
a5 SINAP 102218 e 25,00 20,73 | B 2540 | R 635,00
' ACETINADG EM MADEIRA, 2 DEMADS. AF_01/2021 o0 | e - $ ! # ’
a5 A B FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAD MANUAL EM TETO, UMA DEMAG. e Je00| RS osa | as 83 | Re 0542
2488 | aF o202
PINTURA LATEX ACRILICA PREMILM, APUCAGAD MANUAL EM TETO, DUAS 3
a7 SINAPI 28486 DEMASAF. 04/2023 M 74,00 | RS 1659 | &5 20,82 | RS 1.540,68
10 PIS0S [ 53.453,38
COMPACTACAD MECANICA DE S0LO PARA EXECUCAD DE RADIER, PISO DE
101 SINAPI 97084  |CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, DOM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO Mt 72,50 | RS 07 [ rS 106 | RS 76,85
PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
102 A aggza | HASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM FISOS OU LAJES SOBRE s - 26638 | e so1e7 | RS 2159283

S0L0, ESPESSURA DE 5 CM*®. AF_01/2024
EXECUCAD DE CONCRETO DESEMPENADD COM MALHA SIMPLES FERRD , \
TELA 0-82 - FID 4,2, MALHA 15X 15 ESPESSURA DE 7 Ch, FCK = 30 MPA M 250 R 8563 | Ry 10495 | R 7.608.58
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARD MANUAL APLCADD EM
10.4 SINAP 87748 |AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACARAMENTO NAD REFORCADO, M 133,00 | RS BEE3 | RS 104,95 [ RS 13.958,35
ESPESSUIRA 3CM. AF_07/3021

REVESTIMEMTO CERAMIOD PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADG EXTRA

10

™

COMP- 18 | COMP-18

105 SINAPI 87250  |DE DIMENSOES 45%45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 MZE | M? 133,00 | RS 60,84 | B 74,56 | R& 9.916,48
10 M2. AF_02/2023_PE

11 INSTALACOES ELETRICAS RS 18,858,311

1 A gugsy | E-ETRODUTO FLEXIVEL CORRLGADD, PV, DN 20 MM (1/2°), PARA R 000 | RS 1187 |88 1954 Ré 101780

CIRCUMOS TERMINALS, IMSTALADD EM PAREDE - FORNECIMENTO E

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADC, PEAD, DN 50 {1 1/2°), PARA REDE
L2 SinAR 7e87 ENTERRADA DE DISTRIBUICAQ DE ENERGLA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 800 | RS 5,08 | B3 112 RS £3,9
QUADRD DE DISTRIBUICAD DE ENERGLA ERd CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
113 SINAP 101E75  DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISIUNTORES DIN UNID 2,00 | RS 454,78 | RS 557,38 RS 1.114,78

1004 - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_D7/2025

DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE MOMINAL DE 104, -

114 SINAPI 93651 | MENTO E INSTALACAD. AF_07/2025 UNID 2,00 | RS 12,04 | RS 14,75 RE 28,50
DASILUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 164 -

115 SINARI 93650 | NECIMENTO £ INSTALACAD. AF 07,2025 UNID 1,00 | RS 1204 | m$ 14,75 RS 14,75
DASILNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 -

116 SINARI GIEE | CIMENTO £ NSTALACAD, AF_ 10,2020 UNID 10,00 | RS 13,19 | B 16,16 RS 161,60
CASIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 -

117 SINARI GIST | ECIMENT £ NSTALACAD, AF 102020 UNID 3,00 | RS 1652 | BS 20,24 RS 60,72
CASILUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 404 -

118 SINAR 33672 ! UNID 2,00 | RS 92,33 [ BS 11389 RS 227,78

FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_07/2025
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Feem Fonte UIJI0EE |DLSCRICAD Un. Tjuant. [ ¢/ BD1 Custo total + B0 (R3] Observagies tecnicas
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 -
1149 SINARY 93673 | ECIMENTE £ NSTALACRD. AF_07/2025 UNID 1,00 | RS 9164 | RS 11231 RS 112,31
CASIUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 254 -
1110 | cotagio ©0t3538 | poeh e CIMENTD £ INSTALACAD, AF 07/2025 UNID 2,00 RS 110,00 | RS 134,82 RS 268,64
DISIUNTOR MONOROLAR TIPO DIN, CORRENTE MOMINAL DE 324 -
1111 | cotagie COE | e IMENTO E INSTALACAD AP 07,2025 UNID 2,00 | RS 125,00 | RS 153,20 RS 306,40
s3] s ja7p | CAIA DEPASSASEM, EM PUC, DE 47X I, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UNID 1600 | R 198 | 8s 242 —
CORRUGADO
CADA DE PASSAGEM [ DERIVACAD [ LUZ, OCTOGONAL 4 %4, EM ACO
1193 [ SNAP 10568 UNID 42,00 312 | ® 3,82 160,44
' ESMALTADA, COMFUNDO MOVEL SIMPLES [FMS) ' i : $ ' RS 160,
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENGRES OU
1194 | SINARI 30447 M 70,00 1288 R 1578 1.104,60)
IGLIAIS A4D M. AF_05/2005 oo | R il s ' R .
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MME, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
HAS] AR H1525 | CIRCUITS TERMINAIS - FORNECIMENTD E INSTALACED. AF_12/2015 M 200,00 R¢ 458 | R 51 R 112200
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 2,5 MM, ANTI-CHARA 0,6/1,0 KV, PARA .
LLAE | SINAR 1527 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD, AF 1212015 M 260,00 | R B3| B¢ 1E1 I LBT7.50
CABO DE COSRE FLEXVEL ISOLADOD, & MNE, ANTI-CHAMA 450,750V, PARA
LA SinAR H152E | CIRCUTOS TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACED. AF_12/2015 M 100,00 ( #3 248 | RS 1039 et 1020.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 6 MNE, ANTI-CHANG 0,6/1,0 KV, PARA
HLAB | SINAR F153L | pCUTOS TERMINALS - FORNECIMENTD E INSTALACED. AF_03/2023 M 40,00 | 7§ 12,58 | RS 1033 e 4.567,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
1118 | SINARI 91833 M 60,00 20,01 | R 15,41 524,60
CIRCUITOS TERMINAL - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF 03/2033 oo [ R o | v ' RESM
1120 | ORSE ES18  |PLAFON PLANTICO COM SOQUETE E-27 UND 1,00 RS 439 | RS 24,52 RS 441,36
LAMPADA LED 50W D POTENCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU
1131 ORSE e ' : UND 18,00 RS 3154 | BS 38,65 RS 635,70
INTERRLIPTOR SIMPLES (1 MODULD], 104/250%, INCLUINDO SUPORTE E
11.22 SINAPY 91853 | EOANECIMENTO E INSTA ADAF 032023 UND 11,00 | RS 40,12 | RS 49,17 A% 540,87
INTERRLIPTOR SIMPLES (2 MODULDS), 104/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1123 | SINARI 31858 UND 1,00 60,81 | B 7453 RS 74,53
PLACA - FORMECIMENTO E INSTALACRO.AF_03/2023 00 [ R AL | B ' T,
INTERRLFTOR SIMPLES (1 MODULD) COM 1 TOMADA DE EMEUTIR 284+T 10
1124 SINAPI 92023 |4 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND 1,00 RS 68,26 | BS B3,566 RS 83,66
AF_03/2023
TOMADA BADGA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 20 4, INCLUINDO SUPORTE E
11.2% SINAPY Q200 | FOANECIMENTO E INSTALACAD. AF_03/2021 UND 3,00 RS 44,41 | RS 54,43 A& 163,29
TOMADA MEDLA DE EMBLUTIR (2 MODULDS), 2P+T 20 A, INCLUINDD
HLIG|  SINAR 92005 |SUUPQATE E PLACA - FORNECIMENTD E INSTALACAD. AF_12/2015 unD B0 BOkL [ RS 9,04 RS 2277,
TOMADA ALTA DE EMBUTIR {1 MODULO], 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
1137 | SNAPI ML | EOANECIMENTO E INSTALACED. AF 0372023 UND 11,00 64,85 | BS 73,48 RS £74,28
1z INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 4.518,50
TUBD, PVE, SOLDAVEL, DE 25hM, INSTALADD EM RARAL DE DISTRIBUICAD
121 SINAPY B30 | POANECIMENTO £ INSTALACAD. AF 06/2022 M 00| kS 1455 | RS 17,83 | RS 534,50
TUBD, PVE, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADD EM RAMAL DE DISTRIBUICAD
122 SINARY BRA0E | FONECIMENTO £ INSTALACAD. AF_06/2022 M 15,00 | RS 147 (RS 2631 | RS 34,65
TUBD, PVE, SOLDAVEL, DE SOMM, INSTALADD EM PRUMADA DE AGUA -
123 SINARI BRME | OMENTO £ INSTALACKO.AF 0612022 M 00| RS 18,06 | RS 2213 | RS 454,73
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
124 SINARI HEEES INSTALAGAO. AF_ 01,2020 UNID 15,00 13,71 [ RS 16,50 | RS 252,00
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REGISTRO DE PRESSAD BRUTO, LATAD, ROSCAVEL, 3/4%, COM ACABAMENTOD
125 SINAFI 89985 E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTD E INSTALACAD. AF_0/2021 UKD 80| RS 5591 | 0§ e 4040
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PV, SOLDAVEL,
126 SINAP 803831 |DM ZSMM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - URID 16,00 | RS B12 (RS 9,95 (RS 159,20
FORMECIMENTO E INSTALACAD. AF_06/2022

LA DE REDUGROD, PVE, SOLDAVEL, DN 32MBA X 25RAM, INSTALADD EM

12.7 SINAPI 29532 UNID 2,00 7H6 (R 975 (R 19,50
FRUMADA DE AGLA - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF_DE/2022 ! RS ’ ¢ ) u !
LUK DE REDUGRD, PVE, SOLDAVEL, DN SOMM X 25MM, INSTALADD EM
124 SINAP BESTY UNID &, 00 1268 (R 1554 | R 45,24
FRUMADS DE AGLA FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_DG/2022 ! R ’ ¢ " s !
129 SINAPI 374 LU SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAD, PVC, 25 MM X 127 UNID 14,00 | RS 5486 | RS T1E (RS 100,52
JDELHO 90 GRALUS, PYC, SOLDAVEL, DN 25MB, INSTALADG EM RAMAL OU
2 SINAFI 84362 SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_DE/2022 UKID 200 RS 1167 | 15 1454 RS 174,48
TE, PVC, SOLDAVEL, DM 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
1211 SINAP 89617 FORNECIMENTO E INSTALAAD. AF_05/2022 UNID 6,00 | RS 0,22 (RS 11,30 ( RS 67,80
JDELHO 90 GRALS COM BUCHA DE LATAD, PVC, SOLDAVEL, DN 250K, X 34
1212 SINAP 89356  [INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE UNID 0,00 [ RS 18,19 | RS 22,28 [ RS 200,61

INSTALACAD. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAD MA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
1213 SINAPI 90374 |3/4,INSTALADO EM RAMAL DU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE | UNID 4,00 | RS 2472 | RS 30,29 | RS 121,16
INSTALACAD AF_DE/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVIC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -

1214 SINAPI 94439 FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_08/2021 UNID 1,00 | RS 33,20 | RS 40,69 | RS 40,69

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACRD. AF_03,2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAD, PUC, SOLDAVEL, DN 25 MM
1216  SINAPI 94703 |X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTOE | UNID 2,00 | RS 21,30 | RS 26,10 | RS 52,30
INSTALACAD. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAD, PUC, SOLDAVEL, DN 32 MM
1217 sINAPI 94704 ¥ 1", INSTALADO EM RESERVACAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UNID 1,00 | RS 2747 RS 34,15 RS 34,15
INSTALACAD. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAD, PUC, SOLDAVEL, DN 50 MM
1218 SINARI 94706 |¥11/2°, INSTALADO EM RESERVACAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E | UNID 2,00 | RS 36,20 | RS 44,36 | RS 28,72
INSTALACAD. AF_04/2024

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIA [ AGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
1219  siNapi ST | rncho. AF 082071 UNID 100 | RS 5080 | RS 73,40 | RS 73,40
CALCA O'AGUA EM POLIETILENG, 1.000 LITROS - FORNECIMENTO E

1215 SINAP 24432 UNID 2,00 RS 6B,23 | RS E3,62 [ RE 167,24

1220  SINAP 102607 | AR AF 672021 UNID 100 RS ase70 (RS s3men RS 53891
T} INSTALAGUES SANITARIAG E AGUAS PLUVIAIS [ 1657797
TUBO FYC, SCRIE NORMAL, ESGOTD PAEDIAL, DN 40 M, FORNECIDD £
181 | Smam 89711 ||NETALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SAKITARIO. M 9,00 RS L 357 | RE a5
TUBD PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PAEDIAL, DN 50 MM, FORNECIDD E
132 | smam 89712 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARID. " 20| R 3180 | RS 19,08 | RS 1.250,56
AF_08/2022

CNPJ: 80.912.108.0001/90
L Rua Engenheiro FranciscoPassos, 133, Centro,
Belmonte (SC) - 89925-000




Estado de Sgnta Catarina

MUNICIPIO DE BELMONTE () @prefeituradebelmontesc

(© @prefeituradebelmonte
administracao@belmonte.sc.gov.br

50079 | 3625 0308 “va*

acesse o site aqui

TUBD PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDD E

133 | sNAP #9714  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTD SANITARID. M 2,00 RS 24,43 | g 54,45 | BS 1.742,40
AF_08/2022
SIFAD DO TIPO FLEXIVEL EM PV 1° X 1.1/2° - FORNECIMENTO E

134 | SINAPI 6883 |\ueraLagho. AF_02/2026 UNID 9,00 | RS 12,63 | RS 15,47 | RS 139,23

BUCHA DE REDUCAD LONGA, PVC, SERIE RORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
1315 SINAPI 104357 |40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL | UNID 4,00 | kS 12,33 [ RS 15,11 [ RS 60,44
DE DESCARGA OU BAMAL DE ESGOTO SANITARID. AF_OE/2022
[JOELHO 90 GRALIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
136 SINAP 89724 [JUNTA SOLDWVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UM 6,00 | RS 12,49 [ RS 15,30 | RS 91,80
FudMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHIO 45 GRALIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAAL, DN 40 MM,
137 SINAP 89726 [JUNTA SOLDAVEL, FORMECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU (1], 1]¢) 9,00 | kS 12,69 [ RS 15,55 | RS 139,55
FAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_[8/2022

TE, FVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
138 SINAP agyE SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 0L RAMAL (1, 11e] 200 | RS 17,89 | RS 21,92 [ RS 4384
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

[SOELHO 90 GRALIS, PWC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MR,
139 SINAP a9731 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA OU URID: 6,00 RS 16,77 | RS 20,55 | RS 123,30
FAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_DE/2022

[JOELHIO 45 GRALIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1310 SINAP #3B02 JLUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD ENM PRUMADA DE ESGOTO (116 12,00 RS 10,97 [ RS 13,44 | RS 161,28
SAMITARID OU VENTILACEOD. AF_0B/2022

JUNCAD SIMPLES, PVC, SERIE MORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 % 50 MM,
1311 SINAPI 89827  [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM PRUMADA DE ESGOTO UNID 6,00] BS 20,29 | RS 24,86 | RS 149,16
SANITARID OU VENTILACAD. AF_DE/2022

LUWA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1313 SINAP #9753 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | wMID 33,00| RS 10,82 [ RS 13,38 | RS 441,54
ESGOTO SANITARIO. AF_08,/2022

TE, FVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
1313 SINAP AQTRY ELASTICA, FORMECIDD E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | ypin &,00| RS 26,62 | RS 12,62 | RS 195,72
ESGOTO SANITARIO. AF_08,2022

JOELHO 90 GRALIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1314 SINAP #9744 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA OU (116 6,00| RS 30,20 ( RS 37,01 | RS 221,06
FulMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_0&/2022

JOELHO 45 GRALIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAAL, DN 100 MM,
13145 | SINAPI 89851 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM SUBCOLETOR AEREC DE UKID 7,00 RS 3,71 | RS 44,93 | RS 314,83
ESGOTO SANITARIO. AF_08,/2022

LUVA SIMPLES, PUC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1316 SINAPI 89856 |ELASTICA, FORNECIDD E INSTALADO EM SUBCOLETOR AERED DE ESGOTO UINID 18,00] RS 24,19 | RS 29,64 | RS 533,52
SANITARID. AF_08/2022

JUNCAD SIMPLES, PV, SERIE MORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,

1317 SINAPI #9797 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADSD EM RAMAL DE DESCARGA OU UKD 5,00 RS 54,87 | RS E7,25 | RS 336,25
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_DE/2022
13.1E | SEINFRA COBOS  |CALGA DE INSPECAD EM ALVENARLA - 1/2 TUOLD COMUM unid 3,00 | RS 17586 [ RS 21554 | RE 646,62

, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADD, unid 1,00 | RS 186,25
ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12,/2020

CADA DE GORDURA SIRP

1318 SINAF 80 DIAMETRO INTERND = 0,4

RS 22827 (RS 12827
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Custo uniticia | Custo unit. (RS
hem | Fomte | 03/2026 |DESCRICAD Un | Quant. o) rie L e ! Custo tatal + BOI (RS ObservagBes técnicas
5 B E 5 CTELS 2,30 unid 1,00 | RS 2.400,00
1320 coTAAD | comagho |TANOUE SEPTICO CIACULAR PARA, MEDIDAS GTEIS 2 200 ALTURA X 1, 20M e 2asiss s Jattss
DE LARGURA
. - |FILTRO AMAEROSIO CIRCULAR COM CAPACIDADE PARA 880 LITROS DI ueid 100 (RS 2.100,00
o o ! ;
13.21 [ COTACRQ | COTACAD |\ rouDA UTIL 1,20 ALTURA X 1,40 LARGURA sl 257384
SUMIDOURD RETANGULAR, EM FEDAA COM TUBD DE CONCRETO DE 40MM | unid L00[ RS 30000
1322 | COTAGAD | COTACAD |PARA LIMPEZA DIMENSOES | UM AS iNTERNAS: 1,25 ¥ 2,00 X 2,00 M, AREA DE RS 465744 | RS 465744
INFILTRACAD: 21, TSh2
1323 | COTACAD | COTACAD |CIORADOR EM CONCRETO 140 LITROS FORNECIDD  INSTALADD unid Lo | RS D000 | RS #5005 | RS 035
RALD SIFONADG, PYiC, DN 100 X £0 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO £
1324 AP 89435  [INSTALADD EM RABAAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGLUA PLUVIAL. unID 70|  ms  zom1| RS 2550 |Rs 178,50
AF_05/2022
12 LOUCAS E METAIS S 17.158,08
VASO SANITARIO SIFONADO COM CATGA ACDPLADA LOUCA, BRANCA -
141 | snap B | FOMENTO £ INSTALACAO AF. 0172020 UNID 40| R so331|mS 61687 RS 246748
BACIA SANITARIA (VASD] CONVENCIONAL PARA FCD, SEM FURD FRONTAL,
aa | swer | anao | S ASSENTO UNID 00| RS 65437 RS 802,02 RS 1.604,04
s | s Lovazs |PSSENTD SANITARID CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAD. D son| e esmoles  eias|me 2e50
AF_01/2020
MICTORID SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAD MEDIO FORNECIMENTO E
14 | sinap toaass [ ke, aF. 0172000 UNID 00| RS e7Eaz|mS  83Las RS 2.493,75
LAVATORIO LOLCA BRANCA COM COLUMA, *54 3 44° CM DU EQUIVALENTE,
145 | A 86503 | pADRRD MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_02/2026 U 400| RS 38RE1\ RS 47629 RS 1.505,15
LAVATORID LDUICA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, PCD, *43 X 537 CM -
146 | sinap 106775 | NECIMENTO £ WSTALACAD AF 02/2026 UNID xo0| RS 4030 |ms 48393 RS 87,86
147 | smapa | 37401 [TOALHERO PLASTICO TIFO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UNID 200 | v$ agp0|Rs 5333 [Rs ns12
143 | SmaP | 37400  |PAPELEIRA PLASTICA TIPD DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICD ROLAD UNID 600 | RS 6142 |RS 7537 R 45162
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM
1s | smap |36 [ NAMENTO ALAVANGA, 114 DE VOLTA uNID 00| R esa7|ms 3302 |Rs 560,04
TORNEIRA ENE TIFD ALWANCA, AUTOMATICA PARA LAVATORID 100%
130 | comagho | comagio [ oMADD UNID 00| RS uE00|RS 14217 RS 832
BARRA DE APOID PARA LAVATORIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL TIPO
1411 oRDE 14858 | ' UNID 00| R 1B22|ms 15715 RS 31430
U", EM ACO POLIDO, L=40CM Modelo confomre Projeto
1412  SINAP 1npazs |PUXADOR PARA LD, FIGADO NA PORTA - FORNECMENTO E ISTALAGAG. | ),y 00| RS MEs9|RS 42724 RS 854,18
AF_01/2 8020
BARRA DE APOID RETA, EM ACO INDY POLIDD, COMPRIMENTO G0CM,
A3 sha 1DOBEE | \ADIA WA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_01/2020 uKie 200| RS SARSO|ME 42104 (RS i
BARRA OE APOID RETA, EM ACD INDH POLIDD, COMBRIMENTG 70CH,
1414]  smAp 100867 UNID 7m0 6757 RS 45099 [ R 201,58
' FIXADA NA FAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_01/2020 ! R % %
BARRA DE APOID RETA, EM ACD INDY POLIDD, COMPRIMENTO S0CM,
1415 SINAP 100868 | A N PAREDE . FORNECIMENTO £ ISTALACKD. AF 0172020 UNID 400| RS 3m0a7|mS  4s6s1|RS 1.867,24

Custo unitdric | Custo unit.
tem | Fonte 03/2026 |DESCRICAD un. | Quane proi rie o 8on ) Csta tatal + BD (RS) Observagdes bécnicas
1416 |  SINAPI 11186  |ESPELMD CRISTALE =4 MM e 235| RS 32966 (RS apaoa RS 09,09
15 FASSEIO PUBLICO [ 513772
PIS0 PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETD, ASSENTADO
151 | comMP2i | coMP21 |SDBRE ARGAMASSA AC N [CONCRETO 4 CM, LASOTA PODOTATIL DE ALERTA | w2 600 | RS 127,79 (RS 15662 RS 039,72 | Execuchio de guia podotatil
Ol GLIA)
EXECUCAD DE CONCRETD DESEMPENADD COM MALHA SIMPLES FERRO , i calcada piiblica a sar
152 | COMP-1E | COMP-1E |0 f 0-92- FID 4,2, MALHA 15X 15 ESPESSURA DE 7 CM, FCK = 30 MPA e a0.00| RS 3563\ R5 10495 RS 4198,00 enecutada
16 COMPLEMENTOS RS 4.859,17
161 | onse 3167 |PLACA DE INAUGURACAD DE DBRA EM ALUMINIO 0,60 X 0,60 M UNID 100 RS 206587|RS 251976 | RS 251976
ABRIGO DO GAS, CONTENDD 02 REGISTRO DE FECHO RAPIDD, TUBLLACAD
162 | COTARO | COTACAD |i: rnae |a1vENARIA E PORTA JA COTADCS EM OUTRO ITEM] o L.0q| RS T RS 084 RS a5
163 | cotacho | coragap [LUMNARIA DEEMARGENCIA COM FAROL DUPLO 1200 LUMENS, FORNECIDAL 2,00 RS 1300( RS 159,33 | RS 31866
PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA FOTDLUMINESCENTE, CONFORME
164 | COTACRD | COTACAD | nrieTo PREVENTIVO DE INCENDIO 20X 40 FORNECIDA E INSTALADA unin 200 B 50| B2 555 | RS 110,30
165 | coTACEO | cOTACAD |RETIRADA E RECOLOCACAD DE PLACAS E LUMIMARIAS DE EMERGENCLA CONI 1,00 RS 2000 RS 25738 | RS 257,38
166 | oRsE 245 |LIMPEZA GERAL Mz 414,20 | m$ 271 | B 3,34 | RS 138343
VALDR TOTAL DBRA RS 124,225, 00
VALOR FINAL: Unm milhdo, oitocentos mil, setenta e ofto reals e brinta e sels centavos
Belmonte - 5C 16 d= pwio de 2026
FERCENTUAL DE MATERIAL = T0% RS 240.957,50
. i FERCENTUAL DE MAO DE OBRA =308 103.267,50
Para a conmposigdo de preges usou-se as segumte mbelas SIMAP - SEM DES ABRIL 2026 RS -

SEINFRA/ QRSE/ SIECROSETOP & COTACOES DE MERCADD
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6. EXECUCAO DO OBJETO (LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/SERVICOS E PRAZOS, deve definir
e indicar com precisdo os locais onde os bens deverao ser entregues ou onde os servicos deverao ser
prestados, especificar o tempo maximo para entrega dos bens ou execuc¢ao dos servicos, se serao continuos
ou eventuais, € a entrega sera tinica ou parcelada, como sera realizada ou entregue os objetos/servicos)

O objeto consiste na execugdo da reforma e ampliacdo do Centro Social do Municipio de Belmonte/SC, compreendendo
arealizacdo de todos os servicos previstos em projeto, incluindo fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas e demais insumos necessarios para a completa execugao da obra.

Os servigos deverao ser executados no Centro Social do Municipio de Belmonte/SC, em local previamente definido e
disponibilizado pela Administracdo Municipal, conforme projetos técnicos ¢ documentos integrantes do processo de
contratacao.

A execugdo do objeto caracteriza-se como servico nao continuo e de execucao eventual, por tratar-se de obra especifica,
com escopo previamente definido e prazo determinado para sua conclusao.

A execugdo devera ocorrer de acordo com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro, iniciando-se apos
emissdo da Ordem de Servico pela Administragdo Municipal. O prazo para conclusdo sera aquele definido no
cronograma e instrumento contratual, contado a partir da emissao da Ordem de Servico, podendo ocorrer prorrogagido
nas hipoéteses legalmente previstas, desde que devidamente justificadas e autorizadas pela Administragéo.

A execucdo dos servigos ocorrerd de forma parcelada por etapas construtivas, conforme cronograma fisico-financeiro
e medicdes realizadas pela fiscalizagdo responsavel, permitindo o acompanhamento da evolugdo da obra ¢ a verificagédo
do cumprimento das metas estabelecidas.

A entrega do objeto sera realizada em entrega unica ao final da execuc¢ao integral da obra, apds a conclusio de todos
0s servigos previstos e a realizacdo das vistorias técnicas necessarias. O recebimento ocorrera inicialmente de forma
proviséria, mediante verificacdo do cumprimento das especificagdes contratuais, e posteriormente de forma definitiva,
apos constatada a plena conformidade do objeto executado.

Todos os servigos deverdo observar as normas técnicas aplicaveis, critérios de qualidade, seguranga, acessibilidade ¢
demais exigéncias legais pertinentes, cabendo a contratada a responsabilidade integral pela adequada execugdo do objeto
até sua entrega definitiva & Administragdo Publica.

7. GESTAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS/CONTRATO:

7.1. A gestdo e a fiscalizagdo do objeto contratado serdo realizadas conforme o disposto no Decreto Municipal
n® 99/2025, que “Regulamenta as fun¢Ges do agente de contratagdo, da equipe de apoio ¢ da comissdo de
contratag@o, suas atribuigdes e funcionamento, a fiscalizacdo e a gestdo dos contratos, e a atuacdo da
assessoria juridica e do controle interno no &mbito do Municipio de BELMONTE/SC, nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021”.

7.2. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos
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respectivos substitutos.

7.3. O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

7.4. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados.

7.5. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a correcdo
da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

7.6. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situagdo que demandar decisdo ou

adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso.

7.7.  No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.8. O fiscal do contrato devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

7.9. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal atuara tempestivamente na solugdo do

problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia.
7.10. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

8.1. Critérios de Medicao

8.1.1. Os pagamentos serdo realizados de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, mediante apresentagao
da nota fiscal/fatura correspondente a medigao dos servigos efetivamente executados, previamente aferidos e
aprovados pelo fiscal do contrato e pela equipe técnica responsavel pela fiscalizagdo da obra. Quando couber, havera
retencdo de impostos e contribui¢des, conforme legislacao vigente.

8.1.2. A aferigo da execugdo do objeto sera realizada mediante medigdes periddicas dos servigos executados,
observando:

e o cronograma fisico-financeiro;
e  0s projetos técnicos;

e 0 memorial descritivo;

e aplanilha orcamentaria;

e as especificagdes técnicas;

e asnormas técnicas aplicaveis.

8.1.3. Podera haver retencdo ou glosa proporcional dos valores relativos aos servigos executados em desconformidade
com as especifica¢des técnicas, com qualidade inferior a exigida ou ndo executados integralmente, sem prejuizo das
san¢des administrativas cabiveis.
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8.1.4. A fiscalizacdo contratual sera realizada por servidor e/ou equipe técnica designada pela Administragdo
Municipal, competindo-lhe acompanhar, conferir e atestar a execugdo dos servigos, bem como emitir os respectivos
boletins e relatorios de medigao.

8.1.5. As medigOes observarao a efetiva execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, considerando
as ocorréncias verificadas no periodo de execu¢ao contratual.

8.2. Critérios de Pagamento
8.2.1. A nota fiscal/fatura emitida pela CONTRATADA devera conter, em local de fécil visualizagdo:

e numero do processo licitatorio;

e numero da Pregdo Eletronico;

e numero do contrato;

e numero da ordem de servi¢o/fornecimento.

8.2.2. O pagamento sera efetuado contra empenho, no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados do recebimento da
nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva planilha de medigcdo devidamente aprovada pelo fiscal da obra e pelo
Secretario Municipal competente.

8.2.3. As notas fiscais ou faturas deverdo corresponder aos servicos efetivamente executados e medidos no periodo,
devendo constar:

e periodo da medi¢do;

e local da prestagdo dos servicos;

e identificagdo do contrato;

e descrigdo dos servicos executados.
8.2.4. Ocorrendo atraso no pagamento por parte da Administragdo, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo
indice IPCA — Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, ou outro indice que vier a substitui-lo, acrescidos de
juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata die.

8.2.5. A nota fiscal ou documento de cobranca equivalente devera ser acompanhada dos seguintes documentos:

a) termo de liberagdo de pagamento emitido pela Se¢ao de Engenharia da Secretaria competente, acompanhado das
respectivas medigoes, laudos e/ou documentos técnicos pertinentes;

b) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), atualizado e vigente;
¢) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, vigente;

d) certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de tributos municipais, comprovando a regularidade da
CONTRATADA perante a Fazenda Municipal de Belmonte-SC, quando possuir cadastro municipal;
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e) certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da
Unido, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/2014, vigente.

8.2.6. Para recebimento da tltima parcela do pagamento, a CONTRATADA deverd apresentar a Certidao Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido referente a obra (CND de baixa da obra), emitida nos
termos da Instrucdo Normativa RFB n°® 2.021/2021.

8.2.7. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel, devendo a
CONTRATADA destacar no documento fiscal a retencdo do IRPJ, Previdéncia Social e ISSQN, conforme o caso.

8.2.8. A CONTRATADA optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123/2006, ndo sofrera
retengdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime, desde que apresente
documentagdo comprobatdria atualizada.

8.2.9. A CONTRATADA nio podera possuir débitos junto a Fazenda Municipal de Belmonte-SC, sob pena de
bloqueio e/ou compensagdo dos valores eventualmente devidos.

8.2.10. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto houver pendéncia de liquidagao de obrigagdo financeira decorrente
de penalidade ou inadimpléncia contratual, podendo eventual crédito ser compensado administrativamente, observada
a proporcionalidade da irregularidade verificada.

8.2.11. O desconto de qualquer valor no pagamento devido a CONTRATADA sera precedido de processo
administrativo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

8.2.12. No caso de emissdo de Nota Fiscal Eletronica (NF-e), o respectivo arquivo digital no formato XML devera ser
encaminhado para os enderegos eletronicos belmonte@belmonte.sc.gov.br e engenharia@belmonte.sc.gov.br, para
conferéncia e arquivamento. A via impressa devera ser apresentada junto a Secretaria competente para instrugao do
processo de pagamento.

9. REAJUSTAMENTO DE PRECOS:

9.1. Os pregos apresentados nas propostas serdo permanentes e irreajustaveis em periodo inferior a 12 (doze) meses,
de acordo com a legislagdo vigente, podendo ser corrigido pelo INCC (INDICE NACIONAL CUSTO DA
CONSTRUCAO) ap6s o periodo citado com data-base vinculada a data do orcamento estimado sendo o més de
abril.

9.2. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, os valores
praticados poderdo ser revistos a qualquer momento para restabelecer a relagdo pactuada entre as partes
inicialmente, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro. Neste caso fica o contratado
obrigado a apresentar e protocolar no site do municipio documentos(s) comprobatorios(s), Notas Fiscais e/ou
planilhas, que demonstrem o efetivo desequilibrio que identifique a majoragdo a ser aplicada. A referida reviséo
contratual serd celebrada mediante Termo Aditivo.

a) FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

10.1. O fornecedor sera selecionado mediante realizagdo de procedimento licitatorio na modalidade Pregao
Eletronico, nos termos da Lei n° 14.133/2021, adotando-se o critério de julgamento pelo menor prego global.
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10.2. A adog¢do do Pregdo Eletronico justifica-se em razao da natureza comum dos servigos de engenharia a serem
contratados, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio das especificacdes
usuais de mercado constantes no projeto, memorial descritivo, planilha or¢amentaria e demais documentos técnicos da
contratacao.

10.3. O julgamento das propostas observara o menor preco global, considerando o conjunto dos servigos necessarios a
execucdo integral da reforma, buscando assegurar maior vantajosidade, economicidade, eficiéncia administrativa e
adequada execugdo contratual.

10.4. Poderao participar do certame empresas do ramo pertinente ao objeto da contratacdo, legalmente constituidas e
que atendam as exigéncias de habilitacao previstas no edital e na legislagdo aplicavel.

10.5. Para fins de habilitacao juridica, fiscal, social, trabalhista, econdmico-financeira e técnica, serdo exigidos os
documentos previstos nos artigos 62 a 70 da Lei n° 14.133/2021.

10.6. Como requisito de qualificag@o técnica operacional, a licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade
técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito piblico ou privado, comprovando experiéncia compativel com o
objeto licitado, especialmente na execucao dos seguintes servicos considerados como parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo:

¢) Execucdo de pisos, incluindo contrapiso, revestimento ceramico e concreto desempenado;
d) Fornecimento e instalagdo de esquadrias, portas e janelas;
e) Execucado de cobertura, incluindo estrutura, telhamento e instalagdo de forro em PVC.

10.7. A comprovagao da capacidade técnico-profissional ocorrera mediante apresentacdo de profissional legalmente
habilitado, detentor de atestado de responsabilidade técnica compativel com os servigos objeto da contratagao,
acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico — CAT emitida pelo CREA ou CAU, quando aplicavel.

10.8. Sera exigida a apresentagao de registro ou inscrigdo da empresa ¢ do responsavel técnico no CREA ou CAU
competente, em plena validade.

10.9. Nao poderao participar da licitagdo empresas que:

b) estejam impedidas de licitar ou contratar com a Administragao Publica;

¢) tenham sido declaradas inidoneas;

d) estejam em processo de faléncia, dissolugdo ou liquidagéo;

e) enquadrem-se nas demais hipoteses de vedagao previstas na Lei n° 14.133/2021.

10.10. O procedimento licitatorio observara os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiéncia, competitividade, economicidade e interesse publico, assegurando igualdade de condi¢des entre os licitantes
e selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

f) ESTIMATIVA DE PRECOS,PRECOS REFERENCIAIS E LEVANTAMENTO DE MERCADO(relato
de como foi realizado a pesquisa de preco e como foi chegado nos valores de referéncia):
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ITEM | DESCRICAO UND | QTD | VALOR VALOR
UNITARIO | TOTAL

01 CONTRATACAO DE EMPRESA | UND | 1 R$344.225,00 | R$344.225,00
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO SOCIAL
DO MUNICIPIO DE BELMONTE/SC, CONFORME
PROCESSO SCC 19713/2025 E PORTARIA
CONJUNTA SGG/SEF N° 85/2025, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2025, COM UTILIZACAO DE
RECURSOS ESTADUAIS E  RECURSOS
PROPRIOS, DE ACORDO COM OS PROJETOS,
MEMORIAL  DESCRITIVO,  PLANILHAS
ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS
CONSTANTES NO EDITAL.

VALOR TOTAL RS 344.225,00

O valor maximo estimado para a execugdo do objeto é de RS 344.225,00 (Trezentos e quarenta e quatro mil duzentos e
vinte e cinco reais), conforme estimativa realizada a partir da planilha orcamentaria.

A pesquisa de pregos para estimativa do valor da contratagao foi elaborada por meio de planilha or¢camentaria
detalhada, com base nas composic¢des de custos constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcio Civil (SINAPI).

As tabelas do SINAPI e do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) sdo amplamente reconhecidas como
referéncias nacionais para a formacao de pregos na construcdo civil e em obras de infraestrutura, proporcionando base
técnica confiavel para a estimativa de custos. Esses sistemas contemplam extensa gama de insumos, equipamentos,
composigoes e servicos, considerando inclusive as varia¢des regionais, o que permite uma avaliagdo mais precisa e
adequada dos valores envolvidos na execucdo da obra.

A estimativa de pregos observou os parametros estabelecidos pelo Decreto Municipal n® 99/2025 do Municipio de
Belmonte, o qual dispde que a composicao dos custos unitarios para obras e servicos de engenharia deve ser baseada
nos valores constantes do SINAPI ou do SICRO, acrescidos dos percentuais de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)
e Encargos Sociais (ES) aplicaveis.

Nesse sentido, o referido Decreto estabelece em seu Art. 48 que:

“No processo de contrata¢do de obras e servicos de engenharia, o valor
maximo da contratagdo sera definido por insumo ou servigo da planilha de
composigdo de custos, sendo acrescido o percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) e Encargos Sociais cabivel pelo custo correspondente do
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Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para servicos e obras de
infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcdo Civil (SINAPI), para as demais obras e servicos de
engenharia.”

Adicionalmente, a pesquisa de precos observa as diretrizes estabelecidas na Lei n°® 14.133, especialmente o disposto no
Art. 23, §2°, inciso I, que determina que, no processo licitatorio para contratagdo de obras e servi¢os de engenharia, o
valor estimado da contratacdo devera ser definido com base em pardmetros referenciais, observando a seguinte ordem:

1 — composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do SICRO, para servicos e obras de infraestrutura de
transportes, ou do SINAPI, para as demais obras e servicos de engenharia,
acrescidos dos percentuais de BDI e Encargos Sociais cabiveis.

Dessa forma, conclui-se que o valor estimado da contratagdo foi definido com base em parametros técnicos oficiais
amplamente reconhecidos, garantindo maior seguranca na estimativa or¢amentaria, transparéncia na formagao de
precos e conformidade com a legislagdo vigente aplicavel as contratagdes publicas.

Ressalta-se ainda que a planilha orcamentaria, composi¢des de custos e demais documentos técnicos foram analisados
e conferidos pela Administracido Municipal, por meio do setor competente, a fim de verificar a compatibilidade dos
valores apresentados com os parametros técnicos e referenciais adotados para obras ¢ servigos de engenharia.

g) DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

7.1.  As despesas decorrentes correrdo por conta dos recursos consignados no or¢camento do Municipio de
Belmonte/SC por agdo, programa, projeto atividade, fonte de recursos e elemento da despesa para o
exercicio de 2026.

h) PARTICIPACAO NA LICITACAO:

9.1 Sera admitida a participacdo de consorcios?
() Sim (X) Nao

Nao sera admitida a participagdo de empresas em consorcio no presente procedimento licitatorio, tendo em vista que o
objeto da contratag@o possui natureza comum na area da construgao civil, sendo plenamente possivel sua execugdo por
empresas atuantes individualmente no mercado, sem necessidade de associacdo entre empresas para atendimento das
exigéncias técnicas e operacionais previstas no edital.

A vedacdo a participagdo de consorcios fundamenta-se no poder discricionario da Administragdo Ptblica, nos termos
da Lei Federal n° 14.133/2021, considerando a necessidade de preservagdo da competitividade, eficiéncia
administrativa ¢ adequada execugdo contratual.

Destaca-se que o objeto possui porte e complexidade compativeis com a capacidade técnica e operacional das
empresas especializadas disponiveis no mercado regional, ndo demandando estrutura excepcional ou elevada
complexidade técnica que justifique a formagéo de consorcio.
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Além disso, a admissdo de consorcios poderia acarretar aumento da complexidade na gestao, fiscalizagdo e execucao
contratual, dificultando a identificacdo de responsabilidades, aplicacdo de sangdes administrativas e acompanhamento
da execucao da obra, contrariando os principios da eficiéncia e da economicidade administrativa.

Ressalta-se, ainda, que a vedacao ndo restringe a competitividade do certame, uma vez que existe ampla quantidade de
empresas aptas a execugao do objeto de forma individual, garantindo a observancia aos principios da isonomia,
competitividade e sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

13. ADJUDICACAO (ato formal em que a administracio piblica atribui o objeto da licitacdo ao licitante
detentor da melhor proposta):

() Por item () Por grupo de itens (X)) Global

A adjudicagdo do objeto sera realizada pelo critério global, considerando que os servigos previstos possuem natureza
integrada e interdependente, sendo tecnicamente recomendavel que a execugdo da reforma e ampliagdo do Centro
Social seja realizada por uma tinica empresa contratada.

A adocgao do julgamento global visa assegurar maior eficiéncia na execugao contratual, padronizag¢do dos servicos,
compatibilidade entre as etapas da obra e melhor gerenciamento da execucao, evitando possiveis incompatibilidades
técnicas e operacionais decorrentes da contratacdo de multiplas empresas para execugdo de servicos correlatos.

Além disso, a contratacdo global contribui para a otimizacao da fiscalizagdo contratual, centraliza¢ao das
responsabilidades técnicas e administrativas, maior controle da execucao da obra e reducdo de riscos relacionados a
atrasos, conflitos de execugdo e eventual transferéncia de responsabilidades entre diferentes contratadas.

Dessa forma, a adjudicacdo global mostra-se a alternativa mais vantajosa e adequada ao interesse publico, observando
os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e boa gestio contratual.

14. MODALIDADE:

( X)) Pregdo Eletronico () Concorréncia (') Concurso () Leilao () Didlogo competitivo
() Credenciamento () Inexigibilidade de licitagdo () Dispensa de Licitacao

A modalidade adotada para a presente contratagdo sera o Pregdo Eletronico, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021,
considerando que o objeto caracteriza-se como servigo comum de engenharia, uma vez que seus padrdes de
desempenho, qualidade e execuc¢do podem ser objetivamente definidos por meio dos projetos, memorial descritivo,
planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais especificagdes técnicas constantes no processo
licitatorio.

A contratagdo refere-se a execugdo de reforma e ampliagdo do Centro Social do Municipio de Belmonte/SC, com
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e demais insumos necessarios a completa execugao da obra,
consistindo em servigos usuais, padronizados e amplamente executados no mercado da construgao civil, nao
envolvendo solugdes técnicas complexas, métodos executivos especiais, tecnologia inovadora ou servigos de elevada
especializagdo técnica.

Importante destacar que a obra pretendida ndo possui natureza singular ou complexidade elevada capaz de justificar a
adocdo da modalidade Concorréncia. Trata-se de reforma e ampliacdo de edificacdo existente, contemplando servigos
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comuns de engenharia, tais como execucao de alvenaria, pisos, revestimentos, cobertura, esquadrias, pintura e
instalacdes hidrossanitarias e elétricas, todos rotineiramente executados por empresas do ramo da construgdo civil.

Nesse contexto, considerando que o objeto possui natureza comum e execu¢do padronizada, mostra-se plenamente
adequada a utiliza¢do da modalidade Pregdo Eletronico, conforme autorizado pela Lei n° 14.133/2021 para contratagao
de servicos comuns de engenharia.

A adogiao do Pregdo Eletronico proporciona maior competitividade, ampliagdo da disputa entre licitantes, celeridade
processual, economicidade, transparéncia e busca da proposta mais vantajosa para a Administragdao Publica,
observando os principios da eficiéncia, isonomia, planejamento e interesse publico.

Dessa forma, resta devidamente justificada a escolha da modalidade Pregdo Eletronico, em detrimento da modalidade
Concorréncia, tendo em vista que o objeto da contratagdo se enquadra como servigco comum de engenharia, sem
predominancia de complexidade técnica relevante.

15. O CRITERIO DE JULGAMENTO

( X') Menor preco () Maior desconto () Técnica e preco
() Melhor técnica ou contetido artistico () Maior lance (leiloes)
() Maior retorno econdomico () Atender as qualificacdes exigidas

O critério de julgamento adotado para a presente contratagdo sera o de menor prego, considerando que o objeto
caracteriza-se como servico comum de engenharia, cujas especificagdes técnicas e condigdes de execugdo encontram-
se devidamente definidas no Termo de Referéncia, projetos, memorial descritivo, planilhas orgcamentarias ¢ demais
documentos integrantes do processo licitatorio.

A escolha do critério de menor preco mostra-se adequada em razdo de a contratacdo envolver servigos padronizados e
usuais no mercado da construgao civil, ndo demandando avaliag@o subjetiva de técnica diferenciada, metodologia
inovadora ou solugdo de alta complexidade técnica.

A reforma e ampliagdo do Centro Social do Municipio de Belmonte/SC compreende servigos comuns de engenharia
amplamente executados no mercado, tais como alvenaria, revestimentos, pisos, cobertura, esquadrias, pintura e
instalacdes elétricas e hidrossanitarias, possibilitando a defini¢ao objetiva das condi¢des de execucao e comparagio
direta entre as propostas apresentadas pelas licitantes.

Dessa forma, o julgamento pelo menor prego atende aos principios da economicidade, eficiéncia, competitividade e
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica, assegurando a contratagdo de empresa apta a
execucdo do objeto com observancia as especificagdes técnicas exigidas e ao interesse publico.

16. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

Serdo exigidos documentos juntamente a proposta?( ) Nao (X) Sim. Quais: Proposta e demais documentos de
habilitagdo.
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A exigéncia de apresentacdo da proposta de pregos acompanhada dos documentos de habilitacdo visa assegurar maior
celeridade, eficiéncia e seguranca na condugdo do procedimento licitatdrio, possibilitando a imediata analise da
capacidade juridica, fiscal, trabalhista, economico-financeira e técnica da licitante classificada.

Considerando que o objeto da contrata¢do consiste em servigo comum de engenharia, a apresentagdo conjunta da
documentagdo permite maior agilidade no julgamento e verificagdo do atendimento as exigéncias editalicias,
garantindo que a empresa vencedora possua condicdes efetivas de executar o objeto licitado.

A medida também busca assegurar observancia aos principios da eficiéncia, economicidade, competitividade e
interesse publico, proporcionando maior efetividade a conducao do certame e evitando atrasos desnecessarios na fase
de habilitagao.

17. AMOSTRA / DEMONSTRACAO DOS SERVICOS:

() Sera exigida amostra do objeto ofertado

(X') Nao sera exigida amostra do objeto ofertado

18. INSTRUMENTO CONTRATUAL:

() Somente por assinatura de contrato
() Autorizagdo de Fornecimento + Contrato de garantia e assisténcia técnica
() Assinatura de Ata de Registro de Pre¢o+ Autorizagdo de Fornecimento

(X') Assinatura de contrato + Expedi¢do de Ordem de Servigo

19. VIGENCIA:

19.1. O prazo de vigéncia deste contrato serd de 8 meses de acordo com o(s) cronograma(s) fisico-financeiro(s),
podendo ser prorrogado, mediante justificativa devidamente fundamentada e aceita pela Administragéo
Municipal e no caso de interesse publico.

20. GARANTIA / VALIDADE DO OBJETO:

() Nao sera exigida garantia e/ou validade do objeto.

(X) Sera exigida garantia e/ou validade do objeto.

Executado o objeto contratual, a CONTRATADA respondera pela solidez, seguranga, qualidade e eficiéncia dos servigos
executados, bem como pelos materiais empregados na obra, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, contados da data do
recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

Durante o periodo de garantia, a CONTRATADA ficara responsavel pela reparacdo, corre¢do, remogdo, reconstrugao
ou substitui¢do, as suas expensas, de vicios, defeitos ou incorre¢des decorrentes da execugdo dos servigos, materiais
empregados ou falhas técnicas verificadas na obra.

A garantia contratual possui como finalidade assegurar a adequada execucdo dos servigos de engenharia, a durabilidade
das interven¢des realizadas e a protecdo do interesse publico, considerando que o objeto envolve reforma estrutural,
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instalacdes sanitdrias, cobertura, revestimentos, acessibilidade e demais servicos diretamente relacionados a seguranca,
funcionalidade e utilizagao da edificag@o publica escolar.

A responsabilidade da CONTRATADA nao exclui a atuacdo da fiscalizacdo da Administracdo Municipal durante a
execucdo contratual, nem reduz a obrigagdo da empresa quanto ao cumprimento integral das especificagdes técnicas,
projetos, memorial descritivo e normas técnicas aplicaveis.

Além da garantia prevista no Cdodigo Civil, aplicam-se subsidiariamente as disposi¢cdes da Lei n® 14.133/2021 relativas
a responsabilidade da contratada pela qualidade e adequada execugdo do objeto contratado.

21. GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO:

Sera exigida garantia de execucao contratual?

(x) Sim () Nao

Sera exigida da contratada a prestacdo de garantia de execuciio contratual, com o objetivo de assegurar o fiel
cumprimento das obrigacdes assumidas no contrato, bem como resguardar a Administracdo Publica contra eventuais
prejuizos decorrentes de inadimplemento contratual.

A garantia serd exigida nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, podendo a contratada optar por uma das
seguintes modalidades:

e caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

e seguro-garantia;

e fianga bancdria;

o titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Ginico, com resgate pelo valor total.

O valor da garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

A garantia deverd ser apresentada pela contratada no momento da assinatura do contrato, constituindo condi¢ao
indispensavel para a formalizacdo da contratacao.

A garantia prestada sera liberada ou restituida apds a execucio total do contrato e apo6s o recebimento definitivo
da obra, mediante atestado emitido pelo fiscal do contrato, desde que ndo haja pendéncias ou prejuizos a serem
ressarcidos.

Quando a garantia for prestada em dinheiro, o valor serd atualizado monetariamente pelo indice IPCA — indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, ou outro indice oficial que venha a substitui-lo.

22. DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

21.1. Das Obrigacdes da Contratada

I. Executar integralmente os servigos previstos no projeto, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos da contratagio;
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II. Providenciar todos os recursos necessarios a perfeita execucao do objeto, incluindo mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, transporte, maquinas, EPIs ¢ demais insumos necessarios;

III. Executar os servigos em conformidade com as normas técnicas da ABNT, normas de seguranca do trabalho,
legislacao ambiental vigente e orientagdes da fiscalizagdo da Administracdo Municipal;

IV. Manter, durante toda a execucdo contratual, as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

V. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, tributarios, securitarios e demais
despesas decorrentes da execucao do contrato;

VI. Responder civil, administrativa e criminalmente por danos causados a Administragdo ou a terceiros decorrentes da
execucdo dos servigos;

VII. Acatar e atender prontamente as determinagdes da fiscaliza¢do do contrato;

VIII. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer fato ou situacdo que possa comprometer, atrasar ou impedir a
execucdo dos servigos;

IX. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no prazo fixado pela fiscalizagdo, servigos
executados com vicios, defeitos, incorrecdes ou em desacordo com as especificacdes técnicas;

X. Utilizar somente materiais de primeira qualidade, em conformidade com as especificagdes técnicas do memorial
descritivo e normas aplicaveis;

XI. Manter profissional legalmente habilitado como responsavel técnico pela execugdo da obra, com a devida ART ou
RRT registrada junto ao CREA ou CAU competente;

XII. Manter diario de obra atualizado no local da execugdo dos servigos;

XIII. Cumprir integralmente as normas regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho, especialmente a
NR-18, fornecendo aos trabalhadores todos os equipamentos de prote¢ao individual necessarios;

XIV. Responsabilizar-se pela sinalizac@o, isolamento e seguranca do local da obra, visando proteger trabalhadores,
servidores, alunos e terceiros;

XV. Remover entulhos, residuos e materiais excedentes provenientes da execugdo dos servigos, promovendo a
adequada destinacdo ambientalmente correta;

XVI. Nao permitir a utilizagao de trabalho de menores em desacordo com a legislagdo trabalhista vigente;

XVII. Disponibilizar a fiscalizagdo, sempre que solicitado, documentos relacionados a execugdo contratual, inclusive
comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciaria e fiscal;
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XVIII. Nao interromper a execucdo dos servigos sem prévia justificativa e autorizacdo da Administragdo, salvo nas
hipéteses previstas em lei;

XIX. Durante o prazo de garantia, reparar quaisquer defeitos relacionados a execug@o dos servicos, sem 6nus a
Administracdo;

XX. Responsabilizar-se pela qualidade, resisténcia, estabilidade e seguranga dos servigos executados, observando as
normas técnicas aplicaveis a construgao civil.

XXI. Providenciar, antes do inicio da execucdo dos servigos, o Cadastro Nacional de Obras — CNO da obra junto a
Receita Federal do Brasil, bem como manter regularidade dos recolhimentos previdencidrios decorrentes da execugao
contratual, responsabilizando-se integralmente pelas obrigagdes fiscais, tributérias e previdencidrias relacionadas a
obra.

XXII. Apresentar a Administragdo Municipal, quando solicitado, comprovante de inscricdo da obra no Cadastro
Nacional de Obras — CNO, bem como os documentos comprobatoérios de regularidade previdenciaria relacionados a
execucdo da obra.

21.2. Das Obrigacoes do Municipio

I. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no edital e seus anexos;

II. Acompanhar, fiscalizar e atestar a execucao dos servigos por meio de servidor ou equipe técnica designada;

III. Comunicar formalmente 8 CONTRATADA eventuais falhas, irregularidades ou inconformidades verificadas na
execuc¢do contratual;

IV. Efetuar os pagamentos devidos conforme as condigdes estabelecidas no contrato;
V. Fornecer a CONTRATADA as informagoes ¢ documentos necessarios a adequada execugdo dos servigos;

VI. Aplicar as san¢des administrativas cabiveis em caso de inexecugao total ou parcial do contrato, assegurado o
contraditorio e ampla defesa;

VII Rescindir unilateralmente o contrato nas hipdteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei n°® 14.133/2021;
VIIL. Permitir o acesso da CONTRATADA aos locais necessarios para execucao dos servigos;
IX. Designar fiscal e gestor do contrato para acompanhamento da execugdo contratual;

X. Nao responder por quaisquer obrigagdes assumidas pela CONTRATADA perante terceiros, inclusive obrigagdes

trabalhistas, previdenciarias, fiscais ou comerciais decorrentes da execucdo do contrato.

23. RECEBIMENTO:
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23.1. O objeto do presente contrato sera recebido na forma do art. 140 da Lei Federal n°® 14.133/2021, observadas as
condi¢des estabelecidas no edital, memorial descritivo, projetos, planilha or¢amentaria e demais documentos técnicos
da contratacdo.

23.2. O recebimento provisorio ocorrera mediante vistoria realizada pelo fiscal do contrato e/ou equipe técnica
designada pela Administragdo Municipal, apds comunicacdo formal da CONTRATADA acerca da conclusdo dos
servigos, sendo emitido termo circunstanciado de recebimento provisorio.

23.3. O recebimento definitivo ocorrera ap6s verificacdo da conformidade da execug@o dos servigos com as
especificagdes técnicas, projetos, memorial descritivo, normas técnicas aplicaveis e demais condi¢des contratuais, bem
como apos a correcdo de eventuais pendéncias identificadas pela fiscalizacao.

23.4. O prazo para observacao e recebimento definitivo podera considerar a necessidade de verificagdo do adequado
funcionamento dos sistemas executados, especialmente os relacionados as instalagdes sanitarias, cobertura, drenagem e
demais servigos objeto da reforma.

23.5. A CONTRATADA devera entregar a obra completamente limpa, livre de entulhos, residuos e materiais
excedentes, em perfeitas condi¢des de utilizagdo e seguranca.

23.6. Para fins de recebimento definitivo da obra, a CONTRATADA deveré apresentar:

o baixa da ART ou RRT, quando aplicavel;

e comprovante de regularidade do Cadastro Nacional de Obras — CNO;

o Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido referente a obra (CND
da obra), nos termos da legislacdo vigente;

¢ demais documentos técnicos eventualmente exigidos pela fiscalizacao.

23.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez,
seguranga, qualidade e perfeita execugdo dos servigos, nem a responsabilidade ético-profissional pela execugdo do
objeto contratado, observando-se o prazo de garantia previsto no art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

24. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO:

Gestor:
Nome MAICON BONET Cargo: | Secretaria Municipal de Esporte,
completo: Cultura e Lazer
Fiscal:
Nome ANDRE TIAGO TENROLLER Cargo: Engenheiro Civil
completo:
RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI Diretor de Servicos e Obras de
Engenharia
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Fiscal Técnico do Contrato

O fiscal técnico sera responsavel por acompanhar a execugdo do contrato, assegurando que todas as condigdes
estabelecidas sejam cumpridas e garantindo os melhores resultados para a Administragéo.

DEVERA:

. Acompanhar a execugdo do contrato, verificando a conformidade dos servigos com os projetos, Memorial
Descritivo, Termo de Referéncia e demais documentos contratuais.
II.  Registrar no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao, descrevendo
detalhadamente irregularidades, inexatiddes ou defeitos observados.
II.  Emitir notificagdes a CONTRATADA para corre¢do de falhas ou irregularidades, estipulando prazo para
regularizag@o.
IV.  Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, situagdes que demandem decisdes ou medidas além de sua
competéncia, para adocdo de providéncias corretivas.
V.  Comunicar imediatamente ao gestor do contrato ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas
datas programadas.
VI.  Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término das atividades sob sua responsabilidade, permitindo
a analise para eventual renovacao ou prorrogagao contratual.

Fiscal Administrativo do Contrato

O fiscal administrativo tera papel de acompanhamento dos aspectos formais e financeiros do contrato, garantindo a
manuten¢do das condi¢des de habilitagdo e a conformidade nos trimites administrativos.

L. DEVERA:
Verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, incluindo documentacéo, certiddes,
garantias e demais exigéncias legais.
II.  Acompanhar o empenho, pagamentos, glosas, formalizacdo de apostilamentos e termos aditivos, solicitando
documentos comprobatorios sempre que necessario.
III.  Atuar tempestivamente na solugcdo de problemas decorrentes de descumprimento de obrigagdes pela
CONTRATADA, reportando ao gestor do contrato casos que ultrapassem sua competéncia.

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenari a fiscalizagdo, garantindo a integracdo entre os fiscais técnico e administrativo, bem
como a execucao do contrato de acordo com seus objetivos.
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DEVERA:

I.  Coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, registrando formalmente
todas as ordens de servigo, ocorréncias, alteracdes e prorrogacdes contratuais, elaborando relatérios sobre
necessidades de adequagoes para atendimento da finalidade da Administragao.

II.  Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, informando a autoridade superior situagdes que
ultrapassem sua competéncia.

II.  Verificar a manuten¢ao das condi¢des de habilitagio da CONTRATADA, para fins de empenho e pagamento, e
registrar problemas que possam comprometer a liquidagdo da despesa.

IV.  Emitir documentos comprobatorios da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e administrativo, mencionando
o desempenho da CONTRATADA, indicadores objetivos e eventuais penalidades aplicadas, integrando essas
informagdes ao cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

V.  Tomar providéncias para a formalizagdo de processos administrativos de responsabilizacdo e aplicacdo de
sancdes, conduzidos pela comissdo competente, conforme Art. 158 da Lei n°® 14.133/21.

VI.  Elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos da contratagdo e recomendagdes para
aprimoramento das atividades da Administrag@o.

VII.  Encaminhar toda a documentagdo pertinente ao setor de contratos para formaliza¢do de procedimentos de
liquidagdo e pagamento, com valores dimensionados pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

25. SANCOES:

25.1. As san¢des administrativas aplicaveis em decorréncia da inexecucao total ou parcial do contrato, atraso
injustificado, descumprimento das obrigagdes contratuais ou pratica de infragdes administrativas serdo aquelas
previstas nos arts. 155 a 163 da Lei Federal n® 14.133/2021.

25.2. A CONTRATADA ficara sujeita, garantidos o contraditorio ¢ a ampla defesa, as seguintes sangdes:
I. adverténcia;
II. multa;
III. impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Piblica;
IV. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
25.3. Poderdo ser aplicadas multas nos casos de:

e atraso injustificado na execugdo dos servigos;

e inexecugdo parcial ou total do contrato;

e descumprimento das especificagdes técnicas;

e paralisagdo injustificada da obra;

e ndo atendimento das determinagdes da fiscalizagao;

e descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais ou de seguranga do trabalho;
e entrega de servigos em desconformidade com os projetos, memorial descritivo ou normas técnicas aplicaveis.
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25.4. A aplicacdo das sangdes previstas neste contrato nao exclui a obrigagdo da CONTRATADA de reparar
integralmente os danos causados & Administragao ou a terceiros.

25.5. As penalidades poderao ser aplicadas cumulativamente, observada a proporcionalidade da infracao, a gravidade
da conduta praticada, os prejuizos causados a Administracdo e os principios da razoabilidade e proporcionalidade.

25.6. Nenhuma penalidade sera aplicada sem a instauragao do devido processo administrativo, assegurados a
CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa, nos termos da legislagdo vigente.

25.7. A aplicacdo de sangOes administrativas ndo afasta a possibilidade de rescisdo contratual nas hipoteses previstas na
Lein® 14.133/2021.

26. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO:

26.1. O processamento da presente licitac@o sera realizado na modalidade Pregéo Eletronico, observando-se as
disposigoes da Lei Federal n° 14.133/2021, bem como as condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos.

26.2. O critério de julgamento adotado serd o de menor prego global, considerando a necessidade de execucao
integrada dos servigos objeto da contratagao.

26.3. A licitagdo sera processada integralmente em meio eletronico, por sistema oficial disponibilizado pela
Administracdo Municipal, garantindo-se ampla competitividade, transparéncia, publicidade, seguranca e igualdade de
condigdes entre os licitantes.

26.4. Apos a divulgagdo do edital, os licitantes deverao encaminhar suas propostas exclusivamente por meio do sistema
eletronico, até a data e horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

26.5. Encerrado o prazo para envio das propostas, sera realizada a abertura da sessao publica eletronica, oportunidade
em que ocorrera a analise das propostas, fase de lances, julgamento, habilitacdo e demais atos previstos na legislagdo
aplicavel.

26.6. O julgamento das propostas observara os critérios de aceitabilidade previstos no edital, especialmente quanto:

e 4 compatibilidade dos pregos com os valores estimados pela Administracgao;
e aexequibilidade da proposta;

e ao atendimento das especificagdes técnicas do objeto;

e aadequacdo da planilha orgamentaria apresentada.

26.7. A Administrag@o podera realizar diligéncias para esclarecimento ou complementacdo da instrugdo processual,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar originalmente da proposta ou habilitagdo,
ressalvadas as hipoteses previstas na Lei n® 14.133/2021.

26.8. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, o objeto sera adjudicado ao licitante vencedor e posteriormente
homologado pela autoridade competente.

26.9. Todos os atos praticados durante o processamento da licitacdo observardo os principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, transparéncia, eficiéncia, competitividade, economicidade e interesse
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publico.

27. UNIDADE/SETOR RESPONSAVEL PELO TERMO DE REFERENCIA:

Secretaria Municipal de Administragdo- Setor de Engenharia

Responsavel pela elaboragdo do Termo de Referéncia

Assinado de forma digital

RODRIGO ALBERTO |, ropriGo ALBERTO

GRASSIOLI:892953 GRASSIOLI:89295340906
40906 Dados: 2026.05.25

14:58:51 -03'00'

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI

Diretor de Servigos ¢ Obras de Engenharia

Documento assinado digitalmente

“b ANDRE TIAGO TENROLLER
g Data: 25/05/2026 13:50:36-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

ANDRE TIAGO TENROLLER

Engenheiro Civil

Belmonte-SC, 19 de maio de 2026.
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