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TERMO DE REFERENCIA

Para a elaboracao deste termo de referéncia tomou-se por base a Lei n° 14.133/2021,
com o objetivo de direcionar a administracdo publica a mencionada contratagéo, preparar
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, a fim de caracterizar
0s servigos que serao contratados, estabelecer normas, especificagcbes e procedimentos,

elaborar documentos necessarios do objeto a ser licitado e definir os pardmetros do certame.

1. OBJETO

Contratacao de empresa especializada para prestagcdo de servicos técnicos de
engenharia destinados a fiscalizagdo, supervisdo, gerenciamento, acompanhamento fisico-
financeiro, controle tecnoldgico, consultoria técnica e apoio a Administracao Municipal durante
a execucao da OAE (Obra de arte especial) de construgcao da Ponte sobre o Rio Corumbatai.

A contratacdo compreendera o acompanhamento técnico da execucédo da obra,
verificacdo da conformidade dos servigos com os projetos, memoriais e especificagdes
técnicas, acompanhamento dos ensaios tecnoldgicos, conferéncia de medi¢des, emissao de

relatorios e assessoramento técnico a Administragcdo Municipal.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO:

A contratagcéo justifica-se pela necessidade de acompanhamento e fiscalizagao
técnica especializada da execucao da obra de construcdo da Ponte sobre o Rio Corumbatai,
considerando a complexidade dos servicos e a necessidade de controle da qualidade, dos
quantitativos executados, das medicdes e dos ensaios tecnoldgicos.

A empresa contratada prestara suporte técnico a Administragao Municipal durante a
execucao da obra, realizando fiscalizacdo, supervisdo, acompanhamento fisico-financeiro,
controle tecnolégico, emissao de relatérios e manifestagdes técnicas, contribuindo para a
adequada execugao dos servigos e para a correta aplicagao dos recursos publicos.

A contratacio é necessaria durante todo o periodo de execugao da obra, estimado
em 24 (vinte e quatro) meses, garantindo acompanhamento técnico das etapas de fundagéo,
infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura, acessos e demais servigos previstos.

Dessa forma, a contratagao visa assegurar maior controle, qualidade, seguranga e
conformidade na execucao da obra, fornecendo a Administragao subsidios técnicos para a

tomada de decisdes, analise das medicdes e recebimento da ponte.
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3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1 Justificativa de Loteamento do objeto: Opta-se pela nao divisdo do objeto em
lotes, considerando que os servigos de fiscalizagdo, supervisdo, gerenciamento e controle
tecnoldgico s&o interdependentes e devem ser executados de forma integrada. A contratacao
em lote unico proporciona maior eficiéncia na execugao, facilita a comunicacdo e a
coordenacao das atividades e concentra a responsabilidade técnica em uma Unica empresa,
evitando conflitos de informacgdes e dificuldades na definicdo de responsabilidades.

3.2 Regime de Execugdo: Empreitada por prego global.

3.3 Orgamento estimado: O valor total estimado para a fiscalizagdo é de R$ 960.000,00
(novecentos e sessenta mil reais), conforme Planilha Orgamentaria constante.

34 Referéncia de preg¢o: O valor estimado para a contratagdo foi obtido mediante
pesquisa junto a trés empresas especializadas, tendo sido adotada a mediana dos valores
apresentados, conforme metodologia e justificativa constantes do Estudo Técnico Preliminar.
3.5 Critério de Julgamento: TECNICA E PRECO

O julgamento sera realizado pelo critério de Técnica e Preco, mediante a ponderagao
das notas atribuidas a proposta técnica e a proposta de preco, observados critérios objetivos
previamente definidos no instrumento convocatério.

A proposta técnica tera peso de 70% (setenta por cento) e a proposta de precgo tera
peso de 30% (trinta por cento) na composigao da nota final.

A avaliagao da proposta técnica devera considerar, entre outros aspectos pertinentes
ao objeto:

a) experiéncia e capacidade técnica da empresa em servigos de fiscalizagao,
supervisdo, gerenciamento e acompanhamento de obras de engenharia, especialmente
Obras de Arte Especiais — OAE;

b) qualificagdo e experiéncia da equipe técnica indicada para execugao dos servigos;

¢) conhecimento e compreensao do objeto e de suas particularidades;

d) metodologia de execugao dos servigos de fiscalizagdo e supervisao;

e) plano de trabalho e metodologia para acompanhamento fisico-financeiro,
medi¢cdes e controle tecnoldgico;

f) organizagéao e estrutura proposta para execugao dos servigos;

g) desempenho pretérito na execugédo de contratos com a Administragdo Publica,
quando aplicavel e nos termos da legislagao.

Os critérios de pontuacao, os pesos especificos de cada quesito, a documentagao

comprobatoria e a metodologia de calculo das notas técnica e de preco serdo detalhados no
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instrumento convocatério, de forma obijetiva, transparente e previamente conhecida pelos
licitantes.

A pontuacdo decorrente da qualificagcdo técnico-profissional somente sera
considerada quando houver previsdo de participacdo direta e pessoal do profissional
correspondente na execugao do contrato.

A avaliacdo dos quesitos de natureza qualitativa da proposta técnica sera realizada
por banca especialmente designada para esse fim, composta por, no minimo, 3 (irés)
membros, observados os requisitos e limites estabelecidos na Lei Federal n® 14.133/2021 e
no instrumento convocatério.

A proposta técnica sera avaliada previamente a proposta de preco, conforme
metodologia e critérios objetivos estabelecidos no edital.

3.6 Modo de Disputa: Fechado

4. ESCOPO DOS SERVICOES

A contratada devera prestar servigcos técnicos especializados de fiscalizagao,
supervisao, gerenciamento, acompanhamento fisico-financeiro, consultoria técnica e
controle tecnolégico da obra de constru¢ao da Ponte sobre o Rio Corumbatai, abrangendo,
no minimo, as atividades descritas a seguir.

4.1. Fiscalizacao Técnica da Obra

A contratada devera realizar o acompanhamento da execucido dos servigos,
verificando sua conformidade com os projetos, memoriais descritivos, especificacbes técnicas
e normas aplicaveis.

Devera acompanhar as etapas de fundacdo, infraestrutura, mesoestrutura,
superestrutura, acessos e obras complementares, bem como verificar a qualidade dos
materiais empregados na execugao.

Compete ainda a contratada identificar, registrar e comunicar eventuais nao
conformidades, acompanhar sua corre¢cdo e verificar o atendimento as condigbes de
seguranga e as condicionantes ambientais aplicaveis a obra.

4.2. Gerenciamento e Supervisao

A contratada devera acompanhar o cronograma fisico-financeiro e a evolugéo fisica
da obra, identificando eventuais desvios de prazo, qualidade ou custo e propondo medidas
corretivas quando necessarias.

Devera participar de reunides técnicas com a Administragdo Municipal e demais

envolvidos na execucéo da obra, bem como prestar apoio técnico na analise de solicitacdes
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de aditivos, reequilibrios econémico-financeiros e demais alteragcdes contratuais relacionadas
a execucao da obra.
4.3. Medigoes e Controle Contratual

A contratada devera realizar a conferéncia das medi¢cdes apresentadas pela empresa
executora, verificando os quantitativos efetivamente executados e sua compatibilidade com
0s servigos realizados em campo.

Devera emitir pareceres e manifestagdes técnicas sobre as medi¢des, acompanhar
a execucao financeira da obra e elaborar relatérios de acompanhamento fisico-financeiro.

Os servigcos de medicao deverao ser realizados de forma independente e imparcial,
nao cabendo a contratada autorizar pagamentos, mas somente emitir manifestagédo técnica
destinada a subsidiar a decisdo da Administracao Municipal.
4.4. Controle Tecnolégico

A contratada devera acompanhar e supervisionar os ensaios tecnoldgicos realizados
pela empresa executora, realizando verificagdo, por amostragem, correspondente a 10% (dez
por cento) do total de ensaios executados, sem prejuizo de verificagdes adicionais quando
forem identificadas duvidas, inconsisténcias ou resultados incompativeis.

O controle tecnoldgico devera contemplar, conforme aplicavel a execugao da obra:

. concreto estrutural;

. fundacoes;

. terraplenagem;

. materiais estruturais;

. acessos e pavimentagao;

. demais ensaios previstos em projeto, normas técnicas e especificagcoes aplicaveis.

A contratada devera acompanhar a realizagdo dos ensaios, analisar os resultados
apresentados e, quando necessario, solicitar ou acompanhar ensaios complementares para
esclarecimento de duvidas ou verificagdo de possiveis inconsisténcias.

Entre os ensaios previstos nos levantamentos realizados encontram-se ensaios de
abatimento do concreto, moldagem e rompimento de corpos de prova, ensaio de integridade
de estacas/PIT, Proctor, granulometria, CBR/ISC, massa especifica in situ e ensaios
relacionados a pavimentagao dos acessos.

Ao final da anadlise, a contratada devera emitir manifestagao técnica quanto a
conformidade dos resultados avaliados.

4.5. Relatérios e Documentagao

A contratada devera elaborar e apresentar:
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. relatérios mensais de acompanhamento;

. relatérios extraordinarios, sempre que solicitados pela Administragao Municipal;

. relatério final da fiscalizagao;

. registros fotograficos da execucao;

. pareceres e manifestagdes técnicas necessarias ao adequado acompanhamento da
obra.

Os relatérios deverdo apresentar, de forma clara e objetiva, as atividades realizadas, a
evolugao da obra, as ocorréncias verificadas, eventuais ndo conformidades, resultados dos
ensaios acompanhados e as recomendacgdes técnicas pertinentes.

4.6. Responsabilidade Técnica

A contratada devera emitir e manter vigente a Anotagao de Responsabilidade
Técnica — ART de fiscalizagdo, abrangendo as atividades objeto da contratacao, durante
todo o periodo de execucio dos servigos.

Os servigos terao prazo estimado de 24 (vinte e quatro) meses, acompanhando o
periodo de execucgdo da obra principal, observadas as condi¢cbes estabelecidas no contrato.
e EQUIPE TECNICA MINIMA: a contratada devera disponibilizar, no minimo:

» Engenheiro Civil — Fiscal de Obras/OAE:

Profissional legalmente habilitado e registrado no CREA, com experiéncia compativel

com as atividades de fiscalizagdo e acompanhamento de obras de engenharia,
especialmente obras de arte especiais.

Devera atuar diretamente na execugao dos servigos e responder tecnicamente pelas

atividades sob sua responsabilidade.

» Técnico de Obras/Apoio:

Profissional com formagao compativel com as atividades de apoio a fiscalizagéo e

acompanhamento da obra, com atuagao predominantemente em campo.

> Demais profissionais:

A contratada devera disponibilizar, sempre que necessario, outros profissionais
devidamente habilitados para o adequado atendimento do objeto, observadas as
responsabilidades e atribuigdes profissionais aplicaveis.

A composicao da equipe devera ser compativel com as necessidades da obra e
suficiente para assegurar a adequada execugdao dos servigos de fiscalizagéao,

supervisao e controle previstos neste Termo de Referéncia.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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Sao obrigacbées da CONTRATADA executar os servigos em conformidade com o
Termo de Referéncia, projetos, especificagcbes e demais documentos integrantes da
contratacao, disponibilizando equipe técnica devidamente qualificada e habilitada, mantendo
os profissionais necessarios durante toda a execugao dos servigos e as respectivas ARTs
devidamente vigentes.

Devera realizar visitas técnicas e acompanhamento de campo sempre que
necessario, manter registros fotograficos e documentais, elaborar e apresentar os relatorios
técnicos nos prazos estabelecidos e comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer
situagédo que possa comprometer a qualidade, seguranca, prazo ou custo da obra.

A CONTRATADA devera manter sigilo sobre as informagdes e documentos aos quais
tiver acesso, atuar com independéncia e responsabilidade técnica, responsabilizar-se pelos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucado dos
servigos, bem como cumprir as normas técnicas, a legislagado vigente e demais exigéncias
aplicaveis.

Devera, ainda, assegurar que as atividades de natureza técnica sejam realizadas
exclusivamente por profissionais legalmente habilitados, ndo permitindo que pessoas sem a

devida habilitagao exergam atividades privativas de profissionais legalmente habilitados.

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

Sao obrigagbes da CONTRATANTE fornecer a CONTRATADA os documentos,
projetos, memoriais, especificacées e demais informagdes necessarias a adequada execugao
dos servigos, bem como designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato.

Compete ainda a CONTRATANTE acompanhar a execugao dos servigos, analisar os
relatérios e documentos apresentados, prestar os esclarecimentos necessarios ao
desenvolvimento das atividades, comunicar a CONTRATADA eventuais irregularidades ou
inconformidades verificadas e efetuar os pagamentos devidos, apés a comprovacao da

execugao dos servigcos e o cumprimento das condi¢cdes estabelecidas contratualmente.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
A medicdo sera realizada mensalmente, considerando o conjunto dos servigos
efetivamente prestados pela contratada no periodo, mediante apresentagdo dos relatérios,

registros e demais documentos comprobatdrios previstos neste Termo de Referéncia.
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O pagamento mensal correspondera ao valor contratado, condicionado a
comprovacao da efetiva prestacao dos servigcos e a aprovagao da medicao pela Administracao
Municipal.

Os servigcos de acompanhamento fisico-financeiro e controle tecnolégico, bem como
a andlise e verificagcdo dos ensaios previstos no escopo da contratagéo, integram o conjunto
dos servigos contratados, ndo sendo objeto de pagamento separado, salvo eventual servigo

adicional formalmente autorizado e previsto contratualmente.

8. CRONOGRAMAS

Os servigos de fiscalizagdo, supervisdo, gerenciamento, acompanhamento fisico-
financeiro e controle tecnoldgico deverdo ser executados de forma continua, acompanhando
o cronograma fisico-financeiro da obra principal, pelo periodo estimado de 24 (vinte e quatro)
meses.

O cronograma podera ser ajustado em funcao de alteragdes no cronograma da obra
principal, desde que formalmente justificadas e observadas as disposi¢cdes contratuais e

legais aplicaveis.

9. HABILITAGAO TECNICA, OPERACIONAL E PROFISSIONAL
9.1 - CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro de seu prazo de validade e com
jurisdicdo na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do
contrato.
b) Comprovacgao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, com comprovacgédo de descrigdo do objeto e quantidade minima,
nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatodrio de

atestados:

DESCRIGAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Fiscalizagao, supervisao ou acompanhamento de Obras de 52 metros de extensao
Arte Especiais (OAE)
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c) Declaracao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

9.2 - CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
a) declaragao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela fiscalizagao
da execugédo da obra até o recebimento definitivo pela Administracdo Municipal;
a.1) O responsavel técnico indicado devera participar diretamente da execuc¢do dos
servigos objeto da contratagdo durante o periodo contratual, ressalvada a possibilidade
de substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, mediante
aprovacao da Administracao.
b) a declaracao de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de Certiddo de Acervo
Técnico — CAT do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s), emitida pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA, que comprove experiéncia profissional em servigcos de
fiscalizacdo, supervisdo, gerenciamento ou acompanhamento de obras de engenharia de
caracteristicas e complexidade compativeis com o objeto da contratacdo, especialmente
Obras de Arte Especiais — OAE;
c) A vinculagdo do profissional indicado a licitante devera ser comprovada mediante
documentagao que demonstre a existéncia de vinculo profissional ou contratual com a
empresa, admitindo-se, conforme o caso, contrato social, carteira de trabalho, contrato de
prestacao de servigos, certiddo do CREA ou outro documento idéneo admitido pela legislagao.

Da Vistoria

Os licitantes poderao realizar vistoria técnica no local onde sera executada a obra do
objeto da fiscalizagdo, com a finalidade de conhecer as condi¢des e caracteristicas locais que
possam interferir na execugdo dos servigos de fiscalizagdo, supervisdo, gerenciamento,
acompanhamento fisico-financeiro e controle tecnolégico.

A vistoria sera facultativa, ndo constituindo condicao de habilitagdo ou requisito
obrigatério para participagao no certame.

A vistoria podera ser realizada por representante da licitante devidamente habilitado,
mediante agendamento prévio junto a Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone (43) 3463-
8000, até o ultimo dia util anterior a data estabelecida para a abertura da sesséo publica.

Quando realizada a vistoria, o Municipio podera emitir o respectivo Atestado de
Vistoria.

Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverao apresentar

declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
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pleno das condigdes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que nao o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avencgas técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no
anexo deste Edital.

Declaragoes

Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe
técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacao.

Declaragao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢cao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de
27/10/1999), conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios

Legais e Constitucionais”.

10. DISPOSIGOES SOBRE ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

A Administracdo Local da obra sera de responsabilidade da empresa executora da
Ponte sobre o Rio Corumbatai, ndo integrando o objeto da presente contratagao.

A empresa contratada para fiscalizagao devera apenas acompanhar e verificar a
adequada atuacao da Administracdo Local da obra, incluindo a presencga dos profissionais,
estrutura e recursos necessarios a execucao dos servigos, comunicando a Administracio
Municipal eventuais irregularidades ou deficiéncias identificadas.

A contratada devera manter equipe técnica compativel com o escopo da fiscalizagéo,
composta, no minimo, por Engenheiro Civil Fiscal de Obras/OAE e Técnico de
Obras/Apoio, conforme previsto neste Termo de Referéncia.

Os custos referentes 8 Administracdo Local da obra executada pela construtora nao
serao de responsabilidade da empresa de fiscalizagao, devendo permanecer vinculados ao

contrato da obra principal.

11.  CRITERIOS DE ACEITABILIDADE
A execucdo dos servigos sera considerada aceitavel quando a contratada cumprir
integralmente as condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia e no contrato,

observando o escopo, o cronograma e a metodologia aprovados.
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A contratada devera disponibilizar e manter a equipe técnica minima exigida durante
toda a execucgdo contratual, realizando o acompanhamento efetivo da obra e das etapas
previstas no cronograma.

Devera realizar a conferéncia das medi¢cdes e dos quantitativos efetivamente
executados, bem como o0 acompanhamento e a verificagdo dos ensaios tecnologicos previstos
para a obra.

A contratada devera emitir os relatérios mensais, extraordinarios e final nos prazos
estabelecidos, mantendo a ART de fiscalizagao vigente durante todo o periodo de execucao
dos servicos.

Os servicos deverao ser executados em conformidade com as normas técnicas
aplicaveis, projetos, memoriais, especificacées e demais documentos integrantes da obra.

Eventuais falhas ou inconsisténcias identificadas pela fiscalizacao do contrato
deverao ser corrigidas pela contratada, dentro dos prazos estabelecidos pela Administragao.

A contratada devera apresentar toda a documentagcido necessaria a comprovacao da
execucao dos servigos.

O recebimento e 0 pagamento dos servigos ficarao condicionados a comprovacao de

sua efetiva execucao e a aprovacao das respectivas medi¢des pela Administragao Municipal.

12.  VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servigo ou instrumento equivalente, acompanhando o periodo previsto
para execugao da obra principal.

A vigéncia podera ser prorrogada, mediante justificativa e observancia das
disposicoes da Lei Federal n°® 14.133/2021, caso haja prorrogacdo do contrato da obra
principal e permanecga a necessidade dos servigos de fiscalizagao.

A vigéncia devera ser compatibilizada com o cronograma de execugao da obra, de
modo a garantir a continuidade do acompanhamento técnico durante todo o periodo

necessario.

13. COMPONENTE AMBIENTAL

A contratada devera acompanhar o cumprimento das condicionantes ambientais
aplicaveis a execucado da obra, verificando sua observancia pela empresa executora e
comunicando a Administragdo Municipal eventuais irregularidades ou ndo conformidades

identificadas.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://godoymoreira.1doc.com.br/verificacao/3DEB-84C1-C2E3-967E e informe o cédigo 3DEB-84C1-C2E3-967E

Assinado por 1 pessoa: CASSIA FERNANDES SANTANA

=



Prefeitura Municipal de Godoy Moreira
Estado do Parana

E-mail: pm@godoymoreira.pr.gov.br
Rua Campo Mourdo, 184 — Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 — CEP 86938 — 000 Godoy Moreira — Pr

Devera também acompanhar, no ambito de suas atribuicdes, as medidas de controle
ambiental previstas nos projetos, licencas, autorizacbes e demais documentos da obra,
especialmente aquelas relacionadas a gestdo de residuos, controle de processos erosivos,
protecdo dos recursos hidricos e recuperacio das areas afetadas.

Eventuais impactos ambientais identificados durante a execucdo deverdo ser
registrados nos relatérios de fiscalizagdo, com indicacdo das medidas corretivas ou
preventivas necessarias.

A contratada devera observar a legislagdo ambiental vigente e as condicionantes
estabelecidas pelos 6rgaos ambientais competentes, sem assumir as obriga¢cdes ambientais

proprias da empresa executora da obra.

14. CONSIDERAGOES FINAIS

A contratacdo de empresa especializada para fiscalizagdo, supervisao,
gerenciamento, acompanhamento fisico-financeiro e controle tecnolégico da obra da Ponte
sobre o Rio Corumbatai mostra-se necessaria para garantir o adequado acompanhamento da
execucado dos servicos e o cumprimento das condigcdes estabelecidas nos projetos,
memoriais, especificacdes técnicas e contrato da obra.

A empresa contratada devera atuar como apoio técnico a Administracdo Municipal,
fornecendo informacgdes, relatérios e manifestacbes técnicas que subsidiem a tomada de
decisdes, a analise das medi¢gdes e 0 acompanhamento da qualidade e do andamento da
obra.

Dessa forma, a contratagdo devera assegurar a execugdo dos servigos com
qualidade, segurancga, eficiéncia e conformidade técnica, contribuindo para a adequada

aplicagao dos recursos publicos e para o recebimento da obra em condi¢des satisfatorias.

Godoy Moreira/PR, 26 de agosto de 2026.

CASSIA FERNANDES SANTANA THAIS MAYARA DIELIS OLIVEIRA

Responsavel pelo Estudo Técnico Preliminar Secretaria de Obras
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