PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA PEDRO SEGURA ALDA**
MUNICÍPIO: **Altônia**
OBRA: **Drenagem Urbarna e Reconstrução de pavimento**
ÓRGÃO PROP.:

DATA:
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
RESP. TÉCNICO: **Simone Sbardelotto Valente**
BDI: **27,07%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 2.657,87	R$ 4.013,77	R$ 6.671,64	R$ 8.477,97	0,706%
2	TERRAPLANAGEM	R$ 2.127,12	R$ 2.920,10	R$ 5.047,22	R$ 6.413,74	0,534%
3	DRENAGEM	R$ 601.377,91	R$ 64.103,67	R$ 665.481,58	R$ 845.659,42	70,399%
4	BASE / SUBASE	R$ 49.858,04	R$ 7.644,15	R$ 57.502,19	R$ 73.070,80	6,083%
5	REVESTIEMTNO	R$ 28.921,94	R$ 75.731,49	R$ 104.653,43	R$ 132.988,14	11,071%
6	SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO	R$ 28.669,75	R$ 0,00	R$ 28.669,75	R$ 36.432,03	3,033%
7	ENSAIOS	R$ 0,00	R$ 11.066,76	R$ 11.066,76	R$ 14.063,06	1,171%
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R$ 2.051,40	R$ 64.152,79	R$ 66.204,19	R$ 84.128,85	7,004%
TOTAL (R$) GERAL DA OBRA		**R$ 715.664,03**	**R$ 229.632,73**	**R$ 945.296,76**	**R$ 1.201.234,02**	**100,0%**
PERCENTAGEM (%)		**75,71%**	**24,29%**	**100,00%**	**-**	**-**

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 180

SIMONE SBARDELOTTO VALENTE:04467811931

Assinado digitalmente por SIMONE SBARDELOTTO VALENTE:04467811931
ND: C=BR, CN=SIMONE SBARDELOTTO VALENTE:04467811931, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.20 16:08:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Simone Sbardelotto Valente
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo