DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇACIVIL - CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade.
Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

Município:	ALTONIA	Cod_SAM_Munic.:	8	PRIORIDADE :	73		
Nome do Prefeito(a):	DIEGO JARDIM PERGO			SAM :	52		
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL	Tipo do Projeto :	REVITALIZAÇÃO PRAÇA	LOTE:	1		
Local da Obra :	PRAÇA CARLOS GOMES - CEP: 87505-011			Fonte do Recurso:	PAM		
Área TOTAL do PROJETO:	5.026,54 m2	Tipo da Modalidade :	CONCORRÊNCIA	CONVÊNIO Nº			
Nome do Projetista:	SIMONE SBARDELOTTO VALENTE			CREA OU CAU Nº:	96476D/PR	Nº ART / RRT do Projeto:	1720254730349
Nome do Orçamentista:	SIMONE SBARDELOTTO VALENTE			CREA OU CAU Nº:	96476D/PR	Nº ART / RRT do Orçamento:	1720254730349
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					10/10/2025 - sex		

Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Marque com "X" para o Projetista ou:
Marque com "X" para o Orçamentista: X

<<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE

Prazo de Execução do Projeto (dias): 180 dias (mínimo de 180 dias).

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok	6	1	2	3	4	5	6												

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA (observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa):

ok	180	30	30	30	30	30	30												

As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

Versão da planilha (ref. SINAPI Abril/2025 Sem Desoneração) : v03 de 17/06/2025 - 10:48h

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO

Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esta planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa:	NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	CNPJ:	99.999.999/0001-99	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?	NÃO
Representante Empresa:	NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A)	Data Proposta (digitar):	30/10/2025 - qui	Nº de Dias para início da obra	30
Resp. Téc. Empresa:	NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA	CREA OU CAU Nº:	CREA PR-999.999/D		

Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas.

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA e TAPUME, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES.

Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

Documentos a serem apresentados pelas Empresas Participantes e assinadas digitalmente:

- Planilha da Cartilha em formato Excel com os orecos unitários e demais informacões da orocosta (conferência das quantidades licitadas pela comissão de licitacão e pelo Paranacidade):
- Planilha orcamentária – GLOBAL em PDF com os orecos unitários. desconto e assinado digitalmente:
- Cronograma da Empresa por etapas em PDF:
- Etapas da planilha orcamentária do GLOBAL em PDF com suas quantidades alustadas ou iguais ao do Projeto licitado:
- Descricões das Etapas alustadas ou iguais ao do Projeto licitado em PDF:
- Carta proposta pela Empresa com valor GLOBAL e a sua validade.

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Josiane Galeti (30/10/2025 14:10:03). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025103014100354

Documento assinado eletronicamente por:
Josiane Galeti (30/10/2025 14:10:03)

Nome/controle do arquivo:
2025103014100354.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025103014100354