PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

ENDEREÇO: **RUA BERNARDINO DE CAMPOS/QUADRA:137 LOTE: 02,03 E 04** DATA: **29/04/2025**
MUNICÍPIO: **PÉROLA** TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
OBRA: **REFORMA DA COBERTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL** RESP. TÉCNICO: **ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO**
ÓRGÃO PROP.: BDI: **30,78%** BDI DIFERENCIADO: **15,28%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.946,92	R$ 153,99	R$ 2.100,91	R$ 2.747,47	1,4%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 2.958,11	R$ 5.226,09	R$ 8.184,20	R$ 10.702,92	5,3%
3	COBERTURA	R$ 107.181,18	R$ 10.067,68	R$ 117.248,86	R$ 153.332,64	75,7%
4	PINTURA	R$ 8.688,01	R$ 18.675,47	R$ 27.363,48	R$ 35.784,69	17,7%
	TOTAL (R$) SERVIÇOS	**R$ 120.774,22**	**R$ 34.123,23**	**R$ 154.897,45**	**R$ 202.567,73**	**100,0%**
	RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA					
	TOTAL (R$) NATUREZA ESPECIFICA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,0%**
	TOTAL (R$) GERAL DA OBRA	**R$ 120.774,22**	**R$ 34.123,23**	**R$ 154.897,45**	**R$ 202.567,73**	**100,0%**
	PERCENTAGEM (%)	**77,97%**	**22,03%**	**100,00%**	**-**	**-**
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):	**120**					

Assinado digitalmente por ADEMAR AMERICO CAMOSSATO:57830576804
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.04.29 10:54:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO
ENG. CIVIL – CREA-PR 34.990/D

ADEMAR AMÉRICO CAMOSSATO
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo