EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12/2026

PROCESSO LICITATORIO N° 71/2026

DATA DA REALIZACAO: 13/11/2026

HORARIO DE INiCIO DA DISPUTA: as 09:00 horas (horario de Brasilia-DF)

LOCAL: Prefeitura do Municipio de PEROLA- Parand, BLL - Bolsa de Licitagdes e Leildes https://bll.org.br/ “Acesso
Identificado. ”

PREAMBULO
O MUNICIPIO DE PEROLA, inscrito no CNPJ sob n.2 81.478.133/0001-70, sediado na Avenida Dona Pérola Byington,
N2 1.731, centro, na cidade de PEROLA - Parand, por intermédio do Excelentissimo Prefeita Municipal, VALDETE
CARLOS OLIVEIRA GONGCALVES DA CUNHA, torna publica a realizagdo de procedimento de licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA ELETRONICA, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, adotando
o procedimento de inversdo de fases, conforme disposto no §12 do art. 17 da Lei Federal n? 14.133/2021 e na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 73/2022, de forma que a fase de habilitagdo antecedera as fases de apresentagdo
de propostas, lances e julgamento, nos termos e condi¢cGes estabelecidos neste Edital e seus anexos.
O presente processo tem por objeto a Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra de
revitalizagdo do bosque Municipal, incluindo implantagio de pista de caminhada, sistema de iluminagdo publica
e plantio de arvores, com vistas a recupera¢ao ambiental da area degradada e sua requalificagdo como espago
publico de lazer, convivéncia e promogdo da qualidade de vida, conforme especificagées descritas no Termo de
Referéncia, parte integrante do presente edital.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
As 09:00 do dia 13/11/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA
Local da Sessdo Publica: https://bll.org.br/

Prazo de Execugdo: 270 dias

O certame serd processado e julgado em conformidade com as disposicdes deste Edital e seus
Anexos, observando-se o disposto da Lei n® 14.133/2021, Instrugdo Normativa SEGES/ME n? 73/2022 e demais
legislacdo aplicavel, adotando-se a inversao de fases, de modo que a habilitagdo dos licitantes antecedera a fase de
apresentagdo das propostas e lances, conforme ato motivado constante nos autos do processo.

E Agente de Contratacdo, deste Municipio, YASMIM FERNANDA RISSATO MARTINS, designado (a)
pela Portaria n2 570/2026 de 18 de setembro de 2026, publicada no Didrio Oficial do Municipio, Jornal Umuarama
llustrado.

1. DISPOSICGES PRELIMINARES

1.1. O processo observard as seguintes fases: preparatéria; divulgacdo do edital; habilitacdo; apresentacdo de
propostas e lances; julgamento; recursal; homologacdo, abertura e disputa de precos, sera exclusivamente por meio
eletrénico, no endereco https://bll.org.br/.

1.2. A abertura da sess3o publica da CONCORRENCIA ELETRONICA ocorrera As 09:00 do dia 13/11/2026, no site
https://bll.org.br/, nos termos das condi¢bes descritas neste Edital.

1.3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO: Até as 08:50 horas do dia 13/11/2026.

1.4. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: As 09:00 horas do dia 13/11/2026.

1.5. As propostas de pregos serdo cadastradas posteriormente, apenas pelas licitantes habilitadas, conforme

convocacdo do Agente de Contratagao.

1.6. Os trabalhos serdo conduzidos por funcionario do MUNICiPIO DE PEROLA — neste ato denominado Agente de
Contratagdo, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante
da pagina eletronica da Bolsa de Licitacées e Leildes (https://bll.org.br/).

2. DO OBJETO
Constitui objeto deste a Contratacao de empresa especializada para execugdo de obra de revitalizagdo do bosque

Municipal, incluindo implantagdo de pista de caminhada, sistema de iluminagdo publica e plantio de arvores, com vistas a
recuperacdo ambiental da area degradada e sua requalificagdo como espaco publico de lazer, convivéncia e promogado da
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qualidade de vida.

2.1. Alicitagdo serd por LOTE UNICO, conforme tabela do ANEXO | do edital.

2.2. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes deste objeto descrito na BLL — Bolsa de LicitagGes e
LeilGes e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerdo as ultimas.

2.3. AsinformagOes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas junto ao Departamento de Compras
e Licitagdes do Municipio de Pérola-PR, pelo telefone n.2 (44) 3636-8300, ou pelo e-mail: compras@perola.pr.gov.br.
2.4. O valor maximo estimado para a contratacdo do presente objeto é de R$ 1.042.845,57 (Um milh3o, quarenta
e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

3. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

3.1. O certame sera conduzido pelo agente de contratagdo, que tera, em especial, as seguintes atribui¢des:

3.1.1. Receber, examinar e decidir as impugnagdes e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos seus anexos,
além de poder requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragdo desses documentos;

3.1.2. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;

3.1.3. Responder as questdes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;

3.1.4. Conformidade da proposta em relagdo aos requisitos estabelecidos no edital;

3.1.5. Analisar a aceitabilidade das propostas;

3.1.6. Desclassificar propostas indicando os motivos;

3.1.7. Coordenar a sessdo publica e o envio de lances;

3.1.8. Verificar e julgar as condigdes de habilitagao;

3.1.9. Sanear erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

3.1.10. Indicar o vencedor do certame;

3.1.11. Receber, examinar e decidir sobre a pertinéncia dos recursos;

3.1.12. Elaborar a ata da sessdo;

3.1.13. Encaminhar o processo devidamente instruido, apds encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e
exauridos os recursos administrativos, a autoridade superior para adjudicagdo e homologacdo.

4. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA

4.1. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO GLOBAL, observada as especificagdes técnicas constantes
do Anexo | e demais condic¢des definidas neste Edital.

4.2. Sera utilizado o modo de disputa “ABERTO e FECHADO” em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.

5. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n2 14.133,
de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

5.2. Aresposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

5.3. Aimpugnacado e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelo seguinte meio:
deverdo ser dirigidas ao agente de contratacdo em dias Uteis, das 08h00 as 16h00, exclusivamente através da
Plataforma BLL — Bolsa de Licitagdes e Leil&es no link https://bll.org.br/.

5.4. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

5.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente de
Contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.

5.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

6. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPACAO
6.1. Poderdo participar desta Licitacdo qualquer empresa individual ou sociedade, regularmente estabelecida no

pais, cujo contrato social abarque o objeto desta licitagdo e que satisfaca todas as exigéncias, especificagdes e
normas contidas neste Edital e seus Anexos — para as estrangeiras que ndo funcionem no pais, documentos
equivalentes devem atestar aten¢do as mesmas exigéncias.

6.2. Para tanto, as empresas deverdo se credenciar, de forma direta ou através de empresas associados a

plataforma Bolsa de Licitagdes e Leildes (https://bll.org.br/.), até no minimo uma hora antes do horario fixado no
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edital para o recebimento dos documentos de habilitagdo, limitando-se nesta etapa a apresentagdo da

documentagdo exigida, sendo as propostas cadastradas posteriormente pelas licitantes habilitadas.

6.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nhome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgdo ou entidade promotora da licitagdo
por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.4. Ederesponsabilidade do cadastrado conferir a exatid3o dos seus dados cadastrais junto ao sistema relacionado
no item anterior e manté-lo atualizado junto aos drgdos responsdveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

6.5. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
6.6. NAO poderio disputar esta licitacdo:

6.6.1. Aquele que n3o atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

6.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo
versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

6.6.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

6.6.4. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;

6.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.2 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

6.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicGes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;
6.6.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

6.6.9. Organizac¢Oes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

6.6.10. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execuc¢do do contrato agente publico do
6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme
§12doart.92da Lein.2 14.133, de 2021.

6.7. O impedimento de que trata o item 6.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra

pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

6.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 6.6.2 e 6.6.3, poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execuc¢do da
licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.
6.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.10. O disposto nos itens 6.6.2 e 6.6.3, ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servi¢o que inclua como encargo
do contratado a elaborac¢do do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

6.11. Em licitagdes e contratacGes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento
ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas
por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n.2 14.133/2021.

6.12. A vedacdo de que trata o item 6.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contrata¢do na qualidade
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de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Para acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA deverdo
dispor de chave de identificagdo e senha pessoal (intransferivel), obtidas junto a BLL — Bolsa de LicitagGes e LeilGes.

7.2. A chave de identificagdo e a senha terdo validade de 01 (um) ano e poderdo ser utilizadas em qualquer
CONCORRENCIA ELETRONICA, salvo quando canceladas por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa da BLL —
Bolsa de Licitagdes e Leildes, devidamente justificada.

7.3. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transacdo
efetuada diretamente ou por seu representante.

7.4. O credenciamento do fornecedor e de seu representante, junto ao Sistema Eletrénico, implica na
responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realizagdao das transagGes inerentes ao
CONCORRENCIA ELETRONICA.

7.5. O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

7.5.1. Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto a Bolsa, poderes
especificos de sua representacio no CONCORRENCIA ELETRONICA, conforme modelo fornecido pela BLL — Bolsa de
LicitacGes e Leildes

7.5.2. Declaragdo de seu pleno conhecimento, de aceitagdo e de atendimento as exigéncias de habilitagado previstas
no Edital, conforme modelo fornecido pela BLL — Bolsa de LicitagGes e LeilGes.

7.5.3. O custo de operacionalizagdo e uso do sistema, ficara a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagara
a BLL — Bolsa de Licita¢des e Leildes, provedora do sistema eletrénico, o equivalente ao valor contratual ajustado, a
titulo de taxa pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da informagdo, em conformidade com o regulamento
operacional da BLL — Bolsa de Licita¢des e LeilGes.

7.5.4. Ainsercao de cadastro perante o sistema BLL pode demandar 24h para liberagao.

8. DA APRESENTA(;AO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACI':\O E, POSTERIORMENTE, DAS PROPOSTAS DE PRECOS
8.1. Na presente licitagdo, em observancia ao §12 do art. 17 da Lein® 14.133/2021, a fase de habilita¢do antecedera
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento das propostas, adotando-se a inversdo de fases com
vistas a aumentar a celeridade e reduzir custos operacionais do certame.

8.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até o dia 13/11/2026 as 08:50 hrs
os documentos de habilitagdo e a proposta inicial, acompanhados das Declaragdes constantes nos anexos e da
garantia da proposta no importe de 1% (um por cento) do valor estimado para a contrata¢do, conforme art. 58, no
§ 12 da Lei n® 14.133/21.

8.2.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

8.2.2. Implicard execuc¢do do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a nao
apresenta¢do dos documentos para a contratagao.

8.2.3. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do artigo 96 da Lei n®
14.133/2021, a saber:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil;

d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.2.4. Caso o licitante opte pela prestagdo da garantia de proposta na modalidade de caugao em dinheiro, os dados
para efetivacdo do depdsito sdo os seguintes:

PREFEITURA MUNICIPALDE ___ CNPJ: ___ Agéncia: ___ Banco ___ Conta Corrente:
8.3. A Licitante devera CADASTRAR EM CAMPO PROPRIO DA PLATAFORMA BLL, sua proposta devidamente
preenchida, contendo a marca dos produtos cotados e pregos (se for o caso).
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8.4. Os valores registrados na plataforma da BLL deverdo considerar o valor GLOBAL, uma vez que as rodadas de

lance serao realizadas nestes termos.
8.5. A proposta devera ser elaborada considerando as condigOes estabelecidas neste edital e seu(s) anexo(s).

8.6. Apds a divulgacao da lista de licitantes habilitados, somente estes poderdo participar da fase competitiva.
8.7. 0O envio da proposta ajustada ocorrera por meio da plataforma BLL, apds a fase de habilitagdo e somente

pelas licitantes declaradas habilitadas, mediante uso de chave de acesso e senha.

8.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacdo de habilitagdo, ainda
que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n.2 123, de 2006.
8.9. Os pregos e os produtos/servigos propostos sdo de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao
de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

8.10. Ao oferecer sua proposta no sistema eletronico, o licitante devera observar rigorosamente a descrigdo dos
itens e considerar as condigdes estabelecidas no Edital e seus anexosl

8.11. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsével pelo &nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

8.12. A apresentac¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispGe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

8.13. O licitante, quando do cadastramento da proposta inicial de preco, devera verificar nos dados cadastrais se
assinalou o regime ME/EPP no sistema, conforme o seu regime de tributacdo, para fazer valer o direito de prioridade
do desempate previsto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006.

8.14. NA PROPOSTA AJUSTADA ESCRITA, devera conter:

8.14.1. Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do ANEXO I,
relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitagao;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
d) Cronograma fisico-financeiro, em arquivo PDF, deverd ser assinado pelo Representante Legal identificando-o

com o nome e o CPF e pelo Responsavel Técnico do licitante, com meng¢do do seu titulo profissional e nimero da
Carteira Profissional;

e) Planilha de Orgamento, Planilha de calculo do BDI e Encargos Sociais em arquivo PDF, sendo que a Planilha de
Orgamento devera ser assinada pelo Representante Legal identificando-o com o nome e o CPF e Responsavel Técnico
do licitante, com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional e a Planilha de Calculo do BDI
e Encargos Sociais deverd ser assinado pelo Representante Legal identificando-o com o nome e o CPF.

8.14.2. A planilha devera ser apresentada também em arquivo digital no formato Excel, contendo as planilhas de
orgamento, o cronograma fisico-financeiro, o BDI e os encargos sociais.

8.14.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

8.14.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagGes, de mao de obra,
encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢do da obra.

8.14.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.14.6. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

8.14.7. O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto, contemplando o
prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da proposta, com etapas definindo o avanco
fisico mensal e correspondente valor financeiro.

a) O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

b) O cronograma fisico-financeiro da proposta devera prever, para a ultima parcela (ou etapa final), valor
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nao inferior a 10% (dez por cento) do valor global proposto, ou valor correspondente ao percentual da
ultima parcela do cronograma fisico-financeiro elaborado pela Administracao, prevalecendo o que for
menor.

c¢) O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser aprovado pelo
Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

d) A ndo apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital sdo motivos de
desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do cronograma deverdo ser
saneadas no momento da assinatura do contrato.

8.14.8. O Envio da proposta ajustada dentro do prazo estipulado de 02 (duas) horas, contadas a partir da solicitagdo
do Agente de Contratagdo, é obrigatdrio, sob pena de DESCLASSIFICACAO DA LICITANTE.

9. DA FASE DE HABILITACAO
9.1. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n.2 14.133, de 2021.

9.2. O Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.2 14.133/2021, legislagdo correlata e

no item 6.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros :

9.2.1. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/) (PDF); e

9.2.2. Consulta ao cadastro de restricbes ao direito de contratar com a Administra¢gdo Publica — TCE/PR.
(https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedidos.aspx).

9.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente
de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.3.1. Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n.2 3/2018, art. 29, §19).

9.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n.2 3/2018,
art. 29, §29).

9.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.
9.4. Adocumentagdo relativa 3 HABILITAGAO JURIDICA consistird em:

a) No caso de empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;
b) No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;
¢) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, na forma da Resolugdo CGSIM n? 16, de 2009, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo

da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

d) Documentos Pessoais dos Sécios: RG e CPF ou CNH.
9.5. Adocumentacdo relativa a QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistird em:

9.5.1. Certiddo negativa de pedido de FALENCIA OU RECUPERACAO JUDICIAL ou extrajudicial, EXPEDIDA PELO
DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURIDICA, referente a matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante,
em data n3o anterior a 120 (cento e vinte) dias da abertura da sessdo publica deste, se outro prazo ndo constar do

documento.

9.5.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

9.5.2.1. No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial (sociedade
empresaria em geral) deverdo apresentar da empresa, devidamente registrado pelo 6rgdao competente, com o
Termo de Abertura e de Encerramento e assinado pelo responsavel pela empresa designado no Ato Constitutivo da
sociedade, e também por bacharel ou técnico em Ciéncias Contabeis ou outro profissional, legalmente habilitado
perante o Conselho Regional de Contabilidade, constando nome completo e registro profissional.

9.5.2.2. Em se tratando de Sociedade por Ag¢des (Sociedade Empresaria do Tipo S.A.), o balango deverd ser
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apresentado por publicagdo no Diario Oficial.

9.5.2.3. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES,
deverdo apresentar Balango Patrimonial referente aos 02 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis, assinado por
Contador ou Técnico em Ciéncias Contdbeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro
profissional, ficando dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento.

9.5.2.4. O MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitagdo econémico-financeira deverd apresentar
a Declaragdo Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou sua substituta, a Declaragado
Unica do MEI (DUMEI). Caso o MEI tenha sido constituido no mesmo exercicio do lancamento da licitagdo, deverd
apresentar os relatérios mensais de receita bruta, assinados pelo préprio Micro Empreendedor.

9.5.2.5. Associedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso, deverdo apresentar
o Balango de Abertura.

9.5.2.6. Os documentos referidos item 9.5.2 limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.5.3. As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL-SPEED, submetida ao IND DNRC
107/08, deverdo apresentar:

9.5.3.1. Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contabil);

9.5.3.2. Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contabil);

9.5.3.3. Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contabil);

9.5.4. Comprovagdo do capital social ou valor do patriménio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratagao.

9.6. A documentacgao relativa a REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA consistira em:

9.6.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, Cartdo CPNJ (atualizado);

9.6.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda;

9.6.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa aos tributos

relacionados com o objeto licitado;
9.6.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

9.6.5. Certificado de Regularidade de Situagdo para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS);

9.6.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentac¢do de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

9.7. Adocumentacio relativa 8 QUALIFICACAO TECNICA consistira em:

9.7.1. Provade registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e ou no Conselho Regional de

Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou outro Conselho Profissional ao qual os profissionais registrados nos mesmos
possuam atribuicGes e capacidade técnica para executar os servigos exigidos na qualificacdo técnica do edital, da
pessoa juridica e da pessoa fisica, através da CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA e CERTIDAO DE REGISTRO
DE PESSOA FiSICA, em plena validade.

9.7.2. Comprovacdao de Capacidade Técnica Profissional - Experiéncia Profissional (pessoa fisica) do (s)
responsavel (eis) técnicos (s) com a apresentagdo de seu respectivo atestado, comprovando no minimo a execugao
de objeto semelhante ao presente edital, emitido pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CREA/CAU”, conforme quadro abaixo:

9.7.3. Comprovacao de Capacidade Técnica operacional da EMPRESA: Apresentacdo de seu respectivo atestado,
comprovando no minimo a execugao de objeto semelhante ao presente edital, emitido pelo “Conselho Regional de
Engenhariae Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CREA/CAU”, devendo tal documento identificar
conforme quadro abaixo.

Descri¢ao dos servigos Quantidade minima

. B N 1.777,00 m? de escavagio
Servigos de terraplanagem (escavagdo e compactagdo) N
722,67 de compactagao

Instalagdes elétricas, incluindo a instalagdo de postes de aco 10 unidades
Servigos de drenagem, incluindo dreno em muro de contengdo executado no pé do

muro, com tubo de PVC corrugado, enchimento com brita, envolvido com manta 216,00 m de dreno
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PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

geotéxtil e canaleta de concreto

Alambrado em mourGes de concreto com tela de arame galvanizado 138,75 m
Os atestados e/ou declaragdes deverdo ser comprovados através de “Certiddo de Acervo Técnico Profissional - CAT”

do responsavel (eis) técnico (os), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA”, e ou pelo
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU. E permitido a somatdria de atestados de capacidade técnica,
desde que devidamente acervados no respectivo conselho de classe, nos termos do Acérddo 1231/2012 — Plendrio
—TCU - Tribunal de Contas da Unido.

9.7.4. Vinculo do Responsavel Técnico: A comprovagdo de vinculo do responsavel técnico com a empresa,
admitindo-se que tal comprovacédo seja apresentada até o momento da assinatura do contrato, devera ser realizada
por meio da apresentagdo de um dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
contrato de trabalho, contrato social, contrato de prestacdo de servigcos ou certiddo emitida pelo CREA ou CAU.
9.7.5. Declaragdo de Responsabilidade Técnica: A licitante devera apresentar declaragdo formal indicando o(s)
responsavel(is) técnico(s) pela execucdo da obra até o seu recebimento definitivo, bem como compromisso de que
o(s) profissional(is) indicado(s) ndo sera(do) substituido(s) sem prévia autorizagdo da Administragdo.

9.7.6. Visita Técnica: Sera disponibilizada visita técnica ao local da obra, a qual devera ser previamente agendada
e realizada até 01 (um) dia util antes da abertura do certame, podendo ainda ser substituida por declaragdo de
conhecimento do local, firmada pelo responsavel legal e pelo responsavel técnico, assumindo estes integral
responsabilidade pelas condigdes de execugao.

9.7.7. Disponibilidade de Equipamentos

A licitante devera apresentar:

e Relagdo de maquinas, veiculos e equipamentos necessdrios a execug¢do dos servigos;

e Declaragao de disponibilidade dos mesmos durante a execugao contratual;

e |dentificagdo e assinatura do responsdvel legal e do responsavel técnico.

e Cronograma de utilizagdo dos equipamentos, compativel com o cronograma fisico-financeiro.

9.7.8. Declaragdes Obrigatorias

A licitante devera apresentar as seguintes declaragdes:

e Declaragdo formal de que possui pleno conhecimento das condigGes e peculiaridades da execugdo do objeto

e Declaragao de que, caso vencedora, comprovard os vinculos do responsavel técnico e equipe técnica na assinatura
do contrato;

¢ Declaragdo de cumprimento do disposto no art. 72, XXXIII, da Constitui¢do Federal (proibigdo de trabalho infantil);
e Declaracdo de atendimento aos critérios legais e constitucionais;

e Declaragdao de compromisso com a utilizagdo de produtos de origem legal e com o gerenciamento de
residuos da construgao civil.

9.7.9. Justificativas para exigéncias das qualificages técnicas

o A exigéncia de reqgistro da empresa e dos profissionais no CREA/CAU, ou conselho profissional competente, justifica-

se pela necessidade de garantir que os servigos de engenharia e/ou arquitetura sejam executados por profissionais
legalmente habilitados, conforme legislacdo profissional especifica. Tal exigéncia encontra amparo no art. 67 da Lei
14.133/2021, que autoriza a Administragcdo a exigir prova de qualificacdo técnica compativel com o objeto licitado,
bem como no art. 5, que impdée a observdncia dos principios da legalidade e da sequranca juridica.

e A comprovacdo de experiéncia do(s) responsdvel(is) técnico(s) por meio de atestados devidamente registrados no

conselho profissional visa assegurar que os profissionais indicados possuem experiéncia prévia na execugdo de
servicos semelhantes, reduzindo riscos na execugcdo contratual. A exigéncia estd alinhada ao art. 67 da Lei
14.133/2021, que permite a comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional mediante apresentagéio de atestados,
e ao art. 37, que prevé a avaliagdo da qualificagdo das equipes técnicas.

e A exigéncia de atestados de capacidade técnica operacional da empresa, com quantitativos minimos, justifica-se

pela necessidade de comprovar que a licitante possui experiéncia na execu¢do de servigos de complexidade e porte
compativeis com o objeto. Os quantitativos minimos devem observar o principio da proporcionalidade, sendo
limitados as parcelas de maior relevdncia técnica e valor significativo, conforme art. 18, §19, inciso IX. A admissdo de
somatorio de atestados refor¢a a competitividade, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da
Unido.
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e A exigéncia de declaracGo formal indicando o(s) responsdvel(is) técnico(s), bem como o compromisso de ndo

substituigdo sem autorizagdo, visa garantir a estabilidade da equipe técnica e a continuidade da responsabilidade
técnica ao longo da execugdo contratual. Tal medida estd alinhada a boa gestdo contratual e aos principios da
eficiéncia e da seguranga juridica, além de permitir a Administracdo melhor controle da execugdo do objeto.

e A exigéncia de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) reforca a confiabilidade da comprovagcdo da experiéncia

profissional, assegurando que os servigos declarados foram efetivamente executados sob responsabilidade técnica
do profissional, em consondncia com o art. 67 da Lei 14.133/2021.
o A disponibilizagdo de visita técnica, com possibilidade de substitui¢to por declaragdo de conhecimento, atende ao

principio da competitividade (art. 52), evitando restrigdo indevida a participagdo, ao mesmo tempo em que assegura
que os licitantes tenham pleno conhecimento das condigées de execugdo. Tal medida contribui para propostas mais
realistas e para a mitigagdo de riscos contratuais.

e A exigéncia de relacdo e declaracdo de disponibilidade de equipamentos, bem como cronograma de utilizagéo,

justifica-se pela necessidade de verificar a capacidade operacional da licitante para execugdo do objeto dentro dos
prazos estabelecidos. Estd alinhada ao art. 67 da Lei 14.133/2021, que permite a exigéncia de elementos que
comprovem a capacidade técnica e operacional do licitante.

e As declaracdes obrigatdrias exigidas possuem cardter complementar e tém por finalidade assegurar o pleno

conhecimento, por parte da licitante, das condi¢bes e peculiaridades da execugdo do objeto, contribuindo para a
mitigagdo de riscos contratuais, bem como garantir o compromisso com a futura comprovagdo dos vinculos técnicos
necessdrios a adequada execugdo do contrato. Ademais, visam assegurar o cumprimento das normas constitucionais
aplicdveis, especialmente o disposto no art. 72, XXXlll, da Constituicdo Federal, o atendimento aos principios legais e
constitucionais pertinentes, além de reforcar a responsabilidade ambiental e a adequada gestdo de residuos da
construgdo civil. Tais exigéncias encontram respaldo nos principios da legalidade, eficiéncia, desenvolvimento
sustentdvel e interesse  publico previstos no art. 52 da lei n° lei 14.133/2021.

9.8. OUTRAS COMPROVAGCOES:

9.8.1. DECLARACGES UNIFICADAS (ANEXO IV).

9.8.2. FORMULARIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO CONFORME MODELO CONSTANTE NO (ANEXO V).

9.9. MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

9.9.1. Para comprovacdo de engquadramento de empresa ME ou EPP, beneficidria da Lei Complementar n.2

123/2006 e suas alteracdes, a empresa deverd apresentar declaragido firmada pelo representante legal da empresa

ou por contador ou certidao simplificada, expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade de até 120 (cento
e vinte) dias a contar da data de emissao.
9.10. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante

respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n.2 14.133/2021).

9.11. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

9.12. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.13. Caso seja necessario, para fins de confirmagdo, complementagdo, esclarecimento ou saneamento da
documentacdo de habilitacdo, ou, ainda, nas hipdteses admitidas no item 9.18, o Agente de Contratagao, a titulo de
diligéncia, podera solicitar a licitante o envio de documentacdo complementar, por meio do campo de
“DOCUMENTOS COMPLEMENTARES” do sistema.

9.14. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresenta¢do dos
documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando
a lei expressamente o exigir. (IN n.2 3/2018, art. 42, §19, e art. 62, §49).

9.15. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de érgados e entidades emissores de

certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
9.16. Considerando que a fase de habilitacdao antecede a fase de apresentagdo de propostas e lances, as propostas
serdo solicitadas apenas apds o encerramento da habilitagdo e publicacdo da relagdo de licitantes habilitadas na
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plataforma.

9.17. Respeitada a exceg¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

9.18. Ap0s a entrega dos documentos para habilitagdo, podera ser admitida, mediante decisdo fundamentada do
Agente de Contratacgdo, a apresentagdo de novos documentos de habilitagdo para, (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §49):

a) Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que

necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

c) A afericdo das condi¢Ges de habilitacdo da licitante decorrentes de fatos existentes a época da abertura do
certame;

d) Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

e) Aapresentacdo de documentos de cunho declaratério emitidos unilateralmente pela licitante;

f) Aapresentacdo de documentos complementares ou substitutivos sera realizada nos termos do item 11.7 e, findo
0 prazo assinalado sem o envio da nova documentagdo, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante,
implicando sua inabilitagdo.

9.19. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

9.20. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
documentacgdo atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
9.21. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condi¢do para participacdao na licitagdo (art. 42 do
Decreto n.2 8.538/2015).

9.22. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de

licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o
julgamento.

9.23. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para a habilitagdo deverdao estar em nome da
licitante, dentro de seu prazo de validade e, preferencialmente, com o niimero do CNPJ e com o enderego respectivo:
a) Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverdo estar em seu nome;

b) Sendo a licitante filial, todos os documentos deverdo estar em seu nome, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

c) Serdo dispensados da apresentagdo de documentos com o nimero do CNPJ da filial aqueles documentos que,
pela prépria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz, como é o caso da Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e da Certiddo Negativa de Débitos Relativos as
Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiros, por constar no proprio documento que é valido para matriz e filiais.
9.24. A documentagdo exigida devera ser obrigatoriamente da empresa que langara a Nota Fiscal/Fatura.

9.25. Como se trata de CONCORRENCIA ELETRONICA, em que os documentos somente s3o apresentados em via
eletrénica através de chave de acesso exclusivo, junto a plataforma, o Agente de Contratagdo ou sua equipe de apoio
podera fazer diligéncia para a verificacdo e constatacdo da autenticidade de documentos.

9.26. As declaracdes deverdo ser apresentadas assinadas pelo responsavel da empresa ou por pessoa autorizada

através de procuracdo. Serdo aceitos documentos assinados digitalmente.

9.27. Asempresas serado responsaveis pela veracidade dos documentos anexados na habilitagdo. Os documentos
originais que forem digitalizados para a apresentagcdo no momento da habilitagdo serdo aceitos pelo Agente de
Contratagao independentemente de reconhecimento de firma.

9.28. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado habilitado,
e, apOs encerrada a fase recursal, estara apto a participar da etapa de apresentacao de propostas e lances.

10. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
10.1. No dia A SER DEFINIDO PELO AGENTE DE CONTRATACAO, MEDIANTE AVISO PREVIO NO CHAT DA
PLATAFORMA, a sessdo publica destinada a abertura das propostas e disputa de precos ocorrerd exclusivamente
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com as licitantes habilitadas na fase anterior.

10.2. A etapa de abertura de propostas e lances somente ocorrerd apds a conclusdo da fase de habilitagdo, com a
convocacdo das licitantes habilitadas por meio de mensagem na plataforma BLL.

10.3. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

10.4. Serd desclassificada a proposta eletrénica que identifique o licitante.

10.5. Adesclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

10.6. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacdo.

10.7. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase
de envio de lances.

10.8. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

10.9. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro, omissdao ou qualquer
outro pretexto.

10.10. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispGe o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

10.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

10.11.1. O LANCE DEVERA SER OFERTADO PELO VALOR GLOBAL DO LOTE.

10.12. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

10.13. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagGes
publicas federais, quando participarem de licitagGes publicas.

10.14. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

10.15. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relac3o a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos reais).
10.16. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

10.17. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao

pagamento dos prejuizos ao erdario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execucgdo
do contrato.

10.18. Sera adotado para o envio de lances no CONCORRENCIA ELETRONICA o modo de disputa “ABERTO E
FECHADO”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos.

10.19. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

10.20. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessdo publica terd duragdo de quinze
minutos, durante os quais os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor da melhor oferta registrada,
vedada a identifica¢do do licitante.

10.20.1. Encerrado o prazo previsto no item 10.20 deste edital, o sistema encaminhard o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgdo de lances
serd automaticamente encerrada.
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10.20.2. Encerrado o prazo de que trata o item 10.20.1 deste edital, o sistema abrird a oportunidade para que o

autor da melhor oferta e os autores das ofertas com valores até dez por cento aquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.20.3. Naauséncia de, no minimo, trés ofertas nas condigdes de que trata o item 10.20.2 deste edital, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, poderdo oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo.

10.20.4. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 10.20.1 e 10.20.2 deste edital, o sistema ordenara os lances
em ordem de vantajosidade. Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos 10.20.1 e 10.20.2
deste edital, haverd o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na
ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 10.20.4 deste edital.
10.20.5. Na hipdtese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias para
habilitacdo, o agente de contrata¢do poder3, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio
da etapa fechada, nos termos do disposto no item 10.20.5 deste edital.

10.21. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

10.22. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes
regras:

10.22.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

10.22.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o
intervalo de que trata o subitem acima.

10.23. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado
pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

10.23.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor prego; e

10.23.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 9.23 possuira
cardter sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

10.24. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contrata¢do, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

10.25. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
10.26. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

10.27. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

10.28. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.29. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da CONCORRENCIA
ELETRONICA, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

10.30. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo
do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

10.31. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.32. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica do porte da entidade empresarial. O sistema
identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
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classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123, de 2006.

10.33. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a
primeira coloada.

10.34. E melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

10.35. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.36. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

10.37. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.38. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60
da Lein?14.133, de 2021, nesta ordem:

10.38.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo

a classificagao;

10.38.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

10.38.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢Ges de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

10.38.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagGes dos érgdos de controle.
10.39. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

10.39.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgao ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

10.39.2. Empresas brasileiras;

10.39.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.39.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lein2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

10.40. Persistindo o empate sera realizado sorteio entre as licitantes, que devera ser gravado e juntado ao processo.
10.41. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo
poderd negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

10.42. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do preco maximo definido pela Administracéo.

10.43. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

10.44. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
10.45. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada de CRONOGRAMA,
BDI, PLANILHAS, ETC, e se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

10.45.1. Caso a proposta ndo seja enviada dentro do prazo solicitado, e ndo haja pedido de prorrogagao de prazo,
podera o Agente de Contratagdo, efetuar a DESCLASSIFICACAO DA EMPRESA pelo n3o envio da documentagio
solicitada.

10.46. E facultado ao Agente de Contratacdio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.47. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratacao iniciard a fase de aceitacao e julgamento da proposta.
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11. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1. Encerrada a etapa de negociagdo, caso atendidas as condi¢des de participacao, serd iniciado o julgamento

das propostas das licitantes previamente habilitadas.

11.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens
2.2, 2.3 e 2.4 deste edital.

11.3. Verificadas as condi¢Ges de participagdo e de utilizagcdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacgdo
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgdo ao objeto e a compatibilidade do prego
em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 da IN SEGES n.2 73, de 30 de setembro de 2022.

11.4. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.4.1. Contiver vicios insanaveis;

11.4.2. N3o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

11.4.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagdo;
11.4.4. N3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

11.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

11.5. No caso de Obras e Servigos de Engenharia, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo.

11.5.1.A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratagdo, que comprove;

11.5.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.5.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
11.7. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.8. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitdrios
por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em
primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.8.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagcdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o
modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das BonificagGes e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contrata¢cdo semi-
integrada e contratacgdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

11.9.  Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n3o haja majoracdo do preco e que
se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagdo.

11.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

11.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

11.10. Caso o Termo de Referéncia exija a apresenta¢do de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
11.11. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a
avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

11.12. Osresultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
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11.13. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente
de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagOes previstas neste Edital, a proposta do
licitante serd recusada.

11.14. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de Contratagdo
analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo
da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificagGes constantes no
Termo de Referéncia.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTACAO ORIGINAL

12.1. Asdocumentagdes constante no item 09, CASO SOLICITADA, deverdo ser encaminhadas em original ou cépias
autenticadas, juntamente com a proposta final também original, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados
da solicitacdo do agente de contratacdo no sistema eletrénico, no seguinte endereco: Prefeitura Municipal PEROLA,
Avenida Dona Pérola Byington, n2 1731, CENTRO, CEP: 87540-000, PEROLA-PR. Aos cuidados do Departamento de
LicitagGes e Contratos e da agente de contratacdo responsavel: YASMIM FERNANDES RISSATO MARTINS. O envelope
contendo os documentos deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresario individual, nUmero do
CNPJ, nimero e ano do CONCORRENCIA ELETRONCIA.

12.2. Consideradas cumpridas todas as exigéncias do edital quanto a apresenta¢cdo da documentacdo de
habilitacdo e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o agente de contratacdo o declarara
vencedor.

12.3. Ocorrendo a inabilitacdo, o agente de contratagdo convocara o autor do segundo menor lance para
apresentar sua documentac¢do de habilitagdo e, se necessario, observada a ordem crescente de prego, os autores
dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatério, ou
poderd revogar a licitagdo.

13. DOS RECURSOS

13.1. Declarada a vencedora, o Agente de Contratagdo abrird prazo de 10 (dez) minutos, durante o qual qualquer
licitante poderd, de forma imediata, exclusivamente em campo préprio do sistema, manifestar sua intencdo de
recurso.

13.1.1. A auséncia do registro de intencdo de recurso, no prazo estabelecido no item anterior, implica a preclusdo
da oportunidade de interposi¢do de recurso.

13.2. Ainterposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou inabilitagdo de licitantes,
a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n.2 14.133, de 2021.

13.3. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

13.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo
do licitante:

13.4.1. Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

13.4.2. O prazo para apresentacdo das razGes recursais sera iniciado na data de intimag¢do ou de lavratura da ata
de habilitagdo ou inabilitagdo;

13.4.3. Na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n.2 14.133, de 2021, o prazo

para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

13.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

13.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos
autos.

13.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

13.8. O prazo para apresentagdo de contrarrazGes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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13.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
13.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

14.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a Agente de Contrata¢do/a durante o certame;

14.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

a) N3do enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apéds a negociagdo;

b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) Deixar de apresentar amostra;

e) Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagGes do edital.

14.1.3. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

14.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

14.1.5. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante
a licitagao;

14.1.6. Fraudar a licitagao;

14.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

14.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

14.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

14.2. Comfulcronalein.214.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes

e/ou adjudicatdrios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
f) Adverténcia;
g) Multa;
h) Impedimento de licitar e contratar; e
i) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade.
j) Na aplicacdo das san¢Ges serdo considerados:
k) A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
1) As peculiaridades do caso concreto.
m) As circunstancias agravantes ou atenuantes.
n) Osdanos que dela provierem para a Administracdo Publica.
o) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos 6rgdos
de controle.
p) A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 15 (QUINZE) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.
q) Para as infragOes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.
r) Para as infracGes previstas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.
s) As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.
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t) Na aplicagdo da sang¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

u) A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragGes
administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e
indireta da prefeitura municipal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

v) Podera ser aplicada ao responsavel a sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8 e 14.1.9, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 que justifiguem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto
no art. 156, §59, da Lei n.2 14.133/2021.

w) A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administra¢do, descrita no item 14.1.3, caracterizard
o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73,
de 2022.

X) A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢ées de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo

de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracgdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido
por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

y) Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdao
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacgdo a
autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

z) Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de
20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

aa) 0 recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

bb)A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral
dos danos causados a Administragdo Publica direta e indireta da Prefeitura Municipal.

15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

15.1. Asessdo publica podera ser reaberta:

15.1.1. Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo
publica precedente ou em que seja anulada a prdpria sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

15.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do pre¢o melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, §12 da LC n.2 123/2006. Nessas hipdteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

15.2.1. A convocagdo se dard por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

16. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
16.1. Examinada a aceitabilidade da proposta, a regularidade e a habilitagdo do licitante vencedor, bem como a
analise técnica referente as amostras, quando exigidas, o procedimento licitatorio sera encaminhado pelo Agente
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de Contratagdo a autoridade maxima para adjudicagdo e homologacao.

16.2. A adjudicacao e a homologagdo ocorrerdo apds a fase de julgamento das propostas das licitantes previamente
habilitadas, conforme o rito de inversao de fases adotado neste edital.

16.2.1. Se o primeiro proponente classificado ndo atender as exigéncias de habilitacdo, serd examinada a
documentagdo do segundo proponente classificado, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até o
encontro de uma proposta que atenda a todas as exigéncias do edital, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitagdo.

16.2.2. Sera permitida a adjudicacdo e a homologac¢do parcial do procedimento licitatorio, quando seu objeto
possuir mais de um lote.

16.3. A Adjudicagdo e a homologacgado do resultado da licitagdo sdo de responsabilidade da autoridade competente
e s6 podera ser realizada depois da finalizagdo da sessdo publica.

16.3.1. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo obriga esta Administracdo a aquisi¢do do objeto licitado.
16.4. A partir do ato de homologacao sera fixado o inicio do prazo de convocagdo da proponente adjudicataria para
assinar o Contrato, respeitada a validade de sua proposta, bem como a retirada na Divisdo de Licitagdes e Contratos.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O recebimento provisdrio e definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal da obra que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico.

17.2. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com as liberagdes de recurso do IAT, em até 20 dias Uteis apds a
entrega da Nota Fiscal, mediante a verificacdo de regularidade ou apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito de FGTS;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

e) Certiddo Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

17.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.

17.4. O MUNICIPIO DE PEROLA, fard as retengdes de acordo com a legislagdo vigente e/ou exigird a comprovacéo
dos recolhimentos exigidos em Lei.

17.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos pregos ou correcdo monetaria.

17.6. Quaisquer erros ou emissdo ocorrido na documentagdo fiscal sera motivo de correcdo por parte da
adjudicataria e havera em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente
sanado.

17.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
[=(TX)I= 365 1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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17.8. O pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO DE PEROLA fica condicionado ao pagamento e comprovagio
dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgdos:

17.8.1. CREA, através da ART - Anotacdode Responsabilidade Té: nica e/ou CAU, através do RRT - Relatdrio de
Responsabilidade Tétnica;

17.8.2. Comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme contrato;
17.8.3. Recolhimento da Garantia de Execugdo e adicional, se houver.

17.9. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA devera apresentar juntamente com a nota
fiscal ao CONTRATANTE, de acordo com os boletins de medi¢do/empenhos a seguinte documentacdo:

17.9.1. Nota fiscal/fatura, com discriminag¢do resumida dos servigos executados, nimero da licitagdo, nu' mero do
contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e incidentes sobre o objeto
contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo
Responsavel Técnico:

17.9.2. Codpia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execugdo por obra(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o relatd io do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada,
bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e co pia(s) da(s) guia(s) de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) u'ltimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da
obra contratada;

17.9.2.1. No caso de servigos prestados mediante mao de obra exclusiva dos sétios, sem a utilizagdo de empregados,
a licitante devera apresentar os dados da empresa e as informacad s relativas aos sdcios e as suas respectivas
remuneragdes (pro labore), por tomador; e

17.9.3. Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do pagamento.
17.10. A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de habilitagao
especificadas no edital (Fazenda Putlica Federal com a Previdéncia Social e Justica do Trabalho).

17.11. Aliberagdo da ultima parcela fica condicionada a’ apresentacgdo de:

17.11.1. Documento comprobatdrio de regularidade trabalhista e previdencidria das obras (Certiddo negativa do
INSS, referente a execugdo da obra);

17.11.2. Certificado de vistoria e conclusdo da obra;

17.11.3. Termo de Recebimento Provisério da obra;

17.11.4. Comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elé trica.

17.12. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

17.13. A dltima medicdo e respectivo pagamento deverdo corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do
valor total do contrato. Para tanto, a penutima medicdo devera ser realizada de maneira a reservar o percentual
minimo para a ultima medicdo.

17.14. A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra somente ocorrera mediante a entrega pela
CONTRATADA de:

17.14.1. “as built” do servigo (quando houver alteragGes na execucdo da obra em decorréncia de mudancas
ou interferéncia arquitetonica e estrutural das instalagGes ou outros);

17.14.2. laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

17.14.3. comprovacdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas quando for o caso, conforme
previstos em projetos, quando for o caso;

17.14.4. carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e

17.14.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de
Imodveis, quando for o caso.

17.15. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposi¢do contratual, os pagamentos
poderado ficar retidos ate posterior solucdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposi¢des contratuais.

17.16. As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou Agéncias
sdo de responsabilidade da CONTRATADA.
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17.17. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a' taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento)
ao ano.

18. DOS PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO

18.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados do(a) assinatura do
contrato, na forma do art. 105 e 111 da lei 14.133/21.

18.2. O prazo de vigéncia do presente contrato sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢es contidas no art.111 da Lei Federal n°
14.133/21.

18.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas.

18.3. O prazo de execugdo da contratacdo é de 270 dias, corridos, contados da assinatura do contrato.

18.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo
de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA E REAJUSTE DE PRECOS

19.1. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE DE PRECOS

19.1.1. Diante da hipdtese de desequilibrio da equagdo econdmico-financeira inicial do contrato, os pregos
contratados poderado ser revistos, de acordo com as regras estabelecidas na legislagdo.

19.1.2. O reequilibrio econémico-financeiro do Contrato, para mais ou para menos, se justifica nas seguintes
ocorréncias:

a) Para mais, na hipdtese de sobrevir fatos supervenientes imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do que foi contratado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica (probabilidade de perda concomitante a
probabilidade de lucro) extraordinaria e extracontratual.

b) Para menos, na hipdtese de o valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando
ocorrer o fato do principe.

19.1.3. Para solicitar o reequilibrio ndo podera haver empenho com pendéncia de entrega de itens ja

empenhados.
19.1.4. Os pedidos de reequilibrio ndo suspendem a execucao do objeto do contrato. Os pedidos de reequilibrio

analisados, serdo considerados para os pedidos posteriores a decisdo final da Autoridade Competente.

19.1.5. Para a caracterizagdo do pedido de reequilibrio, a CONTRATADA devera apresentar no Setor de Compras e
LicitagGes, no e-mail: compras@perola.pr.gov.br, toda documentagdo abaixo:

a) Planilha de Custos informando sua margem de lucro no fornecimento do(s) produto(s) contratados e o preco a
ser reequilibrado, conforme modelo simplificado abaixo:

PRECO CONTRATADO
Descrigdo do produto
A Valor registrado no Contrato ou ARP RS 0,00
B Custo Unitdrio (NFn2 ....... Data..../cccf e RS 0,00
C Total de impostos/tributes .. % RS 0,00
D Total decustosfixos .. % RS 0,00
VALOR FINAL (VF) =A-(B +C+D)
E Y T g={cTa W [N (U ol o TR TP U PR OUPPR %
MARGEM DE LUCRO (%) = [(RECEITA — CUSTO TOTAL) /RECEITA X 100
Onde:
RECEITA = VALOR FINAL (VF)
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CUSTO TOTAL = Soma do valor pago no item, do imposto/tributo e do custo fixo (B + C + D)

PRECO ATUALIZADO

Descrigdo do produto

A Valor registrado no Contrato ou ARP RS 0,00
B Custo Unitdrio (NFn2 ....... Data .../ .../ ceueenen. RS 0,00
C Total de impostos/tributes .. % RS 0,00
D Total decustos fixos .. % RS 0,00

VALOR FINAL (VF) =A— (B + C + D)

E Y T8 =0=T g a e [ [Vl o RO PO TT RS PPPPPPI %

MARGEM DE LUCRO (%) = [(RECEITA — CUSTO TOTAL) /RECEITA X 100
Onde:
RECEITA = VALOR FINAL (VF)
CUSTO TOTAL = Soma do valor pago no item, do imposto/tributo e do custo fixo (B + C+ D)

b) Cdpias das notas fiscais referentes ao més de julgamento da licitagdo, informando sua margem de lucro no
fornecimento do(s) produto(s) contratado(s), bem como cdpia das notas fiscais referentes ao periodo de realizagdo
do pedido.

c) Ovalorreequilibrado nunca deverad ser superior ao valor maximo estipulado no edital da licitagdo, para a garantia
do equilibrio econdmico-financeiro.

d) Cdpias das certidOes vigentes: i) Certificado de regularidade do FGTS; ii) Certiddo de débitos Trabalhista; iii)
Certiddo de débitos relativos aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; iv) Certiddo relativos a débitos
tributarios e divida ativa Estadual; v) Certiddo de débitos relativos a débitos tributdrios e divida ativa municipal; vi)
Tribunal de Contas do Estado do Parand - TCEPR - no site http://www1.tce.pr.gov.br/ (Consulta de Impedidos de
Licitar); vii) Tribunal de Contas da Unido - TCU em consulta consolidada de pessoas juridicas que retne os resultados
das certiddes no TCU - Licitantes Inidoneos; CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade; CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas e CNEP - Cadastro
Nacional de Empresas Punidas, no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

19.1.6. Naauséncia de um dos documentos elencados acima, o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro NAO
SERA RECEBIDO.

19.2. A iniciativa e o encargo da demonstracdo do desequilibrio econdmico-financeiro serdo do CONTRATADO,
cabendo a Prefeitura Municipal de Pérola-PR a analise e deliberagdo a respeito do pedido.

19.3. Aandlise de pedido de reequilibrio econdmico-financeiro compete ao gestor do contrato, nos termos do art.
99, I, do Decreto n.2 38, de 28 de margo de 2023.

19.4. A licitante fica ciente de que os lances ofertados durante a sessdo sao de sua exclusiva responsabilidade,
nao cabendo reequilibrio de pregos em consequéncia de altos descontos com o intuito Unico de ganhar a licitagdo
e posteriormente buscar via revisio do preco aumentar ou regularizar sua margem operacional, sob pena de
rescisdo do contrato e de aplicagdo das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

19.5. Se o CONTRATADO ndo comprovar o desequilibrio econdmico-financeiro e a existéncia de fato superveniente,
o pedido serd INDEFERIDO pela prefeitura municipal e o contratado continuara obrigado a cumprir os compromissos
pelo valor arrematado, sob pena de rescisdao do contrato e de aplicacdao das penalidades administrativas previstas
em lei e no edital.

19.6. Para deferimento do reequilibrio, se ocorrida alguma das situacdes descritas nos itens acima a CONTRATADA
deverd apresentar, a cada més, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as notas fiscais e
demais documentos que a justifiquem, sendo que o realinhamento se dara mediante a comprovacdo do preco pago
ao(s) fornecedor(es).

19.7. A prefeitura municipal se reserva no direito de realizar cotagao paralela, para averiguar os valores informados
nas Planilhas supracitadas. E apresentando-se como uma situagdo contornavel, através da troca de fornecedores
por parte da Empresa, sera considerado injustificado o pedido, mantendo-se os valores originais.

19.8. A Administracdo deverd, quando autorizado o reequilibrio dos precos, lavrar Termo Aditivo com os pregos

Av. Pérola Byington, n2 1731 —CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br


mailto:compras@perola.pr.gov.br
http://www1.tce.pr.gov.br/

PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

revisados e emitir Nota de Empenho complementar para as novas despesas, sendo que a atualizagdo nao retroagira
a ordens de fornecimento ja emitidas.
19.9. O novo preco so tera validade apds celebracdo de termo aditivo e nao tera efeito retroativo.

19.10. Da mesma forma, para a realizagdo de reequilibrio econémico do Contrato para menos, a Administragdo
deverd comprovar a queda dos pregos através da juntada de planilhas de composi¢do de custos e/ou cotagBes de
precos de mercado.

19.11. Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o inciso LVIII do
art. 62 da Lei Federal n2 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.2 10.192, de 2001.

19.12. Avariagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada por simples apostila,
dispensando a celebragdo de termo aditivo.

19.13. Em nenhuma hipdtese serd concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo Contratado.
19.14. Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices
indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orgamento.

19.15. Ocorrendo atraso na execugao dos servicos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido o reajustamento
de precos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao atraso.

19.16. Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a manutengao do seu
equilibrio econémico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo
injustificada.

19.17. Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice correspondente
ao periodo de execugao efetiva, conforme planilha de medigao.

19.18. O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato, quando transcorrer
o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orgamento prevista em XX/XX/XX (data de aprovagdo
GIGOV), mediante a aplica¢do do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser aplicado
a férmula a seguir:

SR=S5(112/10)

R=SR-S

112 = indice

INCC-DI/FGV do 122 més do orgamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S =saldo de contrato apds medigdo referente ao 122 més do orgamento

SR = saldo reajustado

R =valor do reajuste

19.19. DAS ALTERAGOES

19.19.1. A proponente obriga-se a aceitar, quando solicitado pelo Municipio de Pérola, nas mesmas condigcbes e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) nos itens
licitados e as supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes, do valor inicial atualizado da contratacao,
na forma do art. 125 da Lei Federal n° 14.133/21.

19.20. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
19.20.1. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, correrdo por conta da
seguinte dotacgao:

DESPESA ORGAO PROJETO NATURA DA FONTE DE
DESDOB. FUNCIONAL RESERVA
PRINCIPAL UND ATIVIDADE DESPESA RECURSO
2453 3628 12.02 15.451.0006 3.188 4.4.90.51.02.01 973 486
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20. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

20.1. Da Gestdo do Contrato

20.1.1. A Gestdo do Contrato serd atribuida ao Servidor Luciano Wilian Lazarin RG: 9.367.596-7/SSP-PR, CPF:
066.932.049-88, Secretario Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Servigos Publicos.

20.2. Da Fiscalizagao do Contrato

20.2.1. A Fiscalizagdo do Contrato serd atribuida ao Servidor Ademar Americo Camossato, RG: 3.525.058-1/SSP-PR,
CPF: 578.305.769-04, Engenheiro Civil, contrato n°118/2022.

20.3. DaFiscalizagdo da obra

20.3.1. AfFiscalizagcdo da Obra serd atribuida ao Servidor Ademar Americo Camossato, RG: 3.525.058-1/SSP-PR, CPF:
578.305.769-04, cargo de Engenheiro Civil sob contrato n°118/2022, Secretaria de Agricultura, Pecudria, Meio
Ambiente e Servigos Publicos.

20.4. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencgadas e as normas
da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

20.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execuc¢do sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
20.6. As comunicacOes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

20.7. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

20.8. Todas as despesas diretas, indiretas, beneficios, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
tributos, sem qualquer excec¢do, que incidirem sobre a execugdo do objeto, correrdo por conta exclusiva da empresa
vencedora.

20.9. Da Gestao do Contrato

20.9.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteragGes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas
a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

20.9.2. O gestor do contrato acompanharad os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, ll).

20.9.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencgao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

20.9.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des. (Decreto n2 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

20.9.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdao de que trata o art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 21, X).

20.9.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

20.9.7. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

20.10. Da Fiscalizagdo do Contrato
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20.10.1. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

20.10.2. O fiscal do contrato acompanhard a execug¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢bes
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n2 11.246,
de 2022, art. 22, VI);

20.10.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato, com a descricdo do que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, Il).

20.10.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a corregao
da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, lll);

20.10.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

20.10.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, V);

20.10.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
22, VII).

20.10.8. O fiscal do contrato verificara a manutengao das condigGes de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).
20.10.9. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 23, IV).

21. DAS OBRIGACGES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

21.1. SAO OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1.1. Executar o objeto da forma ajustada;

21.1.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execucdo do
presente contrato;

21.1.3. Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagcGes por ela assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

21.1.4. A CONTRATADA, n3o podera ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacGes decorrentes deste
Contrato.

Caberad ainda a Contratada:

21.1.4.1. Cumpririntegralmente todos os itens constantes do presente Contrato;

21.1.4.2. Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a fornecer os objetos
decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE ndo tera nenhuma relagdo ou vinculo contratual de
natureza trabalhista, cuja responsabilidade serd tdo somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsavel
pelos direitos, obrigacOes e agdes decorrentes, pagamento dos saldrios e demais 6nus, recolhimento de todos os
encargos sociais e tributos pertinentes, indenizagdo por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser
vitimas ou derem causa, quando em servigo, na forma como é expressa e considerada nos arts. 32 e 62 do
Regulamento de Seguro de Acidente de Trabalho, aprovado pelo Decreto n.2 61.784/67;

21.1.4.3. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores
e representantes, no fornecimento dos objetos ora contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamagdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

21.1.4.4. Dar cumprimento as obrigacdes de natureza trabalhista, fiscais, previdenciarias e outras que lhe sdo
correlatas;
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21.1.4.5. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execugdo do contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obrigacOes assumidas na licitagdo, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais e comerciais;

21.1.4.6. Estar a disposicdo do CONTRATANTE sempre que solicitado;

21.1.4.7. Cumprir todas as exigéncias contidas no Edital que originou o Contrato;

21.1.4.8. Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos objetos
transportados e terceiros, ficando sempre responsdvel pelas conseqliéncias origindrias e acidentes que se
verificarem;

21.1.4.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigagBes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e,
ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢es, conforme especificacGes, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagGes referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

b) O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués e da relagdo da rede
de assisténcia técnica autorizada;

c) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

d) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
e) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

f) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

g) Indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do contrato.

21.2. SAO OBRIGACOES DO CONTRATANTE

21.2.1. Além das naturalmente decorrentes do contrato, constituem obrigacdes do MUNICIPIO:

a) Pagar o valor constante no contrato dentro do prazo avengado;

b) Dar a Contratada as condigdes necessarias a garantir a execu¢do de Contrato;

c) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacBGes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

e) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

h) A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execuc¢do do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

22. DAS CONDICf)ES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

22.1. As obrigacées decorrentes deste CONCORRENCIA ELETRONICA consubstanciar-se-do no TERMO DE
CONTRATO, cuja minuta consta como Anexo IX deste Edital.

22.2. Uma vez homologado o resultado da licitagcdo pela Autoridade Superior, o licitante vencedor serd convocado,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias apds o ato convocatério, para assinatura do Contrato.

22.3. O Contrato Administrativo SERA encaminhado através de correio eletrdnico (e-mail), para o enderego de e-

mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitagdo, competindo ao Contratado a impressao e assinatura do
instrumento, em 02 (duas) vias, providenciando a entrega das vias originais no Departamento de Licitagdes da
prefeitura municipal, em até 05 (cinco) dias apds o seu recebimento.
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22.3.1. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por até igual periodo, quando solicitado pelo proponente
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela prefeitura municipal.

22.4. Avia doinstrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, serd disponibilizada
por correio eletronico, na forma do item antecedente, ou para retirada na prefeitura municipal a partir de 05 (cinco)
dias apds o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

22.5. Para a assinatura do contrato, esta devera ser assinada pelo representante legal da adjudicataria (diretor,
sécio da empresa ou procurador), mediante apresentagdo do contrato social e procuragdo, na hipétese de
nomeacdo de procurador, e cédula de identidade do representante.

22.6. Admite-se a assinatura em formato eletrénico, com fundamento no art. 10, § 22 da MP 2200-2/2001, e do
art. 62 do Decreto 10.278/2020, sendo as assinaturas consideradas vélidas, vinculantes e executéveis, desde que
firmadas pelos representantes legais das partes, conforme estabelecido no preambulo. Consigna-se, ainda, no
presente instrumento, que a assinatura com Certificado Digital/eletronica tem a mesma validade juridica de um
registro e autenticagdo feita em Cartdrio, seja mediante utilizacdo de certificados e-CPF, e-CNPJ e/ou NF-e. Assim,
as partes renunciam ao direito de recusar ou contestar a validade das assinaturas eletronicas, na medida maxima
permitida pela legislacdo aplicavel.

23. DAREVOGACAO E ANULACAO

23.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal o direito de revogar a licitacdo por razdes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la em virtude de vicio insandvel.

23.2. A declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos atos que
diretamente dele dependam.

23.3. Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicara
expressamente os atos a que ela se estende.

23.4. Anulidade do procedimento de licitagdo ndo gera obrigacao de indenizar pela Administragao.

23.5. A nulidade da contratagdo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja produzidos.

23.6. Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio ndo resultar prejuizo ao interesse publico ou aos demais
interessados.

23.7. A revogacdo ou anulagdo sera precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e a
ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

23.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitacdo é a Prefeita Municipal de PEROLA.

24. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

24.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legislacdo brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.2 8.429/1992), a Lei Federal n.2 12.846/2013 e seus
regulamentos, se comprometem que para a execugdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto
por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens
financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do presente contrato, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,
administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

25. DA GARANTIA DE CONTRATAGCAO

25.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/2021 no percentual
e condigGes descritas no Termo de Referéncia.

25.2. A garantia, nas modalidades de caugdo em dinheiro, titulos da divida publica e fianga bancaria, deverdo ser
prestadas pelo adjudicatario em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.
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25.3. A garantia na modalidade de seguro-garantia devera ser prestada pelo adjudicatario no prazo de 01 (um)
més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, sob pena de decadéncia do
direito a contratagao.

25.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia dacontratagao.

26. DA MOTIVAGAO DA INVERSAO DE FASES

26.1. A presente licitagdo adota o procedimento de inversdo de fases, nos termos do §12 do art. 17 da Lei n?
14.133/2021, conforme ato motivado constante dos autos, considerando que a prévia habilitagdo dos licitantes
proporciona maior eficiéncia administrativa, reduz o tempo de tramitagdo, evita analise de propostas de empresas
inabilitadas e assegura a transparéncia e seguranga juridica do certame.

26.2. Em conformidade com o disposto no §12 do artigo 17 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, a
Administragdo Publica do Municipio de Pérola-PR adota, de forma motivada, a inversdo de fases no presente
procedimento licitatério, de modo que a habilitagdo dos licitantes antecedera as fases de apresentagdo das
propostas e lances e de julgamento. Essa decisdo fundamenta-se na necessidade de conferir maior eficiéncia,
transparéncia e seguranga juridica ao processo de contratagdo publica, otimizando os trabalhos do agente de
contratacgdo e da equipe de apoio, bem como promovendo a racionaliza¢do dos atos administrativos.

26.3. A Lei n? 14.133/2021 permite expressamente que a fase de habilitagdo seja antecipada mediante ato
motivado que explicite os beneficios decorrentes, possibilitando a Administracdo escolher a sequéncia que melhor
se ajuste as particularidades do objeto e as condigdes do certame. Nesse contexto, a inversao de fases é adotada
para tornar o procedimento mais célere e eficaz, especialmente em licitagcdes cujo objeto demanda analise técnica
e documental detalhada, garantindo que apenas empresas efetivamente habilitadas e aptas participem da disputa
de precos. Tal medida evita o retrabalho de anadlise de propostas apresentadas por empresas inabilitadas, reduz o
numero de diligéncias posteriores e assegura o melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais do
Municipio.

26.4. Sob o prisma da eficiéncia administrativa, principio norteador da gestdo publica e expressamente previsto no
artigo 37 da Constituicdo Federal e no artigo 52 da Lei n? 14.133/2021, a adogdo da inversdo de fases representa
uma medida de aprimoramento da atuagdo estatal. Ao realizar primeiramente a analise da documentagao de
habilitacdo, a Administracao garante maior agilidade no desenvolvimento das etapas subsequentes, uma vez que
somente as empresas que comprovarem regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo técnica serdo
convocadas para apresentar propostas e participar da fase competitiva. Assim, o certame avanc¢a de maneira mais
racional e objetiva, assegurando a celeridade processual sem comprometer a lisura e a ampla competitividade.
26.5. Além disso, a inversdo de fases contribui para reduzir o nimero de recursos e impugnacdes posteriores, pois
eventuais questionamentos relativos a habilitacdo sdo solucionados antes do inicio da disputa de precgos. Essa
dindmica processual proporciona maior seguranca juridica ao procedimento e evita atrasos na homologacdo e
adjudicacdo, reforcando a previsibilidade dos prazos e a confiabilidade do processo licitatério. Com isso, a
Administracdo obtém ganhos significativos de tempo e evita a paralisacdo de obras ou servigos decorrentes de
recursos interpostos em fases mais avangadas.

26.6. Do ponto de vista da transparéncia e controle, a habilitacdo inicial permite que todos os documentos das
licitantes sejam disponibilizados desde o inicio do certame, viabilizando o acompanhamento integral dos atos
administrativos pelos érgdos de controle e pela sociedade. Essa publicidade inicial reforca os principios da
moralidade e da legalidade, fortalecendo a confianga no processo licitatério e assegurando que a disputa ocorra
apenas entre empresas previamente verificadas quanto a sua idoneidade e capacidade técnica.

26.7. A medida também se revela adequada a natureza do objeto licitado, especialmente em contrata¢des que
envolvem execucdo técnica complexa, fornecimento especializado ou valores de maior vulto, situagcbes em que a
verificagdo prévia da habilitagdo confere maior seguranca a Administragdo. Ao permitir que somente empresas com
condic¢Oes técnicas e financeiras participem da disputa, a Administra¢do garante que a futura execucdo contratual
ocorra de forma regular, minimizando riscos de inexecucdo, atrasos e penalidades decorrentes de contratagGes
inadequadas.

26.8. A adogdo da inversdo de fases estd em consonancia com as diretrizes da Instru¢do Normativa SEGES/ME n?
73/2022, que regulamenta o uso do pregdo e da concorréncia na forma eletrdnica e reconhece a possibilidade de
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inversdo como instrumento de modernizagdo e aprimoramento da eficiéncia administrativa. Além disso, o Tribunal
de Contas da Unido (TCU) e o Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR) tém reiteradamente reconhecido a
validade e a conveniéncia da inversdo de fases, desde que devidamente motivada e formalmente registrada nos
autos, como forma de garantir resultados mais vantajosos a Administragdo Publica.

26.9. Dessa forma, a decisdo do Municipio de Pérola-PR de adotar a inversdo de fases neste certame é
juridicamente amparada e administrativamente justificada, representando uma pratica moderna e eficiente de
gestdo publica. A medida permite conduzir a licitagdo de maneira mais ordenada, transparente e agil, reduzindo
custos operacionais, eliminando etapas redundantes e assegurando que 0 processo avance apenas com empresas
habilitadas e aptas a contratar.

26.10. Conclui-se, portanto, que a inversdo de fases, nos termos do §12 do artigo 17 da Lei n2 14.133/2021, traz
beneficios diretos e concretos a Administragdo Municipal, promovendo maior eficiéncia, economicidade,
transparéncia e seguranca juridica, sem prejuizo do carater competitivo do certame. Assim, restam plenamente
demonstrados os fundamentos e as vantagens que justificam a adogdo desse procedimento, o qual sera
devidamente registrado e mantido nos autos como ato motivado que integra a fase preparatéria da licitacdo.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. O resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no Diario Oficial da Prefeitura Municipal
através do endereco eletrdnico https://www.perola.pr.gov.br/ e no Portal de Transparéncia da Prefeitura Municipal
de Pérola-PR.

27.2. Asnormas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre

os interessados, desde que a interpretagdao ndo viole a lei e ndo comprometa o interesse da Administragao, a
finalidade e a seguranca da contratacgao.

27.3. O sistema disponibilizard campo proéprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

27.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverdo fazé-lo no prazo
determinado pelo Agente de Contratagao.

27.5. Sera facultado ao Agente de Contratagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, inclusive parecer técnico a
Secretaria requerente do certame com relagdo aos produtos cotados, bem como solicitar aos érgdaos competentes,
elaboracdo de parecer técnico destinado a fundamentar a decisdo.

27.6. O Agente de Contratagdo podera, ainda, relevar erros formais, ou simples omissdes em quaisquer
documentos, para fins de habilitacdo e classificacdo da proponente, desde que sejam irrelevantes, ndo firam o
entendimento da proposta e o ato ndo acarrete violagao aos principios basicos da licitagdo e ndo gerem a majoragao
do preco proposto.

27.7. As licitantes devem acompanhar rigorosamente todas as fases do certame e as operagées no sistema
eletronico, inclusive mensagem via chat, sendo responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexdo, bem como sera
responsavel pela apresentac¢do dos documentos solicitados nos prazos previstos.

27.8. Nenhuma indenizagdo serd devida as licitantes pela elaboragdo ou pela apresentagdo de documentagdo
referente ao presente Edital.

27.9. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicard direito a contratagao.

27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento,
observando-se que sé se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal da prefeitura municipal, exceto
guando explicitamente disposto em contrario.

27.11. A autoridade competente poderd revogar a presente licitacdo por razoes de interesse publico decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
sem que caiba as Licitantes direito a indenizagao.

27.12. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compéem o
processo, prevalecera as deste Edital.
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27.13. O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico https://www.perola.pr.gov.br/ no campo,

Agenda de Licitagdo, e na sede Municipio de Pérola-PR, nos dias Uteis, mesmo endereco e periodo no qual os autos
do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

27.14. No caso de alteracdo deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizagio do CONCORRENCIA
ELETRONICA, este prazo serd reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdio ndo afetar a formulagio
das propostas.

27.15. E obrigacdo da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do certame e
comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteudo destes, desobrigando
totalmente o 6rgdo licitador, por interpretagdes erréneas ou inobservancias.

27.16. A proponente devera indicar ao Agente de Contratagdo todos os meios de contato (telefone/ enderego
eletrénico - e-mail), para comunicagdo, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante todo o
decurso processual. Serd de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos comunicados, os quais
serdo considerados recebidos, ndo lhe cabendo qualquer alegagdo de ndo recebimentos dos documentos.

27.17. O Agente de Contratacdo ndo se responsabilizard por e-mails que, por qualquer motivo, ndo forem recebidos
em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Pérola, quanto do emissor.

27.18. Incumbird ao Licitante acompanhar as operagGes no Sistema Eletronico, sendo responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem enviada e emitida pelo Sistema
ou de sua desconexao.

27.19. CASO A ETAPA DE LANCES ULTRAPASSE O HORARIO DE EXPEDIENTE, A CONCORRENCIA ELETRONICA SERA
SUSPENSA E RETORNARA NO HORARIO INFORMADO PELO AGENTE DE CONTRATAGAO VIA CHAT.

27.20. Nao havendo expediente, ocorrendo qualquer fato superveniente, ou mesmo indisponibilidade no Sistema
BNC - Bolsa Nacional de Compras que impeca a realizagdo do certame na data e hordrio marcado, a sessdo publica
serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no horario estabelecido neste Edital, desde
gue ndo haja comunicagdo do Agente de Contratacdo em contrario.

27.21. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

27.22. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

27.23. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo.

27.24. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia
- DF.

27.25. As normas disciplinadoras da licitacao serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratagdo.

27.26. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e a Administracao
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conduc¢do ou do resultado do
processo licitatdrio.

27.27. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

27.28. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

27.29. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
endereco eletrénico https://www.perola.pr.gov.br/ (Agenda de licitacdo).

27.30. Para dirimir, na esfera judicial, as questdes oriundas do presente Edital, sera competente o Foro da Comarca
de Pérola-PR.

27.31. Os casos omissos serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo.

27.32. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
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ANEXO | TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICAGOES TECNICAS E CONDIGOES DE FORNECIMENTO;
ANEXO Il ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

ANEXO I MODELO PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL;

ANEXO IV MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA;

ANEXOV FORMULARIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

ANEXO VI MODELO DECLARAGAO RESPONSABILIDADE TECNICA
ANEXO VI MODELO DECLARAGAO DE VISITA
ANEXO VIl MODELO DECLARAGAO FORMAL DISPENSA DE VISITA

ANEXO IX TERMO DE MINUTA DE CONTRATO

ANEXO X PASTA TECNICA

Pérola/PR., 23 de outubro de 2026.

VALDETE CUNHA
Prefeita Municipal
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PROCESSO
N2 014/2026
Oficio Circular n2 058/2026

TERMO DE REFERENCIA
Em atenc&o ao disposto na Lei 14.133/2021 (Lei de Licitagbes), vimos por meio desta requerer a abertura de Processo
Licitatdrio, modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, nos termos a seguir elencados

1. ORGAO SOLICITANTE
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Servigos Publicos

2. MODALIDADE DA LICITAGAO

() Pregdo ()Eletronico  ()Presencial
(X) Concorréncia (X)Eletrénica  ( )Presencial
() Concurso

() Leildo

() Credenciamento

() Registro de Pregos

() Dispensa de Licitagdo ( )Eletrénica ()Fisica  ()Emergencial
() Inexigibilidade

() Outros:

3. DEFINICAO DO OBJETO

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obra de revitalizagdo do bosque Municipal, incluindo
implantacdo de pista de caminhada, sistema de iluminagdo publica e plantio de arvores, com vistas a recuperacgdo
ambiental da drea degradada e sua requalificagdo como espaco publico de lazer, convivéncia e promogao da qualidade
de vida.

4. ESPECIFICACOES DO ITEM

o Item Descrigao Unidade | Quantidade V. Unit. V. Total

Execucdo da obra de revitalizagdo do
1 . Obra 01 RS 1.042.845,57 RS 1.042.845,57
bosque municipal

V.TOTAL | R$ 1.042.845,57

objeto desta contrata¢do nao se enquadra como sendo de bem de luxo
Os bens objeto desta contrata¢do sdo caracterizados como comuns.

5. DA FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de recupera¢do ambiental e requalificagdo do bosque
municipal, area que sofreu degradagdo em decorréncia de incéndio, comprometendo sua vegetacdo, seguranca e
funcionalidade como espago publico. A auséncia de infraestrutura adequada, como iluminagdo e acessibilidade, tem
limitado o uso seguro pela populagdo, além de favorecer processos de deterioragdo ambiental.

Dessa forma, justifica-se a execugdo da obra para promover a recomposi¢do da cobertura vegetal, a implantagao de
melhorias estruturais (pista de caminhada e iluminagdo publica) e a revitalizacdo do espaco, tornando-o novamente
apto ao uso coletivo. A intervengdo atende ao interesse publico ao proporcionar um ambiente seguro, sustentavel e
acessivel, contribuindo para a qualidade de vida da populagdo, incentivo a pratica de atividades fisicas e
fortalecimento das politicas publicas de preservagao ambiental e desenvolvimento urbano.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO

A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a execugdo de obra de revitalizagdo do
bosque municipal, contemplando a recuperagdao ambiental da drea degradada e a implantacdo de infraestrutura
adequada ao uso publico, em conformidade com as normas técnicas e legislagdo vigente.

Os servicos a serem executados incluem, de forma integrada: a limpeza e preparo da area afetada, com retirada de
residuos e materiais oriundos do incéndio; a recomposi¢do da vegetagdo por meio do plantio de espécies arbdreas
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nativas e adequadas as condigdes locais, visando a restauragado do ecossistema; a implantagdo de pista de caminhada
com materiais apropriados, garantindo acessibilidade, durabilidade e conforto aos usuarios; e a instalagdo de sistema
de iluminagdo publica eficiente, com foco na seguranga, economia de energia e ampliacdo do periodo de utilizagdo do
espaco.

Adicionalmente, a solug¢do contempla a adogdo de praticas sustentaveis durante a execugdo da obra, como o manejo
adequado de residuos, a preservacao de dreas remanescentes e a minimizagdo de impactos ambientais. Também se
prevé a organizacdo do espago de forma funcional, com sinalizagdo basica e condi¢gdes que favoregcam a circulagdo
segura de pedestres.

A execucdo da obra deverd seguir cronograma fisico-financeiro previamente definido, com acompanhamento e
fiscalizagdo por parte da Administragdo Publica, garantindo a qualidade dos servigos prestados e o cumprimento dos
prazos estabelecidos.

Dessa forma, a solugdo proposta ndo se limita a recuperacao fisica da drea, mas promove a requalificagdo completa
do bosque municipal, transformando-o em um espago publico seguro, acessivel, ambientalmente equilibrado e apto
a atender as necessidades de lazer, convivéncia e bem-estar da populagéo.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR

O custo estimado total da contratagdo é de 1.042.845,57 (um milhdo, quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e
cinco reais e cinquenta e sete centavos).

8. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Ayt PR
DESPESA ORGAO OIETO NATURA DA FONTE DE
DESDOB. FUNCIONAL | ATIVIDAD RESERVA VALOR
PRINCIPAL UND E DESPESA RECURSO
2453 3628 12.02 | 15.451.0006 3.188 4.4.90.51.02.01 973 486 1.042.845,57
TOTAL | R$ 1.042.845,57

9. DOS PRAZOS DE VIGENCIA

O prazo de vigéncia sera de 540 dias, corridos, contados da assinatura do contrato.

O prazo de vigéncia do presente contrato sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢cdes contidas no art.111 da Lei Federal n° 14.133/21.

O prazo de execugdo é de 270 dias, corridos, contados da assinatura do contrato.

10. DA OBRA/SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

A execucdo da obra de revitalizagcdo do Bosque Municipal configura-se como obra comum de engenharia, nos termos
do art. 69, inciso XllI, da Lei n2 14.133/2021, por se tratar de intervengdo cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais de mercado, normas técnicas e projetos
previamente elaborados.

Os servigos previstos, tais como limpeza e preparo da area, implantacdo de pista de caminhada, execugéo de sistema
de iluminagdo publica e plantio de espécies arbdreas, caracterizam-se como atividades rotineiras da engenharia,
amplamente executadas por empresas do setor, ndo demandando solugGes técnicas inovadoras ou de elevada
complexidade.

Dessa forma, a contratagdo podera ser realizada com base em critérios objetivos de julgamento, assegurando a ampla
competitividade entre os licitantes e a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica, em
observancia aos principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.

A licitacdo sera conduzida na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, com critério de julgamento pelo menor
preco global, sob o regime de execu¢do de empreitada global, observados os valores de referéncia praticados no
mercado regional.

Os servigos serdo executados em conformidade com os projetos técnicos, memorial descritivo e demais documentos
gue integram o processo, mediante emissdo de ordens de servico especificas, atendendo integralmente as disposi¢des
da Lei n2 14.133/2021 aplicaveis as obras e servicos de engenharia.

11. DO CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
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As medigGes serdo realizadas conforme o cronograma fisico-financeiro da obra, com base nos servigos efetivamente

executados no periodo e atestados pela fiscalizagdo, mediante boletim de medicdo elaborado de acordo com a
planilha orgamentaria e os pregos da proposta vencedora.

Somente serdo medidos e pagos os servigos executados e aceitos pela fiscalizagdo. Os servicos em desacordo com o
projeto, o memorial descritivo ou as normas técnicas ndo serdo medidos até que sejam corrigidos, as expensas da
contratada.

O recebimento provisério e definitivo do objeto contratado sera supervisionado pelo fiscal da obra que atestara,
mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico.

Os pagamentos serdo efetuados de acordo com as liberagdes de recurso do IAT, em até 20 dias Uteis apds a entrega
da Nota Fiscal, mediante a verificacdo de regularidade ou apresentagdo dos seguintes documentos:

a) Negativa de débito de FGTS;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

e) Certiddo Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

12. DA EXISTENCIA DE LICITACAO ANTERIOR
Informamos que ndo fora realizada licitagdo com objeto semelhante no Municipio de Pérola-PR.

13. DA FORMA E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECIDOR

13.1. Da Forma de Selegdo

O fornecedor serd selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL

Justificativa para Inversdo de Fases — Revitalizacéo do Bosque Municipal

A presente justificativa tem por finalidade fundamentar a adogdo excepcional da inversdo de fases no procedimento
licitatorio destinado a execugdo da obra de “Revitalizacdo do Bosque Municipal”, que compreende servicos voltados a
recuperagdo, requalificagdo e melhoria de drea publica destinada ao lazer, a convivéncia social e a preservagdo
ambiental, visando proporcionar melhores condi¢des de utilizagdo do espago pela populagdo.

Considerando as caracteristicas do objeto, que envolve a execugdo de servigos de engenharia com escopo previamente
definido, especificagdes técnicas estabelecidas e critérios objetivos para andlise das propostas, entende-se que a
realizagdo da fase de habilitagdo antes das fases de apresentag¢do de propostas e lances e de julgamento pode
proporcionar maior sequranga a condugdo do certame, mediante a verificagdo prévia do atendimento aos requisitos
de habilitagéo pelos licitantes interessados em contratar com a Administragcdo Publica.

A adogdo desse procedimento busca assegurar que os participantes estejam previamente aptos a atender as exigéncias
juridicas, fiscais, sociais, trabalhistas, econémico-financeiras e técnicas estabelecidas no instrumento convocatario,
contribuindo para a organizagdo e a previsibilidade do procedimento licitatério. Além disso, a andlise antecipada da
habilitagdo poderd favorecer a eficiéncia administrativa, a adequada condugdo das etapas subsequentes e a mitigagGo
de riscos relacionados a participag¢do de licitantes que ndo atendam as condicbes necessdrias a execugdo do objeto.
Ressalta-se que a inversdo de fases ndo tem por finalidade restringir a competitividade ou estabelecer exigéncias
desproporcionais, mas organizar o procedimento de selecdo de forma compativel com as particularidades da
contratagdo, preservando a isonomia entre os participantes, a transparéncia dos atos administrativos, a objetividade
dos critérios de avaliagdo e a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

A fundamentagdo legal encontra-se no art. 17, § 19, da Lei Federal n? 14.133/2021, que autoriza, mediante ato
motivado, acompanhado da explicitacdo dos beneficios decorrentes e desde que haja previsdo expressa no edital, que
a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento. A medida também
deve observar os principios constitucionais previstos no art. 37, caput e inciso XXl, da Constituicdo Federal,
especialmente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiéncia, a isonomia e a observdncia
das condi¢bes legalmente estabelecidas para as contratagdes publicas.

No caso concreto, a escolha pela inversdo de fases deverd estar vinculada as caracteristicas da obra, as condigcées de
processamento do certame e aos beneficios administrativos esperados, ndo constituindo procedimento obrigatdrio
nem regra geral estabelecida pela legislacdo. Sua adogdo representa uma faculdade legal da Administragdo Publica,
cujo exercicio exige motivagdo especifica, proporcional e compativel com o interesse publico, além da correspondente
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previsdo no edital.

Diante do exposto, justifica-se a adogdo da inversdo de fases no procedimento licitatdrio para a Revitalizagéo do
Bosque Municipal, desde que expressamente prevista no instrumento convocatodrio, como medida destinada a conferir
maior organizagdo e seguranga a selegcdo dos licitantes, favorecer a eficiéncia administrativa e contribuir para a
adequada contratagdo e execugdo da obra, sem prejuizo da competitividade, da isonomia e da observdncia dos demais
principios aplicdveis as licitagdes publicas.

13.2.Dos Critérios de Sele¢ao

13.2.1.1. Habilitagao Juridica

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.

c) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, na forma da Resolu¢cdo CGSIM n2 16, de 2009, cuja aceitac¢do ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

d) Documentos Pessoais dos Sécios: RG e CPF ou CNH.

13.3. Habilitagao fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas —-CNPJ — Cartdao CNPJ (atualizado);

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

e) Provade regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

f)  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre.

13.4 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Certiddo negativa de pedido de FALENCIA OU RECUPERACAO JUDICIAL ou extrajudicial, EXPEDIDA PELO
DISTRIBUIDOR DA SEDE DA PESSOA JURIDICA, referente a matriz e, quando for o caso, igualmente da filial licitante,
em data ndo anterior a 120 (cento e vinte) dias da abertura da sessdo publica deste, se outro prazo nio constar do

documento.

Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.

No caso de Sociedade Civil (Sociedade Simples e Sociedade Cooperativa) ou comercial (sociedade empresaria em
geral) deverdo apresentar da empresa, devidamente registrado pelo érgdo competente, com o Termo de Abertura e
de Encerramento e assinado pelo responsdvel pela empresa designado no Ato Constitutivo da sociedade, e também
por bacharel ou técnico em Ciéncias Contdbeis ou outro profissional, legalmente habilitado perante o Conselho
Regional de Contabilidade, constando nome completo e registro profissional.

Em se tratando de Sociedade por Ag¢des (Sociedade Empresaria do Tipo S.A.), o balancgo devera ser apresentado por
publicagdo no Diario Oficial.

As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverdo
apresentar Balango Patrimonial referente aos 02 (dois) Gltimos exercicios sociais exigiveis, assinado por Contador ou
Técnico em Ciéncias Contdbeis, legalmente habilitados, constando nome completo e registro profissional, ficando
dispensadas de apresentar os Termos de Abertura e de Encerramento.

O MEI (Micro Empreendedor Individual) para fins da habilitagio econdmico-financeira devera apresentar a
Declaragdo Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) ou sua substituta, a Declaragao
Unica do MEI (DUMEI). Caso o MEI tenha sido constituido no mesmo exercicio do lancamento da licitacdo, devera
apresentar os relatérios mensais de receita bruta, assinados pelo préprio Micro Empreendedor.

As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso, deverdo apresentar o Balango
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de Abertura.

A exigéncia de documentos limita-se ao Ultimo ano fiscal, em caso de sociedades constituidas ha menos de 2 (dois)
anos.

As empresas optantes do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACI'SO DIGITAL-SPEED, submetida ao IND DNRC 107/08,
deverdo apresentar:

Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPEED contabil);

Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPEED contabil);

Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPEED contébil);

Comprovagao do capital social ou valor do patriménio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado
para a contratagao.

Justificativas para exigéncias das qualificacdes financeiras

A exigéncia de certido negativa de faléncia ou recuperacdo judicial/extrajudicial justifica-se pela necessidade de
verificar a saude financeira da licitante, asseqgurando que a empresa possui condigées de cumprir as obrigagcées
contratuais sem risco iminente de insolvéncia. Tal exigéncia encontra respaldo no art. 69 da Lei 14.133/2021, que
autoriza a Administracdo a exigir documentos aptos a demonstrar a capacidade econémico-financeira do licitante,
bem como nos principios da sequranga juridica e da eficiéncia (art. 59).

A exigéncia de apresentacéo do balanco patrimonial, demonstragdo de resultado e demais demonstragdes contdbeis
dos ultimos dois exercicios sociais tem como finalidade avaliar a real situagdo econémico-financeira da empresa, sua
capacidade de geragdo de resultados e equilibrio patrimonial. A vedagdo a substituicdo por balancetes ou documentos
provisérios assegura a confiabilidade das informagdes, conforme previsto no art. 69 da Lei 14.133/2021. A exigéncia
de registro no orgdo competente e assinatura por profissional habilitado garante a autenticidade e regularidade das
demonstragdes contdbeis, em conformidade com a legislagdo societdria e normas contdbeis vigentes.

A adequacdo das exigéncias conforme o tipo societdrio (sociedades empresdrias, sociedades simples, S.A., ME/EPP e
MEI) justifica-se pela necessidade de respeitar os diferentes regimes juridicos e contdbeis aplicdveis, evitando
restricdes indevidas a competitividade. A flexibilizacdo para ME/EPP e MEI estd alinhada ao tratamento diferenciado
previsto na legislagdo, garantindo ampla participagdo no certame, em consondncia com o principio da competitividade
(art. 52) e com a prdpria sistemdtica da Lei 14.133/2021. Para empresas constituidas recentemente, a aceita¢éo de
balango de abertura ou documentos equivalentes assegura isonomia e viabiliza a participagdo de novos agentes
econdémicos.

A possibilidade de documentos extraidos do Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED) visa acompanhar a evolugdo

dos meios de escrituragdo contdbil, garantindo autenticidade, integridade e rastreabilidade das informagbes
apresentadas, em conformidade com a legislacdo aplicdvel e com os principios da eficiéncia e modernizagdo
administrativa.

A exigéncia de comprovacgdo de capital social ou patriménio liqguido minimo, fixada em até 10% do valor estimado da

contratagdo, tem por finalidade assegurar que a licitante dispbe de capacidade econémico-financeira compativel com
a dimenséo e complexidade do objeto, demonstrando possuir estrutura minima para suportar os encargos decorrentes
da execugdo contratual. Tal medida visa mitigar riscos de inadimplemento, paralisacdo da obra ou descontinuidade
dos servigos, resguardando o interesse publico e a adequada execugdo do contrato.

13.5. GARANTIA DA PROPOSTA

Sera exigida garantia da proposta, no valor correspondente a 1% do valor estimado da contratagao, nos termos do
art. 58, §19, da Lei n2 14.133/2021;

A garantia podera ser prestada em qualquer das modalidades do art. 96, §12, nos termos do art. 58, §29, e sua
comprovacdo devera ser apresentada no momento da apresentac¢do da proposta, na forma do edital.

13.6 QUALIFICAGAO TECNICA

13.5.1. Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou outro Conselho Profissional ao qual os profissionais registrados nos mesmos
possuam atribuicOes e capacidade técnica para executar os servicos exigidos na qualificacdo técnica do edital, da
pessoa juridica e da pessoa fisica, através da CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA e CERTIDAO DE REGISTRO
DE PESSOA FISICA, em plena validade.

13.5.2. Comprovagdo de Capacidade Técnica Profissional - Experiéncia Profissional (pessoa fisica) do (s) responsavel
(eis) técnicos (s) com a apresentagdo de seu respectivo atestado, comprovando no minimo a execugdo de objeto
semelhante ao presente edital, emitido pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CREA/CAU”, conforme quadro abaixo:

13.5.3. Comprovacao de Capacidade Técnica operacional da EMPRESA: Apresentacdo de seu respectivo atestado,

comprovando no minimo a execug¢dao de objeto semelhante ao presente edital, emitido pelo “Conselho Regional de
Av. Pérola Byington, n2 1731 —CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br


mailto:compras@perola.pr.gov.br

PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL
Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CREA/CAU”, devendo tal documento identificar

conforme quadro abaixo.

Descrigao dos servicos Quantidade minima

. N N 1.777,00 m? de escavagio
Servigos de terraplanagem (escavagdo e compactagdo) 722 67 d tach
, e compactagdo

InstalagGes elétricas, incluindo a instalagdo de postes de ago 10 unidades

Servigos de drenagem, incluindo dreno em muro de contengdo executado no pé do
muro, com tubo de PVC corrugado, enchimento com brita, envolvido com manta 216,00 m de dreno
geotéxtil e canaleta de concreto

Alambrado em mourdes de concreto com tela de arame galvanizado 138,75 m

Os atestados e/ou declara¢des deverdo ser comprovados através de “Certiddo de Acervo Técnico Profissional - CAT”
do responsavel (eis) técnico (os), emitido (s) pelo “Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA”, e ou pelo
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU. E permitido a somatdria de atestados de capacidade técnica,
desde que devidamente acervados no respectivo conselho de classe, nos termos do Acérddo 1231/2012 — Plenario —
TCU — Tribunal de Contas da Unido.

13.5.4. Vinculo do Responsavel Técnico: A comprovagdo de vinculo do responsavel técnico com a empresa,
admitindo-se que tal comprovagao seja apresentada até o momento da assinatura do contrato, devera ser realizada
por meio da apresentacdo de um dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), contrato
de trabalho, contrato social, contrato de prestagdo de servigos ou certiddo emitida pelo CREA ou CAU.

13.5.5. Declaragdo de Responsabilidade Técnica: A licitante devera apresentar declaragdo formal indicando o(s)
responsavel(is) técnico(s) pela execugdo da obra até o seu recebimento definitivo, bem como compromisso de que
o(s) profissional(is) indicado(s) ndo serd(do) substituido(s) sem prévia autorizacdo da Administragao.

13.5.6. Visita Técnica: Sera disponibilizada visita técnica ao local da obra, a qual devera ser previamente agendada e
realizada até 01 (um) dia util antes da abertura do certame, podendo ainda ser substituida por declaragdo de
conhecimento do local, firmada pelo responsavel legal e pelo responsavel técnico, assumindo estes integral
responsabilidade pelas condigdes de execugdo.

13.5.7. Disponibilidade de Equipamentos

A licitante devera apresentar:

Relacdo de maquinas, veiculos e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos;

Declaragdo de disponibilidade dos mesmos durante a execugao contratual;

Identificacdo e assinatura do responsavel legal e do responsavel técnico.

e Cronograma de utilizacdo dos equipamentos, compativel com o cronograma fisico-financeiro.

13.5.8. Declaragdes Obrigatdrias

A licitante devera apresentar as seguintes declaragdes:

e Declaragado formal de que possui pleno conhecimento das condigGes e peculiaridades da execugdo do objeto

e Declaragdo de que, caso vencedora, comprovara os vinculos do responsavel técnico e equipe técnica na assinatura
do contrato;

e Declaragdo de cumprimento do disposto no art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal (proibicdo de trabalho infantil);
e Declaragdo de atendimento aos critérios legais e constitucionais;

e Declaragdo de compromisso com a utilizacdo de produtos de origem legal e com o gerenciamento de residuos da
construgao civil.

Justificativas para exigéncias das qualificacdes técnicas

A exigéncia de reqgistro da empresa e dos profissionais no CREA/CAU, ou conselho profissional competente, justifica-se

pela necessidade de garantir que os servicos de engenharia e/ou arquitetura sejam executados por profissionais
legalmente habilitados, conforme legislacdo profissional especifica. Tal exigéncia encontra amparo no art. 67 da Lei
14.133/2021, que autoriza a Administracdo a exigir prova de qualificacdo técnica compativel com o objeto licitado,
bem como no art. 59, que impbe a observéncia dos principios da legalidade e da sequranca juridica.

A comprovacgdo de experiéncia do(s) responsdvel(is) técnico(s) por meio de atestados devidamente registrados no

conselho profissional visa assegurar que os profissionais indicados possuem experiéncia prévia na execugdo de servicos
semelhantes, reduzindo riscos na execugdo contratual. A exigéncia estd alinhada ao art. 67 da Lei 14.133/2021, que
permite a comprovacgéo da capacitagdo técnico-profissional mediante apresentacdo de atestados, e ao art. 37, que
prevé a avaliagdo da qualificaglio das equipes técnicas.

A exigéncia de atestados de capacidade técnica operacional da empresa, com quantitativos minimos, justifica-se pela
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necessidade de comprovar que a licitante possui experiéncia na execugdo de servicos de complexidade e porte

compativeis com o objeto. Os quantitativos minimos devem observar o principio da proporcionalidade, sendo limitados
as parcelas de maior relevdncia técnica e valor significativo, conforme art. 18, §19, inciso IX. A admissGo de somatorio
de atestados reforca a competitividade, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido.

A exigéncia de declaracdo formal indicando o(s) responsdvel(is) técnico(s), bem como o compromisso de ndo

substituicdo sem autorizagdo, visa garantir a estabilidade da equipe técnica e a continuidade da responsabilidade
técnica ao longo da execugdo contratual. Tal medida estd alinhada a boa gestdo contratual e aos principios da
eficiéncia e da seguranga juridica, além de permitir a Administracdo melhor controle da execugéo do objeto.

A exigéncia de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) reforca a confiabilidade da comprovagdo da experiéncia profissional,

assegurando que os servigos declarados foram efetivamente executados sob responsabilidade técnica do profissional,
em consondncia com o art. 67 da Lei 14.133/2021.
A disponibilizacdo de visita técnica, com possibilidade de substituicdo por declaragdo de conhecimento, atende ao

principio da competitividade (art. 52), evitando restri¢éo indevida a participagdo, ao mesmo tempo em que assegura
que os licitantes tenham pleno conhecimento das condigées de execugdo. Tal medida contribui para propostas mais
realistas e para a mitigagdo de riscos contratuais.

A exigéncia de relacdo e declaracdo de disponibilidade de equipamentos, bem como cronograma de utilizagdo,

justifica-se pela necessidade de verificar a capacidade operacional da licitante para execugdo do objeto dentro dos
prazos estabelecidos. Estd alinhada ao art. 67 da Lei 14.133/2021, que permite a exigéncia de elementos que
comprovem a capacidade técnica e operacional do licitante.

As_declaracées obrigatdrias exigidas possuem cardter complementar e tém por finalidade assegurar o pleno

conhecimento, por parte da licitante, das condigbes e peculiaridades da execugdo do objeto, contribuindo para a
mitigag¢do de riscos contratuais, bem como garantir o compromisso com a futura comprovagdo dos vinculos técnicos
necessdrios a adequada execugdo do contrato. Ademais, visam assegurar o cumprimento das normas constitucionais
aplicaveis, especialmente o disposto no art. 72, XXXIll, da Constituicdo Federal, o atendimento aos principios legais e
constitucionais pertinentes, além de refor¢ar a responsabilidade ambiental e a adequada gestdo de residuos da
construgdo civil. Tais exigéncias encontram respaldo nos principios da legalidade, eficiéncia, desenvolvimento
sustentdvel e interesse publico previstos no art. 52 da Lei n? Lei 14.133/2021.

14. MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Para comprovacdo de enquadramento de empresa ME ou EPP, beneficidria da Lei Complementar n? 123/2006 e suas
alteragdes, a empresa deverd apresentar declaragdo firmada pelo representante legal da empresa ou por contador ou
certidado simplificada, expedida pela Junta Comercial, com prazo de validade de até 120 (cento e vinte) dias a contar
da data de emissdo.

15. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1 Da Gestdo do Contrato

A Gest3do do Contrato sera atribuida ao Servidor Luciano Wilian Lazarin RG: 9.367.596-7/SSP-PR, CPF: 066.932.049-88,
Secretario Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Servigos Publicos.

15.2 Da Fiscalizagdao do Contrato

A Fiscalizacdo do Contrato sera atribuida ao Servidor Ademar Americo Camossato, RG: 3.525.058-1/SSP-PR, CPF:
578.305.769-04, Engenheiro Civil, contrato n°118/2022.

15.3 Da Fiscalizacdo da obra

A Fiscalizagdo da Obra serd atribuida ao Servidor Ademar Americo Camossato, RG: 3.525.058-1/SSP-PR, CPF:
578.305.769-04, cargo de Engenheiro Civil sob contrato n°118/2022, Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio
Ambiente e Servigcos Publicos.

16 REQUISITOS DA CONTRATACAO

Conforme os Estudos Técnicos Preliminares, a presente contratacdo deverd observar os requisitos a seguir
estabelecidos:

16.1. Requisitos Gerais de Execugao

A execucdo dos servigos deverd observar rigorosamente:

e Os projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias e cronograma fisico-
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financeiro;

e As normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, na auséncia destas normas
internacionais aplicaveis (ASTM, DIN, entre outras);

e Asrecomendagses dos fabricantes quanto ao uso e aplicagdo de materiais;

e A legislagdo vigente aplicavel (federal, estadual e municipal), especialmente no que se refere a seguranga do
trabalho, meio ambiente e execugdo de obras publicas;

e Asdiretrizes constantes no Caderno de Encargos da Editora PINI (42 edi¢do, 2004), quando aplicavel.

A contratada devera:

e Disponibilizar equipes em numero suficiente para execugdo simultanea das frentes de servico;

e Realizar a prévia verificagdo das condi¢Ges locais antes do inicio de cada etapa;

e Corrigir, as suas expensas, quaisquer falhas ou imperfei¢des identificadas na execugdo dos servigos;

e Garantir a seguranga de trabalhadores, usudrios e terceiros durante toda a execugdo contratual.

16.2. Sustentabilidade

A contratada devera adotar praticas sustentaveis, incluindo:

e Uso racional de recursos naturais, evitando desperdicios;

e Reducgdo da geragdo de residuos e adequada destinagdao ambiental;

e Uso eficiente de energia e, sempre que possivel, utilizagdo de fontes renovaveis;

e Adocdo de praticas de logistica reversa para materiais, embalagens e residuos gerados.

Devera ser apresentada Declaragao de Atendimento aos Critérios de Sustentabilidade, comprometendo-se com:

e A correta destinagdo de residuos sélidos, liquidos e rejeitos;

e O cumprimento da legislagdo ambiental vigente;

e A mitigacdo de impactos ambientais decorrentes da execugdo dos servigos.

16.3. Garantia da Contratacao

e Serd exigida garantia da contratag¢do, no valor de 5% do valor contratual, conforme previsto no contrato;

e A contratada optard por uma das modalidades do art. 96, §12: caugao em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizacgdo.

e A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato;

e No caso de seguro-garantia, a apresentacao deverd ocorrer até a data de assinatura do contrato.

Justificativa sobre a garantia da proposta

Tal medida visa resguardar a qualidade e a execugdio do projeto, prevenindo a participa¢do de empresas sem a
idoneidade ou capacidade técnica necessdria para a concluséGo da obra, conforme os padrdes exigidos.

Diante disso, o pedido de garantia de proposta justifica-se como uma medida preventiva, alinhada aos principios da
eficiéncia, economicidade e probidade administrativa, essenciais para a boa execugéo da obra e para o cumprimento
dos objetivos da presente licitagdo.

16.4. Requisitos da Contratada

A contratada devera:

e Ser empresa especializada em servigos de engenharia compativeis com o objeto;

e Estar devidamente registrada no conselho profissional competente;

e Possuir capacidade técnica e operacional compativel com o objeto;

e Manter, durante toda a execugdo contratual, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas;

e Cumprir integralmente as obriga¢des constantes no edital, contrato e proposta apresentada.

16.5. Licengcas Ambientais

A contratada sera responsavel por:

e Obter todas as licencas ambientais necessarias junto aos drgdos competentes, incluindo o Instituto Agua e Terra
(IAT), quando aplicavel;

e Elaborar estudos ambientais exigidos, tais como EIA/RIMA, quando necessario;

e Implementar medidas mitigadoras e compensatdrias determinadas pelos érgdos ambientais;

e Monitorar e assegurar o cumprimento das condicionantes ambientais durante toda a execugdo da obra.

16.6. Requisitos Técnicos

A contratacdo estd fundamentada em documentacgdo técnica previamente elaborada, incluindo:

e Projetos de engenharia;
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e Memorial descritivo;

e Planilhas orcamentarias;

e Cronograma fisico-financeiro;

e Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART);

e Licencas e estudos ambientais.

Os servigos deverao ser executados em conformidade com tais documentos, os quais definem:

e Os métodos construtivos;

e Os materiais a serem empregados;

e As etapas de execugdo;

e Os padrdes de qualidade exigidos.

16.7. Qualificagao Técnica

Para fins de comprovacdo da qualificagdo técnico-operacional, a licitante devera apresentar:

e Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado;

e Registro dos atestados no conselho profissional competente, quando exigido.

Os atestados deverdo comprovar experiéncia em servigcos compativeis com o objeto, tais como:

e Terraplenagem, cortes, aterros e compactagdo;

e Execucdo de sistemas de drenagem;

e Assentamento de tubulagdes;

e Obras de infraestrutura urbana ou ambiental.

Sera exigida compatibilidade em caracteristicas, complexidade e porte.

16.8. Reajuste

e Os precos poderdo ser reajustados apés o interregno de 1 (um) ano, mediante aplicacdo do INCC ou indice que
venha a substitui-lo;

e O reajuste serd aplicado apenas as parcelas executadas apds o periodo de anualidade;

e N3o sera concedido reajuste em caso de atraso na execuc¢do por responsabilidade da contratada.
16.9. Disposic¢oes Finais

Os demais requisitos técnicos e operacionais encontram-se detalhados nos projetos, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias e demais documentos que integram o processo licitatorio.

17. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO

A contratagdo integral da obra de Recuperagdo do Bosque por empreitada global, sem parcelamento, justifica-se pela
natureza técnica indivisivel da obra.
A execucdo conjunta das intervengdes se mostra necessdria em razdo da interdependéncia técnica entre os servigos,

os quais demandam planejamento, coordenagao e compatibilizagdo continua durante a execucdo, a fim de garantir a
adequada funcionalidade, qualidade e seguranga da obra como um todo.

O eventual parcelamento poderia acarretar riscos a execugao, tais como dificuldades de integracdo entre diferentes
contratadas, aumento da complexidade de gestdo e fiscalizagdo, sobreposicio de responsabilidades,
incompatibilidades técnicas e possiveis atrasos no cronograma, além de potencial elevagdo de custos.

Ademais, a contratacdo unificada favorece a responsabilizagdo clara do executor, a otimizagdo do gerenciamento da
obra e a manutencdo do padrdo técnico e estético do projeto, mostrando-se mais eficiente e alinhada ao interesse
publico.

Ressalta-se que a opgdo pelo ndo parcelamento nao compromete a competitividade do certame, considerando que
0 objeto é compativel com a atuacdo de empresas do ramo da construcdo civil e de servicos de engenharia, em
conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021.

18.DA PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA E EMPRESA PEQUENO PORTE

No presente caso, ndo se aplicam os beneficios para MPE’s, optando-se pela ampla concorréncia no caso previsto
inciso Ill do art. 49 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006

19.DA NECESSIDADE DE RESERVA DE COTA

N3do se aplica.
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20. DA DECLARACAO DE QUE O OBJETO DEMANDADO NAO SE ENQUADRA COMO ARTIGO LUXO

Em atendimento ao disposto no art. 20 da Lei Federal n? 14.133/2021, bem como o Decreto Municipal n° 422/2023,
declara-se que os materiais, equipamentos e solugGes construtivas previstos para a obra sdo de qualidade comum, de

padrdo usual de mercado e ndo superior ao necessario a finalidade a que se destinam, ndo se enquadrando como
artigos de luxo.

21.D0 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura do contrato.

A empresa ficara responsavel por qualquer 6nus decorrente da prestagdo de servigo, incluindo débitos tributarios;

A administracdo ndo se responsabilizard por quaisquer débitos de natureza tributaria e/ou trabalhista;

Todos os custos que decorrerem da prestagdao de servigos correrdo por conta da contratada;

A contratada devera proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom andamento decorrentes da prestagdo dos
servigos;

A contratada devera permitir que a administracdo proceda com fiscalizagGes acerca dos servigos no momento em que
achar pertinente, inclusive podendo se recusar a receber o objeto decorrente da prestagdo de servigos, caso seja
verificado que este encontra-se em desacordo com o solicitado;

A execugdo devera seguir o cronograma fisico financeiro, planilha de servigos e memorial descritivo.

A execucdo dos servigcos observara as rotinas indicadas em anexo: Conforme o projeto bdsico e o memorial descritivo.
Os servigos serdo prestados no seguinte horario: de acordo com a jornada de trabalho estabelecida pela empresa
contratada.

Para perfeita execugao dos servigos, a contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdrios, nas quantidades e qualidades estabelecidas nas planilhas em anexo.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execu¢do dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidade a seguir estabelecidas, promovendo a substituicao
sempre que necessario:

Conforme planilha de composi¢des em anexo ao projeto basico.

A contratada deve limpar o local, removendo dejetos, sobras de materiais, a cada etapa correspondente a cada
medicdo, e na integralidade para finalizagdo dos servigos;

Procedimentos de transi¢do e finalizagcdo do contrato

Ndo serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto

22.DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencgadas e as normas da Lei n?
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucgdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples aditivo.

As comunicagBes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O d6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogcdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Todas as despesas diretas, indiretas, beneficios, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, tributos,
sem qualquer excegdo, que incidirem sobre a execugdo do objeto, correrao por conta exclusiva da empresa vencedora.

22.1 FISCALIZACAO

A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22,
Vi);

O fiscal do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo
do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2

Av. Pérola Byington, n2 1731 —CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br


mailto:compras@perola.pr.gov.br

PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL
14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, II).

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a corregdo da

execucao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, lll);

O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do contrato
comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
22, VII).

O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente
na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

22.2 GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execuc¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico,
do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacgGes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, 11).

O gestor do contrato acompanhara a manutencgao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, Il1).

O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial quanto ao cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des. (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para
fins de aplicacdo de sang0es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos do contrato.

23 DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

23.1 S3o obrigacdes da contratada

Executar o objeto da forma ajustada;

Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execu¢do do presente
contrato;

Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas as
condic¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

A CONTRATADA, ndo podera ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigagées decorrentes deste Contrato.
Cabera ainda a Contratada:
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a. Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato;

b. Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a fornecer os objetos
decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE ndo tera nenhuma relagdo ou vinculo contratual de
natureza trabalhista, cuja responsabilidade sera tdo somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsavel pelos
direitos, obrigacdes e a¢cdes decorrentes, pagamento dos saldrios e demais 6nus, recolhimento de todos os encargos
sociais e tributos pertinentes, indenizagdo por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser vitimas ou derem
causa, quando em servigo, na forma como é expressa e considerada nos arts. 32 e 62 do Regulamento de Seguro de
Acidente de Trabalho, aprovado pelo Decreto n.2 61.784/67;

c. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e
representantes, no fornecimento dos objetos ora contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamacgdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

d. Dar cumprimento as obrigacGes de natureza trabalhista, fiscais, previdenciarias e outras que lhe sdo correlatas;
e. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execugdo do contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigacdes assumidas na licitacdo, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais;

f. Estar a disposicdo do CONTRATANTE sempre que solicitado;

g. Cumprir todas as exigéncias contidas no Edital que originou o Contrato;

h. Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos objetos transportados e
terceiros, ficando sempre responsavel pelas consequéncias originarias e acidentes que se verificarem;

i. A Contratada deve cumprir todas as obrigacGes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢do do objeto e, ainda:

j.  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especifica¢des, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

k. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués e da relagdo da rede de
assisténcia técnica autorizada;

. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

m. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
n. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

o. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

p. Indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do contrato.

23.2 S3o Obrigag6es do Contratante

Além das naturalmente decorrentes do contrato, constituem obrigacdes do MUNICIPIO:
a. Pagar o valor constante no contrato dentro do prazo avencgado;

b. Dar a Contratada as condigGes necessarias a garantir a execugao de Contrato;

c. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

d. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

e. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

f. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacGes da CONTRATADA, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

g. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

h. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
gue vinculados a execucdo do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

24 DA SUBCONTRATAGAO

N3o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual, devendo o objeto desta licitacdo ser fornecido/prestado
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em sua integralidade pelo vencedor do processo.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS

Em caso de informagBes omissas, este Processo Licitatério e todos os seus atos ocorrerdo em conformidade com o
que rege a Lei 14.133/2021 e o Decreto Municipal n° 422/2023. Declaro estar ciente de todas as implicacdes pelas
informagdes prestadas no presente Termo de Referéncia e em relagdo a elas assumimos de forma solidaria a
responsabilidade.
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ANEXO II

PROCESSO
N2 014/2026

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
O presente documento corresponde a primeira fase do planejamento, reunindo os estudos indispensaveis para a
contratagdo de uma solugdo que atenda a necessidade descrita futuramente. Buscar, prioritariamente, compreender
em profundidade a demanda e avaliar no mercado a alternativa mais eficiente para atendé-la, respeitando as normas
regulamentares e os principios que orientam a Administragao Publica.

1. DADOS DO PROCESSO

Segue abaixo equipe responsavel pelo levantamento das necessidades que visa atender a contratacdo que trata este
Estudo Técnico Preliminar:

AREA REQUISITANTE RESPONSAVEL

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente

. - Luciano Wilian Lazarin
e Servigos Publicos

Gestor do Contrato Luciano Wilian Lazarin

Fiscal do Contrato e Fiscal da obra Ademar Americo Camossato

Objeto: Promover a recomposi¢do da vegetacdo degradada, melhorar as condi¢Ges de seguranca e acessibilidade do
local e incentivar a pratica de atividades fisicas e o uso adequado do espaco pela populagdo. Ademais, busca-se
fortalecer a fungao socioambiental do bosque, contribuindo para a preservagdao do meio ambiente, a melhoria da
qualidade de vida dos municipes e a valorizagdo do patrimonio publico. A obra também atende ao interesse publico
ao transformar uma area anteriormente degradada em ambiente seguro, sustentavel e funcional, alinhado as politicas
publicas de desenvolvimento urbano, sustentabilidade ambiental e promoc¢do da saude.

2. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A execucdo da obra de Revitalizagdo do Bosque, localizado no Parque do Bosque, faz-se necessaria tendo em vista que
o local foi atingido por incéndio em periodo anterior, ocasionando significativa degradacdo ambiental,
comprometendo a vegetagdo nativa, a segurancga do local e sua fungdo socioambiental. Apds o evento, a drea passou
a apresentar riscos a integridade fisica dos usuarios, além de ndo ser um espaco publico de lazer, convivéncia social e
preservagao ambiental. Assim, torna-se imprescindivel a adogdo de medidas que promovam a recuperagao da area
degradada, bem como a requalificacdo do espaco para uso adequado pela populagéo.

A obra de revitalizagdo contempla a implantacdo de pista de caminhada, visando incentivar a pratica de atividades
fisicas e a promocgdo da saude; a instalacdo de sistema de iluminagdo publica, com o objetivo de garantir maior
seguranga, acessibilidade e utilizagdo do espago em periodos noturnos; e o plantio de novas arvores, fundamental
para a recomposicdo vegetal, recuperagcdao ambiental, melhoria do microclima e preservagao da biodiversidade local.
Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria e oportuna, atendendo ao interesse publico, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida da populagédo, a valorizagdo do patrimonio ambiental e urbano, além de cumprir os
principios da eficiéncia, sustentabilidade e protecdao ao meio ambiente que regem a Administragdo Publica.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

. Os documentos necessarios para a habilitacdo das empresas interessadas, deverdo estar em conformidade com
a Lei Federal n°14.133/2021.

. Para a apresentacdo dos atestados de capacidade técnica, deverd ser observada a descricdo de servigos e as
guantidades conforme quadro abaixo:

Descri¢ao dos servicos Quantidade minima
Servigos de terraplanagem (escavagdo e 1.777,00 m? de escavagdo
compactagdo) 722,67 de compactagao

Instalagdes elétricas, incluindo a instalagdo de postes .
10 unidades
de ago

Servigos de drenagem, incluindo dreno em muro de

contengdo executado no pé do muro, com tubo de
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PVC corrugado, enchimento com brita , envolvido
com manta geotextil e canaleta de concreto

Alambrado em mourdes de concreto com tela de
. 138,75 m
arame galvanizado

Justificativa para Exigéncia de Capacidade Técnica — Recuperagdo do Bosque

A exigéncia de comprovagdo de capacidade técnica para a execug¢éo da obra de recuperagéo do bosque justifica-se em
razdo da natureza e complexidade dos servigos previstos, que envolvem atividades especializadas de engenharia civil
e infraestrutura.

O objeto contempla diversos servigcos, em especial atividades mais complexas como execugdo de terraplenagem que
demandam conhecimento técnico especifico para garantir estabilidade do solo, conformidade com o projeto e
prevengdo de patologias futuras, tais como recalques e processos erosivos, execug¢lo de drenagem que sdo
fundamentais para o adequado escoamento das dguas pluviais, prevenindo infiltragGes, sobrecarga estrutural e
comprometimento da estabilidade do muro e das dreas adjacentes e execugdo de alambrado, servico que requer a
correta implantagdo, alinhamento, fixagdo e resisténcia mecdnica compativel com a finalidade de protegdo e
delimitagdo da drea.

Dessa forma, a medida observa os principios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e ampla
competitividade, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021.

Por fim, destaca-se que a exigéncia de atestados de capacidade técnica é essencial para assegurar a boa execugdo dos
recursos publicos e o atendimento aos padrées técnicos estabelecidos pela Caixa Econémica Federal, agente operador
do programa habitacional

Sustentabilidade

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e equipamentos,
de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragdo de residuos, além
do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia.

Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no
manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em vigor do Ministério do
Trabalho.

Esta também se responsabilizara por acdes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados,
nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagcao

A licitante devera apresentar DECLARA(;AO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO DE CRITERIOS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS, que estabelece critérios e praticas sustentaveis.

Neste documento a empresa deve atestar o atendimento a politica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial
gue se responsabiliza integramente com a logistica sustentavel, com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pds-consumo no limite da proporg¢do que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela
destinacgado final, ambientalmente adequada.

Garantia da Contratagao e Garantia da Proposta

Sera exigida a garantia da contratagdo, no importe de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras
previstas no contrato.

A garantia deverd ser prestada nas modalidades dispostas na legislagdo, em até 5 dias apds a assinatura do contrato.
No caso de seguro-garantia sua apresentacdo devera ocorrer, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratacao.

Serd exigida a garantia da proposta, no importe de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagdo, conforme
Art.58 no § 1°.

Justificativa sobre a garantia da proposta

Tal medida visa resguardar a qualidade e a execugGo do projeto, prevenindo a participacdo de empresas sem a
idoneidade ou capacidade técnica necessdria para a conclusé@o da obra, conforme os padrdes exigidos.

Diante disso, o pedido de garantia de proposta justifica-se como uma medida preventiva, alinhada aos principios da
eficiéncia, economicidade e probidade administrativa, essenciais para a boa execu¢ao da obra e para o cumprimento
dos objetivos da presente licitagdo.

Da Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é altamente recomendada, para o conhecimento pleno das
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condi¢Ges e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de

vistorias prévias, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta feira das 08:00 as 16:00hrs.
Para a vistoria o representante legal da empresa ou o responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentado documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para
a realizagdo da vistoria.

O licitante podera optar por ndo realizar a vistoria, caso em que tera de atestar o conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratagdo, mediante declaragdo formal do seu responsavel técnico.

A ndo realizagdo de vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas
ou esquecimento de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigcos, devendo o contratado assumir o 6nus
dos servicos decorrentes.

Dos servigos

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos
orgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padroes de sustentabilidade exigidos neste
instrumento e no futuro termo de referéncia.

A licitagdo tera por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratacdo foi elaborado documentagses técnicas e instrutivas com os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar os servigos, que assegure a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de
execucao e demais caracteristicas.

Dos requisitos técnicos da contratagdo:

Esse documento e documentos elaborados posteriormente trarao as informagdes necessdrias, a saber:

e Definicdo do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a documentacdo técnica necessaria e
obrigatdria (projetos técnicos, geométricos e outros), memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, Arts,
cronogramas e outros;

e Definicdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverdo estar de acordo com as
determinagdes dos projetos, cronogramas, dos memoriais descritivos e das especificacbes técnicas, a serem
disponibilizadas pela equipe de engenharia do Municipio, junto ao edital da licitagdo;

e Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e demais
recomendagdes: Destacados e numerados na documentagao técnica;

Da contratada:

® Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notdrio conhecimento e experiéncia nos servicos, objeto da
futura contratacdo;

e Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

® Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo Municipio;

® A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua proposta, assumindo total e
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, mantendo durante toda
a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo;

Do Reajuste

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderao sofrer
reajuste somente apds o interregno de um ano, aplicando-se INCC (indice Nacional de Custos da Construgdo) ou outro
indice que venha substitui-lo, exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

Demais requisitos encontram-se pormenorizados nos projetos, planilhas, memorial descritivo e outros.

"0 reajuste ndo serd concedido nos casos em que o prazo de execu¢do da obra sofrer atraso devido a responsabilidade
da contratada, conforme constatado por meio de notificagGes emitidas pela equipe de fiscalizacdo."

Os documentos necessarios para a habilitagdo das empresas interessadas, deverdo estar em conformidade com a
Lei Federal n°14.133/2021.

Para fins de comprovacgao da qualificagdo técnico-operacional, a licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade
técnica, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, que comprove(m) a execugdo anterior de obras e/ou servicos de engenharia de natureza
compativel com o objeto da contratacgao.
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Os atestados deverdo demonstrar experiéncia em servigos de infraestrutura, abrangendo, de forma conjunta ou

isolada, atividades tais como: escavagao e reaterro de valas, execugdo de sistemas de drenagem pluvial, assentamento
de tubulagdes de concreto de grandes diametros, servigos de terraplenagem, cortes, aterros e compactagdo de solos,
bem como a execugdo de obras civis correlatas, inclusive intervengbes em areas urbanas ou ambientais.

Serdo aceitos atestados que evidenciem a execugdo satisfatdria dos servigos, com indicacdo dos principais
guantitativos, prazos e responsabilidades técnicas, observada a compatibilidade em caracteristicas, complexidade e
porte com o objeto licitado, nos termos da legislagdo vigente.

Justificativa para Exigéncia de Capacidade Técnica — Recuperagdo do Bosque

A exigéncia de comprovagdo de capacidade técnica para a execugdo da obra de recuperagdo do bosque justifica-se em
razdo da natureza e complexidade dos servigos previstos, que envolvem atividades especializadas de engenharia civil
e infraestrutura.

O objeto contempla diversos servigos, em especial atividades mais complexas como execugdo de terraplenagem que
demandam conhecimento técnico especifico para garantir estabilidade do solo, conformidade com o projeto e
prevengdo de patologias futuras, tais como recalques e processos erosivos, execucdo de drenagem que sdo
fundamentais para o adequado escoamento das dguas pluviais, prevenindo infiltragées, sobrecarga estrutural e
comprometimento da estabilidade do muro e das dreas adjacentes e execugdo de alambrado, servico que requer a
correta implantagdo, alinhamento, fixagéo e resisténcia mecdnica compativel com a finalidade de protegcéo e
delimitagdo da drea.

Dessa forma, a medida observa os principios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e ampla
competitividade, conforme previsto na Lei n® 14.133/2021.

Por fim, destaca-se que a exigéncia de atestados de capacidade técnica é essencial para assegurar a boa execugdo dos
recursos publicos e o atendimento aos padrées técnicos estabelecidos pela Caixa Econémica Federal, agente operador
do programa habitacional

4. DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades relacionadas a essa obra, se dard com base nos estudos técnicos preliminares, no projeto
basico e na planilha orgamentaria desenvolvidos para a Revitalizagdo do Bosque, em uma area de 12.480,00 m?, e os
servigos preliminares incluem a instala¢do da placa da obra, instalagdo de container, limpeza mecanizada de camada
vegetal e isolamento da obra com tela plastica.

Importante destacar que as quantidades representam estimativas preliminares, podendo sofrer ajustes, desde que
devidamente justificados tecnicamente e aprovados pela fiscalizagdo. Todos os servigcos serdao medidos e pagos
conforme efetivamente executados e aprovados, seguindo os critérios estabelecidos no projeto executivo e nas
normas técnicas aplicaveis, garantindo assim a transparéncia e o controle adequado dos recursos publicos investidos
nesta obra essencial para o desenvolvimento do municipio.

5. MODALIDADE DA LICITAGAO

( ) Pregdo ( ) Eletrénico  ( ) Presencial

(X) Concorréncia (X) Eletrénica () Presencial

() Concurso

( ) Leildo

() Credenciamento

( ) Registro de Precos

( ) Dispensa de Licitagdo ( ) Eletrénica ( )Fisica () Emergencial

() Inexigibilidade

( ) Outros:

Justificativa para Inversao de Fases — Recuperac¢dao do Bosque

A presente justificativa técnica tem por finalidade a necessidade de adogdo da inversao de fases no procedimento
licitatério referente a execugdo da obra de “Recuperagdo do Bosque”. Trata-se de uma obra destinada a recuperagao,
requalificacio e melhoria de area publica destinada ao lazer, convivéncia social e preservacio ambiental,
proporcionando melhores condigGes de uso a populagao.
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Considerando a obra de Recuperagdo do Bosque, cujo escopo envolve servicos comuns de engenharia, com critérios
objetivos de julgamento e exigéncias de habilitagdo padronizadas, a inversdo de fases contribui para a celeridade do
processo, evitando a analise detalhada da documentagdo de habilitacdo de licitantes cujas propostas ndo sejam
competitivas.

Tal medida permite a otimiza¢do dos recursos administrativos, a reducdo do tempo de tramitagdo do certame e o
foco da Administragdo na andlise da proposta mais vantajosa ao interesse publico, sem prejuizo da legalidade, da
competitividade ou da seguranca juridica do procedimento.

Ademais, a inversdo de fases esta alinhada aos principios da eficiéncia, economicidade e razoabilidade, bem como as
boas praticas de gestdo publica, mostrando-se adequada a natureza do objeto e a complexidade moderada da
contratagao.

A adogdo da inversdo de fases encontra respaldo na Constituicdo Federal, especialmente nos arts. 37, caput e XXI, que
consagram os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, isonomia e da sele¢do da
proposta mais vantajosa para a Administragdao Publica, sem prejuizo do controle jurisdicional previsto no art. 52, XXXV.
No ambito infraconstitucional, a Lei n? 14.133/2021 estabelece, em seu art. 17, como regra geral do procedimento
licitatdrio, a inversao das fases de julgamento das propostas e de habilitagdo, admitindo-se exce¢do apenas mediante
justificativa expressa. Os arts. 12, 29 e 62 do referido diploma legal reforcam a necessidade de adogdo de praticas que
promovam planejamento adequado, eficiéncia, economicidade e gestdo de riscos nas contratagdes publicas.

Nesse contexto, a inversdo de fases ndo apenas se apresenta como faculdade administrativa legitima, mas como
procedimento alinhado as diretrizes legais vigentes, desde que devidamente motivado, como demonstrado no
presente Estudo Técnico Preliminar, atendendo plenamente ao interesse publico e aos principios que regem a
Administragao Publica.

Diante do exposto, conclui-se que a adog¢do da inversdo de fases no procedimento licitatério é medida necessaria,
adequada e proporcional, garantindo segurancga técnica, eficiéncia administrativa; economicidade; mitigacao de
riscos; efetividade do interesse publico; correta execucdo da obra.

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS
A pesquisa de pregos foi realizada com base nas tabelas de referéncias SINAPI setembro/2025, onde apresentam-se
as estimativas de precos referenciais para a execugdo dos servigos.

7. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL
A referida contratagdo encontra-se prevista no PCA 2026.

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para a execugdo da obra de Recuperagdo do Bosque no Municipio de Pérola, foram analisadas diversas solugGes
técnicas capazes de atender as necessidades do projeto, considerando as caracteristicas do local, a finalidade do
espaco e as boas praticas aplicaveis a obras publicas de infraestrutura urbana e ambiental.

No referido levantamento, foram avaliadas alternativas quanto aos métodos construtivos, materiais, técnicas de
execucao, solugdes de acessibilidade, seguranga, sustentabilidade ambiental e durabilidade, disponibilidade de
fornecedores e mio de obra e especialmente a oportunidade de captagdo de recursos junto ao Instituto Agua e Terra
— 1AT, onde essa andlise preliminar foi fundamental para garantir que o projeto fosse conduzido de maneira eficiente
e alinhado aos melhores interesses do Municipio.

Ap0s a elaboragdo e envio de toda a documentagédo técnica exigida, o Municipio foi habilitado para pleitear recursos
junto ao Instituto Agua e Terra - IAT. Essa habilitagdo possibilitou uma anélise detalhada e comparativa entre duas
alternativas principais: a execuc¢do da obra com recursos préprios e o pleito de recursos junto ao IAT.

A primeira alternativa, que envolvia a execu¢do da obra com recursos municipais, mostrou-se economicamente
invidvel, uma vez que o custo da obra, comprometeria significativamente o orcamento municipal, impactando
gravemente em outras areas essenciais como educagado, saude bdsica e infraestrutura urbana. Além disso, essa opg¢do
apresentava limitag¢Ges técnicas significativas, pois o Municipio ndo dispunha de recursos suficientes para garantir a
execucdo plena da obra, o que poderia resultar em uma execugdo parcial ou em atrasos no cronograma, afetando a
qgualidade final do projeto.

Em contrapartida, a segunda alternativa, que consiste na execu¢do da obra com recursos junto ao IAT, demonstrou
uma série de vantagens financeiras e logisticas. A captacdo de recursos eliminaria completamente o impacto
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orcamentdrio municipal, permitindo que os recursos préprios fossem redirecionados para outras areas prioritarias,
como educagado, saude e infraestrutura urbana.

A analise comparativa dos indicadores técnicos e econ6micos revela a superioridade evidente da segunda alternativa,
gue se apresenta como a Unica solugdo realista e sustentavel, sem prejuizos ou danos ao erdrio. A alternativa de
execucdo da obra com recursos proprios, acarretaria riscos elevados as finangas municipais, podendo comprometer
setores prioritdrios e prejudicar o equilibrio fiscal do Municipio.

Desta forma, recomenda-se enfaticamente a adogdo da segunda alternativa, que atende plenamente ao atendimento
a demanda, aumentando a possibilidade de obtenc¢do de recursos e garantindo a regularidade da futura execugdo e
também contribuindo para a melhoria da infraestrutura e a restauragdo da confianga publica na gestdo municipal.

9. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucgdo proposta consiste na execugdo de obra de Recuperagdo do Bosque, mediante a realizagdo de intervengdes
integradas de infraestrutura, paisagismo e adequa¢do ambiental, com o objetivo de recuperar e qualificar o espago
publico para uso seguro, acessivel e sustentavel pela populagédo.

A solugdo contempla a recuperagao e implantagao de estruturas fisicas, tais como caminhos, mobiliario urbano,
sistemas de iluminagdo, sinalizacdo, areas de convivéncia e demais elementos necessarios ao pleno funcionamento
do espago, bem como agGes voltadas a preservagao ambiental, drenagem, manejo da vegeta¢ao e valorizagao
paisagistica, respeitando as caracteristicas naturais do local.

As intervengdes foram definidas com base no levantamento de mercado realizado, priorizando solugdes técnicas
consolidadas, de facil manutencdo, com adequada relacdo custo-beneficio e compativeis com as normas técnicas
vigentes, além de alinhadas as diretrizes ambientais aplicaveis e as exigéncias de eventuais érgaos financiadores, em
especial o Instituto Agua e Terra — IAT.

A adogdo dessa solugdo integrada possibilita a Recuperagao do Bosque como espago de lazer, convivéncia social e
educagdo ambiental, promovendo melhoria da qualidade de vida, valorizagdo do patrimdnio publico e uso ordenado
da area, atendendo de forma eficiente e sustentavel ao interesse publico.

10. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATA(;AO

A contratacdo integral da obra de Recuperacdo do Bosque por empreitada global, sem parcelamento, justifica-se pela
natureza técnica indivisivel da obra.

A execucdo conjunta das intervengdes se mostra necessdria em razdo da interdependéncia técnica entre os servigos,
os quais demandam planejamento, coordenagao e compatibilizagdo continua durante a execucdo, a fim de garantir a
adequada funcionalidade, qualidade e seguranca da obra como um todo.

O eventual parcelamento poderia acarretar riscos a execugao, tais como dificuldades de integracdo entre diferentes
contratadas, aumento da complexidade de gestdo e fiscalizacdo, sobreposicdo de responsabilidades,
incompatibilidades técnicas e possiveis atrasos no cronograma, além de potencial elevagdo de custos.

Ademais, a contratacdo unificada favorece a responsabilizagao clara do executor, a otimizacdo do gerenciamento da
obra e a manutencdo do padrdo técnico e estético do projeto, mostrando-se mais eficiente e alinhada ao interesse
publico.

Ressalta-se que a opgdo pelo ndo parcelamento nao compromete a competitividade do certame, considerando que
0 objeto é compativel com a atuacdo de empresas do ramo da construcdo civil e de servicos de engenharia, em
conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A execucdo da obra de Recuperagdo do Bosque representa uma ag¢ao estratégica para o Municipio, voltada a
valorizagdo do patrimonio publico, a qualificagdo dos espagos urbanos e a promogao do bem-estar da populagao.
Com a implementa¢do das intervengdes propostas, espera-se a recupera¢ao funcional e estética do Bosque,
proporcionando a comunidade um espaco adequado para lazer, convivéncia social, atividades recreativas e
educativas, além de incentivar o uso ordenado e seguro da drea publica.

A obra contribuird para a melhoria da qualidade de vida da populagdo, ampliando as opg¢des de areas verdes
acessiveis, fortalecendo o vinculo da comunidade com o meio ambiente urbano e promovendo a educa¢dao ambiental
e a preservagdo dos recursos naturais.
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Do ponto de vista institucional, a revitalizacdo do Bosque proporcionara a valorizagdo do espago urbano, o estimulo
ao turismo local e ao desenvolvimento social, além de refor¢ar o compromisso do Municipio com politicas publicas
sustentadveis e com a adequada gestdo dos bens publicos.

Dessa forma, a realizacdo da obra representa um investimento estratégico, refletindo impactos positivos duradouros
nas dimensdes social, ambiental, urbana e institucional, em atendimento ao interesse publico.

12. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes do inicio efetivo dos trabalhos, serdo adotadas medidas preparatdrias essenciais para garantir a plena execugdo
da obra, como a abertura do didrio de obras e a emissdo da ART de execug¢do da mesma.

Paralelamente, todos os servigos preliminares detalhados na planilha de servigos - incluindo a instalagdo da placa da
obra, isolamento da obra com tela plastica, locagdo de container e limpeza mecanizada de camada vegetal, e serdo
devidamente executados conforme o cronograma estabelecido. A equipe de fiscalizagdo fara vistorias prévias para
verificar as condigdes do terreno e identificar eventuais ajustes necessdrios antes do inicio das atividades principais.
Estas medidas preparatodrias sdo fundamentais para evitar intercorréncias durante a fase executiva e garantir que a
obra transcorra dentro dos prazos e padrdes de qualidade previstos no projeto.

13.DA CONTRATAGCAO CORRELATA E/OU INTERDEPENDENTES

Nao ha

14.DA DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS NA VIZINHANGA

A execuc¢do da obra de Recuperac¢do do Bosque, poderd gerar impactos temporarios na vizinhanga, inerentes a obras
de infraestrutura, especialmente no que se refere a circulagdo de pessoas e veiculos, emissdo de ruidos,
movimentagdo de materiais e presenga de equipamentos no entorno.

Considerando que na esquina do terreno do Bosque encontra-se uma escola de ensino fundamental, as intervengdes
demandardo atengdo especial quanto a seguranga, organizacao do canteiro de obras e controle de ruidos, de modo
a minimizar interferéncias nas atividades escolares e no fluxo de alunos, pais e servidores.

Nesse sentido, deverdo ser adotadas medidas mitigadoras, tais como a delimitagdo e sinalizagdao adequada da area
da obra, planejamento das atividades mais ruidosas fora dos horarios de maior concentragdo escolar, controle de
acesso de veiculos e maquinas, bem como ag¢des voltadas a seguranga dos pedestres.

Apesar dos impactos pontuais e temporarios durante a execucdo, a obra proporcionara impactos positivos
permanentes a vizinhanga, com a qualificacdo do espago urbano, melhoria da seguranca, valorizagdo do entorno e
oferta de area adequada para lazer e convivéncia comunitaria, inclusive para a comunidade escolar.

Dessa forma, os impactos negativos esperados sdo considerados controlaveis e mitigaveis, ndo comprometendo o
uso do entorno e sendo amplamente compensados pelos beneficios sociais, urbanos e ambientais decorrentes da
revitalizacdo do Bosque.

15.POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Ap0s analise das caracteristicas do empreendimento e de sua tipologia, verifica-se que a obra destinada a Recuperacdo
do Bosque podera acarretar impactos ambientais pontuais e temporarios, tipicos de intervengdes em areas verdes
urbanas, tais como movimentacdo de solo, supressdo controlada de vegetacdo, geracdo de residuos da construcdo
civil, emissdo de poeira e ruidos, bem como alteragées momentaneas na dinamica do ambiente local.

Ressalta-se que as intervengdes previstas possuem carater de melhoria, recuperagdo e valorizagdo ambiental, ndo
configurando ampliagdo significativa da area impermeabilizada ou degradagdo permanente do meio ambiente, mas,
ao contrario, contribuindo para a organizacdo, conservacdo e uso sustentavel do espaco.

Com vistas ao adequado controle e mitigagdo dos impactos ambientais, foi prevista a obtengdo da licenga ambiental
correspondente, a qual consta expressamente na planilha orgamentaria da licitagdo, ficando sua responsabilidade a
cargo da empresa executora da obra, em conformidade com a legislagdo ambiental vigente e com as exigéncias dos
6rgdos competentes.

A exigéncia de licenciamento ambiental assegura que a execug¢do da obra ocorra de forma regular, com a adogao de
medidas mitigadoras, condicionantes e boas praticas ambientais, garantindo a compatibilidade da intervencdao com
as normas de prote¢dao ambiental e com o interesse publico.
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Dessa forma, os impactos ambientais associados a obra sdo considerados controlaveis e mitigaveis, sendo

amplamente compensados pelos beneficios ambientais permanentes decorrentes da revitalizagao do Bosque.

16.VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Declaramos a contratacgdo vidvel e oportuna tendo em vista a celebragdo do Convénio n°204/2025, junto ao Instituto

Agua e Terra — IAT.

17.MAPA DE RISCO

Impacto para a

Medidas

contratada

unidades habitacionais a
populagdo beneficiada

Risco Probabilidade . N Danos Potenciais .
Administragao Preventivas
- Elaboragdo e
cumprimento de
plano de manejo
ambiental;
-Compactagao do solo; - Delimitagdo fisica
- Supressdo indevida de das dreas de
Degradagao vegetacao; intervencao;
ambiental Média Alto - Danos a fauna local; - Capacitagdo da
adicional - Comprometimento da equipe quanto as
recuperagao ambiental praticas ambientais
pretendida. adequadas;
Acompanhamento
técnico e
fiscalizagdo continua
da obra.
-Planejamento
orcamentario
adequado,
-Paralisagdo da obra, g .
. -Observancia dos
-Necessidade de . .
R fluxos de liberagdo
L reprogramagao
Insuficiéncia ou . . de recursos
| . o financeira, .
atraso na liberagao Média Alto previstos,
- Aumento de custos
de recursos o j Acompanhamento
indiretos e possivel .
. da execugao
descumprimento de . .
. financeira e
prazos contratuais N
manutengdo de
reservas para
eventuais ajustes
- Elaboragdo de
edital com critérios
técnicos adequados,
-Prorrogagdo de prazo -Exigéncia de
de execugao, capacidade técnica
/Atrasos na
. Aumento de custos comprovada,
execucgao da obra . L . s
Média Alto administrativos, -Fiscalizagdo
pela empresa .
Atraso na entrega das rigorosa da

execugdo contratual
e aplicagdo das
penalidades
previstas em
contrato
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/Aumento de custos

-Desiquilibrio econdmico
financeiro do contrato e

-Elaboragdo de
orgamento
atualizado,
observancia dos
indices oficiais de

da execugdo da
obra

das etapas que
dependem de condigbes
climaticas favoraveis

de materiais e Média Médio ] ) . L
K necessidade de ajustes reajuste, previsao
insumos .
contratuais contratual de
reajuste e revisao,
conforme legislagdo
vigente
-Planejamento do
cronograma da obra
considerando a
L . sazonalidade
-Paralisagdo temporaria o »
o . climatica da regido,
Ocorréncia de dos servigos, L
X -Priorizacdo de
chuvas intensas Atrasos no cronograma, . L.
i o o . N servicos compativeis
durante o periodo Média Médio Dificuldades na execugdo

com periodos
chuvosos,
Acompanhamento
continuo das
condigdes
meteoroldgicas para
ajustes operacionais

18. MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
A matriz de riscos elaborada define responsabilidades, probabilidades, impactos e medidas preventivas e corretivas,

em conformidade com o disposto no art. 22, §39, da Lei n? 14.133/2021. Esse instrumento assegura maior

previsibilidade, transparéncia e equilibrio na execu¢do contratual, permitindo que a Administra¢cdo e a contratada

compreendam previamente os possiveis eventos que podem comprometer o sucesso da obra e as formas adequadas

de mitigagao.

18.1 Riscos Técnicos / Operacionais

Risco Descrigdo Probabilidade Impacto Alocagdo
Falhas ou inconsisténcias no projeto
Erros de projeto executivo da pista, iluminagdo ou Médio Alto Contratante
paisagismo
. Presenca de raizes profundas, solo
Interferéncias no o o o .
| degradado pelo incéndio ou Média Média Compartilhado
solo
obstdaculos nao previstos.
N Problemas logisticos, falta de mao de
Atraso na execug¢ao N L L
obra ou falhas na gestdo do Média Média Contratada
da obra
cronograma
. Execugdo inadequada dos servigos
Falhas na execug¢ao . o
em desacordo com projetos e normas Média Alto Contratada
da obra L
técnicas.
a . Compartilhado,
Ocorréncia de chuvas intensas ou .
. o oL considerando tratar-se de
Condigdes climaticas | eventos climaticos que L . L
N Alta Médio evento previsivel, porém nao
adversas comprometam escavagoes, ,
R controlavel por nenhuma das
compactagdes e cronograma.
partes
. . Mortalidade elevada das arvores por
Baixa sobrevivéncia o L L .
manejo inadequado ou condigGes do Média Alto Compartilhado
das mudas plantadas |
solo

18.2. Riscos Financeiros / Econémicos
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temporarios

de solo, uso de maquinas e execugdo

de drenagem

GOVERNO MUNICIPAL
Risco Descricao Probabilidade Impacto Alocagao
. OscilagBes nos pregos de materiais e .
Variagdo de precos . o ) Contratada, considerando o
A insumos da construgao civil ocorridas L . .
de insumos dentro ; . . Média Alto regime de empreitada por
A durante o periodo inferior a 12 meses
da anualidade N preco global
da contratagao
Necessidade de Recomposicdo inflacionaria apds o Bai Médi Contratante, conforme
aixa édio
reajuste contratual prazo minimo legal. previsdo contratual.
X ~ Eventual atraso na liberagdo das
Atraso na liberagao s N . —
medigdes por questdes Baixa Alto Contratante / 6rgdo
de pagamentos . . - . :
administrativas ou orcamentarias. financiador
L. Danos, furtos, perdas ou avarias de
Custos adicionais por - .
. . materiais, equipamentos ou . L
sinistros no canteiro . N . Baixa Médio Contratada
instalagdes provisdrias durante a
de obras .
execugao
Baixa produtividade Custos adicionais decorrentes de L o
. . N Médio Médio Contratada
da obra baixa eficiéncia da execugao
18.3. Riscos Administrativos / Juridicos
Risco Descricao Probabilidade Impacto Alocagao
Problemas no . . .
] i Atraso ou auséncia de licenga Baixa Alto Contratada
licenciamento
Contratada (operacional) /
Embargos da obra Interdigdo por drgdo fiscalizador Baixa Médio ( p . )
Contratante (licenciamento
Alteragoes de Necessidade de ajustes técnicos
projeto pela supervenientes ndao decorrentes de Médio Alto
. . Contratante
Administracdo erro da contratada.
Descumprimento de | Atrasos injustificados ou execugdo de
obrigag¢oes servicos em desacordo com o Média Alto Contratada
contratuais contrato.
Paralisagao da obra Suspensdo da execugdo por decisdo
por ato ou omissao da Administragdo ou por pendéncias Baixa Alto
.. . s PRI Contratante
administrativa ndo imputaveis a contratada.
Penalidades legais Processos decorrentes de . .
. . . . . Baixa Média Contratada
ou trabalhistas irregularidades trabalhistas ou legais
18.4. Riscos Ambientais / Sociais
Risco Descricao Probabilidade Impacto Alocagao
o Ocorréncia de novos focos de
Novos incéndios na o . . .
, incéndio durante a recuperagdo Baixa Alto Compartilhado
area
ambiental
Eventos climaticos Chuvas intensas ou seca prolongada L L .
. Média Média Compartilhado
extremos afetando obra e plantio
Gestdo inadequada Destinagdo irregular ou inadequada Contratada, por se tratar de
de residuos da dos residuos gerados durante a Média Médio responsabilidade direta da
construgao civil execugdo da obra. execugdo
Compartilhado,
Incomodos a Geragdo de ruidos, poeira e considerando dever de
comunidade do interferéncias temporarias na Média Baixo mitigacdo pela contratada e
entorno circulagdo de pessoas e veiculos. gestdo institucional pela
Administragdo
. Acidentes envolvendo trabalhadores Contratada, responsavel pelo
Acidentes de o . - :
trabalh durante a execugao dos servigos, com Média Alto cumprimento das normas de
rabalho
riscos a integridade fisica seguranga do trabalho
AlteragOes temporarias no ambiente o
) . . N Contratada, com fiscalizagao
Impactos ambientais | local decorrentes de movimentagao o o
Média Médio e acompanhamento da

Administragdo.
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Impacto a fauna Perturbagdo da fauna durante obras . L
Baixa Média Contratada

local ou plantio

18.5 Estratégias de Mitigacao

Planejamento detalhado: elaboracdo de cronograma fisico-financeiro estruturado em etapas compativeis com a
execucao da obra de Revitalizagdo do Bosque, com medigdes periddicas e encadeamento ldgico das fases construtivas,
de modo a evitar a concentragao de servigos criticos em periodos de maior incidéncia de intempéries e a assegurar a
execugao continua, ordenada e tecnicamente adequada das atividades previstas nos projetos.

Gestao contratual ativa: atuacdo permanente e sistemdtica da fiscalizagdo designada pelo Municipio para o
acompanhamento da execugdo da obra, com verificagdo do fiel cumprimento dos projetos arquitetonico e
complementares, do memorial descritivo, das especificagdes técnicas e das normas da ABNT e demais legislagGes
aplicaveis, assegurando a qualidade, a seguranga, a acessibilidade e a conformidade dos servigos executados com a
finalidade social do empreendimento.

Clausula de reajuste: adogcdo de mecanismo de reajuste contratual nos termos da legislagdo vigente, observado o
interregno legal e com base em indice oficial aplicavel ao setor da construgao civil, como forma de mitigar riscos
decorrentes de oscilagbes relevantes nos custos de insumos e preservar o equilibrio econémico-financeiro do
contrato, sem prejuizo a economicidade e ao interesse publico.

Seguros obrigatorios: exigéncia de contratacdo, pela empresa contratada, de seguros compativeis com o objeto,
abrangendo riscos inerentes a execugao da obra, acidentes de trabalho e responsabilidade civil, com a finalidade de
reduzir a exposicao da Administragao a passivos decorrentes de eventos adversos ocorridos durante a execugao
contratual.

Transparéncia: acompanhamento da execu¢do da obra por meio de relatérios periddicos de execucgdo fisica e
financeira, registros formais da fiscalizagao e disponibilizacdo de informag&es pertinentes, assegurando transparéncia
administrativa, controle interno e social e adequada presta¢do de contas a comunidade e aos érgaos de controle.
Resumo:

A contratada assume os riscos relacionados a execugdo da obra, abrangendo aspectos técnicos, operacionais,
logisticos, de gestdo do canteiro e de segurancga do trabalho, nos limites do regime de empreitada por prego global.
A contratante assume os riscos associados a elaborac¢do e adequacdo dos projetos, ao planejamento orcamentario-
financeiro e a eventos imprevisiveis ndo atribuiveis a execugdo contratual.

Sdao compartilhados os riscos decorrentes de condi¢Bes climaticas adversas e de impactos sociais temporarios no
entorno da obra, considerando a previsibilidade limitada desses eventos e a necessidade de atua¢do conjunta para
mitigacdo de seus efeitos.

19. RESPONSABILIDADE DA EQUIPE PELA ELABORACAO E CONTEUDO DO DOCUMENTO
Certificamos, para devidos fins, que os servidores abaixo relacionados sdo os responsaveis pela elaboracdo e pelo
conteudo do presente documento.
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ANEXO -1l
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XX/2026
MODELO DE PROPOSTA AJUSTADA
(emitir em impresso timbrado da Proponente)
(Razdo social, enderego, telefone e CNPJ)
PROPOSTA DE PRECOS

Ao
XXXXXXXXXXXXXXXX
AGENTE DE CONTRATACAO

CONCORRENCIA N.C2.....ccceeeunns [oeen
Objeto: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Licitante:
CNPJ/CPF:
Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Inscricdo Estadual:
Cidade:

Estado:

Banco: Agéncia: Conta-Corrente:

A empresa

PropGes ao XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a execu¢do o objeto da licitacdo supra referenciada, tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e anexos da licitacdo em referéncia.

1) O preco proposto é RS ( )

2) O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da
licitagdo.

3) Prazo de Execucgdo: xxxx(xxxxxnta) dias para o lote xxxx e/ou xxxx dias para o lote xxxx, prorrogavel por igual
prazo, se comum acordo entre as partes.

4) Prazo de Vigéncia: 18 (dezoito) meses, podendo ser prorrogado, se houver comum acordo entre as partes.

5) CondigBes de Pagamento: conforme cronograma fisico-financeiro, através de medi¢cdo mensal, elaborada pela
contratada e aprovadas pela fiscalizagdo, sendo o pagamento realizado apds e a apresentacdo da Nota Fiscal, nas
condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia que acompanha o processo.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a)
, portador(a) do CPF n.@

, de de de 20

Representante legal da empresa:
Nome:
CPF:
Assinatura:
Obs: Caso haja divergéncia entre valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecerd o valor por
extenso.
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PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

ANEXO IV
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XX/2026
MODELO DE DECLARACAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(Papel timbrado da licitante)

Ao Agente de Contratagao e equipe de apoio

XXXXXXXXX

Concorréncia eletrdnica N2. xx/xxx

Pelo presente instrumento, a empresa ... , CNPJ n2 . , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, que:

( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, que se enquadra na situagdo de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.2 123/06, alterada pela Lei Complementar
n.2 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situacao.
(*Marcar este item caso se enquadre na situacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

1) Declara que CUMPRE todos os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigéncias editalicias da CONCORRENCIA ELETRONICA n.2 XXXXX da Prefeitura
Municipal de Pérola-PR.

2) Declara que estda plenamente capacitado a efetuar o fornecimento dos produtos licitados, referente a
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 XXXXX, nas quantidades e nos prazos previstos e que esta ciente e concorda com
as condigdes contidas no Edital e seus anexos.

3) Declara que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagio na CONCORRENCIA
ELETRONICA n.2 XXXXX da prefeitura municipal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias supervenientes.
4) Declara atende aos requisitos de habilitagdo, e o que respondera pela veracidade das informag&es prestadas,
na forma da lei (art. 63, |, da Lei n.2 14.133/2021).

5) Declara que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da
Constituigdo.

6) Declara que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constitui¢do Federal.

7) Declara que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8) Declara, para os fins que a empresa nao foi declarada inidonea por nenhum 6rgdao publico de qualquer esfera
de governo, estando apta a contratar com o poder publico.

9) Declara que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

10) Declara, para os devidos fins que ndo possuimos em nosso quadro societario e de empregados, servidor ou
dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

11) Declara que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

12) Declara que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n.2
2, de 16 de setembro de 2009

13) Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatorios,
instaurados  por  esta prefeiteura, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a)
SE(@) et , Portador(a) do RG sob N.2 ......ccoiiiiiiiiiiiiiecciee e, e CPF
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N.2 e e , cuja fungdo/cargo B (sécio
administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do contrato.

14) Declara conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legislagdo brasileira, dentre elas, a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei Federal n.2 8.429/1992), a Lei Federal n.2 12.846/2013 e seus regulamentos, se
comprometem que para a execugdo deste contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a
dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria
guanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de
manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta
guanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores
ajam da mesma forma

15) Declara, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagdo futura referente e este processo licitatorio,
bem como em caso de eventual contratacdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:
E-mail:

Telefone: ()

16) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragdo junto ao Sistema
de Protocolo desta prefeitura, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

17) Comprometo-me a manter durante a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

............................................................................. ) g eneenenns 0€ 2026,

Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa

(Nome Legivel/Cargo)
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ANEXOV
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XX/2026
FORMULARIO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

DECLARACAO contendo informacdes para fins de assinatura do contrato.

Razdo Social da proponente:

CNPJ n.©

Endereco n.2

Bairro CEP:

Cidade , Estado

Inscrigdo Estadual n2

Inscricdo Municipal/ISS (alvara) n.2

N2 do telefone N.2 de fax da empresa

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato.

Fungdo do representante legal,

Endereco do representante legal, n.e
Bairro CEP
Cidade , Estado
RG n.2 Orgdo emissor
CPFn.2
E-mail
, de 2026.

Assinatura e Identificagdo do Responsavel da Empresa

OBS: Este documento devera ser apresentado junto com a documentagao de Habilitagdo

OBS: A nao apresentagdo desse formuldrio nao implica na inabilitacdo da licitante.
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ANEXO VI

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XX/2026
MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ()

(emitir em impresso timbrado da proponente)

AGENTE DE CONTRATAGAO

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa

CONCORRENCIA N.2................ /2026

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

vem, pela

presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execugdo do contrato,
de acordo com a Lei Federal n.2 5.194/1966 e com as Resolu¢des n.2 218/73 e n.2 317/83 do CONFEA —
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.2 12.378/2010 e com o § 9.2 do art. 67 da

Lei Federal n.2 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagdo.

Lote
N°

Nome

Especialidade CREA/CAU/CFT DATA REGISTRO

ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de

profissionais permanentes, com relacionamento junto 4 empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos:

Declaramos fornecer aos nossos funciondrios as ferramentas e Equipamentos de Protegéo Individual — EPIs.

Declaramos, ainda, que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos

apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguagdes que se fagcam necessdrias; que comprometemo-nos a

manter, durante a execug¢do do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas, todas as condi¢des de

habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo; e que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n2

14.133/2021, bem como as condigBes do Edital de Licitagdo especificado no predmbulo e o cumprimento do

Contrato

Local e data.

(carimbo, nome, RG e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO VI
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XX/2026

MODELO DE DECLARACAO DE VISITA (ANEXO II)
(emitir em impresso timbrado da proponente)

Ao
XXXXXXXX
AGENTE DE CONTRATACAO

CONCORRENCIA N.2 ....... /2026

ATESTADO DE VISITA

local),. ....... de ., de 2026.

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE CONCORRENCIA N@....../2026, que a Empresa

.................................................................... visitou o local das obras e Servigos, sito a
................................................ (local e metragem da érea), nodia ........./ ....... /2026
Nessa visita a empresa, por meio de seu representante, 0 (a) Sr. (2).....cccevveeviveerireennn. tomou ciéncia das condi¢des

atuais do terreno, suas instalagGes, das obras e servigos a serem realizados.
Por ser expressdo da verdade, firmamos o presente.

Assinatura do representante da empresa licitante

Assinatura do representante da prefeitura
(nome e cargo)
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ANEXO Vil
MODELO DE DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA

(emitir em impresso timbrado da proponente)

Ao

XXXXXXXX

CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 /2026
OBIJETO:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ N.2:

ENDERECO:

FONE/FAX:

E-mail:

Declara, para fins de participacdo nessa licitagdo, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiares inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de
conhecimento das condi¢cdes do local, onde serdo executados os servigos, ndo sera utilizada para quaisquer
guestionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos,
quantitativos de material ou acréscimo de pregos.

, _de de 2026.

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAUN.2

Assinatura
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ANEXO IX
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XX/2026

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Obra, sem vinculo empregaticio, de um lado 0 XXXXXXXXXXXX -
XXXXXXXX, pessoa juridica de direito publico, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob n2. XXXXXXXXXXXX, com sede
na Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, na cidade de XXXXXXXX do XXXXXXXX, Estado do Parana, CEP 87.555-000, neste ato
representado pelo XXXXXXX, SR. xxxxxxxxxxxxx, nesta cidade de XXXXXXXX do XXXXXXXX — Pr, Estado do Parana, CEP.

87.555-000, doravante denominado CONTRATANTE, e, --., Pessoa juridica de direito

privado, situada a ----------- ,--—--—-- , ha cidade de ------------ , ho Estado do Paranag, inscrita no CNPJ sob n.2----------- , e
no ICMS sob o n.2 ------- , heste ato representada por seu socio Administrador: ------------ , brasileiro, casado,
empresario, portador da Cédula de Identidade RG n.2 -------- , inscrito no CPF/MF sob n.2 ----------- , residente e
domiciliado a -------- , - , ha cidade de------------ , denominada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processon.2........ccccceevivnneiiinnnenn, e em observancia as disposi¢des da Lei n.2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais

legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do CONCORRENCIA N.2 XX/XX
mediante as cldusulas e condig¢Bes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS CONDICOES

O objeto do presente contrato é a Contratacao de empresa especializada para execugao de obra de revitalizagao
do bosque Municipal, incluindo implantagdo de pista de caminhada, sistema de iluminagdo publica e plantio de
arvores, com vistas a recupera¢ao ambiental da drea degradada e sua requalificagdo como espago publico de lazer,
convivéncia e promogao da qualidade de vida.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Descrigdo:

e . Valor
Lote Item Descrigao Unid. | Quant. i Valor Total
ni

1.1 Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.1.1 O Termo de Referéncia;

1.1.2 O Edital da Licitacdo;

1.1.3 A Proposta do contratado;

1.1.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado na forma do art. 111 da lei 14.133/21.

2.2. Na contratacdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

2.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas.

2.3. O prazo de execugdo da contratacgdo é de 270 dias, corridos, contados da assinatura do contrato.

2.4. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura do contrato.

2.5. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas san¢des de declaracdo
de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.
CLAUSULA TERCEIRA - DO MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO

3.1. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 15 (quinze) dias a contar da data de assinatura do contrato.

3.2. A empresa ficara responsavel por qualquer 6nus decorrente da prestacdo de servigo, incluindo débitos
tributarios;

3.3. Aadministracdo n3o se responsabilizard por quaisquer débitos de natureza tributaria e/ou trabalhista;

3.4. Todos os custos que decorrerem da prestacado de servigos correrdao por conta da contratada;

3.5. A contratada deverda proporcionar todas as facilidades necessarias ao bom andamento decorrentes da
prestacdo dos servigos;
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3.6. A contratada devera permitir que a administragdo proceda com fiscalizagdes acerca dos servicos no momento
em que achar pertinente, inclusive podendo se recusar a receber o objeto decorrente da prestacdo de servigos, caso
seja verificado que este encontra-se em desacordo com o solicitado;

3.7. Aexecugdo devera seguir o cronograma fisico financeiro, planilha de servigos e memorial descritivo.

3.8. A execucdo dos servigos observara as rotinas indicadas em anexo: Conforme o projeto basico e o memorial
descritivo.

3.9. Os servicos serdo prestados no seguinte horario: de acordo com a jornada de trabalho estabelecida pela
empresa contratada.

3.10.Para perfeita execugdo dos servigos, a contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades e qualidades estabelecidas nas planilhas em anexo.

3.11. Materiais a serem disponibilizados

3.11.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidade a seguir estabelecidas, promovendo a
substituicdo sempre que necessario:

3.11.2. Conforme planilha de composi¢Ges em anexo ao projeto basico.

3.11.3. A contratada deve limpar o local, removendo dejetos, sobras de materiais, a cada etapa correspondente a
cada medicdo, e na integralidade para finalizagdo dos servigos;

3.12. Procedimentos de transigdo e finalizagdao do contrato

3.12.1. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto

CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

4.1. N3o sera admitida a subcontrata¢do do objeto.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. Ovalor total da contratacdo é de RS XXXXXXXXXXXX,XX (cvveevieireeirieireiireiie e iee st e ereere e enve v ).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O recebimento provisdrio e definitivo do objeto contratado serd supervisionado pelo fiscal da obra que
atestara, mediante termo detalhado, o atendimento das exigéncias contratuais e de carater técnico.

6.2. Os pagamentos serdao efetuados de acordo com as liberagdes de recurso do IAT, em até 20 dias Uteis apds a
entrega da Nota Fiscal, mediante a verificacdo de regularidade ou apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito de FGTS;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

c) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

d) Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

e) Certiddo Negativa de Débitos da Fazenda Estadual.

6.3. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.

6.4. O MUNICIPIO DE PEROLA, fard as retencBes de acordo com a legislacdo vigente e/ou exigira a comprovagdo
dos recolhimentos exigidos em Lei.

6.5. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdao qualquer obrigacdo
financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito de
reajustamento dos pregos ou corre¢cdo monetaria.

6.6. Quaisquer erros ou emissdao ocorrido na documentacdo fiscal sera motivo de corre¢do por parte da
adjudicataria e havera em decorréncia, suspensdo do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente
sanado.

6.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado nado tenha concorrido para tanto, fica
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convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pela contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

| = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
| = (TX) | = 365 | = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

6.8. O pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO DE PEROLA fica condicionado ao pagamento e comprovagao
dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes orgdos:

6.8.1. CREA, através da ART - Anotacdode Responsabilidade Té: nica e/ou CAU, através do RRT - Relatério de
Responsabilidade Tétnica;

6.8.2. Comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme contrato;
6.8.3. Recolhimento da Garantia de Execugdo e adicional, se houver.

6.9. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA devera apresentar juntamente com a nota
fiscal ao CONTRATANTE, de acordo com os boletins de medi¢do/empenhos a seguinte documentacdo:

6.9.1. Nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servicos executados, nimero da licitagdo, nu' mero do
contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e incidentes sobre o objeto
contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo
Responsavel Técnico:

6.9.2. Cdpia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execugdo por obra(s), devidamente
quitada(s), de conformidade com o relaté io do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e resumidas da obra contratada,
bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa Econdmica Federal, e co pia(s) da(s) guia(s) de
recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS do(s) u'ltimo(s) recolhimento(s) devido(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da
obra contratada;

6.9.2.1. No caso de servigcos prestados mediante mao de obra exclusiva dos s&tios, sem a utilizagdo de empregados, a
licitante deverd apresentar os dados da empresa e as informacd s relativas aos sdcios e as suas respectivas
remuneracgdes (pro labore), por tomador; e

6.9.3. CertidGes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do pagamento.
6.10. A CONTRATADA deverd ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de habilitacdo
especificadas no edital (Fazenda Putlica Federal com a Previdéncia Social e Justica do Trabalho).

6.11. Aliberagdo da ultima parcela fica condicionada a* apresentagao de:

6.11.1. Documento comprobatdrio de regularidade trabalhista e previdenciaria das obras (Certiddao negativa do
INSS, referente a execugao da obra);

6.11.2. Certificado de vistoria e conclusdo da obra;

6.11.3. Termo de Recebimento Provisério da obra;

6.11.4. Comprovante, nos casos previstos, de ligacGes definitivas de agua e energia elétrica.

6.12. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢cdo do objeto sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.13. A ultima medigdo e respectivo pagamento deverdo corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento) do valor
total do contrato. Para tanto, a penutima medi¢do devera ser realizada de maneira a reservar o percentual minimo
para a ultima medicdo.

6.14. A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra somente ocorrera mediante a entrega pela
CONTRATADA de:
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6.14.1. “as built” do servico (quando houver alteragGes na execucgdo da obra em decorréncia de mudangas ou
interferéncia arquitetonica e estrutural das instalagGes ou outros);

6.14.2. laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

6.14.3. comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas quando for o caso, conforme
previstos em projetos, quando for o caso;

6.14.4. carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e

6.14.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro de
Imédveis, quando for o caso.

6.15. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposicdo contratual, os pagamentos
poderdo ficar retidos ate posterior solugdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposi¢des contratuais.

6.16. As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou Agéncias sao
de responsabilidade da CONTRATADA.

6.17. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido deverdser acrescido
de atualizagdofinanceira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em
que os juros de mora serdo calculados a' taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.
CLAUSULA SETIMA — REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE

7.1. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE DE PRECOS

7.1.1. Diante da hipdtese de desequilibrio da equagdao econOmico-financeira inicial do contrato, os pregos
contratados poderao ser revistos, de acordo com as regras estabelecidas na legislagdo.

7.1.2. O reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato, para mais ou para menos, se justifica nas seguintes
ocorréncias:

a) Para mais, na hipotese de sobrevir fatos supervenientes imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do que foi contratado, ou ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica (probabilidade de perda concomitante a
probabilidade de lucro) extraordinaria e extracontratual.

b) Para menos, na hipdtese de o valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando
ocorrer o fato do principe.

7.1.3. Para solicitar o reequilibrio ndo podera haver empenho com pendéncia de pagamento referente ao objeto

do contrato.
7.1.4. Nos pedidos de reequilibrio ndo suspende a execucdo do objeto do contrato. Os pedidos de reequilibrio

analisados, serdo considerados para os pedidos posteriores a decisdo final da Autoridade Competente.

7.1.5. Para a caracterizacdo do pedido de reequilibrio, a CONTRATADA deverd enviar no e-mail da Secretaria
Demandante, toda documentacgdo abaixo:

a) Planilha de Custos informando sua margem de lucro no fornecimento do(s) produto(s) contratados e o preco a
ser reequilibrado, conforme modelo simplificado abaixo:

PRECO CONTRATADO

Descrigdo do produto

A Valor registrado no Contrato ou ARP RS 0,00
B Custo Unitdrio (NFn2 ....... Data ...../veeee e RS 0,00
C Total de impostos/tributes .. % RS 0,00
D Total decustos fixos .. % RS 0,00

VALOR FINAL (VF) =A— (B +C +D)

E Y T g={cTa W [N (U ol o T TP PP OUPPR %

MARGEM DE LUCRO (%) = [(RECEITA — CUSTO TOTAL) /RECEITA X 100
Onde:
RECEITA = VALOR FINAL (VF)
CUSTO TOTAL = Soma do valor pago no item, do imposto/tributo e do custo fixo (B + C + D)
PRECO ATUALIZADO

Descri¢ao do produto
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A Valor registrado no Contrato ou ARP RS 0,00
B Custo Unitdrio (NFn2 ....... Data..../...f e, RS 0,00
C Total de impostos/tributos .. % RS 0,00
D Total decustosfixos .. % RS 0,00
VALOR FINAL (VF) =A-(B+C+D)
E Y T4 2= 4 e T 0ol e PO OTPP %
MARGEM DE LUCRO (%) = [(RECEITA — CUSTO TOTAL) /RECEITA X 100

Onde:

RECEITA = VALOR FINAL (VF)

CUSTO TOTAL = Soma do valor pago no item, do imposto/tributo e do custo fixo (B + C + D)

b) Copias das notas fiscais referentes ao més de julgamento da licitagdo, informando sua margem de lucro no
fornecimento do(s) produto(s) contratado(s), bem como cépia das notas fiscais referentes ao periodo de realizagdo
do pedido.

c) Ovalorreequilibrado nunca devera ser superior ao valor maximo estipulado no edital da licitacdo, para a garantia
do equilibrio econémico-financeiro.

d) Cdpias das certidOes vigentes: i) Certificado de regularidade do FGTS; ii) Certiddo de débitos Trabalhista; iii)
Certiddo de débitos relativos aos tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; iv) Certiddo relativos a débitos
tributarios e divida ativa Estadual; v) Certiddo de débitos relativos a débitos tributarios e divida ativa municipal; vi)
Tribunal de Contas do Estado do Parand - TCEPR - no site http://www1.tce.pr.gov.br/ (Consulta de Impedidos de
Licitar); vii) Tribunal de Contas da Unido - TCU em consulta consolidada de pessoas juridicas que retine os resultados
das certiddes no TCU - Licitantes Inidoneos; CNIA - Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade; CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas e CNEP - Cadastro
Nacional de Empresas Punidas, no site https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

7.1.6. Naauséncia de um dos documentos elencados acima, o pedido de reequilibrio econémico-financeiro NAO
SERA RECEBIDO.

7.1.7. A iniciativa e o encargo da demonstra¢do do desequilibrio econédmico-financeiro serdo do CONTRATADO,
cabendo a Prefeitura Municipal de Pérola-PR a analise e deliberacgdo a respeito do pedido.

7.1.8. A andlise de pedido de reequilibrio econémico-financeiro compete ao gestor do contrato, nos termos do
art. 99, Il, do Decreto n.2 38, de 28 de margo de 2023.

7.1.9. Alicitante fica ciente de que os lances ofertados durante a sessao sao de sua exclusiva responsabilidade,
nao cabendo reequilibrio de pregos em consequéncia de altos descontos com o intuito Unico de ganhar a licitagdo
e posteriormente buscar via revisdo do prego aumentar ou regularizar sua margem operacional, sob pena de
rescisdo do contrato e de aplica¢cao das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

7.1.10. Se o CONTRATADO ndo comprovar o desequilibrio economico-financeiro e a existéncia de fato
superveniente, o pedido sera INDEFERIDO pela prefeitura municipal e o contratado continuara obrigado a cumprir
os compromissos pelo valor arrematado, sob pena de rescisdo do contrato e de aplicagdo das penalidades
administrativas previstas em lei e no edital.

7.1.11. Para deferimento do reequilibrio, se ocorrida alguma das situagdes descritas nos itens acima a
CONTRATADA devera apresentar, a cada més, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as
notas fiscais e demais documentos que a justifiquem, sendo que o realinhamento se dara mediante a comprovagao
do preco pago ao(s) fornecedor(es).

7.1.12. A prefeitura municipal se reserva no direito de realizar cotagdo paralela, para averiguar os valores
informados nas Planilhas supracitadas. E apresentando-se como uma situagdo contornavel, através da troca de
fornecedores por parte da Empresa, sera considerado injustificado o pedido, mantendo-se os valores originais.
7.1.13. A Administracdo deverd, quando autorizado o reequilibrio dos precos, lavrar Termo Aditivo com os pregos
revisados e emitir Nota de Empenho complementar para as novas despesas, sendo que a atualizagdo nao retroagira
a ordens de fornecimento ja emitidas.

7.1.14. O novo preco so tera validade apds celebracdo de termo aditivo e nao tera efeito retroativo.
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7.1.15. Da mesma forma, para a realizacdo de reequilibrio econémico do Contrato para menos, a Administragdo
devera comprovar a queda dos precos através da juntada de planilhas de composi¢do de custos e/ou cotagdes de
precos de mercado.

7.1.16. Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o inciso LVIII do
art. 62 da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.2 10.192, de 2001.

7.1.17. Avariagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada por simples apostila,
dispensando a celebragdo de termo aditivo.

7.1.18. Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo Contratado.
7.1.19. Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variagdo dos indices
indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orgamento.

7.1.20. Ocorrendo atraso na execug¢do dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo serd concedido o reajustamento
de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao atraso.

7.1.21. Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a manutencdo do seu
equilibrio econémico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo
injustificada.

7.1.22. Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice correspondente
ao periodo de execucdo efetiva, conforme planilha de medigéo.

7.1.23. O reajustamento dos pregos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato, quando transcorrer
o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento prevista em XX/XX/XX (data de aprovagdo
GIGOV), mediante a aplicagdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servicos, devendo ser aplicado
a férmula a seguir:

SR=5(112/10)

R=SR-S

112 = indice

INCC-DI/FGV do 122 més do orgamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S =saldo de contrato apds medigdo referente ao 122 més do orgamento

SR = saldo reajustado

R =valor do reajuste

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACGES DO CONTRATADO

8.1. Executar o objeto da forma ajustada;

8.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execuc¢do do presente
contrato;

8.3. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagGes por ela assumidas,
todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

8.4. A CONTRATADA, ndo podera ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacGes decorrentes deste
Contrato.

8.5. Caberd ainda a Contratada:

8.5.1. Cumprir integralmente todos os itens constantes do presente Contrato;

8.5.2. Assumir total responsabilidade por seus empregados e/ou prepostos que venham a fornecer os objetos
decorrentes do presente Contrato, sendo que o CONTRATANTE ndo tera nenhuma relagdo ou vinculo contratual de
natureza trabalhista, cuja responsabilidade sera tdo somente da CONTRATADA, sendo esta titular e responsavel
pelos direitos, obrigacOes e agdes decorrentes, pagamento dos saldrios e demais 6nus, recolhimento de todos os
encargos sociais e tributos pertinentes, indenizagdo por quaisquer acidentes que seus empregados possam ser
vitimas ou derem causa, quando em servico, na forma como é expressa e considerada nos arts. 32 e 62 do
Regulamento de Seguro de Acidente de Trabalho, aprovado pelo Decreto n.2 61.784/67;

8.5.3. Responsabilizar-se pelos danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e
representantes, no fornecimento dos objetos ora contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer
reclamagdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;
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8.5.4. Dar cumprimento as obrigacGes de natureza trabalhista, fiscais, previdencidrias e outras que lhe sdo
correlatas;

8.5.5. Apresentar, sempre que solicitado, durante a execugdo do contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obrigagGes assumidas na licitacdo, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, tributarios, fiscais e comerciais;

8.5.6. Estar a disposicdo do CONTRATANTE sempre que solicitado;

8.5.7. Cumprir todas as exigéncias contidas no Edital que originou o Contrato;

8.5.8. Adotar todas as medidas de cautela tendentes a evitar danos materiais e pessoais aos objetos transportados
e terceiros, ficando sempre responsavel pelas conseqiiéncias originarias e acidentes que se verificarem;

8.5.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢es, conforme especificacGes, prazo e local constantes no Termo
de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagGes referentes a:
marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

b) O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo em portugués e da relagdo da rede
de assisténcia técnica autorizada;

c) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

d) Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
e) Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

f) Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

g) Indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do contrato.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1. Além das naturalmente decorrentes do contrato, constituem obrigacdes do MUNICIPIO:

a) Pagar o valor constante no contrato dentro do prazo avengado;

b) Dar a Contratada as condigdes necessarias a garantir a execu¢do de Contrato;

c) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

d) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificacBGes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

e) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

f) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de comissdo/servidor
especialmente designado;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

h) A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execuc¢do do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, na

modalidade CONCORRENCIA, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2. O contratado apresentard, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

10.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagGes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
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10.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o
adimplemento pela Administragao.

10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagOes nele previstas;

10.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.6.3. obrigac¢Oes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

10.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 10.6,
observada a legislacdo que rege a matéria.

10.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica.

10.9. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

10.11. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

10.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

10.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a matéria.

10.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2
14.133, de 2021).

10.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua

caracterizagdo e comunica¢do poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa
do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autoriza¢do para a liberagdo de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante
termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

10.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

10.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

10.18. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

11.1. Da Gestdo do Contrato

11.1.1. A Gestdo do Contrato serd atribuida ao Servidor Luciano Wilian Lazarin RG: 9.367.596-7/SSP-PR, CPF:
066.932.049-88, Secretdrio Municipal de Agricultura, Pecuaria, Meio Ambiente e Servigos Publicos.

11.2. DaFiscalizagao do Contrato
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11.2.1. A Fiscalizagdo do Contrato sera atribuida ao Senhor Ademar Americo Camossato, RG: 3.525.058-1/SSP-PR,
CPF: 578.305.769-04, cargo de Engenheiro Civil sob contrato n°118/2022, Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio
Ambiente e Servigos Publicos.

11.3. DaFiscalizagao da obra

11.3.1. AFiscalizacdo da Obra sera atribuida ao Senhor Ademar Americo Camossato, RG: 3.525.058-1/SSP-PR, CPF:
578.305.769-04, cargo de Engenheiro Civil sob contrato n°118/2022, Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Meio
Ambiente e Servigos Publicos.

11.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
11.3. As comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

11.4. O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

11.5. Todas as despesas diretas, indiretas, beneficios, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
tributos, sem qualquer excec¢do, que incidirem sobre a execugdo do objeto, correrdo por conta exclusiva da empresa
vencedora.

11.6. Da Gestao do Contrato

11.6.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato
contendo todos os registros formais da execugdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacGes contratuais, elaborando relatério com vistas
a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

11.6.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, 11).

11.6.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condig¢des de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, lll).

11.6.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢es assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des. (Decreto n2 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

11.6.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de
2022, art. 21, X).

11.6.6. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

11.6.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdao e gestdao nos termos do
contrato.

11.7. DaFiscalizagao do Contrato

11.7.1. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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11.7.2. O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condig¢Ges
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n2 11.246,
de 2022, art. 22, VI);

11.7.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execugdo do contrato, com a descri¢gdo do que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, II).

11.7.4. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagdes para a corregdo
da execucgdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, lll);

11.7.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar decisao ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for
o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

11.7.6. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

11.7.7. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagdo contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
22, VII).

11.7.8. O fiscal do contrato verificard a manutengao das condigdes de habilitagdo da contratada, acompanhara o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n2 11.246, de 2022).
11.7.9. Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano ao érgao licitador ou ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2.Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sanc¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n? 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem

acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n?
14.133, de 2021);
iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,

“f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do
de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratdria de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia, sobre o valor do contrato

celebrado com contratagdo direta, em caso de atraso na execucdo do objeto, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias;
(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o
maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposigdo
da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133,
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de 2021.
(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, porcentagem a definir do valor
do Contrato.

“. n
C

(4) Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea do subitem 11.1, porcentagem a
definir do valor do Contrato.

(5) Parainfragdo descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de porcentagem a definir do valor do Contrato.
(6) Para infragOes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa serd de porcentagem a definir do valor do
Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 11.1, a multa sera de porcentagem a definir do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

12.3. A aplicagdo das sang0es previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133, de 2021)

12.4.Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §79,
da Lein?214.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente

devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada
ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).
12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no

prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

12.5. A aplicagdo das san¢Oes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021,

para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicagdo das san¢Ges serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacGes dos orgdos
de controle.

12.7.Os atos previstos como infragGes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagGes e

contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo

apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administra¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancédo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

12.10. As sangGes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
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contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13
de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do
objeto, caso em que deverd a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢Ges administrativas; e

b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execug¢do contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados

o contraditdrio e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se aoperagdo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteragao subjetiva.

13.5. 0 termo de exting¢do, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. IndenizagBes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lein.2 14.133, de

2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,

comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso
IV, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGCAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados:

DESPESA ORGAO PROJETO NATURA DA FONTE DE
PRINCIPAL DESDOB. UNIDADE FUNCIONAL ATIVIDADE DESPESA RECURSO RESERVA
2453 3628 12.02 15.451.0006 3.188 4.4.90.51.02.01 973 486

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n2 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 8.078, de
1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais altera¢cGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou supressdes que se

fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterages contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacgao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus
efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei
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n? 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lein? 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

2.6. As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais

a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado,
a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de
aceitagdo expressa.

2.7. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

2.8. Evedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

2.9. A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

2.10. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
exce¢do das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de

documentacdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacGes legais ou contratuais e somente enquanto
nao prescritas essas obrigagdes.

2.11. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

2.12. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

2.13. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

2.14. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informag0es acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
2.15. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham
a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

2.15.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administragao nas hipdteses previstas na LGPD.

2.16. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

2.17. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade

nacional.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO

18.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencgdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e a0 art. 82, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA SUCESSAO E DO FORO

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Pérola-PR para dirimir os litigios que decorrerem da execug¢do deste Termo

de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21.

XXXXXXXX do XXXXXXXX - PR, ... de... de 2026.

Xxx
XXXXX
Testemunhas:

Av. Pérola Byington, n2 1731 —CEP: 87.540-000 — Fone/Fax: (44) 3636-8300
CNPJ: 81.478.133/0001-70 - email: compras@perola.pr.gov.br


mailto:compras@perola.pr.gov.br

PEROLA

GOVERNO MUNICIPAL

1.
2.
* Se necessario a presente minuta sera alterada para eventual adequacao a legislagdo vigente.
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ANEXO X

PASTA TECNICA

A PASTA TECNICA ESTA DISPONIVEL NO SEGUINTE ENDEREGCO ELETRONICO:

https://bll.org.br,
e

https://www.perola.pr.gov.br/
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