
 

 

PROJETO BÁSICO 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

1. OBJETO 

A  presente contratação tem por objetivo atender à necessidade da execução da obra 

de construção de um muro de contenção no Portal de acesso ao Bairro Nossa Senhora 

Aparecida, no município de Correia Pinto/SC, incluindo o fornecimento completo de 

materiais, mão de obra qualificada, equipamentos e serviços necessários para a adequada e 

completa execução dos trabalhos, em conformidade com o projeto executivo, memorial 

descritivo, normas técnicas, legislações vigentes e demais exigências aplicáveis. 

I. O objeto da licitação tem a natureza de obra, sendo serviços comuns de 

engenharia, por se enquadrarem na classificação nos termos do parágrafo XXI, 

do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.  

II. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados no anexo 

do Projeto Básico.  

III. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço 

global.  

IV. O prazo de execução é de aproximadamente 30 dias.  

2. JUSTIFICATIVA, OBJETIVO E SOLUÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, é a escolha da melhor 

solução para atender à necessidade de intervenção para melhorias e segurança do 

Portal de acesso ao Bairro Nossa Senhora Aparecida. A obra contemplada nesse 

projeto será realizada na no portal de acesso ao Bairro Nossa Senhora Aparecida no 

município de Correia Pinto/SC, com estes serviços executados, serão oferecidos aos 

munícipes maior segurança, pois devido às fortes chuvas a base do portal acabou 

sendo danificada, a implementação de um muro de contenção adequado não só 

restaurará a funcionalidade do portal, assegurando o acesso seguro ao bairro mas 

também fortalecerá a infraestrutura local contra impactos ambientais adversos. 
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Desta forma se torna imprescindível a contratação de empresa especializada 

para prestar serviços de execução do muro de contenção no portal de acesso ao 

Bairro Nossa Senhora Aparecida. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO 

FORNECEDOR 

I. Os serviços são considerados “comuns”, pois se enquadram na classificação 

nos termos do parágrafo XXI, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.  

II. É imprescindível que os serviços sejam acompanhados por profissionais 

habilitados, contratados pela empresa executora, uma vez que a fiscalização 

da prefeitura se restringe a aferição do serviço e não a orientações no que se 

refere a sua execução.  

III. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação 

entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4. REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO 

Para o atendimento da necessidade identificada, serão exigidos os seguintes 

requisitos técnicos e operacionais, conforme detalhado abaixo, observando padrões 

de mercado e normas vigentes: 

- Execução conforme projeto técnico aprovado; 

- Atendimento às normas de segurança, acessibilidade e normas vigentes; 

- Utilização de materiais de qualidade comprovada; 

- Mão de obra qualificada; 

- Cumprimento do cronograma físico-financeiro; 

- A execução da obra conforme os projetos e cadernos técnicos que forem aprovados;  

- A mobilização de materiais e pessoal suficientes para a execução da obra no tempo 

pré-determinado no instrumento convocatório, sendo este o prazo máximo para 

execução total da obra.  

Como requisitos técnicos desta contratação, será exigido que a LICITANTE 

demonstre aptidão para a tarefa nas formas dos seguintes documentos:  

-A empresa licitante deverá apresentar registro ou inscrição da empresa e de um 

responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 
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CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região a que estiverem 

vinculados.  

- Por ocasião da contratação, apresentar visto do CREA-SC ou CAU-SC, conforme 

o caso, para as empresas ou profissionais registrados em região diversa.  

- Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de CAT 

– Certidão de Acervo Técnico fornecido pelo CREA ou CAU, em nome do(s) 

responsável (is) técnico(s) e ou membros da equipe técnica que participarão da obra, 

que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativo à execução 

dos serviços que compõe as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo 

da contratação, relativa à execução dos serviços similares ao objeto licitado, esses 

serviços devem corresponder à pelo menos 50% das parcelas consideradas de maior 

relevância, sendo essas: 

 

OBJETO QUANTIDADE EM M³ 

Execução de estrutura em 

Concreto armado 

 

2,34 

- Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para a entrega 

da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove 

seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social, o administrador ou o diretor, 

o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

e o prestador de serviços em contrato escrito firmado com o licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 

vencedor desta licitação.  

- Os Profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que 

assinarão as ARTs de execução de obras/serviços.  

- Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou as Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) e o Certificado de Acervo Técnico (CAT) 

deverão estar devidamente registrados no CREA ou CAU, comprovando que os 

responsáveis técnicos da empresa licitante executaram ou executarão serviços 

similares ao objeto da licitação, tanto em volume quanto em tipologia. 
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- Os atestados de capacidade técnico-operacional da empresa licitante deverão estar 

acompanhados das respectivas ARTs e/ou RRTs vinculadas aos serviços 

executados, devidamente registrados no CREA ou CAU, comprovando que a 

empresa executou serviços similares ao objeto da licitação, compatíveis em 

características, complexidade tecnológica, operacional e quantitativos mínimos 

exigidos no presente certame. 

Apresentar os seguintes documentos:  

- Planilha de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens devidamente 

especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das 

mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços unitários;  

- A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 

nominais como também sob a forma percentual e apresentação dos encargos sociais;  

- O cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais 

aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta 

apresentada.  

 

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

A contratação compreende a execução integral dos serviços necessários à construção 

do muro de contenção no Portal de acesso ao Bairro Nossa Senhora Aparecida, no 

município de Correia Pinto/SC, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas e responsabilidade técnica, conforme projetos, memorial 

descritivo, planilha orçamentária e demais documentos que integram o processo. 

 

Os serviços a serem executados incluem, no mínimo: 
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• Administração local da obra;  

• Escavação e preparação da área de intervenção;  

• Execução de corte e aterro de vala;  

• Execução de estacas broca em concreto, conforme projeto estrutural;  

• Fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para a cortina de 

contenção;  

• Execução da armação da estrutura em concreto armado, incluindo corte, 

dobra e montagem das armaduras;  

• Concretagem da cortina de contenção em concreto armado, inclusive 

lançamento, adensamento e acabamento;  

• Reaterro e recomposição das áreas afetadas pelos serviços;  

• Limpeza final da obra e destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

gerados;  

• Emissão das respectivas ARTs ou RRTs de execução e demais documentos 

técnicos exigíveis.  

A contratada deverá executar os serviços em estrita observância às normas técnicas 

aplicáveis, às orientações da fiscalização, às especificações do projeto executivo e 

às disposições da Lei nº 14.133/2021, responsabilizando-se pela qualidade, 

segurança e perfeita execução do objeto contratado. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de execução é de 30 dias, respeitando a urgência da contratação e o 

cronograma físico-financeiro. 

7. VALOR ESTIMADO 

O valor estimado para a contratação é de R$ 17.399,63 (dezessete mil, trezentos e 

noventa e nove reais e sessenta e três centavos), conforme planilha orçamentária 

baseada na tabela SINAPI (09/2025). 

8. REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada por preço global, com julgamento pelo critério de menor preço global. 
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9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades estabelecidas em memorial descritivo com especificações 

determinadas, promovendo sua substituição quando necessário.  

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

1 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis;  

2 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam 

as mais adequadas;  

3 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro;  

4 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017;  

5 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, 

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;  

b) direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas;  

c) promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 

Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas 

no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador 

foi contratado; e considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores 
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eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente 

para efeito de concessão de diárias e passagens.  

1 Fornecer por escrito as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;  

a) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da 

União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações 

pela Contratada;  

b) Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como 

condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:  

c) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro 

da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;  

d) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", 

especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, 

relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações 

expedidas;  

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;  

2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato a partir de relatório disponibilizado por 

fiscal técnico, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia 

prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos;  

4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparação por todo e 

qualquer dano causado à União ou à entidade Municipal, devendo, em qualquer 
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caso, a contratada ressarcir imediatamente a Administração em sua 

integralidade; 

5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;  

6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 

agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 

Contratante, nos termos da lei.  

7. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos:  

7.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

7.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  

7.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 

Estadual/Distrital Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do 

contratado;  

7.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  

7.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

A administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não 

trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou 

índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços 

para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

1. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços.  
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2. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive 

equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas 

de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;  

3. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela 

Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao 

local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento.  

4. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que 

não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha segurança de 

pessoas ou bens de terceiros.  

5. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência 

do contrato.  

6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de 

modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.  

7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da 

legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo 

sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 

disciplina.  

8. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações 

do memorial descritivo.  

9. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 

a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre;  

10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;  

11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, 

quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 

13.146, de 2015.  
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12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato;  

13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos 

com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos da Lei nº 

14.133 de 2021;  

14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, 

estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;  

15. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade 

e tecnologia adequadas, com a observância às aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação;  

 

ASSEGURAR À CONTRATANTE:  

1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, 

inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, 

logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à 

Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;  

2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações 

técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos 

gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis.  

3. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 

tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, 

inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova empresa que 

continuará a execução dos serviços.  

4. Manter os empregados nos horários predeterminados pela 

Contratante;  

5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de 

crachá;  

6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;  
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7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, 

conforme a categoria profissional;  

8. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de 

antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar 

nas instalações do órgão;  

9. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em 

que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 

conforme descrito neste Projeto Básico;  

10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas 

Internas da Contratante;  

11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo 

contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste 

sentido, a fim de evitar desvio de função;  

12. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de 

prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para 

tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;  

13. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas 

áreas da Contratante;  

14. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta 

nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 

as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.  

15. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 

necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação 

aplicável;  

16. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais 

como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto.  

17. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com 

o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem 

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo.  
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18. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e 

Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/77 e 

12.378/2010); 

19. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 

necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação 

aplicável;  

20. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais 

como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto.  

21. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com 

o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem 

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo.  

22. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do 

artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio 

de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da 

vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes 

de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente.  

23. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos 

florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, 

inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da 

respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme 

o caso:  

24. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais;  

25. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do 

transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro  
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26. Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal 

inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de 

Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;  

27. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 

253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa 

IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais 

de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória.  

28. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 

CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 

estadual.  

29. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com 

as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, 

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 8.41.1 O gerenciamento dos resíduos originários 

da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso;  

30. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente 

adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, 

no que couber, aos seguintes procedimentos: Resíduos Classe A (reutilizáveis ou 

recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 

agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material 

para usos futuros;  

31. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;  

32. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas; 
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33. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à 

saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas.  

34. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos 

originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota 

fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em 

áreas não licenciadas;  

35. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob 

pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 

Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, 

de 2004.  

36. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 8.42.1 

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 

emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de 

acordo com o poluente e o tipo de fonte;  

37. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não 

poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - 

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na 

NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, 

e legislação correlata;  

38. Deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, 

sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo 

inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de 

preços os custos correspondentes;  

39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos 

serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por 

qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou 

dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto à obra.  

40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente 

aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas 
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necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem 

aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e 

demais documentos  

41. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades 

previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como 

atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços 

públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);  

42. No caso de execução de obras: 8.46.1 Apresentar a comprovação, 

conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que 

efetivamente participarem da execução do contrato; 8.46.1.1 Em caso de 

descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, 

haverá retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao 

inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das 

obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante 

efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que 

tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;  

43. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita 

Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em 

conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018.  

44. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratante, que 

formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos 

segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de 

oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do 

empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa 

caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para 

posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das 

informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:  

45. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções 

desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos 

(Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos 

elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações 

exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

46. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada 

integral a participação na licitação ou a assinatura do contrato projetos; 

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 M

A
R

A
 R

E
G

IN
A

 S
O

U
Z

A
 N

E
T

O
, A

U
R

E
O

 A
N

T
O

N
IO

 A
R

R
U

D
A

 R
A

M
O

S
.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, p
ar

a 
ob

tê
-lo

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//c

or
re

ia
pi

nt
o-

e2
.c

ig
a.

sc
.g

ov
.b

r/
#/

do
cu

m
en

to
/7

fb
88

cb
e-

97
b4

-4
e0

0-
9c

d7
-7

d5
74

e2
94

68
8.



 

 

47. A concordância do licitante ou contratado com a adequação de todos 

os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões 

em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 

técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez 

por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 

7.983/2013.  

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos 

de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

1. A fiscalização técnica, ao verificar subdimensionamento da 

produtividade pactuada, desde que não haja perda na qualidade da execução do 

serviço, deverá comunicar à autoridade competente para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada. 

2. A conformidade dos materiais, técnicas e equipamentos a serem 

utilizados na execução dos serviços deverá ser verificada em conjunto com o 

documento apresentado pela Contratada, contendo a relação detalhada dos mesmos, 

conforme previsto neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

3. O representante da Contratante deverá registrar todas as ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme disposto na Lei nº 14.133, de 2021. 

4. O descumprimento total ou parcial das obrigações e 

responsabilidades assumidas pela Contratada, especialmente no que se refere aos 

encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas 

previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar na rescisão 

contratual, conforme disposto na Lei nº 14.133, de 2021. 

5. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem 

ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, sempre que houver 
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estrutura e condições para isso. Tais atividades podem ser exercidas por servidores, 

equipe de fiscalização ou por um único servidor, desde que fique assegurada a 

distinção dessas funções e que o volume de trabalho não comprometa o desempenho 

das demais ações relacionadas à gestão do contrato. 

6. Durante a execução do objeto contratual, o fiscal técnico deverá 

monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços, a fim de evitar sua 

degeneração, devendo intervir prontamente para requerer à Contratada a correção de 

faltas, falhas ou irregularidades constatadas. 

7. Em hipótese alguma será admitido que a própria contratada realize a 

avaliação de desempenho e da qualidade da prestação dos serviços. 

8. A Contratada poderá apresentar justificativas para eventual prestação 

de serviço com nível de conformidade inferior, que poderão ser aceitas pelo fiscal 

técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência e que esta seja 

decorrente exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle da 

prestadora. 

9. No caso de comportamento contínuo de desconformidade na 

prestação dos serviços, ou quando a qualidade ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores e fatores redutores, deverão ser aplicadas as 

sanções à Contratada, conforme previsto no edital e na legislação vigente. 

10. O fiscal técnico poderá realizar avaliações diárias, semanais ou 

mensais, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e a 

qualidade da prestação dos serviços. 

A fiscalização da execução dos serviços compreende ainda as seguintes rotinas: 

• Acompanhamento periódico da execução, com visita in loco, de acordo com 

o horário de expediente e a disponibilidade de transporte, sempre que 

necessário; 

• Verificação e conferência dos serviços executados, suas medidas e 

qualidade; 

• Elaboração de planilhas de medição conforme os serviços executados, com 

posterior encaminhamento ao setor responsável pelo faturamento; 

• Elaboração de relatórios sobre o andamento da obra, quando necessário, 

incluindo registros fotográficos. 
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• As disposições previstas nesta cláusula não excluem outras que sejam 

aplicáveis à contratação, conforme pertinente. 

• A fiscalização referida nesta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que decorrente de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios ou uso de material inadequado ou de qualidade inferior. A 

ocorrência de tais situações não implica corresponsabilidade da Contratante 

ou de seus agentes, gestores e fiscais, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021. 

14. DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA 

FATURAMENTO 

A avaliação da execução do objeto utilizará o boletim de medição para os devidos 

pagamentos, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos 

indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:  

a. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou  

b. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada.  

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:  

a. Não produziu os resultados acordados;  

b. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida;  

c. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 
A

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

 p
or

 M
A

R
A

 R
E

G
IN

A
 S

O
U

Z
A

 N
E

T
O

, A
U

R
E

O
 A

N
T

O
N

IO
 A

R
R

U
D

A
 R

A
M

O
S

.
E

st
e 

do
cu

m
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
, p

ar
a 

ob
tê

-lo
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//c
or

re
ia

pi
nt

o-
e2

.c
ig

a.
sc

.g
ov

.b
r/

#/
do

cu
m

en
to

/7
fb

88
cb

e-
97

b4
-4

e0
0-

9c
d7

-7
d5

74
e2

94
68

8.



 

 

15. DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO E DO 

RECEBIMENTO DO OBJETO 

1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura em relação a cada etapa de execução prevista 

no cronograma físico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisório 

e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:  

2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 

detalhada. 

3. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 

executados em sua totalidade.  

4. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 

utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.  

5. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico após a entregada 

documentação acima, da seguinte forma:  

6. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a 

adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisões finais que se fizerem necessários. 

7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução 

do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que 

poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

8. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
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serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório.  

9. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 

dos serviços executados, uma vez que os vícios construtivos poderão estar 

ocultos, impossibilitando um ateste eficaz.  

10. No prazo de até 30 (trinta dias) dias corridos a partir do recebimento provisório 

dos serviços, o Gestor do Contrato, comissão ou servidor designado, que não o 

fiscal técnico, deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza 

o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

11. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 

à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

12. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

13. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização.  

14. Nos contratos de escopo O recebimento da última etapa de execução equivale 

ao recebimento do objeto como um todo, e será realizado da seguinte forma:  

15. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante ART de fiscalização expedida, assinado pelas partes, quando na 

conclusão dos serviços visualmente constatados;  

16. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 

14.133/21;  

17. O prazo para recebimento definitivo será de 30 dias. 

18. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento. 
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19. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 

força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).  

20. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo 

ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às 

custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

16. OS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS SERÃO: 

Valor Global: R$ 17.399,63 (dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e 

sessenta e três centavos). 

Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital.  

O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.  

As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

17. JUSTIFICATIVA PARA VEDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE 

CONSÓRCIOS 

A presente justificativa refere-se à vedação da participação de empresas em 

consórcio na licitação, que visa à contratação de empresa para execução de um muro 

de contenção, atendendo às necessidades da Administração de Correia Pinto/SC. 

Conforme o art. 15 da Lei nº 14.133/2021, a possibilidade ou não de 

participação de empresas em consórcio é uma faculdade conferida à Administração 

Pública, no exercício do seu poder discricionário, devendo tal decisão ser motivada 

nos autos do processo licitatório. 

A jurisprudência dos Tribunais de Contas reconhece que a formação de 

consórcios é admitida quando o objeto licitado possui alta complexidade técnica ou 

vulto econômico elevado, de modo que empresas isoladamente não tenham 

condições de atender às exigências do edital. 

No entanto, não é essa a realidade do objeto, tendo em vista que se trata de 

serviço cujas atividades estão inseridas no rol de serviços técnicos comuns ao 

mercado da construção civil, não demandando, portanto, associação de empresas 

para sua execução. 
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Ressalta-se ainda que há no mercado local, regional e nacional número 

expressivo de empresas com plena capacidade técnica e operacional para execução 

do objeto, individualmente, sem necessidade de consórcios. 

A vedação à participação de empresas em consórcio não tem por finalidade 

restringir a competitividade, mas sim aumentá-la, na medida em que incentiva a 

participação individual de empresas aptas, evitando possíveis formações estratégicas 

que visem à concentração de mercado ou à eliminação de concorrência real. 

Conforme também reconhecido pelo TCU “a participação de consórcios em 

torneio licitatório não garante aumento de competitividade” e sua aceitação situa-se 

no âmbito do poder discricionário da Administração contratante. 

Considerando a natureza e complexidade do objeto, a ampla oferta de 

empresas aptas a executar os serviços, e visando assegurar a isonomia, a 

competitividade e a economicidade da contratação, a Administração opta por vedar 

a participação de consórcios no presente certame, medida esta que se alinha aos 

princípios da moralidade, eficiência e legalidade administrativa. 

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. Integram este 

Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

• Anexo I – Planilha Orçamentária;  

• Anexo ll – Cronograma físico-financeiro;  

• Anexo lll – Planilha Estimativa de Composição de BDI;  

• Anexo lV – Planilha de Composição de preços 

• Anexo V – Planilha de Composição de encargos sociais  

•Anexo VI - Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT 

referentes à totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado. 

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A execução do muro de contenção no Portal de acesso ao Bairro Nossa 

Senhora Aparecida atenderá à necessidade de estabilização do terreno e proteção da 

infraestrutura existente, contribuindo para a segurança dos usuários da via, a 

preservação do patrimônio público e a mitigação de riscos decorrentes de processos 

erosivos e movimentações de solo. 
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A contratação proposta demonstra viabilidade técnica, econômica e 

operacional, apresentando-se como a solução mais adequada para atendimento do 

interesse público, em conformidade com os estudos realizados, os projetos 

elaborados e os documentos que compõem o presente processo administrativo. 

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais habilitados, com 

fornecimento de materiais de qualidade e observância às normas técnicas aplicáveis, 

às exigências de segurança do trabalho, às orientações da fiscalização e à legislação 

vigente, garantindo a durabilidade, estabilidade e o adequado desempenho da 

estrutura executada. 

Dessa forma, conclui-se que a presente contratação atende aos princípios da 

legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, sendo recomendada a 

continuidade do processo licitatório para a execução do objeto proposto. 

 

Correia Pinto, 08 de junho de 2025. 

 

 (Assinatura Digital) 

ÁUREO ANTONIO ARRUDA RAMOS 

Secretário de Obras/Gestor do Contrato 

 

(Assinatura Digital) 

MARA REGINA DE SOUZA NETO 

Fiscal do Contrato 

 

(Assinatura Digital) 

ELLEN CRISTINI MEDEIROS 

Fiscal da Obra 
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