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EDITAL
CONCORRENCIA N° 15/2026
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL

O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL/SC, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO INTERNO, INSCRITO NO
CNPJ/MF SOB O N° 82.547.274/0001-60, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A
PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA
ELETRONICA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 14.133, DE 1° DE ABRIL 2021, DA LEI COMPLEMENTAR
FEDERAL N° 123, DE 2006, DA LEI FEDERAL N° 11.488, DE 2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 030, DE 02 DE MAIO
DE 2024 E DEMAIS LEGISLACOES APLICAVEIS A MATERIA, E DAS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE
EDITAL.

Data da sessdo: 06/03/2026.
Horario: 08h15.

Local: Portal de Compras Publicas — www.portaldecompraspublicas.com.br.

Critério de Julgamento: menor preco global.

Modo de disputa: aberto/fechado.

Impugnacdes e Esclarecimentos até as 23h59 do dia 03/06/2026.
1. DO OBJETO.

1.1. A presente contratagdo tem por finalidade a CONSTRUCAO DE PROJETO ESPORTIVO NO PARQUE
MUNICIPAL DE EVENTOS, conforme memorial descritivo, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-
financeiro ¢ demais documentos técnicos.

1.2. O tipo de julgamento serd o de MENOR PRECO, em conformidade com o art. 33, da Lei Federal n® 14.133,
de 2021.

1.3. O regime de execugdo serd 0 de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, na forma de execugdo indireta,
nos termos do art. 46, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, de modo que todo o material e mao de obra sera por
conta da contratada.

14. O prazo de execuc¢do da referida obra ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, conforme o cronograma fisico-
financeiro anexo, a contar da expedi¢do da ordem de servigo, podendo tal prazo ser prorrogado mediante
justificativa, desde que haja interesse publico ou ocorra caso fortuito ou de forga maior.

1.5. O presente certame fora baseado em Estudo Técnico Preliminar (ETP) realizado pelo setor requisitante.
2. DA AVALIACAO PREVIA AO LOCAL
2.1. Os interessados, caso julguem necessario, poderdo visitar o local da obra para tomar conhecimento de aspectos

técnicos peculiares da obra, até o terceiro dia anterior a data marcada para abertura, periodo em que estara
disponivel um servidor do Municipio para as apresentagdes e que também sera fornecido atestado de visita ao
local da obra.

2.2. As visitas deverdo ser agendadas, de forma individualizada, junto ao Departamento de Engenharia do
Municipio, e ocorrerdo de forma individualizadas nos termos do art. 63, §4°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

2.3. Caso a interessada opte por ndo realizar a visita técnica, havera a possibilidade de substitui¢do da vistoria por
declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratacdo, conforme item 3 da Declaracdo Unificada — Anexo III.

2.4. O atestado de avaliag@o prévia do local ou a declarag¢ao de que a licitante ndo vistoriou o local das obras e esta
ciente que conhece o local e as condic¢des de realizagdo da obra ou servigo, devera ser apresentada juntamente
com a documentacao relativa a qualificacdo juridica, sob pena de inabilitagao.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.2.

3.3.
34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados
no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento da habilitacao.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no art.16 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, nos limites previstos da Lei
Complementar Federal n° 123, de 2006 ¢ no que couber do Decreto Municipal n° 030, de 02 de maio de 2024.

Nao poderao disputar esta licitagdo:
3.5.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.54. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

3.5.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitag@o ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.5.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.5.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.5.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.5.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislag¢@o que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

O impedimento de que trata o item 3.5.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem
os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugao
da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou
entidade.

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo
do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021.
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3.11.

A vedacdo de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS que
permite a participagdo dos interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA.

O cadastro devera ser feito no Portal de Compras Publicas, no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br;

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante
legal e a presung@o de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a esta licitagao.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢@o ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorreg¢@o ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1.

As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista no
orcamento do MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL/SC para o exercicio de 2026, na classificagio abaixo:

11.01 - 0027.0812.0012 - 1017 - 4.4.90.51.98 - 150070000080 (222);
11.01 - 0027.0812.0012 - 1017 - 4.4.90.51.98 - 170170000034 (224); e
11.01 - 0027.0812.0012 - 1017 - 4.4.90.51.98 - 171032100015 (225).

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, concomitantemente com o0s
documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o preco, até a data
e 0 horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente a etapa
de envio dessa documentagao.

O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.

As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagio de habilitagdo, ainda
que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar
Federal n° 123, de 2006.

Incumbird ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilita¢ao anteriormente inseridos no sistema;

Nao seré estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

Os documentos que compdem a proposta € a habilitacdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo da Agente de Contratagdo e para acesso publico apos o encerramento do envio
de lances.

7o DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

7.1.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

7.1.1. Valor total global, em moeda corrente nacional, com no maximo duas casas decimais apos a virgula;
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7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.1.2. Descri¢ao completa do objeto.
Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug@o do objeto.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licita¢cdes publicas

Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex@o.

Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema;

Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apos a realizacdo dos procedimentos de negociacdo e julgamento da proposta.

Os documentos que compodem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo da Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

O Agente de Contratagdo podera convocar técnicos da(s) area(s) pertinente(s) ao objeto licitado, quando houver
necessidade de emitir parecer técnico, para garantir que as propostas apresentadas atendam as especificagdes
minimas exigidas referentes ao objeto licitado.

Nao sera aceita oferta de servicos com especificacdes que ndo se enquadrem nas indicadas no Termo de
Referéncia deste Edital.

A apresentac¢do de proposta, neste certame, implica na plena aceita¢do, por parte da licitante, das condi¢des
estabelecidas neste Edital ¢ seus Anexos, além do dever de cumpri-las, correndo por conta das empresas
interessadas todos os custos decorrentes da elaboragdo e apresentagdo de suas propostas, ndo sendo devida
nenhuma indenizagao as licitantes pela realizacdo de tais atos.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, DO(S) MODO(S) DE DISPUTA E

FORMULACAO DE LANCES.

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

8.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo/Comissao e
os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

8.6. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem

classificada.
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8.7. Quaisquer inser¢des na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsao no edital, serdo
tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for conflitante com o instrumento convocatorio.

8.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas, classificando-as de forma sequencial nos termos do edital,
para apo0s a realizacao da fase de lances.

8.9. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacao e os licitantes.

8.10. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.10.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste Edital.

8.11.  Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

8.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.13. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta.

8.14. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado no preambulo.

8.15.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

8.15.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de 10 (dez)minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do
periodo de duracdo da sessdo publica.

8.15.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.15.3. Naio havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-
4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificagao.

8.15.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relac@o a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagdes.

8.15.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

8.16. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.16.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracio inicial de 15 (quinze) minutos. Apods esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de
até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcdo de lances.

8.16.2.  Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.16.3.  No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu tltimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

8.16.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 03 (trés), oferecer um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.16.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.17. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderio
participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual
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8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.
8.24.

de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

8.17.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 03 (trés), oferecer um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.17.2. A ectapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois) minutos do
periodo de duragdo da sessdo publica.

8.17.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.17.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-
4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem final de
classificagdo.

8.17.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relac@o a proposta classificada em segundo lugar for
de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

8.17.6.  Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

Nao serdo aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva da licitacdo,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apos comunicagdo expressa do Agente de
Contratagdo aos participantes do certame, publicada no http://www.portaldecompraspublicas.com.br,
quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacdo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Encerrada a fase de lances, o sistema realizara automaticamente a verificagdo do porte da entidade
empresarial junto a Receita Federal. Caso se identifique a presenca de microempresas, ou empresas de pequeno
porte, ou aquelas consideradas equivalentes, sera implementado sequencialmente o seguinte procedimento:

8.24.1.  Aplicar-se-a o disposto no art. 48, § 3° da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006 ¢ alteracdes
posteriores, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 030, de 2024, sendo concedida prioridade de
contratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas LOCAL ou
REGIONALMENTE, até o limite de limite de 10% (dez por cento) do melhor prego, a fim de
promover o desenvolvimento econdmico e social no ambito LOCAL e REGIONAL, sendo aferido
através da aplicagdo da sequéncia dos seguintes critérios:

8.24.1.1.  Ambito local - limites geograficos do Municipio de Sdo Jodo Do Sul/SC;
8.24.1.2.  Ambito regional — uma das alternativas a seguir:

8.24.1.2.1. Limites geograficos da microrregido geografica a que pertence o proprio
Municipio, definida pelo IBGE para Santa Catarina (Municipios do
Extremo Sul Catarinense-AMESC);

8.24.1.2.2. Limites geograficos da mesorregido geografica a que pertence o proprio
Municipio, definida pelo IBGE para Santa Catarina.

8.24.2.  Nao tendo sido apurado vencedor no procedimento do item 8.24.1, o sistema identificara, em coluna
propria, as microempresas, empresas de pequeno porte ou aquelas consideradas equivalentes
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8.25.

8.26.

8.27.

participantes, procedendo & comparacdo com os valores da primeira colocada — se esta for empresa
de maior porte — e com os demais classificados, para fins de aplicacdo do disposto nos arts. 44 e
45 da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 003,

de 2020, sendo aplicado o a seguir disposto:

8.24.2.1.

8.24.2.2.

8.24.2.3.

8.24.2.4.

Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, ou empresas de pequeno porte, ou
aquelas consideradas equivalentes participantes, que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagdo automatica para tanto.

Caso a microempresas, ou empresas de pequeno porte, ou aquelas consideradas
equivalentes melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, ou empresas
de pequeno porte, ou aquelas consideradas equivalentes se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de
Contratagdo/Comissdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto estrangeiro, o
critério de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de
preferéncia, conforme regulamento.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

8.27.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.27.1.1.

8.27.1.2.

8.27.1.3.

8.27.14.

Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgdos de controle.

8.27.2.  Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

8.27.2.1.

8.27.2.2.
8.27.2.3.
8.27.2.4.

Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se
localize;

Empresas brasileiras;
Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei Federal n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.
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8.28.

8.29.

8.30.

8.31.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagdo deverd encaminhar, pelo
sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

8.28.1. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.28.2. O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
03 (trés) dias, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apods a negociagdo realizada,
acompanhada de planilha por ele elaborada em PDF e EXCEL, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.28.2.1. O licitante devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicac¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragcdo, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final
da proposta vencedora, incluindo os pregos unitarios, exclusivamente para eventuais
adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

8.28.2.2.  A(s) planilha(s) deverao ser preenchidas e assinadas pelo licitante ou seu representante
legal e responsavel técnico;

8.28.2.3.  Nio podera constar valores diferentes para itens iguais;

8.28.2.4.  O(s) valore(s) unitario(s) e global da proposta atualizada ndo podera ultrapassar os
valores do orgamento oficial, sob pena de desclassificagio;

8.28.2.5.  E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

O preco global sera considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos,
contribui¢des fiscais e parafiscais), fornecimento dos materiais ¢ mao-de-obra especializada, leis sociais,
administracdo, lucros, maquinas, equipamentos e ferramentas, transporte, carga e descarga dos materiais,
custos de instalacao e mobilizacdo, licencas inerentes a especialidade e atributos e qualquer despesa acessoria
e/ou necessaria, ndo especificada neste Edital de Licitagdo.

Apurado licitante que apresentou o lance mais vantajoso, o Agente de Contratagdo podera encaminhar, por
meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de
negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a negocia¢do em condi¢des diversas das previstas neste Edital.

8.30.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta ¢ passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.30.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1.

9.2.

9.3.

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar
quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo
neste Edital e em seus anexos.

Sera desclassificada a proposta ou lance vencedor, que contiver vicio insanavel, que ndao obedecer as
especificagdes técnicas pormenorizadas no edital, apresentarem desconformidade com exigéncias do ato
convocatorio, que apresentar prego final superior ao preco maximo fixado, ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

A Administracdo ndo se abstera de escolher a proposta mais vantajosa para o ente municipal sob a alegacao de
inexequibilidade, desde que o licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta (Acérdao n° 803/2024-
TCU-Plenario).

9.3.1. Considera-se inexequivel a proposta ou lance vencedor cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor estimado da contrataco.

9.3.2. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

9.3.3. Se, nos termos do art. 2°, inciso XVIII, do Decreto Municipal n® 030, de 2024, houver indicios de
inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, o Pregoeiro poderd requisitar diligéncias para que a licitante comprove a
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9.4.

9.34.

9.3.5.

exequibilidade da proposta no prazo de 02 (duas) horas para compras e servigos comuns e de até
03 (trés) dias para obras e servicos de engenharia.

9.3.3.1.

9.3.3.2.

9.3.3.3.

9.3.34.

Quando ainda apos a primeira diligéncia persistirem os indicios, serd aberta nova
diligéncia 01 (uma) hora para compras e servigos comuns e de até¢ 01 (um) dia para
obras e servicos de engenharia e se mesmo assim persistirem indicios quanto a
inexequibilidade da proposta o pregoeiro/agente de contratacdo determinara a
desclassificag@o da proposta.

Para fins de comprovacdo da exequibilidade, a licitante devera apresentar, no prazo
assinalado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo, documentacdo idonea que
demonstre, de forma clara e objetiva, a viabilidade técnica, econémica e operacional do
cumprimento integral das obrigacdes assumidas. Serdo aceitos, individual ou
cumulativamente, os seguintes elementos de prova:

9.3.3.2.1. Planilha de Composicio de Custos e Formacio de Precos,
discriminando insumos, quantidades, custos unitdrios e totais, com
memorias de calculo e identificagdo das fontes utilizadas, tabelas oficiais
(ex.: SINAPI, SICRO, sistemas de precos publicos) compativeis com o
objeto licitado e com os pardmetros de mercado;

9.3.3.2.2. Comprovacio de Custos de Insumos por meio de cotacdes de
fornecedores, tabelas oficiais (ex.: SINAPI, SICRO, sistemas de precos
publicos) ou notas fiscais recentes que demonstrem a viabilidade dos
pregos praticados.

9.3.3.2.3. Para fins de composi¢do de custos das obras e servigos de engenharia,
deverdo ser apresentados os itens mais relevantes da obra em termos
percentuais de custos, sendo que tenham valor individual igual ou superior
a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contrataco.

A auséncia ou a inconsisténcia de comprovacdo documental capaz de demonstrar a
viabilidade da proposta implicara na sua desclassifica¢do, nos termos do art. 59, inciso
1V, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

O Pregoeiro/Agente de Contratagdo podera, a qualquer tempo, solicitar diligéncias
complementares, nos prazos previstos no item 9.3.3 e subitens, para dirimir davidas
quanto a exequibilidade, observados os principios da razoabilidade, isonomia e
transparéncia.

Caso o edital tenha previsto a obrigatoriedade de prestacdo de garantia contratual, sera exigida, nos
termos dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal n° 14.133, de 2021, garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracio, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

9.3.4.1.

9.3.4.2.
9.3.4.3.

9.3.44.

caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

seguro-garantia;

fianca bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

O licitante que ofertar proposta inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado da
contratagdo, mesmo que cumpridas as obrigacdes estipuladas no subitem 9.3.3 e 9.3.4, sofrera, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal, as sang¢des previstas no item 21.1 pela inexecucio
parcial ou total do contrato, tendo por base os critérios delimitados no item 21 deste edital.

Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de diligéncias que
comprovadamente ndo possam ser atendidas no prazo fixado no item 9.3, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia, ¢ a
ocorréncia serd registrada em ata.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

O Agente de Contratagdo, excetuadas as hipdéteses de inexequibilidade do item 9.3 e subitens, podera
requisitar diligéncias para o licitante enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade
disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta ou habilitacdo.

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.54.

O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de
Contratagao.

Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio ¢ prazo indicados pelo Agente
de Contratagdo sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nao aceitacdo
da proposta.

Caso a compatibilidade com as especificacdes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de
qualidade e desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Agente
de Contratag@o, se 0 objeto permitir e tenha previsio no ETP e no TR, exigird que o licitante
classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de nao aceitacdo da proposta, no local a
ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias tteis contados da solicitagdo.

9.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

9.5.3.2. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.5.3.3. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das
especificagdes previstas neste Edital e no Termo de Referéncia, a proposta do licitante
sera recusada.

9.5.34. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo(s) primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4& com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia.

9.5.3.5. Os exemplares colocados a disposicdo da Administracdo serdo tratados como
prototipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel
pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.5.3.6. Ap6s a divulgagdo do resultado final da licitagdo, as amostras entregues deverdo ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de até 10 (dez) dias, apds o qual poderdo ser
descartadas pela Administragdo, sem direito a ressarcimento.

9.5.3.7. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condigdes
indispensaveis a realizagdo de testes e fornecer, sem onus, 0s manuais impressos em
lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, a sessdo
publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte
e quatro horas) de antecedéncia, ¢ a ocorréncia sera registrada em ata;

A Administragdo, se for o caso, poderd solicitar carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a
execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

Nos itens ndo exclusivos para a participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a
proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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10.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e
que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagao.

9.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
das propostas;

9.10.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento
de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a
manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

No julgamento das propostas, o Agente de Contratagdo poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem sua
substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade
e eficacia para fins de classificacdo.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificard a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

DA HABILITACAO.

10.1.

10.2.

10.3.

Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o agente de contratacdo verificard o eventual descumprimento das condi¢des de
participagdo, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes
cadastros:

10.1.1.  Cadastro Nacional de Empresas Sancionadas
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc

);

10.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio majoritario,
por forca do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario;

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.1.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.1.2.3. O licitante sera convocado para manifesta¢do previamente a sua desclassificagdo.

10.1.3. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

10.1.4. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta
de condigdo de participagdo.

10.1.5.  No caso de inabilitacdo, havera nova verificagio, pelo sistema, do disposto no item 8.24 e subitens,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

Caso atendidas as condic¢des de participagdo, a_habilitacdo do licitante detentor da proposta classificada
em_primeiro lugar sera requisitada por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relagio a
habilitacao juridica, a habilitacdo fiscal, social e trabalhista, a qualificagdo econdmico-financeira e a
qualificagdo técnica, devendo ser enviados os documentos no mesmo prazo concedido para o envio da proposta
readequada.

10.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentacdo da proposta, a respectiva documentagio atualizada.

10.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos
sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s)
certidao(des) valida(s).

Em caso de participagdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30%
(trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo economico-financeira, salvo
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justificacdo no processo licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados, em sua totalidade, por
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

10.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminhé-los, em formato
digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena de inabilitacdo.

10.5. Somente havera a necessidade de comprovacgdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital.

10.6.  Naio serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

10.7.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.7.1.  Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuigdes.

10.8.  Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitagao:

10.9. DA(S) DECLARACAO(OES):
10.9.1.  Declaragdo Unificada, conforme modelo. (ANEXO III), na qual constara:

10.9.1.1.  Declaragao, para os fins do disposto no art. 63, inc. I, da Lei Federal n® 14.133, de 2021,
que atendemos aos requisitos de habilitagdo, respondendo pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei;

10.9.1.2.  Declaragao para os fins do disposto no art. 63, § 1° da Lei Federal n® 14.133, de 2021,
que nossa proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

10.9.1.3.  Declaragao para os fins do disposto no art. 63, § 2° da Lei Federal n° 14.133, de 2021,
de que conhecemos o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, bem como, tomamos
conhecimento de todas as informac¢des e das condigdes para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo;

10.9.1.4.  Declaragao para os fins do disposto no art. 63, inciso IV da Lei Federal n® 14.133, de
2021, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

10.9.1.5. Declaragao para os fins do disposto no art. 68, inciso VI da Lei Federal n® 14.133, de
2021 que n3o emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do art. 7° da Constituicao da
Republica Federativa do Brasil — CRFB de 1988;

10.9.1.6. Declaragdo para os devidos fins que ndo estamos enquadrados em nenhuma das
hipoteses previstas no ITEM 3.5 e SUBITENS do presente edital de licitacdo;

10.9.1.7. Declaragdo que se compromete a manter durante a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas no edital de licitacdo e seus anexos.

10.10. DA HABILITACAO JURIDICA:

10.10.1. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

10.10.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.10.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato constitutivo,
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estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.10.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar
a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede.

10.10.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

10.10.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

10.10.7. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro
1971.

10.10.7.1. Ato de autorizac¢fo, nos termos do art. 66 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, se para
a atividade objeto do presente certame, for necessaria a prova registro ou autorizagéo
especifica para funcionamento, em razdo de previsdo legal ou normativa, em caso
positivo, devera ser apresentada juntamente com a habilitagdo juridica.

10.10.7.2. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacdo respectiva.

10.10.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagio;

10.10.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacio
respectiva.

10.11. DA HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

10.11.1. Prova da inscri¢ao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
(CNP));

10.11.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual,

10.11.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual ¢ Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, através de Certiddo Negativa de Débitos ou Certiddo
Positiva com Efeitos de Negativa;

10.11.3.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

10.11.4. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e a0 FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

10.11.5. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através de Certiddo Negativa de Débitos ou
Certiddo Positiva com Efeitos de Negativa;

10.11.6. Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicio da
Republica Federativa do Brasil - CRFB de 1988 ,conforme previsto no item 4 do Anexo III.

10.11.6.1. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito
de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao, sob
pena de inabilitagdo.

10.12. DA HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

10.12.1. Certidao Negativa de faléncia (Lei Federal n° 11.101, de 2005), expedida pelo distribuidor da sede
da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso
na propria Certidao;
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10.13.

10.12.2.

10.12.3.

10.12.4.

10.12.5.

10.12.1.1. No caso de certiddo positiva, o licitante deverd apresentar a comprovacdo de que o
respectivo plano de recuperacao foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei
Federaln® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

Balango Patrimonial, Demonstra¢do do Resultado do Exercicio (DRE) e demais demonstracdes
contabeis dos dois (2) ultimos exercicios sociais, assinados pelo contador (com CRC) e pelo
representante legal, com indicagdo de paginas e livro no qual foram transcritos no Diario,
acompanhados dos Termos de Abertura, Termo de Encerramento e Notas Explicativas, registrados
na Junta Comercial, ¢ que comprovem a escrituragdo contabil regular, nos termos da legislagdo
vigente (arts. 1.179, 1.180, 1.181 e § 2° do art. 1.184 da Lei Federal n® 10.406, de 2002, art. 177 da
Lei Federal n® 6.404, de 1976 ¢ arts. 9, 10 ¢ 14 da ITG 2000 (R1).

10.12.2.1. Os documentos referidos no item 10.12.2 limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

10.12.2.2. As empresas criadas no exercicio financeiro desta licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

10.12.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei Federal n® 5.764, de
1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo orgéo fiscalizador.

Declaragdo, assinada por profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo
licitante dos seguintes indices econdmicos: a) Liquidez Geral (LG); Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), resultantes da aplicagdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=
Passivo Circulante + Passivo Nédo Circulante
Ativo Total
SG=
Passivo Circulante + Passivo Nédo Circulante
Ativo Circulante
LC=

Passivo Circulante

10.12.3.1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declarag@o assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar o capital
minimo ou o patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratagao
ou do item pertinente.

As licitantes deveriao ainda complementar a comprovacio da qualificacio econdomico-
financeira por meio de comprovacio de patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacio, por meio da apresentacao do balanco patrimonial e demonstracées
contaveis do ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicio por
balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentacio da proposta.

DA QUALIFICACAO TECNICA.

10.13.1.

Prova de registro ou inscri¢ao da empresa licitante e dos responsaveis técnicos no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme
as areas de atuagdo previstas no objeto desta licitagdo, em plena validade;

10.13.1.1. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-
se como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
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10.14.

10.15.

10.16.

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do
certame.

10.13.1.2. Caso o licitante seja cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condigéo
através da apresentacdo das respectivas atas de inscri¢do, da comprovagdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses
cooperados em assembleias, gerais ou nas reunides seccionais, bem como da
comprovagdo de que estdo domiciliados em localidade abrangida na defini¢do do art.
4° inciso XI, da Lei Federal n° 5.764, de 1971.

10.13.2. Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado e registrado(s) na Entidade Profissional competente
(CREA/CAU) acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente, que
comprove ter executado, de modo satisfatorio, servigos de execucdo de estruturas metalicas com
metragem minima de 300,00 m?, servigos de execugdo de instalagdes elétricas com metragem
minima de 300,00 m?, servigos de execugdo de projeto preventivo de incéndio com metragem
minima de 300,00 m? e servi¢os de execugdo de instala¢des hidrossanitarias com no minimo 25,00
m?.

10.13.3. Comprovacdo da capacitag@o técnico-profissional, através de Certidao de Acervo Técnico — CAT
ou documento equivalente fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado e
registrado(s) na Entidade Profissional competente (CREA/CAU) acompanhado do atestado do qual
o documento se originou, que comprove ter executado, de modo satisfatorio servigos de execugao
de estruturas metalicas com metragem minima de 300,00 m?, servicos de execucao de instalacdes
elétricas com metragem minima de 300,00 m? servigos de execucdo de projeto preventivo de
incéndio com metragem minima de 300,00 m? e servigos de execucao de instalagdes hidrossanitarias
com no minimo 25,00 m?.

10.13.4. DECLARACAQ assinada pelo responsavel legal empresa e seu responsavel técnico, registrando
que conhece(m)o(s) local(is) onde serid(do) executado(os) o(s) servico(s) ou ATESTADO
assinado pelo responsavel legal empresa, pelo responsavel técnico da empresa e pelo engenheiro
municipal, registrando que visitaram o(s) local(is) onde sera(io) executado(os) o(s) servico(s),
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execugéo
do mesmo, mencionando obrigatoriamente o nimero do edital em questdo ou o objeto ao qual se
refere.

10.13.4.1. As regras complementares ao item 10.13.4 estdo fixadas no item 2 deste edital.

10.13.4.2. Nao serd admitida, sob qualquer hipotese, alegacao futura de desconhecimento do(s)
local(is) onde seri(4o) executado(os) o(s) servico(s).

10.13.5. Declaracdo assinada pelo representante legal do proponente, de que, se considerado adjudicatario
do objeto da presente licitagdo, dispora dos equipamentos e pessoal necessarios a execucdo da obra
(Anexo III deste Edital).

A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigéncias do edital.

10.14.1. A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo.

Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, € uma vez constatada a existéncia de alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, ap6s a declaracdo do vencedor,
comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo
publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do
licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocagdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao fiscal e trabalhista,
serd concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.
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11.

12.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratacio
suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horério para a continuidade da mesma.

Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacdo, havera nova
verificago, pelo sistema, da eventual ocorréncia da aplicacdo da regra da regionalidade ¢ do empate ficto,
previstos nos artigos 44, 45 e art. 48, § 3° da Lei Complementar Federal n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

O envio da proposta final do licitante declarado vencedor, no que couber, seguird o disposto no item 8.28, e
suplementarmente o regrado neste item 11, conforme a seguir disposto:

11.1.1.  Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

11.1.2.  Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.

A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em consideragio no decorrer da execugdo do
contrato ¢ aplicagdo de eventual sanc¢do a Contratada, se for o caso.

11.2.1.  Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso.

11.3.1.  Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitrios e o prego global, prevalecer@o os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
altimos.

A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
prego ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificagdo.

A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que néo
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apds a homologagao.

DOS RECURSOS.

12.1.

12.2.
12.3.

A interposi¢@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulac@o ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimag@o ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do
licitante:

12.3.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
12.3.2. O prazo para a manifesta¢@o da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

12.3.3. O prazo para apresenta¢ao das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitacao;

12.3.4. Na hipotese de adogao da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei Federal n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo da ata de
julgamento.

12.3.5.  Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

12.3.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
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13.

14.

15.

16.

12.3.7.

12.3.8.

12.3.9.

12.3.10.
12.3.11.

recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis,
contado do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢@o do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso ¢ o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

13.1.

13.2.

A sessao publica podera ser reaberta:

13.1.1.

13.1.2.

Nas hipdteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos
os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a
regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da Lei Complementar Federal n® 123,
de 2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessio reaberta.

13.2.1.

13.2.2.

A convocacao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase
do procedimento licitatorio.

A convocacdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

14.1.

15.1.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior adjudicara e
homologara a licitaggo.

DA GARANTIA DE EXECUCAO.

Nao sera exigida garantia de execugdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

Apo6s a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, serd firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.

O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar
o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizagio), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste

Edital.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:

16.3.1.

16.3.2.
16.3.3.

Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as
disposicdes da Lei Federal n® 14.133, de 2021;

A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administrag@o previstos nos artigos 138 e 139
da mesma Lei.

O prazo de vigéncia da contratacao ¢ o estabelecido no Termo de Referéncia.
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17.

18.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.
17.7.

17.8.

17.9.

18.1.

Previamente a contratacdo a Administrag@o realizard consultas para identificar possivel suspensdo temporaria
de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, respeitado o disposto no item 10.1 e subitens deste edital.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitacdo consignadas neste Edital,
as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

16.6.1.  Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situag@o perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicagdo das penalidades previstas no edital ¢ anexos.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das
sangOes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificagdo, para, apoés a comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociag@o, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

DO REAJUSTAMENTO.

Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano contado da data do orcamento a que a proposta se
referir.

O valor do futuro contrato, respeitado o critério da anualidade de que trata o item 17.1, podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, contado a partir da data do orgamento base da licitacdo, pela
variagdo do BANCOS: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina/ SBC - 12/2025 - Santa Catarina /SICRO3 -
07/2025 - Santa Catarina / ORSE - 09/2025 - Sergipe / SEDOP - 10/2025 - Para / SEINFRA - 028 - Ceara
/ SETOP - 07/2025 - Minas Gerais / IOPES - 08/2025 - Espirito Santo / SIURB - 07/2025 - Sao Paulo /
SIURB INFRA - 07/2025 - Sao Paulo / SUDECAP - 07/2025 - Minas GeraisCPOS/CDHU - 09/2025 - Sao
Paulo / FDE - 07/2025 - Sdao Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul/ AGETOP CIVIL - 08/2025
- Goias/ AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - GoiasCAEMA - 12/2019 - Maranhio / EMBASA - 06/2025
/ CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte / COMPESA - 07/2024 - Pernambuco / EMOP - 10/2025 - Rio
de Janeiro / DERPR - 08/2025 - Parana / SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro, ou outro(s) que vier(em) a
substitui-lo(s). Os montantes dos pagamentos serdo reajustados na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte
formula de reajuste:

11 -1Io
R = x V
Io

Onde:

17.3.1. R = Valor de reajustamento;

17.3.2. 11 = indice referente ao més da medicdo;

17.3.3.  Io = Indice referente a0 més da apresentagdo da proposta; e
17.3.4. 'V = Valor dos servicos realizados a pregos iniciais.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Anexo I.
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19.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

19.1.  As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Anexo 1.

DAS REGRAS PARA MEDICAO E PAGAMENTO.

20.1.  Asregras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Anexo I.

DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS.

21.1.  Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

21.1.1.

21.1.2.

21.1.3.

21.14.

21.1.5.

21.1.6.
21.1.7.

21.1.8.
21.1.9.

Dar causa a inexecugao parcial ou total do contrato, provocando ou ndo grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo Pregoeiro/Comissdo durante o certame;

Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

21.1.3.1.  Ndo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apos a negociagao;
21.1.3.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

21.1.3.3.  Deixar de apresentar amostra; ou

21.1.3.4.  Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacio exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

21.1.4.1.  Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

Apresentar declaracao ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante
a licitagdo;

Fraudar a licitagdo;

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
21.1.7.1.  Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

21.1.7.2.  Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 2013.

21.2.  Com fulcro na Lei Federal n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

21.2.1.
21.2.2.
21.2.3.
21.2.4.

Adverténcia;
Multa;
Impedimento de licitar e contratar; e

Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

21.3.  Naaplicacdo das sangdes serdo considerados:

21.3.1.
21.3.2.
21.3.3.
21.34.
21.3.5.

A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

A implantag@o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

21.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo
maximo de 15(quinze) dias tteis, a contar da comunicagdo oficial.
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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.4.1.  Para as infracdes previstas nos itens 21.1.1, 21.1.2, 12.1.3 e 21.1.4, a multa sera de 0,5% a 15%do valor
do contrato licitado.

21.4.2.  Para as infragdes previstas nos itens 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7, 21.1.8 e 21.1.9, a multa sera de 15%a 30%do
valor do contrato licitado.

As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

Na aplicacdo da sang@o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado
da data de sua intimagao.

A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 21.1.1, 21.1.2, 12.1.3 e 21.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia
da prética das infragdes dispostas nos itens 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7, 21.1.8 e 21.1.9, bem como pelas infra¢des
administrativas previstas nos itens 21.1.1, 21.1.2, 12.1.3 e 21.1.4 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave que a san¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 21.1.4, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo.

A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instaurag¢@o de processo de responsabilizagio a ser conduzido por
comiss@o composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sang@o de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsiderag@o terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.

A aplicacdo das sangdes previstas neste edital nao exclui, em hip6otese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos
danos causados.

DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.
22.6.

Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicag@o da Lei Federal n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

A impugnagdo e o pedido de esclarecimento DEVERAO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA
ELETRONICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando
se amoldarem ao art. 55, § 1°, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

22.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizag@o do certame.

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes e a
administracao.
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22.7.

22.8.

As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serdo
cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteragdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de
procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

DAS DISPOSICOES GERAIS.

23.1.
23.2.

23.3.

23.4.

23.5.
23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

23.15.

Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia
—DF.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratag@o.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a segurancga da contratag@o.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo nao
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o
do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragio.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que
seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

O licitante € o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo.

23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informag¢des nele contidas
implicaréd a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sangdes
cabiveis.

Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

O Municipio de Sdo Jodo do Sul/SC, podera revogar este Concorréncia por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de
oficio ou por provocagdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento
viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditdrio.

23.12.1. A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.
23.12.2. A anulagdo da licitacdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de indenizar.

E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de informagao ou de documentos
que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitagao.

O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletronico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e
também poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco Av. Nereu Ramos, n° 50, Centro, Sdo Jodao do Sul/SC, nos
dias uteis, no horario das 08h00 as 12h00 e das 13h30 as 17h30, no mesmo endereco e periodo em que os autos
do processo administrativo permanecerdo com acesso e vista franqueada aos interessados.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

23.15.1. Anexo I -Termo de Referéncia;
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23.15.1.1. Apéndice I — Estudo Técnico Preliminar;
23.15.1.2. Apéndice II — Projeto Basico;
23.15.1.3. Apéndice IIT — Mapa de Riscos.
23.15.2. Anexo II - Modelo de Proposta de Precos;
23.15.3. Anexo III — Modelo de Declaragao Unificada;
23.15.4. Anexo IV — Modelo Atestado de Visita Técnica;
23.15.5. Anexo V — Minuta de Termo de Contrato;
23.15.6. Anexo VI — Formulario de Fiscalizagao;

23.15.7. Anexo VII — Termo de Notificagdo de Ocorréncia.

Sao Jodo do Sul/SC, em 18 de fevereiro de 2026.

Assinado de forma
ALEX SANDRO PEREIRA digital por ALEX SANDRO
BIANCHIN:98635700953 PEREIRA
BIANCHIN:98635700953

Alex Sandro Pereira Bianchin
Prefeito Municipal
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Estado de Santa Catarina
Municipio de Sao Joao do Sul

ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:
1.1. Da definicdo do objeto: O objeto da presente licitagdo ¢ a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais vantajoso para o
municipio visando a contratagio de empresa especializada para CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NO PARQUE MUNICIPAL
DE EVENTOS POMPEU FRANCISCO LUMMERTZ, COM AREA TOTAL DE 1.301,880 M2, SITUADO NA AVENIDA NEREU
RAMOS N° 50, CENTRO DE SAO JOAO DO SUL - SC, COM AREAS ESPECIFICAS PARA QUADRA DE AREIA (942,97 M?),
PLAYGROUND (308,51 M?») E BLOCOS DE BANHEIROS (50,40 M?» INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO, DE
FUNDACOES, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO, COBERTURA, SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO
conforme especificagdes contidas nos projetos, memorial descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, anotagdes de
responsabilidade técnica e demais documentos correlatos.
1.2. Do Detalhamento do objeto estimativa das quantidades e valor de referéncia:
ITENS DESCRICAO UND | QTD VALOR DE REFERENCIA
CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NO PARQUE
MUNICIPAL DE EVENTOS POMPEU FRANCISCO
LUMMERTZ, COM AREA TOTAL DE 1.301,880 M2, SITUADO
NA AVENIDA NEREU RAMOS N° 50, CENTRO DE SAO JOAO
DO SUL - SC, COM AREAS ESPECIFICAS PARA QUADRA DE
AREIA (942,97 M?), PLAYGROUND (308,51 M?) E BLOCOS DE
1 BANHEIROS (50,40 M?) INCLUINDO PROJETO | UN 1 R$ 1.086.888,62
ARQUITETONICO, DE  FUNDACOES, ESTRUTURAL,
ELETRICO, HIDROSSANITARIO, COBERTURA, SISTEMA
PREVENTIVO DE INCENDIO conforme especificagdes contidas nos
projetos, memorial descritivo, planilhas or¢amentarias, cronograma
fisico-financeiro, anotagdes de responsabilidade técnica e demais
documentos correlatos.
1.3. Classificacdo do objeto quanto a heterogeneidade ou complexidade:
1.3.1. O objeto desta contratagdo é caracterizado como comum, com caracteristicas e especificacdes usuais de mercado.
1.4. Da Classifica¢iio do objeto quanto ao modelo de execugio:
1.3.2. O servigo ¢ enquadrado como ndo continuos ou contratados por escopo.
1.5. Do prazo de vigéncia:
1.5.1. O prazo de vigéncia da contratagéo ¢ de 14 (quatorze) meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.
1.5.2. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagao.
2. DA FUNI)AMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:
2.1. A Fundamentagdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico do(s) Estudo(s) Técnico(s)
Preliminar(es).
3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:
3.1. A descrigdo da solu¢do como um todo considerado o ciclo de vida do objeto encontra-se pormenorizada em topico especifico do(s) Estudo(s)
Técnico(s) Preliminar(es).
4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO:
4.1. Da Sustentabilidade:
4.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto e no Estudo Técnico Preliminar, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1.1. Definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagao ao objeto da contrata¢do pretendida, como
especificagdo técnica do objeto, obrigagdo da contratada, e/ou requisito de habilitagcdo/qualificagdo previsto em lei
especial
4.1.1.2. Verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo do certame;
4.1.1.3. Verificou a incidéncia de normas de acessibilidade nos termos da Lei Federal n® 13.146, de 2015.
4.2. Da Indica¢io de marcas ou modelos:
4.2.1. [0 Na presente contratagdo sera admitida a indicag@o da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s) ou modelo(s), de acordo com as
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justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares:

4.2.2. Nao existem marcas pré-aprovadas a serem indicadas.
4.3. Da vedagio de contratacio de marca ou produto:

4.3.1. Nao existe vedacdo de marcas.
44. Da exigéncia de amostra

44.1. Nao sera exigido amostra.

4.5. Da Subcontratacao

4.5.1. Sera admitida a subcontratagdo parcial do objeto contratual, assim compreendidas aquelas de carater acessorio, sendo vedada a
subcontratagdo do objeto principal.

4.5.1.1.

4.5.1.2.

4.5.1.3.

4.5.14.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

O Contratado apresentara a Administragdo documentag¢do que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.6. Da Garantia da contratacgao:

4.6.1. Nio havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal n° 14.133. de 2021, pelas razdes

constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.7. Da Vistoria:

4.7.1. Caso os interessados, caso julguem necessario, poderdo visitar o local da obra para tomar conhecimento de aspectos técnicos
peculiares da obra, até o terceiro dia anterior a data marcada para abertura, periodo em que estara disponivel um servidor do
Municipio para as apresentagdes e que também sera fornecido atestado de visita ao local da obra, devendo a vistoria ser agendada
com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas no e-mail: planejamento@saojoaodosul.sc.gov.br.

ou

4.7.2. Declaragéo para os fins do disposto no art. 63, § 2° da Lei Federal n° 14.133, de 2021, de que conhecemos o local e as condi¢des de
realizacdo do servigo, bem como, tomamos conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagao.

S.

DO MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO:

5.1. Das Condicdes de execugiio:
5.1.1. Da execucio do objeto seguira a seguinte dindmica:
5.1.1.1.  Condig¢des Gerais de Execu¢io: A execugdo do objeto contratual devera seguir rigorosamente as diretrizes estabelecidas

5.1.1.2.

nos Projetos Executivos, no Memorial Descritivo e nas Normas Técnicas da ABNT. A CONTRATADA assume a
responsabilidade integral pelo fornecimento de materiais, mao de obra, ferramentas e equipamentos.

5.1.1.1.1.  Responsabilidade Técnica e Pessoal:

5.1.1.1.1.1. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, em tempo integral, profissional
habilitado (Engenheiro Civil ou Mecanico) para supervisdo das etapas de estrutura metalica
e civil.

5.1.1.1.1.2.  Todo o pessoal devera estar devidamente uniformizado e utilizando os EPIs exigidos pelas

NRs 18 (Construgao Civil) e 35 (Trabalho em Altura).

5.1.1.1.2.  Diario de Obra e Comunicagio:
5.1.1.1.2.1.  E obrigatéria a manutengdo de um Diario de Obra atualizado diariamente, onde constario as
condigdes climaticas, o efetivo de pessoal, os servigos realizados e eventuais ocorréncias
técnicas.

5.1.1.1.2.2.  Qualquer altera¢@o no projeto original deverd ser previamente autorizada por escrito pela
FISCALIZACAO.

Seguranca e Sinalizacio:

5.1.1.2.1. O canteiro de obras devera ser isolado e sinalizado para garantir a seguranga dos frequentadores do Parque
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Municipal de Eventos, minimizando transtornos as atividades rotineiras do local.

5.1.1.3. Dinamica e Sequenciamento das Etapas da Obra: A obra possui um prazo de execugdo de 06 (seis) meses, com a
dindmica de execucdo estruturada para garantir a integridade da estrutura metalica e o perfeito funcionamento dos
sistemas. A dindmica obedecera aos seguintes marcos:

5.1.1.3.1.  Etapa Inicial: Servigos Preliminares e Base (Més 1):

5.1.1.3.1.1.  Mobilizagao de canteiro, instalacao de placa e ligagdes provisorias (Item 1 do Cronograma).
5.1.1.3.1.2.  Execugio da FUNDACAO DA ESTRUTURA METALICA (Item 2), garantindo a cura do
concreto antes do inicio da montagem da superestrutura.
5.1.1.3.2.  Etapa Estrutural: Superestrutura e Cobertura (Més 2 ao 4):
5.1.1.3.2.1. A montagem da ESTRUTURA METALICA E COBERTURA (Item 4) ¢ a etapa prioritaria,

representando 56,70% do orgamento.

5.1.1.3.2.2.  Paralelamente, inicia-se a ESTRUTURA DA ALVENARIA (Item 3) e o levantamento da
ALVENARIA (Item 5) dos blocos de banheiros, aproveitando a protecao da cobertura para
as frentes de acabamento interno.

5.1.1.3.3.  Etapa de Instalacdes e Acabamentos (Més 4 ao 5):
5.1.1.3.3.1.  Execugdo dos sistemas HIDROSSANITARIO (Item 10), ELETRICO (Item 11) ¢ SPDA
(Item 12).
5.1.1.3.3.2.  Inicio dos REVESTIMENTOS E PINTURAS (Item 6) e instalagdo de ESQUADRIAS (Item
7).

5.1.1.3.3.3.  Preparacdo do PISO PARA CAMPO DE AREIA (Item 8) e execu¢do da DRENAGEM
PLUVIAL (Item 16).

5.1.1.3.4. Etapa de Lazer e Finalizacio (Més 5 ao 6):

5.1.134.1.  Montagem de ACESSORIOS ESPORTIVOS (Item 13) ¢ ACESSORIOS DO PARQUE
INFANTIL (Item 14).

5.1.1.3.4.2. Execucio da PAVIMENTACAO DO PARQUE INFANTIL (Item 15) em piso
emborrachado/especifico.

5.1.1.3.4.3. Testes do SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO (Item 9) e realizagio dos
SERVICOS FINAIS (Item 17) com limpeza técnica completa.

5.1.1.4. Critérios de Medi¢do e Recebimento:
5.1.1.4.1. Medigdes Mensais:

5.1.14.1.1. As medi¢des serdo efetuadas mensalmente, com base no percentual de cada etapa
efetivamente executado, conforme o valor global de R$ 1.086.888,62.

5.1.1.4.2. Recebimento do Objeto:
5.1.1.4.2.1. O Recebimento Provisorio ocorrera apos a conclusdo de 100% dos servigos e vistoria
técnica.
5.1.1.4.22. O Recebimento Definitivo sera emitido apés 15 (quinze) dias do provisorio, desde que

atestada a conformidade total com o Memorial Descritivo e entregues as ARTs/RRTs de
execucdo e o "As Built".

5.1.1.4.2.3. Conclusio total da obra: 365 dias
5.2. Do Local e horario de prestacio dos servicos:
5.2.1. Do Local: No Parque Municipal de Eventos, na Avenida Nereu Ramos, S/n°, Centro do Municipio de Sao Jodo do Sul — SC.

5.2.2. Do Horirio: Segunda a sexta-feira, das 7h30 as 11h30 e das 13h30 as 17h30, facultada a prorrogacdo em caso de necessidade
técnica autorizada pela fiscalizagao.

5.3. Das Rotinas obrigatorias:
5.3.1. Rotinas operacionais e de controle:
5.3.1.1. Controle topografico em todas as etapas;
5.3.1.2.  Ensaios laboratoriais de materiais (compactagdo, granulometria, resisténcia do concreto), se necessario;
5.3.1.3.  Protecgdo dos servigos executados contra intempéries;
5.3.1.4. Atendimento as normas técnicas;
5.3.1.5. Registro fotografico no Diario de Obras.

5.3.2. A Descrigao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugdo do trabalho:
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5.4. Dos Materiais e equipamentos a serem disponibilizados:

54.1. Placa de obra: chapa galvanizada e estrutura de madeira;
5.4.2. Equipamentos: trator de esteira, escavadeira hidraulica, motoniveladora, betoneira, ferramentas manuais;
5.4.3. Materiais: conforme especificados no memorial descritivo.
5.5. Das Informagdes para dimensionamento da proposta
5.5.1. De acordo com projeto basico em anexo.
5.6. Da Garantia dos servicos:

5.6.1. Garantia legal prevista no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).

5.6.2. Garantia contratual complementar minima de 12 (doze) meses apds o recebimento definitivo, abrangendo reparos em eventuais
patologias do pavimento, meio-fio e sinalizagdo.

5.7. Dos Uniformes:

5.7.1. Uniformes padronizados contendo camisa de manga longa, calga, botas de seguranca, colete refletivo e capacete;
5.7.2. Substitui¢do semestral ou imediata em caso de desgaste;
5.7.3. Condicdes especiais: fornecimento de pegas adaptadas para gestantes e adequadas as condi¢des climaticas;
5.7.4. Entrega mediante protocolo assinado, com registro no Diario de Obras.
5.8. Dos Procedimentos de transi¢io e finalizagio:
5.8.1. Limpeza final da pista e areas adjacentes, retirada de entulhos e materiais excedentes, execugdo de retoques finais na sinalizagio e

entrega da obra em perfeitas condi¢des de uso, acompanhada de relatorio final e termo de recebimento definitivo.

5.8.2. Caso a transi¢ao ndo seja aplicavel (por ndo se tratar de servigo continuo), considerar encerrada com a entrega e aceite definitivo
pela fiscalizagdo.

5.9. Das Referéncias Normativas:
5.9.1. Lein® 14.133/2021, art. 6°, XXIII, “e”;
5.9.2. Decreto Municipal n° 30/2024, art. 27, VI
5.9.3. Lei n® 8.078/1990 (CDC);
5.9.4. Diretrizes AGU, SEGES/ME e TCU.

6. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

6.1. Das condi¢des gerais de execugdo:

6.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei Federal n® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagio ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila;

6.1.3. As comunicagdes entre o 6rgio ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim;

6.1.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato;

6.1.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa
contratada para reunifio inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

6.2. Do Preposto/Responsavel Técnico:

6.2.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa e no ato da habilitagdo indicara o preposto/responsavel técnico, antes
do inicio da prestacdo dos servigos, devendo manté-lo para representa-la durante a execugdo do contrato;

6.2.2. A Contratante podera recusar a indicag@o do preposto, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutenc¢do do preposto da
empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade;

6.2.3. O preposto/responsavel técnico podera ser substituido, desde que, por outro com qualificag@o igual ou superior, devendo submeter
o pedido a0 CONTRATANTE para analise deferimento/indeferimento.

6.3. Das Rotinas de Fiscalizagao:

6.3.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei
Federal n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.4. A fiscalizagdo contratual correr por conta do Engenheiro Municipal, Sr. Edson Borba Martins, matricula funcional n° 978-4, e-mail:

Av. Nereu Ramos, 50, CX Paostal 01 - Centro - CEP: 88970-000 - Telefone/Fax: (48) 3539 0113

E-mail: adm@saojoaodosul.sc.gov.br - Site: www.saojoaodosul.atende.net



|

A

Estado de Santa Catarina

*2%% Municipio de Sao Joao do Sul

6.5.

planejamento@saojoaodosul.sc.gov.br, o qual ficara responsavel pelo a seguir descrito:

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.
6.4.10.

O fiscal do contrato acompanhara a execug@o do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo;

O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagdes para a corre¢do da execugao do contrato,
determinando prazo para a correc¢ao;

O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adog@o de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara
o fato imediatamente ao gestor do contrato;

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade;

Durante a execugdo do objeto, fase do recebimento provisorio, o fiscal designado devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a contratada a corre¢do das faltas, falhas e
irregularidades constatadas;

O fiscal do contrato devera apresentar ao responsavel técnico da contratada a avaliagdo da execug@o do objeto ou, se for o caso, a
avalia¢do de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada;

O responsavel técnico devera apor assinatura no documento, tomando ciéncia da avaliagdo realizada;

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou
de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais,
de conformidade;

Do Gestor do Contrato: A gestiio contratual correra por conta do Secretirio Municipal de Esportes, Sr. Jodo Batista Soares, matricula
funcional n° 5116-6, a qual ficara responsavel a seguir descrito:

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execuc@o no historico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteragGes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administrag@o;

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo
do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, incluindo as obriga¢des sociais e
trabalhistas, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais;

O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto
ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes;

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagéo de processo administrativo de responsabiliza¢io para fins de aplica¢do
de sangoes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor
com competéncia para tal, conforme o caso;

O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecug@o dos objetivos que tenham justificado a
contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao;

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contabilidade para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

7.1.

Do Recebimento do Objeto:

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias da conclusdo da obra, pelo fiscal, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias contratuais;

7.1.1.1.  No prazo supracitado para o recebimento provisorio, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio
Circunstanciado em consondncia com suas atribuigdes, e encaminhé-lo ao gestor do contrato.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de 30 (trinta) minutos, a contar da notificagdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades;

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisorio, pelo gestor do
contrato, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.
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7.1.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.1.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas; e

7.1.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

7.1.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug@o do contrato.

7.2. Da Liquidacio:
7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, a liquidagdo ocorrera em até 15 (quinze) dias;

7.2.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogago, no caso de
contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

7.2.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.2.1. O prazo de validade;

7.2.2.2. A data da emissdo;

7.2.2.3.  Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.2.2.4. O periodo respectivo de execugdo do contrato;

7.2.2.5. O valor a pagar; e

7.2.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentag@o da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagio
da regularizagdo da situag@o, sem 6nus ao contratante;

7.24. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da regularidade fiscal exigidas no
aviso de dispensa;

7.2.5. Deve ainda a administragdo realizar consultas visando:
7.2.5.1. A manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

7.2.5.2. Identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitagdo/dispensa de licitagdo, no Aambito do 6rgdo ou entidade,
que implique proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.6. Constatando-se, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado ndo regularize sua situagdo.

7.3. Do Pagamento:

7.3.1. O pagamento, cumprido o acima fixado, sera realizado em até 15 dias a execugdo dos servigos, contados da finalizagao da liquidagao
da despesa.

7.3.2. Para fins de pagamento, o valor sera aquele fixado em contrato e aditivos e apurado por boletins de medigao dos servigos executados.

7.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo

de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo.

74. Da Forma de Pagamento:
7.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
7.44. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao

tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
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Lei Complementar.

8.

DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

8.1. Da Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta:

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO na modalidade 0 PREGAO ou
CONCORRENCIA, sob a forma K ELETRONICA ou [0 PRESENCIAL, com adogdo do critério de julgamento pelo I MENOR
PRECO ou 0 MAIOR DESCONTO ou 0 MELHOR TECNICA E PRECO ou 0 OUTRO CRITERIO.

8.2. Das Exigéncias de habilitacio:
8.1.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.1.1. Da Habilita¢iio juridica:

8.2.1.1.1.  Empresario individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.2.1.1.2.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.2.1.1.3.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.2.1.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.2.1.1.5.  Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.2.1.1.6.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;

8.2.1.1.7.  Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.2.1.1.8.  Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de execucdo de obras de pavimentacio em blocos de
concreto sextavado, drenagem pluvial e servicos complementares, expedido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina — CREA/SC, nos termos do art. 59 da Lei Federal n°
5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Obs.: Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
8.2.1.2. Da Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

8.2.1.2.1.  Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

8.2.1.2.2.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil ¢ da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.2.1.2.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.2.1.2.4.  Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresenta¢do de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagio das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.2.1.2.5.  Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.2.1.2.6.  Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.1.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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8.2.1.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.2.1.3. Da Qualificacio Econdmico-Financeira:

8.2.1.3.1.  Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei Federal n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso II);

8.2.1.3.2.  Balango Patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) e demais demonstragdes contabeis
dos dois (2) ultimos exercicios sociais, assinados pelo contador (com CRC) e pelo representante legal, com
indicagdo de paginas e livro no qual foram transcritos no Didrio, acompanhados dos Termos de Abertura,
Termo de Encerramento e Notas Explicativas, registrados na Junta Comercial, ¢ que comprovem a
escrituragdo contabil regular, nos termos da legislagdo vigente (arts. 1.179, 1.180, 1.181 e § 2° do art. 1.184
da Lei Federal n® 10.406, de 2002, art. 177 da Lei Federal n° 6.404, de 1976 e arts. 9, 10 e 14 da ITG 2000
(R1).

8.2.1.3.2.1.  indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a1l (um);

8.2.1.3.2.2.  As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

8.2.1.3.2.3.  Osdocumentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.2.1.3.2.4.  Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital -ECD ao Sped.

8.2.1.3.3.  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar, considerados os riscos
para a Administragdo, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo ou o patrimonio liquido
minimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado da contratagdo ou do item pertinente.

8.2.1.3.4.  Asempresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei Federal n® 14.133, de 2021,
art. 65, §1°).

8.2.1.3.5.  As licitantes deverio ainda complementar a comprovacio da qualificacio econdmico-financeira por
meio de comprovaciio de patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo,
por meio da apresentacio do balanco patrimonial e demonstracdes contiveis do wltimo exercicio
social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicio por balancetes ou balancos provisérios,

odendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da

apresentacio da proposta.

8.2.1.3.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.2.1.4. Da Qualificag¢do Técnica:

8.2.1.4.1.  Prova de registro ou inscrigdo da empresa licitante e dos responsaveis técnicos no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuagdo previstas no objeto desta licitagdo, em plena validade;

8.2.14.1.1.  Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com
contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagéo
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.2.14.1.2.  Caso o licitante seja cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
de que trata esse subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condi¢do através da
apresentacdo das respectivas atas de inscri¢do, da comprovagdo da integralizacdo das
respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias,
gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovagao de que estdo domiciliados em
localidade abrangida na definig¢do do art. 4°, inciso XI, da Lei Federal n® 5.764, de 1971.

8.2.1.4.2. Comprovagdo da capacitacdo técnico-operacional, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas
de direito publico ou privado e registrado(s) na Entidade Profissional competente (CREA/CAU)
acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou documento equivalente, que comprove ter
executado, de modo satisfatorio, servigos de execug@o de estruturas metalicas com metragem minima de
300,00 m?, servigos de execugdo de instalagdes elétricas com metragem minima de 300,00 m?, servigos de
execucdo de projeto preventivo de incéndio com metragem minima de 300,00 m? e servigos de execugdo de
instala¢des hidrossanitarias com no minimo 25,00 m2.
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8.2.1.4.3. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, através de Certiddo de Acervo Técnico — CAT ou
documento equivalente fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado e registrado(s) na
Entidade Profissional competente (CREA/CAU) acompanhado do atestado do qual o documento se
originou, que comprove ter executado, de modo satisfatorio servigos de execugdo de estruturas metalicas
com metragem minima de 300,00 m?, servigos de execugdo de instalagdes elétricas com metragem minima
de 300,00 m?, servigos de execugdo de projeto preventivo de incéndio com metragem minima de 300,00 m?
e servigos de execu¢do de instalagdes hidrossanitarias com no minimo 25,00 m?.

8.2.1.44. DECLARACAO assinada pelo responsavel legal empresa e seu responsivel técnico, registrando que
conhece(m)o(s) local(is) onde serd (do) executado(os) o(s) servigo(s) ou ATESTADO assinado pelo
responsavel legal empresa, pelo responsavel técnico da empresa e pelo engenheiro municipal, registrando
que visitaram o(s) local(is) onde sera(do) executado(os) o(s) servigo(s), tomando conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execug¢do do mesmo, mencionando obrigatoriamente
o niimero do edital em questio ou o objeto ao qual se refere.

8.2.14.4.1.  Asregras complementares serdo fixadas em edital.

8.2.1.4.4.2. Niao serd admitida, sob qualquer hipdtese, alegacdo futura de desconhecimento do(s)
local(is) onde sera(ao) executado(os) o(s) servigo(s).

8.2.1.4.5.  Declaragdo assinada pelo representante legal do proponente, de que, se considerado adjudicatario do objeto
da presente licitagdo, dispora dos equipamentos e pessoal necessarios a execugdo da obra.

8.2.1.5. Caso admitida a participa¢do de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

8.2.1.5.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executarao
o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade
da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei Federal
n5.764, de 1971;

8.2.1.5.2. A declaragdo de regularidade de situagéo do contribuinte individual —- DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

8.2.1.5.3. A comprovagao do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a execugdo contratual;

8.2.1.5.4. O registro previsto na Lei Federal n° 5.764, de 1971, art. 107,

8.2.1.5.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato; e
8.2.1.5.6.  Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sess@o que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar
0 objeto da licitagao;

8.2.1.5.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispoe o art. 112 da Lei Federal n® 5.764
de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

9. DAS ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:
9.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 1.086.888,62 (um milhdo oitenta e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois
centavos).
10. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
10.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral deste Poder
Executivo.
10.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:
10.2.1.  11.001. 1017 0027.0812 3449000000000000000 (222)  R$ 86.888,62
10.2.2.  11.001. 1017 0027.0812 3449000000000000000 (224)  R$ 500.000,00
10.2.3.  11.001. 1017 0027.0812 3449000000000000000 (225)  R$ 500.000,00
10.24. TOTAL R$ 1.086.888,62
11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

11.1.

Séo obrigagdes da Contratante:
11.1.1.  Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

11.1.2.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes
do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

11.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢oes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja
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11.1.4.
11.1.5.

11.1.6.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

15.3.1.
15.3.2.

15.3.3.

substituido, reparado ou corrigido;
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissao/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e
seus anexos, observada a ordem cronologica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei Federal n°
14.133, de 2021;

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a
execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada,
de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, procedéncia e prazo de
validade;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei Federal n°® 8.078, de 1990);

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagio
e qualificagdo exigidas na licitagdo;

Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.

13.1.  E admissivel a fusio, cisdo ou incorporagéo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo
a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

14.1.  As infragdes e san¢des administrativas sdo aquelas disciplinadas em minuta padrio de edital OU aviso de dispensa.

15.1.  As infragdes e san¢des administrativas sdo aquelas disciplinadas em minuta padrio de edital OU aviso de dispensa.

15.2.  Todo e qualquer dano provocado por motivo da execucdo deste contrato deveram ser restauradas pela CONTRATADA sem custos aos
proprietarios e ou a CONTRATANTE.

15.3.  Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Apéndice I — Estudo Técnico Preliminar;

Apéndice II — Projeto Basico (conjunto de desenhos, memorial(is) descritivo(s), especificagdes técnicas, orgamento, cronograma,
BDI e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizagao da obra a ser executada).

Apéndice III — Mapa de Risco.

Sdo Jodo do Sul/SC, em 12 de fevereiro de 2026.

EDSON BORBA MARTINS
Engenheiro Civil Municipal
CREA/SC: 033.071-7
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ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA
APENDICE I - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026

1. SETOR REQUISITANTE

Centro de Custo: Secretaria Municipal de Esportes Data: 12/12/20265
Local de Entrega: No local da obra Fonecedor/Contratado: apds o transcorrer do regular procedimento licitatorio
Responsaivel pela Demanda/Requisitante: Jodo Batista Soares N° Matricula: 5116-6

2.  GRAU DE PRIORIDADE

Motivacdo da Urgéncia:

Normal O Urgente

3. MODALIDADE LICITACAO/CONTRATACAO DIRETA PRETENDIDA:

O Pregdo O Leilao PROCEDIMENTO AUXILIAR
Concorréncia [ Dialogo Competitivo [ Dispensa [J Registro de Pregos
O Concurso O Inexigibilidade [ Credenciamento

4. INTRODUCAO:

As contratagdes governamentais produzem significativo impacto na atividade econémica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais,
em grande parte, sdo instrumentos de realizacdo de politicas publicas. Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratagdes
potencialmente mais eficientes, posto que a realizagdo de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas modelagens/metodologias
ofertadas pelo mercado, resultado na melhor qualidade do gasto e em uma gestéo eficiente dos recursos publicos.

Neste contexto, considerando o disposto no art. 18, § 1° e incisos da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o presente documento apresenta o(s) estudo(s)
técnico(s) preliminar(es) que visam assegurar a viabilidade (técnica e econdmica) da contratagio pretendida e o levantamento dos elementos essenciais
que servirdo para compor Termo de Referéncia ou Projeto Bésico.

5. DESCRICAO DA NECESSIDADE (art. 18, § 1°, inciso I da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

1. Identificacdo do Objeto

Construgdo de estrutura metalica coberta destinada ao Projeto Esportivo no Parque Municipal de Eventos, localizado na Avenida Nereu
Ramos, Centro, Sao Jodo do Sul — SC. O objeto compreende uma area total de 1.301,88 m?, englobando quadras de areia (942,97 m?), playground
(308,51 m?) e blocos de sanitarios (50,40 m?), com sistemas de drenagem e SPDA integrados.

2. Finalidade Publica e Escopo Essencial

A finalidade ¢ consolidar o Parque Municipal de Eventos como um centro de integracao social e esportiva. O escopo essencial prevé a
entrega de uma infraestrutura permanente e coberta, capaz de abrigar praticas esportivas de areia, lazer infantil e eventos da cultura tradicionalista,
garantindo que o calendario municipal ndo sofra interrupgdes por questdes meteorologicas.

3. Justificativa da Necessidade (Problema a ser resolvido)

Atualmente, o Parque Municipal de Eventos carece de espagos cobertos de grande porte para atividades esportivas e recreativas. A
exposicdo direta as intempéries (chuva e radiagdo solar excessiva) limita o uso do parque pela populagdo e prejudica a organizagdo de eventos
tradicionalistas, como as competigdes de lago. Além disso, a auséncia de infraestrutura sanitaria adequada e de um playground estruturado gera
desconforto e inseguranga para as familias que frequentam o local, caracterizando um subaproveitamento do patriménio publico existente.

4. Fundamentagio Técnica

A solugdo adotada — estrutura metalica aberta com cobertura de grandes vaos — baseia-se na eficiéncia construtiva e custo-beneficio.

®  Ventilagao Natural: O modelo aberto dispensa sistemas de climatizagao, reduzindo custos operacionais.
®  Drenagem: Conforme o projeto, a instalagdo de canaletas de concreto ($30 \times 30\text{ cm}$) e tubulagdes de PVC garantem o escoamento
pluvial, preservando a vida util das quadras de areia.
®  Durabilidade: O uso de materiais de engenharia normatizados assegura resisténcia estrutural frente aos ventos e a oxidagdo, comum na regido.
5. Vinculag¢do com Documentos e Legislaciao
A contratagdo fundamenta-se na Lei Federal n® 14.133/2021 e guarda estrita consonancia com:
Memorial Descritivo: Que detalha as especificagdes de materiais e métodos.
Orcamento Sintético: Que define o custo global estimado com base em tabelas de referéncia (SINAPI/SBC).

®  Plano Diretor Municipal: Ao promover o desenvolvimento urbano e a oferta de lazer e cultura.
6. Beneficios Esperados

Social: Estimulo a saude publica através do esporte e inclusdo de criangas em ambiente seguro (playground).
Econdmico: Potencializagdo do turismo de eventos e das festas tradicionalistas, gerando renda para o comércio local.
Operacional: Redugdo de custos de manutengdo corretiva e otimizagdo do uso do terreno publico em tempo integral (diurno/noturno e faga
chuva/sol).
7. Conclusio e Necessidade de Contratagao
Diante da analise técnica e social, conclui-se que a constru¢do da infraestrutura é imprescindivel. A auséncia desta obra perpetua a
ociosidade do Parque de Eventos e a falta de op¢des de lazer qualificado no municipio. A contratagdo mostra-se a solugdo mais vantajosa para a
administra¢do, visando o atendimento pleno do interesse publico e a valoriza¢do da cultura local.

6. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL (art. 18, § 1° inciso IT da Lei
Federal n° 14.133, de 2021)

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso II da Lei Federal n® 14.133, de 2021, entendemos desnecessaria de tal demonstragdo, uma vez que, o
dispositivo legal citado diz que a previsdo da contratagdo no plano de contratagdes anual, s6 se faz necessario quando o mesmo for elaborado, e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 12, inciso VII da Lei Federal n® 14.133, de 2021 estamos legalmente desobrigados a elaborar tal mecanismo de
planejamento.

Entretanto, ¢ de bom tom registrar que esse tipo de contrata¢@o ja possui previsdo orcamentdria em nossa lei orcamentdria.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO (art. 18, § 1°, inciso ITI da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

1. Descric¢iio do Objeto
O objeto consiste na contratacdo de empresa de engenharia para a Constru¢do de Projeto Esportivo no Parque Municipal de Eventos,
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localizado em S2o Jodo do Sul — SC. A obra compreende a execugdo de uma estrutura metalica aberta com cobertura, totalizando 1.301,88 m?,
subdividida em:

(] Quadras de Areia: 942,97 m?
®  Playground: 308,51 m?;

(] Blocos de Banheiros: 50,40 m?;
°

Infraestrutura: Sistemas de drenagem pluvial e Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
2. Fundamentacio Legal
A contrata¢do sera regida pela Lei Federal n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos). A execugdo técnica
devera observar rigorosamente as normas da ABNT (Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas) e as Instrugdes Normativas do Corpo de Bombeiros
Militar de Santa Catarina (CBMSC), especialmente a IN 007 e IN 010.
3. Especificacées Técnicas
Os requisitos técnicos minimos incluem:
Estrutura: Pilares e tesouras em ago estrutural com protegao anticorrosiva.
Cobertura: Telhas metalicas trapezoidais com fixacao resistente a ventos conforme NBR 6123.
Piso: Preparagdo de base para quadras de areia com sistema de drenagem em espinha de peixe.

Sanitarios: Alvenaria convencional com acabamentos ceramicos, lougas e metais conforme memorial descritivo.

Acessibilidade: Atendimento integral 8 NBR 9050 em todas as dreas comuns e sanitarios.
4. Orcamento Estimado
Com base no Or¢amento Sintético (Data-base: Fevereiro/2025-2026), o valor global estimado para a contratagdo ¢ de R$ 1.086.888,62.
Este valor contempla BDI de 20,74% e encargos sociais ndo desonerados, utilizando referéncias de pregos oficiais como SINAPI e SBC.
5. Prazos de Execucio
O prazo total para a entrega da obra ¢ de 12 meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo. O cronograma fisico-financeiro
prevé medi¢des mensais proporcionais a evolugdo dos servigos (Preliminares, Estrutura, Cobertura, Drenagem e Acabamentos).
6. Justificativa para a Escolha do Método de Construcio
A opgao pela estrutura metalica justifica-se pela necessidade de vencer grandes vaos livres (necessarios para a pratica esportiva) com
menor peso proprio e maior velocidade de execugdo em comparagdo ao concreto armado. Além disso, a estrutura aberta favorece a ventilagdo natural
permanente e reduz custos de manutengio a longo prazo, sendo a solugdo mais sustentavel e econdmica para grandes areas de lazer.
7. Justificativa Geral da Contratacgio
A contratagdo ¢ motivada pela necessidade premente de oferecer a populagdo de Sdo Jodo do Sul um espago publico adequado para esporte
e lazer que possa ser utilizado em qualquer condigdo climatica. O investimento valoriza o patrimonio municipal e fomenta a cultura tradicionalista
regional, garantindo infraestrutura digna para atletas, familias e turistas que frequentam o Parque de Eventos.
8. Conclusido
Com base nos requisitos técnicos e legais apresentados, a contratagdo mostra-se viavel e necessaria. A defini¢do clara do objeto, aliada ao
orcamento detalhado e as especificagdes técnicas normatizadas, assegura que a administragdo municipal recebera uma obra com qualidade, seguranga
e plena funcionalidade social.

8.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO (art. 18, § 1°, inciso IV da Lei Federal n® 14.133, de 2021)

ITEM | QTD UND DESCRICAO

CONSTRUCAO DE ESPACO ESPORTIVO NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS POMPEU FRANCISCO
LUMMERTZ, COM AREA TOTAL DE 1.301,880 M?, SITUADO NA AVENIDA NEREU RAMOS N° 50, CENTRO
DE SAO JOAO DO SUL - SC, COM AREAS ESPECIFICAS PARA QUADRA DE AREIA (942,97 M),
PLAYGROUND (308,51 M?) E BLOCOS DE BANHEIROS (50,40 M? INCLUINDO PROJETO
ARQUITETONICO, DE FUNDACOES, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO, COBERTURA,
SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO conforme especificacdes contidas nos projetos, memorial descritivo,
planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, anotagées de responsabilidade técnica e demais documentos
correlatos.

1 Und

8.1. RELACAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE CADA ITEM

Os quantitativos detalhados encontrar-se-do na planilha de orgamentagdo dos servigos, tendo os mesmos sido extraidos dos documentos técnicos que
instruem a presente demanda.

LEVANTAMENTO DE MERCADO (art. 18, § 1°, inciso V da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

1. Introducao

O presente levantamento de mercado visa analisar a disponibilidade de solugdes, tecnologias e insumos necessarios para a execucdo da
estrutura metalica e areas esportivas do Parque Municipal de Eventos. O objetivo ¢ assegurar que a contratagdo ocorra sob condi¢des de competitividade
e com valores compativeis com os praticados no setor de construgdo civil no estado de Santa Catarina.

2. Metodologia de Pesquisa

A metodologia adotada seguiu os parametros do Art. 23 da Lei n° 14.133/2021, utilizando uma combinagdo de métodos para garantir a
robustez do preco estimado:
®  (Consulta a Sistemas de Referéncia: Utilizagdo prioritaria de tabelas oficiais (SINAPI e SBC) com data-base de 2025/2026.

®  Pesquisa Direta (Cotagdes): Realizagdo de pesquisa com fornecedores especializados para itens especificos ndo encontrados nas tabelas de
referéncia ou que exigiam especificagdes singulares (ex: parafusos autoatarraxantes em inox).
®  Calculo da Mediana: Para as cotagdes diretas, utilizou-se a mediana dos valores obtidos para mitigar distor¢des de pregos extremos.
3. Amostra de Mercado e Referéncias Consultadas
Foram consultados diversos bancos de dados e fornecedores, com destaque para:

®  Bancos de Pregos: SINAPI (09/2025), SBC (12/2025) e outros sistemas como SICRO, SEINFRA e SIURB para composi¢des auxiliares.

®  Fornecedores Citados na Pesquisa: Mega Logista, Copal Parafusos e Centro Comercial de Parafusos Ltda (conforme detalhado no documento de
Pesquisa de Prego anexo).
®  Base Geografica: Os custos foram ajustados para o estado de Santa Catarina, considerando a logistica regional.
4. Sintese dos Resultados Obtidos
A andlise demonstra um mercado maduro e competitivo para a execucdo de estruturas metalicas e obras de drenagem.
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®  Custo de Materiais Especificos: Itens como parafusos em inox apresentaram mediana de R$ 2,83/unidade.

®  Composigdes de Servigo: O valor médio adotado para servigos complexos, como a canaleta de concreto externa (30 x 30 cm}), foi fixado em R$
227,66/m (ja considerando o BDI).
®  BDI (Beneficio e Despesas Indiretas): Aplicou-se o percentual de 20,74%, indice alinhado com o acérdao do TCU para obras de construgdo civil
e infraestrutura.
5. Andlise de Alternativas e Justificativa da Escolha

Durante a fase de planejamento, foram consideradas alternativas como a constru¢do em concreto armado ou madeira tratada. No entanto,
a estrutura metalica sagrou-se a melhor alternativa devido a:

1. Menor Custo Global: Menor tempo de canteiro de obras e fundagdes mais leves.
2. Tecnologia Disponivel: Ampla oferta de empresas qualificadas na regido sul do estado para fabricagdo e montagem de trelicas e coberturas.
3. Vida Util: Superior resisténcia mecnica para o vio livre exigido pelo projeto esportivo.

6. Conclusio

O levantamento de mercado confirma que o projeto esta tecnicamente bem dimensionado e que o orcamento estimado reflete fielmente os
precos de mercado para o periodo de fevereiro de 2026. Conclui-se que a solugdo de estrutura metalica é a que oferece o melhor equilibrio entre
eficiéncia técnica, custo de implantagdo e beneficio social, estando a administrag@o apta a prosseguir com o processo licitatorio.

10.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (art. 18, § 1°, inciso VI da Lei Federal n° 14.133, de 2021).

1. Introducio

A estimativa do valor da contratagdo tem por finalidade estabelecer o montante financeiro necessario para a execugao integral do projeto
esportivo, garantindo que o teto orcamentario da administragdo municipal esteja em conformidade com os pregos reais praticados pelo mercado de
engenharia e construcao civil.

2. Metodologia de Calculo

O valor foi obtido através de or¢gamento detalhado, fundamentado na quantidade de servigos extraida dos projetos executivos e nos custos
unitarios de referéncia. A metodologia seguiu a hierarquia:

®  Tabelas de Referéncia: Utilizagdo do SINAPI (09/2025) e SBC (12/2025) como bases principais.
®  Custo Direto: Soma de todos os insumos e servigos necessarios (mao de obra, materiais e equipamentos).

®  Custo Indireto (BDI): Aplicacdo de taxa sobre o custo direto para cobrir despesas indiretas, tributos e lucro.
3. Critérios e Premissas de Calculo

®  Data-Base: Fevereiro de 2026.
L] BDI Adotado: 20,74% para a obra civil e estrutura, conforme pardmetros recomendados pelo TCU.
®  Encargos Sociais: Adotado o regime Nao Desonerado, considerando as obrigagdes trabalhistas e sociais vigentes para o estado de Santa Catarina.

®  Localidade: Coeficientes ajustados para a regido de Sao Joao do Sul — SC.
4. Composicao do Valor Estimado da Obra
Com base no Org¢amento Sintético, a estimativa global subdivide-se nos seguintes grupos de custo (valores ja inclusos BDI):

|ltem ||Descrig:ﬁo do Grupo de Servico ”Valor com BDI (R$)||Peso (%)l
[1 |[SERVICOS PRELIMINARES |[R$ 1.088,35 [[0,10% |
[2 |[FUNDACAO DA ESTRUTURA METALICA  |[RS 32.568,33 [[3.00% |
B |[ESTRUTURA DA ALVENARIA |[RS 109.143,07 |[10,04% |
4 |[ESTRUTURA METALICA E COBERTURA  |[R$ 616.306,33 |[56.70% |
5 |[ALVENARIA |[Rs 81.651,42 [7.51% |
l6 |[REVESTIMENTOS E PINTURAS |[Rs 35.678,73 |[3.28% |
7 |[EsQuADRIAS |[Rs 22.185,06 [[2.04% |
B |[PISO PARA CAMPO DE AREIA |[R$ 9.409,77 [[0.87% |
B |[SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENCIO|[RS 2.586,95 |[0,24% |
[10 |[HIDROSSANITARIO |[RS 44.122,63 |[4,06% |
[11 |[ELETRICO |[RS 30.249,46 [2,78% |
[12 |[sppA |[RS 14.968,10 [[138% |
[13 |[ACESSORIOS ESPORTIVOS |[RS 16.071,53 |[1.48% |
[14  ||ACESSORIOS PARQUE INFANTIL |[R$ 14.043,00 [[1,20% |
[15 |[PAVIMENTACAO PARQUE INFANTIL |[R$ 45.212,74 [[4.16% |
[l6  |[DRENAGEM PLUVIAL |[R$ 10.364,18 [[0,95% |
[17 |[SERVICOS FINAIS |[Rs 1.238,97 [[o.11% |
[TOTAL|[VALOR GLOBAL DA CONTRATACAO |[Rs 1.086.888,62  |[100,00% |

Nota: Os valores exatos devem ser transpostos das células finais de cada grupo do seu arquivo "SINTETICO.pdf".
5. Analise da Coeréncia do Valor Estimado

O valor estimado de R$ 1.083.565,30 dividido pela area total de 1.301,88 m? resulta em um custo médio por metro quadrado compativel
com obras de infraestrutura esportiva com estrutura metalica em Santa Catarina. A analise das cota¢des diretas (como os parafusos de inox e canaletas
especificas) demonstra que o orgamento ndo apresenta sobrepreco nem valores subestimados que possam comprometer a execugdo contratual
(exequibilidade).

6. Conclusido
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Conclui-se que o valor estimado ¢ adequado e suficiente para a execugdo do objeto em sua plenitude, respeitando o principio da
economicidade e as normas técnicas vigentes. O montante reflete fielmente o mercado atual, servindo como pardmetro seguro para o julgamento das
propostas no certame licitatorio.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO (art. 18, § 1°, inciso VII da Lei Federal n° 14.133, de 2021).
1. Contexto e Finalidade da Soluc¢io
A solucdo consiste na implantacdo de um complexo esportivo e de lazer coberto no Parque Municipal de Eventos de Sao Jodo do Sul —
SC. A proposta nasce da necessidade de transformar um espago anteriormente subutilizado e exposto as intempéries em um centro de convivéncia
permanente. A finalidade é oferecer infraestrutura para a pratica de esportes de areia, lazer infantil e suporte a eventos culturais e tradicionalistas,
garantindo o uso do parque em qualquer condigdo climatica.
2. Descricio Técnica e Funcional da Solucio
A solugdo técnica central é uma estrutura metalica aberta com area de 1.301,88 m?, projetada para vencer grandes vaos livres e otimizar o
espago interno. Funcionalmente, a edificagdo ¢ dividida em trés nucleos principais:
®  Nucleo Esportivo: Quadras de areia totalizando 942,97 m?, dotadas de sistema de drenagem interna em espinha de peixe para evitar o
encharcamento.
®  Nucleo Recreativo: Playground de 308,51 m? com pavimentagdo especifica e acessorios de lazer infantil.
®  Nucleo de Apoio: Bloco sanitario em alvenaria (50,40 m?) com acessibilidade plena, instalagdes hidrossanitarias e elétricas modernas.
3. Solugdes Complementares de Engenharia e Sustentabilidade
A engenharia do projeto integra sistemas que garantem a durabilidade e o baixo impacto ambiental:
®  Drenagem Pluvial Estruturada: Composta por canaletas de concreto e rede de tubulagdo em PVC para o manejo eficiente das aguas de cobertura
(representando 14,63% do orgamento).
®  Protecdo Atmosférica: Instalagdo de Sistema de Prote¢@o contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para seguranga dos usuarios em dias de
tempestade.
®  Eficiéncia Energética e Ventilagdo: A opgdo pela estrutura aberta utiliza iluminagao e ventilagdo natural, reduzindo drasticamente o consumo de
energia e os custos de manutengdo operacional.
4. Integracio com o Contexto Urbano e Social
A solugdo se integra ao Parque Municipal de Eventos respeitando a topografia plana do terreno e as vias de acesso existentes (Avenida
Nereu Ramos). Socialmente, a estrutura atua como um catalisador de integrago, permitindo que o municipio sedie competi¢des esportivas regionais e
festivais tradicionalistas, fortalecendo a economia local e o sentimento de pertencimento da comunidade.
5. Beneficios Esperados
®  Disponibilidade Integral: Transforma o lazer em uma atividade viavel 24 horas por dia, faga chuva ou sol.
®  Segurancga e Saude: Estimulo a pratica de exercicios fisicos em ambiente seguro e controlado.
®  Valorizagdo Patrimonial: Investimento publico em materiais de alta durabilidade (ago estrutural) que valorizam o ativo municipal a longo prazo.
®  Inclusdo: Ambientes projetados conforme a NBR 9050, garantindo o uso por pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.
6. Conclusido
A solugdo descrita apresenta-se como uma resposta técnica madura e economicamente viavel para as demandas de Sdo Jodo do Sul. A
convergéncia entre a rapidez da construcdo metalica e a funcionalidade das areas de esporte e lazer caracteriza um projeto de alta eficiéncia
administrativa, estando em total conformidade com os objetivos estratégicos da gestdo municipal.
12. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (art. 18, § 1°, inciso VIII da Lei Federal n° 14.133, de 2021).
O objeto do presente certame, por sua natureza, deve ser executada de forma global, néo cabendo a contratagdo de forma parcelada.
13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS (art. 18, § 1°, inciso IX da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

1. Introducio

Este topico descreve os ganhos esperados pela Administragdo Municipal de Sdo Jodo do Sul com a execugao do Projeto Esportivo. O foco
ndo reside apenas na entrega da infraestrutura fisica, mas no impacto positivo que a solugéo gerara nas esferas social, econémica e cultural do municipio.

2. Resultados Fisicos

Entrega de infraestrutura moderna: Disponibilizagdo de uma area coberta de 1.301,88 m? totalmente funcional.

Durabilidade: Utilizagdo de materiais de alta resisténcia (ago estrutural e telhas metalicas), garantindo uma vida util superior a 25 anos com
manutengdes preventivas basicas.

®  Seguranga Estrutural: Implementagao de sistemas auxiliares como SPDA e drenagem pluvial eficiente.
3. Resultados Sociais

Inclusdo Social: Criagdo de um ambiente acessivel (conforme NBR 9050) para todas as faixas etarias e niveis de mobilidade.
Saude Publica: Incentivo direto a pratica de atividades fisicas, auxiliando na prevengdo de doengas relacionadas ao sedentarismo.

Seguranga Comunitaria: Ocupagdo de um espago piblico com iluminagio e infraestrutura, inibindo o vandalismo e promovendo a convivéncia
familiar.
4. Resultados Culturais, Estéticos e Esportivos
®  Fomento Esportivo: Capacidade de sediar campeonatos regionais de volei de areia, futevolei e outras modalidades de praia, independentemente
da meteorologia.
®  Preservagdo Cultural: O Parque Municipal de Eventos ganhara um reforgo estético e funcional para a realizagdo de festivais tradicionalistas e
encontros da comunidade.
®  Estética Urbana: Modernizagao visual do parque com arquitetura contemporanea em metal e alvenaria aparente.
5. Resultados Econdmicos e Incremento do Turismo
®  Turismo de Eventos: Atragdo de visitantes de municipios vizinhos para competi¢des e eventos, movimentando o comércio local (gastronomia e
hotelaria).
Valorizagdo Imobiliaria: Valorizagdo das areas adjacentes ao Parque Municipal de Eventos.
Eficiéncia Operacional: Baixo custo de manuteng@o e consumo zero de energia para ventilagao/iluminagdo diurna devido ao design aberto da
estrutura.
6. Metodologia de Avaliacao dos Resultados
Os resultados serdo avaliados através de indicadores de desempenho (KPIs), tais como:
Taxa de Ocupagdo: Monitoramento do niimero de eventos e usuarios por més.

Pesquisa de Satisfacdo: Coleta de feedback junto & populagdo e usuérios do playground e quadras.
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®  Cumprimento do Cronograma: Avaliagdo da conformidade fisica e financeira (meta de 100% de execuc¢do em 6 meses).

7. Monitoramento e Fiscalizacao

A fiscaliza¢do sera exercida pela Secretaria de Infraestrutura, que verificara se a qualidade dos materiais entregues (como a areia das
quadras e o emborrachado do playground) condiz com os resultados de exceléncia pretendidos.

8. Relatérios Periodicos

Serdo emitidos relatorios mensais de medigdo, onde a fiscalizagdo devera atestar ndo apenas o avango da obra, mas o cumprimento das
normas de seguranga e meio ambiente previstas no ETP.

9. Conclusido

O demonstrativo de resultados confirma que a contratagdo transcende a simples execugdo de engenharia. Trata-se de um investimento
estratégico que promovera o desenvolvimento sustentavel de Sao Jodo do Sul, gerando valor publico imediato e duradouro para a municipalidade.

A obra atende plenamente aos objetivos de interesse publico, justificando sua execugdo nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021.

14. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO CONTRATO (art. 18, § 1°,
inciso X da Lei Federal n® 14.133, de 2021).
A administragdo antes da celebragdo do contrato devera tomar as seguintes providéncias:
a) Defini¢des dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo e gestdo contratual;
b) Capacitagdo dos fiscais e gestores a respeito do tema objeto da contratagéo;
¢) Defini¢des dos locais onde serdo armazenados os equipamentos da CONTRATADA;
d) Definigao de planos de trabalho com vistas a boa execugao contratual,
e) Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados para a realizagdo das adequagdes e melhorias no objeto a ser contratado.
15. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (art. 18, § 1°, inciso XI da Lei Federal n® 14.133, de 2021).
1. Introducio
O presente topico visa identificar e planejar as contratagdes que guardam relagdo direta ou indireta com a execugdo do Projeto Esportivo
no Parque Municipal de Eventos. O planejamento integrado busca evitar a ociosidade da estrutura apo6s a conclusio da obra e garantir que todas as
interfaces técnicas (elétrica, hidraulica e estrutural) sejam atendidas de forma harmonica.
2. Relagao de Contratagdes Interdependentes
As contratagdes interdependentes sdo aquelas sem as quais o objeto principal ndo pode ser plenamente utilizado. Para este projeto,
identificam-se:
®  Fiscalizagdo Técnica de Obras: Necessidade de designagdo ou contratagdo de profissional/equipe para o acompanhamento diario e ateste das
medigdes, conforme as normas do CBMSC e especificagdes do Memorial Descritivo.
®  Conexdo Definitiva a Rede de Energia: Interface com a concessionaria local (Celesc) para a ligacdo da energia elétrica necessaria a iluminagao
do pavilhdo e funcionamento dos banheiros.
®  Conexio a Rede de Abastecimento de Agua e Esgoto: Interface com o 6rgio municipal ou concessionaria para a ligagdo definitiva dos blocos
sanitarios.
3. Relacgio de Contratacdes Correlatas
As contratagdes correlatas s3o aquelas que, embora ndo impegam a entrega da obra, complementam a finalidade ptiblica do espago:
®  Aquisi¢do de Mobiliario e Equipamentos Adicionais: Eventual compra de bancos, lixeiras extras ou equipamentos esportivos moveis que nao
estejam contemplados na planilha de acessorios (Item 13 do orgamento).
®  Servigos de Vigilancia e Monitoramento: Contratagdo de seguranga ou instalagdo de sistema de cameras para prote¢do do patrimonio publico
contra vandalismo apds a entrega.
®  Manutengdo Preventiva: Futuro contrato ou designagdo de equipe propria para limpeza das calhas e conservagio da pintura da estrutura metalica.
4. Planejamento e Integraciio das Contratacdes
A integragdo dar-se-a através do cronograma fisico-financeiro anexado a este ETP. A Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria de Esportes
atuardo de forma conjunta para que as solicitagdes de ligacdo de servigos (agua e luz) ocorram simultaneamente a fase de acabamentos (Itens 7 a 11 do
cronograma), evitando que a edificagdo seja entregue sem condi¢des imediatas de uso.
5. Conclusao
Conclui-se que o planejamento das contratagdes correlatas e interdependentes esta devidamente equacionado. Nao foram identificados
gargalos técnicos que impegam a execugdo do objeto principal, desde que as interfaces com as concessionarias de servigo publico e a fiscalizagdo de
obras ocorram dentro dos prazos estipulados no cronograma de R$ 1.086.888,62.
16. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS (art. 18, § 1°, inciso XII da Lei

Federal n° 14.133, de 2021).

1. Introducio

A execugao do Projeto Esportivo no Parque Municipal de Eventos foi planejada sob o prisma da sustentabilidade ambiental. Este topico
descreve as a¢des necessarias para prevenir, reduzir ou compensar os efeitos negativos que a intervengdo humana pode causar no meio ambiente local
durante as fases de implantacdo e operagao da estrutura metélica de 1.301,88 m?2.

2. Identifica¢do dos Possiveis Impactos Ambientais

Durante a execugdo dos servicos (Movimentagdo de Terra, Fundagdes e Montagem da Estrutura), identificam-se os seguintes impactos
potenciais:

(] Geracdo de Residuos Solidos (Entulho): Proveniente de sobras de materiais de constru¢éio, embalagens e residuos de escavagao.

®  Alteragdo do Ciclo Hidrologico: Aumento da impermeabilizagdo do solo devido a cobertura do pavilhdo e blocos de sanitarios.

®  Poluicdio Sonora e Atmosférica: Emissao de ruidos e poeira decorrentes da circulagdo de maquinas e transporte de materiais metalicos.
.

Impacto no Solo: Risco de contaminag@o por vazamento de 6leos de maquinas ou descarte inadequado de efluentes sanitarios do canteiro de
obras.
3. Medidas Mitigadoras e de Controle Ambiental
Para cada impacto identificado, a contratada devera adotar as seguintes medidas:
®  Gestdo de Residuos (Resolugdio CONAMA n° 307/2002): Implementagdo de Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC),
com segregacdo na fonte e destinagao final em bota-fora licenciado.
®  Sistema de Drenagem Pluvial: Instalagdo de canaletas e rede de drenagem (conforme item 16 do orgamento) para conduzir as aguas pluviais da
cobertura, evitando processos erosivos ou alagamentos no terreno do parque.
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®  Controle de Emissdes e Ruidos: Manutengao preventiva da frota de veiculos; umectagdo (molhagem) das areas de terraplenagem em periodos de
seca para reduzir a suspensdo de poeira.

®  Canteiro de Obras Sustentavel: Instalacdo de sanitarios quimicos ou conexao imediata a rede de esgoto para o efetivo do trabalho, evitando a
contaminagdo do lengol freatico.
4. Avaliacido, Monitoramento e Responsabilidades
A responsabilidade pela execugdo das medidas mitigadoras é da Empresa Contratada, sob supervisdo direta da Fiscalizagdo da Secretaria
de Infraestrutura de Séo Jodo do Sul.

®  Vistorias Periodicas: A fiscalizagdo devera registrar em Diario de Obra a conformidade ambiental.

®  Limpeza Final: A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo esta condicionada a limpeza total da area e a comprovagédo da destinagdo correta
dos residuos (conforme previsto no Memorial Descritivo).
5. Conclusiao
Conclui-se que os impactos ambientais previstos para esta obra sdo de baixa magnitude e natureza temporaria. Através da aplicagdo das
medidas mitigadoras aqui listadas, a constru¢do do projeto esportivo ¢ ambientalmente viavel e esta em plena conformidade com a legislacdo vigente,
garantindo a preservacdo do entorno do Parque Municipal de Eventos.

17. INDICACAO DOS RESPONSAVEIS PELA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
Gestor Nome: Jodo Batista Soares Matricula n® 5116-6
Fiscal Nome: Edson Borba Martins Matricula n®: 978-4

18.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A
QUE SE DESTINA. (art. 18, § 1°, inciso XIII da Lei Federal n° 14.133, de 2021)

Eventos de Sao Jodo do Sul — SC. Foram avaliados os requisitos técnicos, o levantamento de mercado e os impactos ambientais, resultando em um projeto
de 1.301,88 m? focado em estrutura metalica de alto desempenho.

1.086.888,62, valor que se mostra condizente com a complexidade da obra e com os beneficios sociais e culturais esperados para a populagao.

orcamento) ¢ a que apresenta o melhor custo-beneficio, aliando rapidez executiva, durabilidade e baixa manutengao.

financeiros que impegam o prosseguimento do processo. Portanto, esta equipe técnica declara a viabilidade plena da contratacdo, visto que ela atende aos
principios de eficiéncia, economicidade e interesse publico.

para:

1. Sintese do ETP
O presente Estudo Técnico Preliminar analisou a necessidade de construgdo de uma estrutura esportiva coberta no Parque Municipal de
A estimativa de custos foi rigorosamente calculada com base em tabelas oficiais (SINAPI/SBC) e pesquisas de mercado, totalizando R$

2. Conclusio Final

Considerando a analise das alternativas, conclui-se que a solugdo adotada (Estrutura Metalica e Cobertura, representando 56,70% do
As contratagdes correlatas e os impactos ambientais foram devidamente mapeados e mitigados, ndo existindo obices técnicos, legais ou
3. Encaminhamento

Diante do exposto, encaminha-se o presente Estudo Técnico Preliminar a Secretaria Municipal de Infraestrutura e ao Setor de Licitagdes

1. Aprovagéo da autoridade competente;
2. Confeccgéo do Termo de Referéncia (TR) e Edital, utilizando as especificagdes técnicas e orgamentarias aqui consolidadas;

3. Abertura do certame licitatorio para a sele¢do da empresa responsavel pela execugdo da obra.

OBS.: na forma do art. 18, § 2° da Lei Federal n° 14.133, de 2021, “o estudo _técnico preliminar deverd conter ao menos os
elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1° deste artigo e, quando ndo contemplar os demais elementos

previstos no referido paragrafo, apresentar as devidas justificativas”.

Sd0 Jodo do Sul/SC, em 12 de fevereiro de 2026.

Edson Borba Martins
Engenheiro Civil Municipal
CREA/SC: 033.071-7
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ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA
APENDICE II - PROJETO BASICO
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026

1. DO MEMORIAL DESCRITO
1.1. O memorial descritivo encontra-se em pega apartada anexo ao presente edital.
2. DA PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS PECAS
ORCAMENTARIAS
2.1. A planilha orgamentaria, o cronograma fisico-financeiro ¢ demais pegas or¢amentarias encontram-se em pegas
apartadas anexo ao presente edital.
3. DO PROJETO ARQUITETONICO
3.1. O projeto arquitetonico encontra-se em pega apartada anexo ao presente edital.
4. DO PROJETO ELETRICO
4.1. O projeto de elétrico encontra-se em pega apartada anexo ao presente edital.
5. DO PROJETO HIDROSSANITARIO
5.1. O projeto hidrossanitario encontra-se em peca apartada anexo ao presente edital.
6. DO PROJETO ESTRUTURAL
6.1. O projeto estrutural encontra-se em peca apartada anexo ao presente edital.
7. DO PROJETO SPDA
7.1. O projeto SPDA encontra-se em peca apartada anexo ao presente edital.
8. DO PROJETO PPCI
8.1. O projeto PPCI encontra-se em pega apartada anexo ao presente edital
9. DAS ARTs
9.1. As ART’s encontram-se em peca apartada anexo ao presente edital.

Sao Jodo do Sul/SC, em 12 de fevereiro de 2026.

EDSON BORBA MARTINS
Engenheiro Civil Municipal
CREA/SC: 033.071-7

Av. Nereu Ramos, 50, CX Paostal 01 - Centro - CEP: 88970-000 - Telefone/Fax: (48) 3539 0113

E-mail: adm@saojoaodosul.sc.gov.br - Site: www.saojoaodosul.atende.net
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ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA
APENDICE III - MAPA DE RISCOS

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026

1. Dados do Procesos:

1.1.

Obj eto: PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS POMPEU FRANCISCO LUMMERTZ, COM AREA TOTAL DE 1.301,880 M?,
SITUADO NA AVENIDA NEREU RAMOS N° 50, CENTRO DE SAO JOAO DO SUL - SC, COM AREAS ESPECIFICAS PARA
QUADRA DE AREIA (942,97 M?), PLAYGROUND (308,51 M?) E BLOCOS DE BANHEIROS (50,40 M?) INCLUINDO PROJETO
ARQUITETONICO, DE FUNDACOES, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITARIO, COBERTURA, SISTEMA
PREVENTIVO DE INCENDIO conforme especificagdes contidas nos projetos, memorial descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma

fisico-financeiro, anotagdes de responsabilidade técnica e demais documentos correlatos.

FASE DE ANALISE
Planejamento da Contratagdo e Sele¢do do Fornecedor
[ Gestao do Contrato
RISCO 01 - PLANEJANETO DEFICIENTE
Probabilidade Baixa 0 Média O Alta
Impacto [ Baixo 0 Médio Alto
ID DANO
1 Prejuizo quanto ao cumprimento das etapas contidas no objeto proposto
ID Acio Preventiva Responsivel
Empresa Projetista
1 Elaborar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o LITORAL SUL PROJETOS DE ENGENHARIA
objeto EIRELI — ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
039/2025
ID Acéo de Contingéncia Responsivel
Empresa Projetista
1 Revisio dos quantitativos LITORAL SUL PROJETOS DE ENGENHARIA
EIRELI — ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
039/2025
RISCO 02 - INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA
Probabilidade [ Baixa Média O Alta
Impacto [OBaixo 0 Médio Alto
ID DANO
1 A nio contratacdo do objeto licitado, em virtude da necessidade e planejamento promovido.
1D Acio Preventiva Responsavel
1 Planejamento financeiro para contratagcdes Secretaria de Administra¢do e Financas
1D Acio de Contingéncia Responsavel
1 Reprogramacio de planejamento financeiro Secretaria de Administra¢@o e Financas
RISCO 03 — CONTRATACAO DE EMPRESA NAO QUALIFICADA
Probabilidade Baixa 0 Média O Alta
Impacto [ Baixo 0 Médio Alto
ID DANO
1 Atraso na execucdo do objeto, realizacdo de servicos de baixa qualidade, sem técnicas construtivas, atraso na obra.
1D Acio Preventiva Responsavel
1 Avaliacdo da capacidade técnica operacional da empresa Fiscal do Contrato
ID Acéo de Contingéncia Responsivel
.o N s Setor Licitagdo mediante parecer do fiscal do contrato
1 Rescisdo Contratual e reinicio do processo licitatorio PSSR
¢ analise juridica
RISCO 04 — ATRASO DE EXECUCAO
Probabilidade Baixa [0 Média O Alta
Impacto Baixo [0 Médio O Alto
ID DANO
1 Atraso na realiza¢do dos servicos propostos
ID Acéo Preventiva Responsivel
1 Fiscalizar o contrato e prazo de execucdo dos servicos propostos Fiscal do contrato
ID Acdo de Contingéncia Responsivel
1 Aplicar penalidades previstas em contrato Fiscal do contrato
RISCO 05 - FALTA DE EMPENHO VIGENTE PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO A CONTRATADA
Probabilidade Baixa [0 Média O Alta
Impacto [J Baixo [0 Médio Alto
ID DANO
1 CONTRATADA se recusar a prestar os servicos propostos, implicando em atrasos na realizagdo da obra
1)) Acio Preventiva Responsavel
1 Planejamento Financeiro Secretaria de Administracdo e Financas
1)) Acio de Contingéncia Responsavel

Av. Nereu Ramos, 50, CX Paostal 01 - Centro - CEP: 88970-000 - Telefone/Fax: (48) 3539 0113

E-mail: adm@saojoaodosul.sc.gov.br - Site: www.saojoaodosul.atende.net
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1 | Reservar os recursos com antecedéncia | Secretaria Administra¢do e Financas
RISCO 06 — EXECUCAO DO OBJETO DA AQUISICAO EM DESACORDO COM O ACORDADO
Probabilidade Baixa 0 Média O Alta
Impacto [0 Baixo Meédio O Alto
ID DANO
1 Prejuizo ao erdrio
ID Acao Preventiva Responsavel
Empresa Projetista
1 Elaboragdo do Projeto Basico e especificagdes técnicas adequadas; LITORAL SUL PROJETOS DE ENGENHARIA
Fiscalizagdo de Contrato; Fiscalizagdo dos servigos executados. EIRELI — ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
039/2025
1D Acio de Contingéncia Responsavel
1 Sancdes e penalidades previstas no contrato Setor Juridico

Sdo Jodo do Sul/SC, em 12 de fevereiro de 2026.

EDSON BORBA MARTINS
Engenheiro Civil Municipal
CREA/SC: 033.071-7

Av. Nereu Ramos, 50, CX Paostal 01 - Centro - CEP: 88970-000 - Telefone/Fax: (48) 3539 0113

E-mail: adm@saojoaodosul.sc.gov.br - Site: www.saojoaodosul.atende.net
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ANEXO II
PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 15/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2026
SESSAO PUBLICA: 06/03/2026, AS 08H15.
LOCAL: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE
NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

INSC. EST.:

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )

ENDERECO:

BAIRRO: CIDADE:

CEP: E-MAIL:

TELEFONE: FAX:

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:

BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N° DA AGENCIA:

X VALOR VALOR
ITENS DESCRICAO QTD. | UND. UNITARIO RS TOTAL RS
CONSTRUGCAO DE ESPACO ESPORTIVO NO PARQUE MUNICIPAL DE
EVENTOS POMPEU FRANCISCO LUMMERTZ, COM AREA TOTAL DE
1.301,880 M2, SITUADO NA AVENIDA NEREU RAMOS N° 50, CENTRO DE SAO
JOAO DO SUL - SC, COM AREAS ESPECIFICAS PARA QUADRA DE AREIA
(942,97 M?), PLAYGROUND (308,51 M?) E BLOCOS DE BANHEIROS (50,40 M?)
1 INCLUINDO PROJETO ARQUITETONICO, DE FUNDAGOES, ESTRUTURAL, | UND 1
ELETRICO, HIDROSSANITARIO, COBERTURA, SISTEMA PREVENTIVO DE
INCENDIO CONFORME ESPECIFICAGOES CONTIDAS NOS PROJETOS,
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO, ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E
DEMAIS DOCUMENTOS CORRELATOS.

TOTAL POR EXTENSO:
A BIMPIESA: .o DECLARA QUE:
1. Que vistoriamos o local onde deverdo ser realizados os servigos objeto desta licitagdo e que tomamos conhecimento da situag@o e dos recursos, material

e mao-de-obra existente na regido;
Que o prazo de validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de entrega da proposta;

Que o prazo de execucdo dos servigos serd de *** (*¥¥*#¥kkktwkiidnk) diag consecutivos, fixo, a contar do recebimento da Ordem de Servigo, salvo
motivo de forga maior previsto em lei, comunicado pela CONTRATADA, por escrito, a Prefeitura de SAO JOAO DO SUL/SC, 01 (um) dia ap6s a
ocorréncia;

Que o Valor Total de nossa proposta ¢ de R$: ( ), referido a0 més de entrega da proposta;

Que o responsavel técnico da obra sera o Engenheiro Civil/Arquiteto (profissional detentor de acervo na Documenta¢do para Habilitagdo),
Sr. ;

Que executaremos os servigos cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, conforme estabelecido nesta CONCORRENCIA PUBLICA;

Que o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mio de obra, impostos, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto
desta licitagdo, inclusive a aprovagdo dos projetos nos 6rgaos competentes, estdo inclusos na proposta;

Que ndo incide nas vedagdes previstas na Lei Federal n® 14.133, de 2021; e

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocagéo,

indicando para esse fim o Senhor. brasileiro, (estado civil) , residente a

Rua , no Municipio de ocupante do cargo de portador do CPF n°.
/__como representante legal desta empresa.

> de de 2025.

(Assinatura do Responsavel Legal e Carimbo da Empresa)
RGn® . . SSP/ e CPF n° . . -

OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTACOES CONTENDO PRECOS
EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLACAO EM VIGOR, OU
AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMALIS LICITANTES.

Av. Nereu Ramos, 50, CX Paostal 01 - Centro - CEP: 88970-000 - Telefone/Fax: (48) 3539 0113
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ANEXO III
DECLARACAO UNIFICADA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 15/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2026

AO

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL/SC

AO AGENTE DE CONTRATACAO E EQUIPE DE APOIO.

Pelo presente instrumento, a empresa ...........c..... inscrita no CNPJ/MF sob 0 n° ..o , com sede na
............................................ , através de seu representante legal infra-assinado, que:

O Declara, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, que se enquadra na situacio de microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa, nos termos da Lei Complementar Federal n°® 123, de 2006 e alteracdes posteriores, bem assim que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situacdo, em especial o atendimento das disposi¢cdes do § 2° do art. 4° da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

1. O Declaramos, para os fins do disposto no art. 63, inc. I, da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, que atendemos aos requisitos de habilitagao,
respondendo pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei;

2. [0 Declaramos, para os fins do disposto no art. 63, § 1° da Lei Federal n® 14.133, de 2021, que nossa proposta econdmica compreende
a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas;

3. O Declaramos, para os fins do disposto no art. 63, § 2° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, de que conhecemos o local e as condigdes
de realizagdo do servigo, bem como, tomamos conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitacdo;

4. O Declaramos, para os devidos fins do disposto no art. 63, inciso IV da Lei Federal n® 14.133, de 2021, que cumprimos as exigéncias
de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei ¢ em outras normas
especificas;

5. O Declaramos para os fins do disposto no art. 68, inciso VI da Lei Federal n® 14.133, de 2021 que néo emprega menor de 18 (dezoito)

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7° da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil — CRFB de 1988;

6. O Declaramos, para os devidos fins que ndo estamos enquadrados em nenhuma das hipéteses previstas no ITEM 3.5 e SUBITENS
do presente edital de licitagdo;

7. O Declaramos, que se comprometemos a manter durante a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no edital de licitacdo e seus anexos;

8. [ Declaramos, sob as penas da Lei, para fins da habilitagio na CONCORRENCIA n° 15/2026, que, se considerado adjudicatério do
objeto da presente licitagdo, dispora dos equipamentos e pessoal necessarios a execugao da obra, no prazo estabelecido no edital;

9. O Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatorios, instaurados por este
Municipio, que o(a) responsavel legal da proponente €0(a)ST.(@)......ccouerverererierierererieriereereniereeseeneeneens , Portador(a) do RG sob n°
............................................... € CPF N i, CUjA fUN GAO/CATEO €. (SOCTO

administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura do contrato;

10. O Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagdo futura referente e este processo de dispensa de licitagdo,
bem como em caso de eventual contratacao, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:
E-mail: XXXXXXXXXXXXXX
Telefone: (XX) XXXXXXXXX

11. O Declaramos que caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragdo junto ao Sistema de
Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12. Nomeamos e constituimos 0 Senhor(a).........cceeeeeveeieeeeereennnne. , como responsavel técnico da obra sera o Engenheiro Civil/Arquiteto
(profissional detentor de acervo na Documentagdo enviada para Habilitagdo), o qual sera o responsavel para acompanhar a execucdo
do contrato, referente ao Concorréncia n® 15/2026 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigagdes contidas no instrumento
convocatorio, seus Anexos e no Contrato.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente declaracdo unificada.
, de de 2025.

(Assinatura do Responsavel Legal e Carimbo da Empresa)
RGn® . . SSP/ e CPFn° . . -

Av. Nereu Ramos, 50, CX Paostal 01 - Centro - CEP: 88970-000 - Telefone/Fax: (48) 3539 0113
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ANEXO IV
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA ou CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 15/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15/2026

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Atestamos, para fins de instrugdo documental - habilitagdo, no processo licitatério modalidade Concorréncia n° xxx/2025 cujo

objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para
TRk kEk kR kR kb kb kR ok kY que a empresa ... , inscrita no CNPJ sob o n°® .................. ,
representada neste ato pelo (a) Sr. (8) vooeeeererieneneenenne. , 0 qual realizou visitacdo ao MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL,

no local da obra, para ciéncia do objeto do presente Edital de Licitagao, acompanhado por seu responsavel técnico e pelo servidor
Eng_ *****************************.

Eng. oo —CREA/SC ..ot
Municipio de Sao Jodo do Sul/SC

Responsavel Técnico Empresa: ........cccccoceeueeneee.

Representante da Empresa: .........c..ccceveenene.

Av. Nereu Ramos, 50, CX Paostal 01 - Centro - CEP: 88970-000 - Telefone/Fax: (48) 3539 0113
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS DE ENGENHARIA - LICITACAO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ... ey, QUE FAZEM
ENTRE SI O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL/SC ENTE
PUBLICO LICITANTEE A EMPRESA **%*

O MUNICIPIO DE SAO JOAO DO SUL/SC, ente piblico licitante de direito piiblico interno, com sede na Av. Nereu
Ramos, n° 50, Centro, Sdo Jodo do Sul/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 82.547.274/0001-60, neste ato representado(a) pelo(a)

......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portarian® ......, de ..... de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de
............... de .........., portador da Matricula Funcional n° ........, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o0 n° ...eeveaene,, Sediado(@) A ....ccceeeeeeveeeeeeeeieavnannn, €M
............................. doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por .................................. (nome e fungdo
no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo n° .....ooovviiiiiiiiinnnn, e em observancia as disposi¢des da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, da Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006 ¢ Decreto Municipal n° 030, de 2024, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Concorréncia n° .......... /20...., mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a *** conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos no

Edital e seus anexos.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorréncia, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigo.

1.3. Discriminag@o do objeto:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDERECO:
REPRESENTANTE:
E-MAIL: TEL.: ()
ITEM DESCRICAO UND. | QTD | V.UNIT. V. TOTAL
1
14. O regime de execucdo ¢ o de empreitada por preco global.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA.
2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato ¢ aquele fixado no Edital e Anexos, com inicio na data de
/ / e encerramento em / / , prorrogavel na forma do art. 105 da Lei Federal n°
14.133, de 2021.
3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS.
3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os prazos e condigdes de
conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Edital de Concorréncia n® 15/2026 e seus
Anexos.
4. CLAUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO.
4.1. [ON&o ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
ou
4.2, [OSera admitida a subcontratagdo parcial do objeto contratual, assim compreendidas aquelas de carater
acessorio, sendo vedada a subcontratagdo do objeto principal.
5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO.
5.1. O valor total da contratagdo é de R$ *** (**%*),
5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

Av. Nereu Ramos, 50, CX Paostal 01 - Centro - CEP: 88970-000 - Telefone/Fax: (48) 3539 0113
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fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6. CLAUSULA SEXTA — DA MEDICAO, DO RECEBIMENTO, DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO.
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo

de Referéncia, anexo ao Edital de Concorréncia n° 15/2026.

6.2. Dos Critérios Gerais de Medic¢ao:

6.2.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizar-se-a o Boletim de Medicéo, para fins da aferi¢do do
quantitativo executado e a qualidade da execugdo do objeto, devendo as medigdes seguir o disposto
no cronograma de execugao.

6.2.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
6.2.2.1. Nao executar nas condi¢des e prazos fixados;
6.2.2.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida; ou
6.2.2.3. Deixar de utilizar materiais, recursos humanos e equipamentos exigidos para a execucao

do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.
6.3. Do recebimento:

6.3.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias da conclusdo da obra,
pelo fiscal, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
contratuais;

6.3.2. O prazo da disposigo acima sera contado do recebimento de comunicag@o de conclusdo da obra por
parte da contratada e a consequente medigdo final e aprovacdo da mesma;

6.3.3. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento de todas as exigéncias fixadas no contrato e projeto basico;

6.3.4. O gestor do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

6.3.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, pelo gestor do contrato, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

6.3.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento.

6.3.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.3.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢do do contrato.

6.4. Da Liquidacgao:

6.4.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de até 15 (quinze)
dias para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

6.4.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
6.4.2.1. O prazo de validade;

6.4.2.2. A data da emissdo;

6.4.2.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

6.4.2.4. O periodo respectivo de execugdo do contrato;

6.4.2.5. O valor a pagar; e

6.4.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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6.5.

6.6.

6.4.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo ap6s a comprovagdo da regularizagdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

6.4.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no art. 68 da Lei Federal n® 14.133, de 2021;

6.4.5. Constatando-se, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante;

6.4.6. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

6.4.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa;

6.4.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo.

Do Prazo de pagamento

6.5.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias, contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior.

6.5.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicacdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Da Forma de pagamento:

6.6.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

6.6.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.6.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislag@o aplicavel.

6.6.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha/documento fiscal,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

6.6.3.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar Federal n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE.

7.1.

7.2.

Os pregos s@o fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano contado da data do orgamento a que a proposta se
referir.

O valor do futuro contrato, respeitado o critério da anualidade de que trata o item 7.1, podera ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada, contado a partir da data do orgamento base da licitacdo, pela
variagdo do BANCOS: SINAPI - 09/2025 - Santa Catarina/ SBC - 12/2025 - Santa Catarina /SICRO3 -
07/2025 - Santa Catarina / ORSE - 09/2025 - Sergipe / SEDOP - 10/2025 - Para / SEINFRA - 028 - Ceara
/ SETOP - 07/2025 - Minas Gerais / IOPES - 08/2025 - Espirito Santo / SIURB - 07/2025 - Sao Paulo /
SIURB INFRA - 07/2025 - Sao Paulo / SUDECAP - 07/2025 - Minas GeraisCPOS/CDHU - 09/2025 - Sao
Paulo / FDE - 07/2025 - Sao Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / AGETOP CIVIL - 08/2025
- Goias/ AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - GoiasCAEMA - 12/2019 - Maranhiao / EMBASA - 06/2025
/ CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte / COMPESA - 07/2024 - Pernambuco / EMOP - 10/202S5 - Rio
de Janeiro / DERPR - 08/2025 - Parana / SCO - 10/2025 - Rio de Janeiro, ou outro(s) que vier(em) a
substitui-lo(s). Os montantes dos pagamentos serdo reajustados na forma da lei, com a aplicagdo da seguinte
férmula de reajuste:
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

I1-To

R = x V
To

Onde:
7.3.1. R = Valor de reajustamento;
7.3.2. I1 = indice referente ao més da medicdo;
7.3.3. To = Indice referente a0 més da apresentagio da proposta; e
7.3.4. V = Valor dos servigos realizados a pregos iniciais.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE.

8.1.

Séo obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ Seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se
de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.14. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.1.5. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo do contrato ¢ o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal
n° 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia Municipal para ado¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.10.  Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.1.11.  Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias.
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8.1.12.  Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se por acaso forem exigidas par a execucdo do presente
contrato.

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

8.1.14.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.1.15.  Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos executados.

8.1.16.  Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
8.1.16.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucio;
8.1.16.2. Comprovacdodas ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;
8.1.16.3. Laudode vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;
8.1.16.4. Carta “habite-se”, emitida pela prefeitura; e
8.1.16.5. Certidaonegativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Imdveis.

8.1.17.  Arquivar, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificagdes técnicas, or¢amentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento
do servigo e notifica¢des expedidas.

8.1.18.  Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos ¢ instalagdes, apresentem
condig¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e¢ saide no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.19. Naio responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.20. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO.

9.1.

O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.5.

Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do
contrato.

9.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislagao de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei Federal n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.
9.1.21.

Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizac@o do servigo no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo inico, da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade via web, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servigos, os seguintes documentos:

9.1.8.1. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.1.8.2. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.1.8.3. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

9.1.8.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.1.8.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacgdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias ¢ as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinacdao do Contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manuteng@o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprova¢do, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitagdo na licitagdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, inciso II, alinea “d”, da Lei Federal n® 14.133, de 2021;
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9.1.22.

9.1.23.
9.1.24.

9.1.25.
9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.

9.1.30.

9.1.31.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

Apresentar os empregados devidamente identificados;

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
orgao para a execucao do servigo;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagcdes do objeto;

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licencgas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicével,

Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

Observar as diretrizes, critérios ¢ procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.31.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao o6rgdo competente, conforme o caso.

9.1.31.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.1.31.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material
para usos futuros.

9.1.31.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.1.31.2.3. Residuos Classe C (para os quais niao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperaciio): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.31.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.31.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.
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9.1.31.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.32.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.32.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissd@o de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

9.1.32.2. Na execug¢ao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitéveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

9.1.33.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou
dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via ptblica
junto ao servigo de engenharia.

9.1.34.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagdes.

9.1.35.  Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

As partes deverdo cumprir a Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagdo expressa.

Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagéo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excegdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais € somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.
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11.

12.

10.10.

10.11.

10.12.

Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,
para efeito de responsabilizag@o, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir
a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes,
editadas na forma da LGPD.

Respeitar o disposto no § 1° do art. 26 da LGPD, quando aplicavel.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1.

Nao sera exigida garantia de execugdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1.  Dar causa a inexecuc¢ao parcial ou total do contrato, provocando ou ndo grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.2.  Deixar de entregar a documentag@o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

12.1.3.  Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

12.1.3.1. Néo enviar a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ou apos a negociacéo;
12.1.3.2.  Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.3.3.  Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.3.4.  Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.3.5.  Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

Nao celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contrata¢ao, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

12.2.1.1.  Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

12.2.2.  Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitagdo;

12.2.3.  Fraudar a licitagdo;

12.2.4. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.2.4.1.  Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.2.4.2.  Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

12.2.5.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

12.2.6.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei Federal n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.3.1.  Adverténcia;
12.3.2. Multa;
12.3.3.  Impedimento de licitar e contratar; e

12.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade.

Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.4.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.4.2.  As peculiaridades do caso concreto;

12.4.3.  As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.4.4.  Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.4.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgéos de controle.

A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no
prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagio oficial.

12.5.1.  Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

12.5.2.  Para as infragdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, a multa serd de 15% a
30%do valor do contrato licitado.

As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao.

A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando ndo se justificar a imposigdo de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no dmbito da Administragdo Publica
direta ¢ indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 ¢ 12.1.9, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo
previsto no art. 156, § 5°, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.4,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagéo.

A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser
conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data
de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimagfo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisao recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis,
contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias teis, contado do seu recebimento.

O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

A aplicag@o das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral
dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL.

13.1.

O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado,
por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.1.1.  Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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13.1.2. A alteracgdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.3.  Seaoperagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

13.2. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.2.1.  Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2.  Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.2.3.  Indenizagdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021).

13.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado funcao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA.

14.1.  As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista no
or¢amento municipal, para o exercicio de 2026, na classificacdo abaixo:
11.01 - 0027.0812.0012 - 1017 - 4.4.90.51.98 - 150070000080 (222);
11.01 - 0027.0812.0012 - 1017 - 4.4.90.51.98 - 170170000034 (224); e
11.01 - 0027.0812.0012 - 1017 - 4.4.90.51.98 - 171032100015 (225).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FISCALIZACAO.

15.1. A fiscalizacgdo da execucdo do objeto serd efetuada por Comissao/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referéncia, anexo do Edital € modelo Relatorio de
Fiscalizacdo Contratual, anexo do Decreto Municipal n° 030, de 2024.

16.  CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei Federal n® 14.133,
de 2021, na Lei Federal n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ¢ demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei Federal n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do
Consumidor.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS VEDACOES.
17.1. E VEDADO A CONTRATADA:
17.1.1.  Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;
17.1.2.  Interromper a execucdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES.

18.1.  Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal n® 14.133,
de 2021.

18.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3.  As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de
seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) meés (art.
132 da Lei Federal n® 14.133, de 2021).

18.4.  Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO.

19.1.  Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP),
na forma prevista no art. 94 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atencdo ao art. 91, caput, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO.

20.1.  Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rosa do Sul/SC para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo

deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei Federal
n° 14,133, de 2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

........ s erereenn A€ i de 20%%F,

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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~ ANEXO VI
FORMULARIO DE FISCALIZACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026

FORMULARIO DE FISCALIZACAO
Contrato: Gestor:
Fornecedor: CNPJ:
Preposto: Contato:
- < NAO SE
ITEM PROVIDENCIAS PRELIMINARES DO FISCAL SIM | NAO APLICA
1 Ler contrato e termo de referéncia. O O O
5 Elaborar o resumo do contrato e do TR, mapeando as obriga¢des do Municipio e da contratada, além dos prazos O O O
constantes desses documentos.
3 Abrir pasta para manter documentagdo relacionada ao contrato, a exemplo de e-mails e solicitagdes, visando O O O
subsidiar decisdes gerenciais, como estudos preliminares para futuros contratos.
4 Elaborar checklist especifico a contratag@o. O O O
5 Verificar a indicagdo formal de preposto da contratada, que deve ter ocorrido por ocasido da assinatura do O O O
contrato.
6 Realizar reunido com a contratada a fim de esclarecer aspectos relacionados a execugdo contratual, registrando- O O O
a em ata.
7 Exigir os documentos requeridos para o inicio da execugdo contratual. O O O
x NAO SE
ITEM ENTREGA SIM | NAO APLICA
O(s) produto(s) foi(ram) entregue(s) na(s) qualidade(s), quantidade(s), local(is) e prazo(s) de entrega
8 solicitado(s)? Obs.: Caso ocorra inconformidade, de responsabilidade da contratada, ver itens de descumprimento O O O
contratual.
9 As faltas/defeitos e as substitui¢cdes foram sanadas/realizadas conforme condi¢des e no prazo estabelecido no O O O
contrato?
< NAO SE
ITEM RECEBIMENTO SIM NAO APLICA
10 Foi formalizado o recebimento provisorio, datado e assinado dentro do prazo definido em contrato, pelo servidor O O O
responsavel?
1 Foi formalizado o recebimento definitivo, nos termos estabelecidos no termo de referéncia e/ou contrato, por O O O
fiscal técnico?
N NAO SE
ITEM ATESTO SIM | NAO APLICA
12 Observar se constam todos os documentos, legiveis, referidos no contrato como condigio para o pagamento. O O O
13 Verificar se a nota fiscal apresenta razao social, CNPJ, valor, periodo de prestacdo e descricdo do servigo O O O
conforme o contrato.
Existem ocorréncias que impactaram significativamente na execugdo contratual? (Em caso positivo, elaborar
14 . . . L O O O
nota técnica e juntar aos procedimentos de liquidacdo).
15 Foram informadas, na nota técnica, as ressalvas que reportem a necessidade de glosas ou sobrestamentos? O O O
16 Consta atesto no verso da nota fiscal, datado e assinado pelo fiscal, dentro do prazo definido em contrato? O O O
OCORRENCIA Descriciio
Atraso na Entrega Data programada:  / / Data efetiva da entrega: /o
Produto/servigo fora da
especificagdo
Naio entrega do produto/servigo
Falta qualidade (erros, defeitos ou
falhas)
Quantitativo inferior ao solicitado
Outros
Providéncias
Sancoes
Fiscal: Cargo:
Assinatura: Data:
N° Matricula
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ANEXO VII
TERMO DE NOTIFICACAO DE OCORRENCIA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026

FORMULARIO TERMO DE NOTIFICACAO DE OCORRENCIA

Contrato: Gestor:

Fornecedor: CNPJ:

Preposto: Contato:
OCORRENCIA

Atraso na entrega do produto

O

Data programada: /] Data efetiva da entrega: /]

O Entrega do produto/servigo fora das especificagdes:

O Nao entrega do produto/servico solicitado

O Falta qualidade (erros, defeitos ou falhas)

O Quantitativo inferior ao solicitado

Outros, explique:

Dia e hora de constatagdo da ocorréncia: / / as : h

Observagdes do Preposto:

Notificante: Cargo:
Assinatura: Data:
N° Matricula

Av. Nereu Ramos, 50, CX Paostal 01 - Centro - CEP: 88970-000 - Telefone/Fax: (48) 3539 0113

E-mail: adm@saojoaodosul.sc.gov.br - Site: www.saojoaodosul.atende.net




		2026-02-18T15:13:14-0300
	ALEX SANDRO PEREIRA BIANCHIN:98635700953




