


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA

Av. Nereu Ramos, 134 - Centro - Itapema

CEP: 88220-000 CNPJ: 82.572.207/0001-03 Telefone: (47) 3268-8000

Site: <http://itapema.sc.gov.br>
Solicitação de Compra Nº 9/2025

AUTORIZADO POR JEAN IDIMAR DA SILVA

Data da Autorização: 29/01/2025

Solicitante:	Felipe Alves Legarrea	Data da Solicitação:	29/01/2025
Organograma:	0700100001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - 2024		
Local de Entrega:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para aquisição de galerias de concreto armado para atender as necessidades de reforma das pontes atingidas pelas chuvas nos dias 15 e 16 de janeiro de 2025, em regime de urgência, em regime de menor preço, conforme Decreto de nº 001/2025 que declara situação de emergência nas áreas do município afetadas.		
Justificativa:	EM ANEXO		
Observações:	.		

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	252012449-1	2,00	UND	Mobilização e Desmobilização, conforme termo de referência	2.000,0000	4.000,00
2	252012448-2	1,00	UND	Limpeza de vala, incluso escavadeira e caminhão bota fora	9.500,0000	9.500,00
3	252012447-2	36,00	M	Galeria de concreto armado, bipartida, tipo u, espessura 0,25m, TB45, 3,00m X 3,00m X 1,00m	5.500,0000	198.000,00
4	252012446-2	36,00	M	Assentamento de galeria bipartida, conforme termo de referência	1.230,0000	44.280,00
5	252012445-2	126,00	M²	Execução de laje de concreto FCK25MPA, E=0,20M, considerando tela Q196	215,0000	27.090,00
6	252012444-1	265,00	M³	Fornecimento e execução de enrocamento, conforme termo de referência	300,0000	79.500,00
7	252012443-2	2,00	UND	Fornecimento e instalação de guarda corpo em ferro, conforme termo de referência	5.200,0000	10.400,00

Preço Total: 372.770,00

Dotações Utilizadas:

Dotação	Descrição	Recurso	Valor Previsto:
99 - 07.008.15.451.0010.2027.4.4.90.00.00	Gestão Fundo Especial Outorga Onerosa Direito Construir - FEOODC	1.501.0000.0092	372.770,00
Tipo de Bloqueio: BLOQUEIO	Situação de Bloqueio:	CONTABILIZADO	

Itapema, 29 de Janeiro de 2025.